Zatacznik nr 7

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
»Opracowanie dokumentacji budowlanej rewitalizacji zabytkowego centrum miasta Miechowa”
w ramach zadania pn.:

»Opracowanie dokumentacji budowlanej rewitalizacji zabytkowego centrum miasta Miechowa wraz
z rozbudow3 i przebudowa amfiteatru.”

Opis przedmiotu zamowienia obejmuje:

Historyczny uktad urbanistyczny miasta Miechowa figuruje w gminnej i wojewodzkiej ewidencji zabytkow.
Obecnie centrum miasta w zakresie przestrzeni wspolnych — Rynku 1 ulic — nie posiada spdjnego wyrazu
architektonicznego. Dominujacg role odgrywa komunikacja samochodowa, stwarzajaca bariery w
komunikacji pieszej 1 rowerowej. Dostrzegalny jest brak jednolitego wyrazu nawierzchni, matej architektury,
detali etc.

Warunki przebudowy Rynku w Miechowie:

1. Oczekuje si¢ ograniczenia komunikacji samochoddéw przez Rynek w Miechowie. Przewiduje si¢, ze
Rynek w Miechowie lub jego czgs$¢ bedzie pelnié¢ funkcje agory miejskiej, miejsca spotkan i wydarzen
plenerowych. Zastrzega si¢, ze idea koncepcji nie powinna utrudnia¢ dostepu do budynkéw 1 lokali
uzytkowych wokol Rynku.

2. Dopuszcza si¢ zmniejszenie liczby miejsc parkingowych na Rynku w Miechowie, jezeli bedzie to wyni-
kato z analiz ruchu drogowego, lub jezeli adekwatna liczba miejsc postojowych zostanie zapewniona w
Innym miejscu.

3. Poza wyznaczonymi pasami komunikacji samochodéw nalezy zapewni¢ maksymalng ilo$¢ powierzchni
biologicznie czynnej oraz stosowa¢ w tych obszarach (tj. w zakresie np. chodnikow, $ciezek etc.) na-
wierzchnie o zwigkszonej przepuszczalnosci wody.

Warunki przebudowy ulic centrum Miechowa:
1. Oczekuje si¢ takich rozwigzan uktadu drogowego, ktore w miar¢ mozliwos$ci ograniczg infrastruk-
ture dla komunikacji samochodéw przez centrum. Nalezy wprowadzi¢ udogodnienia dla pieszych
1 rowerzystow.

teren inwestycji obejmuje dziatki o nastgpujacych numerach:

3077, 3076, 3078, 3074/2, 3075, 3079, 1634, 1895/1, 1894, 1878, 1855/3, 1869, 1895, 1832/5, 1795, 1786,
1358/3, 1732, 1571, 1702.

Jednoczesnie Gmina Miechow informuje, Ze trwa procedowanie zmian miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Szczegotowy zakres zadania obejmuje:



1 ETAP — wykonanie w terminie do jednego miesiaca od dnia podpisania umowy (I transza platnosci 10%

wartosci zamowienia)

Opracowanie pomiardow i analizy ruchu.

Analiza pomiardéw 1 analizy ruchu wraz wnioskami oraz analiza ruchu pokazujaca strumienie pojazdow
przy wylaczeniu z ruchu poszczegdlnych ulic. Analiza powinna by¢ wykonana przez osobg
z uprawnieniami budowlanymi w specjalnosci drogowe;.

II ETAP — wykonanie w terminie do dwoch miesiecy od dnia podpisania umo II transza platnosSci
15% wartos$ci zamdwienia)

Opracowanie koncepcji do akceptacji przez Inwestora:
Opracowana koncepcja winna by¢ przedstawiona do konsultacji z mieszkancami przed akceptacja przez
inwestora.

Koncepcja musi zawiera¢ minimum:

e koncepcje zagospodarowania terenu w skali 1:500 z uwzglednieniem otoczenia
e rzut rynku w skali 1:200;

e co najmniej jeden widok perspektywiczny z perspektywy czlowieka dla Rynku
e co najmniej jeden widok perspektywiczny z ,,lotu ptaka”;

Za termin zakonczenia I etapu uznaje si¢ termin ztozenia przez Projektanta zaakceptowanej koncepcji.

III ETAP — wykonanie w_terminie 7 miesiecy od dnia podpisania umowy (III transza platnos$ci 65%
wartosci zamowienia):

Opracowanie projektu budowlanego i technicznego wraz z uzgodnieniami wszystkich branz
(4 egz) oraz projektu wykonawczego dla wszystkich branz stanowiacego uszczegélowienie
rozwigzan zawartych w projekcie budowlanym.

Opracowanie projektow powinno zawiera¢ co najmniej:

- Inwentaryzacje stanu istniejagcego w zakresie niezbednym do opracowania dokumentacji
- Opracowanie mapy do celow projektowych,

- Wykonanie i opracowanie badan geologicznych oraz geotechnicznych,

- Zagospodarowanie terenu

- Uzyskanie decyzji srodowiskowej, jezeli jest wymagana

- Opracowanie projektow technicznych dla wszystkich branz (budowy i przebudowy kanalizacji
deszczowej, sieci i instalacji wodociggowych wraz z przytaczami, sieci i instalacji kanalizacji sanitarnej
wraz z przylaczami., sieci i instalacji elektrycznych, instalacji o$wietlenia, instalacji monitoringu,
instalacji teletechnicznych, sieci i instalacji gazowych, kanaly technologiczne- jezeli jest mozliwos¢

zastosowania takich rozwigzan)

- Opracowanie projektow wykonawczych wszystkich branz przebudowy i1 budowy infrastruktury
technicznej stanowigcych uzupelnienie i uszczegdtowienie projektu budowlanego i technicznego

zawierajacego rysunki oraz wyjasnienia opisowe:
e szczegOtowych rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i materialowych,

e detali architektonicznych oraz urzadzen budowlanych,

e sieci uzbrojenia terenu, instalacji i wyposazenia technicznego (opatrzone rozwinigciami

poszczegblnych instalacji oraz aksonometriami (rozwini¢ciami przestrzennymi).
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e Przekrojow drég poprzecznych i podtuznych, przekroje przez parkingi, chodniki i tereny zielone
e projekt zieleni wraz z projektem nasadzen

e projekt matej architektury

e projekt dostosowania wejs¢/wjazdow do budynkéw w stosunku do niwelety terenu/chodnika.

e zatwierdzony projekt docelowej organizacji ruchu

e co najmniej trzy widoki perspektywiczne z perspektywy czlowieka, w tym co najmniej jeden dla
Rynku oraz co najmniej jeden widok perspektywiczny z ,,lotu ptaka”;

-Uzyskanie niezbednych uzgodnien 1 opinii do projektu, (mi¢dzy innymi: uzyskanie uzgodnien projektu
z konserwatorem, uzyskanie warunkéw technicznych na przytaczenie do sieci energetycznej, warunkow
technicznych na budowe 1 przebudowe infrastruktury technicznej wodno kanalizacyjnej, deszczowe;,
teletechnicznej, gazowej)

-Opracowanie specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych — 3 egz.,
-Opracowanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robdt, kosztorysu ofertowego - 3 egz.,

-Wykonawca powyzszg dokumentacj¢ przedtozy rowniez w wersji elektronicznej — 1 egz., (przedmiary,
kosztorysy plik pdf'i ath)

-Z}ozenie wniosku i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwolenie na budowe lub zgloszenia dla robo6t nie
wymagajacych pozwolenia na budowg.

Za termin zakonczenia III etapu uznaje si¢ termin ztozenia Wykonawcy wniosku o wydanie decyzji pozwolenia
na budowg lub zgloszenia.

IV ETAP — (IV transza platnosci 10% wartosci zamowienia po uzyskaniu ostateczne] decyzji pozwolenia

na budowe):
Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgloszenia dla robot nie wymagajacych
pozwolenia na budowe.

WARUNKI DLA CALOSCI TERENU:

1.

9]

Nalezy przewidzie¢ bezpieczne i funkcjonalne taczenie komunikacji pieszej i rowerowej, mozliwie bez-
kolizyjne z uktadem komunikacyjnym dla samochodow. Dopuszcza si¢ stosowanie wyniesionych skrzy-
zowan oraz zwigkszenie szeroko$ci chodnikéw kosztem szerokosci drog, jezeli bedzie to wynikato
z analiz ruchu. Przestrzenie publiczne nalezy dostosowa¢ potrzeb do 0séb z réznymi niepelnosprawno-
sciami.

. Nalezy okresli¢ rodzaje nawierzchni (ulic, chodnikéw, placoéw) adekwatne do funkcji przypisanych

w koncepcji, z zastrzezeniem, ze nalezy stosowac jak najwigksza 1lo$¢ powierzchni przepuszczalnych
celem zwigkszenia retencji lokalne;.

. Nalezy zachowa¢ jak najwigksza ilo$¢ drzew istniejacych. Dodatkowe elementy zieleni miejskiej nalezy

projektowaé o wysokiej jakosci 1 estetyce. W razie potrzeby dopuszcza si¢ stosowanie systemOw na-
wodnieniowych.

. Nalezy zaprojektowac spdjne elementy matej architektury (system o$wietlenia przestrzeni publicznych,

kosze, stojaki na rowery, tablice informacyjne) oraz o$wietlenia zewngtrznego.

Nalezy okresli¢ niezbedny zakres do przebudowy elementéw infrastruktury podziemne;.

Projekt winien pozostawa¢ w zgodzie z wytycznymi Malopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Za-
bytkow.



7. Na etapie projektowania nalezy podda¢ pod analize¢ zataczone konsultacje z mieszkancami (z sierpnia
2023 r.) stanowigce zalacznik do OPZ.
8. Dodatkowo projekt winien uwzgledniac:

- wytyczne ,,Nowego europejskiego Bauhausu” tj.:

e powrdt do natury.
e odzyskanie poczucia przynaleznosci.
e nadanie priorytetu miejscom i osobom, ktore tego najbardziej potrzebuja

o transformacja w strone dlugoterminowej wizji, opartej na cyklu zycia, odejscie od myslenia przemysto-
wego.

- prototypowanie przestrzeni

- zalozenia Blekitno zielonej infrastruktury (rozwigzania oparte na przyrodzie w celu uzyskania korzysci eko-
nomicznych, gospodarczych i spotecznych tj. stawy retencyjne, niecki, zbiorniki, rowy bioretencyjne, rowy infil-
tracyjne, ogrody deszczowe, zielone przystanki, dachy, fasady i §ciany, nawierzchnie przepuszczalne, podtoza
strukturalne, tereny zielone i mokradtowe itp.)

POSTANOWIENIA DO UMOWY:

Nadzor autorski

1. Na zadanie Zamawiajacego lub wlasciwego organu Projektant jest zobowigzany do sprawowania Nadzo-
ru autorskiego nad realizacja robdt budowlanych na podstawie Dokumentacji projektowe] stanowigcej
przedmiot niniejszego zamowienia, w catym okresie realizacyjnym przedsiewzigcia inwestycyjnego, zgod-
nie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa. Obowiazek rozpoczecia sprawowania Nadzoru au-
torskiego nastapi na podstawie odrebnej umowy regulujacej m.in. ramy czasowe, zakres, kompetencje i wy-
nagrodzenie, niezwlocznie po zgloszeniu takiej potrzeby przez Zamawiajacego. Sprawowanie czynnosci
Nadzoru autorskiego obowiazuje od dnia rozpoczgcia realizacji inwestycji do dnia dopuszczenia do uzytko-
wania obiektu zrealizowanego na podstawie opracowanej Dokumentacji projektowe;.

Brak odpowiedzi Projektanta i nieprzystapienie do podpisania umowy, w terminie 7 dni, po trzykrotnym pi-
semnym wezwaniu przez Zmawiajacego traktowane bedzie jako zrzeczenie si¢ praw autorskich przez Pro-
jektanta. Warto$¢ podpisanej odrgbnej umowy na petnienie nadzoru autorskiego w ramach inwestycji:
»Rewitalizacji zabytkowego centrum miasta Miechowa wraz z rozbudowg i przebudowa amfiteatru.”
W tym:

Zadanie czesciowe nr 1:,,Rewitalizacji zabytkowego centrum miasta Miechowa”

Zadanie czesciowe nr 2: ,,Rewitalizacji przebudowy i rozbudowy amfiteatru wraz z parkingiem.”

Zadanie czesciowe nr 3: ;. Budowy parkingu podziemnego/nadziemnego na placu Breitenwalda”

nie moze przekroczy¢ 0,5 % wartosci umowy na roboty budowlane podpisanej z Wykonawcg robot powyz-
szego zadania.

2. Nadzor autorski obejmuje w szczegdlnosci:

-czuwanie w toku realizacji robot budowlanych nad zgodnos$ciag rozwigzan technicznych, materialowych

1 uzytkowych z Dokumentacja projektowa, w przypadku dopuszczenia przez Zamawiajacego, w trakcie pro-
cedury udzielania zamowienia na roboty budowlane, zastosowania materialow 1 urzadzen o parametrach nie
gorszych niz przedstawione w Dokumentacji projektowej, kontrole¢ parametréw tych materialow
1 urzadzen,



- uzupetnianie szczeg6tdw Dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci wykonawcy robot bu-
dowlanych powstatych w toku realizacji tych robét,

- konsultowanie, opiniowanie, uzgadnianie i akceptowanie do realizacji rozwigzan technicznych opracowa-
nych przez wykonawce robdt budowlanych, w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacji projekto-
wej,

- uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych, w stosunku do przewidzianych

w Dokumentacji projektowej,

- nanoszenie zmian w Dokumentacji projektowe;,

- wykonywanie dokumentacji zamiennej w zakresie niewymagajacej zmiany pozwolenia na budowe,

- koordynowanie 1 akceptowanie do realizacji Projektu zamiennego niewymagajgcej zmiany pozwolenia na
budowe, opracowanego przez wykonawce robot budowlanych,

- udzial w naradach technicznych, przy czym liczba nadzorow autorskich na budowie wynika¢ bedzie
z uzasadnionych potrzeb, okreslonych kazdorazowo przez Zamawiajacego lub wystepujacego w jego imie-
niu inspektora nadzoru inwestorskiego, a w wyjatkowych sytuacjach przez kierownika budowy,

- udzial w odbiorze poszczegdlnych, istotnych czgsci robdt budowlanych oraz w odbiorze koncowym roboét
budowlanych,

- nadzor nad sporzadzeniem dokumentacji powykonawczej przez wykonawce robot budowlanych i jej za-
twierdzenie, uwzgledniajace] wszystkie zmiany wprowadzone do Dokumentacji projektowej w trakcie re-
alizacji robot.

- Projektant w ramach Nadzoru autorskiego zobowigzany jest przyby¢ niezwlocznie na teren budowy, tj. nie
pdzniej niz w terminie 3 dni od daty wezwania przez Zamawiajacego, dokonanego telefonicznie, droga
elektroniczng lub faksem.

- Projektant w ramach Nadzoru autorskiego ma prawo zadania wpisem do dziennika budowy wstrzymania
robot budowlanych w razie stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia lub wykonywania robot nie-
zgodnie z Dokumentacjg projektowa.

- Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od Projektanta naprawienia szkody powstatej wskutek wadli-
wych rozwigzan w Dokumentacji projektowej lub btednych decyzji udzielanych w ramach Nadzoru autor-
skiego, skutkujacych nie osiggnigciem w zrealizowanych robotach parametrow zgodnych z normami
1 przepisami techniczno — budowlanymi.

3. Projektant wyraza zgodg¢ na pelnienie nadzoru autorskiego przez inng osob¢ posiadajaca odpowiednie
uprawnienia budowlane w nastgpujacych przypadkach:

- $mierci, choroby Projektanta uniemozliwiajacej pelni¢ obowigzki w pelnym zakresie lub innych
zdarzen losowych (np. rezygnacji).

- Braku odpowiedzi na trzykrotne pisemne wezwanie Projektanta do podpisania umowy na pelnienie
nadzoru autorskiego. Niepodpisanie odrgbnej umowy na pelnienie nadzoru autorskiego przez
Projektanta, w terminie 7 dni, po trzykrotnym pisemnym wezwaniu przez Zmawiajacego traktowane
bedzie jako zrzeczenie si¢ praw autorskich przez Projektanta.

W zalaczeniu:

1. UCHWALA* NR XXXV/570/2022 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 1 czerwca 2022 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Miechow

2. Wytyczne konserwatorskie z dnia 17.07.2023r. ZN-5183.35.2023.ABa
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3. Informacja dotyczaca drzewostanu
4. Mapa pogladowa
5. Konsultacje z mieszkancami z sierpnia 2023r.



