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SST-1 WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych. Specyfikacje Techniczne stanowią część integralną 

dokumentacji projektowej stanowiącą część dokumentów Przetargowych i należy je stosować przy 

wykonywaniu robót opisanych w niniejszej specyfikacji. Poniższa specyfikacja zawiera wymagania 

techniczne dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania: 

„Remont pomieszczeń biurowych Nadleśnictwa Lębork” 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych w 

punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

poszczególnymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

 

1.4. Podstawowe określenia 
Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 

Przedmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności 

technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek 

przedmiarowych. 

 

Roboty budowlane – budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego. 

 

Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 

nadbudowę obiektu budowlanego. 

 

Teren budowy – przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 

przez urządzenia zaplecza budowy. 

 

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie o prowadzenie budowy 

lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

 

Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 

budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 

realizacji obiektu, książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także 

dziennik montażu. 

 

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót. 

 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 

stosowania w budownictwie. 
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Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w czasie wykonywania robót. 

 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

 

 

Inspektor Nadzoru/Inżynier/ - kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest 

weryfikacja prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami 

technicznymi oraz Dokumentacją Projektową. 

 

Kierownik Projektu /Menadżer Projektu/ – Przedstawiciel Inwestora 

 

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy – odniesienie w tekście do Polskich 

Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane jako konieczność 

uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarządzeniami i Normami 

razem, właściwym dla danego zagadnienia. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 
Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, 

Dokumentacji Roboczej Wykonawcy, szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, 

ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania 

i Odbioru robót budowlano – montażowych. 

Wykonawca zapozna się z placem budowy, dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót i na ich podstawie dokona wyceny robót. 

W sprawie wszelkich niejasności oraz zapytań dotyczących dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót Wykonawca może zwrócić się o ich wyjaśnienie do 

zamawiającego zgodnie z opisem sposobu udzielania wyjaśnień zawartym w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Wykonawca uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej 

wyceny przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca jest świadomy i przyjmuje odpowiedzialność tak jak za własne, za wszystkie błędy, 

uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrządziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez 

Wykonawcę podczas wykonywania robót i dostaw. 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

 

Warunki przekazania placu budowy. 

 

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie w terminie 

określonym w umowie. 

Zamawiający przekazuje Wykonawcy w formie załączników do protokołu przekazania placu budowy: 

• uzgodnienia prawne związane z przekazaniem placu budowy 

• dziennik budowy wewnętrzny i książkę obmiaru robót 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru 

końcowego robót. 
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Zgodność robót z dokumentacją projektową. 

 

Dokumentacja techniczna oraz szczegółowe specyfikacje techniczne stanowią integralną część 

 

Wykonawca zapozna się z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona własnej 

weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót. 

Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Wykonawca uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej 

wyceny przedmiotu zamówienia. 

Wszystkie użyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją techniczną 

oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiały będą musiały być zastąpione innymi, 

spełniającymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca. 

 

Warunki zabezpieczenia placu budowy.

 

Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy aż do zakończenia i 

odbioru robót. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał 

urządzenia zabezpieczające (takie jak: ogrodzenie, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, zapory, sygnały 

itp.) i podejmie wszystkie inne środki niezbędne dla ochrony robót i zachowania warunków 

bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 

to niezbędne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne 

urządzenia zabezpieczające powinny być zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Bieżąca kontrola 

stanu i kompletności oznakowania robót, wraz z jego korektą wynikającą z postępu i lokalizacją robót, 

spoczywa na Wykonawcy. 

Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w cenę ofertową i nie podlega odrębnej zapłacie. 

 

Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 

i prywatnej. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich 

jak: przewody, rurociągi, kable telefoniczne itp. 

W trakcie budowy Wykonawca zobowiązany jest do właściwego oznakowania i zabezpieczenia tych 

urządzeń. 

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urządzeń ponosi Wykonawca. O fakcie 

uszkodzenia Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Menadżera projektu i zainteresowane władze. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę drzew, krzewów, kwietników i trawników 

znajdujących się obrębie prowadzonych robót. 

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementów zieleni Wykonawca ponosi wszelką 

odpowiedzialność wynikającą z przepisów Ustawy „O ochronie i kształtowaniu środowiska”. 

Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i przywrócenia na własny koszt zieleni do stanu 

pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewów w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozścielenie warstwy 

5-8 cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw). 
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2. Materiały. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych materiałów użytych 

do realizacji robót. 

W terminie wyznaczonym przez Menadżera Projektu Wykonawca powinien przedstawić do 

zatwierdzenia informacje dotyczące źródła wytwarzania lub wydobycia materiałów. 

Do wykonania robót budowlanych należy stosować (zgodnie z Prawem Budowlanym. Ustawa z dnia 

7.07.1994 r.- Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których zgodnie z 

odrębnymi przepisami wydano atest zgodności mający w zależności od rodzaju wyrobu formę: 

- certyfikatu – na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych 

- deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, jeżeli nie 

są objęte certyfikacją w pkt. poprzednim. 

W przypadku materiałów, dla których warunki szczegółowe wymagają atestów, każda partia materiałów 

dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy. Wykonawca 

zobowiązany jest na bieżąco kontrolować jakość wbudowanych materiałów. Materiały nie 

odpowiadające wymaganiom, powinny być przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy. 

Materiały nie spełniające wymagań jakościowych Wykonawca wbuduje na własne ryzyko licząc się 

z koniecznością rozbiórki i ponownego wykonania robót lub niezapłaceniem za wykonane roboty. 

Wykonawca zapewni odpowiednie warunki składowania i przechowywania materiałów. Po 

zakończeniu robót miejsca czasowego składowania materiałów powinny być doprowadzone do ich 

pierwotnego stanu. 

Niedopuszczalnym jest stosowanie materiałów szkodliwych dla środowiska. Wszelkie konsekwencje 

użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca. 

Jeżeli dokumentacja projektowa i szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 

wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien 

powiadomić Menadżera Projektu o takim zamiarze z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskać jego 

akceptację. 

 

3. Sprzęt 
Wykonawca zobowiązany jest stosować sprzęt, który gwarantować będzie wymaganą jakość oraz 

terminowość wykonywanych robót. 

Dobór sprzętu wymaga akceptacji Menadżera Projektu. Sprzęt nie gwarantujący należytego 

wykonania robót zostanie przez Menadżera Projektu nie dopuszczony do robót. Sprzęt powinien być 

stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 

Podczas transportu sprzętu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegać 

obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdów. Wszelkie zniszczenia spowodowane 

swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie 

usuwał na bieżąco, na własny koszt. 

 

4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Podczas transportu materiałów po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegać 
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obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdów. Wszelkie zniszczenia spowodowane 

swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie 

usuwał na bieżąco, na własny koszt. 

Środki transportowe powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

Umową. 

5. Wykonanie robót 
Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, 

Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych 

przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlano – montażowych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 

koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 

z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

6. Kontrola jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i jakości materiałów. Pomiary 

i badania materiałów Wykonawca powinien prowadzić zgodnie z warunkami szczegółowymi oraz 

obowiązującymi normami. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem tych badań 

ponosi Wykonawca. 

Na zlecenie Menadżera Projektu Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić dodatkowe badania 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. 

Do kontroli robót i materiałów dostarczonych na budowę lub na niej wytwarzanych uprawniony 

jest Menadżer Projektu. O zauważonych wadach powiadomi Wykonawcę, a w przypadkach 

szczególnych- Inwestora-Zamawiającego. 

 

7. Pobieranie próbek 
Ilości i częstotliwość pobieranych próbek określają normy i warunki szczegółowe. 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Menadżerowi Projektu możliwość wzięcia udziału w 

pobieraniu próbek. Menadżer projektu może pobierać próbki i wykonywać badania niezależnie od 

Wykonawcy na koszt Zamawiającego, wówczas jednak próbki powinny być pobierane w obecności 

Wykonawcy. 

 

8. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

W przypadku materiałów, dla których szczegółowe specyfikacje techniczne wymagają atestów, każda 

partia dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 

cechy. 

Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań. Wykonawca przedstawia 

Menadżerowi Projektu. 
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9. Dokumenty budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy, która obejmuje:  

a/ dziennik budowy 

b/ książkę obmiaru robót 

c/ dokumentację laboratoryjną (atesty materiałów, recepty robocze, wyniki badań kontrolnych) d/ inne 

dokumenty jak: 

- uzgodnienia prawne dotyczące realizacji budowy 

- dokumentację projektową 

- protokół przekazania placu budowy 

- protokoły z narad i ustaleń 

- protokoły odbiorów częściowych robót 

Dokumenty powinny być dostępne dla Menadżera Projektu i przedstawione mu na każde żądanie. 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 

 

10. Obmiar robót 
Obmiar robót powinien określać faktyczny zakres wykonywanych robót. Obmiaru dokonuje 

Wykonawca w obecności Menadżera Projektu, po wcześniejszym powiadomieniu go o terminie i 

zakresie dokonywanego obmiaru. Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do książki obmiaru. Obmiary 

powinny być przeprowadzone przed odbiorem częściowym lub końcowym robót. 

Obmiary robót podlegających zakryciu powinny być dokonane przed ich zakryciem, a robót 

zanikających w trakcie ich wykonywania. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 

indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Kierownika Projektu na piśmie. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 

przez Kierownika Projektu. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 

dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

11. Odbiór robót 
 
11.1. Rodzaje odbiorów 
W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych roboty podlegają 

następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Menadżera Projektu przy udziale Wykonawcy: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

- odbiór częściowy 

- odbiór końcowy 

- odbiór ostateczny 

Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu i właścicielom sieci, ponosząc 

wszelkie koszty związane z w/w odbiorami. 

 

11.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
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Odbiór polega na ocenie ilości i jakości robót, które w dalszej realizacji zostaną zakryte. Wykonawca 

zgłasza do odbioru daną część robót wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru dokonuje 

odbioru. 

Jakość i ilość robót ocenia inspektor na podstawie dokumentów bieżącej kontroli jakości, na 

podstawie zgodności robót z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, 

oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badań kontrolnych w czasie odbioru. 

 

 

 

11.3. Odbiór częściowy robót 
Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem należnego 

wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza częściowe rozliczenie zamówienia protokół 

odbioru częściowego robót stanowi podstawę do wystawienia faktury. 

 

11.4. Odbiór końcowy zadania 
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na danym zadaniu pod względem ich ilości, jakości 

i wartości. 

1/ Zasady dokonywania odbioru końcowego: 

A/ zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona wpisem Wykonawcy do 

dziennika budowy potwierdzonym przez Menadżera Projektu oraz pisemnym powiadomieniem 

Zamawiającego. 

B/ odbiór końcowy zadania powinien nastąpić w terminie ustalonym w umowie licząc od dnia 

potwierdzenia przez Menadżera Projektu zakończenia robót i prawidłowości ich wykonania oraz 

kompletności dokumentów do odbioru końcowego. 

C/ odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale Menadżera 

Projektu i Wykonawcy 

D/ komisja dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 

i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Menadżera Projektu 

E/ w czasie odbioru końcowego komisja zapoznaje się również z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 

F/ w czasie odbioru końcowego mogą być dokonane badania i pomiary sprawdzające przewidziane 

przy odbiorach końcowych wg odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych 

G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg 

wzorca przygotowanego przez Zamawiającego, w którym powinien być ustalony ostateczny koszt 

budowy 

 

2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze końcowym robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 

- szczegółowe specyfikacje techniczne na poszczególne asortymenty robót 

- dziennik budowy i książkę obmiaru 

- uwagi i zalecenia Menadżera Projektu, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i legających 

zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 

- recepty robocze i ustalenia technologiczne 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi, atesty jakościowe wbudowanych materiałów 

- ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów robót, obiektu, 

- inne dokumenty wymagane przez Menadżera Projektu, Zamawiającego. 
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W przypadku, gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są 

gotowe do odbioru końcowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru. 

 

8.5. Odbiór ostateczny robót 
Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzględnieniem 

zasad odbioru końcowego. 

 

 

12. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za pełny zakres 

dokumentacji. Płatności będą dokonywane za wykonanie poszczególnych etapów robót zgodnie 

z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

Wartość ryczałtowa powinna obejmować: 

- robociznę, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z 

powrotem, montaż, demontaż na stanowisku pracy) 

- koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty 

urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP 

- oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę 

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 

Uzgodniona cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość 

żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót wyceną za wyjątkiem przypadków omówionych 

w warunkach kontraktu. 

UWAGA: 

Pełniącym nadzór inwestorski jest Menadżer Projektu, który dysponuje branżowymi inspektorami 

nadzoru. 

Jeżeli w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie została zmieniona nazwa - Inspektor Nadzoru 

lub Nadzór należy rozumieć je jako Menadżer Projektu. 

 

13 .  Przepisy związane Obowiązujące normy oraz przepisy: 
 

Normy: 

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - konstrukcje betonowe i żelbetowe 

- zabezpieczenia powierzchniowe - zasad doboru. 

PN-91/B-01010 Oznaczenia literowe w budownictwie - zasady ogólne - oznaczenia podstawowych 

wielkości. 

PN-70/B-01025 Projekty budowlane - oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno - 

budowlanych. 

PN-60/B-01029 Projekty architektoniczno - budowlane - wymiarowanie na rysunkach 

PN-60/B-01030 Projekty budowlane - oznaczenia graficzne materiałów budowlanych 

PN-88/B-01040 Rysunek konstrukcyjno - budowlany - zasady ogólne. 

PN-88/B-01041 Rysunek konstrukcyjny budowlany - konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
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PN-64/B-01043 Rysunek konstrukcyjny budowlany - konstrukcje stalowe. 

PN-82/B-02001 Obciążenia budowli - obciążenia stałe. 

PN-82/B-02003 Obciążenia budowli - obciążenia zmienne technologiczne – podstawowe obciążenia 

technologiczne i montażowe. 

PN-82/B-02004 Obciążenia budowli - obciążenia zmienne technologiczne - obciążenia pojazdami. 

PN-82/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych - obciążenia śniegiem. 

PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych - obciążenia wiatrem. 

PN-87/B-02013 Obciążenia budowli - obciążenie zmienne środowiskowe - obciążenie oblodzeniem. 

PN-88/B-02014 Obciążenia budowli - obciążenie gruntem. 

PN-86/B-02015 Obciążenia budowli - obciążenia zmienne środowiskowe - obciążenia temperaturą. 

PN-91/B-02020 Wymagania cieplne budynków - wymagania i obliczenia. 

PN-93/B-02023 Izolacja cieplna - warunki wymiany ciepła i właściwości materiałów - słownik, 

PN-90/B-03000 Projekty budowlane obliczenie statyczne. 

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli - ogólne zasady obliczeń. 

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe - obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-81/B-03020 Grunty budowlane - posadowienie bezpośrednie budowli - obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

PN-80/B-03040 Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny - obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe - obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-89/B-03340 Konstrukcje murowe zespolone - obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły - wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - tynki zwykłe - wymagania i badania. 

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej - wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze. 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne - wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-89/B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne - terminologia i klasyfikacja. 

PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-90/B-30020 Wapno. 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy na zimno. 

PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco. 

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, żeliwa do malowania. 

PN-89/B-01100 Kruszywa mineralne - kruszywa skalne - podział, nazwy i określenia. 

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne - piaski i żwiry filtracyjne – wymagania techniczne. 

PN-B-12051 Wyroby budowlane ceramiczne - Cegły modularne. 

PN-B-30041 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany. 

PN-EN 202 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie mrozoodporności 

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru - Wymagania Podstawowe 

 

Ustawy i rozporządzenia: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami - Prawo budowlane [Dz. U. 89 poz. 414] 

art, 62 ust. Ic; art. 62 ust. 6.1; art. 62 ust. 6.2. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.690 

z 2002 r. z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. 

w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków [Dz. U. nr. 74 poz 836]. 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego [Dz. U. Nr 19, poz.177 z późn. zm.].
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SST-2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE  
 

1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych. Specyfikacje Techniczne stanowią część integralną 

dokumentacji projektowej stanowiącą część dokumentów Przetargowych i należy je stosować przy 

wykonywaniu robót opisanych w niniejszej specyfikacji. Poniższa specyfikacja zawiera wymagania 

techniczne dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania: 

„Remont pomieszczeń biurowych Nadleśnictwa Lębork” 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i 

realizacji robót ziemnych wymienionych w pkt. 1.1 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia 

rozbiórek i robót ziemnych w czasie budowy: 

• rozbiórka obiektów istniejących na terenie budowy, 

• rozbiórka posadzek 

• demontaż drzwi i ścianek działowych 

• zbicie tynków i okładzin na ścianach 

 

2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

2.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru 

Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności ustaleń poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 

ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek. 

W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

 

2.2. Zabezpieczenia terenu budowy 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 

pieszych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w cenę umowną. 

 

2.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 

- utrzymywać teren budowy bez wody stojącej, 

- podejmować wszystkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
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lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu 

lub innych przyczyn w następstwie jego sposobu działania. 

3. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D- 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

4. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 3 Do wykonania robót 

rozbiórkowych należy stosować: 

• narzędzia ręczne, 

• inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót rozbiórkowych - w miejscach, gdzie prawidłowe 

wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 

 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Sprzęt powinien być dostosowany do warunków 

robót. 

 

5. Transport 
 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

 

5.2. Transport 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 

(materiału), jego objętości i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportu 

powinna być dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urobku (materiału). 

 

6. Wykonanie robót 
 

6.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

 

7. Kontrola jakości robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

 

8. Obmiar robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 7. Za jednostkę 

obmiarową dla robót rozbiórkowych przyjmuje się m3 (metr sześcienny). 

 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową. Wyniki obmiaru zostaną wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w 

SST, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione przez Inspektora Nadzoru na piśmie. 

 

8.2. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
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9. Podstawa płatności 
 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę. 

 

10. Przepisy związane 

 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2002r Nr 106 poz. 1126) z 

późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 203 r Dz. U. Nr 80 poz. 718). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401) 
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SST-3 ROBOTY MUROWE 
 

1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych. Specyfikacje Techniczne stanowią część integralną 

dokumentacji projektowej stanowiącą część dokumentów Przetargowych i należy je stosować przy 

wykonywaniu robót opisanych w niniejszej specyfikacji. Poniższa specyfikacja zawiera wymagania 

techniczne dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania: 

„Remont pomieszczeń biurowych Nadleśnictwa Lębork”. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie ścian murowanych z bloczków z betonu komórkowego oraz cegieł ceramicznych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST „Wymagania 

ogólne” pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-1„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2. Materiały 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B- 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

2.2. Cegły kl. 15MPa lub równoważna 

Cegły ceramiczne produkowane w tradycyjnych formatach, zgodnych z Polską Normą PN-B- 12066 i 

przeznaczone do murowania na tradycyjną zaprawę cementowo-wapienną. 

 

2.3. Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.4. Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do 

zapraw budowlanych.”, a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych 

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
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2.5. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne 
Marka (M5) i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 

„Zaprawy budowlane zwykłe”. Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane 

mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko 

po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 

Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-

19701;1997 

„Cementy powszechnego użytku”. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 

jednobarwną masę, bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy 

składników zapraw dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 

cementu i wapna. 

 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-1„Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

4. Transport 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-1„Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

5. Wykonanie robót 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 

pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z dokumentacją co do odsadzek, wyskoków i otworów. 

W pierwszej kolejności należy wykonać ściany nośne. Ścianki działowe należy murować nie 

wcześniej niż po zakończeniu ścian konstrukcyjnych. 

Ściany należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 

wykonywanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem ścian. 

W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 

powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych ( np. przez 

przykrycie folią lub papą). Przy wznowieniu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny 

murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

Spoiny: 

• 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, 

a minimum 10 mm, 

• 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie 

powinna przekraczać 15 mm, a minimalna 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie 

należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
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6. Kontrola Jakości Robót 
 

6.1. Cegły i bloczki 

 
Przy odbiorze cegły i bloczków należy przeprowadzić na budowie: 

• sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach, bloczkach z zamówieniem i wymaganiami 

stawianymi w dokumentacji technicznej. 

• próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów i kształtu cegieł, bloczków, liczby 

szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia. 

 

W przypadku niemożności określenia jakości cegieł, bloczków przez próbę doraźną należy ją poddać 

badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

 

6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę 

i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 (metr kwadratowy) muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót 

określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru 

i sprawdzonych w naturze. 

 

8. Odbiór robót 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST-1„Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty murowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór robót murowych powinien 

się obyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 

 

9. Podstawa płatności 
 

Zapłata następuje za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

• dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

• wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 

• ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 

• uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

 

10. Przepisy związane 

PN-68/B –10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-12066 Wyroby 

budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 

użytku. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. PN-86/B-30020 Wapno 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
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SST-4 STOLARKA DRZWIOWA 
 

 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych. Specyfikacje Techniczne stanowią część integralną 

dokumentacji projektowej stanowiącą część dokumentów Przetargowych i należy je stosować przy 

wykonywaniu robót opisanych w niniejszej specyfikacji. Poniższa specyfikacja zawiera wymagania 

techniczne dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania: 

„Remont pomieszczeń biurowych Nadleśnictwa Lębork” 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie montażu: stolarki drzwiowej drewnianej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST 

„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-1„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

1.6. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 1 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 

 

1.7. Stolarka drzwiowa wewnętrzna 

Prace remontowe (naprawcze) istniejącej stolarki drzwiowej drewnianej oraz wymiana odtworzeniowa 

istniejących drzwi z wtórnie dobitą izolacją akustyczną. 

Należy zastosować drzwi wewnętrzne, pełne, akustyczne min. 32 dB, z zamkiem atestowanym, kolor 

wykończenia dąb naturalny, jednoskrzydłowe, ościeżnice z ćwierćwałkami, opaski obustronne, 

profilowane. Ilość, wymiary, kolor i akcesoria wg dokumentacji projektowej i w uzgodnieniu z inwestorem. 

 

Prace remontowe (naprawcze) stolarki drzwiowej - zakres prac: 

• Demontaż skrzydeł drzwiowych i opasek, 

• Naprawę elementów mocowanych na stałe (ościeżnice) przeprowadzić na miejscu. 

• usunięcie warstw starych farb olejnych z powierzchni skrzydeł drzwiowych oraz ościeżnic bez 

uszkodzenia struktury drewna, 

• demontaż wtórnych okuć, flekowanie miejsc po zdemontowanych okuciach oraz innych 

uszkodzeniach mechanicznych, 

• wzmocnienie złącz stolarskich w narożach, nośność charakterystyczna złączy w narożach ram 

drzwiowych nie mniejsza niż 700N, 

• dwukrotne malowanie stolarki farbą do drewna opartą na spoiwach olejnych lub żywicach 
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alkidowych półmatową, w kolorze białym (stosować grunty i farby do drewna renomowanych 

producentów w postaci rozwiązań systemowych) 

• montaż nowych okuć mosiężnych wg. zachowanych wzorów (materiał Zamawiającego). 

• Ponowny montaż skrzydeł i opasek po przeprowadzonej naprawie. 

 

1.8. Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy 

układać w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i powinny być 

zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

 

2. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-1„Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

3. Transport 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-1„Wymagania ogólne” pkt 4 

 

3.2. Transport materiałów 

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą. Okucia nie 

zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 

jednostek kontenerowych. 

 

4. Wykonanie robót 
 

4.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST-1„Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

4.2. Przygotowanie ościeży 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 

przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia jego 

powierzchni, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

Stolarkę drzwiową należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami. 

 

4.3. Osadzenie stolarki drzwiowej 

Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. 

Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego 

celu świadectwem ITB. 

Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. 
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5. Kontrola jakości robót 
 

5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami normy PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 

drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 

Ocena jakości powinna obejmować: 

• sprawdzenie zgodności wymiarów 

• sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 

• sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania 

• sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia 

Powłoki malarskie nie powinny mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych 

poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego 

zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. 

 

6. Obmiar robót 
 

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST-1„Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

6.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót jest szt. lub m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic oraz mb 

zamontowanego parapetu. 

 

7. Odbiór robót 
 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST-1„Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

8. Podstawa płatności 
Zapłata następuje za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z 

uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, dopasowanie i wyregulowanie, ewentualną naprawę 

powstałych uszkodzeń. 

 

9. Przepisy związane 

 

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. PN-78/B-13050 Szkło 

płaskie walcowane. 

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 

 

 

 

 

 

 

. 
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SST-5 TYNKI WEWNĘTRZNE i OKŁADZINY 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych. Specyfikacje Techniczne stanowią część integralną 

dokumentacji projektowej stanowiącą część dokumentów Przetargowych i należy je stosować przy 

wykonywaniu robót opisanych w niniejszej specyfikacji. Poniższa specyfikacja zawiera wymagania 

techniczne dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania: 

„Remont pomieszczeń biurowych Nadleśnictwa Lębork” 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie tynków wewnętrznych i okładzin ścian. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.5. Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST 
„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-1„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B- 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

2.2. Zaprawa tynkarska gipsowa – tynk cem.-wap. III kat. 

 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 

budowlane zwykłe” 

Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 

przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 

Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-

19701;1997 

„Cementy powszechnego użytku”. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 

jednobarwną masę, bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy 

składników zapraw dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 

cementu i wapna. 
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2.4. Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 

normy PN-88/B- 32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.” Bez badań laboratoryjnych 

można stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.5. Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 

budowlanych.”, a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych 

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich- 

średnioziarnisty odmiany 2. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-1„Wymagania ogólne” pkt 3. 

Wykonawca przystępujący do wykonywania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki 

wolnospadowej, pompy do zapraw, przenośnych zbiorników na wodę. 

 

4. Transport 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-1„Wymagania ogólne” pkt 4 

 

4.2. Transport materiałów 

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731- 

08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i 

wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni 

sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa i nadmiernym zawilgoceniem. 

Materiał na okładziny ścian powinny być podczas transportu zabezpieczone przed uszkodzeniami. 

 

5. Wykonanie robót 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST-1„Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 

ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów. Tynki 

należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 
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spadek poniżej OoC. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 

zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 

obniżonych temperatur”. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. 

w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i 

technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B- 10100 p.3. „Roboty tynkowe. Tynki 

zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze”. 

 

Przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B- 10100 p.3.1.1. 

Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-

70/B–10100 p. 3.3.2. 

 

5.3. Przygotowanie podłoża 

Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 

licach na głębokości 5-10 mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 

rdzy i substancji tłustych. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

 

5.4. Wykonanie tynków zwykłych 

Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B- 10100 

p. 3.3.1. 

Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi 

określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 

Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu 

powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 

Tynki zwykłe kategorii III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób 

standardowy. 

Tynk trójwarstwowy powinien składać się z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych 

należy wykonywać według pasów i listew kierunkowych. 

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

Do wykonywania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne : tynków nie narażonych 

na zawilgocenie- w proporcji 1:1:4, narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych – w 

proporcji 1:1:2 

 

6. Kontrola Jakości Robót 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST-1„Wymagania ogólne” pkt 6. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna, oraz 

kruszyw przeznaczonych do wykonywania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru 

do akceptacji. 

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa 

określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 

Przy odbiorze na budowie materiałów ceramicznych do okładzin należy dokonać: 

- sprawdzenia zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem 
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- próby doraźnej przez oględziny, opukanie i mierzenie: wymiarów i kształtu płytek, liczby szczerb 

i pęknięć, odporności na uderzenia. 

W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy je poddać badaniom 

laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny 

zewnętrznej). 

 

7. Obmiar robót 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST-1„Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania. 

Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 

surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. 

Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 

Powierzchnię tynków stropów oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych 

na płaszczyznę poziomą. 

Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, jeżeli każda z nich jest mniejsza 

od 0,5 m2. 

Powierzchnię okładzin oblicza się w m2. 

 

8. Odbiór robót 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST-1„Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

8.2. Odbiór podłoża i tynków 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkarskich. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i 

umyć wodą. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6 dały wyniki pozytywne. Jeżeli choć 

jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien być odebrany. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 

tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii, 

- w przypadku gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie 

wykonać roboty tynkowe. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 

nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej 

łaty. Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 

1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu. 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1 

mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi. 

Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 

przenikających z podłoża, pleśni itp. 

- Trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
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niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

 

9. Podstawa płatności 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST-1„Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

9.2. Cena jednostkowa 

Tynki wewnętrzne 

Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy, 

dostarczenie materiałów i sprzętu, obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, ustawienie i 

obsługę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m, przygotowanie 

podłoża, umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie kratek 

wentylacyjnych i innych drobnych elementów, wykonanie tynków, reperacja tynków po dziurach i 

hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, likwidacja stanowiska roboczego. 

Okładziny ścian 

 

Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie podłoża, przygotowanie zaprawy, dostarczenie materiałów 

i sprzętu, moczenie i docinanie płytek, wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem 

powierzchni, osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, oczyszczenia miejsca 

pracy z pozostałości materiałów. 

 

10. Przepisy związane 

 

10.1 Normy 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych PN-70/B-10100 

Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-88/B-32250 Materiały 

budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-B-30020:1999 Wapno. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. PN-90/B-14501 Zaprawy 

budowlane zwykłe 

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku. PN-ISO-9000 

 

10.2 Inne dokumenty i instrukcje 

 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- Część B- Roboty wykończeniowe, zeszyt 

1 „Tynki”, wydane przez ITB – Warszawa 2003 r. 
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SST-6 POSADZKI PANELOWE 
 

1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem wymiany posadzek z paneli podłogowych w pomieszczeniach 
budynku Nadleśnictwa Lębork. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni podłoże – element 
konstrukcji budynku, na którym ułożona jest podłoga, 
podkład betonowy – wykonany z betonu, o określonej grubości, wytrzymałości i suchości, na którym 
wykonuje się posadzkę żywiczną 
wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku. okładzina – pionowe lub prawie 
pionowe, nienośne pokrycie konstrukcji. 
 
1.4. Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem: posadzek z paneli podłogowych wraz z warstwą izolacyjną listew cokołowych 
drewnianych wymianą Lisew progowych 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne 
 
Materiały stosowane do wykonania robót z paneli podłogowych powinny mieć: 
aprobaty techniczne lub powinny być wytwarzane zgodnie z obowiązującymi normami. 
certyfikat lub deklaracje zgodności z aprobatą techniczną. 
certyfikat na znak bezpieczeństwa. 
certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzona do zbiorów norm polskich. 
Materiały potrzebne do wykonania robót 
 
Panele podłogowe z płyty HDF, klasa ścieralności min. AC4, 
typ powierzchni laminatu – struktura drewna, 
warstwa spodnia – laminat przeciwprężny, 
łączenie desek – „click’’, 
odporność na zaplamienia (4), blaknięcia (4), 
przyrost grubości po pęcznieniu ≤18%, 
 
 
Podkład pod panele – mata korkowa Folia budowlana gr. 0,2mm, 
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Listwy cokołowe drewniane, 
 
2.2. SPRZĘT 
 
Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin 
 
Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować: 

• młotek (500 g), 

• przyrząd montażowy, 

• miara drewniana lub zwijana, 

• drobno-zębna piła ręczna lub pilarka elektryczna, 

• kliny drewniane, 

• klocek do dobijania desek. 

• jako podkładu należy używać naturalnych materiałów 
 
2.3. TRANSPORT 
 
2.3.1 Wymagania ogólne 
 
Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta. 
 
Pakowanie i magazynowanie 
 
Deski pakowane w pudła tekturowe zawierające ok.1,2 m2 paneli. 
Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, 
znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób 
dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 
Panele składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 
Wysokość składowania do 1,8 m. 
 
2.3.2 Transport materiałów 
 
Panele przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 
Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5cm. 
Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze 
dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 
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3. WYKONANIE ROBÓT. 
 
3.1. Układanie paneli 
 
3.1.1. Wymagania podstawowe. 
 
Roboty wykładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż + 5 stopni i temperatura 
ta powinna się utrzymywać w ciągu całej doby. Wykonane wykładziny w ciągu pierwszych dwóch dni 
powinny być chronione przed nasłonecznieniem i przewiewem. Panele podłogowe przed montażem 
powinny być składowane w zamkniętych pakietach przez około 1-2 dni w sezonie letnim i około 2-
5 dni w sezonie zimowym, ponieważ muszą dostosować temperaturę i wilgotność do pomieszczeń 
w których będą zamontowane. Podłoże pod panele powinno być równe , gładkie, suche i stabilne. 
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z 
ustalonym spadkiem. 
 
3.1.2. Wymagania dotyczące montażu 
 
O kierunku układania desek decydują wymiary pomieszczenia. Jeżeli żaden z boków pomieszczenia 
nie przekracza 8 m, zaleca się układanie podłogi wzdłuż kierunku padania promieni słonecznych, 
czyli prostopadle do najbardziej nasłonecznionego okna w pomieszczeniu. W przypadku wymiarów 
większych niż 8 m lub pomieszczeń długich i wąskich, np. korytarzy, deski układać zawsze wzdłuż 
dłuższego boku. 
Jeśli wilgotność podłoża betonowego wynosi 2-3%, aby chronić podłogę przed wpływem 
pochodzącej z niego wilgoci, zaleca się izolację przeciwwilgociową - folię polietylenową grubości 
0,2mm. trzeba ją ułożyć, zachowując min. 200 mm zakładkę, miejsca łączeń zabezpieczać taśmą 
klejącą. 
Układanie podłogi rozpocząć od ułożenia podkładu, krawędziami na styk Pierwszy pas układać 
piórem do ściany. Poszczególne deski łączyć na krótszych krawędziach (czołach) przez równoległe 
wsunięcie wyprofilowanych elementów złącza kolejnych składanych desek i do dobijania. Ostatnią 
deskę przycinamy, pamiętając o zachowaniu szczeliny dylatacyjnej, w którą wkładamy drewniane 
kliny. Każdy kolejny zamontowany rząd dobijamy od strony czoła. 
Ostatni pas należy bardzo dokładnie zmierzyć przed ułożeniem. Jeśli jest zbyt szeroki, zwężamy 
poszczególne deski do odpowiedniego wymiaru. Po wpasowaniu do pozostałych docisnąć tak, aby 
zlikwidować szczelinę między ułożonymi panelami. Wzdłuż ściany musi zostać zachowana szczelina 
dylatacyjna o szerokości 10-15mm. 
Po ułożeniu podłogi usunąć kliny blokujące, a pozostałą szczelinę przykryć przyściennymi listwami 
dekoracyjnymi. Listwy mocować do ściany (nie wolno montować listew dekoracyjnych do podłogi), 
przy pomocy kołków rozporowych i wkrętów lub do uprzednio zamocowanych listew montażowych. 
Bezpośrednio po listwowaniu można korzystać z nowej podłogi. 
 
4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
4.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. Zakres 
czynności kontrolnych powinien obejmować: 
sprawdzenie wizualne pod względem występowania ubytków wilgotności i czystości podkładu 
sprawdzenie równości podkładu przykładając w różnych miejscach i kierunkach łaty 2m. 
sprawdzenie wizualne prawidłowości ułożenia paneli ich barwę i odcień. 
sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty 2 m przykładanej w różnych w 
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dowolnych miejscach kierunkach. Dopuszczalny prześwit 1-2 mm. 
 
5. OBMIAR ROBÓT 
 
5.1. Jednostki obmiarowe. 
 
Jednostką obmiarową dla poszczególnych pozycji są jednostki z przedmiaru robót. 
 
6. ODBIÓR ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady odbioru 
 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny 
wynik. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, okładzina z płytek ceramicznych nie 
powinna być odebrana. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: 
okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny oraz 
jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót, 
w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponownie wykonać. 
 
 
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostkowa ułożenia 1 metra kwadratowego [m2] paneli podłogowych obejmuje: 
przygotowanie stanowiska roboczego 
dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
ułożenie paneli podłogowych oraz warstwy izolacji z mat korkowych i folii 
montaż listew przyściennych i listew progowych 
uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
likwidacje stanowiska roboczego, 
utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 
 
 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych tom I Budownictwo 
Ogólne część 4 dział 25.5 „Wykonanie posadzek z materiałów drzewnych" 
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia 
podłogowe z polichlorku winylu. 
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SST-7 POSADZKI GRES 
 

1. Wstęp. 
 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z remontem pomieszczeń biurowych Nadleśnictwa Lębork 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p.1.1. 

 
1.3. Zakres robót ujętych w ST: 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem: 

• skucia, zerwania okładzin ściennych, posadzkowych istniejących, 
• wyrównania powierzchni po rozbiórce, wylewka samopoziomująca 
• wykonanie podkładu posadzkowego, 
• wykonania okładzin z płytek podłogowych (gres techniczny, terakota), ściennych (glazura), 

• wywiezienie całości gruzu z terenu budowy, 
 
Zakres robót – na podstawie przedmiaru, który stanowi materiał pomocniczy dla wykonawcy do 
obliczenia ceny oferty. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w obiekcie. 

 
1.4. Określenia podstawowe dotyczące robót 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST.00.00.00-część ogólna. 

 
2. Materiały. 
 
2.1 Określenia podstawowe. 
 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni 
podłoże – element konstrukcji budynku, na którym ułożona jest podłoga, 
podkład betonowy – wykonany z betonu, o określonej grubości, wytrzymałości i suchości, na którym 
wykonuje się posadzkę żywiczną 
wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku. 
okładzina – pionowe lub prawie pionowe, nienośne pokrycie konstrukcji. 
 
2.2 Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny, certyfikaty, oceny 
higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z PN. Materiały do wykonania posadzek muszą posiadać 
atesty do zastosowań w budynkach użyteczności publicznej. 
 

2.3. Płytki ceramiczne drewnopodobne o wymiarach np. 120x20 120x30 cm – gres przeznaczony do 
obiektów użyteczności publicznej, rektyfikowane, gat. 1: 
 

• dobór kolorystyki przez inwestora, 
• odporność na ścieranie (PEI skala 5), 
• odporność na plamienie (klasa min. 4), 
• nasiąkliwość wodna E – 10%, 
• wytrzymałość na zginanie min. 35 N/mm2. 
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Klej do płytek 
 

• Elastyczna zaprawa klejowa o podwyższonej przyczepności i elastyczności, charakteryzuje się 
dobrą przyczepnością do podłoża i płytek, stabilnością na powierzchniach pionowych (brak 
spływu) 

• Wyrób zgodny z: PN-EN 12004, 
• Klasa wg EN 12004 C1T, 
• Przyczepność początkowa ≥0,5 N/mm2, 

 
Fuga elastyczna Cementowa, szybkowiążąca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na wodę 

i zabrudzenia - zgodna z CG2 wg PN-EN 13888 (kolorystyka taka sama jak płytek). 
 

3. Sprzęt. 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-1 „Wymagania ogólne”. 

Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować: 

 

• szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża, 
• szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 
• narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, 
• packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do 

rozprowadzania kompozycji klejących, 
• łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
• poziomice 
• wkładki dystansowe, 
• mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym, 
• pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, 
• gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny, 
• młotek (500 g), 
• przyrząd montażowy, 
• miara drewniana lub zwijana, 
• drobnozębna piła ręczna lub pilarka elektryczna, 
• kliny drewniane, 
• klocek do dobijania desek. 
• jako podkładu należy używać naturalnych materiałów. 

 
4. Transport. 

 
4.1 Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta. 

4.2 Pakowanie i magazynowanie: 

• Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok.1m2 płytek. 
• Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk 

w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących 
się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB”. 

• Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 
• Wysokość składowania do 1,8m. 
• Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk 

w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących 
się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 

• Parkiet składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 
• Wysokość składowania do 1,8 m. 

 
4.3 Transport materiałów 
 

• Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 
• Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5cm. 
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• Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze 
dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 
 

 
5. Wykonanie robót. 

 
5.1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki 
 
Podkład powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość 
i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu 
i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu, co najmniej 3 
dni nie powinna być niższa niż 5°C. 
Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję 
gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna 
być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna 
wykazywać większych prześwitów większych niż 5mm. Odchylenie powierzchni podkładu od 
płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2mm/m i 5mm na całej długości lub 
szerokości pomieszczenia. 
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie 
folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 

 
5.2 Samopoziomująca masa na bazie cementów i żywic syntetycznych. 

 
Przeznaczona do wyrównywania i wygładzania powierzchni pod parkiety, ceramikę, gres, kamień, 
wykładziny PCV, dywanowe, kauczukowe, panele, płytki ceramiczne. Wykorzystywana również przy 
konstrukcjach podłóg ogrzewanych. Do stosowania na podłożach z silnie przywartymi wodoodpornymi 
resztkami klejów na jastrychach cementowych, anhydrytowych, lastriko po wcześniejszym 
zagruntowaniu podłoża Gruntem Akrylowym. 
Podłoże pod wylewkę powinno być stabilne o wytrzymałości min. 20 MPa. 
Przy przygotowaniu mieszanki należy powoli wsypywać sypki produkt do pojemnika zawierającego 
5,75 ÷ 6,25 i czystej, chłodnej wody. Mieszać mechanicznie przy użyciu wolnoobrotowego mieszadła 
do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Odstawić na ok. 5 minut w celu odpowietrzenia 
i ponownie krótko wymieszać. 
Przygotowaną masę należy wylewać na podłoże mechanicznie bądź ręcznie. Rozprowadzić na 
żądaną grubość (ale nie więcej niż 10 mm) używając rakli, pacy lub listwy. Rozlaną masę 
odpowietrzyć za pomocą wałka kolczastego. Przy wylewaniu dużych powierzchni metodą ręczną 
zaleca się stosowanie większej ilości pojemników, co znacznie przyspiesza prace. 

 
5.3 Wykonanie izolacji powłokowej 

 
Płynną substancję folii w płynie lepik należy nanosić na zimno na suche i czyste podłoże w jednej 
lub 2 warstwach pędzlem, szczotką dekarską z twardym włosiem lub natryskiem. Optymalna 
temperatura podłoża i otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C. 
Materiału nie należy stosować: 

• na wilgotne podłoże, 

• na podłoże mołowe, 

• w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika występują źródła zapłonu. 
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5.4 Posadzki z płytek  
 
Zalecenia ogólne: 

 
• Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić, co najmniej +50C i nie więcej 

niż +250C. Temperaturę tę należy zapewnić, na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót 
oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy. 

• Materiały użyte do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej 
temperaturze, co najmniej24 godziny przed rozpoczęciem robót, 

• Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych należy 
sprawdzić spadki do elementów odwadniających min. 1,5 %. 

• Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym. 
• Płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz. Warstwa kleju pod płytki nie 

może zawierać pustych miejsc. 
• Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, aby docinki 

płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. 
 
Przygotowanie podłoża: 

 
• Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również 

zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy 
malarskie, piaszczące i łuszczące się warstwy zaprawy. 

• Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN/B-10107 nie 
mniejsza niż 0,5 MPa. 

• Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin 
• Wilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu. 

 
 

Roboty zasadnicze: 
 

• Posadzki z płytek układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie betonowym. 
• Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju 

płytek. 
• Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek – reperów, których 

powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach będących 
wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną 
na płytkach – reperach. Prawidłowość płaszczyzn układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do 
pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania. 

• Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina uzyska po 3 dniach. 
 

6. Kontrola jakości robót. 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz 
odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej i wytycznych producenta . 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 
stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 

 

6.2. Badania w czasie robót 

 

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami. Dostarczone na plac budowy 
materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien 
ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inżynierem. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy 
dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz 
na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań 
doraźnych. Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane 
przez Inżyniera. 
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6.3. Badania w czasie odbioru robót 

 

Badania okładzin i posadzek z płytek gresowych powinny być przeprowadzane w sposób 
umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 

• zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez 
oględziny i pomiary) 

• stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
• spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie wpustów podłogowych, jw. 
• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub 

certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców 
 

Prawidłowości wykonania okładziny przez sprawdzenie: 
 

• przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego 
dźwięku. 

• odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 m (nie 
powinno przekraczać 2 mm na dł. łaty 2 m), 

• odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2m ( nie powinno większe niż 2mm na 
całej dł. łaty), 

• prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1mm. 
• grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości 

określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej. 
 

Prawidłowości wykonania wykładzin przez sprawdzenie: 
• płaszczyzny poziomej lub spadków, 
• nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a posadzką (nie 

powinny być większe niż 3 mm na całej długości łaty), 
• odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno być większe 

niż 3 mm na długości łaty 2m i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki). 
• przebiegu i wypełnienia spoin z dokładnością do 1mm, 
• grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości 

określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej 
 

7. Obmiar robót. 
 
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z przedmiarem ofertowym dla danej pozycji robót. 
Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 
8. Odbiór robót. 

 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny 
wynik. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, okładzina z płytek ceramicznych nie powinna 
być odebrana. 
 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: 

• okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny 

oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót, 
• w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponownie wykonać. 

 
8.2 Odbiór podłoży 
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Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić 
i umyć wodą. 

 
 

8.3 Odbiór okładzin i wykładzin z płytek gresowych, z terakoty i glazury 
 

Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, 
którego przedmiot określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której 
podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykonania okładzin stwierdza 
się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt. 6 z wymaganiami i 
tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. Okładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie 
wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 

 
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 
 

• wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową 
• prawidłowości ukształtowania powierzchni, 
• przyczepności do podłoża 
• prawidłowości osadzenia kratek ściekowych w podłodze, wkładek dylatacyjnych itp. 
• szerokości i prostoliniowości spoin, 

 
9. Przepisy związane 

 
• PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne, 
• STWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB, 
• Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robot, 
• Aprobaty techniczne, 
• Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji, 
 
Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 
• ocenę wyników badań 
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia. 
• stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 
 
  



38 
 

SST-8 ROBOTY MALARSKIE 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych. Specyfikacje Techniczne stanowią część integralną 

dokumentacji projektowej stanowiącą część dokumentów Przetargowych i należy je stosować przy 

wykonywaniu robót opisanych w niniejszej specyfikacji. Poniższa specyfikacja zawiera wymagania 

techniczne dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania: 

„Remont pomieszczeń biurowych Nadleśnictwa Lębork” 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują Wszystkie czynności mające na celu Wykonanie 

malowania Wewnętrznego ścian i sufitów (Wewnątrz pomieszczeń) tj. roboty przygotowawcze oraz: 

- malowanie powierzchni tynków ścian i sufitów pomieszczeń biurowych akrylowa farbą mineralną 

paroprzepuszczalną W kolorze białym. 

- malowanie ścian farbą paroprzepuszczalną W kolorze jasnym żółtym (nr NCS 0510-Y wg. wzornika 

firmy Tikkurila) - kolor identyczny z istniejącymi. 

 

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań i 

sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich wewnętrznych i 

zewnętrznych powierzchni obiektów oraz ich odbiorów. 

Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego 

obiektów budowlanych oraz powłok malarskich wykonywanych Według metod opatentowanych lub 

zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. 

Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 

Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. muru, 

tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska. 

Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu, 

decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni. 

Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. 

pigmentu - barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

Lakier - niepigmentowany roztwór koloidalny (np. Żywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę 

transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu. 

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę. 

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub 

emaliom. Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z 

dodatkiem środków pomocniczych. 

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych - zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie 

żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, terpentyną itp.). 

Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą - zawiesina pigmentów i obciążników w 
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spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą. 

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła 

wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana 

w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania 

mieszanki. 

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. 

dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz 

środków pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 

 

1.6. Dokumentacja robót malarskich 

Dokumentację robót malarskich stanowią: 

- roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

wykonania i 

- odbioru robót budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawierać: 

- wymagania dla podłoży, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczególnieniem 

materiałów do napraw, 

- specyfikacje materiałów koniecznych do wykonania robót malarskich z powołaniem się na 

odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne), 

- sposoby wykonania powłok malarskich, 

- kolorystykę, wzornictwo i lokalizację powłok malarskich, 

- wymagania i warunki odbioru wykonanych powłok malarskich, 

 

2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST-1 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

Wszystkie materiały do robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych 

lub świadectw dopuszczenia w budownictwie. 

- Farby wewnętrzne emulsyjne i akrylowe łatwo zmywalne w kolorach np. dekoral lub równoważne 

- Środki gruntujące 

Na zastosowane zestawy malarskie musi być akceptacja Inspektora Nadzoru. 

 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. Roboty malarskie 

można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Farby pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg  
PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.+50C należy transportować zgodnie z 
PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

 

5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5. Przy malowaniu temperatura 

nie powinna być niższa niż +80C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem 

od przewodów wentylacyjnych i urządzeń grzewczych. 
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6. Przygotowanie podłoży 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia należy naprawić przez uzupełnienie ubytków szpachlą 

gipsową lub zaprawą cem-wap. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu. Odstające 

tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i wypełnić zaprawą cem.-wap. 

 

6.1. Gruntowanie – przed malowaniem farbami akrylowymi i lateksowymi powierzchnie należy 

gruntować pokostem lub preparatami do gruntowania. 

Przed położeniem tapety powierzchnie należy zagruntować warstwą podkładową. 

 

6.2. Wykonywanie powłok malarskich 

Powłoki z farb powinny być nie zmywalne, dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa 

powłok powinna być jednolita, bez smug i plam oraz śladów pędzla. 

 

7. Kontrola Jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Powierzchnia do malowania 

Kontrola stanu technicznego powierzchni do malowania obejmuje: 

- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

- sprawdzenie nasiąkliwości, 

- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

- sprawdzenie czystości. 

 

Roboty malarskie 

Badania powłok należy wykonać po ich zakończeniu nie wcześniej niż po 7-14 dni. Przeprowadza się 

je przy temperaturze nie niższej od + 50C przy wilgotności powietrza mniejszej niż 65 %. 

Badania powinny obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem. 

Wyniki kontroli materiałów i wykonania robót malarskich powinny być wpisywane do dziennika budowy 

i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 

8. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podłoża, farb 

ustawieniem rusztowań oraz uporządkowaniem stanowiska. Ilość robót określa się na podstawie 

dokumentacji projektowej. 

 

9. Odbiór robót 

9.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru 

na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

 

9.2. Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom państwowych 

norm. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z pkt 5.1. 

 

9.3. Odbiór robót malarskich polega na sprawdzeniu: 

- wyglądu zewnętrznego powłok 
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- odporności powłoki na wycieranie polegającym na lekkim, kilkakrotnym potarciu 

powierzchni szmatką kontrastowego koloru, 

- odporności powłoki na zarysowanie 

- przyczepności powłoki do podłoża polegającym na próbie poderwania ostrym narzędziem 

powłoki od podłoża, 

- odporności powłoki na zmywanie wodą. 

- gładkości powierzchni tapety 

- dokładności klejenia i połączenia na stykach pasów 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

10. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 9

Płaci się za ustaloną ilość m2 robót malarskich wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- dostarczenie i przygotowanie materiałów, 

- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 

- zagruntowanie podłoża, 

- przygotowanie farb, pomalowanie powierzchni 

- ustawienie i rozebranie rusztowań lub drabin malarskich, 

- oczyszczenie stanowiska pracy. 

 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-62/C-81502 

Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi. 

 

Inne dokumenty 

Świadectwa dopuszczenia produktów do stosowania w budownictwie. Instrukcje producentów. 
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SST-9 SUFITY PODWIESZANE i OKŁADZINY GIPSOWO- KARTONOWE 
 

1. Wstęp Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych. Specyfikacje Techniczne stanowią część integralną 

dokumentacji projektowej stanowiącą część dokumentów Przetargowych i należy je stosować przy 

wykonywaniu robót opisanych w niniejszej specyfikacji. Poniższa specyfikacja zawiera wymagania 

techniczne dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania: 

„Remont pomieszczeń biurowych Nadleśnictwa Lębork” 

 

2. Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Niniejsza pozycja specyfikacji dotyczy: 

• ścianek i obudowy z płyt gipsowo-kartonowych, 

• sufitów podwieszanych. 

 

4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 

podanymi w SST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 

 

5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

Przy wykonywaniu okładzin należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-72/B-10122 „Roboty 

okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za 

ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

6. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B- 

1.1.1 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

Płyty gipsowo-kartonowe 

Okładziny z płyt g-k powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-B-79405 – 

wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 

 

POCHŁANIANIE DŹWIĘKU: Pomiary przeprowadzone zgodnie z normą EN ISO354.Klasyfikacja 

zgodnie z normą EN ISO 11654 

 

DOSTĘP: Płyty w pełni demontowalne. 

 

KOLOR I ODBIJANIE ŚWIATŁA: Biały 010, najbliższy kolor wg NCS: S 0502-Y, współczynnik odbicia 

światła 84% (z czego 99% to odbicie rozproszone). 

 

 

ODPORNOŚĆ NA WILGOĆ: Płyty wytrzymują stałą wilgotność względną powietrza do 95% przy 

temperaturze 300C bez ugięcia wypaczenia, czy też rozwarstwienia (zgodnie z normą ISO 4611). 
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OBCHODZENIE SIĘ Z PŁYTAMI I WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA: Dodatkowe obciążenia 

powinny być mocowane do stropu. 

 

Konstrukcja nośna 

 

Płyty sufitowe powinny być rozmieszczone symetrycznie, a tam, gdzie to możliwe, szerokość skrajnych 

płyt powinna przekraczać 200 mm. Górne końce zawiesi powinny być przymocowane za pomocą 

odpowiednich zamocowań do stropu (lub innej konstrukcji nośnej budynku). Dolne końce powinny 

być zamocowane do profili nośnych systemu w rozstawie 1200 mm. Profile nośne powinny być 

rozmieszczone osiowo co 1200 mm na odpowiedniej wysokości i wypoziomowane. 

Połączenia pomiędzy profilami nośnymi powinny być naprzemianległe (nie mogą znajdować się w 

jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny być zamontowane na profilach nośnych w odległości 150 mm 

od punktu rozprężenia ogniowego. Maksymalna odległość pierwszego wieszaka od ściany (lub listwy 

przyściennej) wynosi 450 mm. 

Mogą być niezbędne dodatkowe zawiesia, aby utrzymać ciężar instalacji i dodatkowych akcesoriów 

montowanych zarówno nad / pod konstrukcją sufitu. 

 

7. Sprzęt 
 

7.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania sufitów podwieszanych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

 

8. Transport 
 

8.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

Transport płyt gipsowo-kartonowych 

Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilki podkładach dystansowych. 

Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty taśmą stalową dla 

usztywnienia w miejscach usytuowania podkładek. 

Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym podkładzie 

Wysokość składowania – do 5 pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi. Transport 

płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami), które 

umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt gr.12,5 mm lub 2400 m2 o gr.9,5 mm. 

Rozładunek płyt powinien odbywać się przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg 

lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 

 

8.2. Przewożenie i składowanie materiałów do sufitów modułowych 

Materiały powinny być transportowane i składowane na paletach. Należy je chronić przed wilgocią. 
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9. Wykonanie robót 
 

9.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

9.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonania sufitów podwieszanych i okładzin powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania i przebicia oraz 

osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe. 

Zaleca się przystąpienie do wykonania okładzin po okresie wstępnego osiadania i kurczów murów. 

Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 

Okładziny z płyt g-k należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5 0C pod warunkiem, że w 

ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 00C, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach 

od 60 do 80 %. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

 

9.3. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie 
Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe wykonuje się z użyciem profili, umocowanych do 

podłoża. Płyty mocuje się ustawiając je pionowo lub poziomo (na sufitach). W celu polepszenia 

własności cieplnych i akustycznych przegrody przestrzeń między profilami wypełnia się wełną mineralną. 

BUDOWANIE KONSTRUKCJI ŚCIANY. 

Montaż szkieletu ściany rozpoczyna się od mocowania do podłoża (podłogi i sufitu) elementów 

poziomych – profili „U” przy pomocy kołków rozporowych. Maksymalny rozstaw między kołkami – 

800 mm. Długość kołka należy tak dobrać aby był w pełni zakotwiony w betonie o wytrzymałości 

minimum B15. Ścianki powinny być stawiane w danym pomieszczeniu na ostatniej wylewce. Dla 

zapewnienia szczelności akustycznej ściany należy po skrajne profile zarówno poziome i pionowe 

(przylegające do stropu, podłogi i ścian bocznych) podłożyć taśmę izolacji akustycznej wykonaną z 

elastycznej pianki poliuretanowej. W miejscach połączeń w kształcie litery „T” mocujący profil 

„U” do podłoża, należy pozostawić odstęp, umożliwiający późniejsze wstawienie płyt gipsowo- 

włóknowych. Profile „C” docina się na długości odpowiadającej wysokości pomieszczenia, 

pomniejszając ją o ok. 1 m. Słupki – profile „C” skrajne mocuje się do ścian bocznych kołkami 

rozporowymi o rozstawie maksymalnym, co 80 cm . Profile „C” ustawione wzdłuż przebiegu nie są 

mocowane mechanicznie do profili „U”, daje to możliwość bieżącego korygowania ich położenia w 

miarę mocowania płyt do rusztu. Gdy zachodzi konieczność przedłużenia profila „C”, należy dołożyć 

drugi odcinek, stosując zakładkę o długości, co najmniej 30 cm . Połączenia te nie mogą znajdować 

się na jednakowej wysokości, w przypadku profili ustawionych sąsiadująco. 

Ościeżnice stalowe powinny być wyposażone w specjalne strzemiona umożliwiające zamocowanie ich 

do profila przyościeżnicowego. 

W przypadku mocowania na ścianie obciążeń większych niż 30 kg, musi zostać wykonane przeniesienie 

obciążenia na ruszt ściany (deska lub grubsza sklejka). W przypadku obciążeń mimośrodowych 

wprowadzający moment wywracający wyższy niż 300 Nm, musi być zastosowana konstrukcja rusztu 

(profile „C” wsunięte jeden w drugi, tworzące profile zamknięte).Wiszące urządzenia sanitarne mogą 

być mocowane do ściany przy wykorzystaniu specjalnych wsporników. 

Styki poziome dwóch sąsiednich płyt winny być przesunięte względem siebie w pionie przynajmniej o 

55 cm . Równocześnie należy przestrzegając wymogu, aby odcinek płyty montowany bezpośrednio 

przy podłodze był nie krótszy niż 1 m, a przy suficie 0,5 m. Nie stanowi błędu montowanie płyt na 

ścianie długością w kierunku poziomym. Zastosowanie tego rozwiązania jest uzasadnione wtedy, gdy 

wysokość pomieszczenia jest wielokrotnością szerokości płyty (x 1200 mm). 

Pokrywanie rusztu płytami rozpoczyna się od naroża pomieszczenia. Pionowo przebiegające profile 

„C”, jak już wcześniej wspomniano nie są mocowane do profili poziomych. Dopiero po położeniu płyty 

dany profil „C” (wypadający na krawędzi płyty) należy tak ustawić, aby był równoległy do pionowej 
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płyty oraz żeby wypadała ona na środku szerokości półki profila. Słupek „C” musi być tak obrócony, 

aby płyta była przykręcona najpierw na połowie półki bliżej środka. Usztywnia to profil na tyle, że nie 

ugnie się on przy mocowaniu drugiej płyty na połowie oddalonej od środnika profila. Płyty okładające 

drugą stronę ściany powinny być mocowane z przesunięciem w stosunku do płyt ze strony pierwszej, 

np. dla płyty o gr. 12,5 mm będzie to przesunięcie dokładnie o 60 cm . Również płyty mocowane w 

warstwie drugiej muszą być przesunięte w stosunku do warstwy pierwszej o rozstaw między profilami 

(60 cm). 

Rozstawy między wkrętami powinny być następujące: a/ na krawędzi płyty co 20-25 cm 

b/ w polu płyty co około 30 cm 

W przypadku, gdy ściana będzie okładana dwoma warstwami płyt, w pierwszej warstwie są one 

mocowane do rusztu blachowkrętami rozstawionymi co 60 cm 

Dla zagwarantowania odpowiedniej odporności ogniowej ścianek o dużej wysokości, w miejscach 

połączeń poziomych płyt należy mocować dodatkowe kawałki płyt Fermacell. 

 

9.4. Montaż sufitów podwieszanych 

Montaż w zgodzie z wytycznymi producenta systemu. 

 

9.5. Ochrona narożników 

Wszystkie naroża wypukłe należy wzmocnić systemowymi kątownikami aluminiowymi. 

 

10.  Kontrola Jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST„Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

10.1. Badania w czasie wykonywania robót 

 

W szczególności powinna być oceniana: 

• równość powierzchni płyt, 

• narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 

• wymiary płyt (zgodnie z tolerancją), 

• wilgotność i nasiąkliwość, 

• obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt 

Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 

budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Częstotliwość oraz zakres badań powinna być 

zgodna wymaganiami normowymi dla danego materiału. 

 

11. Obmiar robót Jednostką obmiarową jest: 

powierzchnia obudowy w m2 jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej 

od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu wyższej kondygnacji, zabudowy 

pionów instalacyjnych oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 

powierzchnia sufitów obliczana w m2 ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 

z powierzchni gipsowo-kartonowych nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych 

urządzeń, jeżeli każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m2 

 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej. 

 

12. Odbiór robót 
 

12.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru 

na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

Odbiór podłoża – należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 

Podłoże powinno by równe i czyste. Dokonanie odbioru podłoża jak i okładzin płytami uznaje się 

za zgodne z dokumentacją projektową i SST i wymaganiami Inspektora nadzoru jeżeli wszystkie 

pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt 6 dały pozytywne wyniki. 

Wymagania przy odbiorze: 

Wymagania określa norma PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania 

przy odbiorze”. 

 

Sprawdzeniu podlega: 

• zgodność z dokumentacją techniczną, 

• rodzaj zastosowanych materiałów, 

• przygotowanie podłoża, 

• prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 

• wichrowatość powierzchni 

 

Dopuszczalne odchyłki powierzchni: 

• odchylenie powierzchni suchego tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej – 

nie większa niż 2 mm i w liczbie nie większej niż 2 szt. na całej długości 2 metrowej łaty kontrolnej, 

• odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku:

- pionowego – nie większe niż 1,5 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 3 mm w 

pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach o 

wysokości powyżej 3,5 m, 

- poziomego – nie większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 3 mm na całej 

powierzchni ograniczonej ścianami, belkami itp. 

• odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji nie 

większe niż 2 mm, 

 

Odbiór pokrycia blachą potwierdza się protokółem, który powinien zawierać: 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

- sprawdzenie zgodności lub nie zgodności wykonania z zamówieniem. 

 

13. Podstawa płatności 
 
13.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 

9. 

 

13.2. Ułożenie sufitów 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni suchego tynku według ceny jednostkowej, która 

obejmuje: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 

• dostarczenie materiałów i sprzętu, 

• ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 

• oczyszczenie i przygotowanie podłoża, 

• przymocowanie płyt do gotowego rusztu metalowego za pomocą wkrętów wraz z przycięciem 
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i dopasowaniem, 

• przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin, 

• szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami, zabezpieczenie spoin taśmą 

papierową, 

• szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe 

• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

• likwidację stanowiska roboczego. 

 

14. Przepisy związane Normy 

• PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych, 

• PN-93/B-02862 Odporność ogniowa, 

• PN-B-32250 Woda do celów budowlanych, 

• Norma ISO (Seria 9000,9001,9002,9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 

zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
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SST-10 WYMIANA GRZEJNIKÓW 
 

 

1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wymianą grzejników 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p.1.1. 

 
1.3. Zakres robót ujętych w ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wymiany grzejników w sali gimnastycznej. W zakres tych robót 
wchodzą: 

− Demontaż istniejącej instalacji, 
− montaż urządzeń grzejnych, 
− montaż rurociągów - systemu pex/al./pex, 
− montaż armatury - zaworów grzejnikowych, termostatycznych, 
− badanie instalacji, 
− regulacja działania instalacji. 

 
1.4. Określenia podstawowe dotyczące robót 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania podano w 
ST.00.00.00-część ogólna. 

 

2. Materiały 
 

2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót musza być zgodne z wymaganiami 
niniejszej SST i programu robót. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby 
budowlane spełniające warunki określone w: 

− Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” 

− Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. „O wyrobach budowlanych” 
− Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. „O systemie zgodności” 

 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

 
2.2. Wymagania szczegółowe 
2.2.1. Jako elementy grzejne instalacji należy stosować grzejniki stalowe dwupłytowe 
przedstawione w przedmiarze. 

 
2.2.2. Jako elementy umożliwiające regulacje poboru ciepła należy stosować zawory 
termostatyczne do grzejników – montaż wg instrukcji producenta 

 
2.2.3. Jako elementy rozprowadzające ciepło należy stosować system pex/al./pex – montaż 
wg instrukcji producenta 
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2.3. Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby powinny być dostarczone i przechowywane w oryginalnych 
opakowaniach producenta w magazynie lub pomieszczeniach zamkniętych. 

 

3. Sprzęt 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów. 

 

4. Transport 
 

4.1. Rury 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku 
i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

 
4.2. Grzejniki 
Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie 
grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być 
pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione i 
zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i 
uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem, ułożonych w 
warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

 
4.3. Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę 
należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory 
termostatyczne, powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. 
Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub 
pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

 

5. Wykonanie robót. 
 

5.1. Warunki ogólne wykonania robót 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 
(Dz. U. Nr.47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas robót 
budowlanych. 

 
5.2. Roboty demontażowe 

− Demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany będzie bez 
odzysku elementów. 

− Rurociągi stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości 
pozwalającej na wyniesienie z budynku i transport. 

− Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy 
złomu lub na najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki. 

 
5.2. Montaż grzejników 
Montaż grzejników w Sali gimnastyczne wykonać tak, aby odległość grzejnika od ściany 
wynosiła min 10 cm oraz odległość od podłogi i parapetu po 11 cm. Grzejniki należy 
ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany. Grzejniki należy montować w 
opakowaniu fabrycznym. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero po 
zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone 
grzejnik należy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Gałązki grzejnika 
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powinny być tak ukształtowane, aby po podłączeniu z grzejnikiem i skręceniu złączek w 
grzejniku nie następowały żadne naprężenia. 

 
5.3. Montaż zaworów termostatycznych wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. Zawory 
ustawić tak, aby skala regulacji widoczna była od góry. 

 
5.4 System PEX montować w instalacjach centralnego ogrzewania. System składa się z rury 
wielowarstwowej PEX lub PERT oraz kompletu złączek skręcanych i zaprasowywanych. 

 
 

6. Kontrola jakości robót. 
 

Kontrola jakości robót związanych z wymiana grzejników powinna być przeprowadzona w 
czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „ Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych. Każda dostarczona 
partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badan należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 
należy daną fazę robót uznać za niezgodna z wymogami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić ponowne badanie 

 
 

7. Odbiór robót. 
 

Odbioru robót polegających na wymianie grzejników należy dokonać zgodnie z wymaganiami 
PN- 64/B10-400 i „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano –
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Przy odbiorze powinny być 
przedstawione następujące dokumenty: 

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane 
przez dostawców materiałów), 

- protokoły przeprowadzenia prób szczelności na zimno i na gorąco. 
 

8. Podstawa płatności. 
 

Podstawa płatności ujęta jest w umowie zawartej pomiędzy inwestorem a 
wykonawcą. 

 

9. Przepisy. 
9.1. Normy 

- „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych.. 
Tom II instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

- PN-64/B-10400 „urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. 

- PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. 

- PN-EN 215:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe Cześć 1: Wymagania i badania.” 

- PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”. 

- PN-EN 442-2:1999/A1 1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”. 

- PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące 
jakości wody”. 

- PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania 

- i badania”. 

- PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 
Wymagania i badania”. 
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SST-11 INSTALACJE ELEKTRYCZNE i TELETECHNICZNE 
 

1. Wstęp 
 

1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót z zakresu 
prac związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych. 

 
1.2 Zakres stosowania ST 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p.1.1. 

 
1.3 Zastosowanie zapisów Specyfikacji Technicznej 

 

1.3.1 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Według wymagań ogólnych. 
 
1.3.2 Zakres kompetencji wynikający ze stosowania Specyfikacji Technicznej 

 
Według wymagań ogólnych. 

 
1.5 Zakres robót ujętych w ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują następujące instalacje elektryczne: 

• oświetlenia podstawowego; 
• siłową 230/400V; 
• korytka kablowe; 
• przeciwprzepięciową; 
• uziemiającą i wyrównawczą; 
• teletechniczną 
• osprzęt elektryczny. 

 
1.6 Określenia podstawowe dotyczące robót 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi. 

 
1.7 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Niezależnie od stopnia dokładności dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do 
uzyskania właściwego i kompletnego zabudowania i uruchomienia wszystkich robót elektrycznych. 
Projekt i specyfikacja instalacji elektrycznych są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. W 
przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych Wykonawca powinien wyjaśnić sporne 
kwestie z Projektantem i Przedstawicielem Zamawiającego, którzy są jedynymi upoważnionymi do 
wprowadzania zmian. Wszelkie nieujęte prace oraz niesygnalizowane niezgodności będą 
interpretowane na korzyść Zamawiającego. 

 
W zakres robót Wykonawcy robót elektrycznych i słaboprądowych wchodzi: 

 
- dostarczenie i rozładunek wszystkich urządzeń i osprzętu niezbędnych do wykonania 

instalacji wg. zakresu, 
- montaż, uruchomienie i regulacja w/w urządzeń, 
- dostawa, układanie kabli wchodzących w skład instalacji elektrycznych, 
- wszelkie podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze i montażowe wchodzące w skład 

zakresu robót instalacji elektrycznych, 
- wykonanie wszelkich otworów w ścianach budynków a także uszczelnienie tych otworów przy 

przejściach przez strefy ogniowe masami uszczelniającymi o odpowiedniej odporności 
ogniowej, 

- wykonanie i przygotowanie do odbioru wszystkich instalacji elektrycznych i robót zanikowych, 
- wykonanie niezbędnych pomiarów i testów dla poszczególnych typów instalacji 

elektrycznych oraz przedłożenie wyników tych pomiarów do odbioru instalacji, 
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- wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej w uzgodnionym 
formacie na płycie CD oraz przedłożenie: certyfikatów deklaracji zgodności, aprobat 
technicznych, dla wszystkich zastosowanych urządzeń, osprzętu 
oraz innych rozwiązań systemowych celem dokonania odbioru prac. 

 
Jeżeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbędność wykonania robót nie wymienionych 
w powyższych ST, to należy je wykonać, a warunki ich wykonania i odbioru ustalić w oparciu 
o zapisy niniejszej ST. Wykonawcy instalacji elektrycznych są zobowiązani wykonać i 
dostarczyć dokumentację powykonawczą ze wszystkimi uzgodnieniami i wymaganiami 
Zamawiającego. 

 
1.8 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią uzupełnienie do 
określeń, znajdujących się w. Specyfikacjach branżowych i są zgodne z obowiązującymi 
przepisami techniczno-budowlanymi, normami i zasadami wiedzy technicznej. 
 
Aparat elektryczny – urządzenie lub przyrząd wyposażony w elementy elektromechaniczne, 
elektromagnetyczne bądź elektroniczne, służące do pomiaru (głównie wielkości elektrycznych), 
łączenia, regulacji oraz ochrony przed porażeniem prądem, przepięciami lub przetężeniami w 
obwodach elektrycznych; 
 
Aparatura rozdzielcza i sterownicza – ogólna nazwa aparatów elektrycznych, a także 
zespołów tych aparatów ze związanym wyposażeniem, wewnętrznymi połączeniami, osprzętem, 
obudowami i konstrukcjami wsporczymi – służącymi do łączenia, sterowania, pomiaru, 
zabezpieczeń regulacji pracy 
obwodów elektrycznych; 
 
Część czynna –przewód lub część przewodząca instalacji elektrycznej mogąca znaleźć się pod 
napięciem w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej wraz z przewodem neutralnym 
N, lecz z wyłączeniem przewodu ochronno-neutralnego PEN. (Uwaga! Z terminu tego nie musi 
koniecznie wynikać ryzyko porażenia prądem elektrycznym) 
 
Część przewodząca dostępna –część przewodząca instalacji elektrycznej, która może być 
dotknięta i która w warunkach normalnej pracy instalacji nie znajduje się, lecz może się znaleźć 
pod napięciem w momencie uszkodzenia; 
(Uwaga! Część przewodząca wyposażenia elektrycznego, która może znaleźć się pod napięciem 
tylko w przypadku uszkodzenia innej części przewodzącej dostępnej, nie jest uważana za część 
przewodzącą dostępną) 
 
Część przewodząca obca –część przewodząca nie będąca częścią instalacji elektrycznej, która 
może znaleźć się pod określonym potencjałem zazwyczaj pod potencjałem ziemi; 
 
Czynności łączeniowe instalacji – czynności (operacje) wykonywane ręcznie lub 
automatycznie, których celem jest włączanie lub wyłączanie prądu lub napięcia w obwodach 
elektrycznych: odbiorczych, zabezpieczeniowych, sterowniczych i pomiarowych; czynności te 
wykonywane są za pomocą aparatury łączeniowo-rozdzielczej i zabezpieczeniowej (np. 
styczniki, wyłączniki, urządzenia przeciw porażeniowe różnicowoprądowe, bezpieczniki i inne); 
 
Dotyk pośredni –dotknięcie przez człowieka lub zwierzę części przewodzących dostępnych, 
które znalazły się pod napięciem w wyniku uszkodzenia izolacji; 
 
Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi 
wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub określona normą, 
 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy (obiektu budowlanego) z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonania robót, 
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Główna szyna (zacisk) uziemiająca – szyna (zacisk) przeznaczona do przyłączenia uziomu 
przewodów ochronnych, w tym przewodów połączeń wyrównawczych oraz przewodów uziemień 
roboczych, jeśli one występują; 
 
Impedancja (opór pozorny) – stosunek napięcia doprowadzonego do obwodu, do prądu 
płynącego w tym obwodzie; 
 
Instalacja elektryczna – zespół odpowiednio połączonych przewodów i kabli wraz ze sprzętem i 
osprzętem elektroinstalacyjnym (np. elementami mocującymi i izolacyjnymi), a także urządzeniami 
oraz aparatami – przeznaczony do przesyłu, rozdziału, zabezpieczenia i zasilania odbiorników 
energii elektrycznej; 
 
(w obiekcie budowlanym) – zespół współpracujących ze sobą elementów elektrycznych o 
skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczonych do określonych celów; początkiem 
i.e. są zaciski wyjściowe wewnętrznych linii zasilających (wlz) w złączu; 
 
Instalacja kablowa – kable elektroenergetyczne, izolowane linie elektroenergetyczne, izolowane 
kable i linie dla telekomunikacji oraz techniki przetwarzania danych jak również rozdzielnie 
szynowe włącznie z przynależnymi do nich kanałami, powłokami oraz osłonami, elementami 
konstrukcji nośnych oraz zamocowaniami, 
 
Instalacja odbiorcza – część instalacji elektrycznej, znajdująca się za układem pomiarowym 
służącym do rozliczeń między dostawcą i odbiorcą energii elektrycznej, a w przypadku braku 
takiego układu pomiarowego, za wyjściowymi zaciskami pierwszego urządzenia 
zabezpieczającego instalacje odbiorcy od strony zasilania; 
 
Instalacje siłowe – Instalacje elektryczne zasilające odbiorniki o dużych mocach znamionowych 
np.: silniki elektryczne, kuchenki elektryczne, urządzenia ogrzewcze, przepływowe podgrzewacze 
wody; 
 
Instalacja piorunochronna (ochrona odgromowa, urządzenie piorunochronne) – zespół 
odpowiednio połączonych elementów zainstalowanych na obiekcie, a także elementów 
konstrukcyjnych obiektu, wykorzystywanych do odprowadzenia prądu z wyładowań 
atmosferycznych do ziemi; 
 
Impedancja (opór pozorny) – stosunek napięcia doprowadzonego do obwodu do prądu płynącego 
w tym obwodzie; 
 
Kabel (kabel elektryczny, teletechniczny) – przewód jedno lub wielożyłowy z oddzielną izolacją 
każdej żyły, przeznaczony do przewodzenia prądu elektrycznego, impulsów sygnalizacyjnych 
zaopatrzony w powłokę ochronną, uzależnioną od środowiska, w jakim ma być ułożony (ziemia, 
woda, kanał podziemny, powietrze itp.); 
 
Koryto kablowe – koryto służące do zbiorczego układania i prowadzenia przewodów i kabli 
teleinformatycznych i telefonicznych. 
 
Łącznik izolacyjny – łącznik umożliwiający w stanie otwarcia utworzenie przerw izolacyjnych 
między rozłączonymi częściami poszczególnych biegunów o wytrzymałości elektrycznej i innych 
właściwościach zapewniających bezpieczeństwo ludzi i urządzeń; 
 
Obciążalność prądowa długotrwała (przewodu) – maksymalna wartość prądu, który może 
płynąć długotrwale w określonych warunkach bez przekroczenia dopuszczalnej temperatury 
przewodu; 
 
okablowanie systemu – przewody jedno lub wielożyłowe z oddzielną izolacją każdej żyły 
(przewodzące prąd elektryczny), przeznaczone do połączenia wszystkich elementów sterujących 
i wykonawczych systemu; skutków w obiektach, w których lub przy których są zainstalowane. 
 
Obciążenie instalacji elektrycznej – stan pracy instalacji, w którym części bądź wszystkie  
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odbiorniki energii elektrycznej w poszczególnych obwodach odbiorczych są włączone i pobierają 
energię; rozróżnia się obciążenie instalacji prądem lub mocą; 
 
Obwód instalacji elektrycznej – zespół elementów instalacji elektrycznej odpowiednio 
połączonych ze sobą przewodami elektrycznymi i pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem energii 
oraz chronionych przed przetężeniami wspólnym zabezpieczeniem. Składa się z przewodów 
będących pod napięciem, przewodów ochronnych oraz związanych z nimi urządzeń rozdzielczych 
i sterowniczych wraz z wyposażeniem dodatkowym; 
 
Odbiór energii elektrycznej – urządzenie przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w 
inną formę energii, np. w światło, ciepło, energię mechaniczną; 
 
Odbiory administracyjne budynku – wywołujące obciążenie odbiorniki energii elektrycznej 
znajdujące się w pomieszczeniach gospodarczych i technicznych oraz w pomieszczeniach 
wydzielonych i ogólnie dostępnych, a także w bezpośrednim otoczeniu budynku; 
 
Odłączenie izolacyjne – odłączenie od napięcia (z każdej strony zasilania) wszystkich 
przewodów fazowych i przewodu neutralnego, umożliwiające bezpieczne prowadzenie prac 
remontowo- konserwacyjnych i naprawczych instalacji elektrycznej; odłączenie izolacyjne może 
nastąpić przez otwarcie łączników izolacyjnych, wyjęcie wkładek bezpieczników topikowych lub 
nawet przez demontaż elementów obwodów zasilających; 
 
Oprzewodowanie – przewód, przewodu lub przewody szynowe i elementy zapewniające ich 
zamocowanie oraz ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi; 
 
Osprzęt elektroinstalacyjny – zestaw (zbiór) elementów o różnej konstrukcji, zależnej od 
sposobu układania przewodów instalacji elektrycznej przeznaczony do mocowania, łączenia i 
ochrony (osłony) tych przewodów (np. uchwyty, puszki instalacyjne, listwy osłonowe itp.); 
 
Oświetlenie podstawowe – oświetlenie elektryczne wewnętrzne lub/i zewnętrzne, zasilane z 
podstawowego źródła energii (złącza), zapewniające w danym miejscu wymagane warunki 
oświetlenia przy normalnej pracy urządzeń oświetleniowych; 
 
Oświetlenie awaryjne – oświetlenie elektryczne samoczynne włączające się w przypadku 
wystąpienia przerwy w zasilaniu podstawowym, mające na celu zapewnienie dostatecznej 
widoczności w pomieszczeniach (oświetlenie bezpieczeństwa) oraz umożliwienie ewakuacji ludzi 
z budynku (oświetlenie ewakuacyjne); oświetlenie awaryjne jest zasilane z awaryjnych źródeł 
zasilania poprzez niezależne obwody oświetleniowe lub części obwodów oświetlenia 
podstawowego; 
 
Oświetlenie wewnętrzne (wnętrzowe) – oświetlenie elektryczne, którego źródła światła 
zainstalowane są w pomieszczeniach znajdujących się wewnątrz budynków; 
 

Oświetlenie zewnętrzne - oświetlenie elektryczne, którego źródła światła zainstalowane są na 
zewnątrz budynków oraz w obiektach budowlanych mających dach, lecz bez ścian zewnętrznych 
(wiaty), jak również w przejściach, przejazdach, bramach, podcieniach itp.; 

 
Połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenia przewodzących części dostępnych i 
przewodzących części obcych, wykonane w celu obniżenia różnicy potencjałów między nimi do 
wartości dopuszczalnej długotrwale w określonych warunkach środowiskowych; 
 
Prąd obliczeniowy (obwodu) – prąd przewidywany w obwodzie elektrycznym w czasie 
normalnej pracy; 
 
Prąd przeciążeniowy – prąd przetężeniowy powstały w nieuszkodzonym obwodzie elektrycznym; 
 
Prąd przetężeniowy – dowolna wartość prądu większa od wartości znamionowej; dla przewodów 
wartością znamionową jest obciążalność prądowa długotrwała; 
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Prąd rażeniowy – prąd przepływający przez ciało człowieka lub zwierzęcia, który może 
powodować skutki patofizjologiczne; 
 
Prąd różnicowy (prąd resztkowy) – geometryczna (wektorowa) suma wartości skutecznej 
prądów płynących przez wszystkie przewody (części) czynne w określonym punkcie instalacji 
elektrycznej; 
 
Prąd upływowy (instalacji elektrycznej) – prąd przepływający z obwodu elektrycznego do ziemi 
lub innych części przewodzących obcych w warunkach normalnych; 
(Uwaga! Prąd ten może zawierać składową pojemnościową, w tym również wynikającą z 
zastosowania kondensatorów) 
 
Prąd umowny zadziałania (urządzenia zabezpieczającego) – określona wartość prądu 
powodującego zadziałanie urządzenia zabezpieczającego w określonym czasie, zwanym czasem 
umownego zadziałania; 
 
Prąd zwarcia – prąd o wartości przekraczającej dopuszczalne obciążenie instalacji, pojawiający 
się w obwodzie elektrycznym na skutek wystąpienia zwarcia (stany zwarcia); prąd przetężeniowy 
powstały w wyniku połączenia ze sobą – poprzez impedancję o pomijalnej wartości – przewodów, 
które w normalnych warunkach pracy instalacji elektrycznej mają różne potencjały; 
 
Przepięcie przejściowe (atmosferyczne lub łączeniowe) – maksymalna (szczytowa) wartość 
napięcia krótkotrwałego w instalacji elektrycznej i w urządzeniach z nią współpracujących, która 
może nastąpić na skutek wyładowań atmosferycznych, włączeń lub wyłączeń w sieciach 
zasilających bądź w instalacji elektrycznej, a także w chwili początkowej pojawienia się zwarcia 
lub przerwy w tej instalacji; 
 
Przepięcia atmosferyczne zredukowane – przepięcie przejściowe atmosferyczne o wartości, 
która przez ochronnik (odgromnik) włączony najczęściej na początku instalacji elektrycznej została 
ograniczona do poziomu odpowiadającego trzeciej lub drugiej kategorii przepięć; 
 
Przewody strony wtórnej – przewody łączące transformator z lampą oświetlenia nawigacyjnego 
 
Przewód elektryczny – element instalacji elektrycznej służący do przewodzenia prądu, 
wykonany z materiału o dobrej przewodności elektrycznej w postaci drutu, linki lub szyny, 
izolowany lub bez izolacji; 
 
Przewód fazowy (L) – przewód elektryczny (żyła przewodu) służący wyłącznie do przesyłania 
energii elektrycznej zależności od rodzaju instalacji (jedno lub trójfazowa) – w obwodach 

elektrycznych występują odpowiednio: jeden przewód fazowy lub trzy odrębne przewody fazowe 

(L1, L2, L3); 

 
Przewód neutralny (N) – przewód elektryczny mogący w niektórych stanach pracy instalacji 
służyć do przesyłania energii elektrycznej, połączony bezpośrednio z punktem neutralnym źródła 
zasilania lub ze sztucznym punktem neutralnym; przewód połączony bezpośrednio z punktem 
neutralnym układu sieci i mogący służyć do przesyłania energii elektrycznej; 
 
Przewód ochronno neutralny (PEN) – uziemiony przewód (żyła przewodu) spełniający 
jednocześnie funkcję przewodu ochronnego i przewodu neutralnego; 
 
Przewód ochronny (PE) – przewód elektryczny (żyła przewodu) przeznaczony do połączenia: 
części objętych połączeniem wyrównawczym, głównej szyny uziemiającej, uziomu oraz 
uziemionego punktu neutralnego źródła zasilania lub sztucznego punktu neutralnego; lub: przewód 
lub żyła przewodu (wymagany przez określone środki ochrony przeciwporażeniowej) 
przeznaczony do elektrycznego połączenia następujących części: dostępnej przewodzącej, obcej 
przewodzącej, głównej szyny (zacisku uziemiającego), uziomu, uziemionego punktu neutralnego 
źródła zasilania lub punktu neutralnego sztucznego; 
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Przewód odprowadzający – odcinek przewodu (naturalny lub sztuczny) łączący zwód z 
przewodem uziemiającym lub uziomem fundamentowym; 
 

Przewód oponowy – przewód elektryczny niskiego napięcia jedno- lub wielożyłowy o żyłach 
giętkich i o wzmocnionej powłoce ochronnej z materiałów elastycznych, służących do zasilania 
odbiorników ruchomych i przenośnych; 

 
Przepięcie przejściowe (atmosferyczne lub łączeniowe) – maksymalna (szczytowa) wartość 
napięcia krótkotrwałego w instalacji elektrycznej i w urządzeniach z nią współpracujących, która 
może wystąpić na skutek wyładowań atmosferycznych, wyłączeń lub włączeń w sieciach 
zasilających bądź w instalacji elektrycznej, a także w chwili początkowej pojawienia się zwarcia 
lub przerwy w tej instalacji; 
 
Przewód uziemiający – przewód ochronny łączący główną szynę (zacisk) uziemiającą z 
uziomem; 
 
Przewód wyrównawczy – według przewód ochronny zapewniający wyrównanie potencjałów; 
 
Przyłącze elektryczne – odcinek podziemnej lub napowietrznej linii elektrycznej, łączący 
zewnętrzną sieć zasilającą ze złączem znajdującym się w budynku; 
 
Punkt rozdziału – miejsce w instalacji elektrycznej (np. puszka rozgałęźna, styki łącznika lub 
przełącznika wieloobwodowego), w którym doprowadzona energia elektryczna rozdzielana jest do 
więcej niż jednego obwodu elektrycznego; 
 
Reaktancja (opór bierny; oporność urojona) – składowa urojona impedancji zespolonej; 
 
Rezystancja (opór czynny, oporność czynna) - składowa rzeczywista impedancji zespolonej; 
 
Rezystywność (opór właściwy; oporność właściwa) – wyrażona w W*m - rezystancja 

przewodnika o długości 1 m i polu powierzchni przekroju 1 m2; parametr charakteryzujący opór dla 
płynącego przez dany materiał prądu elektrycznego; 
 
Rozdzielnica (główna tablica zasilająca) – zespół odpowiednio dobranej i wzajemnie połączonej 
aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej, łączeniowej i pomiarowo-kontrolnej, usytuowany w 
szafce wolno stojącej, przyściennej lub wnękowej (często wraz ze sterownicą) – z jednej strony 
połączony ze złączem doprowadzającym energię elektryczną z sieci, a z drugiej – z wewnętrznymi 
liniami zasilającymi (wlz); 
 
Rozdzielnice i sterownice; aparatura rozdzielcza i sterownicza – urządzenia przeznaczone do 
włączania w obwody elektryczne, spełniający jedną lub więcej z następujących funkcji: 
zabezpieczenie, sterowanie, odłączenie łączenie; 
 
Rozłącznik bezpiecznikowy – aparat zabezpieczeniowy służący do rozłączania obwodu 
elektrycznego w stanach zwarć na skutek przepalenia się wkładki bezpiecznika topikowego; istotną 
cechą (zaletą) aparatu jest stosowanie w nim takiego rozwiązania konstrukcyjnego, które 
uniemożliwia porażenie prądem podczas wymiany wkładki bezpiecznika; 
 
Sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia – zespół linii napowietrznych i kablowych wraz ze 
stacjami rozdzielczymi, łącznikami i innymi urządzeniami pomocniczymi, służący do przesyłania i 
rozdziału energii elektrycznej niskiego (£1kV) napięcia od stacji transformatorowej średniego 
napięcia do zacisków wyjściowych wewnętrznych linii zasilających (wlz) w złączu; 
 
Stacja transformatorowa (stacja elektroenergetyczna) – zespół urządzeń w tym przede 
wszystkim transformator, znajdujących się we wspólnym pomieszczeniu lub innym miejscu 
niedostępnym dla osób postronnych – przeznaczony do przetwarzania, a także do przetwarzania 
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i rozdziału energii elektrycznej; 
 
Stopień ochrony IP (stopień ochrony obudowy urządzenia elektrycznego) – miara (stopień) 
zapewnienia przez obudowę urządzenia elektrycznego ochronę przed: dotknięciem części 
czynnych i ruchomych oraz przedostaniem się do wnętrza urządzenia ciał stałych i wody, 
sprawdzona znormalizowanymi metodami prób; umieszczony na tabliczce stopień ochrony IP 
urządzenia składa się z dwóch liter: IP (International Protection) oraz dwóch cyfr, z których 
pierwsza oznacza stopień zabezpieczenia przed dostaniem się obcych ciał, a druga – przed 
wniknięciem wody i szkodliwymi jej skutkami, znaczenie cyfr i budowa oznaczeń; 
 
Sygnał elektryczny analogowy – prąd zmienny (o przebiegu zmiennym lub przemiennym) o 
zmiennej amplitudzie i częstotliwości. 
 
Sygnał elektryczny cyfrowy – prąd zmienny (o przebiegu zmiennym) o stałej amplitudzie i 
stałej lub zmiennej długości pojedynczego impulsu elektrycznego. 
 
Tablica licznikowa (bezpiecznikowa, wyłącznikowa) – konstrukcja służąca do instalowania 
liczników energii elektrycznej i urządzeń zabezpieczających poszczególne obwody odbiorcze; gdy 
liczniki instalowane są w korytarzach lub klatkach schodowych, tablica służy wówczas do 
instalowania urządzeń zabezpieczających obwody odbiorcze; 
 
Transformator (transformator energetyczny) – urządzenie elektryczne przeznaczone do 
przetwarzania energii elektrycznej prądu przemiennego o określonym napięciu na energię 
elektryczną o innym lub takim samym napięciu; 
 
Transformator izolujący – transformator do stosowania w szeregowych obwodach systemów 
oświetlenia lotnisk, 
 

Urządzenie elektryczne – wszystkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone 
do takich celów jak: wytwarzanie, przekształcanie, przesyłanie, rozdział lub wykorzystywanie 
energii elektrycznej; są to np. maszyny, transformatory, aparaty, przyrządy pomiarowe, 
urządzenia zabezpieczające, oprzewodowanie, odbiorniki; 

 
Uziemienie – połączenie bezpośrednie lub pośrednie określonego punktu obwodu elektrycznego 
z ziemią w celu zapewnienia bezpiecznej i prawidłowej pracy urządzeń elektrycznych; 
 
Uziom – przedmiot lub zespół przedmiotów umieszczonych w gruncie (ziemi), tworzący 
elektryczne połączenie przewodzące z tym gruntem (ziemią); 
 
Uziomy niezależne – uziomy umieszczone w takich odległościach od siebie, że maksymalny prąd 
mogący przepływać w jednym uziomie nie wpływa w sposób znaczący na zmianę potencjału w 
innych uziomach; 
 
Wentylator dachowy – urządzenie wywiewające powietrze z pomieszczenia montowane na 
dachu na specjalnej postawie; 
 
Wewnętrzna linia zasilająca (wlz) – część obwodu elektrycznego, która wraz z odgałęzieniami 
stanowi układ zasilający w energię elektryczną poszczególne instalacje odbiorcze. Wlz są 
prowadzone w budynkach z rozdzielnicy głównej do rozdzielnic piętrowych (obwodowych); 
 
Wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy – wyłącznik samoczynny, wyposażony w 
człony pomiarowy i wyzwalający, wywołujące w czasie wystąpienia prądów różnicowych większych 
od znamionowego prądu wyzwalającego wyłączenie z zasilania wszystkich biegunów instalacji 
chronionej, co ma miejsce w stanach zakłóceń powodowanych np. prądem rażenia lub 
zwiększeniem prądu upływowego; 
 
Złącze instalacji elektrycznej – urządzenie elektryczne, w którym następuje połączenie 
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elektryczne wspólnej sieci rozdzielczej z instalacją elektryczną odbiorcy; 
 
Zwód – część urządzenia piorunochronnego przeznaczona do bezpośredniego przyjmowania 
wyładowań atmosferycznych; 
 
Zwarcie (stan zwarcia w obwodzie elektrycznym) – połączenie punktów obwodu elektrycznego 
należących do różnych faz lub połączenie jednego bądź większej liczby takich punktów z ziemią – 
bezpośrednio przez łuk elektryczny bądź pośrednio przez przedmiot o małej impedancji; 

 
1.10 Ogólne wymagania dotyczące robót instalacji elektrycznych  
Należy zastosować postanowienia zawarte w wymaganiach ogólnych, poszczególnych 
branżowych ST. Ponadto Wykonawca robót instalacji elektrycznych zobowiązany jest do 
zapoznania się z całością wielobranżowych dokumentów rysunkowych i opisowych dotyczących 
obiektu, aby poznać zagadnienia dotyczące wszystkich branż, wszystkie wynikające z tego 
obowiązki i wpływ innych prac na jego branżę (stan surowy, stolarka elewacyjna itp.). 
• Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót 
z dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz warunkami p.poż., BHP i ochrony 
środowiska. Wykonawca robót instalacji elektrycznych zobowiązany jest do takiego 
wykonywania prac, aby były spełnione podstawowe wymagania dotyczące: bezpieczeństwa 
konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich 
warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i 
drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej ścian i stropów. 

• Wykonawca wykona roboty elektryczne zgodnie z poleceniami Projektanta i 
Przedstawiciela Zamawiającego. 

• Ogólne wymagania dotyczące wykonania instalacji elektrycznych w obiekcie są 
następujące: 

• Do wykonania instalacji elektrycznych należy używać przewodów, kabli, sprzętu, osprzętu 
oraz aparatury i urządzeń spełniających wymagania określone w Dyrektywach Unii 
Europejskiej i oznaczonych znakiem CE, zapewniających nabywcę, że produkt spełnia 
podstawowe wymagania bezpieczeństwa a jego użytkowanie, zgodne z warunkami 
użytkowania, nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, 

• Wszystkie urządzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciągi instalacyjne 
powinny być zainstalowane, aby było możliwe ich swobodne funkcjonowanie oraz 
dostęp w czasie przeglądów i konserwacji, 

• Instalacje elektryczne powinny być tak wykonane, aby zapewniały ciągłą pracę o 
odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb użytkownika, 

• Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie 
przyłączenie odbiorów jednofazowych, 

• Trzeba umożliwić całkowitą wymianę instalacji i przewodów bez naruszania konstrukcji 
budynku, 

• Należy zapewnić bezkolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami, 

• Trasy przewodów należy wykonywać po liniach prostych, równoległych do 
krawędzi ścian i stropów, 

• Nie dopuszcza się układania instalacji bez osłon w posadzkach i w warstwach 
wykończeniowych podłogowych, 

• Obwody elektryczne wewnętrznych linii zasilających i kable magistralne instalacji należy 
prowadzić w budynku poza obrębem pomieszczeń i przebywania osób, w wydzielonych 
kanałach lub szybach instalacyjnych, 

• Obwody elektryczne odbiorcze dla zasilania poszczególnych urządzeń należy 
prowadzić w obrębie danego pomieszczenia, 

• W instalacjach odbiorczych należy stosować odrębne obwody elektryczne do: 
➢ Oświetlenia ogólnego, 
➢ Gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, 
• Tablice z aparatami zabezpieczającymi, szafy aparatury, należy ustawiać w taki 

sposób, aby zapewnić łatwą obsługę i zabezpieczenie przed dostępem osób 
niepowołanych, 
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• Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno 
zapewnić niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda. Należy 
instalować puszki z otworami do mocowania gniazd za pomocą wkrętów,  

• W każdym pomieszczeniu należy zainstalować odpowiednią liczbę gniazd 
wtyczkowych w celu zapewnienia funkcjonalności instalacji tak, aby nie było potrzeby 
stosowania przedłużaczy itp., 

• Gniazda wtyczkowe, łączniki oświetlenia, osprzęt sterowniczy, pomiarowo-kontrolny, 
należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia. 

• W pomieszczeniach z wanną i natryskiem należy przestrzegać zasady 
poprawnego rozmieszczenia sprzętu z uwzględnieniem stref ochronnych, 

• Położenie zał./wył. łączników oświetlenia należy przyjmować takie, aby w całym 
pomieszczeniu było ono jednakowe, przy czym załączanie oświetlenia powinno 
następować po wciśnięciu górnej części łącznika kołyskowego, 

• W każdym pomieszczeniu należy instalować gniazda wtyczkowe wyłącznie ze 
stykiem ochronnym, 

• Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim 
położeniu, aby styk ten występował u góry, 

• Przewody gniazd wtyczkowych dwubiegunowych należy połączyć w taki sposób, aby 
przewód fazowy dochodził do lewego zacisku a przewód neutralny do prawego 
zacisku, 

 

 
• Nie należy stosować gniazd wtyczkowych podwójnych lub potrójnych, w których nie 

może być realizowany jednakowy układ biegunów względem styku ochronnego PE, 
tak jak podano powyżej, 

• Pomieszczenia powinny być wyposażone w wypusty oświetleniowe a liczba 
wypustów i ich rozmieszczenie powinno zapewnić prawidłowe oświetlenie 
pomieszczeń. Wszystkie wypusty powinny mieć wyprowadzony przewód ochronny 
PE, 

• Instalacje elektryczne należy wykonać przewodami o żyłach miedzianych, 
• Należy sprawdzić, czy parametry zaprojektowanych zabezpieczeń i środków 

ochrony przeciwporażeniowej są zgodne z aktualnymi przepisami i normami, 
• Należy sprawdzić, czy środki ochrony przed przepięciami są zgodne z aktualnymi 

przepisami i normami, 
• Instalacje elektryczne należy wykonać i zabezpieczyć w taki sposób, aby nie były 

źródłem pożarów w budynku, ani nie powodowały rozprzestrzeniania się ognia, 

• Instalacja powinna zapewnić ochronę środowiska przed skażeniem, emitowaniem 
niedopuszczalnego poziomu drgań, hałasu oraz oddziaływaniem pola 
elektromagnetycznego, 

• Instalacje elektryczne nie mogą być źródłem zakłóceń elektromagnetycznych (EMI), EMC. 
 

2. Materiały 
 

1.1 W ymagania dotyczące właściwości materiałów 
Wszelkie użyte materiały winny posiadać atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie. Wykonawca przedstawi je przy odbiorze w formie oddzielnej teczki w której 
zestawione zostaną dokumenty, poprzedzone spisem zawartości. Spis zawartości winien 
pokrywać się z zestawieniem materiałów wydanym w projekcie. 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, 
które: 

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
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kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 
rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.U.99/98). 

- Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą 
techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi ST. 

- Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 
r. (Dz.U.98/99). W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane 
przez ST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 

Od 1 maja 2004 r. za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których 
producent: 

- Dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg 
określonego systemu oceny zgodności, 

- Wydał krajową deklarację zgodności z dokumentami odniesienia takimi jak: przepisy 
dotyczące wymagań zasadniczych, zharmonizowane normy, normy opublikowane przez 
Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC), normy krajowe opracowane z 
uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów 
Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

- Oznakował wyroby znakiem CE zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
- Wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na podstawie 

przepisów dotychczasowych i na zasadach w tych przepisach określonych. Oznacza to, 
że wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty i 
deklaracje zgodności z normami lub aprobatą techniczną zachowują ważność do dnia 
określonego w tych dokumentach. 
 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

2.2 Stosowanie materiałów 
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne przewidują zastosowanie określonych 
materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach. Wariantowe 
stosowanie materiałów dotyczy tylko tych materiałów, które nie zostały doprecyzowane przez 
Projektanta w Dokumentacji Projektowej lub ST. Wykonawca przedstawi Przedstawicielowi 
Zamawiającego i Projektantowi propozycje materiałów.  
Wybrany i zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego materiał, element budowlany 
lub urządzenie nie może być ponownie zmieniane bez jego zgody. 

 
 
2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie 
uzyskają akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego i Projektanta, powinny być niezwłocznie 
usunięte z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Przedstawiciela 
Zamawiającego. Jeśli Przedstawiciel Zamawiającego i Projektant zezwoli Wykonawcy na użycie 
tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Przedstawiciela Zamawiającego. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i niez a a k c e p t o w a n e  materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 
2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do montażu, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Materiał używane na placu budowy winny być 
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przechowywane w krytych pomieszczeniach zaplecza budowy wykonawcy. Sposób 
składowania winien zabezpieczyć przed zniszczeniem i pożarem. 

 

3. Sprzęt 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót , zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 

 

4. Transport 
 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, 
co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Przedstawiciela Zamawiającego. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiającego, w 
terminie przewidzianym Kontraktem. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 
dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
Materiały przewidziane do wykonania robót instalacji elektrycznych mogą być przewożone 
środkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Materiały wysokie należy 
zabezpieczyć w czasie transportu przed przewróceniem oraz przesuwaniem. Bębny z kablami 
należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. Należy unikać transportu 
kabli w temperaturze poniżej -15°C. W czasie transportu i przechowywania materiałów 
elektroenergetycznych należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości 
tych urządzeń, zastrzeżonych przez producenta. W czasie transportu, załadunku i wyładunku 
oraz składowania aparatury elektrycznej, urządzeń rozdzielczych, urządzeń i instalacji należy 
przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności: transportowane urządzenia należy 
zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami a także przesuwaniem się. Aparaturę 
i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub 
uszkodzenia powłok. 
Środki transportu przewidziane do stosowania: 

• Samochód dostawczy do 0.9 t, 

• Samochód skrzyniowy do 5 t, 

 
Środki transportu powinny być jak określono w specyfikacji lub inne, o ile zostaną 
zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiającego. 
 
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowaniu urządzeń należy przestrzegać 
zaleceń wytwórców, a w szczególności: 

 
• transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i 

wstrząsami oraz przesuwaniem się wewnątrz ładowni; 
• na czas transportu należy z przewożonych urządzeń zdemontować i odpowiednio 
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zabezpieczyć i przewozić oddzielnie czułą aparaturę rejestrującą, oraz inną aparaturę 
mniej odporną na 
wstrząsy i drgania, aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie 
narażając ich 
na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, itp., 

• Zaleca się dostarczanie urządzeń na stanowiska montażu bezpośrednio przed montażem. 
Dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich elementów. 
 

Transport, załadunek i rozładunek kabli elektrycznych należy dokonać z zachowaniem warunków: 
 

• kable należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach lub 
opakowaniach fabrycznych, jeżeli masa kręgu nie przekroczy 80 kg, a temperatura 
otoczenia jest wyższa niż +4ºC, przy czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być 
mniejsza niż 40-krotna średnica kabla, 

• bębny z kablami o masie powyżej 750 kg należy przewozić przyczepami 
kablowymi z wyposażeniem do podnoszenia i opuszczenia bębnów oraz 
urządzeniem umożliwiającym 
bezpieczne odwijanie kabla, 

• dopuszcza się przemieszczanie bębnów kablowych o masie powyżej 750 kg przy użyciu 
żurawi, 

• bębny z kablami o masie powyżej 750 kg powinny być wtaczane i staczane po 
legarach przy użyciu wciągarki ręcznej, 

• bębny z kablami powinny być ustawione osiami w kierunku jazdy i unieruchomione za 
pomocą desek i klinów przymocowanych do podłogi samochodu, 

• należy przewozić bębny z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza się przewożenie 
bębnów z kablami w skrzyniach samochodów ciężarowych lub przyczep, 

• bębny z kablami przewożone w skrzyniach samochodu powinny być ustawione na 
krawędzi tarcz, a tarcze bębnów powinny być przymocowane do dna skrzyni 
samochodu tak, aby bębny nie mogły się przetaczać, 

• kładzenie bębnów z kablami w skrzyni samochodu płasko jest zabronione, kręgi kabla 
należy układać poziomo, 

• zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna z 
kablami, 

• umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu zaleca się 
wykonać przy pomocy żurawia, 

• staczanie bębnów z kablami powinno odbywać się za pomocą pochylni wykonanych z 
odpowiednio grubych bali wzmocnionych podporami oraz lin przymocowanych do 
stalowej osi, 
przechodzącej przez tuleję bębna, 

• swobodne staczanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kręgów 
kabli jest niedopuszczalne. 

 

5. Wymagania ogólne dotyczące wykonania montażu instalacji elektroenergetycznych 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Przedstawiciela 
Zamawiającego i Projektanta. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Przedstawiciela Zamawiającego i Projektanta. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Przedstawiciel Zamawiającego, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Przedstawiciela 
Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego i Projektanta dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, 
dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
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Przedstawiciel Zamawiającego i Projektant uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Przedstawiciela Zamawiającego i Projektanta powinny być wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania robót. Instalacje elektryczne powinny być budowane, użytkowane i 
utrzymywane zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami oraz zasadami 
wiedzy technicznej tak, aby zapewniały: 

• Spełnienie warunków technicznych prawidłowej pracy urządzeń odbiorczych, 
• Bezpieczeństwo pożarowe, 
• Bezpieczeństwo użytkowania, 
• Ochronę środowiska, ochronę przed hałasem i drganiami, 
• Oszczędność energii, 
• Nie zakłócały sieci elektroenergetycznej i odbiorników zasilanych z tej sieci, 

 
 
5.1 Instalacje elektryczne odbiorcze sposób układania 

Instalacje odbiorcze wewnętrzne należy wykonać przewodami ułożonymi: 
• W korytarzu instalacje odbiorcze poziome należy prowadzić w korytkach kablowych, poza 

korytkami do odbiorów przewody prowadzić w rurkach instalacyjnych, 
• Instalację istniejącą należy wprowadzić pod tynk, 
• W pomieszczeniach suchych należy stosować osprzęt łącznikowy w obudowie zwykłej 

otwartej, 
• Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do montażu korytek kablowych należy 

mocować do podłoża w sposób trwały, uwzględniając warunki technologiczne, w jakich 
będzie pracowała dana instalacja, 

• Instalacje na uchwytach należy układać tam, gdzie nie można stasować drabinek i korytek 
kablowych a istnieją warunki do mocowania uchwytów do konstrukcji budynku, 

• Odległości między uchwytami dla instalacji nie powinny być większe od: 
o 0,3 m dla przewodów wielożyłowych, 
o 1,0 m dla kabli. 

• Rozstawienie uchwytów kablowych powinno być jednakowe, a uchwyty znajdowały się w 
pobliżu sprzętu, do którego dany przewód jest wprowadzany, 

• Przy mocowaniu do podłoża konstrukcji wsporczych, na których będą mocowane korytka, 
należy uwzględnić nośność tych konstrukcji, aby były spełnione wymagania wytrzymałości 
mechanicznej ciągów instalacyjnych, 

• Łączenie ze sobą odcinków prostych korytek kablowych należy wykonać za pomocą 
łącznika przykręconego śrubami M6 z łbem półkolistym (łeb wewnątrz korytka) lub inny 
sposób podany przez producenta. Przy występowaniu w ciągu komunikacyjnym 
elementów rozgałęźnych (w miejscach zmiany kierunku trasy) należy pod tymi elementami 
instalować dodatkowe podpory, 

• Miejsca przecięć korytek należy zabezpieczyć przed korozją, 
• Korytko do podpory należy mocować przesuwnie, umożliwiając ruch korytka wzdłuż trasy, 
• Przewody w ciągach poziomych należy układać luźno na dnie korytek (bez mocowania), 
• Grupy przewodów można łączyć w wiązki opaskami, 

• Instalacje poziome pod tynkiem należy układać w przygotowanych bruzdach na wysokości 
30cm poniżej poziomu sufitu, 

• Przejścia przez ściany stropy nie wymagające oddzielenia pożarowego muszą być 
chronione przed uszkodzeniami przepustami rurowych (osłonowymi), 

• Przejścia kabli i przewodów przez ściany i stropy wymagające oddzielenia pożarowego 
należy przeprowadzać przez ścianę bez osłon, ale uszczelnić zaprawą ognioodporną, 
posiadającą ważną aprobatę ITB, o odporności ogniowej nie mniejszej niż dany stop lub 
dana ściana, przez którą wykonano przepust, 
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Sposób mocowania koryt kablowych i obejm kablowych do ściany lub sufitu żelbetowego 
należy wykonać w oparciu o dokumentację montażową opracowaną przez producenta 
elementów prefabrykowanych konstrukcji budynków. Konstrukcja główna jest opracowywana 
indywidualnie dla każdego budynku. 
 
Instalacje poziome pod tynkiem należy układać w przygotowanych bruzdach na wysokości 

30cm poniżej poziomu sufitu, 
• Zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach 

konstrukcyjno- budowlanych, 
• Przejścia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby rurę można było 

wyginać łagodnymi łukami o promieniu nie mniejszym niż 20 średnic danej rury, 
• Instalacje wtynkowe należy układać przewodami wtynkowymi. Dopuszcza się 

stosowanie przewodów wielożyłowych płaskich, 
• Łuki i zgięcia przewodów powinny być łagodne, 
• Do puszek wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce, 

pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki, 
• Przed tynkowaniem końce przewodów należy ukryć w puszce, a puszki zabezpieczyć 

przed zatynkowaniem. Warstwa tynku powinna mieć grubość, co najmniej 5mm, 
• Zabrania się układania przewodów bezpośrednio na betonie, w warstwie wyrównawczej 

podłogi i w złączach płyt betonowych bez stosowania osłon w postaci rur. 
• Bruzdy zaprawiać tynkiem renowacyjnym lub zwykłym, nawiązującym do istniejącego. 

Zaprawiona bruzda ma licować z powierzchnią istniejącego tynku oraz posiadać taka 
sama strukturę. 

 
5.2 Połączenia elektryczne przewodów 

• Powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i 
podkładek metalowych, przewodzących prąd, należy dokładnie oczyścić i 
wygładzić, 

• Zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody i pokryte powłoką metalową 
ogniową lub galwaniczną należy tylko zmywać odczynnikami chemicznymi i szlifować 
pastą polerską), 

• Powierzchnie zestyków należy zabezpieczyć przed korozją, 
• Połączenia należy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny sposób określony w projekcie. 

Szyny o szerokości od 120 mm należy łączyć przez spawanie, 
• Śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą metaliczną, 
• Połączenie przewidziane do umieszczenia w ziemi należy wykonać za pomocą 

spawania, Wszelkie połączenia elektryczne w ziemi zabezpieczyć przed korozją, 
np.: przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owiniecie taśmą, 

• Śruby i wkręty do łączenia szyn oraz przewodów powinny mieć taką długość, aby po 
skręceniu połączenia wystawały ponad płaszczyznę, co najmniej na wysokość 2-6 
zwojów. Nie dotyczy to śrub dostarczonych przez wytwórcę wraz aparatem, jeśli 
zostanie zachowana wysokość śruby ok. 2-3 mm, wystającej poza nakrętkę, 

 
5.3 Prace spawalnicze 

• Prace spawalnicze należy prowadzić tak, aby nie zanieczyścić elementów 
izolacyjnych, aparatów i przewodów odpryskami roztopionego metalu, 

• Prace spawalnicze należy wykonać w odległości bezpiecznej od aparatów i 
urządzeń zawierających olej lub odpowiednio zabezpieczyć te urządzenia i 
aparaty. 

5.4 Mocowanie sprzętu i osprzętu 

• Należy stosować następujący osprzęt instalacyjny: rozgałęźniki, puszki instalacyjne, 
wyłączniki i przełączniki, łączniki oświetlenia, gniazda wtyczkowe, wtyczki do 
mocowania na stałe, gniazda bezpiecznikowe, skrzynki (obudowy) rozdzielcze, 
przyciski sterownicze, 

• Instalowanie gniazd wtyczkowych i łączników w pomieszczeniach powinno być 
zgodne z technologią wykonania instalacji (systemem instalacyjnym), 

• Łączniki oświetlenia należy instalować na wysokości 1,4m od podłoża, 
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• Sprzęt i osprzęt należy zamocować do podłoża w sposób zapewniający jego pewne, 
trwałe i bezpieczne osadzenie (najczęściej przez przykręcenie). 

 
5.5 Instalacja ochrony od porażeń 

Zaprojektowanym system ochrony od porażeń po stronie niskiego napięcia jest samoczynne 
wyłączenie napięcia w układzie TN-S. Zgodnie z przyjętym systemem ochrony maksymalny 
czas wyłączenia napięcia w przypadku uszkodzenia izolacji, wynosi: 

• 5 sekund dla obwodów rozdzielczych, 
• 0,4 sekundy dla obwodów odbiorczych, zasilanych napięciem 230V, 

Zaprojektowano ochronę dodatkową od porażeń, zapewniającą samoczynne wyłączenie 
napięcia, które będzie realizowane przez: 

• Urządzenia ochronne przetężeniowe (wyłączniki z wyzwalaczami nadprądowymi, 
bezpieczniki z wkładkami topikowymi), 

• Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe o prądzie wyzwalającym 0.03A, 
• Połączenia wyrównawcze, 

Wprowadzone krótkie czasy wyłączania spowodowały konieczność doboru ww. urządzeń na 
podstawie charakterystyk czasowo-prądowych tych urządzeń. Dla układu TN-S zastosowano 
przewód ochronny PE. Ochroną należy objąć: rozdzielnice, gniazda wtyczkowe, metalowe 
konstrukcje tablic rozdzielczych i sterowniczych, oprawy oświetleniowe. 
Przewody ochronne należy prowadzić razem z przewodami roboczymi. Przewodów 
ochronnych nie wolno zabezpieczać ani przerywać wyłącznikami. Gniazda wtyczkowe 
jednofazowe stosować typu 2x16A/Z a trójfazowe typu 3P+N+Z w obudowie izolacyjnej. 
Przewody ochronne instalacji należy przyłączyć w tablicach rozdzielczych do przewodu 
ochronnego w linii zasilającej i sprowadzić do szyny ochronnej (PE) w rozdzielniach głównych. 
Przewody ochronne powinny być koloru żółto-zielonego. Przewód ochronny PE z głównych 
rozdzielnic należy sprowadzić do głównej szyny uziemień. 
Skuteczność ochrony należy sprawdzić wykonując pomiary: rezystancji izolacji wlz i przewodów, 
sprawdzenie i pomiary działania wyłączników różnicowych oraz ciągłości przewodu PE, test 
głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu. 

 
5.6 Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi 

• Ochronę przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi wykonać przez 
zastosowanie ograniczników przepięć oraz poprawne wykonanie połączeń 
wyrównawczych, 

• W rozdzielnicach głównych należy zainstalować ochronniki typu 25kA Up <1,5 kV, 
klasa I, W pozostałych rozdzielnicach ochronniki typu 20kA Up <1 kV, klasa II, 

• Ograniczniki powinny być włączone pomiędzy każdy przewód fazowy i uziom oraz 
pomiędzy 
przewód neutralny i uziom, 

• Przewody uziemiające ograniczników przepięć w rozdzielnicach powinny być krótkie 
(do 0,5 m) a ich przekrój w rozdzielnicach elektrycznych nie mniejszy niż 10mm2 Cu a 
w szafach instalacj 
nie mniejszy niż 2,5 mm2 Cu, 

• Urządzenia odbiorcze szczególnie wrażliwe na uszkodzenia w wyniku przepięć 
powinny być chronione indywidualnie poprzez zastosowanie ochronników 
przeciwprzepięciowych klasy III w 
gniazdkach wtyczkowych bezpośrednio zasilających dane urządzenie. 

 

6. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
 

6.1 Przedmiar robót 

Zakres prac niezbędnych do wykonania dla prawidłowej realizacji i funkcjonowania instalacji 
elektrycznych jest określony w przedmiarze robót. Przedmiar robót powinien być wykonany na 
podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie metod 
i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, stanowiącego podstawę do określenia 
wartości zamówienia na roboty budowlane oraz metody i podstawy obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych i planowanych kosztów robót budowlanych. 
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Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, 
miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Powinno ono także 
zawierać wskazanie podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów 
rzeczowych. 

 
6.2 Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją 
projektową i szczegółową specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych w Przedmiarze 
Robót. Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rzeczywisty obmiar robót 
budowlanych. Obmiaru wykonywanych robót dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy. 
Za wyjątkiem sytuacji jasno określonych i wyraźnie opisanych w Specyfikacjach Technicznych lub 
Przedmiarze Robót, obmiarowi podlegają wyłącznie Roboty Stałe. Roboty należy obmierzać 
netto do wymiarów pokazanych na Rysunkach lub pisemnie zleconych przez Przedstawiciela 
Zamawiającego, chyba że wyraźnie inaczej opisano to lub nakazano w Kontrakcie. 
Obmiaru Robót dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego zgodnie z warunkami kontraktu. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub 
objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiarów. 
W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi 
Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Przedstawicielem Zamawiającego. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót 
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Przedstawiciela 
Zamawiającego na piśmie. 
Obmiar Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub przez Przedstawiciela 
Zamawiającego, zgodnie z punktem 7.6. niniejszych ST. 

 
6.3 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej 
i podawane w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie będą wymagały inaczej, 

powierzchnie będą wyliczone w [m2], objętości będą wyliczone w [m3] jako długość pomnożona 
przez średni przekrój, sprzęt i urządzenia w [szt.]. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, 
będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 
Obowiązuje dokładność do dwóch znaków po przecinku. Ilości, które mają być obmierzane 
wagowo, będą określane w kilogramach lub tonach. 

Jednostką obmiaru jest: 
• szt. – rozdzielnic skrzynkowych, tablic rozdzielczych, zabezpieczeń 

przeciwprzepięciowych, stalowych korytek kablowych itp. na podstawie 
Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie, 

• m – ułożenia przewodów typu YKY, YDY, YKSY, YLY, itp., taśmy stalowej FeZn, 
prętów stalowych, rurek instalacyjnych na podstawie Dokumentacji Projektowej i 
pomiaru w terenie, 

• szt. – puszek instalacyjnych, opraw oświetleniowych, gniazd wtyczkowych, 
łączników instalacyjnych, opraw, osprzętu tablic, na podstawie Dokumentacji 
Projektowej i pomiaru w terenie, 

• kpl. – tablic bezpiecznikowych, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w 
terenie, 

 
6.4 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót muszą być 
zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiającego. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca powinien posiadać ważne świadectwa 



67 
 

legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe muszą być przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 
6.5 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi w protokółach. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą 
wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

 

7. Odbiór instalacji elektrycznych  
 

7.1 Rodzaje odbiorów 
 

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót 
zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór 
ostateczny (pogwarancyjny). 

 
7.2 Warunki odbioru robót budowlanych, niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznych 

• Wykonawca robót budowlanych powinien zapoznać się z technologią wykonania prac 
budowlanych a także stwierdzić przygotowanie robót budowlanych do wykonania instalacji 
elektrycznych, 

• Odbiór robót budowlanych niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznych odbywa się 
przed przystąpieniem do wykonywania robót elektrycznych. 

• Odbiór robót od Przedstawiciela Zamawiającego (zleceniodawcy) przeprowadza 
Wykonawca robót elektrycznych, 

• Zakres i termin odbioru robót budowlanych niezbędnych do wykonania instalacji 
elektrycznych oraz stan budynku (lub jego części) przekazywanego do wykonania 
instalacji, powinien być 

zgodny z ustaleniami zawartymi w umowie o realizację inwestycji, 
• Odbiór powinien być udokumentowany protokołem, 
• Przy przekazywaniu robót Przedstawiciel Zamawiającego zobowiązany jest dostarczyć 

Wykonawcy plan instalacji i urządzeń istniejących, znajdujących się w istniejącym budynku. 
 
7.3 Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznych  

 

7.3.1 Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 

• Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłoszenie 
Przedstawicielowi Zamawiającego odbioru robót ulegających zakryciu lub 
zanikających. 

 
7.3.2 Odbiór częściowy lub odbiór etapowy 

• Odbiorem częściowym powinna być objęta część obiektu instalacji lub robót, stanowiąca 
etapową całość. Jako odbiór częściowy traktuje się również odbiór dotyczący całokształtu 
robót zleconych do wykonania jednemu spośród wykonawców (podwykonawcy). Odbiór 
częściowy ma na celu jakościowe i ilościowe sprawdzenie wykonanych robót. 

• Do odbiorów częściowych zalicza się też odbiory elementów obiektu lub robót 
przewidzianych do zakrycia, w celu sprawdzenia jakości wykonania robót i dokonania ich 
obmiaru. 

• Odbiór częściowy powinien być przeprowadzony komisyjnie, w obecności Przedstawiciela 
Zamawiającego (zleceniodawcy). Wykonawca obowiązany jest zawiadomić i uzgodnić z 
Przedstawicielem Zamawiającego termin odbioru. Z odbioru robót ulegających zakryciu 
sporządza się protokół, którego wyniki należy wpisać do dziennika budowy (robót), w tym 
również wyniki oceny jakości. 

• W systemie generalnego wykonawstwa robót odbioru częściowego dokonuje generalny 
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wykonawca od podwykonawcy, a następnie Przedstawiciel Zamawiającego od Generalnego 
Wykonawcy. Przedstawiciel Zamawiającego po uzgodnieniu z Generalnym Wykonawcą 
może przeprowadzić odbiór częściowy równocześnie z odbiorem robót od podwykonawcy 
przez Generalnego Wykonawcę. W przypadku bezpośredniego wykonawstwa odbiór 
częściowy ogranicza się od odbioru robót przez Przedstawiciela Zamawiającego, 

• Częściowy odbiór obiektu powinna przeprowadzić komisja powołana przez Przedstawiciela 
Zamawiającego. W skład komisji powinni wchodzić: Przedstawiciel Zamawiającego, 
przedstawiciel Generalnego Wykonawcy, kierownicy robót specjalistycznych 
(podwykonawcy), i ewentualnie inne powołane osoby. 

• Z odbioru częściowego należy spisać protokół, w którym wymienia się ewentualne wykryte 
wady (usterki) oraz określone terminy ich usunięcia. Równocześnie należy zrobić 
odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robót) z ewentualnym dołączeniem kopii protokołu. 

• Po zgłoszeniu przez Wykonawcę usunięcia wad (usterek) wymienionych w protokole, 
Przedstawiciel Zamawiającego sprawdza to komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbiór po 
usterkowy) i opisuje w oddzielnym protokole z równoczesnym wpisem w dzienniku budowy 
(robót) informacji o usunięciu usterek. 

 
7.4 Rozruch technologiczny 

• O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Przedstawiciel 
Zamawiającego, podejmując odpowiednie ustalenia w umowie. 

 
7.5 Obowiązki Wykonawcy w zakresie przygotowania instalacji do odbioru 

 

Kierownik robót w obiekcie budowlanym zobowiązany jest do: 

• Zgłaszania Przedstawicielowi Zamawiającego do sprawdzenia lub odbioru wykonanych 
robót ulegających w dalszym etapie zakryciu, 

• Zapewnienia wykonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie o przyłączenie 
do sieci elektroenergetycznej prób i odbiorów częściowych instalacji oraz związanych z 
nimi urządzeń przez zgłoszenie instalacji do odbioru, 

• Przygotowania dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych w budynku, 
uzupełnionej o wszelkie późniejsze zmiany, jakie zostały wniesione w trakcie budowy 
(dokumentacja w wersji papierowej i elektronicznej w uzgodnionym formacie na płycie CD), 

• Zgłoszenia do odbioru końcowego instalacji elektrycznej (zgłoszenie powinno zostać 
odpowiednio wpisane do dziennika budowy), 

• Uczestniczenia w czynnościach odbioru, 
• Przekazania Przedstawicielowi Zamawiającego oświadczenia o zgodności wykonania 

instalacji elektrycznej: z projektem, warunkami pozwolenia na budowę, uzgodnionym 
sposobem przyłączenia do sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej oraz 
obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną. 

 
7.6 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót instalacji elektrycznych oraz gotowość do odbioru końcowego 
będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Przedstawiciela Zamawiającego. 
Odbiór końcowy Robót instalacji elektrycznych nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach 
Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiającego zakończenia 
Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 7.3.6. 
Odbioru końcowego Robót instalacji elektrycznych dokona komisja wyznaczona przez 
Przedstawiciela Zamawiającego w obecności Przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca Roboty instalacji elektrycznych dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego Robót instalacji elektrycznych komisja zapozna się z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
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W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót instalacji 
elektrycznych w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
Dokumentach Kontraktowych. 

• Odbiór końcowy od Wykonawcy przeprowadza Przedstawiciel Zamawiającego (Inwestora). 
Może on w tym celu powołać komisje odbiorczą złożona z rzeczoznawców i przedstawicieli 
użytkownika oraz kompetentnych organów. 

• Dokonywany przez Przedstawiciela Zamawiającego odbiór końcowy robót wykonanych na 
obiekcie może być połączony z odbiorem mającym na celu przekazanie obiektu 
użytkownikowi do eksploatacji, 

• Odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznymi odbiorami częściowymi, jeśli 
takie przewidziano, oraz przeprowadzeniem rozruchu technologicznego, jeżeli rozruch taki 
Przedstawiciel Zamawiającego zlecił Wykonawcy robót instalacji elektrycznych, 

• Zakończenie i wyniki wymienionych prac powinny zostać właściwie udokumentowane, 
• Przed przystąpieniem do odbioru końcowego kierownik budowy (główny wykonawca robót 

instalacji elektrycznych) jest zobowiązany do przygotowania dokumentów potrzebnych do 
należytej oceny wykonanych robót, 

• Kierownik (główny wykonawca) robót instalacji elektrycznych przygotowuje instalację oraz 
niezbędne dokumenty do odbiorów, 

• Wymagania ogólne dotyczące pomontażowego odbioru urządzeń zasilających: 
o Zakres badań obejmuje sprawdzenie: izolacji torów głównych, izolacji torów 

pomocniczych, działania funkcjonalnego obwodów pomocniczych, działania 
mechanicznego łączników, blokad itp., instalacji ochronnej, 

o Badania napięciem probierczym wykonuje się tylko jeden raz. Jeżeli producent dostarczył 
protokół z tych badań, rozdzielnice o napięciu do 1kV – induktorem, sprawdzając tylko 
rezystancję izolacji, 

o Badania działania obwodów pomocniczych polegają na sprawdzeniu prawidłowości 
działania układów zabezpieczeń, sterowania, sygnalizacji, blokad, automatyki i 
samoczynnego załączania rezerwy. Badania należy przeprowadzić według programu, 
który powinien być częścią dokumentacji eksploatacyjnej, 

o Badania działania mechanicznego łączników, blokad, itp. Wykonuje się na napędach 
łączników oraz związanych z nimi blokadach mechanicznych. Należy wykonać 5 
normalnych cykli roboczych (zamknięcie – otwarcie) każdego łącznika, 

o W rozdzielnicach dwuczłonowych należy wykonać 5 cykli przestawień każdego członu 
ruchomego – od stanu pracy do stanu spoczynku (próby) i od stanu spoczynku (próby) 
do stanu pracy, 

o Łączniki sterujące wyposażeniem członu należy zamykać i otwierać w stanie pracy i w 
stanie próby. W trakcie próby trzeba także sprawdzić prawidłowe działanie blokad tego 
członu, 

o Badania należy przeprowadzić wg instrukcji rozdzielnicy. Wyniki badań trzeba zamieścić 
w protokole. 

• Z odbioru końcowego powinien być sporządzony protokół podpisany przez 
upoważnionych Przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy robót instalacji 
elektrycznych oraz przez osoby biorące udział w czynnościach odbioru. W protokole 
należy zamieścić stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich 
usunięcia. W przypadku, gdy wyniki odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia 
obiektu do eksploatacji (przyjęcia we władanie), protokół powinien zawierać odnośne 
oświadczenie lub w przeciwnym przypadku, odmowę wraz z jej uzasadnieniem; w obu 
przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robót). 

 
Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli personel w ogólnym zakresie budowy urządzeń, ich pracy, 
ustawienia wszystkich parametrów sterowania, bezpieczeństwa i kontroli oraz przeszkoli 
personel obsługujący w zakresie reakcji na zaistniałe sytuacje awaryjne, sygnalizacyjne i 
procedury postępowania. Przekaże także wszelkie potrzebne informacje niezbędne dla 
zapewnienia prawidłowej pracy i obsługi codziennej systemów i instalacji wraz z dokumentami, 
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instrukcjami obsługi systemu w języku polskim 
oraz dostarczoną aktualną dokumentacją powykonawczą instalacji w wersji papierowej i 
elektronicznej w uzgodnionym formacie na płycie CD. 

 
7.7 Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót instalacji elektrycznych jest 
protokół odbioru końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Przedstawiciela 
Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

• Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami 
(powykonawczą) oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji 
Kontraktu w wersji papierowej i elektronicznej w uzgodnionym formacie na płycie 
CD, 

• Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. 
uzupełniające lub zamienne). 

• Recepty i ustalenia technologiczne. 
• Dzienniki Budowy i Księgę Obmiarów (oryginały). 
• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST. 
• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 
• Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST. 
• Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 

istniejącej instalacji, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń. 

• Instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń. 
 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego Robót. 
 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Przedstawiciela Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 

 
7.8 Odbiór po okresie rękojmi 

Pod koniec okresu rękojmi Przedstawiciel Zamawiającego lub właściciel obiektu organizuje 
odbiór „po okresie rękojmi”. 

 
7.9 Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie 
rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru końcowego. 

 
7.10 Dokumentacja powykonawcza, instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji 
projektowej, umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych 
oraz szczegółowych specyfikacji technicznych a w szczególności: 
o Protokoły badań odbiorczych urządzeń zasilających, 
o Protokoły pomiarów, 
o Certyfikaty lub deklaracje zgodności wydane dla wyrobów stosowanych w instalacjach 

elektrycznych. 
Wykonawca instalacji elektrycznych dostarczy od producentów instrukcje obsługi i konserwacji 
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zainstalowanych urządzeń i systemów w języku polskim. 

7.11 Badania odbiorcze instalacji elektrycznych 

• Każda instalacja elektryczna w budynku powinna być poddana szczegółowym 
oględzinom i próbom, obejmującym niezbędny zakres pomiarów, w celu sprawdzenia 
czy spełnia wymagania dotyczące ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami, 

• Badania odbiorcze powinna przeprowadzić komisja składająca się, z co najmniej 
dwóch osób, dobrze znających wymagania stawiane instalacjom elektrycznym, 

• Podstawowy zakres pomiarów o prób obejmuje: 
o Sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych 

(miejscowych) połączeń wyrównawczych, 
o Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, 
o Sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów, 
o Pomiar rezystancji izolacji kabli,  
o Pomiar rezystancji uziemienia,  
o Pomiar prądów upływowych, 
o Sprawdzenie biegunowości, 
o Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, 
o Sprawdzenie działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych, 
o Sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej, 
o Przeprowadzenie prób działania systemów, 
o Sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napięcia.  
o Poprawność połączeń elementów poszczególnych systemów, Sposobu usunięcia 

powłoki zewnętrznej, 
o Prawidłowości montażu złącz na końcach kabla, 
o Braku uszkodzeń mechanicznych, 
o Pomiary ciągłości żyły, 
o Przeprowadzenie prób działania, uruchomienie i sprawdzenie kompletnych systemów po 

przeszkoleniu przedstawicieli przyszłego użytkownika. 
 

• Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mogą przeprowadzać wyłącznie osoby 
posiadające ważne świadectwa kwalifikacyjne. Osoba wykonująca pomiary może 
korzystać z pomocy osoby nieposiadającej takiego świadectwa, pod warunkiem, że była 
ona przeszkolona w zakresie BHP dla prac przy urządzeniach elektrycznych.  

 
Zakres badań odbiorczych obejmuje: 

• Oględziny instalacji elektrycznych wchodzących w skład systemu, 

• Badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych, 

• Próby rozruchowe i testy poprawnego funkcjonowania wszystkich elementów instalacji. 

• Oględziny, pomiary i próby powinny być wykonywane przez oddzielne zespoły, a 
komisja ustala jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokołów, 

• Protokoły badań (pomiarów i prób), sprawdzeń i odbiorów częściowych należy 
przedłożyć komisji w trakcie odbioru, 

 

Komisja może być jednocześnie wykonawcą oględzin, badań i prób z tym, że z badań i prób 
powinny zostać wykonane oddzielne protokoły, 

 

Po zakończeniu badań odbiorczych komisja sporządza protokół końcowy. Protokół należy 
przedłożyć do odbioru końcowego budynku (instalacji elektrycznych w budynku). Protokół 
ten powinien zawierać następujące dane: 

• Numer protokołu, miejscowość i datę sporządzenia, 

• Nazwę i adres obiektu, 

• Imiona i nazwiska członków komisji oraz stanowiska służbowe, 

• Ocenę wyników badań odbiorczych, 
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• Decyzję komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji, 

• Ewentualne uwagi i zalecenia komisji, 

• Podpisy członków komisji, stwierdzające zgodność ustaleń zawartych w protokole, 
 

8. Dokumenty odniesienia 
 

• Ustawa – Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. 

• Ustawa – Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. 

• Ustawa - O wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

• Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r.  

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpożarowej  
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SST-12 INSTALACJA KLIMATYZACJI 
 

1. Część ogólna 
 
Przedmiot specyfikacji i zakres robót budowlanych 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z dostawą, montażem i uruchomieniem instalacji 
klimatyzacji oraz instalacji odprowadzenia skroplin w wybranych pomieszczeniach 
biurowych piwnicy budynku Nadleśnictwa Lębork. 
 
Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących oraz robót tymczasowych. 
 
Roboty tymczasowe są robotami projektowanymi i wykonywanymi jako potrzebne do 
wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane 
po wykonaniu robót podstawowych. 
 
Roboty towarzyszące są rozumiane jako prace niezbędne do wykonania robót 
podstawowych, a niezaliczane do robót tymczasowych. 
 
W/w robotami będzie w szczególności: 
 

• oddzielenie pomieszczeń od reszty budynku za pomocą grubej folii malarskiej; 

• zabezpieczenie sprzętu, mebli w remontowanych pomieszczeniach; 

• oznakowanie miejsca prowadzenia robót; 

• przekucia przez przegrody; 

• uszczelnienie przejść przez przegrody; 

• inwentaryzacja powykonawcza. 
 

2. Informacje o terenie budowy 

 
Teren budowy stanowią pomieszczenia biurowe budynku, teren wokół budynku oraz 
dach, na którym zostanie posadowiona jednostka zewnętrzna. 
 
Organizacja robot budowlanych 
 

Planowane roboty należy zorganizować i przeprowadzić z ograniczeniami 
wynikającymi z funkcji użytkowej budynku. 
 
Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo osób postronnych, 
użytkowników budynku oraz pojazdów, poprzez dostosowanie organizacji robót oraz 
odpowiednie wydzielenie i oznakowanie terenu prowadzenia prac, w uzgodnieniu 
z użytkownikiem. 
 
Ochrona środowiska 
 

Wszystkie odpady pozostałe z wykonywanych prac należy wywieźć na składowisko 
odpadów i składnicę złomu. Przedstawić Inwestorowi kartę przekazania odpadu. 
 
Warunki bezpieczeństwa pracy 
 

Wszyscy pracownicy muszą być przeszkoleni oraz muszą posiadać aktualne badania 
lekarskie. Wykonawca przed wejściem na budowę jest zobowiązany przedstawić 
inwestorowi listę pracowników przeznaczonych do wykonywania w/w zadania wraz z 
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odpowiednimi zaświadczeniami o odbyciu szkolenia okresowego, instruktażowego oraz 
zaświadczeń o braku przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu. 
Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP i PPOŻ. 
 

Zaplecze dla wykonawcy 
 

Zaplecze budowy wykonawca organizuje swoim własnym kosztem i staraniem. 
Pomieszczenie w budynku może być udostępnione po uzgodnieniu stron. 
 
Ogrodzenie 
 

Pomieszczenia, w których odbywać się będą roboty oddzielić od reszty budynku grubą 
folią oraz odpowiednio oznakować, tak, aby osoby postronne nie wchodziły na teren, 
gdzie prowadzone będą prace. 
 

3. Określenia podstawowe 
 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz Ogólna Specyfikacją Techniczną i Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Instalacji Wentylacyjnych – wydanymi przez COBRTI Instal (ISBN 83-88695-
09-6) 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
określeniami podanymi poniżej. 
 
Klimatyzator – jednostka wewnętrzna (parownik) – urządzenie mające za zadanie 
schłodzenie lub ogrzanie powietrza w pomieszczeniu według żądanych parametrów. 
 
Klimatyzator – jednostka zewnętrzna (skraplacz) - urządzenie mające za zadanie 
odbiór energii (chłodzenie lub ogrzewanie) z jednostki wewnętrznej. 

 
Przewody czynnika chłodniczego/ kondensatu – przewody miedziane w zwoju wykonane 
wg zgodnie z normą UNI-EN 12735-1 izolowana osłoną polietylenową zgodnie z UNI-EN  
10376, wolną od chlorofluorowęglowodorów (CFC) oraz wodorochlorofluorowęglowodorów 
(HCFC) zgodnie z normą europejską CEE/UE 2037/2000, odporność na dyfuzję pary wodnej 
µ = 6100, przewodność cieplna 40°C: λ ≤ 0,038 W/m2K 
 
Izolacja przewodów chłodniczych na dachu budynku – izolacja kauczukowa gr. 9 mm, o 
odporności na działanie promieniowania UV i wysokiej temperatury (do 150°C) 
 
Przewody skroplin – przewody z tworzywa sztucznego PP PN20, łączone w sposób 
gwarantujący ich szczelność. 
 

4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

• Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru, wyznaczonego przez Inwestora. 

• Wykonanie robót winno być zlecone Wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty instalacyjne należy wykonać wg „Warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” oraz obowiązujących 
norm. Wykonawca winien ustanowić Kierownika Budowy z uprawnieniami budowlanymi 
do kierowania robotami w specjalności sanitarnej posiadającego aktualne zaświadczenie 
o przynależności do OIIB. Prace prowadzone będą w obiekcie czynnym i do Wykonawcy 
będzie należało zabezpieczenie pomieszczeń dla uniknięcia zabrudzenia całego obiektu. 

• Przed przystąpieniem do robót montażowych wykonawca robót winien uzgodnić z 
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Inspektorem szczegóły techniczne montażu klimatyzatorów (między innymi sposób 
zamocowania jednostek, trasę rurarzu, trasę okablowania). 

• Przekazanie terenu budowy – Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w 
terminie zgodnie z umową. 

 
 
5. Wymagania ogólne 

 
• Urządzenia muszą być fabrycznie nowe i dobrane zgodnie z wytycznymi podanymi w 

niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokumentacji projektowej, 

• Do montażu zastosować materiały fabrycznie nowe podane w wykazie materiałowym 
bądź równoważne, o parametrach technicznych, takich samych, jak urządzenia podane 
w dokumentacji projektowej, 

• Materiały stosowane w robotach zostały wyszczególnione w Dokumentacji Projektowej, 

• Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu instalacji winny posiadać właściwe 
atesty higieniczne, p. poż., bezpieczeństwa i dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 

• Dopuszcza się stosowanie tylko takich materiałów i technologii i rozwiązań 
materiałowych, które są celowo przeznaczone do konkretnego zastosowania 
wynikającego z dokumentacji projektowej. 

• Zakres odpowiedzialności Wykonawcy obejmuje również dostawę i montaż układów 
sterowania pracą klimatyzatorów. 

 
6. Wymagania dla materiałów 

 
Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi 
w projekcie i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm i przepisów. 
Dostarczone urządzenia należy sprawdzić pod względem kompletności, zgodności z danymi 
wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu opakowań materiałów, części składowych 
urządzeń i kompletnych urządzeń. 
 
Urządzenia – klimatyzatory oraz pozostałe materiały winny mieć dokumenty dopuszczenia 
do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 
2004r. Nr 92, poz. 881). Atesty należy dostarczyć Zamawiającemu przed rozpoczęciem 
robót montażowych. Wykonawca ma obowiązek przedstawić świadectwo jakości materiału, 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą Zharmonizowaną. 
 
 

7. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót 
 

Do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany zastosować sprzęt i maszyny właściwe 
dla danego rodzaju robót, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Roboty montażowe wykonywać przy użyciu elektronarzędzi 
sprawnych i dopuszczonych do eksploatacji, drabin montażowych atestowanych. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
nie zostaną dopuszczone do robót przez Inspektora Nadzoru. 
 
 

8. Wymagania dotyczące środków transportu 
 

Środki transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu urządzeń 
niezbędnych do wykonania robót. Transport klimatyzatorów należy wykonywać w 
fabrycznych opakowaniach. Pozostałe elementy – materiały transportować w sposób 
zabezpieczających przed ich uszkodzeniem. Podczas transportu, załadunku i wyładunku 
oraz składowania urządzeń należy przestrzegać zaleceń wytwórców. Załadunek i wyładunek 
powinien odbywać się ostrożnie. Transport obejmuje drogę pomiędzy magazynem 
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dystrybutora a placem budowy. Urządzenia i elementy instalacji mogą być przewożone 
wewnętrznie dowolnymi, lecz bezpiecznymi środkami transportu. 
 
 

9. Wymagania ogólne dotyczące robot budowlanych 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją 
umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy oraz projektanta. 
 
 

10. Roboty budowlane 
 

Montaż przewodów i urządzeń klimatyzacji winien być wykonany na przygotowanych 
podłożach jako rozwiązanie docelowe (nie dopuszcza się stosowania rozwiązań 
prowizorycznych, tymczasowych). Roboty montażowe instalacji klimatyzacji powinny być 
wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami BHP oraz 
zaleceniami szczegółowymi producentów materiałów i urządzeń. 

 

11. Montaż urządzeń 
 

• Wykonawca robót powinien posiadać odpowiednie uprawnienia oraz doświadczenie 
z zakresie instalacji klimatyzacyjnych. 

• Przedmiotowe roboty należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Techniczno- 
Ruchową poszczególnych producentów. 

• Uruchomienie klimatyzatorów powinna przeprowadzić firma posiadająca autoryzację 
producenta zastosowanego urządzenia. 

 
12. Kontrola jakości robót 

 
Badania jakości i poprawności robót 

• stanu kompletności klimatyzatorów – wyrób fabryczny (znaki fabrycznych 
zabezpieczeń); 

• stan techniczny – wizualny (uszkodzenia mechaniczne); 

• rozruch i regulacja klimatyzatorów, wyniki wpisać do protokołu. 
 
Urządzenia 

• Typ klimatyzatorów winien być dostarczony zgodnie z zamówieniem. Klimatyzatory 
powinny posiadać dokumenty: kartę gwarancyjną, deklarację zgodności wyrobu, warunki 
gwarancji. 
 

Przewody hydrauliczne 
 
Próbę szczelności instalacji chłodniczej wykonać azotem na maksymalne ciśnienie robocze 
zalecane przez producenta w DTR urządzeń na okres 24 godzin. Po pozytywnej próbie 
szczelności, instalację napełnić czynnikiem chłodniczym R410A. 
 

Instalacja elektryczna 
 
Po zakończeniu montażu instalacja elektryczna musi być poddana pomiarom, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, a w szczególności: 

• badanie rezystancji izolacji, 

• badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 

• badanie wyłącznika różnicowo - prądowego 
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13. Wymagania dotyczące obmiaru robót 
 

Jednostką obmiarową jest: 
 

• sztuka – parownik sprawny technicznie dla instalacji klimatyzacyjnej; 

• sztuka – skraplacz sprawny technicznie dla instalacji klimatyzacyjnej; 

• sztuka – rozdzielacz czynnika chłodniczego; 

• mb – dla instalacji chłodniczej, elektrycznej i odprowadzenia skroplin. 
 

14. Opis sposobu odbioru robót 
 

Wykonane roboty podlegają odbiorowi końcowemu. Odbiorom częściowym mogą podlegać prace 
zanikające, stanowiące etapy funkcjonalne i mające istotny wpływ na realizację całości zadania. 
 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu 
następujących warunków: 

• zakończenie wszystkich robót montażowych przy instalacji; 

• przeprowadzenie wszystkich badań przed odbiorowych z wynikiem pozytywnym; 

• przeszkolenie użytkownika w zakresie obsługi urządzeń; 

• posiadanie kompletu dokumentów do odbioru (zaświadczenia właściwych jednostek i 
organów, świadectwa techniczne, dokumenty gwarancyjne, dokumentacja 
powykonawcza). 

 

O stwierdzeniu całkowitego zakończenia robót oraz gotowości do odbioru Wykonawca 
bezzwłocznie powiadamia Zamawiającego. 
 
Prace zakończą się spisaniem protokołu bezusterkowego odbioru, co jest równoznaczne z 
potwierdzeniem terminu zakończenia robót montażowych. 
 
 

15. Przepisy związane z realizacją zadania 
 

Dokumenty odniesienia: 
 

• niniejsza specyfikacja techniczna; 

• projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji w piwnicy budynku Starostwa Powiatowego w 
Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 Poznań; 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z późniejszymi zmianami; 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dz. U. Nr 75/02 wraz z 
późniejszymi zmianami); 

• Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II Instalacje 
Sanitarne i Przemysłowe; 

• PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja; 

• PZPN-EN12599 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 
odbioru wykonanych wentylacji i klimatyzacji; 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych – wydane przez 
COBRTI Instal (ISBN 83-88695-09-6) 

• Rozp. Min. Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz.U. 1997.129.844 z późn. zm.); 

• wszelkie dokumenty dopuszczające wyroby budowlane do stosowania w budownictwie. 
 
 


		2024-10-10T07:21:52+0200
	Robert Krawiec




