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I. OPIS TECHNICZNY 

 

 
 
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem opracowania jest zespół pomostów (kompleks stałych pomostów rekreacyjnych z 

wygrodzonym basenem i kąpieliskiem) zlokalizowany nad jeziorem Lgińsko (Lgiń Duży) w 

miejscowości Lgiń, dz. nr 584/4, 584/3 i 513/2, obręb Lgiń, gmina Wschowa 

 
1.2. CEL  I ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Celem opracowania jest wykonanie projektu konstrukcji obiektu. Zakres opracowania stanowi 

podstawę wykonania robót budowlanych.  

 
1.3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU 
 

1.3.1.  Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500; 

1.3.2.  Projekt branży Architektonicznej; 

1.3.3.  Sondaż dna w rejonie projektowanego zespołu pomostów; 

1.3.4.  Projekt rozbiórki istniejącego pomostu stałego nad jeziorem Lgińsko Duże 

1.3.5.  Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego opracowana w marcu 

2022r. przez firmę IntroGeo, ul. Armii Poznań 63, 62-010 Pobiedziska; 

1.3.6.  Wizja lokalna; 

1.3.7.  Dokumentacja fotograficzna; 

1.3.8.  Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. Nr 89, poz. 414 wraz z późn. Zmianami) 

1.3.9.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 

2002 r.) 

1.3.10. Normy EN i normy PN-EN 

 

 
2.0. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE 
 

Na podstawie przeprowadzonych badań terenowych w dokumentowanym podłożu wyróżniono 

następujące warstwy geotechniczne: 

 

Warstwy gruntów organicznych: 

- Warstwa I A – Piasek drobny próchniczny - grunty nienośne, o wysokiej ściśliwości, nie nadają 

się do bezpośredniego posadowienia obiektu. 

 

Warstwy gruntów mineralnych niespoistych: 

- Warstwa II A – obejmuje piasek drobny o uogólnionym stopniu zagęszczenia ID-0,37 (grunt 

średnio zagęszczony); 

- Warstwa II B – obejmuje piasek drobny o uogólnionym stopniu zagęszczenia ID-0,45 (grunt 

średnio zagęszczony); 

- Warstwa II C – obejmuje piasek drobny o uogólnionym stopniu zagęszczenia ID-0,55 (grunt 

średnio zagęszczony); 



 

 

 

- Warstwa II D – obejmuje piasek drobny o uogólnionym stopniu zagęszczenia ID-0,65 (grunt 

średnio zagęszczony); 

- Warstwa II E – obejmuje piasek drobny o uogólnionym stopniu zagęszczenia ID-0,70 (grunt 

zagęszczony); 

- Warstwa II F  – obejmuje piasek średni o uogólnionym stopniu zagęszczenia ID-0,70 (grunt 

zagęszczony); 

 

Wśród gruntów nawierconych w podłożu planowanej inwestycji stwierdzono występowanie 

gruntów czwartorzędowych. Generalnie w obszarze badań występują grunty niespoiste w postaci 

piasków o zróżnicowanym uziarnieniu od piasków drobnych do piasków grubych. Lokalnie 

występują grunty nienośne w postaci piasków próchnicznych. W trakcie badań nie stwierdzono 

niekorzystnych geologicznych.  

Otwory nr 4 i 5 zostały odwiercone z istniejącego pomostu stałego i jako rzędną otworu 

przyjęto rzędną dna jeziora. Głębokość wody w punktach wierceń kształtowała się w przedziale od 

0,95 – 1,35m – grunty w otworach 4 i 5 są gruntami nawodnionymi.  

Otwory 1, 2 i 3 wykonano na brzegu jeziora, poziom wód gruntowych w otworach 

wierconych na plaży kształtowały się na poziomie 0,4 - 0,5m p.pt. i odpowiada poziomowi wody w 

jeziorze, który w dniu 01.02.2022r wynosił 60,75m n.p.m.  

Na podstawie przeprowadzonych obserwacji lustra wody stwierdzono, że poziom wody 

ulega okresowym wahaniom wynoszącym średnio ~30cm w ciągu roku. W okresie jesienno-

zimowym poziom lustra wody w jeziorze podnosi się do rzędnej maksymalnej wynoszącej ~60,85m 

n.p.m, a w okresie letnim poziom wody w jeziorze opada do rzędnej minimalnej wynoszącej 

~60,55m n.p.m. Jednak w latach z dużą sumą opadów atmosferycznych poziom wody może 

okresowo ponosić się powyżej przyjętej rzędnej poziomu maksymalnego, natomiast w okresach 

długotrwałych suszy poziom wody może ulec obniżeniu poniżej przyjętego poziomu minimalnego. 

 
Na badanym terenie występują proste warunki gruntowo-wodne, a planowana budowa 
należy do drugiej kategorii geotechnicznej. 

 

 
3.0. OPIS KONSTRUKCJI  
 
3.1. Założenia, schematy konstrukcyjne 

 

Schematy konstrukcyjne 

 

Jako schemat statyczny belek i podciągów przyjęto belki jedno i wieloprzęsłowe wolnopodparte.  

 

Założenia do obciążeń 

 

Obiekt znajduje się w II-ej strefie śniegowej oraz II-ej strefie wiatrowej.  

Obciążenie obliczeniowe stałe pomostu na belkach drewnianych wynosi 0,40 kN/m2  

Obciążenie obliczeniowe użytkowe pomostu  6,5 kN/m2 

 

Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 

 

Elementy drewniane z drewna litego klasy minimum C24. Elementy żelbetowe z betonu C30/37 

(B37) zbrojone stalą A-IIIN (BSt500) i A-0 (St0S). Elementy stalowe za stali kształtowej R35-pale 

rurowe  i ze stali S235 – blachy węzłowe i stoliki z kształtowników. 

 



 

 

 

3.2. Opis ogólny  
 

Planuje się budowę zespołu stałych pomostów rekreacyjnych, spacerowych w części zadaszonych 

z łukowym mostkiem, pomostu widokowego usytuowanego od strony jeziora oraz placu do 

rekreacyjnego plażowania. System pomostów wydziela trzy wewnętrzne akweny, w tym dwa 

użytkowe, pełniące funkcję kąpieliska i akwenu do pływania o długości 50 m z wydzielonymi 

sześcioma torami pływackimi oraz punktami skokowymi. Generalnie obiekt będzie budowlą 

nawodną o wyniesionej ponad lustro wody części użytkowej pomostu. Pod lustrem wody 

znajdować się będą pale fundamentowe.  

Obiekt składa się z systemu pomostów spacerowych w części zadaszonych z łukowym mostkiem, 

pomostu widokowego usytuowanego od strony jeziora oraz placu do rekreacyjnego plażowania. 

System pomostów wydziela trzy wewnętrzne akweny w tym dwa użytkowe. Akwen od strony 

brzegu jeziora pełnił będzie funkcję kąpieliska. Głębokość jeziora w części kąpieliska 

wydzielonego pomostem wynosi do ~1,50m. 

Wydzielonemu akwenowi środkowemu nadano funkcję basenu sportowego o długości 50m z 

wydzielonymi sześcioma torami oraz punktami skokowymi. Głębokość jeziora w części basenowej 

wynosi od ~2,0m do ~4,75m. 

Dwa wejścia na pomost w postaci ramp zlokalizowane zostały od strony wschodniej. Wejście na 

projektowany pomost prowadzić będzie poprzez rampy o nachyleniu 5,4% dzięki czemu dostępny 

będzie dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.  

Dla osób pływających przewidziano 8 drabinek włazowych na pomost.  

Na projektowanej części pomostu do rekreacyjnego plażowania usytuowana zostanie przenośna 

typowa wieża ratownicza.  Druga wieża ratownicza  zlokalizowana będzie na piaskowej plaży. Przy 

wejściach na pomost usytuowane zostaną tablice informacyjne regulaminowe. 

Pomost w większości wykonany zostanie w konstrukcji drewnianej, jedynie pojedyncze elementy 

obwiedniowe tarasów widokowych, mostku i altanek będą w konstrukcji żelbetowej. Cała 

konstrukcja pomostu posadowiona zostanie na palach z rur stalowych. 

W ramach inwestycji planuje się wykonanie zewnętrznej instalacji elektroenergetycznej na 

potrzeby oświetlenia nowoprojektowanych pomostów.  
 

3.3. Posadowienie obiektu 

 

Projektuje się oparcie konstrukcji pomostów na stalowych palach rurowych Ø 273/8 mm. Pale 

pogrążane zostaną metodą wibracyjną. Pogrążanie pali z wody za pomocą sprzętu pływającego: 

rury stalowe z otwartym dnem pogrążane będą za pomocą wibratora spalinowego podczepionego 

do dźwigu umieszczonego na pontonach. W przypadku natrafienia na grunt nienośny należy 

przejść tą warstwę i posadowić pal w gruncie nośnym na głębokość minimum 3,0 m. 

Podczas pogrążania wewnątrz rury tworzy się korek gruntowy, stopniowo zamykający rurę. 

Wypełnienie wnętrza rury wykonać piaskiem z dodatkiem wapna, pozostawiając niewypełniony 

górny odcinek o długości około 3.0 m. Po wprowadzeniu zbrojenia do wnętrza rury należy wypełnić 

ją betonem (wytrzymałość trzonu pala zapewnia rura stalowa, a zbrojenie potrzebne jest do 

powiązania pala z żelbetowym oczepem). Pale na których nie wykonuje się konstrukcji 

żelbetowych należy zakończyć betonowym korkiem. 

Parametry pali : 

- średnica trzonu – Ø 273 mm, 

- beton C30/37 (B37), 

- zbrojenie stalą Bst500S i St0S, przyjęto otulinę 5 cm, 

- długość pali wg tabeli na rys. „Rzut pali fundamentowych”, 

- zbrojenie :  - pręty główne 6 # 12 Bst500S, 

  - uzwojenie ø 6 mm St0S o skoku 10 cm, 



 

 

 

  - pierścienie montażowe płaskownik 4 x 30 mm co 1,8 m, 

Przewiduje się wykonanie próbnych pali na wciskanie dla potwierdzenia teoretycznej nośności pali 

i ewentualnej korekty ich długości. Pale przeznaczone do próbnego obciążenia wykonać w 

pierwszej kolejności. Należy wykonać próbne obciążenie dla min. 3 pali. Do wykonania 

pozostałych pali przystąpić po analizie wyników próbnych obciążenia. 
 
Bezwzględnie roboty palowe i fundamentowe należy wykonywać pod nadzorem 
uprawnionego geotechnika. 

 
3.4. Konstrukcja pomostów 

 

Pomosty drewniane wykonane z kleszczy o przekroju 2 x 10 x 26 cm i 2 x 16 x 26 cm, 

zamocowanych do stalowych pali, belek o przekroju 10 x 26 cm i 16 x 26 cm, ułożonych na 

kleszczach i zamocowanych do nich oraz z deskowania o grubości desek 45 mm. Pomosty 

zaopatrzone zostaną w system drewnianych barierek ze słupków o przekroju 10 x 10 cm z 

wypełnieniem szczeblinami 5 x 5 cm stanowiący wykończenie pomostu. Deski pomostowe 

grubości  45 mm i szerokości 15 cm w układzie ażurowym z odstępami pomiędzy deskami 3 – 5 

mm. Wierzchnia powierzchnia desek ryflowana, a górne boczne krawędzie zaokrąglone lub 

fazowane. 

Drewno użyte do wykończenia pomostów, altanek, zadaszenia i barierek powinno być gładkie,  

nieodkształcone, bezsęczne i nierozwarstwione. Stosować drewno lite klasy minimum C24 

impregnowane ciśnieniowo. Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć w klasie IV – 

trójfunkcyjnie – przeciw owadom, grzybom i wymywaniu. Stosować preparaty hydrofobowe 

obojętne dla wodnego środowiska. Belki drewniane mocować do konstrukcji żelbetowej pomostu 

za pomocą systemowych łączników typu „BMF” oraz kotew wklejanych ze stali nierdzewnej. 

Jako zabezpieczenie konstrukcyjnych elementów drewnianych i desek pokładowych pomostów 

należy wykonać aplikację specjalnymi impregnatami i olejami do elementów drewnianych do 

użytku zewnętrznego np. produkty Nobless Polska, powłoki OSMO. OSMO nie pęka, nie 

odpryskuje, nie łuszczy się, nie powstają pęcherzyki. Nie nasiąka wodą, odporny na brud, 

zmywalny i nie reaguje z chemikaliami używanymi w gospodarstwie domowym. OSMO stworzony 

jest na podstawie naturalnych olei i wosków. Naturalne oleje i woski głęboko penetrują drewno, 

utrzymując jego elastyczność i zdrowie oraz pozwalając drewnu oddychać. Zapobiega i ogranicza 

wybrzuszenia i kurczenie się drewna. Stosować matowe bezbarwne produkty. 

Pomosty żelbetowe wykonane z belek żelbetowych monolitycznych o przekroju 35 x 29,5 cm i 

35 x 60 cm wykonanych na miejscu budowy posadowionych na palach i stanowiących konstrukcję 

wsporczą pod belki drewniane pomostu oraz deskowanie stanowiące wykończenie pomostu. 

Elementy żelbetowe wykonać jako surowe nietynkowane i niemalowane. Struktura zewnętrzna 

szczelnego i zawibrowanego betonu powinna być gładka i w jednolitym kolorze. Zaprojektowano 

ruszt żelbetowy z betonu szczelnego C30/37 (B37) z dodatkiem środków uszczelniających w 

klasie ekspozycji XF3. Zaprojektowano układ przenikających się wzajemnie żeber zbrojonych stalą 

A-IIIN (BSt500S) oraz A-0 (St0S). 

Zbrojenie podłużne łączyć na zakład min. 60 cm. Zbrojenie żeber poprzecznych zaginać w żebra 

podłużne na długość min. 60 cm. 

 
3.5. Rampy wejściowe 

 

Konstrukcję pomostu na suchym brzegu posadowiono na belkach żelbetowych o przekroju 

35x120cm. Z uwagi że belki wykonywane będą poniżej poziomu wody gruntowej należy 

przewidzieć tymczasowe odwodnienie wykopu. Belki posadowić na podkładzie z chudego betonu 

B7,5 grubości ~10cm. Belki żelbetowe zabezpieczyć przeciwwilgociowo.  



 

 

 

3.6. Altany i zadaszenie pomostów 
 

Nad altankami oraz fragmentem pomostów zaprojektowano zadaszenie w postaci dwuspadowych i 

wielospadowych daszków pokrytych gontem bitumicznym na szczelnym deskowaniu. Przed 

montażem gontów należy ułożyć i zamocować papę asfaltową podkładowa. Gonty mocować do 

poszycia dachu za pomocą gwoździ papowych ocynkowanych o wymiarach 2,8x30 lub 35 mm. 

Gonty należy układać na zakład tak, aby główki gwoździ były przykrywane zakładkami następnych 

gontów. Warstwa samoprzylepna na spodniej części łączy gonty ze sobą, tworząc 

jednolitą, elastyczną, ciągłą i wodoszczelną powierzchnię. Okap daszków wykończyć obróbkami 

blacharskimi w z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej plastisolem w kolorze szarym.  

Nie projektuje się elementów odwodnienia daszków w postaci rynien i rur spustowych. Woda 

deszczowa z okapu zostanie odprowadzona bezpośrednio do jeziora.  

 
3.7. Drabinki stalowe 

 

Zaprojektowano stalowe drabinki wejściowe z rur stalowych o średnicy 44,4x4,0mm i 21,3x3,6mm 

ze stali R35 oraz blach węzłowych grubości 10mm ze stali S235. Połączenia elementów na 

warsztacie wykonać jako spawane metodą 135-G42 4 M G3Si1 (Spawanie łukowe elektrodą 

topliwą w osłonie gazu aktywnego MAG). Nieopisane spoiny pachwinowe "Δ" wykonywać grubości 

0,6t, spoiny czołowe "V" wykonywać grubości t, gdzie t oznacza grubość cieńszego z łączonych 

elementów. Elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie powłokami malarskimi.  

 Ważne jest, aby rozpocząć malowanie natychmiast po oczyszczeniu podłoża. Farby do 

 gruntowania należy nakładać pędzlem lub natryskiem bezpowietrznym. Metody te umożliwiają 

 najlepsze "zwilżenie" pozostałych na powierzchni zanieczyszczeń - rdzy i zendry. Nie zalecana 

 się stosowania wałka i natrysku powietrznego do nakładania farb do gruntowania 

 

 
4.0. ZABEZPIECZENIA 

 

4.1. Elementy żelbetowe wykonane tradycyjnie, zabezpieczone przed korozją przez przyjęcie otulin o 

grubościach określonych normą oraz dodatków uszczelniających do betonu. 

4.2. Elementy drewniane zabezpieczyć trójfunkcyjnie przed korozją biologiczną, przeciw owadom i 

grzybom oraz wymywaniu. 

4.3. Balustrady stalowe, drabinki włazowe stalowe itp. zabezpieczyć przed korozją poprzez cynkowanie 

ogniowe. 

4.4. Zabezpieczenie pali stalowych (rury ø273x8,0mm z dodatkowymi elementami stalowymi wg 

rysunków szczegółowych). 

 Stopień agresywności korozyjnej środowiska: C3 (średni) – wg PN-EN ISO 12944-4. 

 Okres trwałości systemu malarskiego: H (długi) ponad 15lat - wg PN-EN ISO 12944-4. 

 Dobór powłok ochronnych przyjętych do ochrony antykorozyjnej rur stalowych pali (parametry 

wymaganego zestawu malarskiego dobranego ze względu na warunki eksploatacji i stopień 

agresywności korozyjnej środowiska) – zestaw malarski do wyboru: 

 

 

Zestaw Malarski Wymagany stopień czystości powierzchni 

wg PN-EN ISO 8501-1 

Liczba 

warstw 

Zalecana 

grubość  

pokrycia, 

mikrony 
Oczyszczanie 

strumieniowo-ścierne 

Oczyszczanie ręczne 

Farba epoksydowa WB* 

 

Sa 2 1/2 St 2 2 

 

140 

 



 

 

 

Farba poliuretanowa WB* 1 60 

 

GWS** 

200 

*WB-wodorozcieńczalna; **GWS-(całkowita) grubość warstwy suchej 

 

4.4.4. Metoda przygotowania powierzchni oraz wymagany stopień czystości powierzchni: 

- oczyszczanie wstępne: usunąć zadziory i zaokrąglić krawędzie, wyrównać spoiny, wyrównać 

nierówności po spawaniu punktowym, wyprostować falistość blach, wyrównać szczeliny powstałem 

w miejscach łączenia elementów; 

- oczyszczanie właściwe: przed malowaniem należy usunąć zgorzeliny, rdze, oleje i smary, żużle i 

topniki z procesu spawania, wilgoci i inne zanieczyszczenia. Pale należy oczyścić po wykonaniu 

połączeń za pomocą spawania. 

- odtłuszczanie: przed przystąpienie do oczyszczania powierzchnię należy odtłuścić, zaleca się 

stosować benzynę lakową lub preparaty emulsyjne. Odtłuszczanie przeprowadza się za pomocą 

przecierania szczotką, pędzlem lub szmatą. Odtłuszczonych powierzchni nie należy zmywać 

wodą, lecz tylko wytrzeć do sucha. 

- możliwe metody oczyszczania: 

+ oczyszczanie strumieniowo-ścierne: pale mogą być oczyszczanie przez piaskowanie lub 

śrutowanie. Elementy poddawane oczyszczaniu powinny być suche i pozbawione zanieczyszczeń 

smarami lub olejami. Parametry oczyszczania powinny być tak dobrane, aby oczyszczanie nie 

powodowało głębszego naruszenia metalu podstawowego, a maksymalna amplituda nierówności 

nie przekraczała 0,1mm. Ścierniwo stosowane do oczyszczania powinno być suche i pozbawione 

zanieczyszczeń. Powietrze stosowane do oczyszczania powinno być odwodnione i odolejone. Nie 

należy prowadzić oczyszczania w bezpośredniej bliskości świeżo pomalowanych konstrukcji. 

Zaleca się oczyszczanie poszczególnych elementów konstrukcyjnych, a nie całych konstrukcji. 

Należy dążyć do ograniczenia piaskowania otwartego na korzyć piaskowania bezpyłowego i 

śrutowania. Po zakończeniu czyszczenia, powierzchnię należy odkurzyć strumieniem 

niezanieczyszczonego sprężonego powietrza lub szczotkami z miękkiego włosia, a następnie 

odtłuścić rozcieńczalnikiem nakładanego wyrobu malarskiego. Na powierzchnię oczyszczoną 

metodą strumieniowo-ścierną należy nie później niż po upływie 6h, nałożyć podkładową powłokę 

malarską lub powłokę do ochrony czasowej, w celu zabezpieczenia stali na okres składowania i 

montażu. 

+ oczyszczanie ręczne: wykonuje się za pomocą narzędzi ręcznych, np. szczotek lub 

zmechanizowanych narzędzi ręcznych takich, jak: szczotki mechaniczne, szlifierki ręczne, młotki 

mechaniczne i iglice. Przed przystąpieniem do oczyszczania powierzchnię należy odtłuścić. Po 

oczyszczaniu, powierzchnię należy odkurzyć i odtłuścić jak w oczyszczaniu strumieniowo-

ściernym, a następnie zagruntować farbą podkładową najpóźniej w 6h od zakończenia 

czyszczenia. 

-wymagany stopień czystości powierzchni: patrz tabela. 

 

4.4.5. Warunki przeprowadzania prac malarskich. 

Podczas wykonywania prac malarskich należy przestrzegać następujących warunków: 

- wilgotność powietrza nie może przekraczać 90%, 

- temperatura powietrza powinna być od +15 do +25ºC (optymalnie), 

- w temperaturze powietrza poniżej +5ºC nie należy prowadzić prac malarskich, 

- niedopuszczalne jest malowanie konstrukcji ogrzanych powyżej +40ºC lub nasłonecznionych, 

- niedopuszczalne jest wykonywanie prac malarskich na zewnątrz w czasie deszczu, mgły, śniegu, 

mżawki oraz we wczesnych godzinach rannych lub wieczorem, zwłaszcza gdy podłoże pokryte 

jest rosą, 



 

 

 

- niedopuszczalne jest malowanie oziębionych powierzchni konstrukcji przy wysokiej wilgotności 

względnej powietrza, 

- w przypadku malowania elementów wewnątrz pomieszczeń produkcyjnych należy unikać 

zapylenia świeżo pomalowanych powierzchni oraz stosować nawiew świeżego powietrza do 

pomieszczenia wydzielonego na malowanie, ale nie bezpośrednio na wymalowanie powierzchnie, 

- po zakończeniu malowania, świeżo nałożone pokrycia malarskie przed oddaniem do eksploatacji 

powinny być poddane sezonowaniu na okres 7-14dni, elementy konstrukcyjne ze świeżo 

naniesioną powłoką malarską nie powinny być poddane bezpośredniemu działaniu promieni 

słonecznych oraz powietrza zanieczyszczonego związkami chemicznych. 

 

4.4.6. Technologia malowania, zakres prac na wytwórni i na placu budowy. 

Rury należy zabezpieczyć przeciw korozji przed wbiciem na długości 5,0m poczynając od głowicy. 

Zabezpieczanie elementów konstrukcyjnych za pomocą powłok malarskich należy przeprowadzać 

w dwóch etapach. 

- etap I – w wytwórni elementów: obejmuje nałożenie, po oczyszczeniu powierzchni, wszystkich 

warstw gruntujących (podkładowych) przewidzianych projektem, a następnie nałożenie kolejnych 

warstw wyrobów lakierowych, z wyjątkiem ostatniej; 

- etap II – na placu budowy: ewentualne uszkodzenia powłoki malarskiej powstałe podczas 

transportu i składowania należy uzupełnić, a następnie nałożyć ostatnią warstwę nawierzchniową 

wyrobu lakierowego przewidzianego projektem. 

- zastrzeżenie: w przypadku przewidywanego dłuższego okresu składowania zabezpieczonych 

elementów (powyżej 1 mies.) konstrukcje w wytwórni należy zabezpieczyć wyłącznie warstwami 

farb gruntujących (podkładowych), ze względu na zbytnie utwardzenie warstw farb 

nawierzchniowych, co może spowodować utratę przyczepności do warstw zbyt długo 

sezonowanych. 

 

4.4.7. Wymagania w zakresie transportu i składowania. 

Elementy konstrukcyjne powinny być składowane u producenta oraz przed montażem na placu 

budowy, w suchych miejscach, najlepiej pod wiatami. Konieczne jest składowanie elementów 

konstrukcyjnych na podkładach z betonu, drewna, kamienia lub stali – na wysokości co najmniej 

30cm od poziomu gruntu. Łączny czas składowania nie powinien przekraczać jednego roku. 

Elementy konstrukcyjne zaleca się rozmieszczać na składowisku w taki sposób, aby uniknąć 

gromadzenia się wody deszczowej, śniegu i pyłu w zagłębieniach konstrukcji, co doprowadza do 

uszkodzenia pokrycia malarskiego w krótkim czasie. 

Pokrycie malarskie na elementach konstrukcyjnych przeznaczonych do transportu powinno być 

należycie wyschnięte. Transport konstrukcji powinien odbywać się na podkładach z filcu lub gumy, 

odpowiednio umocowanych w celu uniknięcia przemieszczeń oraz uszkodzeń konstrukcji. 

 

4.4.8. Dozór wykonania i ocena stanu pokrycia. 

Dozór prawidłowego wykonania  prac antykorozyjnych należy przeprowadzić po wykonaniu 

następujących czynności: 

- po zakończeniu operacji czyszczenia powierzchni, dokonując oceny stanu przygotowania 

powierzchni; 

- po zagruntowaniu elementów przez pomiar grubości pokrycia, 

- po malowaniu nawierzchniowym przez pomiar grubości pokrycia i wstępną ocenę stanu 

malowania oraz badanie przyczepności pokrycia, 

- w czasie wykonywania prac malarskich dla kontroli warunków podanych w pkt 4.3.5. 

Stan pomalowania ocenia się nieuzbrojonym okiem przy świetle dziennym lub sztucznym o mocy 

100W z odległości co najmniej 30-40cm od powierzchni. 

Niedopuszczalne są następujące wady pokrycia: 



 

 

 

- pęcherze, 

- odstawianie powłoki, 

- powłoka nie wysuszona, wykazująca przylep, 

- miejsca nie pokryte, 

- liczne zacieku lub zmarszczenia, 

- liczne wtrącenia ciał obcych w powłoce. 

Wyniki międzyoperacyjnej kontroli wykonania prac malarskich należy wpisać do książki nadzoru 

(kontroli) powłok ochronnych. 

 

Roboty malarskie wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta materiałów. Warstwę 

nawierzchniową należy pomalować w kolorze ustalonym przez Inwestora. 

 

 
5.0 UWAGI KOŃCOWE 

 

 Wszystkie użyte materiały budowlane i wykończeniowe powinny posiadać atest ITB. 

 Prace budowlane należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zasadami BHP , 

wymogami realizacji i odbioru robót ogólnobudowlanych oraz zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej. 

  Wszelkie uzupełnienia i zmiany mogą być dokonane jedynie w ramach nadzoru autorskiego. 

 Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. 

 Skalowanie z rysunków jest zabronione. 
 
 
4.0. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 

 

Oświadczam, że projekt konstrukcji zespołu pomostów (kompleks stałych pomostów rekreacyjnych 

z wygrodzonym basenem i kąpieliskiem) nad jeziorem Lgińsko (Lgiń Duży) zlokalizowany w 

miejscowości Lgiń, dz. nr 584/4, 584/3 i 513/2, obręb Lgiń, gmina Wschowa został wykonany 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 
 PROJEKTOWAŁ:                                                                                                SPRAWDZIŁ: 

 

  

 .......................................................                                                       ....................................................... 
mgr inż.  Marek Fert              mgr inż. Tomasz Łuczak 
uprawnienia budowlane do projektowania     uprawnienia budowlane do projektowania 

 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej                                                                w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

bez ograniczeń         nr ew. 116/Sz/2002                                                          bez ograniczeń  nr ew. ZAP/0010/POOK/03 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
II. RYSUNKI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
III. ZAŁĄCZNIKI 

 

 


