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PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH:  
centralnego ogrzewania, wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej, wentylacji, zewnętrznych 
instalacji pompy ciepła, wody, kanalizacji oraz przyłącza wodociągowego dla zamierzenia 
budowy świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą 
techniczną i komunikacyjną. 
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OPIS  TECHNICZNY 
centralnego ogrzewania, wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej, wentylacji, 
zewnętrznych instalacji pompy ciepła, kanalizacji, wody oraz przyłącza wodociągowego 
dla zamierzenia budowy świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz 
niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną. 

 
1 Podstawa opracowania 
1.1 Dane ogólne 
Podstawą formalną realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta pomiędzy wiodącym 
biurem architektonicznym, a Inwestorem.  
Opracowanie sporządzono w oparciu o następujące akty prawne:  

• Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z późniejszymi zmianami,  
• Ustawę z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. 

U. Nr 72 poz. 747),  
oraz przepisy wykonawcze: 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi 
zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  

• Polskie Normy 
 
1.2 Materiały wyjściowe 
Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące materiały:  
- inwentaryzacja architektoniczno-budowlane opracowana, 
- mapa geodezyjna 
- uzgodnienia z Inwestorem,  
- uzgodnienia międzybranżowe,  
- katalogi techniczne  
 
1.3 Parametry energetyczne przegród budowlanych. 
Kubatura całkowita projektowanego budynku – podana w opracowaniu architektury.  
Nazwa definicji przegrody ŚCIANA ZEWN. OCIEPLONA 
Wsp. przenikania ciepła 0,23 W/(m²·K)    
Kierunek przepływu ciepła Poziomy      
Typ przegrody SZ      
Nazwa definicji przegrody PODŁOGA NA GRUNCIE   
Wsp. przenikania ciepła 0,30 W/(m²·K)    
Kierunek przepływu ciepła W dół      
Typ przegrody PG      
Nazwa definicji przegrody DACH/STROP   
Wsp. przenikania ciepła 0,19 W/(m²·K)    
Kierunek przepływu ciepła W górę      
Typ przegrody DACH      
Nazwa definicji przegrody DRZWI ZEWN   
Wsp. przenikania ciepła 1,5 W/(m²·K)    
Kierunek przepływu ciepła W górę      
Typ przegrody DZ      
Nazwa definicji przegrody OKNO ZEWNĘTRZNE   
Wsp. przenikania ciepła 1,1 W/(m²·K)    
Kierunek przepływu ciepła Poziomy      
Typ przegrody OZ ISTN.      



ŚWIETLICA WIEJSKA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 
ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I KOMUNIKACYJNĄ 
instalacje sanitarne  
 

 6 

1.4 Analiza możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł odnawialnych:  
1. kotły na drewno: z uwagi na charakter obiektu, konieczność stałej obsługi oraz posiadania 

pomieszczenia składowania materiału – rachunek ekonomiczny jest nie uzasadniony.   
2. kotły na słomę: charakter obiektu, konieczność stałej obsługi oraz posiadania pomieszczenia 

składowania materiału jeszcze większego niż w przypadku kotłów opalanych drewnem dyskwalifikują 
tego typu rozwiązanie – rachunek ekonomiczny jest nie uzasadniony.  

3. kolektory słoneczne do podgrzewania wody użytkowej: jest możliwe zastosowanie instalacji solarnej, 
decyzja Inwestora w późniejszym okresie użytkowania.  

4. pasywne wykorzystanie energii słonecznej: brak możliwości zastosowania odpowiedniego układu 
strukturalno – materiałowego budynku.  

5. spalanie biogazu: brak odpowiednich źródeł pozyskiwania i wytwarzania biogazu.  
6. energia wodna: brak warunków wykorzystania energii spadku wód.  
7. kolektory słoneczne do podgrzewania powietrza: największe zapotrzebowanie w tego typu obiektach 

występuje w okresie najmniejszej insolacji (nasłonecznienia) tj. zimą, z tego powodu układ jest 
nieekonomiczny.  

8. systemy fotowoltaiczne: inwestycja zakłada montaż paneli fotowoltaicznych wg. opracowania branży 
elektrycznej.  

9. elektrownie wiatrowe: brak odpowiednich warunków oraz możliwości lokalizacji.  
10. pompa ciepła gruntowa: inwestycja zakłada montaż pompy ciepła z gruntowym wymiennikiem ciepła. 

 
2 Obszar oddziaływania projektowanego obiektu 
Obszar oddziaływania projektowanego obiektu zlokalizowany jest w granicach dz. nr  52 obręb Siwkowice. 
Podstawą prawną dla wyznaczenia obszaru oddziaływania obiektu budowlanego jest Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) 
 
3 Bilans cieplno-wentylacyjny 
3.1 Parametry powietrza 
Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach przyjęto wg §134 pkt 2 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
ich usytuowanie z późniejszymi zmianami. 
Według PN-82/B-02403 obliczeniowe parametry powietrza zewnętrznego dla zimy (I strefa klimatyczna) 
wynoszą: -16oC, ϕ 100%,  
Według PN-76/B-03420 obliczeniowe parametry powietrza zewnętrznego dla lata (I strefa klimatyczna) 
wynoszą: +32oC, ϕ 45%,  
Obliczeniowe parametry powietrza wewnętrznego zimą wynoszą:  
− Pomieszczenie gospodarcze   +20 oC 
− Sala świetlicy      +20 oC 
− WC ,      +20 oC 
− Pomieszczenie socjalne,     +20 oC 
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3.2 Bilans strat cieplnych projektowanego budynku 

 
 
Współczynniki strat ciepła W/K 
Współczynnik strat ciepła przez przenikanie:         
  do otoczenia przez obudowę budynku ΣHT,ie   43   
  do otoczenia przez przestrzeń nieogrzewaną ΣHT,iue   0   
  do gruntu ΣHT,ig   11   
  do sąsiedniego budynku ΣHT,ij   0   
Współczynnik strat ciepła na wentylację ΣHV   72   
Sumaryczny współczynnik strat ciepła ΣH   126   
  
Straty ciepła budynku W 
Sumaryczna strata ciepła przez przenikanie ΣΦT   1952   
  Strata ciepła na wentylację minimalną ΣΦV,min   2583     
  Strata ciepła przez inflitrację 0,5·ΣΦV,inf   280     
  Strata ciepła przez wentylację mechaniczną, nawiewną ΣΦV,su         
  Strata ciepła w wyniku działania instalacji wywiewnej ΣΦV,mech,inf         
Sumaryczna strata ciepła na wentylację ΣΦV   2583   
  
Obciążenie cieplne budynku W 
Sumaryczna strata ciepła budynku ΣΦ   4535   
Sumaryczna nadwyżka mocy cieplnej (wskutek czasowego 
obniżenia temp.) ΣΦRH   ---   

Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL   4535   
  
Własności budynku   
Obciąż. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud 41,6 m² ΦHL / Aogrz,bud 109 W/m² 
Obciąż. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 131 m³ ΦHL / Vogrz,bud 34,6  W/m³ 
Powierzchnia oddająca ciepło A 178 m²       

 
4 Rozwiązania projektowe 
4.1 Zewnętrzne instalacje pompy ciepła z wymiennikam pionowymi 
Dla zapewnienia projektowanego odzysku energii geotermalnej z gruntu przyjęto 1 kpl podwójnych 
wymienników geotermalnych z rur dz40x3,7mm PEHD100 RC PN16 i głębokości 132 m. Stosować należy 
jedynie wymienniki pionowe ze zintegrowanymi fabrycznie głowicami. Dla sond pionowych stosować 
dystansery. Instalację rozprowadzającą pomiędzy wymiennikiem pionowymi a pomieszczeniem pompy ciepła 
wykonać z rur dz40x2,4 HDPE100 PN10 preizolowanych PEHD, średnicy zewnętrznej 110 mm. 
Instalację wraz z wymiennikiem wypełnić wodnym roztworem glikolu propylenowego (-20°C). Przestrzenie 
pierścieniowe powstałe na  etapie wykonywania odwiertów pod wymienniki pionowe uzupełnić przeznaczonym 
do tego celu materiałem wypełniającym, o właściwościach podnoszących efektywność sond geotermalnych, 
tworzącym optymalne połączenie rur sondy z otaczającym gruntem, o współczynniku przewodności cieplnej 
>=1,5 W/mK. Materiał wypełniający nie może zawierać składników szkodliwych dla wód podziemnych i 
środowiska. 
Należy ostrożnie obchodzić się z wymiennikiem pionowym, aby zapobiec wszelkim ewentualnym jego 
uszkodzeniom Przed wprowadzeniem sondy wymiennika do odwiertu należy wypełnić ją wodą i poddać próbie 
ciśnieniowej. Do wprowadzania sondy do otworu stosować urządzenia np. kołowrót, rozwijarka zachowując 
centralne położenie wymiennika w osi odwiertu. Rury wymiennika należy wprowadzać do odwiertu wraz z rurą 
do iniekcji materiału wypełniającego, niezwłocznie po zakończeniu wykonywania odwiertu. Należy sprawdzić 
czy przyłożona siła zapewnia prawidłowe prowadzenie głowicy w osi odwiertu. Dla zapewnienia jakości 
wykonania, należy kontrolować ciśnienie wody w rurach wymiennika podczas jego wprowadzania do odwiertu. 
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Przestrzeń pierścieniową odwiertu należy wypełniać materiałem wypełniającym od dołu do góry tj. od głowicy 
rur wymiennika do powierzchni. Podczas iniekcji materiału wypełniającego rury wymiennika szczelnie zamknąć 
aby uniknąć ich uszkodzenia, zgniecenia wskutek działania wysokiego ciśnienia zatłaczania materiału 
wypełniającego. Po wprowadzeniu wymiennika należy wykonać test przepływu wody, oraz próbę ciśnieniową, 
za pomocą wody. Próbę ciśnieniową należy wykonać bezpośrednio po iniekcji masy wypełniającej otwór, gdy 
pozostaje ona plastyczna, aby uniknąć wpływu rozszerzania się rury sondy wymiennika na masę wypełniającą 
otwór. Kontrolę ciśnienia badać manometrami o dokładności 0,1 bar. Jeżeli wykryty zostanie wyciek z 
pionowego wymiennika ciepła to należy przeprowadzić procedurę likwidacji. 
Ze względu na właściwości masy wypełniającej uruchomienie pompy ciepła i praca wymiennika dolnego źródła 
powinna nastąpić po uzyskaniu minimalnej wartości wytrzymałości 2,5 N/mm2, lub zgodnie z kartą 
charakterystyki masy wypełniającej. 
Rury dobiegowe i rozprowadzające układać w wykopach wąsko przestrzennych o głębokości 1,5 m ze 
spadkiem w kierunku wymiennika, na podsypce 10 cm. Rury zasilające i powrotne układać z zachowanie 
odstępu min 0,7 m w skraju ścinek rury. Nad rurą wykonać obsypkę do wysokości 30 cm ponad wierzch rury 
0,5 m nad rurami ułożyć taśmę ostrzegawczą. Cały odcinek do pomieszczenia maszynowni pompy ciepła 
zaizolować termicznie. W gruncie stosować izolację grubości min. 32 mm o współczynniku przewodzenia ciepła 
0,036 W/mK.  
 
4.2 Centralne ogrzewanie 
Projektuje się ogrzewanie wodne o temperaturze obliczeniowej czynnika tz/tp 50/40OC, zasilanie instalacji, w 
układzie zamkniętym, pompowe.  
Rozprowadzenie instalacji po ścianie zewnętrznej przy posadzce. 
Źródło ciepła – pompa ciepła z gruntowym wymiennikiem ciepła.  
Bilans zapotrzebowania ciepła został sporządzony w oparciu o program OZC InstalSYSTEM; z 
przedstawieniem zestawienia strat ciepła dla poszczególnych pomieszczeń.  

 
4.2.1 Instalacja c.o. grzejnikowa 
Źródło C.O. projektuje się jako wodne o temperaturze obliczeniowej czynnika tz/tp=50/40 ºC, w układzie 
zamkniętym, pompowym. Zapotrzebowanie mocy cieplnej podana w części rysunkowej.  
Instalacje rozprowadzającą do grzejników wykonać z rury grzewczej PE-Xc z barierą antydyfuzyjną o 
średnicach zgodnie z częścią graficzną opracowania. 
Przewody rozprowadzające (zasilające i powrotne) do pionów c.o. należy prowadzić po ściennie zewnętrznej 
pomieszczeń świetlicy przy posadzce. Do grzejników podchodzić ze ścian poprzez śrubunki kątowe z 
możliwością nastawy. Przy doborze grzejników uwzględniono dodatek 1,20 dla zaworów termostatycznych. 
Podejścia do grzejników od dołu. Grzejniki przyjęto płytowe standard z podłączeniem dolnym. Każdy grzejnik 
posiada możliwość odcięcia go od instalacji poprzez zespoły przyłączeniowe. Grzejniki wyposażyć w głowice 
termostatyczne z nastawą wstępną, z zabezpieczeniem przed dziećmi (przeciw zmianie nastawy). Grzejniki 
montować na podstawach. 
Odwodnienie i odpowietrzenie – odpowietrzenie instalacji na pionach i w najwyższych punktach instalacji oraz 
zaworami odpowietrzającymi przy grzejnikach,. Rurociągi należy uzbroić w odpowietrzniki automatyczne. 
Odwodnienie instalacji centralnie w pomieszczeniu z pompą ciepła, zakończone zaworem ze złączką do węża. 
Instalację należy prowadzić ze spadkiem w kierunku odwodnień. Na głównych ciągach instalacji wykonać 
punkty stałe P.S. oraz kompensacje U-kształtowe lub mieszkowe. 
 
4.2.2 Izolacje instalacji grzewczych. 
Izolacja termiczna  - nie przewiduje się wykonania izolacji termicznej instalacji centralnego ogrzewania.  
Płukanie instalacji - w czasie montażu rurociągów należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie w 
maksymalnym stopniu czystości układanych odcinków rur. Po wykonaniu prób szczelności należy instalację 
poddać trzykrotnemu płukaniu wodą aż do usunięcia zawiesin do poziomu poniżej 5 mg/dm3. Po każdym 
płukaniu wyczyścić filtry.  



ŚWIETLICA WIEJSKA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 
ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I KOMUNIKACYJNĄ 
instalacje sanitarne  
 

 9 

Regulacja hydrauliczna - przewidziana jest za pomocą zaworów grzejnikowych termostatycznych z nastawą 
wstępną zgodnie z częścią graficzną.  Regulację przeprowadzić przy wykorzystaniu aparatury pomiarowej 
dostawcy armatury. 
 
4.2.3 Próby i rozruch instalacji.  
Wykonawca musi przeprowadzić kontrolę wszystkich materiałów przeznaczonych dla urządzeń dostarczonych 
na plac budowy. 
Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonanie kontroli materiałów po dostawie 
na plac budowy i w czasie konstrukcji. 
Wykonawca przeprowadzi próby hydrostatyczne na ciśnienie równe 1,5 ciśnienia roboczego lecz nie mniej niż 
5,0 barów. Ponadto, jeśli wystąpi jakakolwiek wątpliwość, co do jakości i rodzaju materiału wykonawca 
przeprowadzi wszystkie dodatkowe próby, badania, które mogą ustalić przydatność i właściwości tego 
materiału. 
 
4.3 Charakterystyka pomieszczenia gospodarczego z PC  
Dla warunków wynikających z określonego zapotrzebowania ciepła przewiduje się kotłownię wodno-pompową 
wg systemu zamkniętego z naczyniem przeponowym zamkniętym wg PN-B-02414:1999 o parametrach:  

a/ temp. zasilania tz = 50o C 
b/ temp. powrotu tp = 40o C 

Zgodnie z bilansem strat cieplnych dla obiektu oraz strumieniem ciepła potrzebnym do ogrzania powietrza 
wentylacyjnego, zaprojektowano pompę ciepłą o mocy znamionowej 5,9 kW (COP 4,7 dla B0/W35 według 
normy EN14511) z dogrzewaczem elektrycznym 4 kW i buforem 100 dm3 zabudowanym w obudowie pompy 
ciepłą.  Max temp. zasilania 62oC 
 
Instalacja została zabezpieczona przed zmianą objętości czynnika grzewczego za pomocą przeponowego 
naczynia wzbiorczego na wyposarzeniu pompy ciepła. 
Obieg dolnego i górnego źródła ciepłą wyposażyć w pompę obiegową, elektroniczną. Zaprojektowano filtry 
siatkowe oraz zawory odcinające i zwrotne. Jako armaturę odcinającą zaprojektowano zawory kulowe, a jako 
aparaturę kontrolno-pomiarową odpowiednio termometry i manometry. 
 
4.3.1 Próby ciśnieniowe i odbiór instalacji 
Po wykonaniu montażu należy instalację poddać próbie wodnej szczelności o ciśnieniu 1,5 razy większym od 
ciśnienia roboczego ~0,50 MPa. Ciśnienie próbne należy utrzymać przez co najmniej 0,5 godziny. Próbę 
ciśnieniową należy wykonać “na zimno” i “na gorąco” podczas uruchomienia kotła. 
UWAGA! Naczynie ciśnieniowe i zawór bezpieczeństwa należy zdemontować na czas wykonania prób 
szczelności. 
Po wykonaniu próby szczelności należy instalację kotłowni poddać dwukrotnemu płukaniu. Po każdym płukaniu 
wyczyścić filtry siatkowe.  
Przewody stalowe po próbie ciśnieniowej należy zabezpieczyć farbą antykorozyjną – dwukrotne pomalowanie 
minią, a następnie pomalować farbą olejną. Przed pomalowaniem przewody należy oczyścić do IIo czystości wg 
PN -70/H-97051. 

4.4 Wentylacja  
W budynku świetlicy projektuje się wentylację grawitacyjną, hybrydową oraz mechaniczną wywiewną.  
W pomieszczeniach sanitarnym i gospodarczym projektuje się wentylację mechaniczną wywiewną 50m3/h, z 
wentylatorami łazienkowymi wyciągowymi montowanymi na kanałach wentylacyjnych, z wyłącznikami 
czasowymi. 
W pomieszczeniach sali głównej świetlicy i pom. socjalnym, projektuje się wentylacje hybrydową. Na wylotach 
przewodów wentylacyjnych ponad dachem zamontować należy nasady z turbowentem hybrydowym z 
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elektronicznie regulowaną wydajnością. Do pomieszczenia obsługiwanego sprowadzić instalację regulacji pracy 
turbowentów hybrydowych. Sterownik musi zapewniać programowalne obniżenie wydajności wentylacji. 
Wydajność pracy turbowentów ~70m3/h. 
Na zakończeniach kanałów stosować odsadzki ze szczelnym dnem. 
Nawiew powietrza do budynku projektuje się poprzez nawietrzaki montowane w stolarce oraz nawietrzaki 
montowane w ścianie zewnętrznej budynku ponad stolarką okienną z izolacją akustyczną i anemostatem. 
Nawietrzaki z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo zgodnie z kolorystyką elewacji. Projektowany 
przepływ powietrza przez nawietrzak ścienny 124m3/h dla dp=10Pa. Stosować nawiewniki okienne o 
wydajności 30 m3/h dla dp=10Pa, z regulowanym stopniem otwarcia, z izolacją akustyczną. W przegrodach 
budowlanych pomieszczeń socjalnych, WC i pom. gospodarczego zamontować kratki wentylacyjne o 
powierzchni min. 220 cm2. 
 
4.5 Instalacja wodociągowa 
4.5.1 Budowa przyłącza wodociągowego 
 
Projektuje się budowę przyłącza wodociągowego. Włączenie przyłącza do sieci wodociągowej zaprojektowano 
za pomocą opaski odcinającej. Za włączeniem zainstalować zasuwę odcinającą dn32 miękkouszczelnioną z 
klinem EPDM oraz z trzpieniem ze stali nierdzewnej, korpus z żeliwa sferoidalnego. Montaż przyłącza wykonać 
jako zgrzewane elektrooporowo. Przyłącze wody wykonać z rur dz32 PEHD 100 SDR 17 PN10. Na całej trasie 
sieci wodociągowej oraz przyłącza na wysokości 30 cm nad rurą należy ułożyć taśmę magnetyczną łączoną na 
śruby zaciskowe. Taśma z wyprowadzeniem końcówek do skrzynki zasuwowej. 
Rurociąg układać w wykopie wąsko-przestrzennym odeskowanym z zastosowaniem rozpór na głębokości 1,5 
m poniżej terenu. Dno wykopu należy dokładnie oczyścić oraz zniwelować. Następnie wykonać podsypkę o 
grubości min. 10 cm z przesianego piasku. Po ułożeniu wodociągu należy wykonać obsypkę z piasku, 
o grubości min. 30 cm powyżej powierzchni rury. Resztę wykopu należy wypełnić gruntem rodzimym. Zasypkę 
należy zagęścić do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora.  
Układanie wykonać na głębokości i ze spadkiem zgodnie z częścią graficzną projektu oraz technologią montażu 
tych rur. 
Instalację należy poddać próbie ciśnieniowej na 1MPa oraz dezynfekcji. Próbę szczelności należy 
przeprowadzać  w temperaturze zewnętrznej nie niższej niż +1 oC. Odcinek można uznać za szczelny, jeżeli 
przy zamkniętym dopływie wody pod ciśnieniem próbnym w czasie 30 minut nie będzie spadku ciśnienia. Po 
pozytywnych próbach ciśnieniowych instalację wody należy przepłukać i zdezynfekować. Przewody w stanie 
odkrytym zinwentaryzować geodezyjnie.  
Armaturę na projektowanej instalacji należy oznakować tabliczkami emaliowanymi, trwale opisanymi 
umieszczonymi na słupkach. 
Istniejące przyłącze wodociągowe zlikwidować. 
Prace na istniejącej sieci wodociągowej zgłosić w stanie odkrytym przedsiębiorstwu WiK Sp. z o.o. w Resku 
celem odbioru oraz zinwentaryzować geodezyjnie. Wybudowany odcinek sieci należy zdezynfekować 
i przepłukać. 
 
4.5.2 Wewnętrzna instalacja zimnej wody użytkowej 
Wewnętrzną instalację wody projektuje z rur wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE oraz PE-Xc sanitarnych, 
posiadających atesty higieniczne do wody pitnej. Opomiarowanie przepływu wody użytkowej przewidziano w 
typowej studni wodomierzowej dn600 izolowanej termicznie. Stosować wodomierz o przepływie nominalnym 
1,5 m3/h, GZ 3/4’’ (wodomierz główny). Za wodomierzem głównym należy zamontować zawór zwrotny 
antyskażeniowy typu EA dn25 zawór odcinający dn25, przed wodomierzem filtr siatkowy dn25, zawór 
odcinający Dn25. 
 
Przepływ sekundowy (obliczeniowy) wyznacza się uwzględniając liczbę odbiorników wody.  
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Odbiorniki  Liczba  Normatywny wypływ 

wody zimnej qn    
Normatywny wypływ 
wody ciepłej qn 

Umywalka i zlewozmywak 3 0,07 0,07 
Miska ustęp. 1 0,13 - 
Zawory do węża 1 0,15 - 
 
Przepływ obliczeniowy gospodarczy na przyłączu wodociągowym wynosi: qo = 0,394 dm3/s.  
Instalację w budynku należy poprowadzić po ścianach wewnętrznych przy posadzce. 
Ciepła woda przygotowywana będzie w podgrzewaczach wody (V=5 dm3, P=2 kW) montowanych pod 
urządzeniami sanitarnymi. 
Przy podejściach do baterii umywalkowych i zlewozmywakowych montować kształtkę tzw. nypel łącznikowy 
∅15 mm a przy płuczkach ustępowych odpowiednie zawory kątowe ∅ 15 mm. Przy pisuarach zamontować 
spłuczkę pisuarową. Przy zaworach czerpalnych z końcówką na wąż należy zamontować zawory zwrotne 
antyskażeniowe typu HA. 
Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych większych o 
dimensję, uszczelnionych kitem trwale elastycznym.  
Układ projektowanej instalacji pokazano w części graficznej dokumentacji.  
Średnice projektowanych przewodów dobrano na podstawie PN-92/B-01706 i w oparciu o przeliczenia 
sekundowych przepływów w poszczególnych odcinkach instalacji, przy równoczesnym uwzględnieniu 
dopuszczalnych prędkości przepływu w rurach stalowych i tworzywowych. Przy montażu instalacji 
wodociągowej zachować normatywne odległości przewodów od innych instalacji oraz wysokości zamontowania 
przyborów sanitarnych.  
 
Instalację po montażu, lecz przed zaizolowaniem, należy poddać kontroli w zakresie:  

- użycia właściwych materiałów i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),  
- prawidłowości wykonania połączeń lutowanych i gwintowanych,  
- prawidłowości wykonania podparć i uchwytów montażowych.  

Obowiązkowe próby szczelności instalacji poprzedzić napełnieniem instalacji wodą przepuszczoną przez filtry 
oczyszczające wodę tak, aby nie powstały poduszki powietrzne.  
Instalację wodociągową należy poddać próbie szczelności o ciśnieniu 1,5 razy większym od ciśnienia 
roboczego.  
Po próbach instalację przepłukać z zanieczyszczeń montażowych.  
Płukanie przeprowadzić wodą z sieci wodociągowej, przepuszczanej przez filtr. Baterie czerpalne montować 
dopiero po przepłukaniu instalacji.  
 

4.6 Instalacja kanalizacji sanitarnej 
4.6.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej 
Projektuje się instalację kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków do bezodpływowego zbiornika 
szczelnego na nieczystości ciekłe , betonowego poj. 8m3. 
Przepływ sekundowy (obliczeniowy) wyznacza się uwzględniając liczbę odbiorników wody.   
Na zakończeniach przewodów odpływowych należy montować zawory napowietrzające o średnicach 
dostosowanych do średnicy pionu, piony wentylowane wyprowadzonymi ponad dach budynku. U nasady 
pionów montować rewizje. Pion kanalizacyjny prowadzić przy ścianie i obudować wg wytycznych branży 
architektonicznej. 
Wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych 
PVC-HT z fabrycznie zainstalowanymi dwuwargowymi uszczelkami gumowymi z tworzywowym pierścieniem 
stabilizującym. Do montażu kanałów biegnących w gruncie na zewnątrz oraz pod posadzkami przyziemia 
należy użyć rur i kształtek kanalizacyjnych PVC 160x4,7 klasy SN8 litych, stosowanych do budowy kanałów 
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zewnętrznych. Rur kanalizacyjnych nie obetonowywać. Przejścia rur przez przegrody budowlane (ławy 
fundamentowe) wykonać w tulejach ochronnych o jedną dymensję większych. 
Trasy projektowanych kanałów oraz ich średnice i spadki ułożenia pokazano w części rysunkowej niniejszego 
projektu. 
 
4.6.2 Roboty ziemne 
Rury układać w wykopach mechanicznych lub ręcznych na podsypce piaskowej gr. 15 cm. Obsypka 30 cm 
ponad górną krawędź rurociągu, zagęszczana warstwowo. Pozostałą część wykopu, można zasypać gruntem 
rodzimym zagęszczając go warstwami. W przypadku wystąpienia gruntów plastycznych (lub innych nie 
nadających się do ponownego zagęszczenia), należy wymienić grunt rodzimy i wykop zasypać piaskiem. 
Ściany wykopu zabezpieczyć przed osypywaniem się gruntu przez szalowanie. Roboty ziemne należy wykonać 
zgodnie z normą PN-98/S-02205, w której zawarte są wymagania dotyczące wykonywania wykopów, 
zabezpieczania ich i odbioru. Wykonane wykopy oznaczyć przez ustawienie zapór pomalowanych na jaskrawe 
kolory. 
Podczas montażu rur należy zwrócić uwagę na to, aby nie były zanieczyszczone piaskiem, ziemią itp. 
Ścieki sanitarne odprowadzać do projektowanego zbiornika bezodpływowego na ścieki, betonowego poj. 8 m3. 
Zbiornik posadowić zgodnie z instrukcjami technicznymi producenta wyrobu. 
 
 
5 Materiał, wykonanie instalacji 
5.1 Instalacje rurowe grzewcze  
Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych większych o 
jedną dimensję od prowadzonego przewodu, uszczelnionych kitem trwale plastycznym. W obrębie rury 
ochronnej nie wolno wykonywać żadnych połączeń przewodów. 
Instalację wykonać z rury grzewczej PE-Xc z barierą anty-dyfuzyjną.  

podporami zgodna z wytycznymi producenta rur. Instalację wykonać jako podtynkową. Przewody prowadzić w 
posadzce oraz w ścianach do grzejników. Najwyższe punkty instalacji kotłowni należy odpowietrzyć, a 
najniższe odwodnić. 
Wszystkie urządzenia należy montować zgodnie ze schematem technologicznym oraz instrukcjami 
dostarczonymi przez producentów urządzeń i wytycznymi Inwestora. Jako armaturę odcinającą zastosowano 
zawory odcinające kulowe. W celu zabezpieczenia instalacji c.o. przed wzrostem ciśnienia, zamontować zawór 
bezpieczeństwa znajdujący się na wyjściu z kotła oraz ciśnieniowe przeponowe naczynie wzbiorcze. 
 
5.2 Instalacje rurowe wody zimnej i ciepłej 
Instalację wody użytkowej wykonać z rur wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE sanitarnych łączonych zgodnie z 
wytycznymi producenta rur.  
Przy podejściach do baterii umywalkowych i zlewozmywaka montować kształtkę tzw. nypel łącznikowy ∅ 15 
mm a przy płuczkach ustępowych odpowiednie zawory kątowe ∅ 15 mm. W pomieszczeniu gospodarczym 
umywalka ze stali nierdzewnej 0,5m nad posadzką z podniesioną baterią ścienną. 
Przejścia przez ściany i stropy w tulejach ochronnych o średnicy o jeden wymiar większej od zewnętrznej 
średnicy rurociągu. W obrębie przejścia nie wykonywać żadnych połączeń instalacji. 
Instalacja zasila wszystkie punkty poboru wody. 
Przejścia instalacji przez przegrody oddzielenia stref pożarowych wykonać należy w klasie ogniochronne o 
dostosowanej do klasy przegrody budowlanej.  
 

Instalację  mocować  do ścian  lub  stropów  za  pomocą  typowych  zawiesi  do  rur.       Odległość między
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6 Wymagania dla podpór i zawiesi. 
6.1 Wymagania ogólne.  
Wszystkie podparcia rur powinny spełniać wymagania niniejszych warunków technicznych. 
Rurociągi mają być prawidłowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla uniknięcia niepotrzebnego ugięcia, 
nadmiernych drgań oraz aby chronić zarówno rury jak połączone z nimi urządzenia od nadmiernych obciążeń 
i naprężeń dylatacyjnych. 
Wytrzymałość podpory ustala się w oparciu o ciężar rury, ciężar przenoszonego w niej czynnika lub medium 
użytego do prób, w oparciu o większą wartość, ciężar izolacji, gdy takowa występuje, plus wszystkie 
występujące siły od wydłużeń cieplnych. 
Rurociągi należy podpierać stosując, gdzie to jest możliwe, kombinacje podpór o wspólnej wysokości. Nie 
izolowane rurociągi ze stali węglowej mogą być opierane bezpośrednio na elementach podporowych. 
Należy unikać opierania jednego ciągu rur na drugim. Podpory podlegają zatwierdzeniu przez inspektora 
nadzoru. 
 
6.2 Materiał.  
Wszystkie podpory i wieszaki dla rur o temperaturze do 350oC należy wykonać ze stali węglowej gatunków 
handlowych o granicy plastyczności minimum 85N/m2  przy 350oC. Części podpory lub wieszaka spawane 
bezpośrednio do rur ze stali stopowej, nierdzewnej lub z metali nieżelaznych powinny być zrobione z tego 
samego materiału co sam rurociąg. Wykonawca dostarcza materiał do wykonania i zainstalowania wszystkich 
podparć rur. 
Wszystkie śruby „U” oraz śruby i nakrętki do podpór rurociągów powinny mieć pokrycie galwaniczne, zgodne z 
PN.  
 
6.3 Rozstaw zawiesi i podpór.  
Odległości między podporami instalacji rurowych powinny wynosić: 1,5 m – dla średnic 15 ÷ 20 mm, 2,0 m – 
dla średnic 25 ÷ 32 mm, 2,5 m – dla średnic 40 ÷ 50 mm. 
Odległości między podporami instalacji kanałowych (wentylacyjnych) powinny wynosić nie więcej niż 150mm od 
każdego kołnierza, pomiędzy kolejnymi podporami nie więcej niż 2m. 
 
 
7 Próby i rozruch instalacji. 
7.1 Wymagania ogólne. 
Wykonawca musi przeprowadzić kontrolę wszystkich materiałów przeznaczonych dla urządzeń dostarczonych 
na plac budowy. 
Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonanie kontroli materiałów po dostawie 
na plac budowy i w czasie konstrukcji. 
Kontrola Wykonawcy ma we wszystkich przypadkach obejmować wykonanie lub spowodowanie wykonania 
wszystkich potrzebnych pomiarów i zapisów dla ustalenia odpowiedzialności i przydatności materiałów, oraz do 
upewnienia się, że wykonywana fabrykacja jest całkowicie zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, 
praw i warunków technicznych. 
Wykonawca dostarczy kopie wszystkich dokumentów dotyczących materiałów poddanych przez Wykonawcę 
kontroli, świadectwa kontroli i raporty kontroli rutynowych. 
W każdym przypadku powinny być one przesłane do Inspektora (cztery kopie w ciągu sześciu dni) po 
wykonaniu kontroli przez Wykonawcę. 
Wykonawca przeprowadza próby hydrostatyczne. Ponadto, jeśli wystąpi jakakolwiek wątpliwość, co do jakości i 
rodzaju materiału wykonawca przeprowadzi wszystkie dodatkowe próby, badania, które mogą ustalić 
przydatność i właściwości tego materiału. 
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7.2 Ogólne warunki wykonania prób. 
Próby przeprowadza Wykonawca w ścisłej współpracy z Inspektorem Nadzoru. 
Harmonogram robót ma być uzgodniony przed rozpoczęciem pracy. 
Wymagane jest, aby sprzęt i/lub instalacje były kontrolowane i testowane jak tylko będą dostępne do tego celu. 
Wykonawca zawiadamia z wyprzedzeniem wszystkie strony uczestniczące próbach. 
Personel Wykonawcy ma być w pełni zaznajomiony z rodzajem wyposażenia, jaki ma testować. 
Próby należy wykonać z precyzją i zgodnie z przepisami i praktyką zdefiniowaną przez przedstawiciela 
Inwestora –Inspektora. 
Narzędzia, sprzęt i urządzenia do prób dostarcza Wykonawca. 
Przed rozpoczęciem prób Wykonawca przedkłada Inspektorowi spis sprzętu do prób w celu zatwierdzenia. Cały 
sprzęt do prób ma być w dobrym stanie. 
Przetestowanie sprzętu odbywa się według wskazówek producenta. 
Przed rozpoczęciem prób należy uzyskać zgodę Inspektora na ich procedurę. 
Wykonawca zapewni, że będą spełnione wszystkie lokalne, ustawowe i inne wymagania bezpieczeństwa i że 
jego personel jest całkowicie zaznajomiony z tymi wymaganiami. 
Wykonawca sporządzi protokoły wszystkich prób. 
Podpisana kopia każdego protokołu zostaje przedłożona Inspektorowi. 
 
7.3 Bezpieczeństwo 
Wykonawca podejmie wszelkie środki dla zapewnienia, że próby zostaną wykonane w sposób zgodny z 
przepisami bezpieczeństwa. 
 
7.4 Próby ciśnieniowe / płukanie. 
Rozdział niniejszy opisuje przemywanie i próby ciśnieniowe, jakie muszą być przeprowadzone na instalacji 
będącej w budowie dla zapewnienia czystości i wytrzymałości mechanicznej oraz szczelności rur. 
Wykonawca przygotuje procedurę płukania i prób dla wszystkich instalacji rurowych wchodzących w zakres 
robót. Procedura ma podawać, które ciągi rur zostaną sprawdzone w każdej z prób oraz wartość ciśnienia 
próbnego. Procedurę należy przedłożyć Inspektorowi do zatwierdzenia na co najmniej dwa tygodnie przed 
planowanym rozpoczęciem prób ciśnieniowych. 
Podczas prób ciśnieniowych należy podjąć odpowiednie środki zapobiegawcze, poprzez otwieranie 
odpowietrzeń lub równoważnych, dla uniknięcia nadmiernego wzrostu ciśnienia w urządzeniach nie biorących 
udziału w próbie, oraz aby zapobiec uszkodzeniu wszystkich urządzeń, tym poddawanym próbom i pozostałym. 
Należy także unikać przypadkowego wytworzenia próżni przy opróżnianiu instalacji z wody, po próbie. 
Nie należy przeprowadzać prób hydrostatycznych w przypadku złych warunków pogodowych, które mogą 
wpłynąć na odczyty pomiarowe, a także kiedy temperatura wody w rurociągach i osprzęcie poddanym próbom 
będzie niższa niż 5oC, chyba że Inspektor wyrazi na to zgodę. 
Nie należy wykonywać prób hydrostatycznych zanim płukanie instalacji nie odbędzie się w sposób 
zadawalający dla klienta. 
Inspektor zostanie powiadomiony o gotowości Wykonawcy do podjęcia prób, ze wskazaniem, które odcinki 
przewodów i wyposażenia będą im poddane. 
W odcinkach rur przeznaczonych do prób zostanie wytworzone wymagane ciśnienie, które zostanie utrzymane 
przez około jedną godzinę, aby sprawdzić szczelność przewodów zanim zostanie rozpoczęta ich kontrola 
szczegółowa. Wstępna kontrola odcinków rur i oprzyrządowania zostanie przeprowadzona przez Wykonawcę, 
a wszystkie wykryte przecieki i usterki mają być usunięte. Następnie ciśnienie ma zostać utrzymane (lub 
przywrócone i zachowane przez godzinę, jeśli zostało usunięte podczas napraw) na czas dostatecznie długi, 
aby Inspektor mógł przeprowadzić kontrolę przecieków i innych usterek na wszystkich odcinkach linii. 
Przedstawiciel Inspektora dołoży starań, aby pilnie podjąć i zakończyć tę kontrolę, i dokonać odbioru tych linii, 
które pozytywnie przeszły ogólne próby ciśnieniowe, tak żeby nie opóźniać okresu konstrukcyjnego. 
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Po każdej próbie hydrostatycznej cały układ rur i wyposażenia ma być całkowicie opróżniony przez 
Wykonawcę. 
W razie wykrycia podczas prób potrzeby jakichkolwiek napraw lub wymian, Wykonawca niezwłocznie 
przeprowadzi takie naprawy. Ogólne próby ciśnieniowe danej jednostki nie będą uważane za zakończone, 
dopóki usunięcie usterek i wymiany nie zostaną potwierdzone ponownymi próbami, zadawalającymi dla 
Inspektora. 
 
7.5 Przyrządy i sprzęt do prób. 
Wykonawca zapewni sprzęt potrzebny do prób ciśnieniowych wszystkich przewodów. Są to sprężarki 
powietrza, zawory, oprzyrządowanie do prób ciśnieniowych, filtry, zaślepki, pokrywy, siatki itp. 
Wykonawca dostarczy także elementy szpulowe, ślepe kołnierze, śruby i uszczelki potrzebne do prób. 
 
7.6 Rury poddawane próbom i procedura prób. 
Wszystkie przewody układu po zamontowaniu mają być poddane próbie ciśnieniowej przeprowadzanej przez 
Wykonawcę w obecności przedstawiciela Inspektora wg następującej procedury. 
Jeśli w niniejszym nie potwierdzono inaczej, wszystkie układy rur włączając te, które przeznaczono do pracy 
pod ciśnieniem niższym niż 0,3 bar (nadciśnienie) mają być poddane próbie wodnej według Polskich Norm i 
warunków technicznych dla rurociągów. 
Tam gdzie ciśnienie hydrostatyczne wewnątrz naczynia ciśnienia nie jest tak wysokie, że spowoduje 
uszkodzenie innego osprzętu w poddanej próbie instalacji, naczynie należy zaślepić i wyizolować z instalacji 
poddanej próbie. 
Tam, gdzie wymagane ciśnienie próbne nie przekracza ciśnienia próbnego przypisanego urządzeniom 
podłączonym do tej instalacji (np. wymienniki ciepła, naczynia itd.), to rury i urządzenia są poddawane 
jednocześnie próbie na określone ciśnienie. 
Tam, gdzie ciśnienie próbne odcinka rur jest większe od ciśnienia próbnego stosowanego do dla urządzeń 
podłączonych do tego odcinka, to takie podłączone urządzenie (z wyjątkiem pomp, dmuchaw, sprężarek i 
turbin) może być poddane próbie wodą o ciśnieniu równym ciśnieniu przewidzianym dla niego. Jeśli dany 
odcinek rurociągu nie ma zaworu odcinającego tuż przy takim podłączonym urządzeniu, a Inspektor uznał za 
właściwe dokonanie prób wszystkich części tego układu na pełne ciśnienie, Wykonawca zaślepi rurę 
sąsiadującą bezpośrednio z takim przyłączonym urządzeniem i przetestuje wszystkie części tej linii na pełne 
ciśnienie. Zaślepki trzeba także założyć na wszystkich podłączeniach do pomp, turbin, dmuchaw i sprężarek, z 
wyjątkiem miejsc gdzie zawory odcinające są umieszczone w bezpośrednim sąsiedztwie takiego urządzenia; w 
takim przypadku należy założyć zawory odpowietrzające. 
Szkła wodowskazowe i wszystkie inne wystawione na działanie ciśnienia części przyrządów (z wyjątkiem 
wspomnianych poniżej) powinny zostać włączone do próby hydrostatycznej urządzeń lub rurociągów, do 
których są podłączone i przetestowane przy tym samym ciśnieniu chyba, że to ciśnienie spowodowałoby 
uszkodzenie tych przyrządów. 
Mierniki i przetworniki ciśnienia, przepływomierze wraz z przewodami rurowymi, łączącymi te przyrządy z 
zaworem blokowym instalacji lub z podstawowym układem rurowym, nie powinny być włączone do tej próby 
hydrostatycznej. 
W specjalnych przypadkach, kiedy uzgodnione zostanie, że budowa jakichś części lub części układu rur 
powoduje, że próba hydrostatyczna jest niewykonalna, można dla tych części lub części układu rur próbę 
hydrostatyczną próbą pneumatyczną.  
Procedury stosowane w przeprowadzaniu takich prób podlegają zatwierdzeniu przez Inspektora. 
Zawory odciążające i rozrywalne membrany nie są poddawane ogólnej próbie ciśnienia. 
Wszystkie zakładane przed próbą uszczelki, pakunki i śruby mają być takie same, co w gotowej instalacji, z 
wyjątkiem uszczelek kołnierzy zwężek pomiarowych i włazów, które należy ponownie otwierać, oraz z 
wyjątkiem połączeń tymczasowych. 
Wszystkie podpory rur mają być kompletne i znajdować się na docelowych miejscach przed rozpoczęciem 
prób. 
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Wszystkie zawory w układzie poddanym próbom mają być otwarte. Jeśli zawór ulokowany jest na końcu rury, 
powinien być zaślepiony lub zakorkowany. 
Wyposażenie ruchome powinno być usunięte na czas próby. 
Przyrządy pomiarowe należy przygotować do próby hydrostatycznej w następujący sposób: 
- oprawki termometrów założyć po płukaniu, ale przed próbą, 
- kryzy pomiarowe założyć przed próbą, 
- manometry założyć po płukaniu, ale przed próbą, 
- wszystkie przewody ciśnieniowe do mierników i przetworników ciśnienia muszą zostać odłączone od 
przyrządów przed próbą. Przed ponownym podłączeniem przewody te i zawory służące do ich odcięcia należy 
dokładnie przepłukać, 
- zawory sterujące i mierniki różnicy ciśnień założyć po próbie. 
 
7.7 Próba ciśnieniowa powietrzem. 
Rurociągi, których nie można poddawać próbie hydrostatycznej, do urządzeń, powinny być badane pod 
ciśnieniem powietrza lub innym dopuszczonym gazem technicznym. 
Powietrze do prób powinno mieć temperaturę punktu rosy -25oC. 
Rury należy poddać ciśnieniu przewidzianemu w warunkach technicznych dla przewodów rurowych. 
Podczas próby powietrznej wszystkie złączki, spoiny i inne połączenia należy sprawdzić na przecieki stosując 
odpowiedni system wykrywania przecieków, zatwierdzony przez Inspektora. 
 
 
8 Wymagania i zalecenia. 
Wymagania BHP 
Podczas montażu i eksploatacji instalacji należy zwracać bezwzględnie uwagę na przestrzeganie przepisów 
BHP dotyczących montażu instalacji na wysokości oraz pracy urządzeniach pod napięciem elektrycznym.  
Wymagania higieniczno – sanitarne 
Projektowana instalacja spełnia warunki wymagane przez obowiązujące przepisy sanitarne. 
Wymagania w zakresie montażu rozruchu, odbioru instalacji i eksploatacji 
Montaż i odbiór instalacji należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną i DTR urządzeń i zastosowanych 
materiałów. Rozruch kompleksowy powinien nastąpić po zakończeniu montażu instalacji w budynku. Do 
odbioru technicznego należy przystąpić po wykonaniu instalacji i zgłoszeniu gotowości do odbioru. Odbiór 
obejmuje sprawdzenie kompletności wyposażenia i prawidłowości działania instalacji. Sprawdzenie działania 
obejmuje po wielogodzinnej pracy próbnej  z zasady następujące czynności: 

− sprawdzenie wartości temp. i ciśnienia w instalacjach wodnych i wentylacyjnych, ich zgodności z 
projektem, wymaganiami zastosowanych materiałów i urządzeń 

− porównanie wartości zmierzonych z danymi wyszczególnionymi w zamówieniu urządzeń  
kontrolę działania urządzeń regulacyjny 

− sprawdzenie wartości zadziałania wszelkich urządzeń zabezpieczających i pomiarowych oraz ich 
poprawnego montażu 

− sprawdzenie prawidłowości rozmieszczenia urządzeń napełniających i spustowych z uwagi na 
ich łatwy dostęp. 

Wymagania w zakresie użytkowania instalacji 
Warunkiem prawidłowej pracy instalacji i spełnienia wymagań stawianych w projekcie jest właściwa jej 
eksploatacja. 
Instalowane urządzenia są przystosowane do pracy automatycznej w ograniczonym zakresie, zatem niezbędny 
jest fachowy nadzór nad instalacjami podczas eksploatacji. Do utrzymania gotowości eksploatacyjnej instalacje 
i muszą być poddawane regularnej konserwacji. Obsługa i konserwacja powinny wykonywane przez personel z 
odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi zgodnie z obsługi użytkownika oraz dokumentacjami urządzeń i 
użytych materiałów. 
Należy zwrócić uwagę na następujące punkty: 
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− szczelność połączeń rurociągów i urządzeń,  
− kontrolę pracy urządzeń w tym wszelkich zabezpieczeń,  
− kontrolę temperatur i ciśnienia mediów z uwagi na dopuszczalne parametry wytrzymałościowe 

wbudowanych materiałów i urządzeń,  
− sprawdzenie prowadzenia książki obsługi.  

Wszelkie niezgodności należy bezwzględnie zgłaszać odpowiednim służbom nadzoru zakładowego. 
Próba szczelności.  
Próby szczelności wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano 
montażowych tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe rozdział 6. 
Próby szczelności kanałów wentylacyjnych wykonać dla kl. A.  
Wykonawca podejmie wszelkie środki dla zapewnienia, że próby zostaną wykonane w sposób zgodny z 
przepisami bezpieczeństwa. 
 
9 Wytyczne branżowe 
9.1 Budowlano-konstrukcyjne 

− wykonać otwory w dachu, stropie i ścianach do prowadzenia instalacji, następnie otwory te zabezpieczyć 
przed wpływem czynników atmosferycznych 

− zapewnić dojście serwisowe do wszystkich elementów instalacji sanitarnych, wymagających okresowej 
regulacji, przeglądu itp.; 

− przejścia pod fundamentami wykonać w tulejach osłonowych.  
 
9.2 Elektryczne 
− wykonać zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urządzeń,  
− wykonać instalację uziemiającą urządzenia m.in. pompy ciepła 
 
10 Uwagi końcowe 
Wszystkie roboty prowadzić i wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II. 
Realizację robót prowadzić: 
− zgodnie z niniejszym projektem 
− w pełnej koordynacji z innymi robotami budowlano – instalacyjnymi 
− z zachowaniem obowiązujących przepisów B.H.P. 
− zgodnie z instrukcjami montażu producentów materiałów i urządzeń.  
W przypadku zaistnienia problemów technicznych w trakcie realizacji należy je konsultować z projektantem.  
Nie wyklucza się innego prowadzenia przewodów i kanałów po konsultacji z projektantem.  
 

 
Projektował: 

      mgr inż. Jacek Więckowski 
      upr. bud. nr ZAP/0082/POOS/12 
 

 
 

Sprawdził :   
mgr inż. Piotr Kaczorkiewicz 
upr. bud. nr ZAP/0106/PWOS/10 
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INFORMACJA DO PLANU BIOZ 
 
 
1. Zakres robót 
Tematem opracowania jest informacja do Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia dla zadania polegającego 
na budowie świetlicy wiejskiej wraz zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i. 
 
2. Wykaz stanu istniejącego 
Teren uzbrojono częściowo w instalację: 
 

• Wodociągową 
• Teletechniczną 

 
3. Wskazanie elementów, które mogą stworzyć zagrożenie życia i zdrowia 
Podczas robót budowlanych związanych z wykonaniem instalacji wody, kanalizacji, ogrzewania, pompy ciepła 
oraz wentylacji elementami mogącymi stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia są prace z użyciem 
sprzętu mechanicznego, elektronarzędzi oraz prace wykonywane w wykopach i na wysokości. 
 
4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych 
 

Podczas wykonywania prac budowlanych należy szczególną uwagę zwrócić na prace ziemne oraz prace 
z użyciem urządzeń elektromechanicznych. Podczas wykonywania robót ziemnych niebezpieczeństwo 
przysypania, upadku z wysokości. 
Szczególne zagrożenie spowodować mogą prace ziemne, prace wykonywane przy kanalizacji, przy instalacji 
pompy ciepła oraz prace wykonywane na wysokości. 
Zachować należy szczególną ostrożność podczas wykonywania włączenia do istniejącej instalacji kanalizacji 
sanitarnej oraz instalacji gazu ziemnego. 
 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do wykonywania 

robót szczególnie niebezpiecznych 
 

Pracownicy przed przystąpieniem do robót wykonawczych winni być przeszkoleni i pouczeni o zagrożeniach 
wynikających z wykonywania prac z użyciem sprzętu mechanicznego, elektronarzędzi oraz przy robotach 
ziemnych i na wysokości. 
 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 
 
• Wyposażenie w odpowiedni sprzęt  
• Zapewnienie ubrań ochronnych 
• Zachowanie przepisów BHP i P.POŻ w trakcie wykonywania robót 
• Przeprowadzenie odpowiedniego instruktażu 
• Zapewnienie właściwych dróg ewakuacyjnych 
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RYSUNKI 
 

rys. 1 skala 1:1000 – plan sytuacyjny 
rys. 2 skala 1:100/1:500 – profil zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej 
rys. 3 skala 1:100/1:500 – profil przyłącza wodociągowego 
rys. 4 skala 1:100/1:500 – profil zewnętrznej instalacji pompy ciepła 
rys. 5 skala 1:50 – instalacja c.o., wentylacja 
rys. 6 skala ------ – rozwinięcie instalacji c.o. 
rys. 7 skala ------ – schemat technologii PC 
rys. 8 skala 1:50 – instalacja wody użytkowej, kanalizacyjna 
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ZAŁĄCZNIKI 
 
 
 

Zał. 1 – Uprawnienia budowlane nr ZAP/0082/POOS/12 i zaświadczenie o 
przynależności do Izby 

Zał. 2 – Uprawnienia budowlane nr ZAP/0106/PWOS/10 i zaświadczenie o 
przynależności do Izby 

 




