



Zmiana nr 1 do SWZ

w zamówieniu pn.

Budowa 28 pompowni ścieków w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Połaniec – ul. Daszyn, Ruszcza, Kraśnik oraz przydomowych przepompowni ścieków na terenie Gminy Połaniec”

W związku z zamieszczeniem błędnej dokumentacji technicznej dla pompowni na działce nr 837/9 w msc. Rudniki, Zamawiający zamieszcza poprawną dokumentację dla tej przepompowni (stanowiącą załącznik do niniejszego pisma), jednocześnie zamieszczamy brakujące opisy przyłączy ciśnieniowych dla działek o nr ewid. 4710/8, 4551 w Połańcu; 9/14, 33/4, 134/2 w Tursku Kolonii; 53, 123/1 w Rudnikach; 547/2, 548/7 w Rybitwach; 1286/2 w Zrębinie.

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 13.03.2024r. godz. 10:00, otwarcie ofert w dniu 13.03.2024r. godz. 10:30.

Zamawiający zmienia SWZ rozdz. XIX pkt 1, który otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 11.04.2024r.”

Zamawiający zmienia SWZ rozdz. XXI pkt 1 i 3, które otrzymują brzmienie:

- „1. Termin składania ofert upływa dnia 13.03.2024r. o godz. 10:00.”
- „3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.03.2024r. o godzinie 10:30 za pośrednictwem Platformy Zakupowej oraz w siedzibie Zamawiającego.”

W związku ze zmianami Zamawiający zmienia również formularz ofertowy – zmieniony formularz w załączeniu.

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie.

**z up. Burmistrza
/-/ mgr inż. Jarosław Kądziała
ZASTĘPCA BURMISTRZA**