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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CZESC OGOLNA ST B.00

Przedmiot specyfikac;ji.

Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi si¢ do wymagan technicznych wykonania i
odbioru robot ogolnobudowlanych dotyczacych: Przebudowy budynku mieszkalnego
Gnilec 7

Lokalizacja inwestycji
Gnilec 7 dz. Nr geod. 894/5 17-200 Hajnéwka gm. Narewka

Inwestor.
Nadlesnictwo Browsk w Gruszkach

Adres inwestora.
Gruszki 10 17-220 Narewka

Opis przedsiewzigcia.
Przedmiotem opracowania jest Przebudowa budynku mieszkalnego Gnilec 7

Opis istniejacego obiektu.

Istniejgcy obiekt to budynek mieszkalny jednorodzinny z lokalem uzytkowym.
Budynek dwukondygnacyjny czesciowo podpiwniczony. Sciany murowane ocieplone
warstwg styropianu. Dach dwuspadowy z drewniang wi¢zbg dachowg kryty
blacho dachéwka.

Obiekt posiada dwa wejscia : jedno do pom. kancelarii lesniczego , a drugie

do czesci mieszkalne;.

Pomieszczenie uzytkowe-kancelaria usytuowane jest na parterze budynku. W czesci
mieszkalnej znajduja si¢ nast¢pujagce pomieszczenia: piwnica — pom. techniczne,
parter- kuchnia, dwa pokoje, tazienka ,spizarnia, schody, poddasze-pokd;.

Budynek posiada przylacze wodociagowe, kanalizacyjne oraz elektryczne.

1.7 Opis projektowanych robot.

Roboty zwigzane z przebudowa budynku nie zmienig jego zasadniczych parametrow takich
jak sposob uzytkowania, kubatury czy powierzchni zabudowy.
Pomieszczenie kancelarii zostanie powickszone o pow. WC, ktore powstanie kosztem
istniejacego przedsionka. Natomiast role wiatrolapu przejmie istniejagcy podcien przy wejsciu
zewnetrznym. Na parterze w czesci mieszkalnej kuchnia zostanie potgczona z pokojem, a
projektowana lazienka zostanie powigkszona kosztem pomieszczenia spizarni. Przebudowane
zostang istniejace schody drewniane na poddasze i zelbetowe do czegsci podpiwniczone;j.
Na poddaszu powstang dodatkowe pomieszczenia : pokdj, W.C., garderoba.
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Stropodach oraz $cianki zewnetrzne pomieszczen poddasza zostang docieplone warstwg welny
mineralnej. We wszystkich pomieszczeniach zmienione zostang posadzki oraz
wyremontowane s$ciany i sufity. Ogrzewanie oraz ciepta wod¢ zapewni projektowana pompa
cieplna powietrza , ktora bedzie zainstalowana w piwnicy budynku. Dodatkowo ogrzewanie
pomieszczen wspomagal bedzie kominek postawiony w pomieszczeniu jadalni. Na terenie
pomieszczenia kancelaryjnego zainstalowane zostang ponadto instalacja alarmowa i
informatyczna. Wymienione zostang instalacje wod. — kan. i elektryczna. Przebudowane bedg
schody zewngtrzne oraz powstanie podjazd dla os6b niepetnosprawnych.

Ogolne zasady wykonywania rob6t budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z projektem budowlanym i1 kosztorysem,
wymaganiami specyfikacji technicznych 1  projektu organizacji robot oraz
poleceniami zarzadzajacego realizacjag umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywac
bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczeniu robdt, jesli wymagaé tego bedzie inspektor nadzoru, zostang
poprawione przez wykonawce na witasny koszt. Decyzje dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatow 1 elementéw robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym 1 szczegbétowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach 1 wytycznych wykonania i odbioru
robot. Polecenia inspektora nadzoru bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowa 1 ST. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z
dokumentacjg projektowa lub ST 1 wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu
budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na
koszt wykonawcy.

Teren budowy.

Przekazanie terenu budowy.

Inwestor protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w warunkach umowy. W czasie przekazania terenu inwestor przekazuje
wykonawcy dokumentacje projektowa. Dokumentacja ta jest dostepna roOwniez na
etapie prowadzenia zamdowienia robot.

Zabezpieczenie i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku 1 odpowiedniego
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia i urzadzenia zeby zapewni¢ bezpieczenstwo
ruchu pieszego. Wszystkie znaki, bariery 1 inne urzadzenia zabezpieczajagce musza
by¢ zaakceptowane przez inwestora. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilo$ciach
zgodnych z obowigzujacymi przepisami tablice informacyjne. Koszt zabezpieczenia
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i zagospodarowania placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze
jest wlaczony w cen¢ kontraktows.

Bezpieczenstwo 1 higiena pracy.

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt
1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0so6b zatrudnionych na budowie.
Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materiaty latwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i1 skladowisk, w
miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Uzycie materiatow, ktore wptywaja na
trwate zmiany S$rodowiska, oraz materiatlbw emitujacych promieniowanie w
ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez pracownikéw wykonawcy.

Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany zna¢ 1 stosowac si¢ do

przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony

srodowiska.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw 1 drég dojazdowych,

- zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pylami lub
substancjami toksycznymi,

- zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- zabezpieczenie przed mozliwo$cig powstania pozaru.

Ochrona wtasnosci 1 urzadzen.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak
rurociagi 1 kable. Przed rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u wtascicieli
instalacji 1 urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajacego.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot 1 za wszelkie materiaty 1
urzadzenia uzywane do robot od momentu przejgcia terenu budowy do zakonczenia
robot 1 ostatecznego odbioru. Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
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utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Podstawowe zasady BHP prowadzenia robot budowlanych.

Wprowadzenie.

Podstawowym warunkiem przystapienia do realizacji prac w obiekcie budowlanym jest
zapewnienie bezpieczenstwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego.
Podstawowe zasady, ktorych nalezy przestrzega¢ podczas prowadzenia robot
budowlanych zostaly okre§lone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 )oraz Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i1 innych urzadzen technicznych do roboét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263).

Zagospodarowanie terenu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot

budowlanych, co najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- wykonania drog, wyjs¢ 1 przej$¢ dla pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz
odprowadzania lub utylizacji $ciekow,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienia o$§wietlenia naturalnego 1 sztucznego,

- zapewnienia wlasciwej wentylacji,

- zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

- urzadzenia sktadowisk materiatow 1 wyrobow.

Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwi¢ wejscie

osobom nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robdt nie jest mozliwe,

nalezy oznakowa¢ granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby

zapewni¢ staty nadzor.

Ogrodzenie terenu budowy wykonuje si¢ w taki sposob, aby nie stwarzalo zagrozenia

dla Iudzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. Dla pojazdow

uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych wyznacza si¢ miejsca

postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego

jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m.

Pochylnie, po ktorych dokonuje si¢ recznego przenoszenia ci¢zar6w, nie powinny mieé

spadkéw wigkszych niz 10%.Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek nie moga by¢

nachylone wigcej niz:

- dla wozkoéw szynowych - 4%;

- dla wézkéw bezszynowych - 5%;

- dla taczek - 10%.

Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyzej

1 m, zabezpiecza si¢ balustradg. Balustrada sktada si¢ z deski krawgznikowej o

wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng

przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa a porgcza wypelnia si¢ w  sposob

zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci. W przypadku rusztowan

systemowych dopuszcza si¢ umieszczanie por¢czy ochronnej na  wysokosci 1 m.

Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15% zaopatruje si¢ w listwy umocowane

poprzecznie, w odstgpach nie mniejszych niz 0,4 m lub w schody o szerokosci nie



mniejszej niz 0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem. Przejscia i strefy
niebezpieczne o$§wietla si¢ 1 oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Wyjscia z magazyndow oraz przejScia pomiedzy budynkami wychodzace na drogi
zabezpiecza si¢ porgczami ochronnymi umieszczonymi na wysokosci 1,1 m lub w inny
sposob, w szczegdlnosci labiryntami .Przed skrzyzowaniem drég z napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi, w odleglosci nie mniejszej niz 15 m, ustawia si¢
oznakowane bramki, o§wietlone w warunkach ograniczonej widocznosci, wyznaczajace
dopuszczalne gabaryty przejezdzajacych pojazdow.

Stref¢ niebezpieczng ogradza si¢ i oznakowuje w sposdb uniemozliwiajagcy dostep
osobom postronnym.

Przejécia, przejazdy i1 stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza si¢
daszkami ochronnymi.

Strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
ogradza si¢ balustradami. Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze
liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz
1/10 wysokosci, z ktorej moga spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m. W zwarte;j
zabudowie miejskiej strefa niebezpieczna moze by¢ zmniejszona pod warunkiem
zastosowania innych rozwigzan technicznych lub organizacyjnych, zabezpieczajacych
przed spadaniem przedmiotow. Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokosci
nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu 1 by¢ nachylone pod katem
45° w kierunku zZrdédla zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i odporne
na przebicie przez spadajace przedmioty. W miejscach przejs¢ i przejazdow szerokos¢
daszka ochronnego wynosi co najmniej o 0,5 m wigcej z kazdej strony niz szeroko$é¢
przejscia lub przejazdu. Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc
sktadowania narzedzi, sprzgtu, materialow jest zabronione.

Na terenie budowy wyznacza si¢, utwardza i1 odwadnia miejsca do sktadowania
materialow 1 wyrobow.

Doty na wapno gaszone powinny mie¢ umocnione $ciany i1 by¢ zabezpieczone
balustradami ochronnymi umieszczonymi w odleglo$ci nie mniejszej niz 1 m od
krawedzi dotu.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatow niebezpiecznych
nalezy informacj¢ o tym zamies$ci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w
widocznych miejscach. Towary te na terenie budowy przechowuje si¢ 1 uzytkuje
zgodnie z instrukcjami producenta. Substancje 1 preparaty niebezpieczne przechowuje
si¢ 1 przemieszcza na terenie budowy w opakowaniach producenta. W pomieszczeniach
magazynowych umieszcza si¢ tablice okreslajagce dopuszczalne obcigzenie regalow
magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropu. Skladowiska
materiatow, wyrobow 1 urzadzen technicznych wykonuje si¢ w sposob wykluczajacy
mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuni¢cia, rozsuni¢cia si¢ lub spadnigcia sktadowanych
wyrobow 1 urzadzen. Materiaty sktaduje si¢ w miejscu wyrownanym do poziomu.
Materiaty drobnicowe uktada si¢ w stosy o wysokos$ci nie wigkszej niz 2 m,
dostosowane do rodzaju 1 wytrzymatosci tych materiatow. Stosy materiatlow
workowanych uklada si¢ w warstwach krzyzowo do wysokos$ci nie przekraczajacej 10
warstw. Przy sktadowaniu materialéw odleglo$¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:-
- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

- 5 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie skladowanych materiatéw lub wyroboéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub S$ciany obiektu
budowlanego, jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze
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sktadowanych materialow lub wyrobow jest dopuszczalne wylacznie przy uzyciu
drabiny lub schodni.

Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobow,
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktorej znajduje si¢ kierowca, jest
zabronione. Na czas wykonywania tych czynnos$ci kierowca jest obowigzany opuscic¢
kabineg.

Warunki socjalne 1 higieniczne.

Na terenie budowy wykonawca ma zapewni¢ dla swoich pracownikéw odpowiednie
warunki socjalne 1 higieniczne zgodnie z obowigzujacymi przepisami a zwlaszcza
przygotowa¢ wydzielone pomieszczenia na:

- szatnig,

- umywalnig,

- jadalnie,

- ustepy.

Wymagania dotyczace miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach
poddawanych remontowi .

Strefy gromadzenia i usuwania odpaddéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé. Odpady
nalezy usuwa¢ w sposéb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie.

Sciany i inne przegrody, ktére moga ulec przewréceniu w czasie montazu lub
wznoszenia, nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.

Krawedzie stropéw nieobudowanych §cianami nalezy zabezpieczy¢ balustradami. Drogi
ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepisow techniczno-budowlanych oraz
przepiséw przeciwpozarowych. Drogi 1 wyj$cia ewakuacyjne, wymagajace oswietlenia,
zaopatruje si¢, w przypadku awarii o$wietlenia ogdlnego (podstawowego), w
o$wietlenie awaryjne zapewniajace dostateczne natgzenie oswietlenia, zgodnie z Polska
Norma.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych ustala si¢ istniejgce trasy przebiegu mediow i
zapoznaje si¢ z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane.
Teren budowy wyposaza si¢ w niezbedny sprzgt do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci
od potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy,
rozmiar6w i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i
chemicznych wilasciwosci substancji znajdujacych si¢ na terenie budowy, w ilosci
wynikajacej z liczby zagrozonych osob. Sprzet do gaszenia pozaru regularnie sprawdza
si¢, konserwuje 1 uzupelia, zgodnie z wymaganiami producentOw 1 przepisOw
przeciwpozarowych.

Pomieszczenia w ktérych pracuja ludzie powinny by¢ wentylowane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Osoby wykonujace roboty budowlane nie moga by¢
narazone na dziatanie czynnikow szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w
szczegblnosci takich jak halas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyty i
gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajacych wartosci dopuszczalne.

Roboty budowlane, zwigzane z impregnacja drewna lub innych materialow, moga
wykonywa¢ osoby zapoznane z wystepujgcymi zagrozeniami i instrukcja producenta
dotyczacg postugiwania si¢ stosowanymi §rodkami impregnacyjnymi. Osob, u ktérych
wystepuja objawy uczulenia na $rodki chemiczne, nie nalezy zatrudnia¢ przy robotach
impregnacyjnych. W miejscu ~ wykonywania  robdt  impregnacyjnych  jest
niedopuszczalne:

- uzywanie otwartego ognia,

- palenie tytoniu,
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- spozywanie positkow.

Miejsca i pomieszczenia przeznaczone do impregnacji nalezy zaopatrzy¢ w sprzet do
gaszenia pozaréw, dostosowany do rodzaju uzywanego $rodka impregnacyjnego oraz
ogrodzi¢ i zaopatrzy¢ w odpowiednie tablice ostrzegawcze.

Otwory komunikacyjne w przegrodach budowlanych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w przepisach techniczno-budowlanych. Drogi ewakuacyjne
oraz wystgpujace na nich drzwi i bramy oznakowuje si¢ znakami bezpieczenstwa.

Drogi komunikacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami.
Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne powinny miec¢:

- trwale 1 ustabilizowane podioze,

- trwalg, wytrzymalg i stabilng konstrukcje nosna.

Obrobka kamieni na terenie budowy powinna by¢ dokonywana w ogrodzonym miejscu,
bez dostgpu 0sob postronnych. Stanowiska pracy obrobki kamieni oddalone od siebie o
mniej niz 3 m zabezpiecza si¢ ekranami o wysoko$ci co najmniej 2 m. W
pomieszczeniu, w ktorym w czasie wykonywania obrobki elementow wystepuje
wydzielanie si¢ pylu, nalezy zainstalowa¢ na stanowisku roboczym wentylacje z
miejscowym wyciggiem powietrza.

Instalacje, urzadzenia elektroenergetyczne, maszyny i inne urzadzenia techniczne.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢

zaprojektowane 1 wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie

stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym

stopniu pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtgczaniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji i

urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace

odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow

lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami

elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,

mniejszej niz:

- 3 m - dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV;

- 5 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15
kV;

- 10 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30
kV;

- 15 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym
110 kV;

- 30 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 110 kV.

W czasie wykonywania rob6t budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzadzen

zaladowczo-wytadowczych zachowuje si¢ odlegto$ci mierzone do najdalej wysunigtego

punktu urzadzenia wraz z tadunkiem. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy

uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych, bezposrednio pod linig wysokiego

napiecia, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z jej uzytkownikiem.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na

niebezpieczng odlegtos¢ do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,

o ktorych mowa w ust. 1, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.

Przewody elektryczne doprowadzajace prad do urzadzen budowlanych powinne by¢

zabezpieczone przed uszkodzeniem. Kopie zapisu pomiarow  skutecznos$ci

zabezpieczenia przed porazeniem pradem elektrycznym powinny znajdowaé si¢ u

kierownika budowy.



3.6

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajace do ich eksploatacji.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

- utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnosc,

- stosowane wytacznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone,

- obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne pracujgce pod cisnieniem powinny by¢
sprawdzane 1 poddawane regularnym kontrolom, zgodnie z przepisami odr¢gbnymi .Na
stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych
powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi 1 konserwacji, z ktérymi
zapoznaje si¢ osoby upowaznione do pracy na tych stanowiskach. Stanowiska pracy
operator6w maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie posiadaja kabin,
powinny by¢:

- zadaszone 1 zabezpieczone przez spadajacymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym.

Zabezpieczenia nie mogg ogranicza¢ widocznosci operatorowi.

Haki do przemieszczania tadunkéw powinny spetnia¢é wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci i mie¢ wyraznie zaznaczong no$nosé¢
maksymalna.

Ptyty pomostowe do przemieszczania fadunku z pojazdu na rampe lub na drugi pojazd
powinny zapewnia¢ bezpieczne przemieszczanie tych ladunkow. Plyty powinny by¢
trwale oznaczone z wyraznym napisem informujacym o dopuszczalnym obcigzeniu
roboczym.

Zawiesia budowlane powinny spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodno$ci. Na zawiesiu nalezy umiesci¢ napis okreslajacy jego
dopuszczalne obcigzenie robocze oraz termin ostatniego 1 nastgpnego badania.
Wykonywanie we¢ztow na linach i tancuchach i taczenie lin stalowych na dtugosci jest
zabronione.

Zurawie zaopatruje sie w tablice znamionowe z oznaczeniem dopuszczalnego udzwigu,
a w przypadku udzwigu zmiennego powinien by¢ podany jego wymagany udzwig przy
okreslonych potozeniach wysiggnika lub wdzka na wysiegniku poziomym.

Dostep z pomostdow roboczych do platformy tadunkowej szybowych dzwigow
budowlanych zabezpiecza si¢ ruchomymi zaporami o wysokosci 1,1 m, w odlegtosci
0,3 m od krawedzi pomostu roboczego.

Rusztowania i ruchome podesty robocze.

Rusztowania 1 ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z
dokumentacja producenta albo projektem indywidualnym. Rusztowania systemowe
powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja projektowg z elementow poddanych
przez producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i
materialowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobow pod wzgledem
bezpieczenstwa .Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz
monterzy ruchomych podestoéw roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.
Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez
kierownika budowy lub uprawniong osobg. Odbior rusztowania potwierdza si¢ wpisem
w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego. Wpis w dzienniku budowy
lub w protokole odbioru technicznego rusztowania okresla w szczegolnosci:

- uzytkownika rusztowania,

- przeznaczenie rusztowania,



- wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz
numeru telefonu,

- dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania,

- date przekazania rusztowania do uzytkowania,

- opornos$¢ uziomu,

- terminy kolejnych przegladéw rusztowania.

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica

okreslajaca:

- wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem
imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu,

- dopuszczalne obcigzenia pomostdéw i konstrukceji rusztowania lub ruchomego podestu
roboczego.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

- posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla 0sob wykonujacych
roboty oraz do sktadowania narzedzi i niezbgdnej ilo$ci materiatow,

- posiadac stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen,

- zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy,

- zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania robot w pozycji niepowodujacej nadmiernego
wysitku,

- posiadac¢ porgcz ochronnag,

- posiada¢ piony komunikacyjne.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i1 wyprofilowanym, ze

spadkiem umozliwiajagcym odptyw wod opadowych.

Liczbg 1 rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielko$¢ sity kotwigcej nalezy

okresli¢ w projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta. Sktadowa pozioma

jednego zamocowania rusztowania nie powinna by¢ mniejsza niz 2,5 kN. Konstrukcja

rusztowania nie powinna wystawa¢ poza najwyzej potozong lini¢ kotew wigcej niz 3 m,

a pomost roboczy umieszcza si¢ nie wyzej niz 1,5 m ponad tg liniag. W przypadku

odsunigcia rusztowania od §ciany ponad 0,2 m nalezy stosowac balustrady.

Udzwig urzadzenia do transportu materiatow na wysiggnikach mocowanych do

konstrukcji rusztowania nie moze przekracza¢ 1,5 kN. Rusztowanie z elementow

metalowych powinno by¢ uziemione i1 posiadac instalacje piorunochronng. Usytuowanie

rusztowania w obrebie ciggoéw komunikacyjnych wymaga zgody witasciwych organow

nadzorujagcych te ciagi oraz zastosowania wymaganych przez nie S$rodkoéw

bezpieczenstwa. Srodki bezpieczenstwa powinny byé okre§lone w projekcie organizacji

ruchu.

Rusztowania, o ktorych mowa w ust. 1, oprocz wymagan okreslonych w § 112,

powinny posiada¢ zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotow z rusztowania,

zabezpieczenie przechodniéw przed mozliwoscig powstania urazow oraz uszkodzeniem

odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania.

Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach

przejazdoéw 1 przejs¢ dla pieszych powinny posiada¢ daszki ochronne i1 ostone z siatek

ochronnych. Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzié

strefe niebezpieczng. RoOwnoczesne wykonywanie robot na rdéznych poziomach

rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem zachowania wymaganych odstepow

migdzy stanowiskami pracy. W przypadkach innych odleglosci bezpieczne wynosza w

poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikaja z zachowania co najmniej jednego

szczelnego pomostu, nie liczac pomostu, na ktérym roboty sg wykonywane.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz ruchomych podestoéw roboczych,

usytuowanych w sgsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, sa
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3.7

4.1

dopuszczalne, jezeli linie znajdujg si¢ poza strefg niebezpieczng. W innym przypadku,
przed rozpoczgciem robot, napigcie w liniach napowietrznych powinno by¢ wytaczone.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez
kierownika budowy lub wuprawniong osobe, po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikéw, stwarzajacych zagrozenie dla
bezpieczenstwa wykonania prac, i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz
okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu.

Roboty rozbiorkowe.

Roboty rozbidrkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji
projektowej. Teren, na ktorym prowadzone s3a roboty rozbidrkowe obiektu
budowlanego, nalezy ogrodzi¢ 1 oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi. Przed
rozpoczeciem robot  rozbidrkowych nalezy obiekt odiaczy¢ od sieci gazowej, cieplnej,
elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowej 1 kanalizacyjnej. Prowadzenie
robot rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrocenia czeSci konstrukcji
obiektu przez wiatr, jest zabronione. Roboty nalezy wstrzymaé¢ w przypadku, gdy
predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s. W czasie prowadzenia robdt rozbidrkowych
przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.

Do usuwania gruzu w czasie robot rozbiérkowych nalezy stosowa¢ suwnice pochyte lub
rynny zsypowe.

Przewracanie $cian lub innych czgéci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest
zabronione. W  czasie  wykonywania  robdt  rozbiorkowych  sposobami
zmechanizowanymi wszystkie osoby 1 maszyny powinny znajdowaé si¢ poza strefa
niebezpieczng. Przy wykonywaniu otworéw drzwiowych lub przejs¢ w $cianach
istniejacych nalezy w pierwszej kolejnosci podeprze¢ stemplami teleskopowymi strop
oparty na tych $cianach, kontury otworéw wycia¢ pilg tarczowa do betonu i rozbiorke
prowadzi¢ cegla po cegle aby do minimum ograniczy¢ drgania.

Dokumenty przygotowane przez wykonawce na rzecz zamawiajacego.

Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do
wykonania zasadniczych robdt, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i
przekazania zamawiajacemu do akceptacji nastepujacych dokumentow:

1) projektu organizacji robot,

2) szczegdtowego harmonogramu robdt 1 ich finansowania,

3) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) programu zapewnienia jakos$ci.

Projekt organizacji robot.

Opracowany przez wykonawce¢ projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do
charakteru 1 zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewnic
zaplanowany sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i
organizacyjne, ktore zapewnig realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektows,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami inspektora nadzoru oraz harmonogramem
robot. Projekt organizacji robdt powinien zawierac:

1)organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

2) projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

3)organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

4)ywykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,
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S)wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot

Szczegdtowy harmonogram robot i finansowania.

Szczegotowy harmonogram robdt i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej 1 ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnosé
robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym
W umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdt okre§lonego w umowie wykonawca
przestawi zamawiajacemu do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram robdt i
ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram
winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miarg¢ potrzeb korygowany
w trakcie realizacji robot.

Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.W trakcie realizacji robot
wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych przepiséw 1 wymagan w
zakresie bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo
budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zamawiajacemu,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi
zapewni¢, zeby personel nie pracowal w warunkach, ktére sa niebezpieczne, szkodliwe
dla zdrowia 1 nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje

program zapewnienia jakos$ci i uzyska zatwierdzenie przez zamawiajacego. Program

zapewnienia jako$ci bedzie zawierat:

a)czes¢ ogolng opisujacy:

- system ( sposob i1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli ( opis laboratorium
wilasnego lub wytypowanego do wykonywania badan zleconych przez
wykonawcg),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,

- ustawienia mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob 1 forme
przekazywania tych informacji zarzadzajacemu realizacja umowy;

b)czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i1 urzadzenia do
magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposob zabezpieczenia i ochrony materialéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie,

- sposob 1 procedure pomiarow, badan (rodzaj i czgstotliwo$¢ badan, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp. ) prowadzonych podczas dostaw
materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementow robot,
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- sposOb postepowanie z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom
umowy.

Materiaty.

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek

materiatow przeznaczonych do robot wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje

dotyczace proponowanego zrodlta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych

materiatow 1 odpowiednie atesty, certyfikaty, zgodnosci z normami oraz ewentualnie

probki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru (lub projektanta).

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dokumentacji w celu udokumentowania,

ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania

specyfikacji technicznych w czasie postgpu robot. Zastosowane materiaty 1 wyroby

budowlane powinny posiada¢:

- Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lud Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich.

- Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

UWAGA:

Na wbudowane materialy wykonawca dostarczy inwestorowi atesty, certyfikaty i

aprobaty, oraz $wiadectwa wraz z kartami gwarancyjnymi.

Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot oraz otoczenie.
Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreSlonymi w dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznej 1
wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Sprzet, ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz zgodny z normami  ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzgt, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow kontraktu zostang przez
inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i1 nie dopuszczone do robot.

Transport.

Liczba i rodzaje srodkow transportu bedg okreslane w projekcie organizacji robot. Musza
one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w projekcie
wykonawczym 1 specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja
umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Wykonaweca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia
1 zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Wykonywanie robot

Zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowsg, oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu organizacji
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robot, wiedzg techniczng i zasadami sztuki budowlanej oraz poleceniami inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez wykonawce w wykonaniu
robdt zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie inspektora nadzoru, poprawione przez
wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw 1 elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, dokumentacji projektowe;j
1 w specyfikacji technicznej, a takze w normach i1 wytycznych. Polecenia Inspektora
Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytulu ponosi wykonawca.

Kontrola jako$ci robot.

Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelnga kontrole robdt i jako$ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badania
materiatlow oraz jako$ci wykonania robdt. Zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprze¢t badawczy posiadaja wazna legalizacje i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Pobieranie probek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zarzadzajacy realizacja umowy musi
mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie
wykonawca ma obowiazek przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
wykonawce usunigte lub ulepszone z jego wilasnej woli. Probki dostarczone przez
wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo
inne procedury zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy .Wykonawca
bedzie przekazywac zarzadzajacemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie
zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan beda mu przekazywane na formularzu
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego
zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdéw ponosi wykonawca. Do celow kontroli jakoS$ci i zatwierdzenia, zarzadzajacy
realizacja umowy jest uprawniony do dokonania kontroli, pobierania probek i badania
materiatéw u zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materialow
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Dokumenty budowy:
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10.1 Dziennik budowy.

Dziennik Budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz

zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania roboét. Jest wymaganym

dokumentem prawnym obowigzujacym zamawiajgcego i wykonawce w okresie od

przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zasady

prowadzenia dziennika budowy reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z

dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy

informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i

ochrony zdrowia. ( Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z

obowiazujacymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco

1 powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz

stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzagdzaniem budowa. Kazdy zapis

do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date , nazwisko i stanowisko oraz

podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i

dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim , nie pozostawiajac

pustych miejsc migdzy nimi, w sposéb uniemozliwiajacy wprowadzanie

pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢

przejrzyscie numerowane, oznaczane i1 datowane. W szczegolnosci w dzienniku

budowy powinny by¢ zapisane nastepujace informacje:

- dat¢ przekazania wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez zamawiajacego dokumentacji projektowe,

- uzgodnienie przez z zamawiajagcym zapewnienia jakosci 1 harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczego6lnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi 1 polecenia inspektora nadzoru reprezentujacego wykonawce,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg¢sciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

-dane dotyczace jakoSci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki préob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda

przediozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje inspektora nadzoru

wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajeciem stanowiska.

10.2 Ksigzka obmiaru robot.
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10.3

10.4

10.5

11.
11.1

12.

Ksigzka obmiaru robodt jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ iloSciowy postep
kazdego elementu realizowanych robot. Szczegotowe obmiary wykonanych robot
robione sg na biezaco i1 zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis
pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce 1 wyceniony przedmiar
robot, stanowiacy zatacznik do umowy.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,

orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. dokumenty te

stanowig zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie

inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy:

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robdét,

- protokoty z narad i ustalen,

- opinie ekspertow i konsultantow,

- korespondencja dotyczaca budowy.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie zamawiajgcego.

Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow .

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w $lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czestoscia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez wykonawce i1 inspektora nadzoru
Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robo6t podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Odbidr robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
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12.1

12.2

12.3

- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robo6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru
zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i1 jednoczesnym powiadomieniem
inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie podzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie inspektora nadzoru. Jakos$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor
nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

Odbior czgsciowy.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czgsciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
robot dokonuje inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie inspektora nadzoru. Odbior
ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw do odbioru
ostatecznego. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez
zamawiajgcego w obecnosci inspektora nadzoru i kierownika budowy wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, atestéw i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z
dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z
realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robot zanikajacych i1 ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupetniajagcych  komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji
projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczenstwo, komisja dokona potragcen, oceniajac
pomniejszong warto§¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
umowie.

12.3.1Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Do
odbioru ostatecznego wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
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12.4

13.
13.1

- dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne),

- dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

- deklaracje zgodnosci , atesty lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialow
zgodnie,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcg

wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez

komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego

przez zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i1 robot uzupetniajgcych

wyznaczy komisja.

Odbiodr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

Podstawa ptatnosci

Ustalenia Ogdlne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych

wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez
wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglgdnia¢

wszystkie czynnosci, wymagania 1 badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone

dla tej pozycji w opisie czynnosci w katalogu KNR, specyfikacji technicznej i w

dokumentacji projektowe;.

Cena jednostkowa i ceny umieszczone przy poszczegolnych pozycjach przedmiaru

robdt powinny obejmowacé wszystkie koszty niezbedne do wykonania robdt wymaganej

jako$ci w wymaganym terminie, wlaczajac w to:

a)koszty bezposrednie, w tym:

- koszty wszelkiej robocizny obejmujaca ptace bezposrednie, ptace uzupehniajace,
koszty ubezpieczen spotecznych i1 podatki od ptac,

- koszty zatrudnienia sprz¢tu budowlanego, niezb¢dnego do wykonania danej pozycji
przedmiaru robo6t, obejmujaca rowniez koszty sprowadzenia sprzg¢tu na plac budowy,
jego montazu i demontazu po zakonczeniu robot,

- koszty materialow podstawowych i1 pomocniczych do wykonania danej pozycji
przedmiaru robdt, obejmujace rdwniez koszty dostarczenia materialdw z miejsca ich
zakupu bezposrednio na stanowisko robocze lub na miejsce sktadowania na placu
budowy,

b)koszty ogdlne budowy w tym,;

- koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i
administracyjnego budowy, obejmujace wynagrodzenie tych pracownikéw nie
zaliczane do ptac bezposrednich,

- wynagrodzenia uzupeiniajace, koszty ubezpieczen spolecznych 1 podatki od
wynagrodzen,

- wynagrodzenia bezosobowe, ktore wg wykonawcy obcigzaja dang budowe,
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- koszty montazu 1 demontazu obiektow zaplecza tymczasowego oraz koszty
amortyzacji lub zuzycia tych obiektow,

- koszt wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia placu budowy, obejmujace
drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe,
kanalizacyjne, ogrodzenie i o$wietlenie placu budowy, zastgpcze zrddla ciepta do
ogrzewania obiektéw 1 robdt, urzadzenia zabezpieczajagce materiaty 1 roboty przed
czynnikami atmosferycznymi ( opady, stofice, mrozy)i inne tego typu urzadzenia,

- koszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzetu, przedmiotow 1 narzedzi
zaliczanych do $rodkow nietrwatych,

- koszty bhp ( zabezpieczenia stanowisk pracy, odziez i obuwie ochronne, $rodki
czystosci 1 lecznicze),

- koszty zatrudnienia pracownikow zamiejscowych,

- koszty zuzycia materialow i energii na cele administracyjne oraz nieprodukcyjne
budowy,

- koszty podrdzy stuzbowych personelu budowy,

- koszty pomiarow geodezyjnych nie ujetych w opisach zakresow robot objetych
poszczegdlnymi pozycjami przedmiaru,

- optaty za zajecie paséw drogowych 1 pieszych oraz innych terenow na cele budowy
jak réwniez koszty tymczasowej organizacji ruchu,

- koszty badan jako$ci materiatléw, robot i prob odbiorowych przewidzianych w
specyfikacjach technicznych,

- koszty ubezpieczen majatkowych budowy,

- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 1 naniesienie wykonanych prac na
mapy,

- koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu prac,

- wszystkie inne, nie wymiennie wyzej ogolne koszty budowy, ktore moga wystapi¢ w
zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz
przepisami technicznymi i prawnymi.

c)ogolne koszty prowadzenia dzialalno$ci gospodarczej przez wykonawce,

d)ryzyko obcigzajace wykonawce 1 kalkulowany przez niego zysk,

e)wszelkie inne koszty, optaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem robot,

odpowiedzialno$cia materialng 1 zobowigzaniami wykonawcy wymienionymi lub

wynikajacymi z  treSci rysunkow, specyfikacji technicznych, warunkéw umowy,
przepisow w zakresie wykonywania robot budowlanych.

Przy ustalaniu cen do kazdej pozycji w przedmiarze robdt, wykonawca powinien

zapozna¢ si¢ z wszystkimi dokumentami przetargowymi. Ceny umieszczone przy

poszczegblnych pozycjach przedmiaru robot musza obejmowad koszty wszystkich
nastepujacych po sobie faz operacyjnych z zachowaniem rezimow technologicznych dla

danej czynno$ci, niezbednych dla zapewnienia zgodno$ci wykonania tych robdt z

dokumentacjg projektowa ( zwlaszcza rysunkami 1 wymaganiami), warunkami

podanymi w specyfikacjach technicznych, a takze z wiedzg techniczng, obowiazujacymi
przepisami i normami technicznymi. Jezeli w opisie pozycji przedmiaru wykonawca nie
uwzglednit pewnych faz operacyjnych zwigzanych z wykonaniem robot, to koszty tych
faz operacyjnych powinien uwzgledni¢ w cenach wpisanych przy tych czy innych
pozycjach przedmiaru robot. Wykonawca nie moze dodawa¢ ani ujmowa¢ zadnych
pozycji w jakiejkolwiek czgsci przedmiaru robot. Jezeli w przedmiarze nie
uwzgledniono pewnych robdt uwidocznionych na rysunkach przekazanych wykonawcy,
to koszty tych robdt powinny by¢ przez wykonawce uwzglednione w cenach przy
istniejacych pozycjach przedmiaru. W poszczegélnych cenach jednostkowych
wykonawca winien uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonywania drog montazowych i
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14.

wszelkich innych prac pomocniczych na placu budowy i na stanowisku roboczym,
jezeli prace takie s3 niezbedne dla wykonania robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, wiedza techniczng, obowigzujacymi normami technicznymi, a nie zostaly
wymienione w przedmiarze robot. Przedmiar robdt winien by¢ odczytywany w
powigzaniu z instrukcjg dla oferentéw, umowa , specyfikacjami technicznymi
wykonania 1 odbioru robot, dokumentacjg techniczng. Opisy poszczegdlnych pozycji
przedmiaru robdt nie mogg by¢ traktowane jako ostatecznie definiujagce wymagania dla
danych robot. Roboty ujete w danej pozycji przedmiarowej muszg by¢ wykonane wg:

- specyfikacji technicznych i obowigzujacych przepiséw technicznych,

- rysunkow 1 wykazow , zawartych w dokumentacji projektowej,

- wiedzy technicznej,

- wskazoéwek zamawiajacego lub inspektora nadzoru.

Przepisy i normy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i
normatywami.

W przypadku braku uregulowan normowych i normatywnych w ogdlnej specyfikacji
technicznej oraz szczegdtowych specyfikacjach technicznych zastosowanie majg
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Wykonawca
jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiladze
panstwowe jak 1 lokalne oraz inne regulacje prawne i1 wytyczne, ktére sa w
jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami 1 bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Podstawowe przepisy zwigzane z realizacja robot to:

1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz.414 z
pOzniejszymi zmianami).

2.Ustawa o planowania i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003 r. (Dz. U.
Nr 80/2003 z pdzniejszymi zmianami).

3.Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.
U. Nr 249/2004 poz. 2497).

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r ( Dz. U. nr 62 poz. 628) z p6zniejszymi
zmianami.

4.Rop. Min. Pracy i1 Pol. Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw BHP z 26 wrzesnia
1997r (Dz.U.Nr 129/1997 poz.844 z p6zniejszymi zmianami).

5.Rozporzadzenie MI z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. nr 47/2003 poz. 401).

6.Rozp. Min. Infrastruktury z 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz.

U. Nr120/2003 poz. 1126).

7.Rozporzadzenie MZiOS z dnia 21 marca 1996 r w sprawie dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikoéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane,
urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
(MP nr 19 poz. 231 z dnia 22 marca 1996 r)

8.Rozporzadzenie M1 z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej. Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U Nr 202 poz. 2072 z
dnia 16-09-2004 r.)

9.Rozp. MGPiB z 21 lutego 19951 w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U
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Nr 25/1995, poz. 133).
10.Polskie Normy 1 przepisy branzowe - zgodnie z projektami branzowymi oraz
wytycznymi wytworcéw materialdw, urzadzen i wyposazenia.

NORMY BRANZOWE

PN-89-B-10425 —Przewody dymowe, spalinowe 1 wentylacyjne murowane z cegly.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

PN-B-10104 — Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogolnego przeznaczenia
PN-EN-771-4:2004/A1:2006 Wymagania dotyczace elementow murowych. Elementy
murowe z autoklawizowanego betonu komorkowego.

PN-EN-771-1:2006 Wymagania dotyczace elementow murowych. Elementy ceramiczne.
PN-EN 998 -1 Wymagania dotyczace zapraw do murdow. Cz.1 Zaprawa tynkarska.

PN-EN 206-1 Beton czg¢s¢ 1:Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 10024 Dwuteowniki stalowe z pochylona wewnetrzng powierzchnig stopek
walcowane na goraco tolerancja ksztattu i wymiarow.

PN-EN 13229 Wkiady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwo stale.
Wymagania i badania.

PN-B-03002-Konstrukcje murowe niezbrojone — projektowane i obliczenia.
PN-B-03150-Konstrukcje drewniane — obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-90/B-03200-Konstrukcje stalowe— obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 1990 — Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1991 — Eurokod1: Oddziatywanie na konstrukcje.

PN-EN 1992 - Eurokod2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

PN-EN 1993 - Eurokod3: Projektowanie konstrukcji stalowych.

PN-EN 1994 - Eurokod4: Projektowanie konstrukcji stalowo-betonowych.

PN-EN 1995 - Eurokod5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.

PN-EN 1996 - Eurokod6: Projektowanie konstrukcji murowych.

PN-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i1 elementow
budynkow.
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I CZESC SZCZEGOLOWA SST B.00.00

1.ROBOTY ROZBIORKOWE SST B.01.00
2. ROBOTY WEWNETRZNE SST B.02.00
3. ROBOTY ZEWNETRZNE SST B.03.00
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1.2

1.3

1.4

1. ROBOTY ROZBIORKOWE SST B.01.00

Wstep

Przedmiot Szczegotowej specyfikacji technicznej SST B.01.00

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t rozbiorkowych dla realizacji zadania: Przebudowy budynku
mieszkalnego Gnilec 7

Zakres robot objetych SST B.01.00.
- rozbiorce istniejacych piecow kaflowych,
- rozbioérce posadzek drewnianych i betonowych,
- rozbiorce obudowy $cian i sufitow z plyt gipsowo-kartonowych,
- rozbiorce $cianki dziatlowej pomigdzy kuchnig, a pokojem, Scianki pomigdzy istn. spizarnia,
a tazienkg oraz §cianki w istn. przedsionku mieszkalnym,
- demontaz istn. parapetéw lastrykowych,
- usunig¢ciu warstwy polepy stropu,
- rozbidrce schodéw betonowych oraz $cianek,
- rozbioérce posadzki z ptyty pilSniowej oraz posadzek cementowych,
- rozbidrce warstwy ocieplenia ze styropianu na $cianach i suficie projektowanego wiatrotapu,
- wykonania otworow drzwiowych w $cianach murowanych,
- wykonania otworéw drzwiowych w $cianach mur.: na potaczeniu wiatrotapu z kancelarig
przy zejsciu do piwnicy oraz powigkszenie otworu na drzwi zewnetrzne przy wejsciu do
cze$ci mieszkalnej,
- powigkszeniu otworu w stropie na schody,
- rozbiorce $ciany dziatlowej murowanej w ist. przedsionku, Sciany w kuchni, oraz $cianki w
lazience,
- rozbiorce rynny dachowej i rury spustowej, obrobek blacharskich oraz fragmentu pokrycia
dachowego nad wejsciem zewn. do kancelarii,
- rozbiorce obrobek blacharskich,
- rozbiodree pokrycia dachowego z blachy,
- rozbioérce okapu z desek,
- demontazu elementow wiezby dachowej (miecze, ptatew stropowa),
- wykuciu otworéw w $cianach zewngtrznych na wyprowadzenie rury nawiewnej do kominka
oraz kanalu wentylacyjnego blaszanego z pomieszczenia piwnicznego.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi.

Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i1 poleceniami inspektora nadzoru.
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2. Materiaty
Materialy nie wystepuja.

3. Sprzet
3.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4.  Transport
Transport materialow z rozbidrki srodkami transportu.
Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych nalezy: -teren  ogrodzi¢ 1  oznakowac
zgodnie z wymogami BHP, -wytaczy¢ zasilanie budynku w energi¢ elektryczna.

5.2. Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

6.  Kontrola jako$ci robot
Wymagania dla rob6t rozbidorkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robot
Jednostki obmiaru zgodnie z przedmiarem.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot
zanikajacych.

9.  Podstawa ptatnosci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegdlowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inspektor
nadzoru.

10.2. Tlo$ci robot rozbidorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji inspektora nadzoru
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2. ROBOTY WEWNETRZNE SST B.02.00

Wstep

Przedmiot Szczegotowej specyfikacji technicznej SST B.02.00

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot wewnetrznych dla realizacji zadania: Przebudowy budynku
mieszkalnego Gnilec 7.

Zakres robot
- wykonaniu wykopoéw pod fundament zelbetowy $ciany murowanej z cegiet ceramicznych
przy schodach oraz pod schody Zelbetowe prowadzace do piwnicy
- utoZeniu rury nawiewnej fil00mm z blachy ocynkowanej pod posadzka
- wykonaniu czerpni §ciennej
- wykonaniu posadzki na gruncie
- utoZeniu ptytek gresowych szkliwionych z cokolikami
- wykonaniu podtogi drewnianej i podtoza z ptyt OSB
- zamontowaniu drewnianych listew przysciennych w pomieszczeniach z podloga drewniang
- wykonaniu schodéw zelbetowych wewnetrznych
- utozeniu oktadziny schodéw wewnetrznych z ptytek gresowych 30x30cm z cokolikiem
(10cm)

- wykonaniu schodow wewnetrznych drewnianych z pochwytami oraz balustrad
drewnianych

- wykonaniu fragmentu stropu nad schodami

- montazu shupow drewnianych o wym. 0,14x0,12x2,20m

- montazu kleszczy drewnianych o wym. 0,06x0,16x3,85

- wykonaniu stropu z plyt gipsowo-kartonowych GKFi 12mm na metalowym ruszcie

- zamontowaniu wytazu stropowego konstrukcji drewnianej o wym. 60x70cm

- wykonaniu izolacji cieplnej stropu i stropodachu z welny mineralnej uktadanej na
sucho gr. 25cm

- zamontowaniu podsufitki na poddaszu z desek grubo$ci 25mm

- wykonaniu wykopdéw pod fundament zelbetowy $cian zewnetrznych w wiatrotapie

- wykonaniu fundamentéw Zzelbetowych pod $ciany z cegly ceramicznej i $Scianki
zewngtrzne w wiatrotapie z pustakéw komorkowych

- zamontowaniu kanalu wentylacyjnego 14x14cm z blachy ocynkowanej powlekanej
w Scianie piwniczne] wraz z zamontowaniem kratki wentylacyjnej 14x14cm z
chromoniklowang Zaluzjg i okapnikiem umieszczonym 40cm nad gruntem

- zamurowaniu otworéw w kominie

- wykonaniu $ciany z cegiet ceramicznych przy schodach oraz zamurowanie istn.
otworu drzwiowego do piwnicy

- zamurowaniu przy pomocy pustakow z betonu komorkowego: otworu w $cianie
pomiedzy kuchnig a korytarzem, otworu drzwiowego pomiedzy wiatrotapem a pom.
w.c., Scianek zewnetrznych w wiatrotapie

- wykonaniu $cianek gr. 12 1 24cm z betonu komoérkowego

- obudowy przewodoéw wod.-kan., oraz kanatéw rozprowadzajacych cieple powietrze
z ptyt GKFI gr. 12,5mm na rusztowaniach metalowych

- dociepleniu $cianek zewngtrznych wiatrotapu styropianem gr. 12cm metods ,,lekko
mokrg" BSO. Styropian ES 70-038. Faktura rustykalna naktadana rgcznie gr. 3,0mm
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- zamontowaniu przewodoéw wentylacyjnych - rury spiro o $r. 125mm z warstwa
ocieplajaca
- zamontowaniu wywietrzakow blaszanych do przewodow wentylacyjnych z rur Spiro
- zamontowaniu kratek wentylacyjnych na $cianach
- zamontowaniu nadprozy stalowych z dwuteownikow NP-140 wraz z S$rubami
faczacymi
- zamontowaniu turbowentdw stalowych {fil50mm na wyjsciach przewodow
wentylacyjnych na kominie
- zamurowaniu otworu w $cianie piwnicznej bloczkami betonowymi
- wykonaniu $cianki dziatowej gr. 12cm na konstrukcji z ksztattownikoéw blaszanych z
obustronnym oblozeniem ptytami GKFI gr. 12,5mm z wypehlieniem warstwa wely
mineralnej gr. 10cm
- wykonaniu $cianki na poddaszu gr. 2lcm na konstrukcji z ksztaltownikéw
blaszanych z jednostronnym obtozeniem plytami OSB3 gr. 12cm o podwyzszonej
odporno$ci na wilgo¢, izolacja wewnatrz $cianki z welny mineralnej gr. 20cm 1 folii
paroszczelnej
- wykonaniu $cianki na poddaszu gr. 22cm na konstrukcji z ksztaltownikéw
blaszanych z obtozeniem z jednej strony ptytami OSB3 gr. 12mm o podwyzszonej
odpornos$ci na wilgo¢ i ptytami GKFI gr. 12,5mm z drugiej strony, izolacja wewnatrz
scianki z welny min. gr. 20cm 1 foli paroszczelnej
- dociepleniu $cian zewnetrznych na poddaszu za pomoca Scm warstwy welny
mineralnej utozonej na stelazu z izolacja przeciwwilgociowg z folii paroszczelnej i
obtozeniem od wewnatrz ptytami GKFI 12,5mm
- wykonaniu $cianki na poddaszu gr. 29cm na konstrukcji z ksztattownikoéw
blaszanych z obtozeniem z obu stron ptytami GKFI 12,5mm i izolacja wewnatrz
scianki z wetlny mineralnej gr. 10cm
- obtozeniu ptytami GKFI powierzchni §cian wewnetrzych na poddaszu na ruszcie z
listew drewnianych
- zamontowaniu hybrydowego(drewno, pellet) kominka z wkladem kominkowym o
mocy 10kW z zamknigta komorg spalania. Wyposazenie kominka:
e zbiornik na pellet o poj. 45kg z podajnikiem
e automatyczna przepustnica dolotu powietrza do spalania z zewnatrz budynku
e automatyczne podwojne czyszczenie paleniska pozwalajace na prace bez wybierania
popiotu do 1 miesigca
zestaw czujnikow
zapalarka
termostat pokojowy
programator pokojowy
sterowanie turbing dystrybucji goracego powietrza w domu wraz z modulacjg obrotow
mozliwo$¢ zdalnego sterowania WiFi
automatyczne rozpalenie drewna oraz pelletu
mozliwo$¢ wykorzystania rowniez w przypadku braku pradu
Kominek obudowa¢ plytami krzemianowo-wapiennymi gr. 3cm. Powierzchni¢
obudowy na zewnatrz wyszpachlowa¢ i1 pomalowaé farbg odporna na
podwyzszong temperaturg. Przewod odprowadzajacy spaliny z paleniska kominka
wlaczy¢ do najblizszego istniejacego przewodu dymowego. Wczesniej sprawdzié
droznos¢ 1 szczelnos¢ przewodu dymowego.
- montazu podokiennikow drewnianych lakierowanych o wym. 16x70x4cm 1
27x140x6cm
- montazu okna drewnianego o wym. 0,6x1,5m, kolor okna identyczny z istniejagcymi
- montazu okna dachowego drewnianego o wym. 0,78x0,98
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- montazu o$cieznic drewnianych

- montazu drzwi zewngtrznych plycinowych z naswietlem 1 o$cieznicg (Dz-2)

- montazu drzwi zewngetrznych ptycinowych petnych z oscieznicg (Dz-1)

- montazu skrzydta wewngtrznego - ptytowego z otworami wentylacyjnymi w dolne;j
czesci skrzydta (D12-T)

- montazu skrzydta wewnetrznego - ptytowego (D12s, D12w, D12, D1w, D8w)

- malowaniu istn. okien na zewngtrznej powierzchni (fragmenty pow. istn. okien na
zewngtrznej stronie)

- przedluzeniu istn. krokwi na zewnatrz budynku w celu wykonania wigkszego
zadaszenia nad wej$ciem do kancelarii budynku

- wykonaniu izolacja przeciwwilgociowej z folii dachowej paroprzepuszczalnej
uktadanej na krokwiach. Folia 115-140 g/m2, paroprzep. Sd<=0,02 m,
wodoszcz.>2000/4500 mm H2OR. Kontrtaty 30x50 mm nasycone.

- ofaceniu potaci daszku tatami 38x50 mm,o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyconej

- pokryciu daszku blacha powlekang dachéwkopodobng identyczng do istniejacej na
dachu budynku

- wykonanie rynny dachowej ($r. 15¢m) i rur spustowych ($r. 10cm) z PCV.

- obiciu okapu szaléwka drewniang

- wykonaniu i montazu barier $niegowych na dachu

- wykonaniu i montazu tawy kominiarskiej o wym. 0,25x2,0m

- utozeniu glazury na $cianach do wys. 2,0m w pom. w.c. i tazience oraz wykonanie
pasa o wysokosci 1,0m i szerokosci 5,29m na dtugosci ciggu kuchennego

- szpachlowaniu 1 malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni wewngetrznych z
jednokrotnym szpachlowaniem i gruntowaniem.

- montaz kurtyny powietrznej wraz z potaczeniem z instalacjg elektryczng. Kurtyna
powietrzna 100cm bez nagrzewnicy, z bezprzewodowym sterowaniem za pomocg
pilota. Moc wentylatora — 160W, zasilanie — 230V, 50Hz. Maksymalny przeptyw
powietrza- 1150 m*/h. Maksymalna predko$¢ powietrza- 11m/s. Maksymalny poziom
glosnosci- 57dB.

Zasady prowadzenia robot.

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektows, sztuka budowlana,
obowigzujacymi normami, SST, poleceniami inspektora nadzoru.

Materiaty.

Materiaty zgodnie z opisem robdt i przedmiarem, dopuszczone do stosowania przy
wykonywaniu robot budowlanych.

Sprzet.

Sprzet dostosowany do rodzaju wykonanych robot, sprawny technicznie 1 spetniajacy
warunki BHP.

Transport.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajacymi przed zniszczeniem, odpowiednio zamocowanymi.

Kontrola jakosci wykonanych robot.

Zgodnie ze szczegotowymi parametrami okreslonymi w polskich normach

Jednostka obmiaru.

Zgodnie z przedmiarem

Podstawa ptatnosci.

Zgodnie z umowa.

Przepisy zwigzane.

Polskie Normy.
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3.

3. ROBOTY ZEWNETRZNE SST B.03.00

Wstep

Przedmiot Szczegotowej specyfikacji technicznej SST B.03.00

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zewnetrznych dla realizacji zadania: Przebudowy budynku
mieszkalnego Gnilec 7.

Zakres robot.
- wykonaniu wykopdéw pod schody zewnetrzne oraz kostke betonowg wokot budynku
1 podjazd dla niepetnosprawnych
- wykonaniu wykopow koparkami podsi¢biernymi o poj. tyzki 0,15m3 gruntu kat. III.
Odkopanie $cian fundamentowych piwnicy w celu wykonania hydroizolacji i
termoizolacji
- wykonaniu fundamentoéw zelbetowych pod schody zewnetrzne oraz podjazd dla
niepetnosprawnych. Beton C16/20
- wykonanie schodow zelbetowych zewn¢trznych na gotowym podtozu gr. 8cm. Beton
C16/20
- wykonanie podsypki zwirowo-piaskowej pod schodami, podjazdem dla
niepetnosprawnych, nawierzchnie z kostki betonowej (gr. 35cm)
- wykonaniu tynku cementowego kat. II na $cianach fundamentowych piwnicy od
zewnatrz
- wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej i ociepleniu $cian fundamentowych piwnicy
plytami styropianowymi XPS gr. 8cm
- wykonaniu wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej mieszanki wykonana
recznie. Tynk mineralny
- oblozeniu schodoéw zewngtrznych i fundamentéw podjazdu plytkami gresowymi
mrozoodpornymi, antyposlizgowymi uktadanymi na klej, plytki gr. 20mm, klasa
$cieralnosci PE 1V.
- wykonaniu cokolika wys. 15cm z plytek gresowych ukladanych na klej. Cokolik
przy schodach wejsciowych do budynku
- montazu pochwytow stalowych przy podjezdzie dla niepelnosprawnych wykonane z
rur stalowych fi5S0mm malowanych farba flatowa
- wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-
piaskowej
- wykonaniu obrzezy betonowych 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypetnione zapr. Cementowa
- wykonaniu fundamentow betonowych C16/20 pod jednostke zewn. pompy ciepta
- oczyszczeniu i pomalowaniu elewacji farbami silikonowymi elewacyjnymi

Zasady prowadzenia robot.
Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, sztuka budowlana,

obowigzujgcymi normami, SST, poleceniami inspektora nadzoru.
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10.

Materiaty.
Materiaty zgodnie z opisem robot i przedmiarem, dopuszczone do stosowania przy
wykonywaniu robét budowlanych.

Sprzet.
Sprzet dostosowany do rodzaju wykonanych robot, sprawny technicznie 1 spetniajacy
warunki BHP.

Transport.
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w  warunkach

zabezpieczajacymi przed zniszczeniem, odpowiednio zamocowanymi.

Kontrola jakos$ci wykonanych robot.
Zgodnie ze szczegotowymi parametrami okreslonymi w polskich normach

Jednostka obmiaru.
Zgodnie z przedmiarem

Podstawa ptatnosci.
Zgodnie z umowa.

Przepisy zwigzane.
Polskie Normy.
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