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1.1. Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem opracowania jest projekt pn.: Dobudowa pochylni dla niepetnosprawnych
do budynku Przychodni Lekarskiej Optawiec na terenie dzialki nr. ewid. 4/1 obreb 0292 w Byd-
goszczy.

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Dziatka 0 numerze ewidencyjnym 4/1 znajdujg sie w miejscowosci Bydgoszcz obreb
0292 przy ul. Oplawiec 153, stanowi wlasnos$é Inwestora. W chwili obecnej dziatka jest
zabudowana oraz uzbrojona. Na dzialce nr 4/1 wbudowano budynek przychodni lekarskiej.

1.3. Projektowane zagospodarowania terenu dziafki.

Zaprojektowano dobudowe pochylni dla niepetnosprawnych do budynku przychodni
lekarskiej. Zaprojektowano takze przebudowe furtki do wej$cia na posesje oraz chodnika na
posesji. Pozostate elementy zagospodarowania terenu pozostajg bez zmian. Wszystkie prace
budowlane sg wykonywane w trybie artykutu 29.2 Ustawy Prawo Budowlane (Nie wymaga decyzji
o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30).

1.4. Informacje zwiazane z ochrong zabytkéw.

Teren dziatki nie znajduje sie na obszarze wpisanym do strefy zabytkéw. W czasie prac
budowlanych ziemnych nalezy zachowac szczegding ostrozno$¢ w czasie natrafienia na obiekt
archeologiczny. W przypadku natrafienia na obiekt archeologiczny nalezy zawiadomic
Wojewo6dzkiego Konserwatora Zabytkow.

1.5. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke.
Teren dziatki nie znajduje sie w rejonie wplywu eksploataciji gérniczej.

1.6. Wplyw na sSrodowisko i otoczenie.

Obiekty nie wymagaja ustalenia stref ochrony sanitarnej i nie wptywajg negatywnie na
srodowisko przyrodnicze oraz nie naruszajg praw osoéb frzecich, wynikajacych z ich
usytuowania oraz projektowanej funkgciji.

1.7. Inne konieczne informacje

Po przeprowadzeniu badan gruntowych stwierdzono kategorie geotechniczng pierwsza i -
proste warunki gruntowe. Wody opadowe z przedmiotowych obiektéw zostana rozprowadzone
po powierzchni dziatki.

1.8. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu

Oddziatywanie obiektu w zakresie funkcji:- obiekty budownictwa opieki zdrowotnej §3 warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Oddziatywanie obiektu w zakresie bryly: a) przestanianie: - obiekt niski oddalony od granic
dziatki o wymagane odlegtosci b) zacienienie - obiekt bedzie nastoneczniany przynajmniej 3h
dziennie §13 warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
Miejsce gromadzenia odpadow statych — nie dotyczy §23 warunkdow technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

Infrastruktura techniczna przytacza — nie dotyczy §26,27,28,29,30 warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Zielen i urzagdzenia rekreacyjne: — zaprojektowano wycinke drzewa z §39 i §40 warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

- zielen — na przedmiotowym terenie nie projektuje sie nasadzer §39 i §40 warunkéw
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technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

Z uwagi na powyzsze argumenty obszar oddzialywania obiektéw zamknie sie w
granicach dziatki nr 4/1 w obrebie 0292 przy ul. Optawiec 153 w Bydgoszczy

na podstawie Rozporzadzenia ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
Dz.U. 2015 poz. 1422

1.9. Kategoria obiektu budowlanego
Obiekty zakwalifikowano do Xl kategorii z uwagi juz gtéwna funkcjg na terenie dziatki jest
opieka zdrowotna.

1.10. Bilans terenu
BILANS TERENU

istn. i proj. powierzchnia zabudowy: 132,53 m? (5,69%)0
istn. powierzchnia biologicznie czynna 1945,65 m?[]

istn. powierzchnia utwardzen, chodnikow, jezdni 249,82 m20

proj. powierzchnia biologicznie czynna 1868,17 m?(80,25%)0
proj. powierzchnia utwardzen, chodnikéw, jezdni 327,30 m? (14,06%) 0
przyrost powierzchni utwardzen 77,48 m? O

razem pow. obszaru dziafki: 2328,00m? (100%)C

1.11. Projekt zagospodarowania terenu
1.12. Mapa do celéw projektowych

projektant konstrukcja

mgr inz. Artur Tusznio

spec. konstr. -budowlana
nr upr. KUP/0004/POOK/14
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2.1. Przeznaczenie obiektu i jego charakterystyka .

Zaprojektowano dobudowe do budynku Przychodni Optawiec poéhylni dia
niepetnosprawnych. Pochylnie zaprojektowano od strony wschodniej deynku i wbudowano w
istniejgce schody zewnetrzne. W budynku zaprojektowano wymiane {rzech drzwi-dwéch—
wejsciowych-i-jednych wewnetrznych. Zaprojektowano takze powiekszenie istniejacej furtki na
posesje oraz przebudowe chodnika na posesji. Wszystkie prace budowlane sg wykonywane w
trybie artykutu 29.2 Ustawy Prawo Budowlane (Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe
oraz zgloszenia, o kibrym mowa w art. 30). Przedmiotowa dobudowa pochyini dia
niepetnosprawnych, wymiana stolarki oraz remont ogrodzenia jest zgodna z Uchwata nr
XI11/110/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 maja 2011 r.w sprawie miejscowego planu
zagospodarownia przestrzennego Optawiec-Meysnera w Bydgoszczy.

2.2, Parametry obiektu

Powierzchnia utwardzona polbrukiem 78,00m2

Diugosc¢ obrzezy trawnikowych 94m

Powierzchnia trawnikéw do odnowienia 40,00m2
Powierzchnia pochylni dla niepetnosprawnych 31,67m2
Powierzchnia krat wema wysokosci 30mm gr. 2mm 29,64m2
Powierzchnia chodnikéw do rozbiérki 80m2

Dihugosé obrzezy i kraweznikéw do rozbidrki 82m
Drzewo do wycinki 5 pni — szt1

Demontaz istniejgcej balustrady 4,45m

Wykucie istniejgcych drzwi szt-3— 4

Wykucie istniejgcych okien i naswietli szt-3—
Rozebranie istniejacej furtki z czescig ogrodzenia 1,46m

2.3. Dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych
Obiekt jest dopuszczony dla oséb niepetnosprawnych.

2.4. Rozwiazania konstrukcyjno-budowlane

2.4.1. Uksztattowanie terenu

W miejscach niwelacji terenu nalezy dokonaé¢ wykonania nasypéw z ziemi uzyskanej z
wykopow.
Rzedne projektowanego uksztattowania terenu oraz jego ksztatt zostaty podane w dokumentacji
rysunkowej.

2.4.2. Obrzeza betonowe trawnikowe

Wokét chodnika utwardzonego kostka polbruk i utwardzenia pod stotem do gry w ping-ponga
zaprojektowano obrzeza betonowe trawnikowe 6x20x100cm. Obrzeza nalezy posadowié na
warstwie oporu z betonu C 10/15 o srednicy 30cm.

2.4.3. Nawierzchnia z kostki betonowe;j.

Jako nawierzchnie utwardzone zaprojektowano kostke betonowa typu polbruk gr 6. Przy-
jeto kostke koloru szarego w ksztaicie cegietki z faza. Nawierzchnie utwardzer nalezy ograni-
czy¢ obrzezem trawnikowym.

2.4.4. Warstwy nawierzchni.

1
nawierzchnia biologicznie czynna - trawnik pod pochylnig nawierzchnia biologicznie czynna
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- ziemia zyzna 10cm

Ziemia zyzna pozyskana z wykopéw

- W miejscach nasypoéw ziemia z wykopoéw

- grunt rodzimy

2

utwardzenie z polbruku na

nawierzchni biologicznie czynnej — chodnik

przyjeto wykop gr 20cm

- polbruk gr 6cm

- podsypka cem-piaskowa 5cm,

- podsypka zwirowa Is=0,98 przyjeto Srednio gr. 9cm
- grunt rodzimy

3

nawierzchnia pochylni

- ptyta wema wysokosci 30mm gr. 2mm
ocynkowana ogniowo,

- konstrukcja stalowa,

2.4.5. Pochylnia dla niepeinoprawnych.

Pochyinie dla niepeinoprawnych zaprojektowano na konstrukcji stalowej. Warstwa
wykorniczeniowg beda stanowily kraty wema o wysokosci 30mm grubo$ci 2mm. Narozniki karat
wema przed montazem nalezy zaokragli¢ w celu wpasowania w promienie katownika.
Wygtadzenia nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie cynkowaniem w sprayu.

Konstrukcje wsporczg stanowi katownik 120x80x8mm, 80x80x5,0 i teowniki niski T 100/50.
Pochylnia zostata wsparta na slupach z rury kwadratowej 40x40x3,0mm. Balustrade
zaprojektowano z rury stalowej 42,4/2,03 mm i 21,3/3,00mm. Wszystkie elementy stalowe
zaprojektowano ze stali S235J2.

Wszystkie elementy stalowe nalezy oczyscié i odttusci¢ nastepnie pomalowacé farbag podkiadowg
o grubosci min. 40um i wierzchniego krycia o grubosci min. 80um obie warstwy zaprojektowano
w systemie natryskowym warstwa nawierzchniowa w kolorze ral 9005 gleboka czeri. Grubosé
warstw farb zaprojektowano dla klasy korozyjnoéci C3. Pochylnie zaprojektowano jako jeden
element stalowy, jezeli wykonawca chce nig zamontowaé w dwéch lub trzech elementach musi
przewidzie¢ spawanie elementéw na budowie i ich zabezpieczenie antykorozyjne.

Pochylnie nalezy do stop fundamentowych, $cian budynku i schodéw zewnetrznych
zamocowac za pomoca kotew chemicznych z preta fi 12mm o dtugosci 200mm.

Pochyinie nalezy zamocowacé na stopach fundamentowych z betonu C 16/20 o wymiarach
25x25x80cm i innych, zazbrojonych pretami fi 12mm (stal A l1l) oraz strzemionami fi 6mm (stal A
0). Dopuszcza sie zalewanie stop fundamentowych w odwiertach o srednicy 30cm.

Szczeline pomiedzy plyta wema a katownikiem nalezy wypetnié¢ uszczelniaczem dekarskim
(zakres stosowania od -20%%DC do +80%%DC w kolorze czarnym)

Wszystkie prace dotyczace montazu pochylni nalezy wykonywac zgodnie z czescig
konstrukcyjng projektu.

Ponizej przedstawiono widok pogladowy projektowanej pochyini.
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2.4.6. Stolarka.

Zaprojektowano wymiane istniejgcej stolarki.

Gléwne drzwi wejsciowe

Zaprojektowano drzwi PCV w kolorze biatym, nad drzwiami zamontowane naswietle w postaci
witryny

41 na 110cm,

drzwi wyposazone:

- w trzy masywne zawiasy 3D regulowane w pionie i poziomie,

- zamek listwowy z czterema ryglami

- 2 szare uszczelki

- trwaty, niski prég aluminiowy

- regulowane zawiasy

- profil ramy 75mm o U=1,0W/m2 i wzmocniony wewnetrznie stalg o grubosci 1,5 mm
-drzwi petne

-wymiar zewnetrzny drzwi 110x210cm, wymiar wewnetrzny 97x203cm

- drzwi wyposazone zamek antypaniczny

-drzwi i naswietle o wspétczynniku U=1,0W/m?2

i wejSciowe od strony péinocnej budynku

wano drzwi PCV lub alumin,igwe"w kolorze biatym, drzwi dwuskrzydtowe, dluzsze
skrzydto o wymiarze min. 90cm,

drzwi wyposazone: =
- w trzy masywne zawiasy ulowane w pionie i poziomie,
- zamek listwowy z czterema ryglami
- 2 szare uszczelki

- trwatly, niski prég aluminiowy

- regulowane zawiasy
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- profil ramy 75mm o U=1,0W/m2 i wzmocniony wewnetrznie stalg o grubosci 1,5 mm
-drzwi petne

-wymiar zewnetrzny drzwi 125x210cm, wymiar wewnetrzny 112x203cm

-drzwi wyposazone zamek antypaniczny

-drzwi i naswigtle o wspoétczynniku U=1,0WW/m2

Ponizej przedstawiono pogladowy wyglad drzwi (drzwi petne zewnetrzne wewnetrzne
przeszklone w catosci).

I"F !

Rt
1
-
- 4

Dn@ﬁ iedzy holem a wiatrotapem v
ZaprojeMzwn okno podawcze i witryny PCV w kolorze bla%ym

drzwi wyposazone:~__
- w trzy masywne zaW|a"syx3D regulowane w pionie i poznomne

- zamek listwowy z czterema ryglami
- 2 szare uszczelki "

- trwaly, niski prog aluminiowy “\/

- regulowane zawiasy il

- profil ramy 75mm o U=1, 0WIm21 wzmocmony wewn@trzme stalg o grubosci 1,5 mm

-drzwi przeszklone

-wymiar zewnetrzny drzwi 11 0x21 Ocm, wymiar wewnetrzny 97XQ.Q3cm

- drzwi wyposazone zamek antypaniczny

Nad drzwiamiprzewidziano witryne PCV o wymiarze zewnetrznym 11 Ox'ﬁﬂcm po prawej stronie
przyjeto okno podawcze 92x104cm, nad oknem podawczym przewidziano wutrynq PCV o}

wyrmarach 92x62cm

2.4.7. Furtka

Zaprojektowano wykorzystanie i odnowienie istniejacej furtki. Stup znajdujacy sie od strony
péinocnej furtki sktadajacy sie ze stupa betonowego i ceownika 100 nalezy przestawi¢ o 33,1cm
w kierunku pétnocnym. Furtke nalezy wydiuzy¢ o 33,1cm poprzez wspawanie nowych
elementéw takich samych jak istniejagce. W furtce nalezy wymieni¢ zamek. Furtke nalezy
oczyscic¢ (wypiaskowac) i odmalowac farbg podktadowg o grubosci min. 40um i nawierzchniowg
o grubosci krycia min 80um natryskowo w kolorze zielonym. Stupy wokét furtki i katownik nad



BIURC PROJEXTOWE ARTU ARTUR TUSINID
NIP 561-134-83-15 tel. 0 513 797 817
higro.artu@wp.pl

furtkg nalezy oczysci¢ i pomalowacé farbg podktadowa o grubosci min 40um i nawierzchniowego
krycia o grubosci min 80um w kolorze zielonym Ral 6035.

Grubos¢ warstw farb zaprojektowano dla klasy korozyjnosci C3. Nawierzchnie chodnika przed
furtkg nalezy zréwnaé z terenem.

Stan istniejgcy furtki widok:

2.5. Infrastruktura podziemna
Przedmiotowe obiekty zaprojektowano tak aby nie
kolidowaty z infrastrukturg podziemna.

2.6. Zielen

Pod pochylnig i w miejscach ukopéw
zaprojektowano trawnik. Trawnik nalezy obsypac
ziemig zyzna pozyskang z wykopdéw pod chodniki
itd. Trawnik nalezy obsia¢ nasionami traw.
Zaprojektowano wycinke drzewa tuji o obwodach
pnia na wysokosci 5cm/120cm odpowiednio
53/30cm, 50/29cm,40/27cm, 70/45¢cm, 60/38cm
wraz z usunieciem konaru o $rednicy70cm.

Zap;ojektewane-nasadzema-zastqpsze-w-postacl

odchwascic.
Wykopaé dét w odlegtosci min 50cm od pnia
i korzenj do ktérego wysadzamy ro§}lny

D6t wokdt pnia nalezy zaprawi¢ w odlegtosci
min 50cm od pnia i korzeni zie?é‘)zyznq od-
powiednik gleby ornej klasy mif. 1lI

Bryte korzeniowg rosliny wyjaé z pojem-
nika/kontenera szkotkarskiego nie uszka-
dzajgc jej a nastepnije urmiesci¢ w dole i ob-
sypa¢ ziemia ktéra emilismy dno dotu
(bryta korzeniowa powinna zostaé posa-
dzona réwno z grin

(jezeli po podianiu gleba osigdzie nalezy ja
uzupeinié),
Rosliny po posadzeniu nalezy podlewac do

Pienr drzewa nalezy opalikowac 3 pahkaml drewnianymi o $rednicy min. 5cm.
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2.7. Ochrona przeciwpozarowa

W zwigzku z przedmiotowg dobudowg nie zmienia sie parametréw ochrony przeciwpozarowej
budynku. W budynku bedzie przebywa¢ do 50 oséb, nie zmienia sie kategorii zagrozenia
pozarowego oraz klasy opornosci pozarowej poszczegéinych elementéw budynku.

2.8. Charakterystyka energetyczna budynku
W zwigzku z przedmiotowa dobudowg nie zmienia sie charakterystyki energetycznej budynku.

2.9. Charakterystyka ekologiczna.

Przedmiotowe elementy zaprojektowano zgodnie z obechym stanem wiedzy, warunkami tere-
nowymi i mozliwosciami technicznymi. Nowoczesne rozwigzania techniczne i technologiczne
zastosowane w projekcie budowlanym zostaly przyjete wlasciwie i nie odbiegajg od standardéw
stosowanych w tego typu obiektach na obszarze kraju i za granicg i w znacznym stopniu elimi-
nujg ewentualne wystgpienie sytuacji nadzwyczajnego zagrozenia srodowiska. Projektowana
lokalizacja obiektow jest wariantem najbardziej korzystnym dla sSrodowiska.

2.9.1. Faza budowy.

W trakcie realizacji planowanego przedsiewzigcia ucigzliwoé¢ prac budowlanych sprowadzi sie
gtéwnie do hatasu zwiazanego z robotami ziemnymi oraz budowlano—montazowymi. Poziom
hatasu w czasie tych robét nie jest oceniany przez normy i specjalne rozporzadzenia, i w
zwigzku z tym nie podlega ograniczeniom wynikajacym z przepiséw ochrony srodowiska. Na-
lezy jednak wykluczyé prace sprzetu ciezkiego i transportowego o duzej mocy akustycznej w
porze nocne;j.

Zrédtem niezorganizowanego, dopuszczalnego w fazie budowy zanieczyszczenia powietrza be-
dzie ruch pojazdéw dowozgcych materialy budowlane, pracownikéw, roboty drogowe zwigzane
z urzgdzeniem terenu, prace spawalnicze i malarskie oraz roboty budowlano — montazowe. Z
uwagi na zréznicowang w czasie ilo$¢é zuzywanych materiatéw budowlanych, w/w zrddia po-
winny mieé¢ niewielki wptyw na zanieczyszczenie powietrza. Powstajgce ilosci pytu oraz zanie-
czyszczen gazowych powinny ograniczy¢ sie swoim oddziatywaniem do ogrodzonego terenu
budowy. Ze wzgledu na charakter zagospodarowania otoczenia lokalizacji nowego obiektu, wy-
mienione rodzaje oddziatywan fazy budowy bedg praktycznie niezauwazalne.

W fazie realizacji wptyw prowadzonych robét ziemnych na wody podziemne i powierzchniowe
powinien ograniczy¢ sie do niewielkich splywéw zanieczyszczen niesionych z wodami opado-
wymi na pobliskie tereny niezabudowane. Moga to by¢ réznego rodzaju sptywy szlamu zanie-
czyszczonego wapnem lub cementem przy betoniarce. Sytuacje takie mozna skutecznie elimi-
nowac poprzez odpowiedni nadzér nad praca tego urzadzenia a ewentuaine oddzialywanie be-
dzie powierzchowne. Wody podziemne poziomu uzytkowego wgiebne s praktycznie poza za-
siegiem mozliwosci zanieczyszczenia.

Wplyw na glebe i szate roslinng w fazie budowy ograniczy sie do terenu, gdzie bedg prowa-
dzone roboty ziemne i budowlano — montazowe. W trakcie robét nie bedzie potrzeby dokonywa-
nia wycinki drzew ani dewastacji istniejacej zieleni o charakterze uzytkowym.

Hatas, pylenie, wyziewy substancji toksycznych moga byé szkodliwe lub ucigzliwe dla pracowni-
kéw wykonujacych poszczegdlne roboty budowlane. Uciazliwosci te powinny byc ograniczone
do minimum poprzez odpowiednie zabezpieczenia wynikajgce z przepiséw BHP i odpowiednia
organizacje robét.

Powstate w trakcie budowy odpady takie jak gruz, szkto powinny by¢ odpowiednio wykorzy-
stane lub wywozone na skiadowisko odpadéw.

2.9.2. Faza normalnej eksploataciji.

Wplyw na zdrowie ludzi

Z rozwigzan projektowych wynika, ze zasadnicza ucigzliwo$¢ inwestycji nie wystapi poza dziat-
kami bedacymi we wiadaniu inwestora.

Wplyw na stan powietrza atmosferycznego
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Eksploatacja obiektu i zwigzanych z nig emitoréw nie bedzie powodowac przekroczen obowia-
zujacych wartosci stezen zanieczyszczern i wartosci odniesienia poza teren rozpatrywanej inwe-
stycji
Wplyw na klimat akustyczny
Obiekt z projektowanym wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadza szcze-
g6Inej emisji hataséw i wibracji, nie powoduje tez szczegélnego podwyzszenia poziomu hatasu.
Przy zastosowaniu projektowanych rozwigzan budowlanych oraz technologicznych poziom ha-
fasu nie przekroczy dopuszczalnych norm dla tego typu obiektu.
Wplyw na wody powierzchniowe i podziemne
Projektowany obiekt, nie bedzie wplywat negatywnie na wody podziemne i powierzchniowe.
Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe
Obiekt z uwagi na kontekst lokalizacyjny i rozwigzania technologiczne nie powoduje szczegél-
nego zacienienia otoczenia, naruszenia uktadéw korzeniowych drzew, nie wprowadza réwniez
szczegblnych zaktdécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi i gleby.

Charakter uzytkowania obiektu nie wptywa negatywnie na zachowanie biologicznie czyn-
nego terenu poza obrebem opracowania.
Wplyw na dobra materialne, dobra kultury, krajobraz
Nie przewiduje sie zmian w dotychczasowym sposobie uzytkowania terenu. Lokalizacja i nor-
malna eksploatacja obiektéw nie bedzie miata wptywu na dobra materialne i dziedzictwo kultu-
rowe otaczajgcych miejscowosci. Nie wplynie tez negatywnie na zmiane krajobrazu.

2.10. Czesé rysunkowa

2.10.1. Rzut poziomy pochylni dla niepetnosprawnych rys nr A1
2.10.2. Zestawienie stolarki rys nr A2

2.10.3. Szczegoly furtki rys nr A3

2.10.4. Szczegoly montazu drzwi rys nr A4

projektant konstrukcja

mgr inz. Artur Tusznio

spec. konstr. -budowlana
nr upr. KUP/0004/POOK/14




16 |
LEGENDA |
1.Projektowana dobudowa pochyini dla niepetnosprawnych |
2.Wymiana drzwi wejsciowych i
3.Wymiana drzwi zewngtrznych [
4. Wymiana drzwi pomigdzy holem a wiatrotapem [
5.Przebudowa furtki ogrodzenia

B.Projektowana wycinka drzewa

7.1stniejgcy budynek Przychodni Optawiec
8.1stniejgce schody zewngtrzne

‘(515

pochylnia wykonana w konstrukcji stalowej

wykonczona kratami wema h=3,0cm, gr 2mm
konstrukcja pochylni pomalowana w kolorze czarnym |
Ral 9005 czarny gteboki

wszystkie wymiary sprawdzié na budowie

Nazwa obiskiu budowlanego:

Dobudowa pochylni dla niepetnosprawnych do budynku
Przychodni Lekarskiej Optawiec na terenie dziatki nr. ewid
4/1 obreb 0292 w Bydgoszczy

Inweslor: Lokalizacja:

MIASTO BYDGOSZC2Z | dziatka nr ewid. 4/1 obreb

zréwnanie poziomu
chodnika z terenem

UL. JEZUICKA 1 0292, Opfawiec 153,

85-102 BYDGOSZCZ |046101_1, m. Bydgoszcz

Nazwa rysuniu’ Rys. nr.;

Rzut poziomy pochyini dla A1

niepelnosprawnych Skale:
1:100

Projeidant mgr inz. Arur Tusznio Data. podpis:

Kkonstrukeja spec, konstr.-budowlana 06.02.2021

nr upr. KUP/D0D4/POOK/14




ZESTAWIENIE STOLARKI

Drzwi
NR D1 =% D2 | = EE—— 7|
Symbol Drzwi wejéciowe giéwne, od strony wschodniej budynku | ~[rzai boczne od strony péinocnsj budynku Drawi pomigdzy wiatrolapem a holem /
fo—————— rd
- — /
A
/.,,. | /
|l L
E N |
Schemat | £ |
[|lF | NG b
.
/ ‘
_ _ / |
Wymiar w So 110 R o -
Swietle muru Ho 250 210 -
Wymiar w B o7 = 112 = =
Swietle odcleznicy H 203 203
Rodzaj skrzydla L P I
Parter ] 0

Parter

drzwi PCV w kolorze bialym, nad drzwiami
2Zamontowane nagwietle w postaci witryny
41 na 110om,

drzwi wyposaZone:

drzwi PGV lub aluminiowe w kolorze !m_<3§._\ﬂ§
dwuskrzydtowe 7
diuzsze skrzydlo o wymiarze min. 90ciH,

drzwi wyposaZone:

v

drawi, okno uonménum i 3_.<=< PCV w kolorze biatym,
| drzwi wyposazone:

-wtrzy y zawiasy mu
- zamek listwowy 2 czterema ryglar 3_

w pionie i poziomie,

- w trzy masywne zawiasy 3D regulowane w pionie | - W trzy y zawiasy 3D rege| 1e W pionie i| - 2 szare uszezelki Y

poziomie, poziomie, r - trwaly, niski vSn aluminiowy N

- zamek listwowy z czterema ryglami - zamek listwowy z nu,mEG- ryglami - regulowane zawiasy

- 2 szare uszczelld -2 szare uszezelki F - profil ramy 75mm o U=1,0W/m2 i iua_on:!é wewnetrznie stalg o

- trwaly, niski prég aluminiowy - trwaly, hiski prog umN_..._._:_os gruboécei 1,5 mm .

- regulowane zawiasy - regulowane zawiay -drzwi przeszklone

- profil ramy 75mm o U=1,0W/m2 i wzmocniony - profil rmmy 75m#h o U=1,0W/m2 i ~drzwi 2 2zamek I

wewnetrznie etalg o grubosei 1,5 mm Emi:n»ﬂ:mm ue.:m a grubogcei 1,5 mm ~wymiar zewnetrzny drzwi 110x210cm, wymiar iwi:a.wﬂi 97x203em
~drzwi peine ~drzwi peins Nad dzwiami przewidziano witryne PCV o wymiarze zewrlgirznym
-wymiar zewnetrzny drzwi 110x210cm, wymiar -wymiar fewngtrzny drzwi 1258x210¢cm, wymiar 110x62cm, po prawej stronie przyjeto okno podawcze 92x104cm, nad
wewnetrzny 97x203cm wewngirzny 112x203cm olaiem podawezym przewidzlano witryng PCV o wymiarach 82x62cm
-drzwi i<uommno=m 2amek antypaniczny drzivi 'e zamek anty ™,
-drzwi i nag polozynniku U=1,0W/m2 Alrzwi o wepdl ik U=1,0W/m2 o

SKALA 1:50

Nazwa obiektt budowlanego:

Dobudowa pochylini dia niepetnosprawnych do budynku
Przychedni Lekarskiej Oplawiec na terenie dziatki nr. ewid
4/1 obreb 0292 w Bydgoszczy

Inweslor: Lokalizagja:
MIASTO BYDGOSZCZ | dziatka nr ewid. 4/1 obreb
UL. JEZUICKA 1 0292, Oplawiec 153,
85-102BYDGOSZCZ |046101_1, m. Bydgoszcz
Nsz rysunias arki Rys. ar:
awienie stolarki
>M Skala:
1:50
Projektant mgr inz. Arur Tusznio Data, podpis:
konstrukcja spec. konstr.-budowlana 06.09.2021
nr upr. KUP/OQOA/POOKI14
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Stup znajdujgcy sie od strony poétnocnej furtki skatdajacy sie ze stupa betonowego i ceownika 100
nalezy przestawi¢ o 33,1cm w kierunku pétnochym. Przesto ogrodzenia nalezy skrécic o taczniki z
ptaskownikiem tgcznie 36cm. Furtke nalezy wydiuzyé o 33,1cm poprzez wspawanie nowych
elementdéw takich samych jak istniejgce.

W furtce nalezy wymieni¢ zamek.

Furtke nalezy oczysci¢ (wypiaskowac) i odmalowac farbg podkiadowg o grubosci min. 40um i
nawierzchniowg o grubosci min. 80um natryskowo w kolorze zielonym ral 6035. Stupy wokot furtki
i katownik nad furtka nalezy oczysci¢ i pomalowac farbg podktadowsg o grubosci min. 40um i
nawierzchniego krycia o grubosci min. 80um w kolorze zielonym ral 6035.

*\ ogrodzenie w ramach z katownika

stal S 235J2- profile stalowe i blachy
spiony pachwinowe i czolowe a=3mm
wszytkie wymiary sprawdzi¢ na budowie
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4/1 obreb 0292 w Bydgoszczy
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konstrukecja spec. konstr.-budowlana 06.09.2021
nr upr. KUP/0C004/POOK/14




BIURO PROJENTOWE ARTU ARTUR TUSZNID
NIP 561-134-83-15 tel. 0 513 757 817 nr sir. 20

biuro.ar@wp.l 06.08.2021

3.KONSTRUKCJA.



3.1. Przyjete zalozenia projektowe
Przyjeto | strefe obcigzenia wiatrem, 3 strefe obciazenia $niegiem, | strefe przemarzania

gruntu.

=

BIURO PROJEXTOWE ARTU ARTUR TUSINIO
NIP 561-134-83-15 tel. 0 513 757817

biure.artu@wp.pl

06.09.2021

3.1.1. Obliczenie konstrukcji pochylni dla niepetnosprawnych.

Konstrukcje wsporczg stanowi katownik 120x80x8mm i teowniki niski T 100/50 rozmieszczone

co 100cm. Pochylnia zostata wsparta na stupach z rury kwadratowej 40x40x3,0mm.
Wszystkie elementy stalowe ze stali S235J2.

P . - Obcigzenie cha- | ywenet _ | Obcigzenie
Rodzaj ob- Inny wymiar Diugosé Grubosé Cigzar rakterystyczne | i :2% ;:);2_ obliczeniowe
ciazenia nia
[m,szt] [m} [m] [kN/m] [kN/m] [kN/m]
Plyty wema 1,00 1,00 0,30 0,30 1,20 0,36
razem cigzar
wlasny: 0,30 1,20 0,36
obciazenie
uzytkowe 3,00 1,30 3,90
$nieg Q*C*'L
[kN/m] Q« c L
Qe*C*L
[kN/m] 1,20 0,80 1,00 0,96 1,50 1,44

Obcigzenie od balustrady 0,5kN

i
|
i

|—._‘.

-':h *-n 3

; |

.




BIURD PROJEXTOWE ARTU ARTUR TUSINID TS
NIP 561-134-83-15 tel. 0 513 757 817 mrsir. 22

biuro.artu@wp.pl - 66882071

Przyjete przekroje spetniajg SGN i SGU

3.1.2. Obliczenie fundamentéw pochylni
Na stope fundamentowgq dziata obcigzenie réwne R=8,67kN

Nosnos$¢ gruntu jednorodnego pod stopq fund. wg PN-81/B-03020

Rodzaj gruntu w poziomie pess@vﬁeﬂié; Piaski drobne
Cigzar objetobciowy zasypli 15,00 kN/m3
| Stopied plastycznedeilzageszezenia 050
Kat tarcia wewngfrznego 3041 st.
Woda w pemme -pss&dmﬁieﬂéa' Nie
Cigzar obigtodciowy gruntu 15,00 KN/m3
| Szerokosé stopy fundamentowef 0.25 ‘m
| Dhugesé stopy fundamentowey 0.25 i
Wysokosé stopy fundamentows] 04D m
Minimaina glgbokosé posadowienia 0,80 |m
Obliczeniowa sita pionowa na wiewzchu stopy 8.67 K
Ohbliczeniowa sifa pozioma w kierunku x na wisrzehu stopy o I

| Obliczéniowa sila poziema w kierunku y na wierzchu stopy

g
Obliczeniowy moment wzgigdem 0si X na wierzchy stopy /B | kim
{}bﬁtzeniawy moment wegledem osi y na wierzchu stepy o




BIURO PROJEXTOWE ARTU ARTUR TUSZNIO ]
NIP 561-134-83-15 101, 0 513 757817 | nrsir.23
hiuro.aria@wn.pl 06.09.2021

| Wypadkowa sita pionowa w poziomie posadowiesia w1 e
| Wspsiczynnik karekeyiny | 0.8 '
Opér graniczny podioza grartowege w kierunky B l3s77 |
| Opsr graniczny podioza gruntowego w kietunku L 35,77 L
| Opér graniczny podioza guntowego po korekcie w kietunku B 28,98 Tin
Opér graniczny podioza grunfowegn po kerekcie w kieruoku L 26,98 i

10,11<28,98kN warunek spetniony
Na stope fundamentowg przyjeto rdzen zelbetowy 25x25cm zazbrojony 4 pretami fi 12mm i
strzemionami fi Bmm co 10cm. Prety ze stali A lll.

3.2. Czes¢é rysunkowa

3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.24.
3.2.5.
3.2.6.

Rzut fundamentéw pochylni rys nr K1

Rzut poziomy pochylni - konstrukcja rys nr K2
Przekréj 1-1 - konstrukcja rys nr K3

Przekroéj 2-2 - konstrukcja rys nr K4

Przekrdj 3-3 - konstrukcja rys nr K5

Przekrdj 4-4 - konstrukcja rys nr K6

3.2.7. Zestawienie stali

projektant konstrukcja

mgr inz. Artur Tusznio

spec. konstr. -budowlana
nr upr. KUP/0004/POOK/14
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Lokalizacfa:

Inwestor:

MIASTO BYDGOSZCZ
UL. JEZUICKA 1
85-102 BYDGOSZCZ

dziatka nr ewid. 4/1 obreb
0282, Opfawiec 153,
046101_1, m. Bydgoszcz

Nazwa rysunku: Rys. nr.;
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- kenstrukcja Skata:
1:50
Projektant mpr inz. Arur Tusznio Dala, poapls:
konstrukcja spec. konstr-budowlana 06,09.2021
nr upr. KUP/DOD4/POOK!4
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utwardzenie z polbruku na

nawierzchni biologicznie czynnej

przyjeto wykop gr. 20cm

- polbruk gr 6cm ,

- podsypka cem-piaskowa 5cm,

- podsypka zwirowa 1s=0,98 przyjeto $rednio gr. 9cm
- grunt rodzimy

2
nawierzchnia biologicznie czynna - trawniki

3

nawierzchnia pochylni

- plyta wema wysoko$ci 30mm gr. 2mm
ocynkowana ogniowo,

- konstrukcja stalowa,

NN

na istniejacej nawierzchni biologicznie czynnej
- ziemia zyzna 10cm
ziemia pozyskana z wykopow,

- W migjscach nasypow ziemia z wykopow
- grunt rodzimy
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stal § 235J2- profile stalowe i blachy
spiony pachwinowe i czotowe a=3mm
wszytkie wymiary sprawdzic na budowie
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- podsypka cem-piaskowa Scm,

- podsypka zwirowa 1s=0,98 przyjeto $rednio gr. 9cm
- grunt rodzimy

2

N nawierzchnia biologicznie czynna - trawniki

g {12.4amm L=107588,7mm na istniejacej nawierzchni biologicznie czynnej
- ziemia zyzna 10cm

_ Ziemia pozyskana z wykopow, [
_ - w miejscach nasypéw ziemia z wykopéw
_ - grunt rodzimy
|

|

_

nz 7 shup
=4 40x40¢3,0 L=1210mm

] 1238 i )
—._ nr 29 katownik
Ang.mninorummqmsi |

A0 1075 e

a
a

3

oD

&l nr 22 balustrada rura

|

I
===t I [ i oo tsziseonn nawierzchnia pochyini
|| N - plyta wema wysokosci 30mm gr. 2mm
AN (1 )7 ocynkowana ogniowo,
m_ % - konstrukcja stalowa,

nr A7 batoamns: 120x80%8 L=8016mm

2] s

=

\ |

T 100%50 L=1210mm |

KADX3,0 L=2152mm

l
o N
|
f
_
[
_
I

M £ sy L=1469mm
RK|
g
&

Ve
N

7

: //\ /DLL}// // l/%/\,\ \
NI N

stal § 235J2- profile stalowe i blachy
spiony pachwinowe i czolowe a=3mm
wszytkie wymiary sprawdzié na budowie

|

I

._ 16500 o] 1228 ao |44 |40 1224 o { Y Nazwa obiekit budowianego:

| b AEN 0 Dobudowa pochylni dla niepetnosprawnych do budynku

| — | — F_ s [ Przychodni Lekarskie] Optawiec ha terenie dziatki nr. ewid

4/1 obreb 0292 w Bydgoszez
e _“Nubvl__ S TIWEI'_ Haa _Awun‘_ibrk'. \ Inwsstor: £ - roxmw“Nm&m..

. MIASTO BYDGOSZCZ | dziatka nr ewid. 4/1 obreb
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85-102 BYDGOSZCZ |046101_1, m. Bydgoszcz

Nazwa rystnku: Rys. nr.:
Przekréj 4-4 —Am
- konstrukcja Skala:
1:25
Projektant mgr inz. Artur Tusznio Data, poapis:
konstrukcja spec. konstr.-budowlana 06.08.2021
nr upr. KUP/00D4/POOK/14




ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ LAWA FUNDAMENTOWA

Sztuki Razem [mb]
W 1 iosé
Nr Dlugos¢ | jedny Sztuk
ta Nazwa eleme
pre [m] m | tew |2%M 6 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20
eleme
ncie
1 6 0,80 7 21 | 147 |[1178| - - - - .
2 12 0,75 4 28 | 112 - - 84 - - -
3 6 0,96 7 1 7 |872| - - - - -
4 6 1,04 7 1 7 | 728 - - - - -
5 6 1,14 e 1 7 |79 | - - - - .
diugosé 1396| 0 84 0 0 0
CIEZAR [kg/m] 0,222/0,617|0,888| 1,58 | 2 | 247
CIEZAR [kg] 30,99 0 [7459| O 0 0
RAZEM CIEZAR [T] 0,106




ZESTAWIENIE STALI KONSTRUKCYJNEJ POCHYLNIA

Sztuki Razem [mb]
Y | Hose
Nr Nazwa Dlugosc¢ | jedny eleme Sztuk BL RK |RURA| L T rura L
preta [m] m ntéw razem 60x8 fi 12 |40x40| 42,4x |120x8|100x5( 21,3x | 80x80
eleme x3 3 0x8 0 3 x5
ncie

6 rura 42,4x3 107,590 4 1 1 - - - 107,6 - - - -

7 fi 12 0,122 73 1 73 - 8,906 | - - - - - -

8 RK 40x40x3 0,982 2 1 2 - - 1,964 - - - - -

9 RK 40x40x3 0,982 2 1 2 - - 1,964 - - - - -
10 RK 40x40x3 1,070 2 1 2 - - 2,14 - - - - -
11 RK 40x40x3 1,162 2 1 2 - - 12,324 - - - - -
12 RK 40x40x3 1,252 2 1 2 - - | 2,504 - - - - -
13 RK 40x40x3 1,342 2 1 2 - - | 2,684 - - - - -
14 RK 40x40x3 1,432 2 1 2 - - | 2,864 - - - - -
15 RK 40x40x3 1,435 2 1 2 - - 2,87 - - - - -
16 RK 40x40x3 1,636 7 1 7 - - 11,45 - - - - -
17 L 120x80x8 9,016 2 1 2 - - - - 18,03 - - -
18 L. 120x80x8 1,503 2 1 2 - - - - 3,006 - - -
19 L. 120x80x8 2,572 1 1 1 - - - - 2,572 - - -
20 T 100x50 1,288 2 1 2 - - - - - 2,576 - -
21 T 100x50 1,210 22 1 22 - - - - - 26,62 - -
22 rura 21,3x3 21,560 1 1 1 - - - - - - 21,56| -
23 T 100x50 1,583 1 1 1 - - - - - 1,583 - -
24 RK 40x40x3 1,740 2 1 2 - - 3,48 - - - - -
25 RK 40x40x3 1,840 2 1 2 - - 3,68 - - - - -
26 RK 40x40x3 2,152 4 1 4 - - /8,608 - - - - -
27 RK 40x40x3 1,210 1 1 1 - - 1,21 - - - - -
28 RK 40x40x3 1,542 1 1 1 - - 1,542 - - - - -
29 L 120x80x8 5,278 2 1 2 - - - - 10,56 - - -
30 L 120x80x8 0,454 1 1 1 - - - - 0,454 - - -
31 L 80x80x5 1,728 1 1 1 - - - - - - - 1,728
32 L. 80x80x5 1,584 1 1 1 - - - - - - - 1,584
33 L 80x80x5 1,469 1 1 1 - - - - - - - 1,469
34 L 120x80x8 0,254 1 1 1 - - - - 0,254 - - -
35 L 120x80x8 3,192 1 1 1 - - - - 3,192 - - -
36 BL 60x8 0,200 34 1 34 6,8 - - - - - - -
37 T 100x50 1,210 1 1 1 - - - - - 1,21 - -
38 RK 40x40x3 1,537 2 1 2 - - 13,074 - - - - -
39 RK 40x40x3 0,104 1 1 1 - - 10,104 - - - - -
40 L 120x80x8 3,429 2 1 2 - - - - 6,858 - - -
41 L 120x80x8 1,308 2 1 2 - - - - 2,616 - - -

RAZEM MB 6,8 |[8,906|52,46|107,6|47,54 |31,99| 21,56 | 4,781
CIEZAR [kg/m] 3,77 | 0,88 | 341|291 | 122 | 9,42 | 1,35 | 7,68
CIEZAR [ka] 2564 |7,837|178,9|313,1| 580 |301,3|29,11|36,72

RAZEM CIEZAR [T] 1,473




ZESTAWIENIE STALI FURTKA

Sztuki Razem [mb]
w . .
Nr Nazwa Dlugo$é | jedny ;:::“’e Sztuk| RK | BL | L | o
preta [m] m | s |73Z6M|40x40| 25x2, | 25x25
eleme x3 | 5 | xa |30%6
ncie
a2 RK 40x40x3 0,331 3 1 3 0993] - . -
43 BL 25x2.5 1,790 2 1 2 - 358 - -
44 BL 25x2,5 0,710 2 1 2 - 1,42 | - :
45 L 25x25x3 1,371 1 1 1 - - [1.371] -
46 BL 30x6 0,100 | 12 | 1 | 12 | - - - 12
RAZEM MB 0993 5 |1,371] 1,2
CIEZAR [kg/m] 341049 | 1,11 | 1.4
CIEZAR [kg] 3,386 | 2,45 | 1,522 | 1,68
RAZEM CIEZAR [T] 0,009




BIURC PROJE{TOWE ARTU ARTUR TUSZNIO
ol. Sienkiewicza 3a/3, 88-430 Kamiei Krajeiski
NIP 561-134-83-15 tel. 0 513 757 817
biure.artu@wp.nl

]
PROJENTOWE

4.Dokumenty formalno prawne.

ar str. 33
06.88.2021




N/1| MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA
w Bydgoszczy - sp. z o.0.

ULICA TORUNSKA 103 * 85817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTC BARK PECAD S.A. B O SYDGOSZ(E

Ny 233240 3493 1111 0000 4305 9141 TCLEFON 52 %86 0G 00
ALGON 090553342 ZARZAD SPOLKL FAX: 52 586 0593
e P e 2 Staniiaw Dr2twcy Sras el bok @ik m&s
it 1005 0000081276 S34 Relonowy w BySgodtery or6s myr e g Oy 5Ty -G, : £
m?s"_,_, 12785 ¥ Kebfo _‘-" Sadowag Crlonds Zavzigdy  mgr Ewe Sexzepiowska ) sokrelarisd Rovwik. bysgoszex pl
Wyschoid kapital zattodoweeo: 363 963 000.00 o Crionak ZMIRy - mgr iz, Whodrenionz Smoczynsii advos WAWE  htip itwves: moil byogoszce g
RT.404/0090/2021 20.09.2021.

MIASTO RYDGOSZCZ
ul. Jezuicka 1
85-102 7YD(;OSZCZ

Dotyczy:uzgodnienia projektowane] lokalizacii proi. pochvini dla niepelnosprawnyvch do
budynku Przvchodni Lekarskiej Optlawiec na terenic dziatki nr 4/1. obreb 0292

w Bvdgoszczy,

Miejskie Wodociggi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z 0.0. informuje, z¢ uzgadnia
plan zagospodarowania tcrenu w zakresie lokalizacji proj. pochylni dla nicpelnosprawnych
do budynku Przychodni Ickarskicj Oplawiec w Bydgoszcezy, dz. nr 4/1, obreb nr 0292 zgodnie
z przedstawionymi rozwigzaniami na zalgczniku graficznym.

Otrzymuja: f
1. Adresat (pismo + zalgeznik graficzny)
@) Biuro Projektowe ARTU
Artur Tusznio
ul. Koronowska 5/23
85-421 BYDGOSZC7.
3. RT/MOa/a



POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagielloriska 42, 85-097 Bydgoszcz

tel. 52 328 51 01, faks 52 328 51 02

Dziat Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym
ul. Jagielloriska 42, 85-097 Bydgoszcz
uzgodnienia.bydgoszcz@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 12897/BR/ZT1/2021
z dnia: 2021-10-15

Zadanie: Dobudowa pochyini dia niepetnosprawnych do budynku Przychodni Lekarskiej
Optawiec.

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowoéé: Bydgoszcz (gm. m. Bydgoszcz)

Adres:  ul. Oplawiec 153, na dz. 4/1 obr. 0292.

Projektant: Zdzistaw Ambrozek, upr. nr: WBPP-NB-7210/95/81

Inwestor: MIASTO BYDGOSZCZ ul. Jezuicka 1 85-102 Bydgoszcz

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spélka Gazownictwa sp. z .0., ul. W::ljciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Taméw
Oddzial Zaklad Gezowniczy w Bydgoszczy, ul. agiellofiska 42, 85-097 Bydgoszcz
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescle w Ki , XN g zial Gospod y KRS
NP 525a24 96 411, REGON 142739519, Kapillsl Zaktadowy: 10 488 917 05Q z}
WWW.psgaz.p




Warunki uzgodnienia:

1.
2.
3.

11.

12.
13.
14.

Rozpoczecie robét nalezy zgtosic pisemnie, w siedzibie wiasciwej, dla terenu inwestyciji, Zaktad
Gazowniczy, hie pozniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowg nalezy wstrzymac prace i
niezwlocznie powiadomi¢ wiasciwy, dia terenu inwestycji, Zakiad Gazowniczy.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiazani sq usunat whasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialno$¢
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polska Spétke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiazany jest
niezwlocznie powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Istniejaca sie¢ gazowa naniesiono orientacyjnie. Szczegdtowy przebieg trasy sieci gazowe;

nalezy uzyskaé na podstawie przekopéw kontrolnych.

. Zachowa¢, wymagane Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r, w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie /Dz.
U. z 2013 r. Poz. 640/, odlegfosci w pionie i poziomie od czynnych i projektowanych sieci
gazowych.

. W miejscach dla ktdrych wyZzej wymienione rozporzadzenie oraz przepisy dotyczace warunkow

technicznych dla innych obiektéw budowlanych nie okreslaja wymaganego przykrycia sieci
gazowej, nalezy zachowa¢ przykrycie nie mniejsze niz 0,8m i nie wigksze niz 1,2 m. W
uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0., Odziat
Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy, dopuszcza sig przykrycie gazociggu wigksze niz 1,2 m.

. Nad siecig gazowa w pasie 2m /1m w kazda strong/ nie stosowad nawierzchni betonowe;j

zbrojonej.

. Krawezniki nalezy lokalizowa¢ w odlegtosci min. 0,5 m. od sieci gazowej. W przypadku

koniecznosci lokalizacji na trasie gazociagu, krawezniki nalezy montowac na tawie tluczniowej z
wylaczeniem odcinkéw, na ktorych wystgpuje armatura gazowa typu zasuwy, kurki.

. W rejonie czynnych sieci gazowych roboty ziemne prowadzi¢ systemem recznym, nie sktadowac

mas ziemi i materiatéw, nie pracowa¢ sprzetem cigzkim.

. Kolizje z sieciami gazowymi nalezy rozwigza¢ w ramach nadzoru autorskiego lub inwestorskiego

w oparciu o obowigzujace normy i przed zasypaniem zglosié powyzsze do sprawdzenia i odbioru
technicznego u dostawcy gazu.

Jezeli zakres przedmiotowej inwestycji wymusi przebudowe istniejgcej sieci gazowej, to
warunkiem przystapienia z naszej strony do odbioru koricowego, bedzie wykonanie powyzszego
na podstawie opracowanego projektu budowlano-wykonawczego, sporzadzonego w oparciu o
wydane na wniosek Inwestora, warunki przebudowy infrastruktury gazowe;.

Przediozona mapa, potwierdzona pieczatkq PSG stanowi integraing czesc uzgodnienia.
Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesigcy od daty jego wydania.

Administratorem danych osobowych jest PSG Sp. z 0.0. z siedziba w Tarnowie, ul. Wojciecha
Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw. Szczegétowa informacja nt. przetwarzania danych
osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zakltadce o nas.

Pieczatka i podpis: KiERGYMMIK

Osoba do kontaktu: Marci

Sekeja F(s_c? tagjl

ol
Er

t:.—j:,! Liisly
jKaplar {marcin.kaplar@psgaz.pl)

Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
Oddziat Zeklad Gazownil:z&rw Bydgogzcéy, ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakowa - Srédmiescic w Krakowie, Xl ngzial ospodarczy KRS
NIP 52524 96 411, REGON 142739519, Kapillal Zakladowy: 10 488 917 050 2t
WwWw.psgaz.pl
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Nazwa obiektu budoviianego:
Dobudowa pochylni dia niepetnasprawnych do budynku

Przychodni Lekarskiej Optawiec na terenie dziatki nr. ewid
4/1 obreb 0292 w Bydgoszczy

Inwestor:

MIASTO BYDGOSZCZ
UL. JEZUICKA 1
85-102 BYDGOSZCZ

Lokalizacja:

dziatka nr ewid. 4/1 obrgb
0202, Optawiec 153,
046101_1, m. Bydgoszcz

ar upr. KUP/ODO4/POOK/ 14

Nazwa rysunku’ Rys, nr:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA >D

TERENU DZIAEKI Skafa!

1:500

Proj. architektura | mgr inz, arch. Zdzistaw Data, podpis’
Ambrozek spec. arch, arupr. | 06.09.2021
WBPP-NB-7210/85/81

Projektant mar in2. Artur Tusznio LData, podpls

konsmukcja spec. kons(r.-budowlana 06.08.2021




ul. Sienkiewicza 32/3, 89-430 Kamies Krajeiiski nrstr. 34
NIP 561-134-83-15 tel. 0 513 797817 06.09 .28!1
bigrs.arin@wp.pl

4.1. Opinia geotechniczna.

Na podstawie rozporzadzenia MSWIA z dnia 20.02.2014r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. poz.463) budynek

zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej i prostych warunkéw gruntowych.

Przyjeto posadowienie na gt.0,9 m ponizej poziomu terenu.
Przyjeto posadowienie na piasku gliniastym. Na przyjetej glebokosci nie stwierdzono

wystepowania wod gruntowych.

Po dokonaniu odkrywki gruntu w miejscu budowy, nie stwierdzono woéd gruntownych.

Opinie sporzadzono na podstawie odwiertu i ogledzin w terenie.

projektant konstrukcja

mgr inz. Artur Tusznio

spec. konstr. -budowlana
nr upr. KUP/0004/POOK/14




BIURO PROJEXTOWE ARTY ARTUR TUSINIO

- -..‘_'..-'
BIURO

ROJENTOWE ul. Sienkiewicza 3a/3, 89-430 Kamien Krajefiski nr str. 35
ARTU NIP 561-134-83-15 tel. 0 513 757 817 06.09.2021
biure.artn@wp.pl

4.2.

Informacja bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Nazwa Dobudowa pochyini dia niepeinosprawnyeh do budynku
obiektu: Przychodni Lekarskiej Oplawiec na terenie dziatki nr. ewid.

4/1obreb 0292 w Bydgeszczy

Inwestor/ |MIASTO BYDGOS20Z
adres: ul. JEZUICKA 1

85-102 BYDGOS2CZ

Lokalizacja dziatka nrewid.4/10brgh 0292, Oplawiec 153, |
inwestycji: 046101 _1,m. Bydyoszcz 4

Branza: architektoniczna, konstrukcyjna k

1.1.

1.2
1.3.

1.4.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem organizacji rob6t wraz z
projektem technologii montazu. Pracownicy budowy powinni byé zapoznani z tym
projektem.

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony.

Przy wykonywaniu robét na tych budowach wystepuje miedzy innymi ryzyko od
nastepujacych zagrozen: od upadku przedmiotéw z wysokos$ci, od potrgcenia pojazdem,
uderzenia lub pochwycenia ruchomg czescig maszyny, porazenie pradem elektrycznym,
od zracych substancji chemicznych, upadek cztowieka z wysokosci, poslizgniecie sie na
plaszczyznie( szczegoinie w okresie zimowym), przysypanie cziowieka ziemig w wykopie,
uszkodzenie organizmu od recznego dzwigania zbyt duzych ciezaréw, od natezenia
hatasu, od wybuchu gazéw technicznych, od uderzenia przedmiotem, od drgan
mechanicznych.

Osoby przebywajace na budowie powinny uzywac przy poszczeg6inych pracach
nastepujacy sprzet ochrony osobistej: kaski przy zagrozeniu upadku przedmiotu lub
czfowieka z wysokosci, buty z noskami stalowymi, okulary ochronne, ochronniki stuchu,
ubrania i obuwie ochronne, narzedzia i sprzet dielektryczny, szelki bezpieczenstwa z
linkami asekuracyjnymi, rekawice ochronne itp.’

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mie¢ nastepujace przeszkolenie bhp:
wstepne ogdine

podstawowe lub okresowe

stanowiskowe

Wszyscy pracownicy budowy powinni mie¢ odpowiednie badania lekarskie, stosowne do
rodzaju wykonywanej pracy, w tym pracujgcy na wysokosci badania lekarskie
wysokosciowe.

Podczas pracy poszczegdlnych maszyn na budowie powinny by¢ umieszczone na
widocznym miejscu instrukcje bezpiecznej obstugi: betoniarki 150-250 |, tarczéwki,
tynkownicy, mixokreta, wyciggu WBT 600 itp.

Pracownicy obstugujacy maszyny powinni mieé¢ odpowiednie przeszkolenia i uprawnienia,
wydane miedzy innymi przez Urzad Dozoru Technicznego. Operator oddalajgcy sie od
maszyny powinien jg wytaczy¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych.
Maszyny i urzgdzenia na budowie powinny byé poddawane okresowym przegladom przez
montazystéw, operatoréw, konserwatoréw lub przez Urzad Dozoru Technicznego.
Sktadowanie materiatéw i roboty budowlano — montazowe wykonaé zgodnie z projektem
organizacji robét.

Okresowo powinny by¢é wykonywane pomiary izolacyjnosci i zerowania urzadzen i
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instalaciji elektrycznych.

. Rusztowania powinny byé obstugiwane zgodnie z DTR- kami przez pracownikow

przeszkolonych i ktérzy zdali egzamin w Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa
Skalnego w Warszawie. Rusztowania mozna eksploatowaé dopiero po odbiorze przez
Kierownictwo Budowy z zapisem w Dzienniku Budowy. Rusztowania metalowe powinny
by¢ uziemione. Poniewaz budynek jest wznoszony bezposrednio przy ulicach, na
rusztowaniach zewnetrznych nalezy zaktadaé siatki ochronne.

Przy pracach na wysokos$ciach i montazowych powinny by¢ ustalane strefy ochronne na
odlegtosé 6 m od zrodta zagrozenia, wyznaczane barierkami i oznaczane tablicami
ostrzegawczymi. Gdy strefa niebezpieczna bedzie ,wychodzi¢” poza ogrodzony teren
nalezy wyznaczyé pracownika, ktéry bedzie ostrzegat osoby postronne o zagrozeniach.

. Sciany wykopéw nalezy zabezpieczyé przed osunieciem sie ziemi przez zastosowanie

obudoéw lub wykonywanie skarp o bezpiecznym nachyleniu.

. Przy pracach na wysokosciach wiekszych niz 1 m, jesli pracownicy nie sg zabezpieczeni

szelkami, nalezy montowac barierki ochronne.

. Na budowie powinny by¢ umieszczane odpowiednie tablice ostrzegawcze: zabraniajgce

wstepu na budowe osobom nieupowaznionym, oznaczajgce strefe niebezpieczna przy
montazu, informujace o pracy na wysokosciach itp.

Roboty budowlane nalezy przerwaé przy stabym oswietleniu, na wysokosci przy ziych
warunkach atmosferycznych, to znaczy przy silnym wietrze, gotoledzi, intensywnych
opadach, przy wytadowaniach atmosferycznych.

. Na budowie nalezy przestrzega¢ przepisy przeciwpozarowe, powinien by¢ sprawny sprzet

gasniczy.

Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonaniu robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych.

projektant konstrukcja
mgr inz. Artur Tusznio
spec. konstr. -budowlana
nr upr. KUP/0004/POOK/14
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PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU PROJEKTU
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI, ZASADAMI WIEDZY
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BRANZY KONSTRUKCJA

DLA INWESTYCJI pn.:

Nazwa Dobudowa pochyini dia niepelncsprawnych do hudynku
obiekiu: Przychodni Lekarskie] Opiawiec na terenie dziatki nr. ewid.
4/1obreb 0292 w Bydgoszczy

Inwestor/ |(MIASTO BYDGOSZGL
adres: ul. JEZUICKA 1
85-102 BYDGOSZCZ

Lokalizacja |dziatka nrewid. 4/1obieb 0292, Opiawiec 133,
inwestycji: |046101_1, m. Bydgoszez

Ja nizej podpisany oswiadczam, iz ww. projekt budowlany jest wykonany
zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej stan prawny na dzienh opracowania projektu
budowlanego.
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4.3. Uprawnienia projektantéw, dokumenty potwierdzajace przynaleznosé
do Izby Inzynierow

4.4. Uzgodnienia
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SPECYFIKACJA OGOLNA ST 00.00.

Nazwy materialow wskazanych w przedmiarze robot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét i
dokumentacji projektowej maja charakter pomocniczy w okresleniu przedmiotu zamowienia a zamawiajacy
dopuszcza zastosowanie materialéw produkcji innych producentéw

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Dobudowa pochylni dla niepeinosprawnych do budynku Przychodni Lekarskiej Optawiec na terenie dziatki nr. ewid.
4/1 obreb 0292 w Bydgoszczy

1.2. Zakres stosowania ST

Jako czeé¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych Specyfikacje techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w
zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawcg i
Projektantem.

1.3.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.3.3. Konstrukcja nawierzchni ukiad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.3.4. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstr. nawierzchni.

1.3.5. Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dok. robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Ksiedze
Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.3.6. Laboratorium - drogowe {ub inne laboratorium badawcze, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i
préb zwigzanych z oceng jakosci materiaiéw oraz robdt.

1.3.7. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.3.8. Nawierzchnia « warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozkfadania obcigzen na podioze
gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

1.3.9. Niweleta - wysokosciowe | geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.3.10. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnosé wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju rob6t budowlanych.

1.3.11. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.3.12. Polecenie InZyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemne;j,
dotyczagce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.3.13. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji projektowej.

1.3.14. Rysunki - cze$¢ Dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robét.

1.3.15. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukeyjng lub
technologiczng zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polegaé na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa modernizacjg utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej
elementu.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja projektows
ST i poleceniami Inzyniera.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w term. okreslonym w Warunkach Szczegétowych Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje punktéw giéwnych oraz
reperéw, Dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera nizej wymienione rysunki i dokumenty:

a./ Dokumentacja projektowa zataczona do dokumentéw przetargowych:




W sktad dokumentéw przetargowych wchodzg n.w. zatgczniki dokumentacji projektowej:

- Przedmiar robét

- Specyfikacje Techniczne

b./ Dokumentacja projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:

. Czes¢ opisowa

1. Czesé rysunkowa

Specyfikacje techniczne

lll. Czes¢ kosztorysowa - kosztorys inwestorski

c./ Dokumentacja Projektowa, ktéra Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej

Dokumentacija projektowa sporzgdzona przez Wykonawce powinna zawieraé uzgodnienia ze wszystkimi
wlasciwymi Urzedami oraz z wtascicielami terenéw przeznaczonych do tymczasowego lub statego zajecia, a takze
stosownymi instytucjami zajmujgcymi sie ochrong srodowiska naturalnego.

Wyzej wymieniong dokumentacje projektowa Wykonawca sporzadzi w 4 egz. przedstawi Inzynierowi do akceptacji
przed rozpoczeciem robot okreslonych Kontraktem.

1.5.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu budowy, w okresie trwania realizacji Kontrakiu az do
zakonczenia i odbioru koricowego robét.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi inzynierowi do zatwierdzenia dodatkowe, wynikajace ze
sposobu prowadzenia robét, uzgodnione z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem projekty
organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce
na biezaco.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzieri i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenistwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inzyniera. Fakt przystapienia
do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z inzynierem oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene
kontraktowa.

1.5.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a./ utrzymywac¢ Teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b./ ponosi¢ wszelkie koszty zwiazane z zabezpieczeniem gruntéw po korytowaniu,

c¢./ podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
witasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie
jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1./ Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych 2J Srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywadé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany pizez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacii
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bgdg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong



jednostke, jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoniczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otizymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wiadciwych organdéw administracji paristwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

Wykonawca bedzie wspdipracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.5.5. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wlascicielami tych urzadzer potwierdzenie informac;ji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzenh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢é w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dia wszelkiego rodzaju robét,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomié Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspbtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.6. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeri obcigzenia na 0§ przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i fadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone ha $wiezo ukoriczony fragment budowy w
obrebie Terenu budowy | Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.7. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagar okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s uwzglednione w Cenie kontrakiowe;j.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochroneg robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia przez inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki
sposoéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczgé
Roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.9. Stosowanie sie¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypeinienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego Zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z



dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.
2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robdt.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie beda wykorzystane do robdét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan
Inzyniera.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu budowy, bgdz zlozone
w miejscu wskazanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dia ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie pizyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatléw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwo$é do rob6t i byly dostepne do kontroli
przez inzyniera.

Miejsca czasowego skiadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
inzynierem lub poza Terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie pojazdéw i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usuniete z Terenu budowy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg projektowa wymaganiami ST, projektu
organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji projektowe lub przekazanymi na
pi$mie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang
jesii wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na whasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie pizez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu pizez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca montujacy urzadzenia zabawowe powinien posiadaé autoryzacje producenta tychze urzgdzen.




Powinien wykaza¢ sie posiadaniem kart technicznych oraz certyfikatéw producentéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robé6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zalozonagjako$é
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badar i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres konfroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane uizadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatdéw ponosi Wykonawca.
6.2. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prabek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badarn wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami horm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badar, Wykonawca powiadomi inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan niezwtocznie po ich otrzymaniu.
6.5. Atesty jakos$ci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badar jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusécié do uzycia mat.
posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich peing zgodnosé¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiada¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykananych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone pizez Wykonawce Inzynierowi.
Materiaty posiadajgce atesty i urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z ST to takie materialy i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujgcym Zamawiajgcego i VWykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za prowadzenie
Dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone

datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:




- date przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegolnych elementdw robét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i koricowych odbiordw robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczgce jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika budowy bedg przedtozone inzynierowi do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy roboét.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w kontrakcie. Dokumenty te stanowia zatgczniki do
odbioru Robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastgpujgce dokumenty:

a./zgloszenie robét,

b./protokoty przekazania Terenu budowy,

c./protokoty z odbioréw robét

d./protokoty z narad i ustalen,

e./korespondencje na budowie.

{4) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacijg projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w Wycenionym $lepym kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie abmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Btedne dane zostana poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.
7.2. Zasady okreslania ilosci roboét i materiatéw

osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m3 jako diugo$¢ pomnozona przez sredni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3.Urzadzenia | sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inzyniera.



Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robét.

7.4.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania

diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
Ksiegi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.Rodzaie odbioréw robét

W zaleznoéci od ustalers odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inzyniera pizy udziale Wykonawcy:

a./odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b./odbiorowi cze$ciowemu,

c./odbiorowi ostatecznemu,

d./odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

QOdbiér robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do Dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja projektowa
ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét.

8.4. Odbior ostateczny roboét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

QOdbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pi$mie o tym takcie Inzyniera.

Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie

przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z
dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie Scierainej
lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacijg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego




Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsq jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

2 szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaly),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przefozenie linii telefonicznej, energetyczne;j,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzgdzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdét i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnege nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z VWykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rohét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 ,Odbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaws platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji $lepego kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace sie na jej
wykonanie, okreslone dia tej roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacji projektowe;.

Cena jednostkowa bedzie obejmowad:

- robocizne bezposrednig,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w skiad ktérych wechodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy {w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég
dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty
zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw moggcych wystgpic w
czasie

realizacji Robé6t i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym $lepym kosztorysie jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycja
kosztorysowa.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne ST.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w ST.00.00 obegjmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy. przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami dodatkowych projektéw organizaciji
ruchu na czas trwania budowy wynikajacych ze sposobu prowadzenia robot drogowych, wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

(b} ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,
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(d) przygotowanie terenu,

(e) tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowari pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw; przejazdéw i organizaciji mchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).

Zarzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M. P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych {Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).

CPV 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE

1. Dokumentacja robét i obliczanie objetosci mas ziemnych.

- Dokumentacja techniczna robét ziemnych powinna obejmowac: projekt robét ziemnych, dokumentacje
geotechniczng oraz wyniki kontrolnych badan gruntéw i materiatéw uzytych w robotach ziemnych, dziennik
budowy, protokoly odbioréw czesciowych i kohicowych robét, operaty geodezyjne, ksigzke obmiaréw.

+ Projekt robét ziemnych powinien obejmowaé rowniez roboty przygotowawcze i towarzyszace. W projekcie
powinny by¢ okreslone warunki odwodnienia, transport i odktad gruntu z wykopow lub urabianie materiatéw w ztozu,
transport i ukiadanie materiatéw w nasypie oraz bilans mas ziemnych.

Projekt powinien zawiera¢ m.in.: plan sytuacyjno-wysokosciowy, rzuty i przekroje obiektéw, nachylenie skarp
wykopow i nasypow, sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopéw, konstrukcje podparcia lub rozparcia cian
wyKkopoéw, szczegobtowe warunki techniczne dotyczgce np. wymaganego zageszczenia hasypow.

Projektu robét ziemnych mozna nie sporzgdzaé w przypadku niewielkich, prostych obiektéw, dla ktérych roboty
ziemne mozna bezpiecznie wykonac¢ na podstawie projektu budowlanego.

Odstepstwo od projektu musi by¢ opisane, wyjasnione i uzasadnione oraz wpisane do dziennika budowy.

« Obliczanie objetosci mas ziemnych. Masy ziemne przy odspajaniu gruntéw, przerzutach, przewozach, wykopach i
nasypach nalezy oblicza¢ wedtug objetosci gruntu w wykopie w stanie rodzimym albo wedtug obmiaru na rodkach
transportowych lub w nasypie z uwzglednieniem spulchnienia gruntu.

2. Podziat gruntéw

- Podziat gruntéw i skal w zaleznosci od specyfiki i stopnia trudnosci przy odspajaniu (urabialnosci) podano w

tablicy 12.1-1.
Kategorie urabialnosci gruntow (wg PN-B-06050:1999)
Tablica 12.1-1
Kategori| Nazwa kategorii Rodzaj gruntéw lub skat
a urabialno$ci
1 Gleba Wierzchnia warstwa materiatéw nieorganicznych
z czesciami organicznymi
2 Grunty piynne Grunty o konsystencji ptynnej, trudno oddajgce
wode
3 Grunty tatwo a) niespoiste i mato spoiste, do 15% czastek
urabialne drobnych (* 0,06 mm) i do 30% kamieni (2 60
mm) b) organiczne o matej zawartosci wody,
stabo skonslidowane, dobrze roztozone
4 Grunty $rednio a) nieorganiczne, powyzej 15% czastek
urabialne drobnych b) spoiste o Ip* 15%, do 30% kamieni,
0 s IL s 0,50 c) organiczne silnie
skonsolidowane, ze szczatkami drzew
D Grunty trudno a) jak w 3 i 4, lecz powyzej 30% kamieni b)
urabialne nieorganiczne, do 30% glazéw o objetosci
0,01*0,1 m3 ¢) spoiste o u>L 2 70%, 0 * 1L* 0,50
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6 Skaty tatwo a) skaty z wewnetrzng cementacjg ziaren, lecz
urabialne i mocno spekane, tamliwe, kruche, tupkowate,
poréwnywalne migkkie, zwietrzate b) grunty zwiezte lub
rodzaje gruntu zestalone c¢) grunty, powyzej 30% gtazéw 0,014-

0, Im3

7 Skaly trudno a) skaly z wewnetrzng cementacjg i duza.

urabialne wytrzymatoscia strukturalng, lecz spekane lub
zwietrzate b) zwiezle, niezwietrzate tupki ilaste,
warstwy zlepiericéw, hutnicze hatdy zuzlowe itd.
¢) gtazy powyzej 0,1 m3

3. Roboty przygotowawcze

» Oczyszczenie terenu

Wszelkie obiekty i urzgdzenia stanowigce przeszkode, znajdujgce si¢ na powierzchni terenu lub w gruncie, najlepiej
usungg¢ przed rozpoczeciem robdt. Funkcjonujgce kanaly instalacyjne (wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne,
gazowe, elektryczne, telekomunikacyjne itp.) nalezy zabezpieczyé lub przetozyé w porozumieniu z odpowiednimi
wtadzami.

W przypadku napotkania obiektéw podziemnych lub matenaléw nie przewidzianych w dokumentacii, takich jak:
urzadzenia i przewody instalacyjne, kanaly, dreny, resztki konstrukcji, materiaty nadajace sie do dalszego uzytku
(poktady kamienia, zwiru, piasku), roboty nalezy przerwac do czasu uzgodnienia sposobu dalszego postepowania.
W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych lub niewypaléw i innych pozostatosci wojennych nalezy
przerwac roboty, zawiadomi¢ odpowiednie wtadze administracyjne, a miejsca odkryé zabezpieczy¢ przed dostepem
ludzi i zwierzat.

« Roboty geodezyjne (patrz rowniez rozdz. 11.4)

Przed przystapieniem do robét ziemnych roboty geodezyjne powinny obejmowaé m.in.:

a) wytyczenie i stabilizacje w terenie, w nawigzaniu do stalej osnowy, nowej lub uzupetnionej roboczej osnowy
realizacyjnej (jesli istniejgca nie jest wystarczajgca lub wymaga zmian), dostosowanej do ksztattu obiektu i
poszczegolnych jego elementow,

b) wytyczenie punktow gtéwnych i punktéw charakterystycznych obiektu, przebiegu osi, obryséw, krawedzi,
zataman itp., w zakresie umozliwiajgcym wytyczenie zaréwno konturéw robét ziemnych, jak i elementéw konstrukciji
obiektu (np. scian konstrukecyjnych),

¢) wyznaczenie punktéw wysokosciowych (re-peréw), dowigzanych do geodezyjnej osnowy wysokosciowe;j.
Doktadnos¢ pomiaréw geodezyjnych powinna by¢ dostosowana do wymagan realizacyjnych obiekiu w
poszczegolnych etapach czy fragmentach i powinna by¢ okreslona w projekcie.

Repery nalezy wyznaczy¢ ohok kazdego projektowanego obiektu i nie rzadziej niz co 250 m dla trasy robét
liniowych (np. drég). Nalezy je umieszczaé poza granicami projektowanego obiektu, a rzedne ich okresla¢ z do-
ktadnoscig do 0,5 cm. Repery powinny by¢ wyznaczone na trwalym elemencie wkopanym w grut w taki sposéb, aby
nie zmienit on swego polozenia, i chronione przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

W trakcie robét ziemnych roboty geodezyjne obejmujg m.in.:

a) wyznaczenie i kontrole wymaganych spadkéw, pozioméw oraz nachylenia skarp,

b) wykonywanie pomiaréw inwentaryzacyjnych urzadzen i elementéw zakoriczonych, robét zanikajgcych lub
podlegajacych zakryciu oraz sporzgdzanie plandéw sytuacyj-no-wysokosciowych budowli i ich aktualizacje (pomiar
inwentaryzacyjny budowli lub jej czesci nalezy wykona¢, zanim stanie si¢ ona niedostepna).

Wyznaczanie konturu wykopu (rys. 12.1-1). zaznaczenie potozenia punktu osiowego wykopu za pomocg palika | z
uwidoczniong ha nim gtebokoscia wykopu, wyznaczenie za pomocg palikobw 2 punktéw przeciecia sie skarp ze-
wnetrznych wykopu z powierzchnig terenu. Szablony wyznaczajgce pochylenie skarp 3 powinny by¢ ustawione po
obu stronach wykopu; szablony nalezy przediuzaé stopniowo w gtab wykopu.

Wytyczenie fundamentéw budynku: krawedzie wykopu i zasadnicze linie budynku powinny by¢ wyznaczone na
tawach ciesielskich trwale umocowanych poza obszarem robdt ziemnych; fawa ciesielska skiada sie ze stojakéw i
rozpietych miedzy nimi drutéw (szczegély patrz p. 11.4.5.).

» Odwodnienie terenu

Roboty ziemne i budowlane oraz obiekty budowlane nalezy zabezpieczy¢ przed destrukcyjnym dzialaniem wody
{(gruntowej i opadowej). Nalezy wykona¢ ujecia i odprowadzenie wéd powierzchniowych naplywajgcych w migjsce
robot oraz, jesli to potrzebne, odwodnienie wgtebne poditoza gruntowego. Istniejgce na terenie robét ziemnych
zbiorniki i cieki wodne powinny by¢ osuszone, przetozone lub uregulowane zgodnie z odrebnym projektem przed
przystgpieniem do robét podstawowych.

System odwodnienia powinien zapewni¢ utrzymanie przewidzianych w projekcie pozioméw wody i cisnienia w
porach gruntu, staly odptyw okreslonej ilosci wody, catkowite wydalanie wody usuwanej z wykopu poza teren
wykopoéw i niezawodno$¢ odwodnienia.
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Obnizenie zwierciadta wéd gruntowych (np. gdy jego poziom utrudnia posadowienie projektowanych konstrukcji i
urzagdzen lub wykonanie wykopu stosowanymi na budowie maszynami) nalezy wykona¢ na podstawie odrebnego
projektu w taki sposéb, aby nie zostata naruszona struktura gruntu w podtozu wykonywanej konstrukgji, a takze w
podtozu sasiednich obiektow, i aby na skutek wytworzonej depresiji nie wystgpito nadmierne osiadanie podioza
istniejacych w sgsiedztwie budowli.

Odprowadzenie wéd powierzchniowych powinno obejmowac:

a) wykonanie rowow opaskowych lub podtuznych oraz, ewentuainie, rowéw stokowych lub poprzecznych (w
podiozu pod budowlg) o przekroju i spadku zapewniajgcym odprowadzenie wod przesgczajacych sie i wod
opadowych,

b) nadanie spadku powierzchni podioza w kierunku rowdéw w granicach 0-1,0%, zaleznie od rodzaju gruntu
(mniejszy spadek w przypadku gruntéw bardziej przepuszczalnych),

¢) w razie potrzeby - wypelnienie rowéw poprzecznych pospétka lub drobnym zwirem,

d) ewentualne wykonanie zbiorczego odprowadzenia wod.

Odlegtosé w planie miedzy krawedzig dna rowu odwadniajacego a krawedzig dna wykopu lub obiektu nie powinna
byé mniejsza niz 1,20 m. Spadek podituzny dna rowu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu lub umocnienia
rowu oraz chronionych robét ziemnych lub obiektéw i nie powinien byé mniejszy niz 0,2%. Nalezy sprawdzi¢, czy
rowy odwadniajgce nie stang sie przyczyng niekorzystnego dla robét ziemnych nawodnienia gruntu w miejscach, w
ktérych wystepujg grunty przepuszczalne nienawodnione, albo czynie spowodujg powstania szkéd na terenach
sgsiednich.

Rowy stokowe powinny mie¢ gteboko$é do 40 cm, by¢ dostosowane do przejmowania wéd opadowych i byé
szczelne, w celu ograniczenia infiltracji wod przez dno i skarpy rowu. Powinny one by¢ cdsuniete od korony skarpy
wykopu lub nasypu o co najmnigj 3,0 m w gruntach suchych i zwartych i 0 4,0 m w gruntach wilgotnych i luznych,
lecz nie mnniej niz o wysoko$¢ skarpy. Rowoéw stokowych nie nalezy {aczy¢ z innymi rowami, a woda z nich
powinna by¢ odprowadzana do cieku lub miejsca nie powodujacego zagrozenia dla wykonywanych robét ziemnych
lub wykonywanych obiektéw.

Odprowadzenie wody z rowow do studzienek zbiorczych w wykopie mozna wykona¢ tylko w miejscach
odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem.

W celu ochrony wykopéw przed niekontrolowanym naplywem wéd pochodzacych z opadéw atmosferycznych
powierzchnia otaczajgcego terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkami umozliwiajacymi odpltyw wody poza
teren robot.

4. Wykopy

» Zasady wykonywania wykopéw

Wykopy fundamentowe powinny byé wykonywane bezposrednio przed wykonaniem przewidzianych w nich robét i
mozliwie szybko zlikwidowane przez zasypanie {(oczywiscie po wykonaniu przewidzianych w projekcie systemoéw
odwodnienia, izolacji przeciwilgociowych itp.).

Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé lub obudowywaé, aby nie nastapito obsuniecie sie gruntu; nalezy przy tym
uwzglednié wszystkie oddziatywania i wptywy, ktére moglyby naruszaé stateczno$é gruntu. Sciany wykopu nie
powinny by¢ podkopywane.

Sposob zabezpieczenia $cian wykopu nalezy ustalaé w zalezno$ci od rodzaju gruntu, gtebokosci i wymiaréw
wykopu w planie, przewidywanych niekorzystnych oddzialywan i obcigzen, czasu trwania wykopu (tymczasowy, sta-
ty), warunkow miejscowych i kosztéw.

Jesli przewiduje sie ruch ludzi wzdluz gérnych krawedzi wykopow, nalezy uksztattowaé podiuzne pasy o szerokosci
co najmniej 0,60 m, na ktérych nie powinien znajdowa¢ sie ukopany grunt ani inne przeszkody.

W przypadku wykonywania wykopdw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych konstrukcji, a szczegdlnie gdy ich
gtebokos¢ jest wieksza niz giebokosé posadowienia tych konstrukcji, nalezy zastosowaé $rodki zabezpieczajgce te
konstrukcje przed osiadaniem i odksztalceniem. Jezeli w projekcie nie przewidziano specjalnych zabezpieczen, to
minimalna odlegio$¢ krawedzi dna wykopu od pionowej $ciany fundamentu konstrukeji posadowionej powyzej dna
wykopu powinna by¢ obliczona.

W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykonywaé wykopy do gtebokos$ci mniejszej od
projektowanej co najmniej o 20-60 cm w zaleznosci od rodzaju gruntu i metody kopania. Pozostawiona warstwa
powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentow lub utozeniem urzadzen instalacyjnych.

W przypadku wykenania wykopu fundamentowego o glebokosci wiekszej niz projektowana w celu wyréwnania do
projektowanego poziomu nalezy wykonac odpowiednio zageszczong lub stabilizowang spoiwem podsypke
piaskowo-zwirowa albo chudy beton.

Wymiary wykopéw w planie nalezy ustalaé przy uwzglednieniu tzw. przestrzeni roboczej, ktéra w wykopach
obudowanych nie powinna byé mniejsza niz 0,50 m, a w przypadku gdy na $cianach konstrukcji ma byé
wykonywana izolacja - nie mniejsza niz 0,80 m.

Minimalna szerokos¢ dna wykopu dla przewodéw podziemnych o gtebokosci 1,0-1,25 m, bez przestrzeni robocze;j,
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powinna wynosié 0,60 m, a w przypadku uktadania rurociggéw i drenazy co najmniej po 0,30 m z kazdej strony.
Dno i skarpy lub sciany wykopow statych nalezy trwale umocnic¢.

» Wykopy nieobudowane

Wykopy o $cianach pionowych albo ze skarpami o nachyleniu wiekszym od bezpiecznego, bez podparcia lub
rozparcia, moga byé wykonywane w skatach i w gruntach nienawodnio-nych, z wyjatkiem ekspansywnych itéw, gdy
teren nie jest osuwiskowy i gdy przy wykopie, w pasie o szeroko$ci réwnej glebokosci wykopu, naziom nie jest
obcigzony, a gteboko$¢ wykopu nie przekracza:

4,0 m - w skatach litych odspajanych mechanicznie,

1,0 m - w rumoszach, wietrzelinach, w skatach spekanych i w nienawodnionych piaskach,

1,25 m - w gruntach spaistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z itowg i pytowa o Ip s 10% (mato spoistych,
takich jak piaski gliniaste, pyly, lessy, gliny zwatowe). d Gdy nie sg spelione wszystkie podane wyzej warunki i gdy
nie ma ograniczen miejsca, nalezy wykonaé wykop ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnie z projektem.
Jezeli w projekcie nie ustalono inaczej, dopuszcza sie stosowanie nastepujacych bezpiecznych nachyleri skarp
wykopoéw tymczasowych o glebokosci do 4 m:

a) 1:0,5 - w itach i mieszaninach frakcji itowej z piaskows i pylowg, zawierajacych powyzej 10% frakcji itowej
(zwieztych i bardzo spoistych: itach, glinach), w stanie co najmniej twardoplastycznym,

b) 1:1 - w skatach spekanych i rumoszach zwietrzelinowych,

¢) 1:1,25 - w mieszaninach frakgji piaskowej z itowa i pytowg o Ip * 10% (matospoistych, jak piaski gliniaste, pyly,
lessy, gliny zwatowe) oraz w rumoszach wietrzelinowych zawierajgcych powyzej 2% frakeji itowej (gliniastych),

d) 1:1,5 - w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym.

Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania;

- w pasie przylegajgcym do gérnej krawedzi skarpy, o szerokosci réwnej trzykrotnej glebokosci wykopu,
powierzchnia terenu powinna mieé spadki umozliwiajace fatwy odplyw wody opadowej od krawedzi wykopu,

- podnoze skarpy wykopow w gruntach spoistych powinno by¢ zabezpieczone przed roz-moczeniem wodami
opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie, spadku w kierunku srodka wykopu,

- naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody opadowe, powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy,

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystepowania czynnikéw dziatajacych destrukeyjnie
(opady, mroz itp.).

Nachylenie skarp wykopow stalych nie powinno byé wieksze niz:

1:1,5 - przy glebokosci wykopu do 2 m, 1:1,75 - przy glebokosci wykopu od 2 m do

4 m,

1:2 - przy gtebokosci wykopu od 4 m do 6 m.

+ Wykopy obudowane

Jesli nie sg spelnione wyzej ombdwione warunki, to §ciany wykopéw nalezy zabezpieczyé przed osunieciem sie
gruntu obudowa z podparciem lub rozparciem.

Rodzaj, material i konstrukcja obudowy oraz wymiary elementéw, przyjete w nastepstwie przeprowadzonych
obliczen statycznych, powinny by¢ podane w projekcie. Nalezy przy tym uwzgledni¢ wszystkie mozliwe od-
dziatywania i wplywy, ktére mogg naruszy¢ stateczno$¢ Scian wykopu i ich obudowy. Stateczno$¢ obudowy musi
byé zapewniona w kazdym stadium robét, od rozpoczecia wykopu i konstruowania obudowy az do osiggnigcia
projektowanego dna wykopu, a nastepnie do catkowitego zapetnienia wykopu i usuniecia obudowy.

Do obudowy zaleca sie typowe elementy ze stali walcowanej. W przypadku uzywania drewna nalezy stosowac
elementy z drewna iglastego o wymiarach: bale przyscienne

o grubosci > 50 mm, bale podrozporowe o grubosci > 63 mm, bale podzastrzatowe o grubosci 100 mm, okraglaki
do zastrzatéw o $rednicy w cieniszym konicu z 20 mm, okraglaki na rozpory i rusztowania o $rednicy w cieriszym
koncu z 12 mm.

+ Skladowanie ukopanego gruntu

Ukopany grunt powinien byé niezwlocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na odktad
przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu. Sktadowanie ukopanego gruntu bezposrednio przy
wykonywanym wykopie jest dozwolone tylko w przypadku wykopu cbudowanego, gdy obudowa zostata obliczona
na dodatkowe obcigzenie odkladem gruntu.

Odklady gruntu powinny by¢ wykonywane w postaci nasypéw o wysokosci do 2 m, o nachyleniu skarp 1:1,5§
spadku korony 2+5%.

» Zasypywanie wykopow

Zaleca sie zasypywaé wykop gruntem uprzednio wydobytym z tego wykopu: materiat zasypki nie powinien byé
zmarzniety ani zawieraé¢ zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych itp. materiatéw).
Wykop nalezy zasypywaé warstwami, ktére po ufozeniu powinny byé zageszczone zgodnie z p. 12.1.5: migzszosé
warstw zasypki powinna by¢ wybrana w zaleznosci od przyjetej metody zageszczania.
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Nasypywanie warstw gruntu i ich zageszczanie w poblizu Scian obiektéw powinno byé dokonywane w taki sposéb,
aby nie spowodowato uszkodzenia sciany lub izolacji wodochronnej albo przeciwwilgociowej. Jezeli w zasypywa-
nym wykopie znajduje sie przewéd lub rurocigg, to uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinien spowodowacé
uszkodzenia lub przemieszczenia przewodu ani uszkodzenia izolacji (wodochronnej, przeciwilgociowej, cieplnej).
« Rozbiérka obudowy $cian wykopow

Rozbidrka obudowy scian lub skarp wykopéw powinna byé przeprowadzana stopniowo, w miare zasypywania
wykopu, poczynajac od dna.

Obudowe §cian wykopéw mozna usunaé za kazdym razem na wysoko$¢ nie wieksza niz:

0,5 m - z wykopéw w gruntach spoistych, 0,3 m - z wykopow w innych gruntach.

Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych mozliwosci jej
usuniecia lub wtedy, gdy wydobywanie elementéw obudowy zagraza bezpieczenstwu pracujacych ludzi lub
maszyn albo konstrukcji wykonywanego lub sgsiedniego obiektu.

5. Zabezpieczanie budowli i robét ziemnych

Budowle ziemne nalezy trwale zabezpieczyé. Skarpy oraz dno wykopu lub korone nasypu nalezy umocnié
bezposrednio po wykonaniu. Umocnienie mozna wykonywa¢ odcinkami. W przypadku gdy trwale zabezpieczenie
nie jest od razu mozliwe, do chwili wykonania wtasciwego umocnienia nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ skarpy
oraz dno wykopdw lub korone nasypéw przed dziataniem wplywéw atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Dotyczy to réwniez diuzszych przerw roboczych.

Skarpy mozna umacnia¢ np. przez obsiewanie trawg bez lub z umocnieniem humusu (rys. 12.1-2 i 12.1-3) albo-w
przypadku nachylenia mniejszego niz 1:1,5 - przez damiowanie (rys. 12.1-4), brukowanie itp.

6. Roboty ziemne w okresie mrozéw

W okresie mrozéw nasypy mozna wykonywac tylko z gruntéw niespoistych, z zachowaniem warunkéw specjalnych,
determinujgcych prawidiowe wykonanie nasypu 0 wymaganym zageszczeniu.

Grunt w wykopach lub ukopach nalezy od-spajaé w sposéb ciagly, by nie przemarzat. W przypadkach dtuzszych
przerw (ponad 2 godziny) odsfoniete powierzchnie robocze powinny byé przykryte. Teren, na ktérym przewiduje sie
wykonanie wykopdw w okresie mrozéw, powinien by¢ wezesniej zabezpieczony przed przemarzaniem (patrz
réwniez p. 12.13.7).

7. Tolerancje wymiarowe

Tolerancje projektowanych wymiaréw liniowych oraz rzednych robét i budowli ziemnych powinny byé okreslone w
projekcie.

Jesli projekt nie zawiera tego rodzaju danych, to odchylenia od warto$ci projektowanych nie powinny byé wieksze
niz:

+ 0,02% - dla spadkéw terenu, + 0,05% - dla spadkéw rowéw odwadniajgcych, + 4 cm - dla rzednych w siatce
kwadratow

40 x 40 m,

1 5 cm - dia rzednych dna wykopu fundamentowego,

% 2 h- 5 cm - dla rzednych korony nasypu budowlanego,

+ 5 cm - dla wymiaréw w planie wykopéw rozpartych i dla pozostatych wykopdw o szerokos$ci dna ponizej 1,5 m,
+ 15 cm - dla wymiaréw w planie wykopéw o szerokosci dna wigkszej niz 1,5 m, £ 10% - dla nachylenia skarp
wykopow

fundamentowych, £ 5% - dla nachylenia skarp wykopéw dla przewodéw podziemnych, 5 cm - dla szerokos$ci
korony nasypu budowlanego,

+ 15 cm - dla szerokosci podstawy nasypu budowlanego.

8. Kontrola robét ziemnych

« Badania gruntéw w wykopach. Grunty w wykopach nalezy bada¢ gtéwnie w celu sprawdzenia zgodnosci
rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu z przewidywanymi w projekcie. Zakres badan zalezy od rodzaju, rozmiaréw i
kategorii geotechnicznej budowli ziemnej lub konstrukcji, ktéra ma by¢ posadowiona w wykopie.

» Kontrola wykonania wykopéw. Nalezy sprawdzi¢ zgodnosé¢ wykonania wykopoéw z projektem i wymaganiami
normy, ze szczegélnym zwréceniem uwagi na statecznosé Scian (skarpy, obudowa) wykopéw, prawidiowos¢ ich
odwodnienia oraz dokfadno$¢ wykonania (usytuowanie, wykoriczenie, wymiary, rzedne, naruszenie naturalnej
struktury gruntu w dnie wykopu itp.).

+ Kontrola wykonania nasypéw. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania nasypow z projektem iz
wymaganiami normy, a przedewszystkim: jako$¢é materiatow wbudowanych w nasyp i ich przydatnosé do
wykonania nasypu, prawidiowos¢ rozmieszczenia poszczegolnych gruntéw w nasypie, prawidtowo$é wykonania
poszczegolnych warstw gruntu (jakosc i doktadnos¢ zageszczania) oraz odwodnienie poszczegélnych warstw,
doktadno$¢ wykonania nasypu.

+ Kontrola zageszczenia nasypow

Zageszczenie gruntu nalezy badac¢ na podstawie pomiaréw gestosci objetoSciowej szkieletu gruntowego i, jesli
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wymaga tego projekt, pomiaréw wilgotnosci albo na podstawie pomiaréw takich wtasciwosci, jak opér penetracji,
modut odksztatcenia itp. (pomiary moga by¢ niemiarodajne do oceny zageszczenia gruntéw spoistych).

Wartos¢ maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego oraz wilgotnosci optymalnej zaleca sie
oznaczaé¢ metodg | i il wedtug PN-88/B-04481.

Niekiedy badania po zageszczeniu mozna zastgpi¢ sprawdzeniem, czy zageszczenie przeprowadzano zgodnie z
procedurg ustalong na podstawie prébnego zageszczania lub poréwnywalnego doswiadczenia lub czy dodatkowe
osiadanie, spowodowane dodatkowym przejéciem sprzetu zageszczajgcego, jest mniejsze niz okreslona wartosc.
Zakres i czestos¢ kontroli jakoéci ukiadanego gruntu oraz zageszczenia nasypu powinny zaleze¢ od rodzaju i
wiasciwosci materiatu oraz od przeznaczenia, funkcji i rozmiaréw nasypu. Czestos¢ testowania zageszczenia
nasypu hie powinna by¢ mniejsza niz: | test na 1000 m objetosci nasypu oraz 3 testy w kazdej jednorodnej warstwie
nasypu, lecz nie rzadziej niz | test na 500 m2 jednorodnej warstwy. Czestos¢ testowania zageszczenia zasypki nie
powinna by¢ mniejsza niz: 3 testy na 500 m3 objetosci zasypki, lecz nie rzadziej niz | test co 30 m dtugosci $ciany
konstrukeji oraz 50 m diugosci wykopu dla przewodéw.

« Zakres i termin przeprowadzania kontroli

Sprawdzenia kontrolne podczas wykonywania robét ziemnych powinny by¢ przeprowadzone w takim zakresie, aby
istniata mozliwos¢ oceny stanu, jakosci i prawidlowo$ci wykonania robét przy odbiorze koricowym.

Termin przeprowadzenia okreslonej kontroli powinien by¢ ustalony w projekcie. Jezeli w projekcie nie ustalono
inaczej, termin przeprowadzania kontroli rob6t mozna przyjmowac wedtug zalecen podanych w tablicy 12.1-4.

9. Odbidr robét ziemnych

+ Odbidr materiatéw przeznaczonych do wykonania robét ziemnych powinien by¢ dokonany na podstawie wynikéw
rozpoznania geotechnicznego lub geologiczno-inzynierskiego i badania kontrolnego przeprowadzonego przed
rozpoczeciem eksploatacji zioza lub jego czesci, a najpézniej przed ich wbudowaniem.

« Odbiér czesciowy robot powinien by¢ przeprowadzony w przypadku robét ulegajgcych zakryciu (np.
przygotowanie terenu, podioze gruntowe pod fundamenty konstrukcji lub nasyp, zageszczenie poszczegolnych
warstw gruntéw w nasypie, urzadzenia odwadniajgce znajdujgce sie w nasypie itp.) przed przystgpieniem do
nastepnej fazy (czesci) robét, uniemozliwiajgcej w terminach pézniejszych dokonanie odbioru robét poprzednio
wykonanych. Odbioru nalezy dokona¢ na podstawie wynikéw odpowiednich badar i kontroli.

+ Odbiér koncowy rob6t ziemnych powinien by¢ przeprowadzony po ich zakoriczeniu i powinien by¢ dokonywany na
podstawie dokumentacji technicznej (patrz p. 12.1.1), protokotéw z odbiorow czesciowych i oceny aktualnego stanu
wykonanych robét. W razie gdy to jest konieczne, przy odbiorze koricowym mogg by¢ przeprowadzane dodatkowe
badania.

+ Ocena wynikéw odbioru

Jezeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory czesciowe robét oraz odbiér koricowy wykazuja, ze
zostaly spetnione wymagania okre$lone w projekcie i w obowiazujgcej normie, to wykonane roboty ziemne nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami.

Przedmiot kontroli i termin jej przeprowadzania

Tablica 12.1-4.
Sprawdzenie powinno by¢
dokonane
przed
rozpoczeci po
Lp. |Przedmiot kontroli (badar) em w czasie |zakonczen
budowy budowy iu budowy
odbior
koricowy
odbiory
miedzyoperacyjne albo
czesciowe
1 |Zgodnosé wykonania robét z f N +
dokumentacija techniczna
2 |Roboty pomiarowe + - -
3 |Przygotowanie terenu + - -
4 |Rodzaj i stan gruntéw w podiozu, w + + +
ztozu i po wbudowaniu w nasyp
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5 |Odwodnienie wykopdw i nasypoéw + + +
6 |Wymiary wykopow i nasypow, - +

nachylenia skarp
7 |Wskaznik lub stopien zageszczenia } + +

gruntéw w nasypie

8 |Zabezpieczenie wykopdow i nasypow

9 |Wykonczenie wykopéw i nasypdw oraz
uporzgdkowanie terenu (niwelacja
terenu)

]
+
+

)
1
+

W przypadku gdy chocéby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbioréw dal wynik negatywny i nie zostaty
dokonane poprawki doprowadzajgce stan robét ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbior
koricowy robét jest negatywny, wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem i obowigzujgcymi normami nalezy poprawi¢ w ustalonym
terminie,

Roboty, ktére po wykonaniu poprawek nadal wykazujg brak zgodnosci z wymaganiami, nalezy ocenié pod
wzgledem bezpieczenstwa konstrukcji, trwatosci i jakosci i rozebrac, a nastepnie wykonaé ponownie, albo uznaé za
majgce obnhizong jakos¢ i uwzglednié skutki tego obnizenia dla konstrukcji.

Odbiér wykopoéw oraz podtozy, ktérych rzeczywiste warunki wodno-gruntowe réznig sie od przyjetych w projekcie,
moze by¢ dokonany po uwzglednieniu tej réznicy zaréwno w projekcie robot ziemnych, jak i w projekcie konstrukgji,
ktéra ma by¢ posadowiona w ocenianym podiozu, i przedstawieniu oceny skutkéw zmian dla robét lub konstrukg;ji.
Literatura uzupetniajgca

[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru robét ziemnych. Ministerstwo Ochrony Srodowiska Zasob6éw
Naturalnych i Le$nictwa, Warszawa 1994,

Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne

PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogéine

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki miary

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania

CPV 451 . ROBOTY ZWIAZANE Z PRZYGOTOWANIEM TERENU POD BUDOWE ROZBIORKI

1.1 Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z robotami rozbiorkowymi

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawa do udzielenie zamdéwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robét zawartych w pkt 1.1

1.3 Okres|enia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robét objetych specyfikacia

Zakres projektu obejmuje roboty w zakresie :

o] Demontaz konstrukcji cian;

(o] Demontaz posadzek;

0 Demontaz obrébek blacharskich;
0 Demontaz stolarki

o} Montaz rusztowar pomocniczych

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robbét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, ich zgodno$é z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Dla robét rozbidrkowych materiaty nie wystepuja



17

3. Sprzet

Do rozbidrek moze by¢ uzywany dowolny sprzet, zgodny z wymaganiami ogélnymi ST

4. Transport

Transport materiatow z rozbiérki $rodkami transportu,

Przewozony tadunek zabezpieczyé przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1, Roboty przvaotowawcze zwigzane z rozbiérkadachu Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac¢ istniejace zasilanie w energie elektryczna, instalacje teletechniczng i wodno-kanalizacyjng
oraz wszelkie istniejace uzbrojenie. Dziennik roboét rozbiérkowyvch,

Przebieg robét rozbiérkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku rozbidrki, ktéry oprécz porzadkowych
danych, powinien podawacé:

- kolejnos¢ i sposéb wykonywania robét,

- protokolarne stwierdzenie, czy $ciany, mury, stropy i inne czesci konstrukcyjne, na ktérych majg
znajdowaé sie oparte drabiny lub inne urzadzenia pomocnicze majg dostateczna do tego wytrzymatosé,

- spis $rodkéw zabezpieczajacych, uzytych w rozbiéree,

- date zatozenia, usunigcia urzadzen pomocniczych majgcych na celu zapewnienie bezpieczenstwa i
ochrone zdrowia ludzkiego oraz dane dotyczace okresowego i doraznego badania tych urzadzen,

- opis okolicznoéci towarzyszacych rozbiérce i mogacych mieé wplyw na jaj przebieg oraz na
bezpieczenstwo zycia i zdrowia ludzkiego przy rozbiérce.

balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukeyjnych czesciach budynku jest zabronione. Podczas silnego
wiatru nie nalezy prowadzi¢ robét na $cianach lub innych cze$ciach konstrukcyjnych jezeli zachodzi
niebezpieczenstwo obalenia ich przez wiatr..

Demontaz instalacji elektrycznej wykona¢ zgodnie z wszelkimi zasadami BHP.

Przed przystgpieniem do prac nalezy bezwzglednie sprawdzié czy instalacja jest odigczona o zasilania. Prace
rozpoczgé od odigczenia wszystkich odbiornikéw  elektrycznych , opraw, reflektoréw itp. Nalezy réwniez
zdemontowaé wszelkie rozdzielnice ,tablice rozdzielcze itp. Nastepnie przystapié do wykucia przewodoéw
elektrycznych przy uzyciu parzedzi recznych. Catosé¢ zdemontowanych elementéw instalacji przedstawié
Inspektorowi do oceny i ewentualnego zadecydowania o dalszym przeznaczeniu. Elementy nie nadajgce sie do
wykorzystania nalezy przeznaczy¢ do utylizacji.

Przy montowaniu rusztowania przestrzegac nalezy ponizszych zasad:

Montowa¢ rusztowania zgodnie z instrukcjg (DTR) dostarczong przez preducenta.

Montaz i demontaz rusztowari powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu i
eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby.

Przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowania nalezy wyznaczyé strefe niebezpieczng i zabezpieczy¢ jg poprzez
oznakowanie i ogrodzenie poreczami. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi€ mniej niz 1/10 wysokosci
rusztowania, ale nie mniej niz 6 m.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

- o zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajgcego dobra widocznosg,

- w czasie gestej mgly, opaddéw deszczu i $hiegu oraz gotoledzi,

- podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajgcej 10 m/s

- w sagsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jezeli odleglosci liczac od skrajnych przewodéw sa
mniejsze niz:

-2 m dla linii NN,

- 5 m dla linii WN do 15 kV,

- 10 m dia linii WN do 30 kV,

- 15 m dla linii WN powyzej 30 kV;

jezeli warunki te nie sg spetnione, przed rozpoczeciem robét linig nalezy wytgczy¢ spod napigcia. Rusztowanie
nalezy ustawia¢ na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na terenie nieutwardzonym konieczne jest
stosowanie podkiadek drewnianych, przy czym jedna podkiadka winna obejmowaé dwie stopy danej ramy.
Kazde rusztowanie musi by¢ wyposazone w piony komunikacyjne. Piony nalezy wykonywaé jednocze$nie ze
wznoszeniem konstrukcji rusztowania.

Odlegto$¢ miedzy sagsiednimi pionami komunikacyjnymi nie moze przekraczaé 40 m. Odleglos¢ zas stanowiska
pracy najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjnego nie moze przekracza¢ 20 m. Konstrukcja rusztowania
winna by¢é wyposazona w urzadzenia piorunochronne. Urzadzenia te winny by¢ zgodne z postanowieniami
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wiasciwych przepiséw o ochronie budowli od wyladowan atmosferycznych.

W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przy budowli majgcej instalacje piorunochronng, wykonanie
urzgdzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem potaczenia rusztowania ze zwodem pionowym
urzadzenia piorunochronnego budowli.

Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zamknietych budowli nie podlegajg ochronie od wyltadowan
atmosferycznych.

Jako zwoddéw pionowych urzadzenia piorunochronnego w rusztowaniu nalezy uzywaé odcinkéw rur
splaszczonych na koricach o diugosci min. 4 m, ktére to odcinki nalezy tgczyé z koricami rur zewnetrznych ram
gérnych. Potgczenie wykonaé za pomoca ztgczy normalnych. Odlegto$¢ migdzy zwodami pionowymi nie moze
przekraczaé¢ 12 m. Zwody nalezy tgczy¢ z uziemieniem przewodem odprowadzajacym z tasmy

stalowej ocynkowanej lub miedzianej 3x10 mm lub z drutu stalowego ocynkowanego érednicy 6 mm.

Rusztowanie winno byé uziemione zgodnie z wymaganiami wilasciwych przepiséw budowy urzadzen o
uziemieniach i zerowaniach w urzadzeniach elektrycznych o napieciu do 1 kV.

Opornos¢ uziemienia mierzona pragdem przemiennym 50 Hz nie powinna przekracza¢ 10 Ohm. Odlegto$¢ miedzy
uziomami nie powinna przekraczaé 12 m. Zaleca sie wykorzystanie jako uziomu duzych mas metalowych
znajdujacych sie w ziemi oraz rurociggéw wodociggowych. Rurociagi przebiegajgce réwnolegle do budowli
mog3 by¢ wykorzystywane jako uziomy wielokrotne.

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnym obcigzeniu pomostow.
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazddw i przejsé
powinny mie¢ daszki ochronne na wysoko&ci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w
kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymate na
przebicie przez spadajgce przedmioty.

Uzytkowahie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Badania nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po catkowitym
zakornczeniu robét montazowych rusztowania.

Badania eksploatacyjne polegajg na: sprawdzeniu stanu podtoza - ogledziny zewnetrzne, sprawdzeniu
posadowienia rusztowania - ogledziny zewnetrzne, sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez
sprawdzenie wymiaréw rusztowania z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylek, ktére wynosza:

1. odchylenie od pionu wierzchotkéw ram gérych rusztowania 15 mm dla rusztowania o H < 10 mi 25 mm dla
rusztowaniao H > 10 m

2. odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczegélnych poziomach nie powinno przekracza¢ 10 mm,
sprawdzeniu stezen - ogledziny zewnetrzne,

sprawdzeniu zakotwien - poprzez przeprowadzenie proby wyrywania kotew $ciennych za pomocg dzwigni 1 ;10 z
silg 0,25-0,3 kN (25-30 kG). Sprawdzeniu nalezy poddaé 10% ilosci zakotwier wybranych losowo,

sprawdzeniu pomostéw roboczych - ogledziny zewnetrzne,

sprawdzeniu wymagan dotyczacych komunikaciji - ogledziny zewnetrzne,

sprawdzeniu nosnosci wysiegnikow - nosnos¢ wysiegnika nalezy sprawdzié przy obcigzeniu 2,0 KN (200 kG),
sprawdzeniu urzadzen odgromowych - wykonaé poprzez pomiar opornosci,

sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych,

sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania - przeprowadzi¢

przyrzadami pomiarowymi,

sprawdzeniu zabezpieczen (barierki, burty) - ogledziny zewnetrzne,

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w ktorymkolwiek z w/w punktéw usterki nalezy usungc¢ i badania
przeprowadzié¢ ponownie. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokétodbiory rusziowania,

W czasie eksploatacji rusztowanie podlega nastepujacym przeglagdom:

- przeglady codzienne przeprowadzane przez brygadziste uzytkujgcego rusztowanie,

- przeglady dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konserwatora rusztowania lub pracownika
inzynieryjno-technicznego,

- przeglady dorazne wykonywane przez komisje =z udziatem kierownika budowy, mistrza
hudowlanego i brygadzisty uzytkujgcego.

Wyniki kazdego przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Rusztowania powinny posiadaé znak bezpieczenstwa "B" lub atest producenta.

Ponadto muszg posiada¢ dokumentacje techniczno ruchowg (DTR). DTR okre$la jakie konfiguracje rusztowan
zaliczamy do typowych (montaz na podstawie samej instrukcji), a jakie do nietypowych (do ktérych nalezy
wykona¢ specjalny projekt). Projekty rusztowarn nietypowych wykonuje najczesciej producent lub
specjalistyczna firma dokonujgca montazu rusztowan.

Generalny Wykonawca winien w pierwszym etapie dokonaé rozbiérki elementéw niezbednej do realizacji projektu
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inwestycyjnego, nie naruszajac elementéw konstrukcji budynkéw. Wszystkie niezbedne wyburzenia beda
wykonane w zakresie projektu PB . Po zakonczeniu robét rozbiérkowych, Generalny Wykonawca winien oczyscié
catg strefe objeta robotami .
Wywoz gruzu
Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robét rozbiérkowych. Gruz bedzie tadowany na samochody
ciezarowe dojezdzajace do obiektdéw na terenie budowy | wywozony na autoryzowane wysypiska.
Elementy nadajace sie do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.

zeni rzadk
Po zakoriczeniu robét rozbidrkowych, Generalny Wykonawca winien oczy$ci¢ catg strefe objeta robotami oraz
tereny okoliczne.
Generalny Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkéw, na ktérych osiadt pyt
wytworzony w trakcie robét rozbidrkowych.
We wszystkich miejscach na terenie robét rozbiérkowych stanowigcych zagrozenie dla
bezpieczenstwa ludzi nalezy zainstalowac odpowiednie zabezpieczenia i oznakowanie.
Generalny Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach.
Z tego tytutu, Generalny Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wiasny koszt
wszystkich szkod znanych w momencie odbioru robét.
6. Kontrola jakosci roboét
Zgodnie z wymogami ogélnymi ST oraz PB.
7. Obmiar robét

Dla pokrycia dachowego - [m2] metr kwadratowy
Dla orynnowania, instalacji — [m] metr

Dla elementéw betonowych, murowych - [m3] metr szescienny

8. Odbidr robét

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9, Podstawa platnosci

Piaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwiazane

Polskie Normy:

PN-M-47900-1 Rusztowania stojgce metalowe robocze-Okreslenia, podziat i gtdbwne parametry
PN-M-47900-2 Rusztowania stojace metalowe robocze-Rusztowania stojakowe z rur

PN-M-47900-3 Rusztowania stojgce metalowe robocze-Rusztowania ramowe

PN-M-47900-4 Rusztowania stojgce metalowe robocze-Ztgcza

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

CPV 452 ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI
OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace zbrojenia betonu w
konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych

wani T
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
zbrojenia betonu.
W zakres tych robét wehodza:
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Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-0 i A-l. Przygotowanie i montaz zbrojenia
pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-Il, A-lll i A-I1IN.
.4_Okresleni |

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. (2) Wiasnosci
mechaniczne i technologiczne stali:

Whasnoéci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretdw powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponize;j.

Gatunek stali [Srednica preta [Granica Wytrzymato$é Wydluzenie  [Zginanie
; plastycznoéci na rozcigganie [trzpienia a — Srednica
mm MPa MPa % d — proébki
St0S-b 5,540 220 310-550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,540 240 370—460 24 d= 2a(180)
18G2-b6-32355 ' N T
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac¢ peknieé, naderwan i
rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czolowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatoséci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wirgcenia niemetaliczne, wzery, wypukiosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:

jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchylek dla walcowki i pretéw gtadkich, jesli nie przekraczajg 0,5
mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych
$rednicach.

(4) Odbidr stali na budowie.

Odbiér stali na budowie powinien byé dokonany na podstawie atestu, w kiéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy
krag lub wigzka stali.

Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki
czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, ocdpadajgcej rdzy, tuszczéw, farb lub innych zanieczyszczen,
odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sig¢ miesci¢ w granicach

okreslonych dia danej klasy stali w normach panstwowych,

prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mmna 1 m
diugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiaréw i gatunkéw.

(b) Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukgji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadaé
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu), nasuwaja sie watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie
ogledzin zewnetrznych, stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3. Sprzet
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Roboty moga byé wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu.

4, Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby unikngé trwatych odksztatcen,

oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot
5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia. b) Przygotowanie zbrojenia.

¢) Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowar.

Nie nalezy podwieszaé i mocowaé do zbrojenia deskowani, pomostdw transportowych, urzadzen

wytwoérczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz
zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywa¢ przed ustawieniem szalowania bocznego.
Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno byé¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego w
projekcie.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy ukltadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi
lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.,

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa jest 1 tona.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty o podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru kohcowego
— wg opisu jak nizej:

8.1. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ,Wymagania ogélne”.

8.2, Odbidr koricowy

8.3. Odbiér zbrojenia

Odbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz wpisany do
dziennika budowy.

Odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnoséci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji

zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodno&ci z rysunkami liczby pretéw w

poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztgcz i diugosci zakotwien pretéw oraz
mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. Podstawa platnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone.

10. Przepisy zwiazane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

CPV 45262310-7 ZBROJENIE BETONU

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej s3 wymagania dotyczace zbrojenia betonu w
konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w st 0.0

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, kiorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
zbrojenia betonu.
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W zakres tych robét wehodza:

B.03.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-IIIN

B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi zebrowanymi ze stali A-lll N

1.4. Okreslenia podstawowe

Okresélenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST
i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentaciji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

(2) Whasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-
EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponize].

Gatunek stali | Srednica preta | Granica Wytrzymatosé | Wydiuzenie Zginanie
plastycznosci na rozciaganie | trzpienia a — $rednica
mm MPa MPa % d — prébki
| St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d =2a(180)
St3SX-b 5,540 240 370460 24 d =2a(180)
18G2-b6-32355
34GS-b | 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)
20G2VY-b 6-28 500 500 16 d = 3a(90)
RB500 RB500
W B500SP3

W technologiczne] prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywac peknie¢, naderwan i rozwarstwien.
(3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i pretéw powinna byé bez peknieé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wirgcenia niemetaliczne, wzery, wypuklosei,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchylek dla walcowki i pretow gtadkich,

jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, zas$ 0,7 mm dla
pretéw o wiekszych srednicach.

(4) Odbidr stali na budowie.

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag
lub wigzka stali. Atest ten powinien zawieraé:

znak wytwarcy,

$rednice nominalna,

gatunek stali,

numer wyrobu lub partii,

znak obrébki cieplne;. ,

Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki
czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujgey:

na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych zanieczyszczen,
odchytki wymiardw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny sie miescié w granicach okreslonych dia
danej klasy stali w normach parstwowych,

prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5mmna 1 m
diugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiardw i gatunkéw.

(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukeji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadaé
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
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nasuwaja sie watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

2.2, Stal zbrojeniowa do zbrojenia tuneléw powinna spetnia¢ wymagania IBDM (Instytut Budownictwa, Drog i
Mostow) w Warszawie.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikngé trwatych odksztalcen,
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonywanie zbrojenia

Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczy$ci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i
biota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé np. lampami lutowniczymi
az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretéw powinno byé dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wtasciwosciach technicznych
stali ani pdZniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny byé wyprostowane.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu z ré(wnoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-B-03264:2002.

taczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

Skrzyzowania pretdw nalezy wigzac drutem miekkim, spawaé lub taczyé specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy ukiadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowari, pomostéw transportowych, urzgdzen wytworczych i
montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywacé przed ustawieniem szalowania bocznego.
Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukiadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego w projekcie.
Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub
z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz z podanymi wyze;j
wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robot

Jednostkg cbmiarows jest 1 tona.

Do obliczania naleznos$ci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. tgczng diugosé pretéw
poszczegélnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tgczeniu pretdw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o $rednicach
wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbiér robét

Wszystkie roboty objete B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegaja zasadom odbi6ru robét zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbioru koricowego — wg opisu jak nizej:

8.1. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu — wg SST-G.00 — \Wymagania ogolne”.

8.2. Odbidr koricowy —wg SST G.00

8.3. Qdbidr zbrojenia

Odbiér zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz wpisany do
dziennika budowy.

Odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukgeji zelbetowej i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania hakoéw zigcz i dlugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw
betonem.
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9. Podstawa ptatnoéci

Podstawe pfatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i
wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, faczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego w
deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacjg, a takze oczyszczenie terenu robét z odpadéw zbrojenia i
usuniecie ich poza teren robét.

10. Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

CPV 452-2 BETON

1 Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
betoniarskich.

Szczegdblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

Betony konstrukcyjne.

-Stupy

-stopy

-tygle

-schody

-ptyty stropowe

Podbetony.

Wykonanie systemowych mocowan kotwigcych

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robbt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiatv

2.1. Skfadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

(2) Kruszywo.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy

B-20, B-25 dla wykonania konstrukcji B-15 dla podbetondw i podktadéw Wymagania ogélne wg PN-EN 206-
1:2003.

2.3. Materialy do wykonania podbetonu

Beton ki. B15 z utrzymaniem wymagan i badar tylko w zakresie wytrzymato$éci betonu na $ciskanie.

2.4 System mocowar kotwigcych zgodny z przyjetym rozwigzaniem systemowym

Kazdy element systemu winien spetnia¢ wszystkie wymagania powyzszej ST oraz norm panstwowych
Mocowanie, instalowanie systemowego rozwigzania winno odbywaé sie przez odpowiednio przeszkotonych ludzi ,
zgodnie z wszelkimi wymogami producenta . Zaleca sie¢ by system zamontowany zostat przez pracownikow
poleconych przez dostawce rozwigzania.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywaé wylgcznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). llosé ,gruszek”
nalezy dobrac tak aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem

odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania
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Czas transportu i whudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie rob6t

5.1. Zalecenia ogdlne

Roboty betoniarskie musza byé wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

D Kladnikéw: (2) M Kadniké

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg
odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do ukiadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem,
czystosc deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢ otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W
przypadku gdy wysokos$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monalitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia;

w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy ukiadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowg nalezy ukladac bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W
ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gérg i dotem nalezy stosowaé belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgarn na minute, z butawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyZznie poziome;.

Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokosé 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20—30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanie
wibrujacym.

Kolejne miejsca zagiebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o0 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odleglo$é ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt i charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na calej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30
do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m
w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe
pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowaé¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadia do kierunku naprezen gtéwnych,
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byé starannie przygotowana do polaczenia
betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,

obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi
nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukiadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sie odbyé péZniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po
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wznowieniu betonowania nalezy unikaé¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ulozonego
betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wezesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki
bezpieczernstwa pracy.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badar: laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN
206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych
jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkciji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowagé: badanie skfadnikéw betonu badanie mieszanki betonowej badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza sig betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postgpowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dia zabezpieczenia
odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by€ chroniony przed zamarznieciem przez okres
pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymato$ci 156 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczeéniej podja¢ dziatania
organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukgii.

5.4, Pieleanacia betonu

(1) Materialy i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pézniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie
co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie faczyt z
nastepna warstwag konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnoénie jakosci
pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. (2) Okres
pielegnacji

Ulozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejgcego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukgji
monolitycznych (zgodnie z norma PN-83/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

(1) Réwnoéé powierzchni i tolerancii.

Dla powierzchni betondéw w konstrukcji noénej obowigzujg nastepujace wymagania: wszystkie betcnowe
powierzchnie muszg by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa, przelomoéw i wybrzuszen
ponad powierzchnie, pekniecia sg niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod
warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne
pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepujg
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nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,réwno$é gorszej powierzchni ustroju noénego
przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukiosci i wgtebienia
nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. (2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukeji
nalezy:

wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po
rozebraniu szalunkdw, raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupenic betonem i nastepnie wygtadzi¢ i
uklepaé, aby otrzymaé réwna i jednorodng powierzchni¢ bez dotkdw i pordéw, wyréwnang wg powyzszych zalecen
powierzchnie nalezy obrzuci¢ zapraws i lekko wyszczotkowac wilgotng szczotkg aby usuna¢ powierzchnie
szkliste.

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem noénosci zatozonej w
projekcie technicznym.

Podioze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposdb ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych
wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sa;

1 m3 wykonanej konstrukciji.

1m3 wykonanego podbetonu.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad podanych powyzej.

9, Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie podioza, przygotowanie,
utozenie, zageszczenie | wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badart. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci. PN-EN 196-

6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1890 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie. PN-EN 1008:2004 Woda
zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

CPV 454-4 ROBOTY MALARSKIE
1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymaganiadotyczagce wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych robét malarskich.

1227 wani

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robét zawartych w pkt 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowiazujgcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem:

- rob6t malarskich z farby emulsyjnej (dwukrotne malowanie podiozy gipsowych z gruntowaniem)

1 dlne ania dotyczace robo

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodnoéé z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
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2.1. Farby budowlane gotowe

- Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub

$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Farby silikatowe wytwarzane fabrycznie

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-
ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

- Przy malowaniu farbami emulsyjnymi, silikatowymi i akrylowymi:
—na chtonnych podiozach nalezy stosowac do gruntowania farbe gruntujgca.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4, Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Farby powinny byé przewozone w oryginalnych opakowaniach w temperaturze powyzej +50C.

5. Wyvkonanie robdt

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoriczeniu malowania
mozna dopuéci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spa$¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym powietrzem

od przewodoéw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykonaé po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podiozy

- Podloze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione. Powierzchnie powinny
byé oczyszczone z kurzu i brudu, wystajagcych drutéw, naciekéw zaprawy itp.

Odstajgce tynki nalezy odbié, arysy poszerzy¢ i ponownie wypetnic zaprawg cementowo- wapienna.

- Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN- ISO 8501-
1:1996, dla danego typu farby podkiadowej.

5.2. Gruntowanie.

- Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe gruntujgca.

5.3. Wykonywania powiok malarskich

- Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitéw, plam i odpryskéw.

-Powtoki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych i
dezynfekujgcych.

Powioki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powiok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw
pedzla.

- Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegélne warstwy stosowaé farby w réznych odcieniach.
Podioze nalezy zagruntowaé zgodnie z instrukcjg producenta farby. Po ok. 2 godzinach naktada¢ 2
warstwe farby, a po wyschnieciu naktada¢ 3 warstwe. Gruntowaé podioze nanoszac farbe pedzlem,
pozostate warstwy nanosi¢ watkiem.

Pomieszczenie po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

6, Kontrola jakosci robét

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obegjmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podioza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wyglagdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaC przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwoéci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.
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- Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoficzeniu ich wykonania:

N dla farb emulsyjnych nie wezesniej niz po 7 dniach,

- Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

- . Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem,

- dla farb olgjnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek
z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powloki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtérnie.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wykonanej malatury.
8. Odbior robét
Roboty podlegajg warunkom odbioru wediug zasad podanych ponize;.
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8.1. Odbiér podioza
- Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach

panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno byé naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robét
tynkowych lub odpowiednia szpachléwka. Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.
5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed
gruntowaniem oczysci¢.8.2. Odbiér robdt malarskich

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roziozenia
farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych
skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych
ptatéw powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowang do powlok
o dobrej jakosci wykonania.

- Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

- Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajgce na prébie poderwania ostrym narzedziem
powloki od podioza.

- Sprawdzenie odpornoéci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci

Ogoine ustalenia dotyczace podstaw plathosci podano w pkt 4.6 Wymagania ogéine.

10, Przepisy zwiazane

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi farbami
emulsyjnymi

CPV 45233262-3CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej przy realizacji budowy boiska
wielofunkcyjnego.
1.2. Zakres stosowania OST
Ogéina specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegdlowej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach
krajowych i wojewddzkich.
Zaleca sie wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych. 1.3. Zakres robét objetych
0SsT
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykanywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadania nawierzchni:
drég i ulic lokalnego znaczenia,
parkingdw, placéw, wjazdéw do bram i garazy,
chodnikdw, placéw zabaw, Sciezek ogrodowych i rowerowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
o Betonowa kostka brukowa - ksztaitka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztalttka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkgiji.
* Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST 00.00.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST 00.00. Materiaty
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00.00.
2.2, Betonowa kostka brukowa - wymagania 2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
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aprobaty technicznej.
2.2.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gérna kostek powinna byé réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wkiesniecia nie
powinny przekraczaé:
2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
2.2 3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
W kraju produkowane sg kostki o dwéch standardowych wymiarach grubosci:
60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynosza:

na diugosci 03 mm,
na szerokosci 03 mm,
na grubosci 05 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brgzowy.

2.2.4. Wytrzymato$¢ na Sciskanie

Wytrzymalosé na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$é pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50

MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwos¢

Nasigkliwosé kostek betonowych powinna cdpowiadaé wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢ nie wiecej niz
5%.

2.2.6. Odporno$¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna byé badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2].
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezel:

prébka nie wykazuje peknigé,

strata masy nie przekracza 5%,

obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie jest wigksze niz
20%.

2.2.7. Scieralno$é

Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosi¢ nie wiecej niz
4 mm.

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkciji kostki brukowej nalezy stosowac cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,32,5".
Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-19701 [4].
2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3]. Uziarnienie kruszywa powinno
by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dia
produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadac
wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkciji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, zgodnie z recepta
laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigkszg wytrzymato$¢, mniejsza nasigkliwosé i wigksza
odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnié kostce trwate zabarwienie. Powinny to byé barwniki nieorganiczne.

3. Sprzet

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowaé mechaniczne
urzadzenia ukiadajace. Urzadzenie sktada sie z wézka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzgdzenie to, po skoriczonym ukladaniu kostek,
mozna wykorzystaé do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
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Do zageszczenia hawierzchni stosuje sie wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Do wyréwnania
podsypki z piasku mozna stosowaé mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub
kraweznikach.

4, Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.

4.2, Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymalosci
betonu min. 0,7 R, kostki przewozone s3 na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg
stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST 00.00. Podtoze

Podioze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty - rodzimy lub
nasypowy.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczong dla ruchu
pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywacé bezposrednio na podiozu z
gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt poditoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i
zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

Podtoze gruntowe pod nawierzchnig powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w ST ,Koryto
wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza”.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢ zgodny z
dokumentacjg projektowa.

Podbudowe, w zaleznoéci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, moze stanowié:
- grunt ulepszony pospétkg, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

- kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,

- podbudowa ttuczniowa, 2wirowa lub zuzlowa,

lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowej.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego
rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac krawezniki uliczne betonowe wg
BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikéw zgodne z dokumentacjg projektowsg lub zaakceptowane przez
Inzyniera.

5.5. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B- 06712 [3]. Grubo$¢ podsypki po
zageszczeniu powinna zawieraé sie w granicach od 3 do 5 cm.

Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest ulozenie dowolnego wzoru -
wezesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inzyniera. Kostke ukiada sie na
podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke
nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypenié piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapié¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zageszczania hawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolnho uzywacé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypehieniem
spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robét podano w ST 00.00. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych posiada atest
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wyrobu wg ST 00.00. niniejszej OST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgdac¢ od producenta wynikéw biezgcych badan wyrobu
na $ciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie pobierac 6 prébek (kostek) dziennie (przy
produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystapieniem do robét Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan podanych w pkt 2.2.2 i
2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie podioza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z dokumentacjg projektows i
odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podiuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg wg ST 00.00. niniejszej OST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg ST 00.00. niniejszej OST

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidiowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidiowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety deseh (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nieréwnoséci podtuzne

Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 [8] nie powinny
przekracza¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows z tolerancjg [i 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac¢ O 1 cm.
6.4.4. Szeroko$¢ nawierzchni

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 0 5 cm.

6.4.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac O 1,0

cm.

8.5. Czestotliwosé pomiarow

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna
by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byty przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy
ha 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie
tam, gdzie poleci Inzynier.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady cbmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

8. Odbidr robét

8.1. Ogdine zasady odbioru robé6t

Ogbine zasady odbioru robét podano w ST 00.00. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt
6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podioza,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- ewentualnie wykonanie fawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sg okreslone w ST 00.00.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
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Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- 0zhakowanie robot,

- przygotowanie podioza (ewentualnie podbudowy),

- dostarczenie materiatéw,

- wykonanie podsypki,

- utozenie i ubicie kostki,

- wypetnienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej

CPV 45212221-1 BETONOWE OBRZEZA TRAWNIKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego | kraweznikow.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoiowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z ustawieniem
betonowego obrzeza chodnikowego | kraweznika.
1.4. Okreélenia podstawowe
a) Obrzeza chodnikowe i krawezniki - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce teren utwardzen
a) Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST 00.00.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podane w ST 00.00.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.00.
2.2, Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi s3;
- obrzeza i krawezniki odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
- zwir lub piasek do wykonania taw,
- cement wg PN-B-1970,
- piasek do zapraw wg PN-B-06711.
2.3. Betonowe obrzeza
Dokumentacja techniczna przewiduje uzycie obrzezy:
obrzeze wysokie - Ow. gatunek 1 - G1,
2.4. Betonowe obrzeza - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy
Wymiary obrzezy 100x8x30cm
2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m wymiaru Gatunek 1
1+8
b,h+3
2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy | kraweznikéw
Powierzchnie obrzezy powinny byé¢ bez rys, peknieé i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementéw powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczaé wartosci
podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy Rodzaj wad i uszkodzen
Dopuszczalna wielko$¢ wad i uszkodzer
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni i krawedzi w mm 2 3
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Szczerby i uszkodzenia ograniczajacych powierzchnie gérne($cieralne) niedopuszczalne krawedzi i narozy
ograniczajgcych pozostale powierzchnie: liczba, max 2
diugos¢, mm, max 20 gteboko$¢, mm, max 6
2.4.4. Sktadowanie
Betonowe obrzeza | krawezniki moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wediug
rodzajéw i gatunkéw.
Betonowe obrzeza | krawezniki nalezy uktadaé z zastosowaniem podktadek i przekiadek drewnianych o wymiarach
co najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$é 5 cm, diugosé minimum 5 cm wieksza niz szeroko$¢ obrzeza.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogéine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy | kraweznikow
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnegoe sprzetu pomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
0Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.
4.2. Transport obrzezy betonowych | kraweznikéw
Betonowe obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu,
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.
5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-08050. Wymiary wykopu powinny odpowiadaé
wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukeji szalunku.
5.3. Podtoze lub podsypka (fawa)
Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawa) ze zwiru lub piasku,
o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem
lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.
5.4. Ustawienie betonowych obrzezy
Betonowe obrzeza nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu i ze Swiatlem (odlegtoscig gérnej powierzchni
obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;.
Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Nalezy wypelni¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowa
w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczy$ci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny musza byé wypetnione catkowicie na
petng gteboko$é.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogoélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzezy i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wygladu
zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i
gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadno$cig do 1 mm,
zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z
doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy
11 2. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego
naroza i zmierzenia odchytek z dokfadnoscig do 1 mm.
Badania pozostalych materiatéw powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci okreslone w normach podanych dia
odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robot
W czasie robét nalezy sprawdzaé¢ wykonanie:

« koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

o podsypki (lawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

» ustawienia betonowego obrzeza - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:
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linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,

niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosic £1 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza, wypetnienia
spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie badanej spoiny na peing
glebokosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja: wykonane koryto, wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego | kraweznikéw obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, dostarczenie materiatéw, wykonanie koryta, rozscielenie i ubicie
podsypki, ustawienie obrzeza, wypetnienie spoin, obsypanie zewnetrznej §ciany obrzeza, wykonanie badan i
pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

CPV 45262400-5 KONSTRUKCJE STALOWE

PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukcji stalowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie st 0.00.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie konstrukciji stalowych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materialéw, wykonawstwem i wykoriczeniem
elementoéw stalowych.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

Zakres robét do wykonania:

- ciecie i przygotowanie elementéw konstrukcji stalowej

- spawanie elementéw stalowych,

- zabezpieczenia antykorozyjne elementéw stalowych, - montaz elementéw stalowych,

- pozostate prace pomocnicze.

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujgcymi Polskimi Normami i Ogolng
Specyfikacjg Techniczna pkt 0.00.

1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdine wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 0.00.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem konstrukeji stalowych oraz wszystkie
roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$é z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentdéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

MATERIALY

2.1. Ogéblne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 0.00.
Wymagania szczegotowe

2.2.1. Stal
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Stal S275J2 gorgcowalcowana.

2.2.2. Elektrody

EA 146.

SPRZET

Ogodine wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 0.00. Wykonawca powinien
dysponowac érodkami transportu do przewozu materiatbw oraz drobnym sprzetem do wykonania robét objetych
niniejsza ST.

Wykonawca powinien dysponowac hastepujacych sprzetem:

Srodkami transportu do przewozu materiatow,

spawarkami,

sprzetem pomochiczym.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 0.00. Materiaty mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi i
szkodliwym wplywem czynnikéw atmosferycznych.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéblne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 0.00.

5.2. Spawanie

Przed kazdorazowym przystapieniem do pracy sprawdzi¢, czy spawarka jest sprawna.

5.3. Powioki antykorozyjne

Zabezpieczenia antykorozyjne majg na celu zabezpieczenie elementéw stalowych przed korozjg. Do zabezpieczen
korozyjnych nalezy stosowaé dopuszczony zestaw farb. Przed malowaniem stal nalezy oczysci¢ i odtiuscic.
Srodki antykorozyjne sa szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni byé szczelnie ubrani, osiadaé rekawice i maski.
Konstrukcje stalowg nalezy ocynkowaé ogniowo i pomalowaé proszkowo.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej pkt 0.00.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodno&ci dostarczonych przez Wykonawce

dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatdw z wymogami prawa. Kontrola jakosci robét polega na
sprawdzeniu:

dostaw materiatow,

zgodnosc wykonania z projekiem,
stateczno$é uktadu i prawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii),
polgczen elementoéw i prawidiowos¢ wykonania detali,

ocene estetyki wykonanych robét.

OBMIAR ROBavT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogélne zasady dokcnywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 0.00. Podstawg
dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoélnych pozycji, jest zatgczony
do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowa jest 1 kg wykonanej konstrukgji stalowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogéine zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikaciji Technicznej pkt 0.00.
PODSTAWA PLATNO $CI

Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegblnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

dostawe materiatéw,

montaz elementéw stalowych,

zabezpieczenia antykorozyjne,

badania na budowie i laboratoryjne.

PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-80/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonawstwo.,
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CPV 454-1 STOLARKA
1. Wstep

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarki okiennej i drzwiowe;j

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu prawidtowy
montaz :
stolarki okiennej wraz z parapetami i okapnikami , stolarki drzwiowej wewnetrznej,

Okreslenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

Szklenie — podwojne 4/16/4 szyby zespolone typu float lub thermofloat, lub inne o podobnych parametrach

1. Grubos¢ szyb min. 4 mm

2. Konstrukcja: jednoramowa

3.Materiat oscieznic i skrzydet;

Ksztattowniki z aluminium lub PVC wielokomorowe /min. 4 komory/, wzmocnione profilami ze stali ocynkowanej,

- izolacyjno$é termiczna szklenia < 1,0 W/(m2K),

- uszczelnienie odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych — wciskane, montowane w o$cieznicy i skrzydle,
- okucia - systemowe lub zwigzane z systemem rozwieralno-uchylne, z mozliwoscig rozszczelnienia okna przy
zamknietym skrzydle

-zamki przeciwpaniczne w dzwiach

2.3.1. Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien byé wyposazony w okucia zamykajgce, igczace, zabezpieczajgce
i uchwytowo-ostonowe.

2.3.2. Okucia powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm —
wymaganiom okreslonym w swiadectwie [TB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

2.3.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowag, chromianowg
przeciwrdzewna.

2.3.4. Zawiasy

Przewiduje sie zastosowanie do wszystkich drzwi zawiaséw czopowych o ksztalcie cylindrycznym z ptaskimi
kantami, ze stali btekitnawej (odcien uzyskany dzieki obrébcee termicznej), z piercieniem ze stali nierdzewnej i
nylonu, w ilosci 3 do 4 sztuk na skrzydio.

2.4, Srodki do impreanowania wyrobéw stolarskich

2.4.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng. Nalezy impregnowad:
elementy drzwi, powierzchnie stykajgce sie ze $cianami oscieznic.

2.4.2. Doboru $rodkéw impregnacyjnych nalezy dokonaé zgodnie z wytycznymi stosowania srodkéw ochrony
drewna podanymi w $wiadectwach ITB

2.4.3.  Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawiera¢ sktadnikéw szkodliwych
dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywna opinie Paristwowego Zakiadu Higieny.

2.4.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych elementow
stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych — nie nalezy stosowaé do
zabezpieczania powierzchni elementéw od strony pomieszczenia.

2.5. Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich

2.5.1. Do gruntowania wyrobéw stolarki budowlanej nalezy stosowaé pokost naturalny lub syntetyczny oraz
bioodporne farby do gruntowania.
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&8, Szkdo

Do szklenia nalezy stosowac szklo ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.Wg. rozwiazan systemowych
producenta np. firmy Pilkington

2.7 uszezelki

Wykonanie na bazie mieszanki EPT, EDDM lub polichloroplenu Ksztaftowanie wapnem i sieciowanie podiuzne
przed natozeniem na szpule. Twardos¢ 60 shore lub wyzsza, w zalezno$ci od celu uzytkowania Wulkanizacja bez
dodatku surowca dla ptaszczyzn cietych pod katem.

inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawcemateriatéw innych producentdéw nizsugerowani pod
warunkiem, izjako$ciowo nie mogabyégorsze od wymienionych oraz spetniajawarunki zgodnie z ust. o wyrobach

budowlanych z 16,05.2004r, (Dz.U, z 2004r,_nr 92 poz, 881)

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolhego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac¢ i transportowac w odrebnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone
przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podiogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. v

Wyroby nalezy uklada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzeri
grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

5. Wyvkonanie robét

Atesty dostarczone przez wykonawce.

Wykonawca winien, przed ztozeniem zaméwienia, przedstawia¢ systematycznie Inzynierowi, nie czekajac na jego
proébe, wszystkie opisy techniczne i atesty producentéw swiadczace o tym, ze wykonane elementy odpowiadaja
specyfikacjom i wymaganiom sformutowanym w niniejszym dokumencie.

Opisy te sporzgdzajg uprawnione laboratoria, zgodnie z przepisami.

W przypadku niespetnienia tego wymagania, wykonawca bedzie catkowicie odpowiedzialny za wszystkie
konsekwencje bezposrednie i posrednie, wynikajgce z nie respektowania tej klauzuli.

5.1 F RO

5.1.1. Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy zdemontowac¢ istniejgcg stolarke. W pierwszej kolejnosci
wyjac skrzydto z oScieznicy .

Nastepnie zdemontowa¢ parapety. Na koricu wykué recznie oscieze.

5.1.2. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylega¢
oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, oscieze
nalezy naprawié i oczyscic.

Stolarke okienng nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami

podanymi w tabeli ponizej.




Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie punkiéw
zamocowan amocowah
wysokosé 'szerokosé nadprozu i progu na stojaka
Do 150 ‘do 150 4 inie mocuje sie po 2
150200 6 po 2 po 2
T powyzej 200 8 po 3 PO 2
|
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3 po 3
150+£200 8 po 1
powyzej 200 100 po 2 po3

5.1.3. Oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np pekniecia,
wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podkfadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie oéciezy nalezy wykonaé piankg uszczelniajgeg poliuretanows .

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢é mnigjsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie
wiecej niz 3 mm.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny byé wieksze od:

2 mm przy dtugosci przekgtnej do 1 m,

3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m,

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a oscieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
$wiadectwem |TB.

Zabrania sie uzywacé do tego celu materialéw wydzielajgecych zwigzki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokiadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetéw wykonywacé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadno$é wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych
Oscieznice mocowaé za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy
zabezpieczydé

przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
$wiadectwem |TB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie;
Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

| Wartos¢ luzu i odchytek
Miejsca luzow

|
) - -
Luzy miedzy skrzydtami okien drzwi
.+2 +2
Miedzy skrzydtami a
oscieznicg
5.3, Powloki malarski

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, $ladow pedzla, rys i odpryskoéw.
Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawieraé substancji szkodliwych
dla zdrowia.

547 ie okucbudowl |

Okucia budowlane typowe mocuje sie ha ogét Srubami.
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Czesci ruchome oku¢ budowianych nalezy nasmarowacd przed zamocowaniem,
Elementy mocujgce oscieznic (futryn): zamocowanie ich nalezy wykona¢ w sposéb niewidoczny w
stanie wykoriczonym.

Przed wstawieniem nowego parapetu sprawdzi¢ poziomicg, czy podioze pozostato rowne.
Ewentualne wybrzuszenia wygtadzamy szpachléwka do tynkdw.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robo6t szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodnosci wymiaroéw,

sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidiowosci wykonania z uwzglednieniem szczegbtéw konstrukeyjnych, sprawdzenie
dziatania skrzydet i elementdw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét jest:

Dla pozycji — szt. lub m2 wbudowanej stolarki w $wietle o$cieznic.

8. Odbior robét

Wszystkie roboty wymienione podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegélnione w
punkcie 5.

9. Podstawa piatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. PN-72/B-
10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. PN-78/B-
13050 Szkio plaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

CPV 45262000-1 ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI
STALOWYCH POWLOKAMI MALARSKIMI

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robdt budowlanych na terenie budowy

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i
odbiorze robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci przy pokrywaniu powtokami
malarskimi stalowych konstrukcji obiektow kubaturowych oraz elementéw wykonanych ze stali i
obejmuja:

a)przygotowanie powierzchni do malowania

b)nanoszenie podkiadu gruntujgcego (2 warstwy)

c)malowanie nawierzchniowe (2 warstwy)

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w ninigjszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji VWymagania Ogodlne oraz zdefiniowanymi ponizej.
1.4.1.Aklimatyzacja powloki — stabilizacja powloki malarskiej w okreslonych warunkach temperatury i
wilgotnosci powietrza.

1.4.2.Czas przydatnosci wyrobu do stosowania — czas, w ktérym wyréb lakierowy po zmieszaniu
sktadnikéw nadaje sie do nanoszenia na podioze.

1.4.3.Farba — wyrdb lakierowy pigmentowy, tworzgcy powtoke kryjgca, ktéra spetnia przede wszystkim
funkcje ochronna.
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1.4.4.Farba do gruntowania — farba wytwarzajaca powloki gruntowe wykazujace zdolnosc
zapobiegania korozji metali, dzieki zawartosci w powloce skladnikéw hamujgcych procesy korozji
podioza.

1.4.5.Lepkosé umowna — czas wyplywu farby lub emalii mierzony w sekundach z kubka (Forda

4) o Srednicy otworu wyplywowego 4 mm.

1.4.6.Malowanie nawierzchniowe — warstwy farby natoZzone na podkiad gruntujacy w celu
uszczelnienia i uodpornienia na wystepujgce w atmosferze czynniki agresywne oraz uszkodzenia
mechaniczne.

1.4.7.Punkt rosy — temperatura, przy ktérej na powierzchni przedmiotu pojawiajg sie kropelki wody
wskutek kondensacji pary wodnej zawartej w powietrzu w wyniku wypromieniowania ciepta przez
podioze lub wskutek naptywu cieptego, wilgotnego powietrza na chiodniejsze podioze.

1.5.0gd6lne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za zgodnoéé z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w
specyfikacji Wymagania Ogdine.

2. Materiaty

Do zabezpieczenia konstrukcja stalowej przewidziano malowanie farbami:

farbg do gruntowania 2 warstwy

farbg nawierzchniowg 2 warstwy

Rodzaj farby oraz minimalng grubosé powloki podano na rysunkach.

3. Sprzet

3.1.0gdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 01.0.

3.2.Sprzet do czyszczenia konstrukgiji.

Czyszczenie konstrukeji nalezy przeprowadzi¢ mechanicznie urzgdzeniami o dziataniu
strumieniowosciernych, dowolnego typu, zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Sprzet do czyszczenia oraz przedmuchiwania lub odkurzania oczyszczonych powierzchni musi
zapewni¢ strumien odoliwionego i suchego powietrza.

3.3.5przet do malowania.

Naktadanie farb wykonywac metoda natryskowg przy uzyciu sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inzyniera.

Prawidlowe ustawienie parametrow malowania natryskowego ($rednica dyszy, gestos¢ materiatu,
cisnienie) nalezy przeprowadza¢ na prébnych powierzchniach i uzyskac akceptacje Inzyniera.

4. Transport

4.1.0géIne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST — 1.0.

4.2 Transport wyrobow lakierowych

Transport wyrobéw lakierowych i rozcienczalnikéw winien odbywac¢ sie z zachowaniem
obowigzujgcych przepiséw o przewozie materiatéw niebezpiecznych okreslonych w normach
przedmiotowych i wg PNC81400.

5. Wykonywanie robdt

5.1.0gélne zasady wykonania robét

Ogédlne zasady wykonania robét podano w ST —1.0.

5.2 Wykonanie robot

Powierzchnie przewidziane do malowania nalezy oczysci¢. Oczyszczenie polega na usunieciu z
powierzchni stalowych zanieczyszczen w postaci zgorzeliny, rdzy, thuszczow i smaréw, kurzu i pytu,
wilgoci i resztek procesu spawania.

Podstawowsg czynnoscig jest usuniecie zgorzeliny i rdzy, co nalezy wykonaé przy pomocy metody
strumieniowos$ciernej (piaskowanie lub srutowanie). Powierzchnie nalezy czysci¢ do drugiego stopnia
czystosci. Ocena stopnia czystosci wg PNISO 85011. Sposob czyszczenia pozostawia sie do uznania
wykonawcy; musi on jednak gwarantowaé uzyskanie wymaganego stopnia czystosci i by¢
zaakceptowany przez Inzyniera. Inzynier ma prawo dokonania odbioru oczyszczonych powierzchni i
wyrazenia zgody ha nanoszenie powtoki malarskiej. Chropowatos¢ powierzchni nie powinna
przekraczaé¢ Rz = 2527 m.

Przygotowanie powierzchni do malowania, naniesienie czterowarstwowego zestawu malarskiego
nalezy wykonaé w wytwaérni.

Na budowie, po montazu zachodzi konieczno$¢ wykonania tych prac na stykach montazowych i w
miejscach uszkodzen w czasie transportu i montazu.

6. Kontrola jako$ci robét

6.1.0gdblne zasady kontroli jakosci robot

Zasady ogdine kontroli jakosci robét podano w ST 1.0.

6.2.Kontrola robét



Kontroli podlegaja:

sprawdzenie zgodnoéci wykonanego pokrycia z projektem zabezpieczenia antykorozyjnego,
ocena pokrycia nie uzbrojonym okiem

pomiar grubosci naniesionych powtok

pomiar przyczepnosci pokrycia do podioza wg PNC 81531

odbior stopnia czystosci powierzchni przed naniesieniem powtok (kontrola biezaca).

kontroli jakosci spawania.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST 1.0. ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1 tona konstrukeji stalowej lub 1 m2 powierzchni malowania.

8. Odbidr robot

8.1. Zgodnos€ robét z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.

8.2.0dbiér robét

Odbioru pokryé malarskich nalezy dokonaé dwukrotnie:

odbidr pokryé malarskich wykonanych w wytwoérni

odbior ostateczny pokrycia malarskiego po ukoriczeniu montazu.

9. Podstawa ptatnosci

Wytaczono z zakresu opracowania.

Przepisy zwigzane

PNHO04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i o kreslenie agresywnosci korozyjnej $rodowiska.
PNHQ07050 Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni do Malowania
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PNH97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie po wierzchni stali, staliwa i Zeliwa do malowania.

Ogdlne wytyczne.
PNH97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogdine.
. PNC81515 Whyroby lakierowe. Nieniszczace pomiary grubosci powlok.

PNC81531 Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powlok do podioza oraz przyczepnosci
miedzywarstwowej.



UMOWA nr WIM - |. 272. .2022

Wdniu ......... 2022r. w Bydgoszczy pomiedzy:

Miastem Bydgoszcz, majgcym swoja siedzibe przy ul. Jezuickiej 1, posiadajgcym NIP 953-10-11-
863, zwanym dalej w tresci umowy ,Zamawiajgcym” reprezentowanym przez dziatajgcego z
upowaznienia Prezydenta Miasta:

— Zastepce Prezydenta — Michata Sztybla
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta — Piotra Tomaszewskiego

a

......................................................... , Z siedziba: ...,
posiadajacg NIP: ..., ,REGON: ... , ZWang w tresm umowy
Wykonawca,

na podstawie § 3 zarzgdzenia nr 4/2021 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 4 stycznia 2021r.
w sprawie realizacji w Urzedzie Miasta Bydgoszczy zaméwien o wartoéci szacunkowej nizszej
niz 130 000 zt, w ramach zadania pn.. Dostosowanie obiektu Przychodni Lekarskiej Optawiec
do potrzeb os6b niepetnosprawnych na os. Smukata-Optawiec-Janowo (Program BBO), zostata
zawarta umowa 0 nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajgcy zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
polegajace na dostosowaniu obiektu Przychodni Lekarskiej przy ul. Optawiec 153
w Bydgoszczy do potrzeb oséb niepetnosprawnych (budowa pochyini, modernizacja furtki, remont
chodnika, wymiana drzwi wejsciowych, wycinka drzewa, wykonanie tablicy informacyjnej, wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej).

2. Szczegbtowy zakres i warunki realizacji przedmiotu umowy zawiera ogtoszenie o zapytaniu
ofertowym nr WIM 271.2.19.2022 (wraz z zafgcznikami) oraz oferta Wykonawcy stanowigce
integralng cze$¢é umowy.

3. Termin wykonania przedmiotu umowy: 5 miesiecy od daty zawarcia umowy, z dopuszczeniem
zZmiany, z uwagi na:

1) niesprzyjajgce wykonywaniu robo6t warunki atmosferyczne (w tym m. in.. temperatura, sifa
wiatru, opady: deszczu, $niegu, gradu), w czasie ktérych nie mozna zapewni¢ wymaganych
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -
warunkow prawidtowego wykonania robét,

2) zdarzenia o charakterze katastrofalnych dziatan przyrody (np. niezwykle mrozy) oraz
zdarzenia nadzwyczajne w postaci zaburzeh 2zycia zbiorowego (np. zamieszki
krajowe/uliczne, wprowadzenie stanu epidemii},

3) kolizje z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,

4) znaleziska skutkujace koniecznoscig wstrzymania robot,

5) konieczno$é wykonania rob6t okreslonych w § 2 ust. 4, kitérych wykonanie nie jest
mozliwe z zachowaniem terminu umownego,

6) koniecznosé usuniecia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

7) okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego i niezawinionych przez Wykonawce,

8) inne okolicznoéci, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

4. W zwigzku z ust. 3 Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia przed uptywem terminu
umownego stosownego wniosku o jego zmiane, przedstawiajgc okolicznosci faktyczne
uzasadniajgce zmiang terminu umownego.

5. Przedmiot umowy obejmuje wszelkie czynnosci (prawne i faktyczne), prace i roboty, wymagane
obowigzujacymi przepisami prawa (w szczegdinosci budowlanego) oraz stosowaniem zasad
wiedzy technicznej, niezbedne do osiagniecia okreslonego umowa rezultatu.

6. W zakresie wzajemnego wspétdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowigzujg
sie dziataé niezwlocznie przestrzegajgc obowigzujgcych przepiséw i ustalonych zwyczajow.
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§2

Strony ustalaja, ze obowiazujgcg je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe,
zdefiniowane w art. 632 Kodeksu cywilnego.
Wynagrodzenie Wykonawcy zostalo ustalone w oparciu o oferte Wykonawcy i wyraza sie
kwotg brutto w wysokosci: ............ zZh(sfownie: ........ccccceveeieeiii, ziotych ...... /100).
Wynagrodzenie ryczattowe, ustalone w ust. 2, stanowi catkowite wynagrodzenie Wykonawcy
za caty przedmiot umowy, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy,
w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie moze byé podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, ustaionego
w ust. 2.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc¢:
1) wykonania robét zamiennych (w tym zwigzanych z zamiang materiafu budowlanego) w stosunku

do przewidzianych dokumentacjg projektowa,
2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane),
3) wykonania dodatkowych dostaw i robét budowlanych.
Sytuacje, o ktéorych mowa w ust. 4 wymagaja sporzgdzenia protokotu koniecznosci,
uzasadniajgcego wykonanie rob6t lub zaniechanie robét. Przedmiotowy protokdt podpisywany
jest przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy/robét lub Inspektora Nadzoru, Kierownika
budowy/rob6t i Uzytkownika, a w przypadku zmian istotnych réwniez przez projektanta.
Protokét wymaga akceptacji dyrektora wydziatu (iub jego zastepcy) prowadzacego sprawe
inwestycji objetej umowa.
W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 112 zakres robét wynikajgcy z okreslonej sytuaciji
zostanie wylaczony spod wynagrodzenia ryczattowego na podstawie zatwierdzonych przez
Zamawiajacego kosztorysdw (sporzadzonych zgodnie z zafgczonym do oferty Wykonawcy
Podziatem ceny na sktadniki).
W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 3 wykonanie robét zamiennych i dodatkowych
nastgpi na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego kosztoryséw sporzgdzonych
z zachowaniem skiadnikéw cenotworczych publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud”
(OWEOB PROMOCJA spéitka z 0.0.) adekwatnych do okresu i miejsca wykonania robot.
Jezeli w wyniku wystgpienia sytuacji, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 nastepuje
zmniejszenie/zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy — strony sporzadzajg stosowny aneks
do umowy, ktérego zatgcznik stanowi protokét koniecznosci.
Wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3 wymaga sporzadzenia aneksu do umowy,
ktérego zatgcznik stanowi protokét konieczno$ci.

§3
. Przedstawicielem Zamawiajgcego, wykonujgcym postanowienia umowy jest Andrzej Bizon,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Wydzialu Inwestycji Miasta — specjalno$¢ konstrukcyjno-
budowlana.
. Wykonawca ustanawia Kierownika robét w osobie p. ..... e e e A e e o e A e oo e e

§4
. Do obowigzkéw Wykonawcy, oprécz okreslonych w innych postanowieniach umowy nalezy:

1) zorganizowanie zaplecza budowy, miejsca skladowania materiatbw oraz zaplecza
socjalnego w miejscu uzgodnionym z przedstawicielami Zamawiajgcego i Uzytkownikiem
(Przychodnia Lekarska Opfawiec),

2) wykonanie prac przygotowawczych w miejscu prowadzenia roboét oraz oznakowanie
i zabezpieczenie terenu budowy,

3) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy,

4) przed usunigciem drzewa konieczno$¢ uzyskania opinii ornitologa, w zakresie zasiedlenia
przez gatunki objete ochrong prawng — opinie nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu
niezwtocznie po jej wykonaniu.

5) wykonanie ewentualnych robét rozbiérkowych bedacych w kolizji z planowanymi robotami,

8) rozliczenie, udokumentowanie wywozu i utylizacji materiatébw odpadowych, budowlanych,
pochodzacych z rozbiérek oraz wykopdéw zgodnie z obowigzujgcymi w tej materii
przepisami,



7) naprawa i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia w toku realizacji umowy istniejgcej infrastruktury technicznej w tym m. in.
instalacji podziemnych, urzadzen, obiektéw budowlanych, naruszonych nawierzchni oraz
terenéw przylegtych,

8) wykonanie dokumentacji powykonawczej - 2 egz.,

9) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wymagajacej zgtoszenia do
zasobéw Osrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej Miejskiej Pracowni
Geodezyjnej w Bydgoszczy,

10) Scista wspéipraca i koordynacja robdét (na kazdym etapie realizacji inwestycji)
z Zamawiajgcym, Uzytkownikiem oraz gestorami sieci,

11) wraz z fakturg koricowg przediozenie w wersji edytowalnej wykazu $Srodkéw trwatych
z podzialem na elementy uzgodnione z Zamawiajacym, zawierajgcego wartosé
poszczegodinych elementow,

12) wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw i urzgdzen wiasnych, ktére powinny
odpowiada¢ wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
(okreslonych w art. 10 - ustawy Prawo budowlane),

13) uzyskanie akceptacji Inspektora Nadzoru w zakresie planowanych do wbudowania
materiatdéw i urzadzen,

14) okazanie w stosunku do wskazanych materiatdw i urzgdzer stosownych i prawem
wymaganych dokumentéw (aprobata techniczna, europejska aprobata techniczna, krajowa
deklaracja zgodnosci, znak budowlany itp. dokumenty), przed ich wbudowaniem.

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane

do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego odnosnie jakos$ci robdt wykonanych z materiatow

Wykonawcy na terenie robot a takze do sprawdzenia ciezaru i ilodci zuzytych materiaféw.

. Badania, o ktérych mowa w ust. 2 bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.

. Jezeli Zamawiajacy zazada badan dodatkowych, ktére nie byly przewidziane niniejszg umowa,

to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzié te badania.

. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badz

wykonanie roboét jest niezgodne z umowag, to koszty badan dodatkowych obciazajg Wykonawce,

za$ gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty badZz wykonanie rob6t sg zgodne z umowsa,
to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

. Wykonawca nie jest uprawniony do umieszczania logo i elementoéw reklamowych (w tym danych

teleadresowych) na tablicach ustawianych w obrebie inwestycji, w tym tablicach informacyjnych

Z regulaminem.

§5

. W celu zabezpieczenia roszczen Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady (w tym kosztéw
wykonania zastepczego) Wykonawca wniesie zabezpieczenie w formie pienigdza.

. Wysokoé¢ zabezpieczenia zostata ustalona stosunkiem procentowym do kwoty wynagrodzenia
ustalonego w § 2 ust. 2, to jest 3 % i stanowi kwote w wysokoSci: ......... zt.

. Zabezpieczenie w kwocie ustalonej w ust. 2 (........... zf) zostanie wniesione przez potragcenie
z naleznosci za wykonany przedmiot umowy.

. Zamawiajacy przechowuje zabezpieczenie na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca
je z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszajac je o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowe;j
za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

. Zwrot kwoty zabezpieczenia nastepuje w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

. Zwrot zabezpieczenia nastgpi na rachunek bankowy Wykonawey: .....................oo

. Jezeli rachunek bankowy wskazany w ust. 6 ulegnie zmianie, Wykonawca zobowigzany jest
niezwiocznie powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
lub osobiécie na adres WIM), wskazujgc inny rachunek, na ktéry ma nastgpi¢ zwrot
zabezpieczenia. Strony uznajg, ze nie stanowi to zmiany umowy, a w przypadku
niezawiadomienia Zamawiajgcego o zmianie rachunku zabezpieczenie zostanie zwrécone na
rachunek, o ktérym mowa w ust. 6.



§6

1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgca je forme odszkodowania stanowig kary umowne.

2. Kary umowne przystugujg Zamawiajgcemu w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy Iub jego czesci w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto ogdtem (§ 2 ust. 2), za kazdy dzien zwitoki,

2) za zwtoke w usunieciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu
umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 2 ust. 2), za kazdy
dzien zwioki,

3) za zwitoke w usunieciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych w okresie odpowiedzialnosci
z tytulu rekojmi za wady w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto ogéfem
(§ 2 ust. 2), za kazdy dzien zwioki,

4) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie lezacych po stronie
Zamawiajgcego w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto ogdtem (§ 2 ust. 2),

5) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto ogotem (§ 2 ust. 2).

3. Kary, o ktérych mowa w pkt.: 1-5 ust. 2 beda potrgcane z wynagrodzenia umownego
ustalonego w § 2 ust. 2 i/lub wniesionego zabezpieczenia, o ktérym mowa w § 5.

4. Zamawiajacy jest zobowigzany do zapfaty Wykonawcy kar umownych gdy odmawia bez
uzasadnionych przyczyn odbioru przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
umownego brutto ogdtem (§ 2 ust. 2), za kazdy dzien zwtoki.

5. taczna wysokosé kar umownych naleznych kazdej ze stron umowy nie moze przekroczyé 20 %
wynagrodzenia umownego brutto ogdtem (§ 2 ust. 2), za wyjatkiem kary wymienionej w ust. 2
pkt 3, ktérej wysoko$é nie moze przekroczy¢ 10 % wynagrodzenia umownego brutto ogétem
(§ 2 ust. 2) niezaleznie od wysokosci wezesniej naliczonych kar umownych.

6. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego wysokos¢
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§7
1. Strony postanawiajg, ze dowodem wykonania przedmiotu umowy bedzie obustronnie podpisany
protokét odbioru kofcowego przedmiotu umowy (dalej w tresci umowy: protokdf) zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegélnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokétu,

2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnos$ci odbioru,

3) oznaczenie os6b uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej
czynnosci,

4) wymienienie dokumentdw przygotowanych przez Wykonawce i przekazanych Inspektorowi
Nadzoru przy odbiorze,

5) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci robét podlegajacych odbiorowi,
a w szczegolnosci zgodnosci ich wykonania z umowa, obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej,

6) stwierdzenie niewystepowania lub wymienienie ujawnionych w trakcie odbioru wad i/lub
usterek nie majgcych charakteru wad istotnych (dalej w tresci umowy wady),

7) decyzje co do przyjecia lJub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce przedmiotu
umowy, co do terminu usunigcia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy za wady, ktére Inspektor Nadzoru uznat jako nie nadajgce si¢ do usunigcia lub
co do powtdrnego wykonania robot,

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i oséb uczestniczgcych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i 0séb uczestniczacych.

2. Stwierdzenie niewystepowania wad jest réwnoznaczne ze spisaniem protokotu, natomiast
ujawnienie ich wstrzymuje do czasu ich usunigcia podpisanie protokotu.

3. Protokot podpisany przez strony dorecza sie Wykonawcy w dniu zakoriczenia czynnosci
odbioru - dzien ten stanowi date odbioru.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o usunigciu wad oraz do
zgdania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio rob6t jako wadliwych.



5. W wypadku nie usunigcia wad w terminie wskazanym w protokéle, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo do usuniecia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania
upowaznienia sadu (wykonanie zastepcze). W takim przypadku Zamawiajgcy bedzie uprawniony
potraci¢ z zabezpieczenia i/lub wynagrodzenia Wykonawcy réwnowartos$é kwoty wynagrodzenia
wykonawcy, ktéremu powierzyt wykonanie zastepcze.

§8

1. Strony ustalajg piecioletnig odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy (dalej w treéci: rekojmia).

2. Bieg terminu, po uplywie ktérego wygasajg uprawnienia z tytutu rekojmi, rozpoczyna sie w dniu
zakonczenia czynnosci odbioru.

3. Zamawiajacy lub Uzytkownik przedmiotu umowy, w razie stwierdzenia wad wydanego
przedmiotu umowy (podczas jego eksploatacji) w okresie rekojmi obowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Wykonawcy o wykryciu wady, w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia.

4. Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majgcych na
celu jej stwierdzenie — Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce w tresci zawiadomienia o
wykryciu wady i wyznacza termin na usuniecie wad, uwzgledniajgc mozliwo$ci techniczno-
organizacyjne Wykonawcy.

5. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

6. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego na usunigcie wad terminu — Zamawiajgcy moze
powierzyé usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci
uzyskania upowaznienia sgdu (wykonanie zastepcze).

§9
Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy nastapi fakturg koricowg. Podstawg do
wystawienia przez Wykonawce faktury stanowi¢ bedzie podpisany przez Zamawiajacego protokdt
koricowego odbioru przedmiotu umowy.

§10
1. Strony postanawiajg, ze termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wynosi¢ 14 dni
liczgc od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz z dokumentami
rozliczeniowymi.
2. Zaptata faktury nastgpi w drodze przelewu na konto wskazane przez Wykonawce. Za dzien
zaptaty uwaza sie dzien obcigzenie rachunku Zamawiajgcego przez bank.

§ 11
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§12
Poza przypadkami wymienionymi w Kodeksie cywilnym Stronom przystuguje prawo odstgpienia od
umowy w nastepujgcych przypadkach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu; odstgpienie od umowy moze nastgpié w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach, Wykonawca za§ moze zgdaé wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania odpowiedniej czes$ci umowy,
2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat prac lub przerwat ich wykonywanie
i nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego i udzielenia
dodatkowego 7-dniowego terminu; odstapienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 60 dni
od bezskutecznego uptywu udzielonego terminu.
2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§13
W razie powstania sporu — sgdem wiasciwym do jego rozpoznawania jest wiasciwy rzeczowo sad
powszechny w Bydgoszczy.



§ 14
W sprawach nieuregulowanych w umowie bedg miaty zastosowanie wlasciwe przepisy prawa, w
szczegodlnosci Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.

§15
Umowe spisano w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Zatgcznik:
- Informacja dotyczgca przetwarzania danych osobowych

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



INFORMACJA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pastwa danych osobowych jest
Gmina Miasto Bydgoszez z siedzibg przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszez
W sprawach zwigzanych z 6chrong swoich danych osobowych mozecie sig Pafistwo kontaktowad z
Inspekiorem Ochrony Danych za pomocy e-mail:
fod@um.bydgoszez.pl

lisb piseminie na adres:
Urzqd Miasta Bydgoszezy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85:102 Bydgoszez

Pafistwa dane osobowe sg przetwarzane w celu realizacji umowy.
Paristwa dane osobowe bedg udostepniane wylgeznie podmiotom uprawsionym na podstawie przepiséw
prawa,
Do Panstwa danych osobowych moga mieé dostep, wylgeznie na podstawie zawartych uméw powierzenia
przetwarzania, podmioty zewnetrzne realizujgce ustugi na rzecz Urzedu Miasta Bydgoszezy, w szezegdinodei
firmy informatyczne swiadczace ushugi utrzymania i rozwoju systemow informatycznych,
Paftstwa dane osobowe przetwarzane bedg przez okres realizacii umowy, w fym okres r¢kojmi za wady, do
uplywu okresu przedawnienia roszczen oraz okresu archiwizacji dokumentow zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.
W zwigzku z przetwarzaniem Pafstwa danych osobowych jestescie Panstwo uprawnieni do:

2. Dostepu do swoich danych osobowych.

b. Poprawiania swoich danych osobowych.

c. Wniesicnia zgdania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wylgeznie do ich

przechowywania w przypadku;
1. zakwestionowania prawidiowosci danych osobowych lub podstawy prawnej ich

przetwarzania;
potrzeby zapobiezenia usunigcia Panistwa danych osobowych, pomimo wygasniecia.
prawnego tytuhu do ich preetwarzania przez Urzad Miasta Bydgoszezy, w celu umozliwienia
Panstwy ustalenia. dochodzenia lub obrony roszezen,
d.  Whniesienia skargi do organi nadzorczego — Prezesa Urzedu Ochivony Danych Osobowych.

i



ZAtACZNIK 5 DO OGLOSZENIA
O ZAPYTANIU OFERTOWYM
nrWim.271.2. 2022

..............................................

(piecze¢ Wykonawcy)

WYKAZ

WYKAZ WYKONANYCH ZAMOWIEN, W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT PRZED
UPLYWEM TERMINU SKLADANIA OFERT, A JEZELI OKRES PROWADZENIA
DZIALALNOSCI JEST KROTSZY - W TYM OKRESIE, WRAZ Z PODANIEM ICH

WARTOSCI, PRZEDMIOTU, DAT WYKONANIA | PODMIOTOW, NA RZECZ KTORYCH

ZAMOWIENIA ZOSTALY WYKONANE, ORAZ ZALACZENIEM DOWODOW, CZY
ZOSTALY WYKONANE NALEZYCIE

Wartos¢
wykonanego | Data wykonania
zamowienia zaméwienia

Podmiot, na rzecz
ktorego zamowienie
zostalo wykonane

L.p.| Przedmiot zaméwienia

Zatgczone do oferty dowody okreslajgce, czy zamoéwienia zostaty wykonane nalezycie dotyczg
wykonania zamoéwienia oznaczonego lp. nr WIM.271.2. .2022

UWAGA: w w/w wykazie nalezy poprzez opisanie przedmiotu robét
budowlanych wykazac¢ speinianie warunku opisanego w pkt. 3.3
ogloszenia

*(czytelny/e podpis/y asoby/oséb uprawnionej/ych Agcznie/
do sktadania o$wiadczeri woli w imieniu wykonawcy)
*(czytelny podpis pelnomocnika — jezeli zostat
ustanowiony przez mocodawcéw)
*niepotrzebne skreslic




(piecze¢ Wykonawcy)
PODZIAL CENY NA SKLADNIKI

Dostosowanie obiektu Przychodni Lekarskiej Optawiec do potrzeb oséb niepetnosprawnych

Zalgcznik nr 6 do oferty

na os. Smukata - Optawiec - Janowo (Program BBO).

LP. OPIS ZAMOWIENIA WARTOSC POZYCJI
(w zi brutto)
1. | Pochylnia
X
1.1. | Roboty ziemne
R (Nt N G zi
1.2. | Roboty fundamentowe 2t
1.3. | Konstrukcja stalowa pochylni 2t
2. | Chodnik
L.zt
3. | Roboty dot. furtki wejsciowej 2t
4. | Stolarka drzwiowa 2t
5. | Tablica informacyjna 2t
6. | Opinia ornitologiczna 21
7. | Wycinka drzewa 2t
8. | Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna 2t
OGOLEM (suma poz.: 1 - 8) »

*(czytelny/a podpisfy osoby/oséh uprawnionej/ych Aacznie/
do skfadania odwiadczeri woli w imieniu wykonawcy)
*(czytelny podpis pelnomocnika — jezeli zostal
ustanowiony przez mocodawcow)



