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PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.
Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie Dokumentacji Projektowej oraz całkowita wymiana istniejących wewnętrznych i zewnętrznych urządzeń LPS dla budynkach Komendy Stołecznej Policji:
Zadanie 1: Budynek Komisariatu Policji w Brwinowie, ul Leśna 7
Zadanie 2: Budynek KPP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Starych Babicach, ul. Warszawska 276
Zakres prac.
a) Dokonać oględzin istniejącej instalacji piorunochronnej oraz urządzeń i elementów, które  podlegają lub będą podlegać ochronie odgromowej w celu sporządzenia Projektu Wykonawczego,
b) Sporządzić ocenę stanu technicznego całego urządzenie LPS,
c) [bookmark: _GoBack]Na podstawie informacji uzyskanych od Administratora/Użytkownika obiektu określić poziom ochrony obiektu i klasę urządzenia LPS zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,
d) Sporządzić Projekt Wykonawczy przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami projektowymi w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającą aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa. 
e) Wykonać kosztorys ofertowy dla robót budowlanych,
f) Przed przystąpieniem do robót budowlanych Projekt Wykonawczy musi zostać zaakceptowany przez inspektora nadzoru robót elektrycznych WIR KSP,
g) Na podstawie zaopiniowanego przez Zamawiającego Projektu Wykonawczego wykonać:
- koniecznych demontaży elementów urządzenia LPS,
- nowe  urządzenie piorunochronne LPS zgodnie z obowiązującymi normami oraz krajowymi przepisami regulującymi prowadzenie/wykonywanie robót budowlanych w porozumieniu z administratorem lub użytkownikiem obiektu.
h) Po zakończeniu prac wykonać protokoły z pomiarów sprawdzających i metrykę nowego urządzenia piorunochronnego. Metryka powinna zawierać zapis, że „urządzenie piorunochronne LPS nadaje się do bezpiecznej eksploatacji” (dokumenty winny być wystawione przez 2 osoby: jedna posiadająca świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV na stanowisku Eksploatacji w zakresie remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym; druga posiadająca świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV na stanowisku Dozoru w zakresie remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym),
i) Zdemontowane elementy urządzenia piorunochronnego LPS należy wywieźć na złom, a Zamawiającemu dostarczyć potwierdzenie złomowania materiałów.
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe).
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty :
· Dokumentację Powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót,
· Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające lub zamienne),
· Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań - protokoły,
· Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa .

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Ponadto wykonawca robót elektrycznych winien przygotować do odbioru końcowego:
· Projekt Powykonawczy z oświadczeniami projektanta i kierownika robót elektrycznych o wykonaniu robót,
· Specyfikacją materiałową zastosowanych materiałów,
· Metrykę urządzenia piorunochronnego,
· Protokół pomiaru oporności uziomów i ciągłości przewodów odprowadzających  wraz ze świadectwem wzorcowania miernika i uprawnienia pracowników SEP (kategoria D- dozór i E – eksploatacja) wykonujących pomiary,
· Atesty i dopuszczenia dla materiałów i urządzeń oraz stosowanych aparatów.

Wykonawca zobowiązany jest przekazać użytkownikowi wszystkie znajdujące się w jego posiadaniu materiały umożliwiające prawidłową eksploatację obiektu.

Wzory poszczególnych dokumentów wykonać wg. dostępnej literatury branżowej.
Wytyczne ogólne dla oferenta
· Podstawowe znaczenie dla kalkulacji ceny ofertowej ma program funkcjonalno-użytkowy,
· Oferta powinna zawierać oddzielny kosztorys ofertowy na demontaż i wykonanie całego nowego urządzenia piorunochronnego LPS,
· Roboty budowlane należy prowadzić przy zachowaniu przepisów BHP i p.poż.,
· W przypadku wątpliwości lub niejasności co do zakresu realizowanego zadania należy kierować zapytania do Zamawiającego przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert,
· Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za zgodność z obowiązującymi normami, dokumentacją techniczną, Specyfikacją Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, poleceniami  inspektora nadzoru,
· Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy obowiązujące na terenie kraju robót, oraz wszelkie wytyczne i inne normy, w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w zupełności odpowiedzialny za ich przestrzeganie oraz stosowanie, również w imieniu Podwykonawców,
· Wykonawca odpowiadać będzie za wszystkie szkody jakie mogą wyniknąć z jego winy w trakcie prowadzenia robót budowlanych zarówno w stosunku do Zamawiającego jak i osób trzecich,
· Za wszystkie powstałe szkody spowodowane działalnością Wykonawcy ponosi on pełną odpowiedzialność finansową i cywilną,  a wszystkie uszkodzenia usunie i dokona ewentualnych napraw związanych z prowadzonymi robotami przed zakończenie wykonywania prac budowlanych,
· Po zakończeniu robót Wykonawca dokona usunięcia skutków i ewentualnych napraw związanych z prowadzonymi prze siebie robotami,
· Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu objętego robotami.

Specyfikacja techniczna i materiałowa
· Urządzenie piorunochronne powinno być zaprojektowane przez uprawnionego projektanta urządzeń piorunochronnych.
· Montaż urządzenia piorunochronnego LPS powinien być wykonany przez wykonawcę wyszkolonego w dziedzinie prawidłowego wykonawstwa elementów urządzenia piorunochronnego.
· Przed przystąpieniem do modernizacji należy zabezpieczyć istniejące elementy instalacji elektrycznych przed uszkodzeniem.
· Zastosowane materiały i urządzenia muszą być nowe i spełniać wymogi odpowiednich obowiązujących norm i przepisów prawa.
Dodatkowe informacje i wytyczne
Budowa nowych urządzeń piorunochronnych LPS obejmuje swoim zakresem wykonanie:
· Zwodów poziomych i pionowych na dachu przy użyciu drutu montowanego na wspornikach systemowych i/lub  masztów odgromowych. 
· Przyłączenia do zwodów poziomych wszystkich metalowych elementów znajdujących się na dachu (np. rynny, podesty, wyłazy, obróbki blacharskie, maszty antenowe, obudowy urządzeń elektrycznych, korytka, drabiny, itp.)
· Przewodów odprowadzających w warstwie ocieplenia ścian lub na wierzchu ścian (naciąg) przy użyciu  drutu,
· Złączy kontrolnych montowanych w szafkach w warstwie ocieplenia ścian lub na zewnątrz lub w systemowych studzienkach w ziemi,
· Przewodów uziemiających za pomocą płaskownika,
· Uziomów powierzchniowych za pomocą płaskownika. W przypadku braku możliwości uzyskania właściwej rezystancji uziemienia dodatkowo uziomów szpilkowych.
· Na poziomie terenu (w zasięgu ręki) w miejscach zagrożonych porażeniem prądem przewody/elementy LPS należy chronić materiałami izolacyjnymi.
· W przypadku występowania na dachu budynku urządzeń do łączności (np. anteny) sposób ich zabezpieczenia przed wyładowaniami atmosferycznymi należy bezwzględnie uzgodnić z Wydziałem Teleinformatyki KSP.  

Wszystkie elementy urządzenia piorunochronnego LPS powinny być wykonane ze stali ocynkowanej i posiadać stosowane dokumenty zezwalające do stosowania w budownictwie. 

Przy projektowaniu nowego urządzenia LPS nie należy przyjmować istniejących masztów antenowych jako elementu instalacji piorunochronnej, który miał by służyć do bezpośredniego przyjmowania wyładowań atmosferycznych – należy go jedynie podłączyć do zwodów poziomych na dachu budynku. W przypadku stwierdzenia, że wartość rezystancji uziomu nie spełnia wymaganiom obowiązujących przepisów należy wykonać dodatkowe uziomy szpilkowe.

Zakres prac związanych z budową uziomów należy ograniczyć do minimum, tak aby zminimalizować ilość wykonanych wykopów oraz rozbiórek i odtworzenia nawierzchni (kostki brukowej, betonu, asfaltu itp.). W przypadku stwierdzenia, przez Zamawiającego, że jakaś część istniejącego urządzenia piorunochronnego jest dobra pod względem technicznym i spełnia wymagania aktualnych przepisów zastrzega sobie prawo wprowadzenia tzw. robót zaniechanych, które zostaną rozliczone na podstawie kosztorysu ofertowego.    

Prace będą odbywać się w czynnych obiektach, dlatego prowadzenie prac nie może utrudniać i zakłócać ich funkcjonowania.

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu i maszyn
· Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wszystkie maszyny i narzędzia muszą posiadać znak bezpieczeństwa B,
· Instalacje zasilające wszelkie znajdujące się na terenie budowy urządzenia elektryczne i elektronarzędzia winny być zgodne z wymaganiami określonymi w PN-HD 60364-7-704:2010 „Instalacje na terenie budowy i rozbiórki” lub równoważne.
Przepisy związane
· Ustawa z 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami.
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami.
· Normy – między innymi:
· PN-EN 62305-1  Część 1: Zasady ogólne lub równoważne
· PN-EN 62305-2  Część 2: Zarządzanie ryzykiem lub równoważne
· PN-EN 62305-3  Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia lub równoważne
· PN-EN 62305-4  Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach lub równoważne
· PN-EN 60099-1 Ograniczniki przepięć do sieci prądu przemiennego lub równoważne 
· PN-EN 60099-4 Ograniczniki przepięć – bez iskiernikowe  ograniczniki przepięć z tlenków metali do sieci prądu przemiennego lub równoważne 
· PN-EN 60099-5 Ograniczniki przepięć – Zalecenia wyboru i stosowanie lub równoważne
· PN-EN 62561-1 Elementy urządzenia piorunochronnego - Część 1: Wymagania dotyczące elementów łączeniowych lub równoważne
· PN-EN 62561-2 Elementy urządzenia piorunochronnego -  Część 2:  Wymagania dotyczące przewodów i uziomów lub równoważne
· PN-EN 62561-3 Elementy urządzenia piorunochronnego -  Część 3:  Wymagania dotyczące iskierników izolacyjnych lub równoważne
· PN-EN 62561-4 Elementy urządzenia piorunochronnego - Część 4:  Wymagania dotyczące uchwytów lub równoważne
· PN-EN 62561-5 Elementy urządzenia piorunochronnego - Część 5:  Wymagania dotyczące uziomowych studzienek kontrolnych i ich uszczelnień lub równoważne 
· PN-EN 62561-6 Elementy urządzenia piorunochronnego - Część 6:  Wymagania dotyczące liczników udarów piorunowych, lub równoważne 
· PN-EN 62561-7 Elementy urządzenia piorunochronnego - Część 7:  Wymagania dotyczące substancji poprawiających jakość uziemień lub równoważne

Jeżeli gdziekolwiek w dokumencie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały i inne dostarczone towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego.

Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu, co najmniej na 14 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Zamawiającego. W przypadku, kiedy Zamawiający stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach lub równoważnych.
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