
Nr sprawy: WZP.271.64.2023.B 
 

PAKIET II  
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Zakres i warunki realizacji zamówienia dotyczącego prowadzenia kontroli stanu technicznego oraz wykonywania 
napraw urządzeń i elementów małej architektury, nawierzchni i ogrodzeń (w tym piłkochwytów) gminnych obiektów 
rekreacyjno-sportowych, dalej zwanych obiektami. 
 

1. Lokalizacja i skład obiektów 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.  BIELAWY 50 ul. Powstańców Wielkopolskich 22 1 1           2 1 

2.  BŁONIE  2 Skwer Dunarowskiego 2 1             1 

3.  BŁONIE  3 Skwer 16 Pułku Ułanów Wielkp. 2 1             2 

4.  CZYŻKÓWKO  5 ul. Siedlecka (park) 1 1  1         1  

5.  CZYŻKÓWKO  6 ul. Chmurna - Chmielna (skwer)   1 1 2        1  

6.  CZYŻKÓWKO  25 ul. Łebska i ul. Krajeńską (skwer) 1 1 1   1       2 

7.  FLISY  7 ul. Mińska Park Nad Starym Kanałem 1 1 1            

8.  FLISY  38 ul. Śluzowa 1              1 

9.  GÓRZYSKOWO  10 ul. Jaskółcza    1                

10.  KAPUŚCISKA  12 ul. Architektów  1  1              

11.  ŁĘGNOWO 42 ul. Żółwińska  1 1 1         2 1 

12.  ŁĘGNOWO - WIEŚ 34 ul. Toruńska 187    1 1 2           2 

13.  MIEDZYŃ -PRĄDY 9 ul. Maciaszka 1 1 1       1 1 1 

14.  MIEDZYŃ -PRĄDY 62 ul. Widok 1             1  

15.  NOWY FORDON 49 ul. Czecha, Witkiewicza 1 1             1 

16.  NOWY FORDON 61 ul. Twardzickiego/Rataja 1 1             1 

17.  NOWY FORDON 66 ul. Bydgoskich Olimpijczyków 1      1        1 

18.  NOWY FORDON 68 ul. Trybowskiego/Sybiraków 1  1            

19.  NOWY FORDON 41 ul. Roja / GOPR-u   1      1  

20.  OKOLE 53 Plac Chełmiński  1 1      1       1 

21.  OSOWA GÓRA  16 ul. Wielorybia   1     1          

22.  OSOWA GÓRA  40 ul. Kanarkowa 1              1 

23.  PIASKI  30 ul. Mochelska   1   1   1       1 

24.  STARY FORDON 69 ul. Okulickiego 7 1         

25.  STARY FORDON 57 ul. Osiedlowa 3 1   1         1 1 

26.  STARY FORDON 59 ul. Osiedlowa 12 1 1            1 

27.  STARY FORDON 18 ul. Pielęgniarska / Kryształowa  1  1       1    1 

28.  STARY FORDON 52 ul. Targowisko 1               1 

29.  SZWEDEROWO  11 Park Dolina Pięciu Stawów  1  1            

30.  ŚRÓDMIEŚCIE  21 Park Jana Kochanowskiego 1               1 

31.  ŚRÓDMIEŚCIE  22 Park Kazimierza Wielkiego   1      1       1 

32.  ŚRÓDMIEŚCIE  23 Park Wincentego Witosa  1                

33.  ŚRÓDMIEŚCIE  24 Wyspa Młyńska 1               1 

34.  ŚRÓDMIEŚCIE  26 ul. Pomorska   1                

35.  ŚRÓDMIEŚCIE  27 ul. Szenewalda Skwer Turwida  1                

36.  ŚRÓDMIEŚCIE  35 ul. Jagiellońska  36/38 1                

37.  ŚRÓDMIEŚCIE  17 ul. Marcinkowskiego 1  1             1 

38.  T. NADWIŚLAŃSKIE 47 ul. Hallera 6 i 8 2 1             3 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

39.  T. NADWIŚLAŃSKIE 60 ul. Tuchołkowej 1               1 

40.  WILCZAK-JARY 28 ul. Barwna Park Księżycowy  1  1 1         2 1 

41.  WILCZAK-JARY 29 ul. Nakielska Park nad St. Kanałem  2 1     1       1 

42.  WILCZAK-JARY 33 ul. Nakielska / Wrocławska  1            2 1 

43.  WILCZAK-JARY 56 ul. Skwarna 1              1 

44.  WYŻYNY 31 ul. Grzymały Siedleckiego    1               1 

45.  WYŻYNY 32 ul. Wiosny Ludów    1               1 

46.  WYŻYNY 36 Skwer Krzyżanowskiego Wilka 1  1             1 

47.  WZG.  WOLNOŚCI  8 Park Wolności  1              2  

2. Termin 

Od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej jednak niż od 1 grudnia 2023r. do dnia 30 listopada 2024 r. z podziałem 
na okres letni tj. od początku marca do końca października oraz okres zimowy obejmujący miesiące: grudzień 
styczeń, luty i listopad.  

3. Częstotliwość wykonania prac: 

a) prace bieżące zapisane w punkcie 4, ppkt 1, 2 i 3 - zgodnie z terminami z harmonogramu, a w okresie 
zimowym dwa razy na miesiąc, 

b) prace okresowe - zgodnie z ustalonym terminem oraz w zależności od potrzeb, 
c) prace incydentalne i dodatkowe – na zlecenie Zamawiającego. 

4. Szczegółowy zakres prac bieżących: 

1) Wykonanie i prowadzenie książki obiektu tj.: 

a) aktualizację stanu ilościowego,  
b) odnotowywanie i potwierdzanie wykonania wszystkich niżej wymienionych czynności.  

2) Przeprowadzanie kontroli bieżących, poprzez:  

a) sprawdzenie stanu technicznego urządzeń pod kątem bezpieczeństwa ich użytkowania oraz wykonywanie 
niezbędnych napraw bieżących, 

b) sprawdzenie stanu nawierzchni zgodnie z obowiązującymi normami. 
c) wskazanie konieczności wykonania napraw głównych, 
d) wskazanie konieczności uzupełnienia nawierzchni, 
e) sprawdzanie wyposażenia obiektów w regulaminy użytkowania, a w przypadku stwierdzenia braku lub 

zniszczenia, zamalowania, ich bieżące uzupełnianie. 
3) Uzupełnienie piaskowego podłoża pod urządzeniami obiektów, przeprowadzane po każdorazowym  

stwierdzeniu takiej konieczności lub na zlecenie Zamawiającego. 

5. Szczegółowy zakres prac okresowych: 
1) Przeprowadzenie raz w miesiącu zawsze w trzecim tygodniu miesiąca kontroli funkcjonalnej tj. kontroli 

o średnim poziomie szczegółowości, mającym na celu sprawdzenie funkcjonowania, stabilności i stopnia 
zużycia urządzeń, ogrodzeń i nawierzchni. 

2) Przeprowadzanie, do końca I kwartału 2024 r. kontroli podstawowej wszystkich objętych niniejsza umową 
obiektów.  

      Kontrola obejmuje dokonanie szczegółowej oceny ogólnego poziomu bezpieczeństwa wyposażenia, stanu 
fundamentów, nawierzchni, skutków wpływu warunków atmosferycznych, śladów rozkładu, korozji stanu 
impregnacji elementów drewnianych, połączeń śrubowych, stanu podpór (przy styku z gruntem), a także 
zmian w poziomie bezpieczeństwa na skutek wykonanych napraw lub wymienionych części składowych i 
inne. W protokole z kontroli podstawowej należy także wskazać prace do realizacji lub konieczność likwidacji 
urządzenia. Fakt przeprowadzenia kontroli podstawowej należy odnotować w książce obiektu, a protokół z 
kontroli, podpisany przez osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji 
w budownictwie - w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 
art. 12 ust. 1 pkt. 5), przekazać Zamawiającemu w ciągu trzech dni roboczych. 

3) Przeprowadzanie, do końca I kwartału 2024 r. kontroli  pięcioletniej na wszystkich, objętych niniejsza umową 
obiektach, zbudowanych przed rokiem 2019.  



4) Wymiana piasku w piaskownicach dwa razy w okresie letnim. Piasek użyty do wymiany powinien spełniać 
normy wynikające z przepisów prawa.  

6. Szczegółowy zakres prac incydentalnych i dodatkowych: 

1) Wykonanie naprawy bieżącej tj. wszystkich niezbędnych czynności, których pracochłonność nie przekracza 
dwóch roboczogodzin, a koszty zakupu przez wykonawcę materiałów i części niezbędnych do naprawy nie 
przekroczą kwoty 300 zł brutto, liczonej na jeden obiekt, potwierdzone każdorazowo kosztorysem 
zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

2) Wykonanie naprawy głównej, tzn.: 
a) naprawy, której wartość nie przekroczy kwoty 2000 zł brutto liczoną jako sumę kosztów zakupu 

potrzebnych materiałów oraz kosztów wykonania wszystkich niezbędnych prac koniecznych do wymiany, 
demontażu i montażu, zniszczonych (wyeksploatowanych) elementów i urządzeń na nowe (certyfikat 
wymagany w zależności od potrzeb).  

b) demontaż urządzenia po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 
Naprawę główną należy wykonać niezwłocznie po stwierdzeniu niesprawności i po uzyskaniu akceptacji 
kosztorysu przedstawionego Zamawiającemu. Niesprawne urządzenie do czasu naprawy należy właściwie 
zabezpieczyć. 

3) Malowanie urządzeń ujawnionych w czasie kontroli funkcjonalnej oraz wskazanych przez Zamawiającego, po 
usunięciu złuszczonej, odpryskującej warstwy starej farby oraz innych zanieczyszczeń np. graffiti itp. 

4) Konserwacja drewnianych elementów urządzeń zgodnie z warunkami gwarancji lub po jej wygaśnięciu 
(minimum raz do roku) przez nakładanie środków impregnacyjnych.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania na uzgodniony adres mailowy zdjęć dokumentujących 
wykonanie prac dodatkowo zleconych przez Zamawiającego, aktualizację zgłoszeń przekazywanych przez 
Zamawiającego z aplikacji Dbamy o Bydgoszcz oraz prowadzenie dokumentacji fotograficznej pozostałych 
wykonanych prac udostępnianej do wglądu na żądanie Zamawiającego. 

8. Postanowienia ogólne 

1) Prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności z uwzględnieniem 
zapisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy prawo budowlane, rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie warunków technicznych, jakim winny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie oraz polskich norm PN-EN-1176 i PN- EN 16630:2015-16. 

2) Prace konserwacyjne nowych urządzeń prowadzić zgodnie z warunkami gwarancji, pod rygorem pokrycia 
kosztów utraty gwarancji. 

3) Wykonawca, po stwierdzeniu niesprawności urządzenia objętego gwarancją, zobowiązany jest do jego 
odpowiedniego zabezpieczenia oraz niezwłocznego przekazania Zamawiającemu zdjęć wraz z opisem 
uszkodzenia.  

4) Wykonawca w przypadku stwierdzenia kradzieży oraz uszkodzeń dokonanych w wyniku aktu wandalizmu, 
urządzeń i elementów małej architektury obiektów, zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu 
Zamawiającemu. Zgłoszenie winno zawierać: 
a) datę i miejsce ujawnienia uszkodzeń, 
b) opis uszkodzenia z dokumentacją zdjęciową, 
c) szacunkowy koszt naprawy. 

9. Harmonogram wykonywania prac bieżących:  

 w każdy poniedziałek miesiąca 
 

Lp. OSIEDLE Nr  LOKALIZACJA   

1.   66 ul. Bydgoskich Olimpijczyków   

2.  

NOWY FORDON 

49 ul. Czecha, Witkiewicza 

3.  61 ul.Twardzickiego / Rataja 

4.  68 ul. Trybowskiego/Sybiraków 

5.  41 ul. Roja / GOPR-u  

6.  

STARY FORDON 

69 ul. Okulickiego 7 

7.  57 ul. Osiedlowa 3 

8.  59 ul. Osiedlowa 12 

9.  18 ul. Pielęgniarska / Kryształowa  

10.  52 ul. Targowisko 

11.  TERENY 
NADWIŚLAŃSKIE. 

47 ul. Hallera 6 

12.  60 ul. Tuchołkowej 



- w każdy wtorek miesiąca 

 

 

 

 

 

 

- w każdą środę miesiąca 

Lp. OSIEDLE Nr  LOKALIZACJA   

1.  OKOLE 53 Plac Chełmiński  

2.  

CZYŻKÓWKO  

5 ul. Siedlecka (park) 

3.  6 ul. Chmurna - Chmielna (skwer)   

4.  25 ul. Łebska i ul. Krajeńską (skwer) 

5.  
FLISY  

7 ul. Mińska Park Nad Starym Kanałem 

6.  38 ul. Śluzowa 

7.  
OSOWA GÓRA  

16 ul. Wielorybia   

8.  40 ul. Kanarkowa 

9.  PIASKI  30 ul. Mochelska   

 w każdy czwartek miesiąca 

Lp. OSIEDLE Nr  LOKALIZACJA   

1.  
BŁONIE  

2 Skwer Dunarowskiego 

2.  3 Skwer 16 Pułku Ułanów Wielkp. 

3.  GÓRZYSKOWO 10 ul. Jaskółcza    

4.  
MIEDZYŃ -PRĄDY 

9 ul. Maciaszka  

5.  62 ul. Widok 

6.  

WILCZAK-JARY 

28 Park Księżycowy ul. Barwna 

7.  29 ul. Nakielska Park nad Starym Kanałem  

8.  33 ul. Nakielska / Wrocławska  

9.  56 ul. Skwarna 

 w każdy piątek miesiąca 

Lp. OSIEDLE Nr  LOKALIZACJA  

1.  BIELAWY 50 ul. Powstańców Wielkopolskich 22 

2.  

ŚRÓDMIEŚCIE  

21 Park Jana Kochanowskiego 

3.  22 Park Kazimierza Wielkiego 

4.  23 Park Wincentego Witosa 

5.  24 Wyspa Młyńska 

6.  26 ul. Pomorska 

7.  27 ul. Szenewalda Skwer Turwida 

8.  35 ul. Jagiellońska 36/38 

9.  17 ul. Marcinkowskiego 

10.  WZGÓRZE WOLNOSCI 8 Park Wolności 

 
Uwagi:  
W przypadku dnia wolnego od pracy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac zaplanowanych na ten dzień, 
w najbliższym dniu roboczym. 
 
Zamawiający dopuszcza zmiany w powyższych tabelach na podstawie propozycji przedłożonej przez Wykonawcę, która 
zostanie zaakceptowana przez Zamawiającego.  
 

Lp. OSIEDLE Nr  LOKALIZACJA   

1.  

WYŻYNY 

31 ul. Grzymały Siedleckiego    

2.  32 ul. Wiosny Ludów    

3.  36 Skwer Krzyżanowskiego Wilka 

4.  KAPUŚCISKA  12 ul. Architektów  

5.  ŁĘGNOWO 42 ul. Żółwińska  

6.  ŁĘGNOWO - WIEŚ 34 ul. Toruńska 187    

7.  SZWEDEROWO  11 Park Dolina Pięciu Stawów  


