Nr sprawy: WZP.271.64.2023.B
PAKIET Ill
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Prowadzenie kontroli stanu technicznego oraz wykonywanie napraw urzadzen i elementéw matej architektury,

nawierzchni i ogrodzen (w tym pitkochwytdw) gminnych obiektdw rekreacyjno-sportowych wraz z wybiegami dla
psow, dalej zwane obiektami.

1. Lokalizacja i sktad obiektow
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1. | BARTODZIEJE 1 Park Nad Balatonem 1 1| 2 111 112 |1 4
ul. Powstaricow Wielkopolskich
2. | BIELAWY 54 /kard. Stefana Wyszynskiego ! !
3. 4 | ul. Ksiedza Schulza Park Lesny | 1 1 1 1
BLONIE
4. 65 | ul. Abrahama 1 2
5. | GLINKI - RUPIENICA | 64 | ul. Gniewkowska 1 1 1
6. | GORZYSKOWO 48 | ul. Kossaka / Gersona, 1 1 1 1 1 2
7. | JACHCICE 58 | ul. Komandoséw 1
8. | KAPUSCISKA 13 | ul. Bernarda Sliwinskiego 111 1 2
: Skwer
9. | LESNE % Dwernickiego/Sutkowskiego ! ! !
10. | LESNE 14 | ul. Modrzewiowa (park) 1 1 2 |1 [ 1%
11. | MIEDZYN -PRADY 63 | ul. Spacerowa 1
ul. Bronikowskiego
12. | OKOLE o (Nad Starym Kanatem) ! ! ! !
13. 19 | ul. Brzozowa
SZWEDEROWO : -
14, 20 | ul. Halicka, Czackiego
15. 37 | ul. Adama Czartoryskiego 1
16. SRODMIESCIE 39 | Plac T. KoSciuszki 1
17. 45 | ul. Unii Lubelskigj 1 1 1
18. 46 | ul. Jagiellonska (do gry w bule) 1
19. | TATRZANSKIE 67 | ul. Tatrzanska 1 1
2. Termin

Od dnia zawarcia umowy, nie wczesniej jednak niz od 1 grudnia 2023r. do dnia 30 listopada 2024 r. z podziatem
na okres letni tj. od poczatku marca do konca pazdziernika oraz okres zimowy obejmujacy miesigce: grudzien
styczen, luty i listopad.

3. Czestotliwos¢ wykonania prac:

a) prace biezace zapisane w punkcie 4, ppkt 1, 2 i 3 - zgodnie z terminami z harmonogramu, a w okresie
zimowym dwa razy na miesiac,

b) prace okresowe - zgodnie z ustalonym terminem oraz w zaleznosci od potrzeb,

c) prace incydentalne i dodatkowe — na zlecenie Zamawiajacego.

4. Szczegotowy zakres prac biezacych:

1) Wykonanie i prowadzenie ksiazki obiektu fj.:
a) aktualizacje stanu ilosciowego




b) odnotowywanie i potwierdzanie wykonania wszystkich nizej wymienionych czynnosci.
2) Przeprowadzanie kontroli biezacych, poprzez:

a) sprawdzenie stanu technicznego urzadzen pod katem bezpieczenstwa ich uzytkowania oraz wykonywanie

niezbednych napraw biezacych,

sprawdzenie stanu nawierzchni zgodnie z obowigzujgcymi normami.

wskazanie konieczno$ci wykonania napraw gtéwnych,

wskazanie koniecznosci uzupetnienia nawierzchni,

sprawdzanie wyposazenia obiektéw w regulaminy uzytkowania, a w przypadku stwierdzenia braku lub

zniszczenia, zamalowania, ich biezace uzupetnianie.

3) Uzupetnienie piaskowego podioza pod urzadzeniami obiektéw, przeprowadzane po kazdorazowym
stwierdzeniu takiej koniecznosci lub na zlecenie Zamawiajacego.
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5. Szczegotowy zakres prac okresowych:

1) Przeprowadzenie raz w_miesiacu zawsze w_trzecim tygodniu miesigca kontroli funkcjonalnej tj. kontroli
o0 $rednim poziomie szczegbtowosci, majacym na celu sprawdzenie funkcjonowania, stabilno$ci i stopnia
zuzycia urzadzen, ogrodzen i nawierzchni.

2) Przeprowadzanie, do konca | kwartatu 2024 r. kontroli podstawowej wszystkich objetych niniejsza umowa

obiektow.
Kontrola obejmuje dokonanie szczegdtowej oceny ogélnego poziomu bezpieczenstwa wyposazenia, stanu
fundamentéw, nawierzchni, skutkéw wptywu warunkéw atmosferycznych, $ladéw rozktadu, korozji stanu
impregnaciji elementéw drewnianych, potaczen srubowych, stanu podpér (przy styku z gruntem), a takze
zmian w poziomie bezpieczenstwa na skutek wykonanych napraw lub wymienionych czesci sktadowych i
inne. W protokole z kontroli podstawowej nalezy takze wskaza¢ prace do realizacji lub koniecznosé
likwidacji urzadzenia. Fakt przeprowadzenia kontroli podstawowej nalezy odnotowa¢ w ksigzce obiektu, a
protokét z kontroli, podpisany przez osobe posiadajacq uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkcji w budownictwie - w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 .
poz. 1333, art. 12 ust. 1 pkt. 5), przekaza¢ Zamawiajacemu w ciggu trzech dni roboczych.

3) Przeprowadzanie, do korca | kwartatu 2024 r. kontroli piecioletniej na wszystkich, objetych niniejsza
umowa obiektach, zbudowanych przed rokiem 2019.

4) Wymiana piasku w piaskownicach dwa razy w okresie letnim. Piasek uzyty do wymiany powinien spetnia¢
normy wynikajace z przepisow prawa.

6. Szczegotowy zakres prac incydentalnych i dodatkowych:

1) Wykonanie naprawy biezacej tj. wszystkich niezbednych czynnosci, ktérych pracochtonno$¢ nie przekracza
dwaoch roboczogodzin, a koszty zakupu przez wykonawce materiatow i czesci niezbednych do naprawy nie
przekroczg kwoty 300 zt brutto, liczonej na jeden obiekt, potwierdzone kazdorazowo kosztorysem
zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

2) Wykonanie naprawy gtéwnej, tzn.:

a) naprawy, ktérej warto$C nie przekroczy kwoty 2000 zt brutto liczong jako sume kosztéw zakupu
potrzebnych materiatdbw oraz kosztdw wykonania wszystkich niezbednych prac koniecznych do
wymiany, demontazu i montazu, zniszczonych (wyeksploatowanych) elementéw i urzadzen na nowe
(certyfikat wymagany w zalezno$ci od potrzeb).

b) demontaz urzadzenia po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego.

Naprawe gidwng nalezy wykonaé niezwlocznie po stwierdzeniu niesprawno$ci i po uzyskaniu akceptacii

przedstawionego Zamawiajacemu, kosztorysu. Niesprawne urzadzenie do czasu naprawy nalezy wtasciwie

zabezpieczy¢.

3) Malowanie urzadzen ujawnionych w czasie kontroli funkcjonalnej oraz wskazanych przez Zamawiajacego,
po usunieciu ztuszczonej, odpryskujacej warstwy starej farby, oraz innych zanieczyszczen np. graffiti itp.

4) Konserwacja drewnianych elementéw urzadzer zgodnie z warunkami gwarancji lub po jej wygasnieciu
(minimum raz do roku) przez naktadanie $rodkéw impregnacyjnych.

7. Wykonawca zobowiazany jest do przekazywania na uzgodniony adres mailowy zdje¢ dokumentujacych
wykonanie prac dodatkowo zleconych przez Zamawiajacego, aktualizacje zgtoszen przekazywanych przez
Zamawiajacego z aplikacji Dbamy o Bydgoszcz oraz prowadzenie dokumentacji fotograficznej pozostatych
wykonanych prac udostepnianej do wgladu na zadanie Zamawiajacego.

8. Postanowienia ogéine

1) Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w szczegoinosci z uwzglednieniem
zapisbw ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy prawo budowlane,




rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
winny odpowiadac budynki i ich usytuowanie oraz polskich norm PN-EN-1176 i PN- EN 16630:2015-16.

2) Prace konserwacyjne nowych urzadzen prowadzi¢ zgodnie z warunkami gwaranciji, pod rygorem pokrycia
kosztow utraty gwarancji.

3) Wykonawca, po stwierdzeniu niesprawno$ci urzadzenia objetego gwarancja, zobowigzany jest do jego
odpowiedniego zabezpieczenia oraz niezwlocznego przekazania Zamawiajgcemu zdje¢ wraz z opisem
uszkodzenia.

4) Wykonawca w przypadku stwierdzenia kradziezy oraz uszkodzenr dokonanych w wyniku aktu wandalizmu,
urzadzen i elementéw matej architektury obiektéw, zobowigzany jest do niezwlocznego zgtoszenia tego
faktu Zamawiajacemu.. Zgtoszenie winno zawierac:

a) date i miejsce ujawnienia uszkodzen,
b) opis uszkodzenia z dokumentacjq zdjeciowa,
c) szacunkowy koszt naprawy.

9. Harmonogram wykonywania prac biezacych:
— w kazdy poniedziatek miesiaca

Lp. OSIEDLE Nr LOKALIZACIA
1. | BARTODZIEJE 1 |Park Nad Balatonem

2. | BIELAWY 54 | ul. Powst. Wielkop./Wyszyriskiego
3. | TATRZANSKIE 67 | ul Tatrzarska

— w kazdy wtorek miesiaca

Lp. OSIEDLE Nr LOKALIZACIA
1 4 ul. Ksiedza Schulza Park Le$ny
BLONIE
2. 65 ul. Abrahama
3. | GORZYSKOWO 48 ul. Kossaka Gersona,
4. | MIEDZYN -PRADY 63 ul. Spacerowa

— w kazda Srode miesiaca

Lp. OSIEDLE Nr LOKALIZACIA
1. | OKOLE 51 ul. Bronikowskiego
JACHCICE 58 ul. Komandosow
KAPUSCISKA 13 ul. Sliwinskiego

— w kazdy czwartek miesigca

Lp. OSIEDLE Nr LOKALIZACIA
1. LESNE 14 ul. Modrzewm?we.i (park) .
2. 55 Skwer Dwernickiego/Sutkowskiego
3. | GLINKI - RUPIENICA 64 ul. Gniewkowska
4 19 I.B
SZWEDEROWO R L —
5. 20 ul. Halicka, Czackiego

— w kazdy pigtek miesigca
Lp. OSIEDLE Nr LOKALIZACIA
46 ul. Jagiellonska

1

2. | .. . 37 I A ki
SRODMIESCIE ul. A. Czartoryskiego

3. 39 ul. PI. T. Kosciuszki

4 45 ul. Unii Lubelskie;

Uwagi:

W przypadku dnia wolnego od pracy Wykonawca zobowigzany jest do wykonania prac zaplanowanych na ten dzien,
w najblizszym dniu roboczym.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w powyzszych tabelach na podstawie propozycji przedfozonej przez Wykonawce, ktora
zostanie zaakceptowana przez Zamawiajgcego.



