



PŁOCK

Płock, dnia 8.08.2022 roku

WZP.271.1.39.2022.AS

## INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego **pn. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i STWiOR rozbudowy budynku głównego wraz z modernizacją budynków Zespołu Szkół Technicznych w Płocku, uzyskaniem właściwych zgód organu administracji architektoniczno-budowlanej zatwierdzającej projekt budowlany i zezwalającej na wykonanie robót rozbiórkowych i budowlanych oraz pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – Zespół Szkół Technicznych.**

Zamawiający Gmina Miasto Płock, na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy Pzp (Dz. U z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), informuje, iż postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3) Pzp – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęła jedna oferta:

**MM SECURE DESIGN Maciej Maciąga, NIP 113 20 12 288  
ul. Rembielińska 20/403, 03-352 Warszawa**

cena oferowana za całość zamówienia – 358 545,00 zł brutto  
w tym:

zakres podstawowy – 286 590,00 zł brutto,

opcja I – 35 055,00 zł brutto,

opcja II – 36 900,00 zł brutto,

gwarancja – 60 miesięcy

Z up. Prezydenta Miasta Płocka  
Magdalena Kucharska

Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych