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Umowa SA.271.14.2021 zawarta w dniu 10.08.2021 
Nr 

projekt

u 

160/PB 

Inwestor 
Nadleśnictwo Krzeszowice 

ul. Leśna 13 32-080 Zabierzów 

Numer 

egz. 1/3 

Przedmiot 

opracowania 
Przedmiar robót 

Temat 

Budowa drogi leśnej L300/3/2 w km 0+262 do 1+221 dla inwestycji 

zlokalizowanej na terenie gminy Zabierzów, w powiecie krakowskim i 

województwie małopolskim na działkach nr 209/17, 209/15, 209/14, 

209/13, 209/12 w obrębie 120616_2.0008, Karniowice 

Adres obiektu 

budowlanego 
woj. małopolskie, powiat krakowski, gm. Zabierzów 

Numery działek 

ewidencyjnych 

209/17, 209/15, 209/14, 209/13, 209/12  

w obrębie 120616_2.0008, Karniowice 

  

 
Branża drogowa 

Imię i nazwisko, uprawnienia/ specjalność 

nr członkowski izby zawodowej 

 

 

 

Podpis 

 

 

 

Projektowała 

mgr inż. Karolina Joanna Maciaszczyk 

uprawnienia budowlane  
Uprawnienia Budowlane do projektowania w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń 

MAP/0114/POOK/11  

Uprawnienia Budowlane do projektowania w specjalności 

inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń 

MAP/0376/PBD/18 
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Przedmiar robót 

UWAGA: © Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim 

Strona 2 

 

LP. STWiORB Opis Jed. Ilość 
Cena 
jedn 

Wartość  

1   PRACE PROJEKTOWE kpl. 1.00     

1.1   Projekt czasowej organizacji ruchu kpl. 1.00     

2 ST.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE m 959.00     

2.1   

Wytyczenie elementów przebudowywanej drogi  
(w celu określenia ilości wycinki oraz położenia 
projektowanej infrastruktury) uporządkowanie 
terenu po robotach wraz z wywiezieniem 
odpadów samochodem samowyładowczym , oraz 
wdrożenie projektu czasowej i stałej organizacji 
ruchu) 

m 959.00     

3 ST.02 ROBOTY ZIEMNE m3 2 444.63     

3.1 ST.02.01 

Roboty ziemne wykonywane koparkami 
przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w 
gruncie kat. III z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość 
do 1 km 

m3 2 200.63     

3.2 ST.02.02 
Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 
3.0 m spycharkami gąsiennicowymi w gruncie 
kat. III  

m3 244.00     

3.3 
ST.02.01 
ST.02.02 

Rozplantowanie zbędnego urobku na terenach 
lesnych obejmujące przemieszczenie spycharkami 
mas ziemnych 

m3 1 956.63     

4   NAWIERZCHNIA DROGI m2 5 108.00     

4.1 
ST.03 
ST.04 

Naprawa nawierzchni drogi  po ewentualnych 
zniszczeniach , kruszywem łamanym 0/31.5 
stabilizowanym mechanicznie,zamiałowanym 
kruszywem 0-4 mm . Grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3cm  

m2 24.54     

4.2 
ST.02 
ST.03 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne wykonane spycharkami 
gąsiennicowymi z zagęszczaniem walcem 
samojezdnym wibracyjnym wraz z robotami 
ziemnymi w tym profilowaniem skarpy (w tym 
wykopy oraz formowanie i zagęszczanie nasypów 
w gruncie kat. II-IV - z zakupem i dowozem 
gruntu na nasypy oraz utylizacją zbędnego 
gruntu) przebudowa i budowa 

m2 4 290.00     

4.3 ST.04 

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 
0/31.5 stabilizowanego mechanicznie-(kruszywo 
łamane  0/31.5 zamiałowane kruszywem 0-4 mm 
) równiarką samojezdną z zagęszczaniem walcami 
statycznymi samojezdnymi . Grubośc warstwy po 
zagęszczeniu  9cm  

m2 4 290.00     

4.4 ST.04 

Wykonanie podbudowy  z kruszywa łamanego 
0/63 równiarką samojezdną z zagęszczeniem 
walcem statycznym samojezdnym . Grubośc 
warstwy po zagęszczeniu 18 cm .  Podbudowa 
dwuwarstwowa-warstwa dolna o grubości po 
zagęszczeniu 15 cm , warstwa górna o grubości 
po zagęszczeniu 8 cm 

m2 5 920.30     

4.5 ST.05 

Wykonanie warstwy separacyjno wzmacniającej z 
gruntu stabilizowanego  spoiwem hydraulicznym-
(cementem)  mieszarkami doczepnymi  z 
zagęszczaniem walcem statecznym samojezdnym. 
Rm=1.5 Mpa. Grubość warstwy po zagęszczeniu 
20 cm  

m2 4 368.10     
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Przedmiar robót 
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LP. STWiORB Opis Jed. Ilość 
Cena 
jedn 

Wartość  

4.6 ST.06 

Wykonanie poboczy z kruszywa niesortowanego ( 
pospółki) równiarką samojezdną z zagęszczaniem 
walcem samojezdnym z  wykonaniem 
ewentualnych uzupełnień materiału i 
dowiązaniem do stanu istniejacego wraz z 
odtworzeniem rozebranych elementów pobocza ( 
jeśli wystąpią)  Grubość warstwy po zagęszczeniu 
9 cm 

m2 1 363.00     

5 ST.07 BUDOWA PRZEPUSTÓW  kpl. 4.00     

5.1 ST.07 

Budowa przepustów wraz z wykonaniem 
koniecznych robót ziemnych wykopowych   
koparko-spycharką, z odwozem i utylizacja 
nadmiaru gruntu, zabudową częsci przelotowej 
przepustu z rur PEHD 600 z użyciem żurawia, 
wykonaniem obudowy wlotu i wylotu ( głowic) 
betonowych zbrojonych zaizolownych 
przeciwwodnie izolacją bitumiczną , wykonaniem 
robót ziemnych zasypowych gruntem z wykopu z 
zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi.Skarpy i 
dno rowu  w sąsiectwie wylotów umocnione 
obrukiem d>125mm na podsypce cem-piask z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową  

kpl. 4.00     

5.2 ST.07 

Wykonanie wodospustówz ceowników C120 ze 
stali ocynkowanej  odprowadzających wodę z 
nawierzchni jezdni i poboczy do rowu otwartego  
z wykonaniem koniecznych robót ziemnych z 
rozplantowaniem gruntu z wykopu  , ułożeniem i 
zagęszczeniem ławy betonowej  z betonu C20/25 
grubości min 0,25 m z obustronnymi oporami 
szerokości mni 0,1 m i wysokości równej długości 
półki ceownika. 

kpl. 7.00     

5.3 ST.07 

Zabudowa korytka ściekowego betonowego, 
prefabrykowanego o wymiarach wewnętrznych 
min.40x40 cm    z wykonaniem koniecznych robót 
ziemnych z rozplantowaniem gruntu z wykopu  , 
ułożeniem i zagęszczeniem ławy betonowej  z 
betonu C20/25 grubości min 0,2 m z 
obustronnymi oporami szer min 0,2 m i wysokości 
mni 0,2 m 

kpl 1.00     

5.4 ST.07 
Zabidowa sączków systemowych 
prefabrykowanych w lokalizacji zgodnej z 
projektem. Rozstaw saczków  co 30m  

kpl./szt 32.00     

6   
NADZORY ARCHEOLOGICZNE I 
PRZYRODNICZE 

kpl. 2.00     

6.1   
Prowadzenie nadzorów archeologicznych wraz z 
wykonaniem koniecznych badań i opracowaniem 
wyników 

kpl. 1.00     

6.2   
Prowadzenie nadzoru przyrodniczego w trakcie 
wykonywania prac 

kpl. 1.00     

7 ST.08 OZNAKOWANIE DRÓG I SZLABAN kpl. 1.00     

7.1 ST.08 
Wykonanie i rozebranie po po zakończeniu prac 
elementów oznakowania czasowego  - 
zapewnienie czasowej organizacji ruchu 

kpl. 1.00     

7.2 ST.08 
Zabudowa elementu oznakowania stałego- 
szlaban 

kpl.  1.00     

7.3 ST.08 
Zabudowa elementu oznakowania stałego -
Barierka U12 

KPL. 2.00     

8   INNE ROBOTY kpl. 1.00     

8.1 
Pismo Parków 

Krajobrazowych 

Przeniesienie obiektów fauny z likwidowanego do 
nowowykonanego oczka wodnego, zgodnie z 
wymaganiami pisma Parków krajobrazowych 

kpl. 1.00     
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LP. STWiORB Opis Jed. Ilość 
Cena 
jedn 

Wartość  

8.2 

ST.01 
ST.02 
ST.03 
ST.04 

Wykonanie  robót towarzyszących wnikających z 
realizacji zadania obejmujące przygotowanie 
zaplecza budowy ( zabudowa i likwidacja 
obiektów kontenerowych ), czasowe zajęcie 
terenu; wykonanie i uzgodnienie  dokumentacji 
powykonawczej z przekazanej Zamawiającemu  
oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu 
robót (Oczyszczenie terenu z resztek 
budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie 
zanieczyszczeń samochodami na legalne 
składowisko odpadów wraz z kosztami utylizacji) 

kpl. 1.00     

8.3 
ST.03 
ST.04 

Roboty pomocnicze m2 72.00     

    WYKONAWSTWO         

    PRACE PROJEKTOWE+WYKONAWSTWO       

 


