
Czempin, dnia 28.07.2023 r.

PGK/ZP/7/2023

Postępowanie dotyczące zadania pn.: „Budowa kompleksu basenu letniego i wodnego placu zabaw”.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o.o. na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 3 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zmienia treść SWZ w następującym zakresie:

I. Zmienia się treść punktu 6 ppkt. a SWZ

W SWZ było:

a) termin opracowania dokumentacji technicznej i wykonawczej z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i opinii - do 30 dni od dnia podpisania umowy

W SWZ jest:

a) termin opracowania dokumentacji technicznej i wykonawczej z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i opinii - do 90 dni od dnia podpisania umowy

II. Zmienia się treść punktu 13.1 SWZ

W SWZ było:

13.1 Wykonawca związany jest ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. **do 29 sierpnia 2023 r.** Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

W SWZ jest:

13.1 Wykonawca związany jest ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. **do 01 września 2023 r.** Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

III. Zmienia się treść punktu 15.1 SWZ

W SWZ było:

15.1 Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_czempin, do dnia **31.07.2023 r., godz. 12:00**

W SWZ jest:

15.1 Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_czempin, do dnia **03.08.2023 r., godz. 12:00**

IV. Zmienia się treść punktu 15.2 SWZ

W SWZ było:

15.2 Otwarcie ofert nastąpi dnia **31.07.2023 r. o godz. 12:30.**

W SWZ jest:

15.2 Otwarcie ofert nastąpi dnia **03.08.2023 r. o godz. 12:30.**

V.Zmienia się treść załącznika nr 9 Projekt umowy w zakresie zapisów § 13 ust. 1 pkt a), który otrzymuje brzmienie jak w załączniku: PGK_ZP_7_2023 Projekt umowy po zmianie z dn. 28.07.23 r.

W pozostałym zakresie SWZ pozostaje bez zmian.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Czempiniu Sp. z o. o.

Robert Hoffmann

Prezes Zarządu