

**Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
Modernizacja dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku z podziałem na części**

Nr postępowania: 9/WZP/2023/PN/WUDiM

| Część 1 - Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinku km 43+300 – 44+153 i 44+357 – 45+110 oraz 45+256 – 45+692 - RDW Bytów | | | |
|--|------------------|--|--|
| KRYTERIA OCENY OFERT | | | |
| Nr oferty, nazwa i adres Wykonawcy | Cena (zł) | Termin realizacji robót budowlanych | Doświadczenie zawodowe kierownika robót |
| 2 DROGOMEX Sp. z o.o., ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków | 2 650 287,96 | 75 dni | na 1 zadaniu |
| 3 COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-069 Pałędzie | 3 101 635,06 | 75 dni | na 2 zadaniach lub więcej |
| 4 PORR S.A., ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa | 3 309 750,09 | 75 dni | na 2 zadaniach lub więcej |
| 5 Marbruk M. Kwiatkowski Sp. K., ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy | 3 890 131,74 | 90 dni | na 2 zadaniach lub więcej |
| 6 Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „DROMOS” Sp. z o.o., ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy | 2 885 373,21 | 75 dni | na 2 zadaniach lub więcej |
| 10 POL-DRÓG GDAŃSK Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła | 3 069 306,00 | 75 dni | na 2 zadaniach lub więcej |

| Część 2 - Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinku km 115+880 – 116+485 oraz 117+308 – 119+100 - RDW Chojnice | | | |
|---|------------------|--|--|
| KRYTERIA OCENY OFERT | | | |
| Nr oferty, nazwa i adres Wykonawcy | Cena (zł) | Termin realizacji robót budowlanych | Doświadczenie zawodowe kierownika robót |
| 2 DROGOMEX Sp. z o.o., ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków | 2 362 892,73 | 60 dni | na 1 zadaniu |
| 4 PORR S.A., ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa | 2 633 164,55 | 60 dni | na 2 zadaniach lub więcej |
| 5 Marbruk M. Kwiatkowski Sp. K., ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy | 2 346 529, 79 | 60 dni | na 2 zadaniach lub więcej |
| 10 POL-DRÓG GDAŃSK Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła | 2 723 097,57 | 60 dni | na 2 zadaniach lub więcej |

| Część 3 - Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku km 81+766 – 83+576 - RDW Kartuzy | | | |
|---|------------------|--|--|
| KRYTERIA OCENY OFERT | | | |
| Nr oferty, nazwa i adres Wykonawcy | Cena (zł) | Termin realizacji robót budowlanych | Doświadczenie zawodowe kierownika robót |
| 3 COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-069 Pałędzie | 3 217 197,34 | 45 dni | na 2 zadaniach lub więcej |
| 6 Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „DROMOS” Sp. z o.o., ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy | 2 501 923,48 | 45 dni | na 2 zadaniach lub więcej |
| 7 Firma Budowlano – Drogowa MTM SA, ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia | 2 502 710,34 | 45 dni | na 2 zadaniach lub więcej |
| 9 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG S.A., ul. Pomorska 26A, 83-200 Starogard Gdański | 2 703 108,04 | 45 dni | na 2 zadaniach lub więcej |

| Część 4 - Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku km 71+420 – 75+420 - RDW Kartuzy | | | | |
|---|--|-----------------------------|--|--|
| | | KRYTERIA OCENY OFERT | | |
| Nr oferty, nazwa i adres Wykonawcy | | Cena (zł) | Termin realizacji robót budowlanych | Doświadczenie zawodowe kierownika robót |
| 3 | COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-069 Pałędzie | 5 088 111,90 | 60 dni | na 2 zadaniach lub więcej |
| 4 | PORR S.A., ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa | 5 333 237,96 | 60 dni | na 2 zadaniach lub więcej |
| 6 | Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „DROMOS” Sp. z o.o., ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy | 4 559 695,68 | 60 dni | na 2 zadaniach lub więcej |
| 7 | Firma Budowlano – Drogowa MTM SA, ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia | 4 312 384,28 | 60 dni | na 2 zadaniach lub więcej |
| 9 | PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG S.A., ul. Pomorska 26A, 83-200 Starogard Gdański | 4 771 265,26 | 60 dni | na 2 zadaniach lub więcej |
| 11 | Kruszywo Sp. z o.o., ul. Długa 4B, 84-223 Linia - Lider Konsorcjum GRUPA KRUSZYWO Sp. z o.o., ul. Długa 4B, 84-223 Linia - Partner Konsorcjum | 4 030 719,88 | 60 dni | na 2 zadaniach lub więcej |

| Część 5 - Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinku km 10+100 – 12+520 - RDW Lębork | | | | |
|--|--|-----------------------------|--|--|
| | | KRYTERIA OCENY OFERT | | |
| Nr oferty, nazwa i adres Wykonawcy | | Cena (zł) | Termin realizacji robót budowlanych | Doświadczenie zawodowe kierownika robót |
| 1 | STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków | 2 639 955,51 | 45 dni | na 2 zadaniach lub więcej |
| 2 | DROGOMEX Sp. z o.o., ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków | 2 315 940,42 | 45 dni | na 1 zadaniu |
| 3 | COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-069 Pałędzie | 2 524 105,30 | 45 dni | na 2 zadaniach lub więcej |
| 6 | Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „DROMOS” Sp. z o.o., ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy | 2 567 107,76 | 45 dni | na 2 zadaniach lub więcej |
| 10 | POL-DRÓG GDAŃSK Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła | 2 361 329,51 | 45 dni | na 2 zadaniach lub więcej |
| 11 | Kruszywo Sp. z o.o., ul. Długa 4B, 84-223 Linia - Lider Konsorcjum GRUPA KRUSZYWO Sp. z o.o., ul. Długa 4B, 84-223 Linia - Partner Konsorcjum | 2 373 733,36 | 45 dni | na 2 zadaniach lub więcej |

| Część 6 - Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 213 na odcinku km 13+000 – 15+000 - RDW Lębork | | | | |
|--|--|-----------------------------|--|--|
| | | KRYTERIA OCENY OFERT | | |
| Nr oferty, nazwa i adres Wykonawcy | | Cena (zł) | Termin realizacji robót budowlanych | Doświadczenie zawodowe kierownika robót |
| 1 | STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków | 1 868 824,15 | 45 dni | na 2 zadaniach lub więcej |
| 2 | DROGOMEX Sp. z o.o., ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków | 1 599 159,04 | 45 dni | na 1 zadaniu |
| 3 | COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-069 Pałędzie | 1 893 227,01 | 45 dni | na 2 zadaniach lub więcej |
| 6 | Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „DROMOS” Sp. z o.o., ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy | 1 583 578,30 | 45 dni | na 2 zadaniach lub więcej |
| 10 | POL-DRÓG GDAŃSK Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła | 1 428 610,07 | 45 dni | na 2 zadaniach lub więcej |

| Część 7 - Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 213 na odcinku km 79+285 – 81+300 - RDW Puck | | | | |
|--|--|-----------------------------|--|--|
| | | KRYTERIA OCENY OFERT | | |
| Nr oferty, nazwa i adres Wykonawcy | | Cena (zł) | Termin realizacji robót budowlanych | Doświadczenie zawodowe kierownika robót |
| 3 | COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-069 Pałędzie | 2 039 916,71 | 75 dni | na 2 zadaniach lub więcej |
| 6 | Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „DROMOS” Sp. z o.o., ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy | 1 706 453,11 | 75 dni | na 2 zadaniach lub więcej |
| 7 | Firma Budowlano – Drogowa MTM SA, ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia | 1 566 348,31 | 75 dni | na 2 zadaniach lub więcej |
| 10 | POL-DRÓG GDAŃSK Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła | 1 607 419,97 | 75 dni | na 2 zadaniach lub więcej |
| 11 | Kruszywo Sp. z o.o., ul. Długa 4B, 84-223 Linia - Lider Konsorcjum GRUPA KRUSZYWO Sp. z o.o., ul. Długa 4B, 84-223 Linia - Partner Konsorcjum | 1 568 040,90 | 75 dni | na 2 zadaniach lub więcej |

| Część 8 - Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 213 na odcinku km 92+640 – 96+185 - RDW Puck | | | | |
|--|--|-----------------------------|--|--|
| | | KRYTERIA OCENY OFERT | | |
| Nr oferty, nazwa i adres Wykonawcy | | Cena (zł) | Termin realizacji robót budowlanych | Doświadczenie zawodowe kierownika robót |
| 3 | COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-069 Pałędzie | 4 000 109,63 | 60 dni | na 2 zadaniach lub więcej |
| 6 | Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „DROMOS” Sp. z o.o., ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy | 3 580 112,54 | 60 dni | na 2 zadaniach lub więcej |
| 7 | Firma Budowlano – Drogowa MTM SA, ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia | 2 974 037,79 | 60 dni | na 2 zadaniach lub więcej |
| 10 | POL-DRÓG GDAŃSK Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła | 3 508 310,98 | 60 dni | na 2 zadaniach lub więcej |
| 11 | Kruszywo Sp. z o.o., ul. Długa 4B, 84-223 Linia - Lider Konsorcjum GRUPA KRUSZYWO Sp. z o.o., ul. Długa 4B, 84-223 Linia - Partner Konsorcjum | 3 051 897,09 | 60 dni | na 2 zadaniach lub więcej |

| Część 9 - Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku km 15+080 – 16+800 - RDW Puck | | | | |
|--|--|-----------------------------|--|--|
| | | KRYTERIA OCENY OFERT | | |
| Nr oferty, nazwa i adres Wykonawcy | | Cena (zł) | Termin realizacji robót budowlanych | Doświadczenie zawodowe kierownika robót |
| 3 | COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-069 Pałędzie | 1 977 543,98 | 45 dni | na 2 zadaniach lub więcej |
| 6 | Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „DROMOS” Sp. z o.o., ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy | 1 639 019,96 | 45 dni | na 2 zadaniach lub więcej |
| 7 | Firma Budowlano – Drogowa MTM SA, ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia | 1 482 429,95 | 45 dni | na 2 zadaniach lub więcej |
| 10 | POL-DRÓG GDAŃSK Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła | 1 803 449,90 | 45 dni | na 2 zadaniach lub więcej |
| 11 | Kruszywo Sp. z o.o., ul. Długa 4B, 84-223 Linia - Lider Konsorcjum GRUPA KRUSZYWO Sp. z o.o., ul. Długa 4B, 84-223 Linia - Partner Konsorcjum | 1 489 891,31 | 45 dni | na 2 zadaniach lub więcej |

Część 10 - Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 525 na odcinku km 5+700 – 7+770 - RDW Sztum

| Nr oferty, nazwa i adres Wykonawcy | | KRYTERIA OCENY OFERT | | |
|---|---|-----------------------------|--|--|
| | | Cena (zł) | Termin realizacji robót budowlanych | Doświadczenie zawodowe kierownika robót |
| 2 | DROGOMEX Sp. z o.o., ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków | 1 959 161,10 | 45 dni | na 1 zadaniu |
| 3 | COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-069 Pałędzie | 1 781 967,00 | 45 dni | na 2 zadaniach lub więcej |
| 8 | Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych „STRZELBUD” Sp. z o.o. ul. Lotnicza 3, 82-500 Kwidzyn | 1 717 703,66 | 45 dni | na 2 zadaniach lub więcej |
| 9 | PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG S.A., ul. Pomorska 26A, 83-200 Starogard Gdański | 1 789 633,63 | 45 dni | na 2 zadaniach lub więcej |

Gdańsk, dnia 26.05.2023 r.**Sporządził: Paweł Jurgo**