Opis Przedmiotu Zamoéwienia zawiera wymagania jakoSciowe odnoszace si¢ do
glownych elementow skladajgcych sie¢ na przedmiot zamowienia.

I. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Nazwa zadania: Remont pomieszczen w budynku przy ul. Powstancow 2C oraz wykonanie
miejsc postojowych do obstugi mieszkancéw Miasta Zabki.

Zamawiajacy:

Miasta Zgbki
ul. Wojska Polskiego 10
05-091 Zabki

Lokalizacja: Zabki ul. Powstancow 2C , na dzialkach :

e nrew. 33/1, 34/2 obrgb 03-31
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Wykonanie prac remontowych w budynku potozonym przy ul. Powstancéw 2C w Zgbkach o
powierzchni zabudowy 1 495,00 m2, zlokalizowanego na nieruchomosci oznaczonej jako dziatka
ewidencyjna nr 34/2 i 33/1 obrgb 03-31 o powierzchni 0,326 ha. Na dzialce nr 33/13 oraz nalezy
przesungé ogrodzenie o 5 m w glgb dzialki nr 33/11, obrgb 03-31 oraz przesunigcie ogrodzenia i
bramy wjazdowej i wykonaniem miejsc postojowych.

Czesé nr 1 — Remont pomieszezen w budynku przy ul. Powstancow 2C w Zabkach

Etap I :
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Remont pomieszczen na potrzeby Osérodka Pomocy Spolecznej - termin realizacji 30 dni od
podpisania umowy.
Pomieszczenia od 2.1 do 2.24 na ITI kondygnacji:

- demontaz drzwi oraz odcieznicy drzwiowej z pomieszczenia nr 2.43

- zabezpieczenie wykonanego otwory przed dostepem 0s6b trzecich w pomieszczeniu nr 2.43
- odbicie cokolu o szerokosci 1,1m

- wykucie otworu w $cianie 1,1 m x 2,1 m oraz wykucie otworu pod nadproze

- utozenie nadproza prefabrykowanego

- uzupelnienie tynku kat. IV w miejscu wykonywania nadproza

- montaz drzwi i odcieznicy regulowanej do ponownego wykorzystania

- demontaz wiszacej oprawy oswietleniowej w ilosci 4 szt. w pomieszczeniu 2.2 i 2.4

- demontaz sufitu podwieszanego z plyty gips-kartonowej przy swietliku oraz wykonanie
nowego sufitu wraz z malowaniem w pomieszczeniu 2.11

- uzupekhienie ubytkow (punktowych po kolkach oraz pgknigcia na $cianach) masa akrylowg
w pomieszczeniach 2.1 — 2.24

- zabezpieczenie okien, drzwi i1 podlog folig w pomieszczeniach 2.1 —2.24

- gruntowanie $cian w pomieszczeniach 2.1 — 2,24

- dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w pomieszczeniach 2.1 —2.24

- zabezpieczenie drzwi i podlog folig w korytarzu pomiedzy pomieszczeniami 2.1 — 2.24

- gruntowanie $cian korytarza pomiedzy pomieszczeniami 2.1 — 2.24

- dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w korytarzu pomiedzy pomieszczeniami 2.1 —
2.24

- malowanie sufitow podwieszanych

- usuniecie zabezpieczenia drzwi, okien i podiug z foli

- pranie wyktadzin dywanowych w pomieszczeniach 2.1 — 2.24

- zabezpieczenie drzwi i podiog folig klatki schodowej oraz wiatrotapu na kondygnacji
podziemne;j

- gruntowanie $cian klatki schodowej oraz wiatrotapu na kondygnacji podziemne;j

- dwukrotne malowanie farbami lateksowymi klatki schodowej oraz wiatrotapu na

kondygnacji podziemne;j
- usunigeie zabezpieczenia drzwi, okien i podtug z foli klatki schodowej oraz wiatrotapu na
kondygnacji podziemnej

Etap IT
Pomieszczenia od 2.27 do 2.57 na III kondygnacji:

Remont pomieszczen na potrzeby utworzenia filii Urzedu Miasta Zgbki oraz filii Starostwa
Powiatowego w Wolominie — termin realizacji 90 dni od podpisania umowy.

Pomieszczenia na I1I kondygnacji:

- zamurowanie otworu po usuni¢ciu drzwi i o$cieznicy pomieszczenia nr 2.43

- odbicie cokolu o szerokosei 1,1m

- wykucie otworow w iloéei 2 szt. w $cianie 1,1 m x 2,1 m oraz wykucie otworéw pod
nadproza pomieszczenia 2.42, 2.43
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- ulozenie nadprozy prefabrykowanych wilosci 2 szt.

- uzupelnienie tynku kat. IV w miejscu wykonywania nadproza

- uzupehienie tynkoéw kat. IV w miejscu likwidacji otworu drzwiowego z Czgsei A

- ulozenie cokolu z wezesniej obitego cokolu

- montaz oscieznic stalowych

- montaz drzwi stalowych

- rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej — klatka schodowa zewngtrzna

- wykonanie okladzin schodéw oraz spocznikow z plytek - klatka schodowa zewngtrzna

- uzupelnienie ubytkéw (punktowych po kolkach oraz peknigcia na Scianach) masa akrylows
w pomieszczeniach 2.28-2.56

- zabezpieczenie okien, drzwi i podlog folig w pomieszczeniach 2.27 — 2.56 oraz korytarza
- gruntowanie $cian korytarza pomigdzy pomieszczeniami 2.27 — 2.56

- dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w pomieszczeniach 2.27 — 2.56 oraz korytarza
- usuniecie zabezpieczenia drzwi, okien i podiug z foli

- pranie wyktadzin dywanowych w pomieszczeniach 2.27 — 2.56

- wymiana kasetondw sufitowych na nowe w pomieszczeniach 2.55, 2.54 zdjgte kasetony
nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu.

- demontaz sufitu podwieszanego z plyty gips-kartonowej oraz wykonanie nowego sufitu w
pomieszczeniu 2.57

- zabezpieczenie okien, drzwi i podiog folia w pomieszczeniu 2.57

- gruntowanie $cian pomieszczenia 2.57

- dwukrotne malowanie farbami lateksowymi pomieszczenia 2.57

- zabezpieczenie okien, drzwi i podtég folig klatki schodowej

- gruntowanie $cian klatki schodowej

- dwukrotne malowanie farbami lateksowymi klatki schodowej

- montaz foli antywltamaniowej

- wykonanie podestu dla niepelnosprawnych do budynku

Pomieszczenia na IT kondygnacji :

- montaz drzwi 1 oscieznicy regulowanej

- montaz oscieznicy stalowej

- montaz stolarki drzwiowej stalowe;]

- wykucie otworu okiennego

- ulozenie nadproza prefabrykowanego

- montaz okna podawczego

- montaz parapetu z konglomeratu

- uzupelnienie tynku kat. IV w miejscu wykonywania nadproza
- uzupehienie ubytkéw (punktowych po kolkach oraz pgknigeia na $cianach) masa akrylowg
- zabezpieczenie okien, drzwi i podlog folig

- gruntowanie Scian

- dwukrotne malowanie farbami lateksowymi

- usuniecie zabezpieczenia drzwi, okien i podhug z foli

- pranie wyktadzin dywanowych

- montaz foli antywlamaniowej
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- montaz separatorow gumowych

Czes¢ 2 - wykonanie miejsc postojowych
wykonanie miejsc postojowych — termin realizacji 30 dni od podpisania umowy.

- demontaz istniejgcego ogrodzenia panelowego — do ponownego montazu

- rozebranie istniejgcych kraweznikow — utylizacja

- mechaniczne rozbidrka elementéw konstrukeyjnych betonowych zbrojonych przy
podjezdzie do budynku

- rozebranie taw pod krawezniki z betonu

- przeniesienie stupa o$wietleniowego z instalacjg powietrzng , nieizolowang aluminiowg
- demontaz bramy dwu skrzydtowej oraz stupkéw z instalacjg elektryczng oraz napedem
- wykonanie instalacji elektrycznej ( przesunigeie o 10 m ) dla bramy dwu skrzydiowej

- zabezpieczenie instalacji elektrycznej zlokalizowanej w ziemi

- regulacja pionowa studzienki kanalizacyjne;

- montaz bramy dwu skrzydlowej oraz stupkow, podpiecie instalacji elektrycznej oraz napedu
- montaz ogrodzenia panelowego

- roboty ziemne pod wykonanie miejsc postojowych

- profilowanie i zaggszczenie podloza

- wykonanie kraweznikow

- wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowe;j

- oznakowanie pionowe i poziome dla miejsc postojowych dla 0sob niepelnosprawnych
- montaz separatoréw parkingowych

- wywoz 1 utylizacja gruzu

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
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Dokumentacja Fotograficzna przykladowe zdjecia:
- demontaz opraw o$wietleniowych wiszacych

- uzupelnienie ubytkéw (punktowych po kotkach oraz peknigeia na $cianach) masa akrylowa
przyktadowe pomieszczenie
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- demontaz sufitu podwieszanego z plyty gips-kartonowej przy $wietliku oraz wykonanie
nowego sufitu

- rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej — klatka schodowa zewnetrzna
- wykonanie okladzin schodéw oraz spocznikéw z plytek - klatka schodowa zewnetrzna

Strona 6z 7




- przebudowa ogrodzenia graniczacego z dziatkg ew. 34/1 obr. 03-31
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