
Adres
Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności J.M. Ilość

Nr poz. 
OSTWPL

Kod czynności 
do rozliczeń

07-04-1-06-207   -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% HA  0,92  11 PORZ>100

07-04-1-06-207   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n HA  0,92  19 WPOD-N

07-04-1-06-217   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% HA  0,30 116 CP-W

07-04-1-06-207   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% HA  2,13 112 CW-W

07-04-1-06-203A  -k   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb KMTR  2,07  70 WYK-POGCZ

07-04-1-06-218B  -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb KMTR  3,07  70 WYK-POGCZ

07-04-1-06-207   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb KMTR  6,14  70 WYK-POGCZ

07-04-1-06-218   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  10,33 103 DOW-SADZ

07-04-1-06-218   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  10,33 103 DOW-SADZ

07-04-1-06-218   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje M3  4,00  66 KOP-ROW

07-04-1-06-218   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 TSZT  0,01  97 SAD-BRYŁ

07-04-1-06-218   -a   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT  0,01  94 SADZ 1R

07-04-1-06-218   -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę TSZT  0,01  94 SADZ 1R

07-04-1-06-218   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  10,33  95 SADZ WIEL

07-04-1-06-218   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. TSZT  8,33 103 DOW-SADZ

07-04-1-06-218   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  3,37 103 DOW-SADZ

07-04-1-06-218   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  3,37 103 DOW-SADZ

07-04-1-06-218   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje M3  3,00  66 KOP-ROW

07-04-1-06-218   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  3,37  95 SADZ WIEL

07-04-1-06-218   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. TSZT  3,37 103 DOW-SADZ

07-04-1-06-203A  -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,94 107 KOSZ UA

07-04-1-06-203   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,46 108 KOSZ UB

07-04-1-06-203   -b   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd HA  0,01  88 PIEL-C

07-04-1-06-204A  -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,68 108 KOSZ UB

07-04-1-06-204A  -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,54 108 KOSZ UB

07-04-1-06-206   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,71 108 KOSZ UB

07-04-1-06-206   -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,47 108 KOSZ UB

07-04-1-06-213B  -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,02 108 KOSZ UB

07-04-1-06-216   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,26 107 KOSZ UA

07-04-1-06-216   -a   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,90 107 KOSZ UA

07-04-1-06-216   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,47 107 KOSZ UA

07-04-1-06-216   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,68 107 KOSZ UA

07-04-1-06-217   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,30 108 KOSZ UB

07-04-1-06-217   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,64 108 KOSZ UB

07-04-1-06-217   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,18 107 KOSZ UA

07-04-1-06-218   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,53 107 KOSZ UA

07-04-1-06-218   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,53 107 KOSZ UA

07-04-1-06-218   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,78 108 KOSZ UB

07-04-1-06-218   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,10 107 KOSZ UA

07-04-1-06-218   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,62 107 KOSZ UA

07-04-1-06-218   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,57 108 KOSZ UB
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07-04-1-06-203   -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. TSZT  0,65 103 DOW-SADZ

07-04-1-06-203   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

07-04-1-06-203   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  0,75 103 DOW-SADZ

07-04-1-06-203   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje M3  3,00  66 KOP-ROW

07-04-1-06-203   -b   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 TSZT  0,65  98 POP-BRYŁ

07-04-1-06-203   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr TSZT  0,10  96 SADZ POP

07-04-1-06-203   -b   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. TSZT  0,75 103 DOW-SADZ

07-04-1-06-203   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

07-04-1-06-216   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT  0,05 103 DOW-SADZ

07-04-1-06-216   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  1,05 103 DOW-SADZ

07-04-1-06-216   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje M3  4,00  66 KOP-ROW

07-04-1-06-216   -g   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 TSZT  1,00  98 POP-BRYŁ

07-04-1-06-216   -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr TSZT  0,05  96 SADZ POP

07-04-1-06-216   -g   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. TSZT  1,05 103 DOW-SADZ

07-04-1-06-216   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. TSZT  0,05 103 DOW-SADZ

07-04-1-06-206   -f   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba KG  600,00 376 ZB-NASDB

07-04-1-06-217   -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H  6,00 139 GRODZ-SN

07-04-1-06-217   -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny HM  0,35 139 GRODZ-SN

07-04-1-06-217   -i   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych SZT  10,00 143 WYK-SLUPL

07-04-1-06-218   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H  12,00 139 GRODZ-SN

07-04-1-06-218   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny HM  0,67 139 GRODZ-SN

07-04-1-06-218   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych SZT  25,00 143 WYK-SLUPL

07-04-1-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H  16,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. H  80,00 146 K GRODZEŃ

07-04-1-06-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap SZT  7,00 134 SZUK-OWAD

07-04-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  12,00 389 GODZ MH8

07-04-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  21,00 384 GODZ RH8

07-04-1-06-203   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  3,00 117 ZAB-REPEL

07-04-1-06-203   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,36 117 ZAB-REPEL

07-04-1-06-216   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  4,00 117 ZAB-REPEL

07-04-1-06-216   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,84 117 ZAB-REPEL

07-04-1-06-222   -o   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  3,00 117 ZAB-REPEL

07-04-1-06-222   -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,33 117 ZAB-REPEL

07-04-1-06-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory H  2,00 128 KOR-P

07-04-1-06-      -    - GODZ-ZW Zwal.szkod.wtór.zrębko.godz. H  8,00 151 ZW-ZRĘB

07-04-1-06-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so M3  10,00 128 KOR-P

07-04-1-06-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św M3  5,00 128 KOR-P

07-04-1-06-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. M3P  10,00 148 PORZ-SPAL

07-04-1-06-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy M3P  10,00 149 PORZ-STOS

07-04-1-06-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. M3  5,00 151 ZW-ZRĘB

07-04-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  4,00 389 GODZ MH8

07-04-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  8,00 384 GODZ RH8

07-04-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  32,00 384 GODZ RH8

07-04-1-06-207A  -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m KMTR  0,52 164 ODN-PASC

07-04-1-06-223   -i   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m KMTR  0,10 164 ODN-PASC

07-04-1-06-207A  -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż HA  0,78 163 PPOŻ-PORZ

07-04-1-06-223   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż HA  0,15 163 PPOŻ-PORZ

07-04-1-06-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz H  24,00 165 DOZ DOG

07-04-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  8,00 389 GODZ MH8

07-04-1-06-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów SZT  380,00 157 CZYSZ-BUD

07-04-1-06-218   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  664,00   2 CWD-D

07-04-1-06-218   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  664,00   2 CWD-D
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07-04-1-06-207   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  311,00   2 CWD-D

07-04-1-06-207   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  120,00   2 CWD-D

07-04-1-06-207   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  311,00   2 CWD-D

07-04-1-06-207   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  120,00   2 CWD-D

07-04-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  32,00 389 GODZ MH8

07-04-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  100,00 384 GODZ RH8

07-04-1-06-218B  -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką H  39,00 385 GODZ PILA

07-04-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  40,00   2 CWD-D

07-04-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  40,00   2 CWD-D

07-04-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  192,00   2 CWD-D

07-04-1-06-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m M3  50,00   4 PODWOZ-DK

07-04-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  192,00   2 CWD-D

07-04-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  97,00   2 CWD-D

07-04-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  97,00   2 CWD-D

07-04-1-06-207B  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  97,00   2 CWD-D

07-04-1-06-207B  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  97,00   2 CWD-D

07-04-1-06-207B  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  84,00   2 CWD-D

07-04-1-06-207B  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  84,00   2 CWD-D

07-04-1-06-207C  -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  108,00   2 CWD-D

07-04-1-06-207C  -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  2,00   2 CWD-D

07-04-1-06-207C  -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  108,00   2 CWD-D

07-04-1-06-207C  -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  2,00   2 CWD-D

07-04-1-06-208   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  82,00   2 CWD-D

07-04-1-06-208   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  82,00   2 CWD-D

07-04-1-06-208   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  35,00   2 CWD-D

07-04-1-06-208   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  7,00   2 CWD-D

07-04-1-06-208   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  35,00   2 CWD-D

07-04-1-06-208   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  7,00   2 CWD-D

07-04-1-06-208   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  183,00   2 CWD-D

07-04-1-06-208   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  12,00   2 CWD-D

07-04-1-06-208   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  183,00   2 CWD-D

07-04-1-06-208   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  12,00   2 CWD-D

07-04-1-06-217   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  44,00   2 CWD-D

07-04-1-06-217   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  44,00   2 CWD-D

07-04-1-06-218A  -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  31,00   2 CWD-D

07-04-1-06-218A  -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  31,00   2 CWD-D

07-04-1-06-218A  -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  60,00   2 CWD-D

07-04-1-06-218A  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  9,00   2 CWD-D

07-04-1-06-218A  -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  60,00   2 CWD-D

07-04-1-06-218A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  9,00   2 CWD-D

07-04-1-06-218A  -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  15,00   2 CWD-D

07-04-1-06-218A  -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  15,00   2 CWD-D

07-04-1-06-222A  -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  36,00   2 CWD-D

07-04-1-06-222A  -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  36,00   2 CWD-D

07-04-1-06-222A  -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  38,00   2 CWD-D

07-04-1-06-222A  -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  38,00   2 CWD-D

07-04-1-06-222   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  14,00   2 CWD-D

07-04-1-06-222   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  14,00   2 CWD-D

07-04-1-06-222   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  38,00   2 CWD-D

07-04-1-06-222   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  38,00   2 CWD-D

07-04-1-06-204   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  41,00   1 CWD-P

07-04-1-06-204   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  41,00   1 CWD-P
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07-04-1-06-204   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  56,00   1 CWD-P

07-04-1-06-204   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  56,00   1 CWD-P

07-04-1-06-218B  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  63,00   2 CWD-D

07-04-1-06-218B  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  63,00   2 CWD-D

07-04-1-06-222   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  22,00   2 CWD-D

07-04-1-06-222   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  22,00   2 CWD-D

07-04-1-06-222A  -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  41,00   2 CWD-D

07-04-1-06-222A  -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  9,00   2 CWD-D

07-04-1-06-222A  -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  41,00   2 CWD-D

07-04-1-06-222A  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  9,00   2 CWD-D

07-04-1-06-222   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  32,00   2 CWD-D

07-04-1-06-222   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  32,00   2 CWD-D

07-04-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem H  8,00 390 GODZ MH23

07-04-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne H  24,00 388 GODZ RH23
UTRZ

Legenda:
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