



Starogard Gdański, dnia 17.01.2023 r.

RKIZP.271.36.2022

Zmiana treści SWZ nr 5

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn: Przebudowa ul. Chojnickiej, II Pułku Szwoleżerów oraz ul. Chopina w Starogardzie Gdańskim w ramach zadania pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Starogardu Gdańskiego”

Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w następującym zakresie:

1) Rozdział XIII ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 23 lutego 2023 r.

2) Rozdział XXIV ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: www.platformazakupowa.pl/starogard_gdanski do dnia 25 stycznia 2023 r. do godziny 10:00.

3) Rozdział XXIV ust. 2 SWZ otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 stycznia 2023 r. o godzinie 10:05.

4) Do rozdziału XIV SWZ dodaje się ust. 6a o następującej treści:

Dodatkowo Zamawiający doprecyzowuje zakres wykonania pozycji polegającej na nasadzeniu zieleni z przykryciem materiałem kamiennym na geowłókninie i projektowaną zielenią wyjaśnia, iż w ramach tych pozycji oznaczonych na planie sytuacyjnym i opisanych w legendzie należy oprócz obsiania trawą, rozłożenia geowłókniny i narzutu kamiennego z otoczków (1100m²) wycenić nasadzenia krzewów i bylin w postaci:

- róża okrywowa matchpoint – 600 szt.
- róża street dance – 600szt.
- szałwia omszona – 600 szt.
- trzcinnik overdam – 600 szt.
- hortensja bukietowa BOBO – 600 szt.
- irga Ursynów – 700 szt.
- sosna Pomilio – 300 szt.
- tawuła Goldflame – 300 szt.

5) §7 ust. 3 Wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.