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1. Inwestor. 

GMINA UJAZD 

ul. Sławięcicka 19 

47-143 Ujazd 

2. Podstawa opracowania. 

• umowa z Inwestorem, 

• aktualna mapy do celów projektowych w skali 1:500, 

• miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 

• normy oraz wytyczne do projektowania sieci kanalizacyjnych, 

• uzgodnienia branżowe, 

• wizja w terenie. 

3. Charakterystyczne dane obiektu budowlanego. 

3.1. Przeznaczenie, funkcje i program użytkowy obiektu budowlanego. 

Przedmiotowa inwestycja ma za zadanie kompleksowe i docelowe rozwiązanie i uporządkowanie spraw 

związanych z odwodnieniem nawierzchni dróg projektowanych w zakresie branży drogowej na osiedlu 

Piaski w Ujeździe. 

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą projektowane urządzenia kanalizacji deszczowej do 
istniejącej sieci grawitacyjny system kanalizacji deszczowej Dn300. Całość przedmiotowej inwestycji 
przedstawiono na planie zagospodarowania terenu. 

3.2. Charakterystyczne parametry techniczne. 

3.2.1. Zestawienie powierzchni obiektu budowlanego. 

Z uwagi na charakter inwestycji (inwestycja liniowa) zajmowaną powierzchnię podano sumarycznie dla 
całego przedsięwzięcia. 
 

Obiekt Powierzchnia 

rura De200 (szer. rury x długość) 0,20m x 74,5 m 14,9 m
2
 

rura Di 300 (szer. rury x długość) 0,34m x 350,5m 119,2 m
2
 

studnie kanalizacyjne Dn 1000 (l.szt. x Π x D
2
/4) 13szt. x 3,14 x 1,20

2
/4 14,7 m

2
 

studnie kanalizacyjne Dn 1200 (l.szt. x Π x D
2
/4) 2szt. x 3,14 x 1,40

2
/4 3,1 m

2
 

studnie kanalizacyjne Dn 500 (l.szt. x Π x D
2
/4) 12szt. x 3,14 x 0,60

2
/4 3,4 m

2
 

 Całkowita powierzchnia inwestycji 155,3 m
2
 

3.2.2. Podstawowe parametry charakteryzujące wielkość obiektu budowlanego. 

Zakres opracowania stanowi projekt architektoniczno - budowlany branży instalacyjnej budowy kanalizacji 
deszczowej. 
W zakres projektowanego przedsięwzięcia wchodzą elementy o parametrach wyszczególnionych poniżej: 

• grawitacyjna sieć kanalizacji deszczowej z rur dwuściennych, kielichowych 
z PP (polipropylenu) o średnicy nominalnej Dn300 mm, wymiarach Ø 
338/295 mm, SN8 i łącznej długości: 350,5 m 

• grawitacyjna sieć kanalizacji deszczowej z rur z PVC litych, SDR34 SN8 o 
wymiarach: Ø200×5,9 mm i łącznej długości: 74,5 m 

• studnia włazowa kanalizacyjna betonowa - oznaczona jako D1.4, D1.9 o 
średnicy wewnętrznej Dn 1200 mm, z bet. kl. C35/45, zamknięta włazem z 
wypełnieniem betonowym na zwężce betonowej i pierścieniach 
dystansowych  2 szt. 

• studnia włazowa kanalizacyjna betonowa - oznaczona jako D1.2, D1.3, 
D1.5, D1.6, D1.7, D1.8, D1.10, D1.11, D2.1, D2.2, D2.3, D2.4, D2.5 o 
średnicy wewnętrznej Dn 1000 mm, z bet. kl. C35/45, zamknięta włazem z 
wypełnieniem betonowym na zwężce betonowej i pierścieniach 
dystansowych 13 szt. 
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• studnia z wpustem ulicznym – oznaczona jako Wp1.1, Wp1.3, Wp1.4, 
Wp1.5, Wp1.6, Wp1.8, Wp1.9, Wp1.10, Wp1.11, Wp2.3, Wp2.4, Wp2.5 o 
średnicy wewnętrznej Dn500 mm, z bet. Kl. C35/45, zamknięta wpustem 
ulicznym żeliwnym z rusztem uchylnym 12 szt. 

 
Kanalizacja sanitarna i deszczowa - Kategoria obiektu budowlanego-XXVI; współczynnik kategorii obiektu 
(k) – 8,0; współczynnik wielkości obiektu ( w ) – 1,0. 

3.2.3. Sposób dostosowania obiektu budowlanego do krajobrazu i otaczającej zabudowy. 

Inwestycja zgodna jest z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. 
Przedmiotowa inwestycja w ramach branży instalacyjnej w minimalnym stopniu wpłynie na 
zmianę zagospodarowania terenu. Obiekty liniowe, studnie rewizyjne, studnie z wpustem ulicznym, po 
wykonaniu i odbiorze będą zasypane, a teren przywrócony do stanu poprzedniej użyteczności. 
Pozostaną widoczne tylko włazy kanalizacyjne oraz wpusty uliczne. Zniszczone, w trakcie budowy 
nawierzchnie i inne elementy zagospodarowania terenu zostaną odtworzone i przywrócone do stanu 
poprzedniej użyteczności. 
Po zakończeniu robót budowlanych, zważywszy na zastosowanie nowoczesnych materiałów i wyrobów 
oraz rygorystyczne przestrzeganie przez wykonawcę reżimów technologicznych, nie przewiduje się 
negatywnego oddziaływania niniejszej inwestycji na środowisko oraz higienę i zdrowie użytkowników 
projektowanych obiektów. 
Na terenie objętym inwestycją nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów na potrzeby budowy branży 
instalacyjnej.  

4. Rozwiązania budowlane i techniczno instalacyjne. 

4.1. Trasa kanalizacji deszczowej. 

Trasę projektowanej kanalizacji deszczowej przedstawiono w części graficznej na planie 
zagospodarowania terenu. Nawierzchnię istniejącą, średnice, spadki oraz rzędne kanałów pokazano na 
profilach podłużnych oraz planie zagospodarowania terenu. 
Sieć kanalizacji deszczowej została podzielona na dwie zlewnie. Pierwsza zostanie włączona do 
istniejącej sieci kanalizacji deszczowej poprzez istniejącą studnię oznaczoną symbolem Di1.1. Trasa sieci 
kanalizacji deszczowej przebiegać będzie po działkach przeznaczonych pod pas drogowy na których w 
części branży drogowej projektowana jest droga. Studnie oznaczone symbolem od D1.2 do D1.7 oraz 
D1.10 i D1.11 położone będą w poboczu projektowanej drogi, natomiast studnie oznaczone symbolem 
D1.8 i D1.9 położone będą w chodniku projektowanej drogi wg części branży drogowej. 
Sieć kanalizacji deszczowej w zlewni drugiej włączona zostanie do istniejącego systemu kanalizacji 
deszczowej poprzez projektowaną studnię oznaczoną symbolem D2.1. Studnia D2.1 wybudowana 
zostanie na końcu istniejącego kanału deszczowego kd 300. Studnie oznaczone symbolem D2.2 i D2.3 
położone będą w poboczu projektowanej drogi, natomiast studnie oznaczone symbolem D2.4 i D2.5 
położone będą w chodniku projektowanej drogi wg części branży drogowej. 
 

4.2. Opis istniejącego uzbrojenia oraz dotychczasowy sposób wykorzystania 
terenu. 

Rejon przedmiotowej inwestycji to teren nie uzbrojony, bez infrastruktury podziemnej i nadziemnej. 
Jedynie w miejscach włączeń do istniejących sieci kanalizacji deszczowej występuje następujące 
uzbrojenie terenu: sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowa i grawitacyjna oraz sieć 
energetyczna podziemna. 
 

Lp. Działka Dotychczasowy sposób wykorzystania nieruchomości. 
1. 2217/1 Droga – jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej. 

2. 2223/1 Droga – jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej. 

3. 2223/11 Wydzielony pas drogowy – teren niezagospodarowany 

4. 2217/2 Wydzielony pas drogowy – teren niezagospodarowany 

5. 2391/1 Wydzielony pas drogowy – teren niezagospodarowany 

6. 2391/8 Wydzielony pas drogowy – teren niezagospodarowany 

7. 2391/5 Wydzielony pas drogowy – teren niezagospodarowany 
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8. 2218/17 Droga – jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej. 

9. 2222 Wydzielony pas drogowy – teren niezagospodarowany 

4.3. Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni. 

Rozbiórkę oraz odtworzenie nawierzchni należy prowadzić wg. projektu architektoniczno – budowlanego 
oraz projektu wykonawczego branży drogowej. 

4.4. Prace ziemne i odwodnienie wykopów. 

4.4.1. Prace ziemne. 

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą  

• PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania”. 

• PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych, 

• PN-ENV 1046:2007 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych – Systemy poza 
konstrukcjami budynków do przesyłania wody lub ścieków – Praktyka instalowania pod ziemią i 
nad ziemią. 

Przed przystąpieniem do prac ziemnych, w miejscach skrzyżowań z projektowaną siecią kanalizacji 
deszczowej należy dokładnie zlokalizować sytuacyjnie i wysokościowo istniejące uzbrojenie podziemne 
(wykonać wykopy kontrolne) w obecności właścicieli sieci. W przypadku wystąpienia ewentualnej kolizji z 
istniejącym uzbrojeniem należy powiadomić projektanta i uzgodnić sposób rozwiązania. W przypadku 
zbliżenia się do istniejącego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne należy wykonywać bezwzględnie 
systemem ręcznym, pod nadzorem ich właścicieli. 
Wykopy pod posadowienie kanalizacji deszczowej wykonywać jako wąskoprzestrzenne z pełnym 
umocnieniem ścian grodzicami stalowymi G-62 lub GZ4. Jedynie przy korzystnych warunkach 
gruntowych i po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru, dopuszcza się umocnienie ażurowe ścian. 
Wykopy likwidować warstwami co 20-30cm zagęszczając mechanicznie do wartości zagęszczenia IS 

uzależnionego od położenia warstwy w profilu, i tak: 

• dla warstwy 0,0 ÷ 0,2 p.p.t. -  Is≥1,00 

• dla warstwy 0,2 ÷ 1,5 p.p.t. -  Is≥0,97 

• dla warstwy 1,5 ÷ do spągu zasypki wykopu -  Is≥0,95. 
Zasypkę należy wykonać do rzędnej wymaganej w projekcie po uwzględnieniu warstw projektowanej 
nawierzchni lub humusu. Jednakże dopuszcza się różnice od rzędnych projektowych, jeżeli będą one 
uzasadnione różnicami rzędnych terenu, bezpośrednio sąsiadującymi z obszarem prowadzonych prac.  
Badanie zagęszczenia gruntu zlecić wyspecjalizowanej jednostce. Badanie i odbiór dokonać zgodnie z 
uzgodnieniami z użytkownikiem i zarządcą pasa drogowego. 
W pasie drogowym dokonać 100% wymiany gruntu w pasie prowadzonych robót ziemnych. Dla kanałów 
poza pasem drogowym dopuszcza się wykonanie zasypki gruntem rodzimym. Urobek należy odwieźć 
bezpośrednio na składowisko stałe lub pośrednio, poprzez składowisko tymczasowe. W tym celu 
wykonawca uzgodni z Inwestorem miejsce tymczasowego składowania ziemi z wykopów. 
Inwestycja w zakresie budowy kanalizacji deszczowej nie koliduje z istniejącym drzewostanem.  
Roboty ziemne oraz inne roboty związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń 
technicznych, prowadzone w pobliżu drzew albo zespołów drzew mogą być wykonywane w sposób nie 
szkodzący drzewom. W przypadku uszkodzenia drzew powiadomić niezwłocznie o tym właściwy organ. 
W przypadku naruszenia korzeni pełną odpowiedzialność za ten fakt ponosi wykonawca robót. 
Po zakończeniu robót teren doprowadzić do stanu poprzedniej użyteczności. 

4.4.2. Posadowienie kanałów. 

Kanały deszczowe układać na podsypce piaskowej gr.20cm. Podłączenia De200 do studni z wpustem 
ulicznym  układać na podsypce gr.10cm. Schemat wykonania podsypki przedstawiono w części 
graficznej na profilu podłużnym kanałów deszczowych. Zagęszczenie podsypki Is=0,97. Obsypkę i 
zasypkę należy wykonać piaskiem, grubość 30cm ponad wierzch kanałów, dokładnie zagęszczając. 
Stopień zagęszczenia obsypki i zasypki zgodny z zaleceniami producenta rur. 

4.4.3. Posadowienie studni kanalizacyjnych. 

Studnie kanalizacyjne należy posadowić na wcześniej przygotowanym podłożu o przekroju: 

• Beton C12/15, grubości 15cm 

• Piasek, grubości około 15cm 
Natomiast studnie Dn500 z wpustami ulicznymi posadowić na podsypce piaskowej grubości 10 cm. 
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Schemat posadowienia studni kanalizacyjnych pokazano w części graficznej projektu wykonawczego. 
Zagęszczenie podsypki Is=0,97. 

4.4.4. Odwodnienie wykopów. 

Ze względu na występowanie wód gruntowych poniżej rzędnej wykopu pod posadowienie kanalizacji 
deszczowej nie przewiduje się odwadniania wykopów w wyniku napływu wód gruntowych. Jednak z 
uwagi na sezonowe wahania zwierciadła wody gruntowej, może zajść konieczność lokalnego 
odwodnienia wykopu. Dlatego na tę okoliczność przyjęto w części kosztowej niniejszego opracowania 
100 godzin pompownia. Rzeczywistą ilość godzin pompowania potwierdzi Inspektor Nadzoru w dzienniku 
pompowania. 
Zasięg leja depresyjnego nie wykroczy poza teren objęty inwestycją. 
 

4.5. Próby szczelności. 

4.5.1. Przewody grawitacyjne kanalizacji deszczowej. 

Próbę szczelności kanałów deszczowych wykonać zgodnie PN-EN 1610:2002 „Budowa i badania 
przewodów kanalizacyjnych”. 

4.6. Zabezpieczenie antykorozyjne. 

Wszelkie nie zabezpieczone fabrycznie elementy stalowe i żeliwne należy oczyścić do I-ego stopnia 
czystości a następnie zagruntować farbą podkładową antykorozyjną  i pomalować 2 x farbą epoksydową 
antykorozyjną. 

4.7. Inspekcja telewizyjna wybudowanego kanału. 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia inspekcji telewizyjnej całości sieci kanalizacyjnej 
grawitacyjnej kamerą wyposażoną w sensor spadku, po zakończeniu budowy, w stanie zakrytym. 
Protokoły z przeprowadzonych inspekcji wraz z zapisem inspekcji na płycie CD/DVD stanowią część 
dokumentacji powykonawczej. Przed dokonaniem przeglądu kamerą TV sieć musi być wyczyszczona 
hydrodynamicznie na koszt wykonawcy. 

5. Rozwiązania techniczno - budowlane w miejscach charakterystycznych. 

5.1. Włączenia do istniejącego systemu kanalizacji deszczowej. 

Sieć kanalizacji deszczowej została podzielona na dwie zlewnie. Pierwsza zostanie włączona do 
istniejącej sieci kanalizacji deszczowej poprzez istniejącą studnię oznaczoną symbolem Di1.1. 
Włączenie do studni wykonać w sposób szczelny z zastosowaniem przejścia szczelnego, które należy 
osadzić w wykonanym wcześniej wiertnicą otworze o odpowiedniej średnicy. Nie dopuszcza się wykucia 
otworu. 
Sieć kanalizacji deszczowej w zlewni drugiej włączona zostanie do istniejącego systemu kanalizacji 
deszczowej poprzez projektowaną studnię oznaczoną symbolem D2.1. Studnia D2.1 wybudowana 
zostanie na końcu istniejącego kanału deszczowego kd 300. 

5.2. Kanały grawitacyjne kanalizacji deszczowej. 

Podłączenia do studni z wpustami zaprojektowano z rur De200 PVC (typ ciężki) o połączeniach 
kielichowych z uszczelką gumową (EPDM, TPE) o powierzchni zewnętrznej gładkiej, o jednorodnej i 
jednolitej strukturze ścianki rur i kształtek, o sztywności obwodowej nominalnej min. SN 8 kN/m

2
 (typ 

ciężki), wykonane zgodnie z normą PN-EN: 1401:1999. Montaż rur zgodnie z zaleceniami producenta rur.  
Nie dopuszcza się stosowania rur z PVC ze spienionym rdzeniem. 
Kanały deszczowe grawitacyjny Dn 300 zaprojektowano z rur dwuściennych z PP, kielichowych, 
łączonych za pomocą uszczelki gumowej z EPDM, o sztywności obwodowej min. SN8, wykonanych 
zgodnie z normą PN – EN 13476, typu X Stream, PRAGMA, Ultra Cor lub równoważnych. 
 
Kanały deszczowe układać zgodnie z wytycznymi opisanymi w punkcie Prace ziemne i odwodnienie 
wykopów i rysunkami zamieszczonymi w części graficznej. 
Trasę, rzędne, materiał oraz spadki kanałów deszczowych pokazano na planie zagospodarowania terenu 
i profilach podłużnych, znajdujących się w części graficznej. 
Warunki montażu powinny być zgodne z następującymi normami: 

• PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych, 
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• PN-ENV 1046:2007 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych – Systemy poza 
konstrukcjami budynków do przesyłania wody lub ścieków – Praktyka instalowania pod ziemią i 
nad ziemią. 

 

5.3. Studnie rewizyjne. 

a. Wymagane minimalne średnice studni - 1,00 m, 
b. Dno studni - prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o wodoszczelności W8, 

nasiąkliwości <6% i mrozoodporności F-150 łączony z kręgami za pomocą uszczelki, z zabudowaną 
kinetą betonową lub z polipropylenu, dostosowaną do średnicy kanałów dopływowych i odpływowych 
oraz kąta ich włączenia, a także z wbudowanymi króćcami przyłączeniowymi. Wysokość kinety w 
stosunku do średnicy rury: 

- 1/1 – dla średnic do 300 mm. 
c. Kręgi - prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45  o wodoszczelności W8, 

nasiąkliwości <6% i mrozoodporności F-150, łączone na uszczelki. 
d. Elementy zakończenia studni: 

- Konusy (zwężki) – prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o 
wodoszczelności W8, nasiąkliwości <6% i mrozoodporności F-150 łączony z kręgami za 
pomocą uszczelki. 

- Zwieńczenia studni - włazy żeliwne klasy D400 z wypełnieniem betonowym, z wkładką 
wygłuszającą zamontowaną do pokrywy włazu, z szerokim pierścieniem żeliwnym, wykonane 
zgodnie z normą PN- EN 124:2000 

e. Do regulacji wysokości osadzenia włazów kanalizacyjnych stosować betonowe pierścienie 
dystansowe w trzech wysokościach: h= 60 mm, h = 80 mm, h= 100 mm wykonane z betonu klasy 
min. C35/45. 

f. Do regulacji urządzeń kanalizacyjnych stosować zaprawy szybkowiążące np. Hevolit – Fix 3K, 
Ombran SVG, Topolit Fix 

g. Przejścia szczelne – wykonane zgodnie z PN-EN 1917, zamontowane w kręgach na etapie 
prefabrykacji. 

h. Stopnie złazowe – wykonane zgodnie z PN-EN 13101. 
Lokalizacja studni zgodnie z załączoną mapą syt.-wys. w skali 1:500 oraz profilami w skali 1:100/500. 
Zestawienie studni przedstawia tabela znajdująca się poniżej. 
 
Studzienki kanalizacyjne powinny spełniać określone w odrębnych przepisach wymagania dotyczące: 

• bezpieczeństwa konstrukcji, 

• bezpieczeństwa użytkowania, 

• warunków BHP oraz ochrony środowiska 
 
Warunki montażu powinny być zgodne z następującymi normami : 

• PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

• PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne 
Schematy studni rewizyjnych kanalizacyjnych wraz z szczegółowymi danymi technicznymi przedstawiono 
na rysunku, który znajduje się w części graficznej projektu wykonawczego. 
 

ZESTAWIENIE STUDNI KANALIZACYJI DESZCZOWEJ 

L.p. Oznaczenie 

Rzędna 
terenu ist. 

Rzędna 
terenu 
proj. 

Rzędna 
dna studni 

(kinety) 

Rzędna 
włączenia 

kanału 
głównego 

Średnica 
kanału 

głównego 

Włączenia kanałów 
bocznych Średnica 

studni 

Wysokość 
studni 

Rt Rp Rd Rw Rzędna Średnica Rp-Rd 

m.n.p.m. m.n.p.m. m.n.p.m. m.n.p.m. mm m.n.p.m. mm mm m 

  Di1.1 197,94 197,94 196,49 196,49 300 196,69 200 - - 

1 D1.2 197,92 198,09 196,55 196,55 300       1,54 

2 D1.3 198,11 198,38 196,66 196,66 300 196,86 200 1000 1,72 

3 D1.4 198,49 198,65 196,76 196,76 300 197,26 200 1200 1,89 

4 D1.5 198,77 198,79 196,81 196,81 300 197,51 200 1000 1,98 

5 D1.6 199,5 199,54 196,95 196,95 300 198,05 200 1000 2,59 

6 D1.7 200,16 200,26 197,06 197,06 300     1000 3,2 
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ZESTAWIENIE STUDNI KANALIZACYJI DESZCZOWEJ 

L.p. Oznaczenie 

Rzędna 
terenu ist. 

Rzędna 
terenu 
proj. 

Rzędna 
dna studni 

(kinety) 

Rzędna 
włączenia 

kanału 
głównego 

Średnica 
kanału 

głównego 

Włączenia kanałów 
bocznych Średnica 

studni 

Wysokość 
studni 

Rt Rp Rd Rw Rzędna Średnica Rp-Rd 

m.n.p.m. m.n.p.m. m.n.p.m. m.n.p.m. mm m.n.p.m. mm mm m 

7 D1.8 200,03 200,08 197,2 197,2 300 198,7 200 1000 2,88 

8 D1.9 199,65 199,68 197,28 197,58 300 198,28 200 1200 2,4 

9 D1.10 199,66 199,68 197,56 197,56 300 197,96 200 1000 2,12 

10 D1.11 199,77 199,78 198,01 198,01 300 198,01 200 1000 1,77 

                      

11 D2.1 200,73 200,73 198,33 198,33 300     1000 2,4 

12 D2.2 200,75 200,74 198,37 198,37 300     1000 2,37 

13 D2.3 200,36 200,35 198,49 198,49 300 198,89 200 1000 1,86 

14 D2.4 200,14 200,06 198,54 198,54 300 198,54 200 1000 1,52 

15 D2.5 200,2 200,42 198,89 198,89 300 198,89 200 1000 1,53 

5.3.1. Studnie kaskadowe. 

Wloty kanałów deszczowych, których dno znajduje się na wysokości równej lub większej od 60cm ponad 
kinetą studni należy wykonać przy pomocy kaskady wewnątrz studni z rur i kształtek PVC De 200 SN8 
zgodne z normą PN-EN: 1401:2009. Pionową rurę kaskady należy zabezpieczyć przed przesunięciem 
poprzez zamocowanie jej do ściany studni dwoma obejmami wykonanymi ze stali kwasoodpornej. Kolano 
De200 SN8 należy oprzeć w kinecie. 

5.4. Studnia z wpustem kanalizacji deszczowej. 

Studnie z wpustem ulicznym wykonać jako studnie betonowe Dn500 składające się z prefabrykowanej 
podstawy oraz kręgów betonowych stanowiących nadbudowę. Betonowe elementy studni z wpustem 
ulicznym wykonać z betonu szczelnego klasy C35/45, łączone na uszczelki gumowe. Studnie zwieńczyć 
wpustami ulicznymi żeliwnymi z rusztem uchylnym klasy D400 – typ ciężki. Studnie z wpustem ulicznym 
wyposażyć w osadnik o wysokości hmin=0,5m. 
Warunki montażu powinny być zgodne z następującymi normami: 

• PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych, 

• PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

• PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemie kanalizacji 
grawitacyjnej. 
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ZESTAWIENIE STUDNI Z WPUSTEM ULICZNYM WRAZ Z CHARAKTERYSTYCZNYMI DANYMI WŁĄCZENIA 

L.p. 

Studnia z wpustem ulicznym Odcinek wyłączeniowy Studnia na kanale 

Symbol 

Rzędna 
wylotu 

Rzędna 
teren ist 

Rzędna 
teren proj 

Rzędna 
osadnik 

Wysokość 
studni Długość Spadek Średnica 

Symbol 

Rzędna 
włączenia 

Rzędna 
dna 

Rw Rt Rp Rd Rp-Rw L i   Rw Rd 

m n.p.m. m n.p.m. m n.p.m. m.n.p.m. m m % mm m n.p.m. m n.p.m. 

1 Wp1.1 196,82 198,08 198,02 196,32 1,20 9,0 1,44 200 Di1.1 196,69 196,49 

2 Wp1.3 197,13 198,24 198,33 196,63 1,20 7,0 3,86 200 D1.3 196,86 196,66 

3 Wp1.4 197,50 198,84 198,70 197,00 1,20 18,0 1,33 200 D1.4 197,26 196,76 

4 Wp1.5 197,64 198,85 198,74 197,14 1,10 7,0 1,86 200 D1.5 197,51 196,81 

5 Wp1.6 198,29 199,44 199,49 197,79 1,20 7,0 3,43 200 D1.6 198,05 196,95 

6 Wp1.8 198,80 200,00 200,00 198,30 1,20 2,0 5,00 200 D1.8 198,70 197,20 

7 Wp1.9 198,38 199,58 199,58 197,88 1,20 5,0 2,00 200 D1.9 198,28 197,28 

8 Wp1.10 198,44 199,62 199,64 197,94 1,20 4,0 12,00 200 D1.10 197,96 197,56 

9 Wp1.11 198,57 199,71 199,77 198,07 1,20 5,0 11,20 200 D1.11 198,01 198,01 

10 Wp2.3 198,97 200,33 200,17 198,47 1,20 2,0 4,00 200 D2.3 198,89 198,49 

11 Wp2.4 198,72 199,92 199,92 198,22 1,20 3,5 5,14 200 D2.4 198,54 198,54 

12 Wp2.5 199,23 200,33 200,43 198,73 1,20 5,0 6,80 200 D2.5 198,89 198,89 

 
 
 
 



„Budowa dróg na osiedlu Piaski w Ujeździe – ETAP III” 
– Projekt architektoniczno – budowlany branży instalacyjnej 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__ 

 

9 
 

 

5.5. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. 

Przed przystąpieniem do prac ziemnych, w miejscach skrzyżowań z projektowanym kanałem sanitarnym, 
deszczowym i wodociągiem rozdzielczym należy dokładnie zlokalizować sytuacyjnie i wysokościowo 
istniejące uzbrojenie podziemne (wykonać wykopy kontrolne).  
W przypadku zbliżenia się do istniejącego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne należy wykonywać 
bezwzględnie systemem ręcznym, pod nadzorem ich właścicieli. 
Nie wyklucza się istnienia innych nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie były 
zgłoszone do inwentaryzacji lub o których jest brak informacji w instytucjach branżowych. 
W przypadku wykonywania zbliżeń lub skrzyżowań z istniejących uzbrojeniem bezwzględnie należy się 
zastosować do warunków opisanych w uzgodnieniach branżowych stanowiących załączniki do 
niniejszego opracowania.. 

6. Założenia przyjęte do obliczeń kanalizacji deszczowej oraz podstawowe wyniki 
tych obliczeń. 

Ilość wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia zlewni objętej niniejszym 
opracowaniem obliczono korzystając z formuł i wzorów zawartych w normach oraz literaturze 
inżynierskiej. Wymiarowanie kanałów wykonano korzystając z nomogramów, wzorów zawartych w 
normach oraz literaturze inżynierskiej oraz programów komputerowych, inżynierskich. 

6.1. Założenia przyjęte do obliczeń kanalizacji deszczowej. 

Ilość wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia projektowanych ciągów jezdnych i 
pieszych obliczono przyjmując następujące założenia: 
 

Czas trwania deszczu 
miarodajnego 

      tm= 15 min 

Współczynnik spływu Ψd= 0,80 dla pasa drogowego 
Prawdopodobieństwo opadu 

deszczu 
p= 100 % 

Natężenie deszczu miarodajnego        qmax= 101,18 
 l*ha/s 

Współczynnik opóźnienia ф= 1/(√F) dla n = 6 

6.2. Podstawowe wyniki obliczeń. 

Obliczenie przepływu maksymalnego ze zlewni: 

Powierzchnia 

F [ha] 

Suma 

Powierzchnia 

zredukowana 

 Fzr [ha] 

Suma 

Współczynnik 

opóźnienia 

Przepływ 

D D Qmax [l/s] 

KANAŁ DESZCZOWY – zlewnia studni Di1.1 

0,2317 0,2317 0,1854 0,1854 1,0 18,75 

KANAŁ DESZCZOWY – zlewnia studni D2.1 

0,0846 0,0846 0,0677 0,0677 1,0 6,85 

  

Przepływ całkowity 

Qmax 25,60 l/s 
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7. Wytyczne realizacji inwestycji. 

7.1.1. Klauzula. 

W niniejszej dokumentacji istniejące uzbrojenie podziemne i nadziemne zostało wrysowane przez 
uprawnionego geodetę w trakcie wykonania i aktualizacji mapy. Podane w dokumentacji na mapach i 
profilach lokalizacje oraz rzędne uzbrojenia są orientacyjne i w żadnym wypadku nie mogą być podstawą 
zbliżeń i prowadzenia robót ziemnych bez nadzoru użytkownika uzbrojenia. 
Wykonawca powinien bezwzględnie przed przystąpieniem do wykonania robót: 

• zapoznać się z treścią oryginałów uzgodnień branżowych, decyzji, protokołem PZUDP oraz 
zapoznać się z opisem technicznym dokumentacji, 

• zapoznać się ze wskazanymi normami, 

• zgłosić się do właściciela-użytkownika uzbrojenia (kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, 
sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych) w celu spisania notatki 
służbowej dla ustalenia nadzoru nad prowadzonymi robotami, terminów i technologii wykonania 
prac, 

• wykonawca robót powinien żądać od właściciela dokładnego zlokalizowania jego uzbrojenia i 
potwierdzić ten fakt przekopami kontrolnymi, 

• wykonywanie robót, w obrębie uzbrojenia, niezgodnie z warunkami uzgodnień i dokumentacją, 
będzie uznane jako samowola budowlana. 

Brak powyższych czynności ze strony Wykonawcy zwalnia Projektanta ze skutków awarii urządzeń. 

7.1.2. Lokalizacja zaplecza budowy. 

Lokalizacja zaplecza budowy pozostaje do uzgodnienia pomiędzy Inwestorem, a Wykonawcą. 
Na zapleczu przewiduje się : 

• usytuowanie tymczasowe barakowozów bytowo-gospodarczych, 

• składowanie materiałów budowlanych oraz rur, 

• bazę sprzętu podstawowego. 

7.1.3. Wytyczne realizacji robót. 

• realizację obiektu rozpocząć od wytyczenia geodezyjnego trasy sieci kanalizacyjnej i wykonaniu 
przekopów kontrolnych zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszym opracowaniu, 

• wszelkie prace prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi oraz BHP, 

• przed przystąpieniem do prac należy powiadomić właścicieli istniejącego w pasie robót 
uzbrojenia podziemnego oraz pozostałych obiektów, 

• prace w pobliżu w/w obiektów należy prowadzić zgodnie z warunkami określonymi w 
uzgodnieniach, 

• w trakcie realizacji kanalizacji deszczowej zajdzie konieczność wywozu ziemi na odkład stały - w 
tym celu Wykonawca ustali z Inwestorem miejsce składowania mas ziemnych do 15 km od 
miejsca urobku, 

• zmiany wynikłe w trakcie realizacji inwestycji należy uzgodnić z projektantem. 

7.2. Warunki BHP. 

Podczas wykonywania robót montażowych, ziemnych, transportowych i obsługi sprzętu mechanicznego 
należy zapewnić warunki BHP zgodnie z: 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r., Nr 47, poz. 401 z późn. 
zm.), 

• Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz.U.z 2001r., Nr 118, poz. 1263 z późn. zm.), 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia planu BIOZ dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego. 

7.3. Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prac. 

Przed przystąpieniem do prac Wykonawca zwróci się do Zarządcy Drogi w celu uzyskania zgody na 
przeprowadzenie robót w pasie drogowym, a następnie, po uzyskaniu zezwolenia, oznakuje plac budowy 
zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas wykonywania przedmiotowej inwestycji oraz warunkami 
podanymi w zezwoleniu. 
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8. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 
budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i 
obiekty sąsiednie pod względem: 

8.1. Ilość, jakość i sposób odprowadzania wód opadowych. 

8.1.1. Ilość wód opadowych. 

Obliczenia ilości wód opadowych i roztopowych dokonano w punkcie Podstawowe wyniki obliczeń.  

8.1.2. Jakość i sposób odprowadzania wód opadowych. 

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ze zlewni planowanej inwestycji odbywać się będzie za 
pomocą istniejących sieci kanalizacji deszczowej.  

8.2. Emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z 
podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się. 

W trakcie budowy kanałów szkodliwe oddziaływanie na stan zanieczyszczenia powietrza 
atmosferycznego objawi się tylko w fazie realizacji inwestycji. 
Wpływ ten powodowany będzie przez: 

• zwiększoną emisję zanieczyszczeń gazowych, zawartych w spalinach maszyn i pojazdów 
pracujących na budowie, 

• zwiększoną ilość pyłów, związaną z transportem i wykorzystaniem na budowie materiałów 
sypkich oraz ruchem pojazdów na terenie budowy, 

Wymienione uciążliwości są typowe dla procesu budowy i występują tylko w trakcie prowadzenia robót. 
Ponadto są one krótkotrwałe i zakończą się z chwilą ukończenia robót budowlanych. 

8.3. Rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów. 

 
Budowa sieci kanalizacji deszczowej, będzie wymagała realizacji wykopów ziemnych. Z chwilą ułożenia 
przewodów kanalizacyjnych oraz posadowienia studni kanalizacyjnych, które same w sobie nie będą 
źródłami powstawania odpadów, pozostanie niewykorzystana część gruntu, która stanowi nadmiar w 
postaci odpadu budowlanego. Nadmiar ten powinien być wykorzystany gospodarczo (proces R10 lub 
R11 wg załącznika nr 1 do Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2013r. - Dz. U. 2013.21 z późn. zm.) w 
miejscach położonych blisko terenu budowy, aby nie powodować uciążliwości związanej z dodatkowym 
ruchem komunikacyjnym na drogach publicznych, a ponadto nie stwarzać innych zagrożeń. 
Odpady powstałe w trakcie wykonywania wykopów nie zawierają składników powodujących, że odpady 
są odpadami niebezpiecznymi z załącznika nr 4, nie posiadają własności powodujących, że odpady są 
odpadami niebezpiecznymi określonych w załączniku nr 3 do Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 
2013r. - Dz. U. 2013.21 z późn. zm.). Grunt wydobyty z wykopów składowany będzie w bezpośredniej 
strefie robót (na odkład lub też wyznaczonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inwestora placu – 
tymczasowej rezerwie), a następnie powtórnie zużyty do zasypki wykopu pod warunkiem spełnienia 
wymogów w tym zakresie. Pozostały nadmiar z wykopów należy do niwelacji lokalnych zagłębień terenu 
na terenie miejscowości, po uzyskaniu zgody Inwestora oraz uzyskaniu stosownych zezwoleń na 
zagospodarowanie tego gruntu, lub też wykorzystać w inny sposób wskazany przez Inwestora.  
Projektowany obiekt w fazie normalnej eksploatacji nie będzie stanowił źródła emisji odpadów. Całość 
ścieków opadowych dopływających do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej nie spowoduje 
konieczności gospodarki skratkami. Część odpadów stanowić będą odpady powstające w wyniku awarii i 
napraw oraz robót konserwacyjnych urządzeń sieci kanalizacji deszczowej, m.in.: szlamy z kolektorów. 
Powyższe odpady sprzętem specjalistycznym odbierze i zagospodaruje specjalistyczna firma, tzn. 
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. 
Odpady niebezpieczne wymienione w ustawie oraz powstałe na etapie realizacji robót, m.in.: gruz 
betonowy, resztki ze skrawania i cięcia rurociągów, materiały izolacyjne, szlam i osad z czyszczenia 
studni, niesegregowane odpady komunalne, asfalt, należy tymczasowo składować z zachowaniem ich 
segregacji w sposób zabezpieczający składowisko przed przenikaniem oraz wymywaniem przez wody 
opadowe odcieków do wód i gleby, a następnie postępować z nimi w sposób wyszczególniony w ustawie 
o odpadach. 
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8.4. Emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego 
pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich 
parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzenienia się. 

W czasie prowadzenia robót budowlanych należy również liczyć się z krótkotrwałym występowaniem w 
rejonie zabudowy mieszkaniowej poziomu dźwięku o wartościach 70 ÷ 75 dB(A). Po zakończeniu budowy 
poziom hałasu powróci do stanu obecnego. 
W okresie prowadzenia prac związanych z budowa sieci kanalizacyjnej źródłem hałasu będzie pracujący 
na budowie sprzęt: 

• do robót ziemnych, drogowych – koparki, ładowarki, walec wibracyjny, zagęszczarki, spycharki, 

• do robót nawierzchniowych – samochody samowyładowcze, zagęszczarki płytowe, walec, 

• do robót instalacyjnych – koparki, żurawie samochodowe, samochody dostawcze, 

• do prac transportowych – samochody samowyładowcze, samochody dostawcze. 
Zastosowany do realizacji prac sprzęt budowlany musi spełniać wymogi aktualnych aktów prawnych 
dotyczących dopuszczalnej emisji hałasu i zanieczyszczeń. 
Z analizy materiałów projektowych wynika, iż zarówno na etapie budowy, jak i w trakcie eksploatacji 
inwestycji wykorzystywane będą urządzenia pobierające moc z sieci elektrycznej o napięciu 220/380 V. 
Przy tego rodzaju sieci nie występuje zjawisko tworzenia się pola elektromagnetycznego emitującego 
promieniowanie niejonizujące o natężeniu stwarzającym zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi, a tym 
bardziej dla środowiska.  
 

8.5. Wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym 
glebę, wody powierzchniowe i podziemne. 

Elementy kanalizacji deszczowej (rury, studnie rewizyjne, odwodnienie liniowe) zaprojektowano z 
materiałów do produkcji których stosuje się najnowocześniejsze technologie. Dlatego przewidywany do 
zabudowy system kanalizacyjny, pod warunkiem prawidłowego montażu poszczególnych elementów, 
gwarantuje całkowitą szczelność projektowanych kanałów. Dla elementów betonowych 
prefabrykowanych (elementy studni rewizyjnych, odwodnienia liniowego) nie jest wymagana dodatkowa 
izolacja powierzchni betonowych. 
W związku z powyższym nie przewiduje się ujemnego wpływu projektowanej inwestycji na powierzchnię 
ziemi, wody powierzchniowe i podziemne. 
Inwestycja w zakresie budowy kanalizacji deszczowej nie koliduje z istniejącym drzewostanem. 

9. Uwagi końcowe 

• wszelkie zmiany w projekcie należy uzgodnić z Użytkownikiem w porozumieniu z Projektantem 

• prace ziemne przy wykopach otwartych wykonywać zgodnie z PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne 
-- Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne 
wykonania”. 

• istniejącą zieleń niską oraz drzewostan zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

• wykopy należy oznakować i zabezpieczyć przed osobami postronnymi. 

• sposób wykonywania robót budowlanych oraz zastosowane materiały mają być zgodne z  
załączonymi uzgodnieniami, a w szczególności z protokołem PZUDP 

 
Projektant: 
mgr inż. Norbert Adamkiewicz 
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Część graficzna 
 
 
Rysunek 1i – Profil podłużny kanału deszczowego Di1.1 – D1.6, skala 1:100/500 
Rysunek 2i – Profil podłużny kanału deszczowego D1.6 – D1.11, skala 1:100/500 
Rysunek 3i - Profil podłużny kanału deszczowego D2.1 – D2.5, skala 1:100/500 
 



B

F

C

A

α

197,34

197,19

199,53

198,33

198,49

199,94

198,64

199,85

A

D1.6

D1.7

D1.8

D1.9

D1.10

D1.11

D2.1

D2.3

D2.4

D2.5

D2.2

Wp2.4

Wp2.5

Wp2.3

Wp1.11

Wp1.10

Wp1.9

Wp1.8

Wp1.6

D

n

3

0

0

m

m

;

 

L

=

3

1

,

0

m

;

 

i
=

0

,

3

5

%

D

n

3

0

0

m

m

;
 
L

=

4

1

,
0

m

;
 
i
=

0

,
3

4

%

D

n

3

0

0

m

m

;
 
L

=

2

2

,
0

m

;
 
i
=

0

,
3

6

%

D

n

3

0

0

m

m

;

 

L

=

1

8

,

5

m

;

i

=

1

,

5

1

%

D

n

3

0

0

m

m

;

 

L

=

3

0

,

0

m

;

 

i
=

1

,

5

0

%

Dn300mm; L=7,0m;

i=0,57%

D

n

3

0

0

m

m

;

 

L

=

2

4

,

0

m

;

 

i
=

0

,

5

0

%

Dn300mm; L=10,0m; i=0,50%

D

n

3

0

0

m

m

;

 

L

=

3

5

,

0

m

;

 

i
=

1

,

0

0

%

De200mm; L=5,0m;

i=6,80%

De200mm; L=3,5m; i=5,14%

De200mm; L=2,0m; i=4,00%

De200mm; L=5,0m; i=11,20%

De200mm; L=4,0m; i=12,0%

De200mm; L=5,0m; i=2,0%

De200mm; L=2,0m; i=5,0%

De200mm; L=7,0m; i=3,43%

Rp199,54

Rt199,50

Rw198,05

Rd196,95

Rp199,49

Rt199,44

Rw198,29

Rd197,79

Rp200,26

Rt200,16

Rd197,06

Rp200,08

Rt200,03

Rw198,70

Rd197,20

Rp200,00

Rt200,00

Rw198,80

Rd198,30

Rp199,68

Rt199,65

Rw198,28

Rw197,58

Rd197,28

Rp199,58

Rt199,58

Rw198,38

Rd197,88

Rp199,68

Rt199,66

Rw198,26

Rd197,86

Rp199,64

Rt199,62

Rw198,44

Rd197,94

Rp199,78

Rt199,77

Rd198,31

Rp199,77

Rt199,71

Rw198,57

Rd198,07

Rp200,74

Rt200,75

Rd198,37

Rp200,73

Rt200,73

Rd198,33

Rp200,35

Rt200,36

Rw198,89

Rd198,49

Rp200,17

Rt200,33

Rw198,97

Rd198,47

Rp200,06

Rt200,14

Rd198,54

Rp199,92

Rt199,92

Rw198,72

Rd198,22

Rp200,42

Rt200,20

Rd198,89

Rp200,43

Rt200,33

Rw199,23

Rd198,73

Projektowany chodnik z kostki betonowej 6x10x20cm

Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej 8x10x20cm szarej

Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej 8x10x20cm

czerwonej

Projektowana sieć kanalizacji deszczowej

LEGENDA:

AutoCAD SHX Text
KŁK: km 0+226,84

AutoCAD SHX Text
0+200

AutoCAD SHX Text
KONIEC ODCINKA C-E: km 0+044,50

AutoCAD SHX Text
POCZĄTEK ODCINKA A-B-C-D: km 0+000

AutoCAD SHX Text
POCZĄTEK ODCINKA A-B-C-D: km 0+000

AutoCAD SHX Text
0+200

AutoCAD SHX Text
Km PP = 0+213,99 R = 50.0m Ł = 26,34m  = 30,2° T = 13,49m f = 1,82m

AutoCAD SHX Text
PŁK: km 0+200,50

AutoCAD SHX Text
ul. Strażaków 15; 47-208 Gierałtowice

AutoCAD SHX Text
inż. Ryszard Warmiński

AutoCAD SHX Text
USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY

AutoCAD SHX Text
INWESTOR:

AutoCAD SHX Text
  Norbert Adamkiewicz

AutoCAD SHX Text
Projektant

AutoCAD SHX Text
  Wojciech Zoremba

AutoCAD SHX Text
Asystent

AutoCAD SHX Text
PLAN SYTUACYJNY - KANALIZACJA DESZCZOWA

AutoCAD SHX Text
1.1

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
Skala 1:

AutoCAD SHX Text
GMINA REŃSKA WIEŚ

AutoCAD SHX Text
47-208 Reńska Wieś; ul. Pawłowicka 1

AutoCAD SHX Text
BUDOWA DRÓG NA OSIEDLU PIASKI 

AutoCAD SHX Text
W UJEŹDZIE - ETAP III

AutoCAD SHX Text
projektanta



D

E

196,49

196,45

196,66

Di1.1

D1.2

D1.4

D1.3

D1.5

D1.6

D"

D"

Wp1.1

Wp1.3

Wp1.6

Wp1.5

Wp1.4

D

n

3

0

0

m

m

;

 

L

=

1

6

,

0

m

;

i
=

0

,

3

8

%

D

n

3

0

0

m

m

;

 

L

=

3

1

,

0

m

;

 

i
=

0

,

3

5

%

D

n

3

0

0

m

m

;

 

L

=

3

0

,

0

m

;

 

i
=

0

,

3

3

%

Dn300mm;

L=15,0m;

i=0,33%

D

n

3

0

0

m

m

;

 

L

=

4

0

,

0

m

;

 

i
=

0

,

3

5

%

L

=

3

1

,

0

m

;

 

i
=

0

,

3

5

%

De200mm; L=7,0m; i=3,43%

De200mm; L=7,0m; i=1,86%

De200mm; L=18,0m; i=1,33%

De200mm; L=7,0m; i=3,86%

De200mm; L=9,0m; i=1,44%

Rp197,94

Rt197,94

Rw196,69

Rd196,49

Rp198,09

Rt197,92

Rd196,55

Rp198,38

Rt198,11

Rw196,86

Rd196,66

Rp198,02

Rt198,08

Rw196,82

Rd196,32

Rp198,33

Rt198,24

Rw197,13

Rd196,63

Rp198,65

Rt198,49

Rw197,26

Rd196,76

Rp198,70

Rt198,84

Rw197,50

Rd197,00

Rp198,74

Rt198,85

Rw197,64

Rd197,14

Rp198,79

Rt198,77

Rw197,51

Rd196,81

Rp199,54

Rt199,50

Rw198,05

Rd196,95

Rp199,49

Rt199,44

Rw198,29

Rd197,79

Projektowany chodnik z kostki betonowej 6x10x20cm

Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej 8x10x20cm szarej

Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej 8x10x20cm

czerwonej

Projektowana sieć kanalizacji deszczowej

LEGENDA:

AutoCAD SHX Text
KONIEC ODCINKA A-B-C-D-E: km 0+384,00

AutoCAD SHX Text
0+200

AutoCAD SHX Text
ul. Strażaków 15; 47-208 Gierałtowice

AutoCAD SHX Text
inż. Ryszard Warmiński

AutoCAD SHX Text
USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY

AutoCAD SHX Text
INWESTOR:

AutoCAD SHX Text
  Norbert Adamkiewicz

AutoCAD SHX Text
Projektant

AutoCAD SHX Text
  Wojciech Zoremba

AutoCAD SHX Text
Asystent

AutoCAD SHX Text
PLAN SYTUACYJNY - KANALIZACJA DESZCZOWA

AutoCAD SHX Text
1.2

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
Skala 1:

AutoCAD SHX Text
GMINA REŃSKA WIEŚ

AutoCAD SHX Text
47-208 Reńska Wieś; ul. Pawłowicka 1

AutoCAD SHX Text
BUDOWA DRÓG NA OSIEDLU PIASKI 

AutoCAD SHX Text
W UJEŹDZIE - ETAP III

AutoCAD SHX Text
projektanta



00

Hektometry

Zagłębienie kanału od rz. terenu ist., m

Oznaczenie, materiał, średnica,mm

Odległości, m

Spadek, %

Długość, m

Rzędna dna kanału, m n.p.m.

Rzędna terenu istniejącego, m n.p.m.

0
,
0

Poziom porównawczy  190,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego, m n.p.m.

Di1.1

Kanał deszczowy Di1.1-D1.6

1 : 500

1
 
:
 
1
0
0

16.0

i=0,38%

Naw. ziemna nieutwardzona

D1.2 D1.3 D1.4 D1.5 D1.6

31.0 30.0 15.0 40.0

1
6

.
0

4
7

.
0

7
7

.
0

9
2

.
0

1
3

2
.
0

1

1
,
4

5
 
 
 
 
 
1

9
6

,
4

9
 
1

9
7

,
9

4
 
1

9
7

,
9

4

1
,
3

7
 
1

9
6

,
5

5
 
1

9
7

,
9

2
 
1

9
8

,
0

9

1
,
4

5
 
 
 
 
 
1

9
6

,
6

6
 
1

9
8

,
1

1
 
1

9
8

,
3

8

 
1

,
7

3
 
 
 
1

9
6

,
7

6
 
1

9
8

,
4

9
 
1

9
8

,
6

5

 
1

,
9

6
 
 
 
1

9
6

,
8

1
 
1

9
8

,
7

7
 
1

9
8

,
7

9

 
2

,
5

5
 
 
 
1

9
6

,
9

5
 
1

9
9

,
5

0
 
1

9
9

,
5

4

Naw. kostka betonowa L=3,5m

i=0,35% i=0,33% i=0,33% i=0,35%

i
s
t
.
 
k
s
 
2

0
0

 
R

=
1

9
5

,
9

8
 
m

 
n

.
p

.
m

.

p
r
o

j
.
 
s
i
e

ć
 
w

o
d

.
 
D

e
9

0
 
R

o
=

1
9

6
,
3

3
 
m

 
n

.
p

.
m

.

i
s
t
.
 
e

N
 

p
r
o

j
.
 
k
s
 
2

0
0

 
R

=
1

9
5

,
9

7
 
m

 
n

.
p

.
m

.

p
r
o

j
.
 
s
i
e

ć
 
w

o
d

.
 
D

e
9

0
 
R

o
=

1
9

7
,
2

4
 
m

 
n

.
p

.
m

.

Rwy=196,49

ist. kd300

Proj. De200 Wp1.1

Rwł=196,69

Proj. De200 Wp1.3

Rwł=196,86

Proj. De200 Wp1.4

Rwł=197,26

Proj. De200 Wp1.5

Rwł=197,51

Proj. De200 Wp1.6

Rwł=198,05

Dn300 PP SN8  wg PN - EN 13476

i
s
t
.
 
s
t
u

d
n

i
a

 
k
a

n
.
 
d

e
s
z
c
z
o

w
e

j

p
r
o

j
.
 
s
t
u

d
n

i
a

 
D

n
1

0
0

0

p
r
o

j
.
 
s
t
u

d
n

i
a

 
D

n
1

0
0

0

p
r
o

j
.
 
s
t
u

d
n

i
a

 
D

n
1

2
0

0

p
r
o

j
.
 
s
t
u

d
n

i
a

 
D

n
1

0
0

0

p
r
o

j
.
 
s
t
u

d
n

i
a

 
D

n
1

0
0

0

1
4

.
0

5
.
0

8
7

.
5

2
.
0

Podsypka z piasku

gr.20cm

53-648 Wrocław   ul. Inowrocławska 48/7

1:100/500

Biuro   Projektowo - Konsultingowe

Norbert Adamkiewicz

Data:

Projektant

Branża instalacyjna

Przedmiot

rysunku

Obiekt/

Budowla

Skala:

Upr.nr 441/01/DUW

PROcad
InstalacyjnaBranża Stadium

Nr rys.

Profil podłużny kanału deszczowego

Inwestor:   GMINA UJAZD

                 ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd

Andrzej Masternak

Sprawdzający

Branża instalacyjna

Upr.nr 46/05/ZG

PAB

Budowa dróg na osiedlu Piaski w Ujeździe – ETAP III

październik 2018 r.

1i

Wojciech Zoremba

Sprawdzający

Branża instalacyjna Proj. Dn300

Rwł=196,95

UWAGA!

1.Na profilu przedstawiono skrzyżowania

projektowanzch kanałów deszczowych z

istniejącym uzbrojeniem podziemnym

zaznaczonym na mapie. Nie wyklucza się

istnienia innych nie wskazanych na mapie

urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone

do inwentaryzacji lub o których jest brak infromacji

w instytucjach branżowych,

2.Przed przystąpieniem do robót, w miejscach

skrzyżowań z projektowanym kanałem należy

dokładnie zlokalizować sytuacyjnie oraz

wysokościowo istniejące uzbrojenia podziemne

(wykonać przekopy kontrolne). W przypadku kolizji

z istn. uzbrojeniem należy powiadomić projektanta

i uzgodnić sposób rozwiązania.

3. Ułożenie kanałów należy wykonać na

odpowiednio przygotowanej podsypce, zgodnie z

opisem technicznym i schematem zawartym w

projekcie wykonawczym
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Zagłębienie kanału od rz. terenu ist., m

Oznaczenie, materiał, średnica,mm

Odległości, m

Spadek, %

Długość, m

Rzędna dna kanału, m n.p.m.

Rzędna terenu istniejącego, m n.p.m.

Poziom porównawczy  190,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego, m n.p.m.
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Norbert Adamkiewicz

Data:

Projektant

Branża instalacyjna

Przedmiot

rysunku

Obiekt/

Budowla

Skala:

Upr.nr 441/01/DUW

PROcad
InstalacyjnaBranża Stadium

Nr rys.

Profil podłużny kanału deszczowego

Inwestor:   GMINA UJAZD

                 ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd

Andrzej Masternak

Sprawdzający

Branża instalacyjna

Upr.nr 46/05/ZG

PAB

Budowa dróg na osiedlu Piaski w Ujeździe – ETAP III

październik 2018 r.

2i

Wojciech Zoremba

Sprawdzający

Branża instalacyjna

Proj. Dn300

Rwł=196,95

UWAGA!

1.Na profilu przedstawiono skrzyżowania

projektowanzch kanałów deszczowych z

istniejącym uzbrojeniem podziemnym

zaznaczonym na mapie. Nie wyklucza się

istnienia innych nie wskazanych na mapie

urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone

do inwentaryzacji lub o których jest brak infromacji

w instytucjach branżowych,

2.Przed przystąpieniem do robót, w miejscach

skrzyżowań z projektowanym kanałem należy

dokładnie zlokalizować sytuacyjnie oraz

wysokościowo istniejące uzbrojenia podziemne

(wykonać przekopy kontrolne). W przypadku kolizji

z istn. uzbrojeniem należy powiadomić projektanta

i uzgodnić sposób rozwiązania.

3. Ułożenie kanałów należy wykonać na

odpowiednio przygotowanej podsypce, zgodnie z

opisem technicznym i schematem zawartym w

projekcie wykonawczym



00

Hektometry

Zagłębienie kanału od rz. terenu ist., m

Oznaczenie, materiał, średnica,mm

Odległości, m

Spadek, %

Długość, m

Rzędna dna kanału, m n.p.m.

Rzędna terenu istniejącego, m n.p.m.

0
,
0

Poziom porównawczy  190,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego, m n.p.m.

D2.1 D2.2 D2.3 D2.4 D2.5

7
.
0

3
1

.
0

4
1

.
0

7
6

.
0

7.0 24.0 10.0 35.0

2
,
4

0
 
 
1

9
8

,
3

3
 
2

0
0

,
7

3
 
2

0
0

,
7

3

2
,
3

8
1

9
8

,
3

7
 
2

0
0

,
7

5
 
2

0
0

,
7

4

1
,
8

7
1

9
8

,
4

9
 
2

0
0

,
3

6
 
2

0
0

,
7

0

1
,
6

0
1

9
8

,
5

4
 
2

0
0

,
1

4
 
2

0
0

,
0

6

1
,
3

1
1

9
8

,
8

9
 
2

0
0

,
2

0
 
2

0
0

,
4

2

i=0,57% i=0,50% i=0,50% i=1,00%

Dn300 PP SN8  wg PN - EN 13476

p
r
o

j
.
 
k
a

b
e

l
 
o

ś
w

i
e

t
l
.
 

p
r
o

j
.
 
s
i
e

ć
 
w

o
d

.
 
D

e
9

0
 
R

o
=

1
9

8
.
6

3
 
m

 
n

.
p

.
m

.

Rwy=198,33

ist. kd300

Proj. De200 Wp2.3

Rwł=198,89

Proj. De200 Wp2.5

Rwł=198,89

Proj. De200 Wp2.4

Rwł=198,54

Kanał deszczowy D2.1-D2.5

Naw. ziemna nieutwardzona

53-648 Wrocław   ul. Inowrocławska 48/7

1:100/500

Biuro   Projektowo - Konsultingowe

Norbert Adamkiewicz

Data:

Projektant

Branża instalacyjna

Przedmiot

rysunku

Obiekt/

Budowla

Skala:

Upr.nr 441/01/DUW

PROcad
InstalacyjnaBranża Stadium

Nr rys.

Profil podłużny kanału deszczowego

Inwestor:   GMINA UJAZD

                 ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd

Andrzej Masternak

Sprawdzający

Branża instalacyjna

Upr.nr 46/05/ZG

PAB

Budowa dróg na osiedlu Piaski w Ujeździe – ETAP III

październik 2018 r.

3i
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Sprawdzający

Branża instalacyjna
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UWAGA!

1.Na profilu przedstawiono skrzyżowania projektowanzch

kanałów deszczowych z istniejącym uzbrojeniem

podziemnym zaznaczonym na mapie. Nie wyklucza się

istnienia innych nie wskazanych na mapie urządzeń

podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji

lub o których jest brak infromacji w instytucjach

branżowych,

2.Przed przystąpieniem do robót, w miejscach skrzyżowań

z projektowanym kanałem należy dokładnie zlokalizować

sytuacyjnie oraz wysokościowo istniejące uzbrojenia

podziemne (wykonać przekopy kontrolne). W przypadku

kolizji z istn. uzbrojeniem należy powiadomić projektanta i

uzgodnić sposób rozwiązania.

3. Ułożenie kanałów należy wykonać na odpowiednio

przygotowanej podsypce, zgodnie z opisem technicznym

i schematem zawartym w projekcie wykonawczym
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  
I OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLĘDU  
NA SPECYFIKĘ PROJEKTOWANEGO  

OBIEKTU BUDOWLANEGO 
 

 
 
 

Nazwa i adres obiektu budowlanego. 
 

„Budowa dróg na osiedlu Piaski w Ujeździe – ETAP III” 
  
Inwestor i adres. 
 

Gmina Ujazd 
ul. Sławięcicka 19 

47-143 Ujazd 
 
 
Informację sporządził. 
 

mgr inŜ. Norbert Adamkiewicz 
ul. Inowrocławska 48/7 

53-648 Wrocław 
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA - WARUNKI BHP 
Wszystkie roboty związane z wykonaniem obiektów, montaŜem sieci winny być przeprowadzane z zachowaniem 
aktualnie obowiązujących w trakcie wykonawstwa robót norm i przepisów dotyczących BHP. 

1. Podstawa prawna. 

Niniejsze opracowanie jest informacja na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy realizacji robót budowlanych 
w ramach: 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.). art. 20 ust. 1 pkt 1b 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

2. Zakres robót. 

Przedmiotowa inwestycja obejmuje swoim zakresem sieć kanalizacyjną, której całkowita długość nie przekracza 
1 km. 
 
Wielkości podstawowe charakteryzujące inwestycję. 
W zakres projektowanego przedsięwzięcia wchodzą elementy o parametrach wyszczególnionych poniŜej: 

• grawitacyjna sieć kanalizacji deszczowej z rur dwuściennych, kielichowych z PP 
(polipropylenu) o średnicy nominalnej Dn300 mm, wymiarach Ø 338/295 mm, SN8 i 
łącznej długości: 350,5 m 

• grawitacyjna sieć kanalizacji deszczowej z rur z PVC litych, SDR34 SN8 o 
wymiarach: Ø200×5,9 mm i łącznej długości: 74,5 m 

• studnia włazowa kanalizacyjna betonowa - oznaczona jako D1.4, D1.9 o średnicy 
wewnętrznej Dn 1200 mm, z bet. kl. C35/45, zamknięta włazem z wypełnieniem 
betonowym na zwęŜce betonowej i pierścieniach dystansowych  2 szt. 

• studnia włazowa kanalizacyjna betonowa - oznaczona jako D1.2, D1.3, D1.5, D1.6, 
D1.7, D1.8, D1.10, D1.11, D2.1, D2.2, D2.3, D2.4, D2.5 o średnicy wewnętrznej Dn 
1000 mm, z bet. kl. C35/45, zamknięta włazem z wypełnieniem betonowym na 
zwęŜce betonowej i pierścieniach dystansowych 13 szt. 

• studnia z wpustem ulicznym – oznaczona jako Wp1.1, Wp1.3, Wp1.4, Wp1.5, 
Wp1.6, Wp1.8, Wp1.9, Wp1.10, Wp1.11, Wp2.3, Wp2.4, Wp2.5 o średnicy 
wewnętrznej Dn500 mm, z bet. Kl. C35/45, zamknięta wpustem ulicznym Ŝeliwnym 
z rusztem uchylnym 12 szt. 

 
Kanalizacja sanitarna i deszczowa - Kategoria obiektu budowlanego-XXVI; współczynnik kategorii obiektu (k) – 
8,0; współczynnik wielkości obiektu ( w ) – 1,0. 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce. 

Nie dotyczy 

4. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagroŜenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Na przedmiotowym terenie mogą stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi następujące elementy: 
sieć komunikacyjna: 
Istniejące drogi  
sieć wodociągowa: 
Na terenie inwestycji występuje sieć wodociągowa w90 Na terenie mogą znajdować się sieci wodociągowe i 
przyłącza wody, nie zinwentaryzowane na mapach, poniewaŜ na etapie wykonawstwa mogły nie zostać 
powykonawczo pomierzone, szczególnie dotyczy to przyłączy. 
sieć kanalizacji sanitarnej: 
Na terenie inwestycji występuje sieć kanalizacji sanitarnej ks200, ks160. Pomimo, iŜ projekt sporządzony został na 
mapach do celów projektowych projektant nie wyklucza, Ŝe na terenie mogą znajdować się kanały nie 
zinwentaryzowane przez wykonawców powykonawczo. 
sieć energetyczna: 
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Na terenie inwestycji występuje sieć energetyczna. Pomimo, iŜ projekt sporządzony został na mapach do celów 
projektowych projektant nie wyklucza, Ŝe na terenie mogą znajdować się sieci nie zinwentaryzowane przez 
wykonawców powykonawczo. 
 
Nie przewiduje się zmian infrastruktury. 

5. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji robót budowlanych 
oraz wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót. 

Na podstawie sporządzonej dokumentacji technicznej w oparciu o rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 
poz. 401) ustalono rodzaje zagroŜeni mogących wystąpić na obiekcie w trakcie realizacji robót budowlanych 
i wstępne zalecenia BHP mające na celu ich zabezpieczenie. 
 
Warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych 
Z analizy technologii robót przedstawionej w przedmiarach wynika, Ŝe na obiekcie zakres planowanych robót 
przekracza 500 osobodni dlatego kierownik budowy zgodnie z art. 21a p1 ustawy Prawo budowlane powinien 
sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
uwzględniający specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót. Jednocześnie inwestor w tym przypadku jest 
obowiązany zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych właściwego inspektora pracy, na 7 dni przed 
rozpoczęciem budowy zgodnie z art. 3 rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
 
Zagospodarowanie terenu budowy 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych naleŜy wykonać zagospodarowanie terenu budowy, co najmniej w zakresie: 
1)  ogrodzenia terenu budowy i wyznaczenia stref niebezpiecznych; 
2)  wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych; 
3)  doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz odprowadzania lub utylizacji 

ścieków; 
4)  urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla pracowników i zapewnienia oświetlenia 

naturalnego i sztucznego, oraz ich właściwej wentylacji; 
5)  zapewnienia łączności telefonicznej; 
6)  składowisk materiałów i wyrobów. 
 
Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne 
Na terenie budowy moŜe być konieczne wykonanie instalacji rozdziału energii elektrycznej, dlatego powinny być one 
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uŜytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagroŜenia 
poŜarowego lub wybuchowego, a takŜe chroniły w dostatecznym stopniu pracowników przed poraŜeniem prądem 
elektrycznym. 
Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy zabezpiecza się przed dostępem 
nieupowaŜnionych osób i powinny być usytuowane w odległości nie większej niŜ 50 m od odbiorników energii. 
Połączenia przewodów elektrycznych z urządzeniami mechanicznymi wykonuje się w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia oraz przewody te zabezpiecza się przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. 
 
 
Maszyny i inne urządzenia techniczne 
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i 
obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących 
systemu oceny zgodności. Natomiast maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, 
mogła być uŜywane na terenie budowy tylko wówczas, jeŜeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich 
eksploatacji. 
PrzeciąŜanie maszyn i innych urządzeń technicznych ponad dopuszczalne obciąŜenie robocze jest zabronione, z 
wyjątkiem przeciąŜeń dokonanych w czasie badan i prób. Operatorzy lub maszyniści Ŝurawi, maszyn budowlanych, 
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kierowcy i innych maszyn o napędzie silnikowym musza posiadać wymagane kwalifikacje. Zwraca się uwagę, iŜ 
dokonywanie napraw i czynności konserwacyjnych sprzętu zmechanizowanego będącego w ruchu jest zabronione. 
Zblocza jednokrąŜkowe i wielokrąŜkowe oraz inne zawiesia pomocnicze niepołączone na stałe z maszyną lub innymi 
urządzeniami technicznymi powinny być poddawane próbie obciąŜenia co najmniej raz w roku. Przewody pracujące 
pod ciśnieniem spręŜonego powietrza powinny mieć wytrzymałość dostosowana do ciśnienia roboczego, z 
uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa tych przewodów. UŜywanie uszkodzonych przewodów lub 
przewodów o nieznanej wytrzymałości jest zabronione. Przy robotach dźwigowych haki do przemieszczania 
ładunków powinny spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności i mieć 
wyraźnie zaznaczoną nośność maksymalną. JeŜeli przy przemieszczaniu ładunków zachodzi moŜliwość wysunięcia 
się zawiesia z gardzieli haka, naleŜy stosować haki wyposaŜone w urządzenia zamykające gardziel. Ocena stopnia 
zuŜycia haków i ustalenie ich przydatności do dalszej pracy powinny być przeprowadzane przed rozpoczęciem 
kaŜdej zmiany roboczej przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje. Stosowanie elementów słuŜących do 
zawieszania ładunku na haku, w szczególności pierścieni, ogniw, pętli, których wymiary uniemoŜliwiają swobodne 
włoŜenie elementów na dno gardzieli haka, jest zabronione. 
Roboty ziemne 
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego połoŜenie instalacji i urządzeń 
podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim 
sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i 
kanalizacyjne powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej 
mogą być one wykonywane od istniejącej sieci, i sposobu wykonywania tych robót. 
Bezpieczna odległość wykonywania robót, o których mowa wyŜej ustala kierownik budowy w porozumieniu z 
właściwą jednostka, w której zarządzie lub uŜytkowaniu znajdują się te instalacje. Prowadzenie robót ziemnych w 
pobliŜu instalacji podziemnych, a takŜe głębienie wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie. Miejsca 
tych robót naleŜy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca 
niebezpieczne naleŜy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. JeŜeli teren, na którym są wykonywane roboty 
ziemne, nie moŜe być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić stały jego dozór. 
Wykopy o ścianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być wykonywane tylko do 
głębokości 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciąŜony w pasie o szerokości 
równej głębokości wykopu. Wykopy bez umocnień, o głębokości większej niŜ 1 m, lecz nie większej od 2 m, moŜna 
wykonywać, jeŜeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-inŜynierska. 
 
Zabezpieczenie aŜurowe ścian wykopów moŜna stosować tylko w gruntach zwartych. Stosowanie zabezpieczenia 
aŜurowego ścian wykopów w okresie zimowym jest zabronione. Niedopuszczalne jest uŜywanie elementów obudowy 
wykopu niezgodnie z przeznaczeniem. W czasie wykonywania koparką wykopów wąskoprzestrzennych naleŜy 
wykonywać ich obudowę (zabezpieczenie) wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę 
prefabrykowaną, z uŜyciem wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych. 
JeŜeli wykop osiągnie głębokość większą niŜ 1 m od poziomu terenu, naleŜy wykonać zejście (wejście) do wykopu. 
Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m. Wchodzenie do wykopu i 
wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami słuŜącymi do wydobywania urobku jest 
zabronione. KaŜdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp. Ruch 
środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. W 
czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie naleŜy demontować od dna wykopu i stopniowo 
usuwać je, w miarę zasypywania wykopu. Zabezpieczenie moŜna usuwać jednoetapowo z wykopów wykonanych w 
gruntach spoistych - na głębokości nie większej niŜ 0,5 m. Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w 
odległości od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. Przy wykonywaniu robót 
ziemnych sprzętem zmechanizowanym naleŜy wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczna i odpowiednio ją 
oznakować. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu, a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione. 
Zakładanie obudowy lub montaŜ rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości poniŜej 
1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną. 
Pomieszczenia zamknięte takie jak zbiorniki, studnie i kanały powinny bycz wyposaŜone w wentylacje grawitacyjną 
lub w razie potrzeby w wentylację mechaniczną. Urządzenia elektryczne stosowane w tych pomieszczeniach, 
powinny posiadać zabezpieczenia chroniące przed poraŜeniem prądem elektrycznym i wybuchem. Stanowiska pracy 
na otwartym powietrzu powinny być wydzielone, właściwie oznakowane i zabezpieczone przed wejściem osób 
postronnych. Osoby powinny mieć zapewniona szybką drogę ewakuacyjna na wypadek zalania, poŜaru lub 
wystąpienia szkodliwych gazów, a takŜe moŜliwość uzyskania niezwłocznie pierwszej pomocy medycznej. 
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6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych. 

Pracownicy budowy winni być przeszkoleni pod względem BHP, z uwzględnieniem specyfiki robót kanalizacyjnych i 
wodociągowych, w oparciu o obowiązujące przepisy; USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy i tak w myśl: 
Art. 237. (Szkolenie z zakresu bhp). 
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub 
potrzebnych umiejętności, a takŜe dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed 
dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed 
dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku 
pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawca kolejnej umowy o 
prace. 
Pracodawca jest obowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy 
dotyczącymi wykonywanych przez nich prac. Pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i 
wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy. Pracownik jest obowiązany 
potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W przypadku budowy instruktaŜ pracowników przeprowadzić naleŜy na terenie budowy przed przystąpieniem do 
robót budowlanych. 
W ramach instruktaŜu ująć naleŜy następujący zakres zagadnień: 
a)  Wskazanie obiektów i miejsc, w których prowadzenie robót jest szczególnie niebezpieczne wraz z 

charakterystyką rodzaju zagroŜeń. 
b)  Określenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania prac szczególnie 

niebezpiecznych. 
c)  Określenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robót z charakterystyka obowiązujących w tym zakresie 

przepisów BHP. 
d)  Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜenia. 
e) Wskazanie środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagroŜeń, koniecznych do 

stosowania przez pracowników. 
f)  Charakterystyka organizacji robót oraz zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie 

niebezpiecznymi ze wskazaniem osób wyznaczonych do prowadzenia nadzoru. 

7. InstruktaŜ pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, przeprowadza się jako: 
- szkolenie wstępne, 
- szkolenie okresowe. 
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaŜ ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed 
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp 
zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w 
danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („InstruktaŜ stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z 
zagroŜeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagroŜeniami, oraz 
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni 
być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez 
pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem 
zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych 
pracownika. 
Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuŜszym niŜ 6 – 
miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być 
przeprowadzane w formie instruktaŜu nie rzadziej niŜ raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których występują 
szczególne zagroŜenia dla zdrowia lub Ŝycia oraz zagroŜenia wypadkowe – nie rzadziej niŜ raz w roku. 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów Ŝurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie 
silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. PowyŜszy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami 
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elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW. Na placu budowy powinny być 
udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 
-  wykonywania prac związanych z zagroŜeniami wypadkowymi lub zagroŜeniami zdrowia pracowników, 
-  obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
-  postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
-  udzielania pierwszej pomocy. 
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby 
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania 
w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagroŜenia dla Ŝycia lub zdrowia pracowników. Nie wolno dopuścić 
pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a 
takŜe dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik 
budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. Majacz powyŜsze na uwadze 
przed dopuszczeniem pracowników do wykonywania robót w okresie wykonawstwa Kierownik budowy zapoznaje 
pracowników z dokumentacją techniczną w zakresie robót wykonywanych przez tych pracowników. Wszystkie roboty 
związane z wykonaniem obiektów i z montaŜem sieci winny być przeprowadzane z zachowaniem przepisów BHP.  
Pracujące na budowie maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być: 
1) obsługiwane przez przeszkolone osoby i posiadające stosowne uprawnienia 
2) stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone 
3) utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność. 
 

8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umoŜliwiającą szybką ewakuację 
na wypadek poŜaru, awarii i innych zagroŜeń. 

W/w określi Kierownik Budowy na etapie sporządzania szczegółowego planu BIOZ. 
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