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1. Inwestor.

GMINA UJAZD
ul. Stawiecicka 19
47-143 Ujazd

2. Podstawa opracowania.
e umowa z Inwestorem,
e aktualna mapy do celéw projektowych w skali 1:500,
e miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
e normy oraz wytyczne do projektowania sieci kanalizacyjnych,
e uzgodnienia branzowe,
e wizja w terenie.

3. Charakterystyczne dane obiektu budowlanego.

3.1. Przeznaczenie, funkcje i program u zytkowy obiektu budowlanego.

Przedmiotowa inwestycja ma za zadanie kompleksowe i docelowe rozwigzanie i uporzgdkowanie spraw
zwigzanych z odwodnieniem nawierzchni drég projektowanych w zakresie branzy drogowej na osiedlu
Piaski w Ujezdzie.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg projektowane urzgdzenia kanalizacji deszczowej do

istniejgcej sieci grawitacyjny system kanalizacji deszczowej Dn300. Calos¢ przedmiotowej inwestycji
przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

3.2. Charakterystyczne parametry techniczne.

3.2.1. Zestawienie powierzchni obiektu budowlanego.

Z uwagi na charakter inwestycji (inwestycja liniowa) zajmowang powierzchnie podano sumarycznie dla
calego przedsiewziecia.

Obiekt Powierzchnia
rura De200 (szer. rury x dlugoéc¢) 0,20m x 74,5 m 14,9 m’

rura Di 300 (szer. rury x dlugoéc¢) 0,34m x 350,5m 119,2 m*

studnie kanalizacyjne Dn 1000 (.szt. x M x D?/4) 13szt. x 3,14 x 1,20°/4 | 14,7 m’
studnie kanalizacyjne Dn 1200 (.szt. x M x D?/4) 2szt. x 3,14 x 1,40%/4 3,1 m’
studnie kanalizacyjne Dn 500 (l.szt. x N x D2/4) 12szt. x 3,14 x 0,60%/4 3,4 m”
Calkowita powierzchnia inwestycji 155,3 m

3.2.2. Podstawowe parametry charakteryzuj gce wielko $¢€ obiektu budowlanego.

Zakres opracowania stanowi projekt architektoniczno - budowlany branzy instalacyjnej budowy kanalizacji

deszczowej.

W zakres projektowanego przedsiewziecia wchodzg elementy o parametrach wyszczegolnionych ponizej:

*  grawitacyjna sie¢ kanalizacji deszczowej z rur dwusciennych, kielichowych
z PP (polipropylenu) o srednicy nominalnej Dn300 mm, wymiarach &

338/295 mm, SN8 i tgcznej dlugosci: 350,5m
*  grawitacyjna sie¢ kanalizacji deszczowej z rur z PVC litych, SDR34 SN8 o
wymiarach: @200x5,9 mm i fgcznej dlugosci: 745 m

e studnia wlazowa kanalizacyjna betonowa - oznaczona jako D1.4, D1.9 o
$rednicy wewnetrznej Dn 1200 mm, z bet. kl. C35/45, zamknieta wtazem z
wypetieniem betonowym na zwezce betonowej i pierdcieniach
dystansowych 2 szt.

e  studnia wlazowa kanalizacyjna betonowa - oznaczona jako D1.2, D1.3,
D1.5, D1.6, D1.7, D1.8, D1.10, D1.11, D2.1, D2.2, D2.3, D2.4, D2.5 o
Srednicy wewnetrznej Dn 1000 mm, z bet. kl. C35/45, zamknieta wtazem z
wypetnieniem betonowym na zwezce betonowej i pierscieniach
dystansowych 13 szt.
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e studnia z wpustem ulicznym — oznaczona jako Wp1l.1, Wpl.3, Wpl.4,
Wpl.5, Wpl.6, Wpl.8, Wpl.9, Wpl.10, Wpl.11, Wp2.3, Wp2.4, Wp2.5 o
Srednicy wewnetrznej Dn500 mm, z bet. KI. C35/45, zamknieta wpustem
ulicznym zeliwnym z rusztem uchylnym 12 szt.

Kanalizacja deszczowa - Kategoria obiektu budowlanego-XXVI; wspoétczynnik kategorii obiektu (k) — 8,0;
wspoitczynnik wielkosci obiektu (w) — 1,0.

3.2.3. Sposo6b dostosowania obiektu budowlanego do k  rajobrazu i otaczaj acej zabudowy.

Inwestycja zgodna jest z obowigzujgcym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowa inwestycja w ramach branzy instalacyjnej w minimalnym stopniu wplynie na
zmiane zagospodarowania terenu. Obiekty liniowe, studnie rewizyjne, studnie z wpustem ulicznym, po
wykonaniu i odbiorze bedg zasypane, a teren przywrécony do stanu poprzedniej uzytecznosci.
Pozostang widoczne tylko wtazy kanalizacyjne oraz wpusty uliczne. Zniszczone, w trakcie budowy
nawierzchnie i inne elementy zagospodarowania terenu zostang odtworzone i przywrocone do stanu
poprzedniej uzytecznosci.

Po zakonczeniu robét budowlanych, zwazywszy na zastosowanie nowoczesnych materiatéw i wyrobéw
oraz rygorystyczne przestrzeganie przez wykonawce rezimOw technologicznych, nie przewiduje sie
negatywnego oddziatywania niniejszej inwestycji na srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikow
projektowanych obiektow.

Na terenie objetym inwestycjg nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewdw na potrzeby budowy branzy
instalacyjnej.

4. Rozwigzania budowlane i techniczno instalacyjne.

4.1. Trasa kanalizacji deszczowej.

Trase projektowanej kanalizacji deszczowej przedstawiono w czesci graficznej na planie
zagospodarowania terenu. Nawierzchnie istniejgca, srednice, spadki oraz rzedne kanatéw pokazano na
profilach podtuznych oraz planie zagospodarowania terenu.

Sie¢ kanalizacji deszczowej zostata podzielona na dwie zlewnie. Pierwsza zostanie wigczona do
istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej poprzez istniejgcg studnie oznaczong symbolem Dil.1. Trasa sieci
kanalizacji deszczowej przebiega¢ bedzie po dziatkach przeznaczonych pod pas drogowy na ktérych w
czesci branzy drogowej projektowana jest droga. Studnie oznaczone symbolem od D1.2 do D1.7 oraz
D1.10 i D1.11 potozone beda w poboczu projektowanej drogi, natomiast studnie oznaczone symbolem
D1.8 i D1.9 potozone bedg w chodniku projektowanej drogi wg czesci branzy drogowe;j.

Sie¢ kanalizacji deszczowej w zlewni drugiej wigczona zostanie do istniejgcego systemu kanalizacji
deszczowej poprzez projektowang studnie oznaczong symbolem D2.1. Studnia D2.1 wybudowana
zostanie na koncu istniejgcego kanatu deszczowego kd 300. Studnie oznaczone symbolem D2.2 i D2.3
potozone bedg w poboczu projektowanej drogi, natomiast studnie oznaczone symbolem D2.4 i D2.5
potozone beda w chodniku projektowanej drogi wg czesci branzy drogowej.

4.2. Opis istniej gcego uzbrojenia oraz dotychczasowy sposob wykorzyst ania
terenu.

Rejon przedmiotowe] inwestycji to teren nie uzbrojony, bez infrastruktury podziemnej i nadziemne;.

Jedynie w miejscach wigczen do istniejacych sieci kanalizacji deszczowej wystepuje nastepujgce

uzbrojenie terenu: sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowa i grawitacyjna oraz sie¢

energetyczna podziemna.

Lp. Dzialka | Dotychczasowy sposéb wykorzystania nieruchomo $ci.
2217/1 | Droga — jezdnia o nawierzchni z kostki betonowe;j.

2223/1 | Droga — jezdnia o nawierzchni z kostki betonowe;j.

2223/11 | Wydzielony pas drogowy — teren niezagospodarowany

2217/2 | Wydzielony pas drogowy — teren niezagospodarowany

2391/1 | Wydzielony pas drogowy — teren niezagospodarowany

2391/8 | Wydzielony pas drogowy — teren niezagospodarowany

N o g M oW N

2391/5 | Wydzielony pas drogowy — teren niezagospodarowany
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8. 2218/17 | Droga — jezdnia o nawierzchni z kostki betonowe;j.

2222 Wydzielony pas drogowy — teren niezagospodarowany

4.3. Rozbiérka i odtworzenie nawierzchni.

Rozbiérke oraz odtworzenie nawierzchni nalezy prowadzi¢ wg. projektu architektoniczno — budowlanego
oraz projektu wykonawczego branzy drogowe;.

4.4. Prace ziemne i odwodnienie wykopdw.

4.4.1. Prace ziemne.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg

e PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania”.

« PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych,

e PN-ENV 1046:2007 — Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych — Systemy poza
konstrukcjami budynkéw do przesytania wody lub $ciekéw — Praktyka instalowania pod ziemiag i
nad ziemig.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych, w miejscach skrzyzowan z projektowang siecig kanalizacji
deszczowej nalezy dokiadnie zlokalizowaé sytuacyjnie i wysokosciowo istniejgce uzbrojenie podziemne
(wykonaé wykopy kontrolne) w obecnosci wiascicieli sieci. W przypadku wystgpienia ewentualnej kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem nalezy powiadomi¢ projektanta i uzgodni¢ sposéb rozwigzania. W przypadku
zblizenia sie do istniejgcego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne nalezy wykonywac¢ bezwzglednie
systemem recznym, pod nadzorem ich wiascicieli.

Wykopy pod posadowienie kanalizacji deszczowej wykonywaé¢ jako waskoprzestrzenne z petnym
umocnieniem $cian grodzicami stalowymi G-62 lub GZ4. Jedynie przy korzystnych warunkach
gruntowych i po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru, dopuszcza sie umochienie azurowe scian.
Wykopy likwidowa¢ warstwami co 20-30cm zageszczajgc mechanicznie do wartosci zageszczenia s
uzaleznionego od potozenia warstwy w profilu, i tak:

e dlawarstwy 0,0 +0,2 p.p.t. - 151,00

e dlawarstwy 0,2 +1,5 p.p.t. - 1:20,97

e dla warstwy 1,5 + do spagu zasypki wykopu - 15=0,95.

Zasypke nalezy wykona¢ do rzednej wymaganej w projekcie po uwzglednieniu warstw projektowanej
nawierzchni lub humusu. Jednakze dopuszcza sie réznice od rzednych projektowych, jezeli bedg one
uzasadnione roznicami rzednych terenu, bezposrednio sasiadujgcymi z obszarem prowadzonych prac.
Badanie zageszczenia gruntu zleci¢ wyspecjalizowanej jednostce. Badanie i odbioér dokonaé¢ zgodnie z
uzgodnieniami z uzytkownikiem i zarzgdcg pasa drogowego.

W pasie drogowym dokona¢ 100% wymiany gruntu w pasie prowadzonych robét ziemnych. Dla kanatéw
poza pasem drogowym dopuszcza sie wykonanie zasypki gruntem rodzimym. Urobek nalezy odwiez¢
bezposrednio na skladowisko state lub posrednio, poprzez skladowisko tymczasowe. W tym celu
wykonawca uzgodni z Inwestorem miejsce tymczasowego sktadowania ziemi z wykopow.

Inwestycja w zakresie budowy kanalizacji deszczowej nie koliduje z istniejagcym drzewostanem.

Roboty ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzgdzen
technicznych, prowadzone w poblizu drzew albo zespotéw drzew mogag by¢é wykonywane w sposéb nie
szkodzgcy drzewom. W przypadku uszkodzenia drzew powiadomié niezwlocznie o tym wiasciwy organ.
W przypadku naruszenia korzeni petng odpowiedzialno$¢ za ten fakt ponosi wykonawca robét.

Po zakonczeniu rob6t teren doprowadzi¢ do stanu poprzedniej uzytecznosci.

4.4.2. Posadowienie kanatéw.

Kanaly deszczowe ukfada¢ na podsypce piaskowej gr.20cm. Podtgczenia De200 do studni z wpustem
ulicznym  ukfada¢ na podsypce gr.10cm. Schemat wykonania podsypki przedstawiono w czesci
graficznej na profilu podluznym kanatow deszczowych. Zageszczenie podsypki 1s=0,97. Obsypke i
zasypke nalezy wykonaé piaskiem, grubos¢ 30cm ponad wierzch kanatdéw, doktadnie zageszczajac.
Stopien zageszczenia obsypki i zasypki zgodny z zaleceniami producenta rur.

4.4.3. Posadowienie studni kanalizacyjnych.

Studnie kanalizacyjne nalezy posadowi¢ na wczesniej przygotowanym podtozu o przekroju:
e Beton C12/15, grubos$ci 15cm
* Piasek, grubosci okoto 15cm
Natomiast studnie Dn500 z wpustami ulicznymi posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm.

4
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Schemat posadowienia studni kanalizacyjnych pokazano w czesci graficznej projektu wykonawczego.
Zageszczenie podsypki 1s=0,97.

4.4.4. Odwodnienie wykopow.

Ze wzgledu na wystepowanie wéd gruntowych ponizej rzednej wykopu pod posadowienie kanalizaciji
deszczowej nie przewiduje sie odwadniania wykopdéw w wyniku naptywu wod gruntowych. Jednak z
uwagi na sezonowe wahania zwierciadta wody gruntowej, moze zaj$¢ koniecznos¢ lokalnego
odwodnienia wykopu. Dlatego na te okoliczno$é przyjeto w czesci kosztowej niniejszego opracowania
100 godzin pompownia. Rzeczywistg ilos¢ godzin pompowania potwierdzi Inspektor Nadzoru w dzienniku
pompowania.

Zasieg leja depresyjnego nie wykroczy poza teren objety inwestycja.

4.5. Proby szczelno $ci.

4.5.1. Przewody grawitacyjne kanalizacji deszczowej

Prébe szczelnosci kanaléw deszczowych wykona¢ zgodnie PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania
przewodoéw kanalizacyjnych”.

4.6. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Wszelkie nie zabezpieczone fabrycznie elementy stalowe i zeliwne nalezy oczysci¢ do l-ego stopnia
czystosci a nastepnie zagruntowac farbg podktadowg antykorozyjng i pomalowac 2 x farbg epoksydowg
antykorozyjna.

4.7. Inspekcja telewizyjna wybudowanego kanatu.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia inspekcji telewizyjnej calosci sieci kanalizacyjnej
grawitacyjnej kamerg wyposazong w sensor spadku, po zakonczeniu budowy, w stanie zakrytym.
Protokoty z przeprowadzonych inspekcji wraz z zapisem inspekcji na ptycie CD/DVD stanowig czesé
dokumentacji powykonawczej. Przed dokonaniem przegladu kamerg TV sie¢ musi byé wyczyszczona
hydrodynamicznie na koszt wykonawcy.

5. Rozwigzania techniczno - budowlane w miejscach charaktery  stycznych.

5.1. Wigczenia do istniej gcego systemu kanalizacji deszczowej.

Sie¢ kanalizacji deszczowej zostata podzielona na dwie zlewnie. Pierwsza zostanie wigczona do
istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej poprzez istniejgcg studnie oznaczong symbolem Dil.1.

Wigczenie do studni wykona¢ w sposéb szczelny z zastosowaniem przejscia szczelnego, ktére nalezy
osadzi¢ w wykonanym wczesniej wiertnicg otworze o odpowiedniej srednicy. Nie dopuszcza sie wykucia
otworu.

Sie¢ kanalizacji deszczowej w zlewni drugiej wigczona zostanie do istniejgcego systemu kanalizacji
deszczowej poprzez projektowang studnie oznaczong symbolem D2.1. Studnia D2.1 wybudowana
zostanie na koncu istniejgcego kanatu deszczowego kd 300.

5.2. Kanaly grawitacyjne kanalizacji deszczowe,.

Podtagczenia do studni z wpustami zaprojektowano z rur De200 PVC (typ ciezki) o potgczeniach
kielichowych z uszczelkg gumowg (EPDM, TPE) o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej i
jednolitej strukturze $cianki rur i ksztaltek, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. SN 8 kN/m? (typ
ciezki), wykonane zgodnie z normg PN-EN: 1401:1999. Montaz rur zgodnie z zaleceniami producenta rur.
Nie dopuszcza si e stosowania rur z PVC ze spienionym rdzeniem.

Kanaly deszczowe grawitacyjny Dn 300 zaprojektowano z rur dwusciennych z PP, kielichowych,
laczonych za pomocg uszczelki gumowej z EPDM, o sztywnosci obwodowej min. SN8, wykonanych
zgodnie z normg PN — EN 13476, typu X Stream, PRAGMA, Ultra Cor lub rownowaznych.

Kanaly deszczowe uktadaé zgodnie z wytycznymi opisanymi w punkcie Prace ziemne i odwodnienie
wykopdw i rysunkami zamieszczonymi w czesci graficzne).
Trase, rzedne, materiat oraz spadki kanatéw deszczowych pokazano na planie zagospodarowania terenu
i profilach podtuznych, znajdujgcych sie w czesci graficznej.
Warunki montazu powinny by¢ zgodne z nastepujgcymi normami:

« PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych,
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« PN-ENV 1046:2007 — Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych — Systemy poza
konstrukcjami budynkéw do przesytania wody lub sciekéw — Praktyka instalowania pod ziemiag i

nad ziemig.

Studnie rewizyjne.

a. Srednice studni - 1,00 m i 1,20 m zgodnie z tabelg ponize;j.
b. Dno studni -

prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o wodoszczelnosci W8,

nasigkliwosci <6% i mrozoodpornosci F-150 tgczony z kregami za pomocg uszczelki, z zabudowang
kinetg betonowa lub z polipropylenu, dostosowang do $rednicy kanatéw doptywowych i odptywowych
oraz kata ich wigczenia, a takze z wbudowanymi kréécami przytlgczeniowymi. Wysokos¢ kinety w

stosunku do $rednicy rury:
- 1/1 — dla srednic do 300 mm.

c. Kregi - prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o wodoszczelnosci W8,

nasigkliwosci <6% i mrozoodpornos$ci F-150, tgczone na uszczelki.
d. Elementy zakonczenia studni:
- Konusy (zwezki) prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min.

C35/45 o

wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci <6% i mrozoodpornosci F-150 tgczony z kregami za

pomoca uszczelki.

- Zwienczenia studni - wilazy zeliwne klasy D400 z wypelnieniem betonowym, z wktadkg
wygtuszajacg zamontowang do pokrywy wtazu, z szerokim pierscieniem zeliwnym, wykonane

zgodnie z normg PN- EN 124:2000

e. Do regulacji wysokosci

osadzenia wilazow kanalizacyjnych stosowac¢ betonowe pierscienie

dystansowe w trzech wysokosciach: h= 60 mm, h = 80 mm, h= 100 mm wykonane z betonu klasy

min. C35/45.

f. Do regulacji urzadzeh kanalizacyjnych stosowac zaprawy szybkowigzgce np. Hevolit — Fix 3K,

Ombran SVG, Topolit Fix

g. Przejscia szczelne — wykonane zgodnie z PN-EN 1917, zamontowane w kregach na etapie

prefabrykaciji.
h. Stopnie ztazowe — wykonane zgodnie z PN-EN 13101.

Lokalizacja studni zgodnie z zalgczong mapg syt.-wys. w skali 1:500 oraz profilami w skali 1:100/500.

Zestawienie studni przedstawia tabela znajdujgca sie ponizej.

Studzienki kanalizacyjne powinny spetniaé¢ okredlone w odrebnych przepisach wymagania dotyczgce:
* bezpieczenstwa konstrukcji,
* bezpieczenstwa uzytkowania,
e warunkéw BHP oraz ochrony srodowiska

Warunki montazu powinny byé zgodne z nastepujgcymi normami :
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne
Schematy studni rewizyjnych kanalizacyjnych wraz z szczeg6towymi danymi technicznymi przedstawiono
na rysunku, ktéry znajduje sie w czesci graficznej projektu wykonawczego.

ZESTAWIENIE STUDNI KANALIZACYJI DESZCZOWEJ

Rzedna
Rzedna Rzedna witaczenia
Rzedna terenu dna studni kanatu érednica Wiaczenia kanatow Wysokos¢
terenu ist. proj. (kinety) | gtéownego kanatu bocznych érednica studni
Rt Rp Rd Rw gtéwnego Rzedna Srednica studni Rp-Rd
L.p. | Oznaczenie | m.n.p.m. | m.n.p.m. | m.n.p.m. | m.n.p.m. mm m.n.p.m. mm mm m
Dil.1 197,94 197,94 196,49 196,49 300 196,69 200 - -
1 D1.2 197,92 198,09 196,55 196,55 300 1,54
2 D1.3 198,11 198,38 196,66 196,66 300 196,86 200 1000 1,72
3 D1.4 198,49 198,65 196,76 196,76 300 197,26 200 1200 1,89
4 D1.5 198,77 198,79 196,81 196,81 300 197,51 200 1000 1,98
5 D1.6 199,5 199,54 196,95 196,95 300 198,05 200 1000 2,59
6 D1.7 200,16 200,26 197,06 197,06 300 1000 3,2




,Budowa drég na osiedlu Piaski w Ujezdzie — ETAP III”
— Projekt wykonawczy branzy instalacyjnej

ZESTAWIENIE STUDNI KANALIZACYJI DESZCZOWEJ

Rzedna
Rzedna Rzedna wiaczenia
Rzedna terenu dna studni kanatu érednica Wiaczenia kanatow Wysokos¢
terenu ist. proj. (kinety) | gtéwnego kanatu bocznych érednica studni
Rt Rp Rd Rw gtéwnego Rzedna Srednica studni Rp-Rd
L.p. | Oznaczenie | m.n.p.m. | m.n.p.m. | m.n.p.m. | m.n.p.m. mm m.n.p.m. mm mm m

7 D1.8 200,03 200,08 197,2 197,2 300 198,7 200 1000 2,88
8 D1.9 199,65 199,68 197,28 197,58 300 198,28 200 1200 2,4
9 D1.10 199,66 199,68 197,56 197,56 300 197,96 200 1000 2,12
10 D1.11 199,77 199,78 198,01 198,01 300 198,01 200 1000 1,77
11 D2.1 200,73 200,73 198,33 198,33 300 1000 2,4
12 D2.2 200,75 200,74 198,37 198,37 300 1000 2,37
13 D2.3 200,36 200,35 198,49 198,49 300 198,89 200 1000 1,86
14 D2.4 200,14 200,06 198,54 198,54 300 198,54 200 1000 1,52
15 D2.5 200,2 200,42 198,89 198,89 300 198,89 200 1000 1,53

5.3.1.Studnie kaskadowe.

WiIoty kanatéw deszczowych, ktérych dno znajduje sie na wysokosci réwnej lub wiekszej od 60cm ponad
kinetg studni nalezy wykonaé¢ przy pomocy kaskady wewnatrz studni z rur i ksztaltek PVC De 200 SN8
zgodne z normg PN-EN: 1401:2009. Pionowg rure kaskady nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem
poprzez zamocowanie jej do sciany studni dwoma obejmami wykonanymi ze stali kwasoodpornej. Kolano
De200 SN8 nalezy oprze¢ w kinecie.

5.4.  Studnia z wpustem kanalizacji deszczowej.

Studnie z wpustem ulicznym wykona¢ jako studnie betonowe Dn500 sktadajgce sie z prefabrykowanej
podstawy oraz kregbéw betonowych stanowigcych nadbudowe. Betonowe elementy studni z wpustem
ulicznym wykonac¢ z betonu szczelnego klasy C35/45, tgczone na uszczelki gumowe. Studnie zwienczy¢
wpustami ulicznymi zeliwnymi z rusztem uchylnym klasy D400 — typ ciezki. Studnie z wpustem ulicznym
wyposazy¢ w osadnik o wysokosci h,i,=0,5m.
Warunki montazu powinny by¢ zgodne z nastepujgcymi normami:

« PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych,

* PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

« PN-EN 476:2001 Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemie kanalizaciji

grawitacyjne;j.
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ZESTAWIENIE STUDNI Z WPUSTEM ULICZNYM WRAZ Z CHARAKTERYSTYCZNYMI DANYMI WEACZENIA

Studnia z wpustem ulicznym

Odcinek wytaczeniowy

Studnia na kanale

Rzedna Rzedna Rzedna Rzedna Wysokos¢ ) Rzedna Rzedna

wylotu terenist | teren proj osadnik studni Dtugosc Spadek Srednica wiaczenia dna

Rw1l Rt Rp Rd1 Rp-Rw1l L i Rw1l Rd1

L.p. Symbol mn.p.m. | mnp.m. | mnp.m. | mn.p.m. m m % mm Symbol mn.p.m. [ mn.p.m.

1 Wpl.1 196,82 198,08 198,02 196,32 1,20 9,0 1,44 200 Dil1.1 196,69 196,49
2 Wpl.3 197,13 198,24 198,33 196,63 1,20 7,0 3,86 200 D1.3 196,86 196,66
3 Wpl.4 197,50 198,84 198,70 197,00 1,20 18,0 1,33 200 D1.4 197,26 196,76
4 Wpl.5 197,64 198,85 198,74 197,14 1,10 7,0 1,86 200 D15 197,51 196,81
5 Wpl.6 198,29 199,44 199,49 197,79 1,20 7,0 3,43 200 D1.6 198,05 196,95
6 Wp1l.8 198,80 200,00 200,00 198,30 1,20 2,0 5,00 200 D1.8 198,70 197,20
7 Wp1l.9 198,38 199,58 199,58 197,88 1,20 5,0 2,00 200 D1.9 198,28 197,28
8 Wp1l.10 198,44 199,62 199,64 197,94 1,20 4,0 12,00 200 D1.10 197,96 197,56
9 Wp1l.11 198,57 199,71 199,77 198,07 1,20 5,0 11,20 200 D1.11 198,01 198,01
10 Wp2.3 198,97 200,33 200,17 198,47 1,20 2,0 4,00 200 D2.3 198,89 198,49
11 Wp2.4 198,72 199,92 199,92 198,22 1,20 3,5 5,14 200 D2.4 198,54 198,54
12 Wp2.5 199,23 200,33 200,43 198,73 1,20 5,0 6,80 200 D2.5 198,89 198,89
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5.5.  Skrzyzowania z istniej gcym uzbrojeniem podziemnym.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych, w miejscach skrzyzowan z projektowanym kanatem sanitarnym,
deszczowym i wodociggiem rozdzielczym nalezy dokladnie zlokalizowa¢ sytuacyjnie i wysokosciowo
istniejgce uzbrojenie podziemne (wykona¢ wykopy kontrolne).

W przypadku zblizenia sie do istniejgcego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne nalezy wykonywaé
bezwzglednie systemem recznym, pod nadzorem ich wtascicieli.

Nie wyklucza sie istnienia innych nie wskazanych na mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byty
zgloszone do inwentaryzaciji lub o ktérych jest brak informacji w instytucjach branzowych.

W przypadku wykonywania zblizen lub skrzyzowan z istniejgcych uzbrojeniem bezwzglednie nalezy sie
zastosowa¢ do warunkéw opisanych w uzgodnieniach branzowych stanowigcych zatgczniki do
niniejszego opracowania..

6. Zalozenia przyj ete do oblicze i kanalizacji deszczowej oraz podstawowe wyniki
tych oblicze A.

llos¢ wod opadowych i roztopowych pochodzgcych z odwodnienia zlewni objetej niniejszym

opracowaniem obliczono korzystajgc z formut i wzorow zawartych w normach oraz literaturze

inzynierskiej. Wymiarowanie kanatdbw wykonano korzystajgc z nomogramow, wzorow zawartych w
normach oraz literaturze inzynierskiej oraz programéw komputerowych, inzynierskich.

6.1. Zalozenia przyj ete do oblicze n kanalizacji deszczowej.

llos¢ wod opadowych i roztopowych pochodzgcych z odwodnienia projektowanych ciggéw jezdnych i
pieszych obliczono przyjmujac nastepujgce zatozenia:

Czas trwania deszczu

. - tm= 15 min
miarodajnego
Wspétczynnik sptywu Yd= 0,80 dla pasa drogowego
Prawdopodob|enstw3 opadu p= 100 %
eszczu
L . . I*hals
Natezenie deszczu miarodajnego Omax= 101,18
Wspétczynnik opdznienia b= 1/(VF) dlan=6

6.2.  Podstawowe wyniki oblicze n.
Obliczenie przeptywu maksymalnego ze zlewni:

Powierzchnia

Powierzchnia zredukowana
F [ha] F [ha] Wsp6iczynnik Przeptyw
D Suma D Suma opd znienia | Qmax [I/s]

KANAL DESZCZOWY - zlewnia studni Dil.1

0,2317 0,2317 0,1854 0,1854 1,0 18,75

KANAL DESZCZOWY - zlewnia studni D2.1

0,0846 0,0846 0,0677 0,0677 1,0 6,85
Przeptyw catkowity
Qmax 25,60 I/s
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7. Wytyczne realizacji inwestycji.

7.1.1. Klauzula.

W niniejszej dokumentacji istniejgce uzbrojenie podziemne i nadziemne zostalo wrysowane przez
uprawnionego geodete w trakcie wykonania i aktualizacji mapy. Podane w dokumentacji na mapach i
profilach lokalizacje oraz rzedne uzbrojenia sg orientacyjne i w zadnym wypadku nie mogg by¢ podstawg
zblizen i prowadzenia rob6t ziemnych bez nadzoru uzytkownika uzbrojenia.

Wykonawca powinien bezwzglednie przed przystgpieniem do wykonania robét:

e zapozna¢ sie z trescig oryginatbw uzgodnien branzowych, decyzji, protokotem narady
koordynacyjnej oraz zapoznac sie z opisem technicznym dokumentacji,

e zapoznac¢ sie ze wskazanymi normami,

» zglosi¢ sie do wiasciciela-uzytkownika uzbrojenia (kabli energetycznych, telekomunikacyjnych,
sieci wodociggowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych) w celu spisania notatki
stuzbowej dla ustalenia nadzoru nad prowadzonymi robotami, terminéw i technologii wykonania
prac,

« wykonawca rob6t powinien zgda¢ od wiasciciela doktadnego zlokalizowania jego uzbrojenia i
potwierdzi¢ ten fakt przekopami kontrolnymi,

« wykonywanie robot, w obrebie uzbrojenia, niezgodnie z warunkami uzgodnien i dokumentacjg,
bedzie uznane jako samowola budowlana.

Brak powyzszych czynnosci ze strony Wykonawcy zwalnia Projektanta ze skutkéw awarii urzadzen.

7.1.2. Lokalizacja zaplecza budowy.

Lokalizacja zaplecza budowy pozostaje do uzgodnienia pomiedzy Inwestorem, a Wykonawcg.
Na zapleczu przewiduje sie :

e usytuowanie tymczasowe barakowozow bytowo-gospodarczych,

« skladowanie materiatdw budowlanych oraz rur,

e baze sprzetu podstawowego.

7.1.3. Wytyczne realizacji robot.

< realizacje obiektu rozpoczgé¢ od wytyczenia geodezyjnego trasy sieci kanalizacyjnej i wykonaniu
przekopow kontrolnych zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszym opracowaniu,

» wszelkie prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi oraz BHP,

* przed przystapieniem do prac nalezy powiadomi¢ wiascicieli istniejgcego w pasie robot
uzbrojenia podziemnego oraz pozostatych obiektow,

e prace w poblizu w/w obiektdbw nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w
uzgodnieniach,

* w trakcie realizacji kanalizacji deszczowej zajdzie konieczno$¢ wywozu ziemi na odktad staty - w
tym celu Wykonawca ustali z Inwestorem miejsce sktadowania mas ziemnych do 15 km od
miejsca urobku,

< zmiany wynikte w trakcie realizacji inwestycji nalezy uzgodnié z projektantem.

7.2. Warunki BHP.

Podczas wykonywania rob6t montazowych, ziemnych, transportowych i obstugi sprzetu mechanicznego
nalezy zapewnié¢ warunki BHP zgodnie z:

« Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r., Nr 47, poz. 401 z pozn.
zm.),

* Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001r., Nr 118, poz. 1263 z p6zn. zm.),

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia planu BIOZ dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

7.3.  Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prac.

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca zwrdci sie do Zarzadcy Drogi w celu uzyskania zgody na
przeprowadzenie robét w pasie drogowym, a nastepnie, po uzyskaniu zezwolenia, oznakuje plac budowy
zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas wykonywania przedmiotowej inwestycji oraz warunkami
podanymi w zezwoleniu.

10
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Uwagi ko ncowe

wszelkie zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem w porozumieniu z Projektantem
prace ziemne przy wykopach otwartych wykonywaé zgodnie z PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne
-- Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne
wykonania”.

istniejgcy zielen niskg oraz drzewostan zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

wykopy nalezy oznakowac i zabezpieczyé¢ przed osobami postronnymi.

sposéb wykonywania robo6t budowlanych oraz zastosowane materialy majg byé zgodne z
zalgczonymi uzgodnieniami, a w szczegdlnosci z protokotem narady koordynacyjne;.

Projektant:
mgr inz. Norbert Adamkiewicz
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Czes¢ graficzna

Rysunek 1i — Projekt zagospodarowania terenu w kanalizacje deszczowa, skala 1:500;
Rysunek 2i — Projekt zagospodarowania terenu w kanalizacje deszczowa, skala 1:500;
Rysunek 3i — Profil podtuzny kanatu deszczowego Dil.1 — D1.6, skala 1:100/500;
Rysunek 4i — Profil podtuzny kanatu deszczowego D1.6 — D1.11, skala 1:100/500;
Rysunek 5i - Profil podtuzny kanatu deszczowego D2.1 — D2.5, skala 1:100/500;
Rysunek 6i — Schemat studni kanalizacyjnej, skala schemat;
Rysunek 7i - Schemat studni z wpustem kanalizacji deszczowej, skala schemat;
Rysunek 8i — Przekroj poprzeczny przez kanat deszczowy skala schemat;
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iy 1 ! P E’a@ 53-648 Wroctaw ul. Inowroctawska 48/7
& B Projektowany chodnik z kostki betonowej 6x10x20cm b
- i ; o Branza | Instalacyjna | Stadium |PW
ki ooty T Inwestor: GMINA UJAZD
/| . . .
g I:I Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej 8x10x20cm szarej ik a1 ul. Stawiecicka 19, 47-143 Ujazd
& _ _ , ,  |e=zes=soxmonzold @f\ [ Obiekt/ | Budowa drég na osiedlu Piaski w Ujezdzie — ETAP Ill
Q I:I Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej 8x10x20cm ARy P | , Budowla
c ; A%
a Czerwoney e ~- 4 W F\\\ 2 el Przedmiot | Projekt zagospodarowania terenu w kanalizacje deszczowa
Projektowana linia kablowa ziemna 0,4 kV typu YAKXS 4x35mm? { AN , \ : { rysunku
3 dtugosc kabla bez zapasow (uwzgledniajgca zapasy) ;;33\ A | Data: pazdziernik 2018 r. Skala: 1:500
;\\\ Projektowana rura ostonowa typu SRS75 j 8 \2. I \\i,' Br':r’f;'?nasgtlac | Norbert Adamkiewicz Upr.nr 441/01/DUW NI rys.
Projektowana rura ostonowa typu DVR75 . : { ’, Brgrr]zza\:vinszt:gqcc%a Andrzej Masternak Upr.nr 46/05/2G I
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e Biuro Projektowo - Konsultingowe
ED) @@ 53-648 Wroctaw ul. Inowroctawska 48/7

Branza I Instalacyjna I Stadium IPW Kana* deSZCZOWy D|1 . 1 'D1 6
Inwestor:  GMINA UJAZD — . .
ul. Stawigcicka 19, 47-143 Ujazd Naw. kostka betc#nowa L=3,5m Naw. ziemna nieutwardzona
Obiekt/ | Budowa drég na osiedlu Piaski w Ujezdzie — ETAP IlI
Budowla
Przedmiot | Profil podtuzny kanatu deszczowego "
@3 & & @ 6D 61
Data: pazdziernik 2018 r. Skala: 1:100/500 )
rojektant Norbert Adamkiewicz Upr.r 441/01/DUW Nrrys. roj. De200 Wp1.1 roj. De200 Wp1.3 roj. De200 Wp1.4 | ~Proj. De200 Wp1.5 roj. De200 Wp1.6
pranza s aiaciing Rwi=196,69 Rwt=196,86 Rwi=197,26 Rwi=197,51 Rwi=198,05
Andrzej Masternak Upr.nr 46/05/2G I
Wojciech Zoremba roj. Dn300
Rwi=196,95
UWAGA!
1.Na profilu przedstawiono skrzyzowania ist. kd300

projektowanzch kanatéw deszczowych z Rwy=196,49

istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
zaznaczonym na mapie. Nie wyklucza sie
istnienia innych nie wskazanych na mapie
urzadzen podziemnych, ktdre nie byty zgtoszone
do inwentaryzacji lub o ktérych jest brak infromacji
w instytucjach branzowych,

2.Przed przystgpieniem do robét, w miejscach
skrzyzowanh z projektowanym kanatem nalezy
dokfadnie zlokalizowa¢ sytuacyjnie oraz -
wysokosciowo istniejgce uzbrojenia podziemne
(wykona¢ przekopy kontrolne). W przypadku kolizji
z istn. uzbrojeniem nalezy powiadomic¢ projektanta - —
i uzgodni¢ sposob rozwigzania. —_—

3. Utozenie kanatéw nalezy wykonaé na
odpowiednio przygotowanej podsypce, zgodnie z
opisem technicznym i schematem zawartym w
projekcie wykonawczym

gr.20cm

196,33 m n.p.m.
197,24 m n.p.m.

195,98 m n.p.m.
195,97 m n.p.m.

1:100

1:500

proj. sie¢ wod. De90 Ro

| ist.eN

ist. ks 200 R
proj. ks 200 R
proj. sie¢ wod. De90 Ro

196,55[197,92|198,09 proj. studnia Dn1000

o

Poziom poréwnawczy 190,00 m n.p.m.

Rzedna terenu projektowanego, m n.p.m

Rzedna terenu istniejgcego, m n.p.m.

Rzedna dna kanatu, m n.p.m.

196,49|197,94| 197,94 ist. studnia kan. deszczowej
196,66[198,11] 198,38 proj. studnia Dn1000
196,76 [198,49|198,65| proj. studnia Dn1200
196,81 [198,77]198,79| proj. studnia Dn1000
196,95 [199,50(199,54 proj. studnia Dn1000

Zagtebienie kanatu od rz. terenu ist., m

1,45

n,37

.45
1,73
1,96
2,55

Oznaczenie, materiat, $rednica,mm Dn300 PP SN8 wg PN - EN 13476

SM =0,38% =0,35% =0,33% =0,33% =0,35%
Dtugosé, m 16.0 31.0 30.0 15.0 40.0

Odlegtosci, m

140 o

0,0
16.0
47.0
77.0
87.5
92.0
132.0

(=)
N

Hektometry S é
0

5.0




e Biuro Projektowo - Konsultingowe
@@@ 53-648 Wroclaw ul. Inowroctawska 48/7 Kanat deszczowy D1.6-D1.11
Branza I Instalacyjna I Stadium IPW

Inwestor:  GMINA UJAZD
ul. Stawigcicka 19, 47-143 Ujazd

Obiekt/ | Budowa drég na osiedlu Piaski w Ujezdzie — ETAP Il

Data: pazdziernik 2018 r. Skala: 1:100/500 roj. De200 Wp1.6 roj. De200 Wp1.8 roj. De200 Wp1.9 _Proj. De200 Wp1.10 roj. De200 Wp1.11

Naw. ziemna nieutwardzona

rojektant Norbert Adamkiewicz Upr.nr 441/01/DUW Nrrys. Rwt=198,05 Rwt=198,70 Rwt=198,28 Rwt=198,26 Rwt=198,31

Branza instalacyjn:

Andrzej Masternak Upr.nr 46/05/2G I

_~Proj. Dn300

UWAGA! Rwt=196,95

1.Na profilu przedstawiono skrzyzowania
projektowanzch kanatéw deszczowych z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
zaznaczonym na mapie. Nie wyklucza sie
istnienia innych nie wskazanych na mapie
urzadzen podziemnych, ktdre nie byty zgtoszone
do inwentaryzacji lub o ktérych jest brak infromacji
w instytucjach branzowych,

2.Przed przystgpieniem do robét, w miejscach
skrzyzowanh z projektowanym kanatem nalezy
doktadnie zlokalizowac sytuacyjnie oraz
wysokosciowo istniejgce uzbrojenia podziemne

(wykona¢ przekopy kontrolne). W przypadku kolizji
z istn. uzbrojeniem nalezy powiadomic¢ projektanta
i uzgodni¢ sposob rozwigzania.
3. Utozenie kanatéw nalezy wykonac na i —
odpowiednio przygotowanej podsypce, zgodnie z e S R i o R T " Podsypka  piasku
opisem technicznym i schematem zawartym w gr.20cm
projekcie wykonawczym
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e Biuro Projektowo - Konsultingowe
@ 53-648 Wroctaw ul. Inowroctawska 48/7

Branza I Instalacyjna I Stadium IPW

Inwestor:

GMINA UJAZD
ul. Stawigcicka 19, 47-143 Ujazd

Obiekt/ | Budowa drég na osiedlu Piaski w Ujezdzie — ETAP IlI
Budowla
Przedmiot | Profil podtuzny kanatu deszczowego
rysunku
Data: pazdziernik 2018 r. Skala: 1:100/500
rojektant Norbert Adamkiewicz Upr.nr 441/01/DUW Nr rys.
Branza instalacyjna
Andrzej Masternak Upr.nr 46/05/2G 5 I

UWAGA!

1.Na profilu przedstawiono skrzyzowania projektowanzch
kanatéw deszczowych z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym zaznaczonym na mapie. Nie wyklucza sie
istnienia innych nie wskazanych na mapie urzadzen

podziemnych, ktére nie byty zgtoszone do inwentaryzacji @) DZE

lub o ktérych jest brak infromacji w instytucjach
branzowych,

2.Przed przystgpieniem do robét, w miejscach skrzyzowan
z projektowanym kanatem nalezy doktadnie zlokalizowaé
sytuacyjnie oraz wysokosciowo istniejgce uzbrojenia
podziemne (wykonac¢ przekopy kontrolne). W przypadku
kolizji z istn. uzbrojeniem nalezy powiadomic¢ projektanta i
uzgodni¢ sposob rozwigzania.

Kanat deszczowy D2.1-D2.5

Naw. ziemna nieutwardzona

3. Utozenie kanatow nalezy wykonaé na odpowiednio ist. kd300
przygotowanej podsypce, zgodnie z opisem technicznym Rwy=198,33
i schematem zawartym w projekcie wykonawczym

@D @D
roj. De200 Wp2.3

roj. De200 Wp2.4
Rwi=198,54

Rwt=198,89

@

roj. De200 Wp2.5

o

gr.20cm

=

g

c

=

(92

<

Q|

O

I

O

o

Q|

=9
g g g %o g g
g g g = g g
~ ~ — 0 ~ ~
ol o o 0|9 i ol
O a a —|3 a O
g g g 3 g g
d g d ®©9 g d
e ° e | | ° e
3 3 P [ = =
7 E 9 99 @ ’
—h = = Qg = =
. . g 9 9 9 9
Poziom poréwnawczy 190,00 m n.p.m. & a a a a
. ~ N N | 3
Rzedna terenu projektowanego, m n.p.mg = = = =
N N N N N
[ 0| [<o] il [=]
Rzedna terenu istniejgcego, m n.p.m. g b= g = d
(&) (= (&) (&) Q
N (&N N N N
(32 N [&2] <t [<2]
[sp) ™) < e [Se)
Rzedna dna kanatu, m n.p.m. o 9 o o o
L . = -
Zagtebienie kanatu od rz. terenu ist., m 3 3 D 3 =
3 - - -

Oznaczenie, materiat, Srednica,mm

Dn300 PP SN8 wg PN - EN 13476

Spadek, %
M m

i=0,57%
7.0

i=0,50% i=0,50% i=1,00%
24.0 10.0 35.0

Odlegtosci, m

0,0

(@]
~N

g
-
<

33.9
35.1

g
—
™

76.0

Hektometry

$
0

Rwt=198,89
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STUDNIA REWIZYJNA

SKALA: Schemat

UWAGI:

1. Studnie wykona¢ w wariancie ze zwezka. W przypadku gdyby wysokos$¢ catkowita studni nie pozwlata na

zastosowanie zwezki dopuszcza sie wariant z ptytg pokrywows.

2. Studnie wykonac z gotowych prefabrykatéw z betonu szczelnego C35/45 tagczonych na uszczelki.
3. Wiaz zeliwny z pokrywa z wypetnieniem betonowym i wktadkg amortyzujacg klasy D400 wg PN-EN124
4. Rzedne terenu "Rt", "Rp" oraz rzedne studni "Rd", "Rw" wg profilu podtuznego oraz tabeli powyze;j.

ZESTAWIENIE STUDNI KANALIZACYJI DESZCZOWEI
Rzedna
Rzedna Rzedna wiaczenia
Rzedna terenu dna studni kanatu érednica Wigczenia kanatow Wysokaos¢
terenu ist. proj. (kinety) | glownego | |- -4 bocznych érednica studni
Rt Rp Rd Rw gidwnego Rzedna Srednica studni Rp-Rd
Lp. | Oznaczenie | m.n.p.m. | m.np.m. | maapm. | m.n.pm. mm m.n.p.m. mm mm m
Dil.1 197,94 197,94 196,49 196,49 300 196,69 200 - -

1 D1.2 197,92 198,09 196,55 196,55 300 1,54
2 D13 198,11 198,38 196,66 196,66 300 196,86 200 1000 1,72
3 D1.4 198,49 198,65 196,76 196,76 300 197,26 200 1200 1,89
4 D1.5 198,77 198,79 196,81 196,81 300 197,51 200 1000 1,98
5 D16 199,5 199,54 196,95 186,95 300 198,05 200 1000 2,59
6 D17 200,16 200,26 197,06 197,06 300 1000 32
7 D18 200,03 200,08 197,2 197,2 300 198,7 200 1000 2,88
3 D19 199,65 199,68 197,28 197,58 300 198,28 200 1200 2,4
9 D1.10 199,66 199,68 197,56 197,56 300 197,96 200 1000 212
10 D1.11 199,77 199,78 198,01 198,01 300 198,01 200 1000 1,77
11 D2.1 200,73 200,73 198,33 198,33 300 1000 2,4
12 D2.2 200,75 200,74 198,37 198,37 300 1000 2,37
13 D2.3 200,36 200,35 198,49 198,49 300 198,89 200 1000 1,86
14 D2.4 200,14 200,06 198,54 198,54 300 198,54 200 1000 1,52
15 D2.5 200,2 200,42 198,89 198,89 300 198,89 200 1000 1,53

. Wiaz zeliwny Dn 600 D400

. Pierécienie dystansowe betonowe Dn 600
. Plyta pokrywowa

. Stopnie ztazowe

. Kregi betonowe, tgczone na uszczelke o

wysokosci h1=0,25-1m

. Prefabrykat denny betonowy z kineta, tgczony

na uszczelke, o wysokosci h2 = 0,50 - 1,50m

. Przejscie szczelne
. Kanaty doptywowe De200, Dn300
9.

Kanat odptywowy Dn300

10. Beton C12/15, grubosci 15cm
11. Piasek, grubosci okoto 15cm
12. Zwezka tgczona na uszczelke, o wysokosci

h3=0,3-0,6m

PROTET

Biuro Projektowo - Konsultingowe
53-648 Wroctaw ul. Inowroctawska 48/7

Branza | Instalacyjna Stadium

PwW

Inwestor:  GMINA UJAZD
ul. Stawiecicka 19, 47-143 Ujazd

Budowla

Obiekt/ |Budowa drég na osiedlu Piaski w Ujezdzie — ETAP Il

Przedmiot | Schemat studni kanalizacyjne;j

rysunku
Data: pazdziernik 2018 . Skala: Schemat

Projektant Norbert Adamkiewicz Upr.nr 441/01/DUW Nr rys.

ranza instalacyjnal u
Sprawdzajacy ; Upr.nr 46/05/2G 6
Branza instalacyjna Andrzej Masternak P I
Asystent ..
Branza instalacyjna Wojciech Zoremba
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UWAGI:

1. Podtagczenia wykona¢ z rur PVC De200x5,9 PVC-U SN8 ze $ciankg
lita wg PN-EN 1401:1999.

2. Podtgczenia studni z wpustem kanalizacji deszczowej utozy¢ na
podsypce o grubosci 10cm wg schematu obok.

3. Studnie z wpustem deszczowym nalezy wykona¢ z osadnikiem o
gtebokosci min. 0,5 m.

4. Przed przystgpieniem do robot, w miejscach skrzyzowan z
projektowanymi przykanalikami kanalizacji deszczowej nalezy

doktadnie zlokalizowaé sytuacyjnie oraz wysokosciowo istniejgce
uzbrojenia podziemne (wykonac przekopy kontrolne). W przypadku
kolizji z istn. uzbrojeniem nalezy powiadomic¢ projektanta i uzgodni¢

sposob rozwigzania.

Wopust zeliwny uliczny
klasy D400 wg PN-EN 124

Warstwy konstrukcyjne
pasa drogowego

Krgg wienczgcy pod krate
H=0,1;0,15; 0,20; 0,25; 0,30m

Krag bez odptywu

H=0,1;0,15; 0,20; 0,25; 0,30m

Przejscie szczelne dla rur PVC De 200

Krag z odptywem De200
H=0,30m

Prefabrykowane dno studzienki

Hmin = 0,5m

Podsypka piaskowa gr. 10 cm

ZESTAWIENIE STUDNI Z WPUSTEM ULICZNYM WRAZ Z CHARAKTERYSTYCZNYMI DANYMI WHACZENIA

Studnia z wpustem ulicznym

Odcinek wyigczeniowy

Studnia na kanale

Rw1

Rzedna Rzedna Rzedna Rzedna Wysokosé Rzedna Rzedna

wylotu terenist | terenproj | osadnik studni Dtugosé Spadek Srednica wigczenia dna

Rwl Rt Rp Rd1 Rp-Rwl L i Rwl Rd1

L.p. Symbol mnp.m. | mnpm. | mnp.m. | mnpm. m m % mm Symbol m n.p.m. m n.p.m.

1 Wpl.1 196,82 198,08 198,02 196,32 1,20 9,0 1,44 200 Di1.1 196,69 196,49
3 Wpl.3 197,13 198,24 198,33 196,63 1,20 7,0 3,86 200 D13 196,86 196,66
3 Wpl.4 197,50 198,84 198,70 197,00 1,20 18,0 1,33 200 D1.4 197,26 196,76
4 Wpls 197,64 198,85 198,74 197,14 1,10 7,0 1,86 200 D15 197,51 196,81
5 Wpl.6 198,29 199,44 199,49 197,79 1,20 7,0 3,43 200 D1.6 198,05 196,95
6 Wpl8 198,80 200,00 200,00 198,30 1,20 2,0 5,00 200 D18 198,70 197,20
7 Wpls 198,38 199,58 199,58 197,88 1,20 5.0 2,00 200 D19 198,28 197,28
8 Wpl.10 198,44 199,62 199,64 197,94 1,20 4,0 12,00 200 D1.10 187,96 197,56
9 Wpl.l1l 198,57 199,71 199,77 198,07 1,20 50 11,20 200 D1.11 198,01 198,01
10 Wp2.3 198,97 200,33 200,17 198,47 1,20 2,0 4,00 200 D23 198,89 198,49
11 Wp2.4 198,72 199,92 199,92 198,22 1,20 35 5,14 200 D24 198,54 198,54
12 Wp2.5 199,23 200,33 200,43 198,73 1,20 50 6,80 200 D25 198,89 158,89
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Biuro Projektowo - Konsultingowe
53-648 Wroctaw ul. Inowroctawska 48/7

Branza | Instalacyjna

| stadium [pw

Inwestor:  GMINA UJAZD
ul. Stawiecicka 19, 47-143 Ujazd

Obiekt/ Budowa drég na osiedlu Piaski w Ujezdzie — ETAP Il
Budowla
Przedmiot | Schemat studni z wpustem kanalizacji deszczowe;j
rysunku

Data: pazdziernik 2018 r. Skala: Schemat
Projektant |\ rhert Adamkiewicz Upr.nr 441/01/DUW Nr rys.
B§n2a |&stalacx nal 7

prawdzajacy . ]

Branza instalacyjna Andrzej Masternak Upr.nr 46/05/2G I
Asystent -
Branza instalacyjna WOJCIGCh Zoremba




Przekréj poprzeczny przez kanat deszczowy
De200x5,9 PVC-U SN8 ze $ciankg litg wg PN-EN 1401:1999,
Dn300 PP SN8 wg PN-EN 13476
W PASIE DROGOWYM
na odcinku uktadanym w wykopie otwartym
SKALA: SCHMEMAT

Warstwy
konstrukcyjne drogi

Zaspyka z piasku|

Nie zageszcz.

mechaniczni

Obsypka z piasku

Podsypka z piasku
gr.20cm dla kanatéw Dn300
gr.10cm dla kanatéw De200

Srednica zewnetrzna

Szerokosc wykopu
Zgodnie Z normag
PN-EN 1610 oraz PN-ENV1046

- Biuro Projektowo - Konsultingowe
@E’B@ 53-648 Wroctaw  ul. Inowroctawska 48/7
Branza I Instalacyjna I Stadium IF'W

Inwestor:  GMINA UJAZD
ul. Stawiecicka 19, 47-143 Ujazd

Obiekt/ | Budowa drég na osiedlu Piaski w Ujezdzie — ETAP llI
Budowla

Przedmiot | Przekréj poprzeczny przez kanat deszczowy

rysunku
Data: I pazdziernik 2018 r. Skala: schemat

TOleK@N | N orbert Adamkiowicz Upr.nr 441/01/DUW Nr rys.
Branza instalacyjna .

Sprawdzajacy : Upr.nr 46/05/ZG I
Andrzej Masternak

Wojciech Zoremba
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