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1 WSTEP
11 PRZEDMIOT | ZAKRES EST

1.1.1  Przedmiot i zakres stosowania EST.
Przedmiotem specyfikaciji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét branzy elektrycznej zwigzanych
z budowa o$wietlenia ulicznego na osiedlu Piaski w Ujezdzie - etap lIl.

1.1.2 Zakres stosowania EST.
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét elektrycznych
polegajacych na rozbudowie wydzielonej kablowe;j sieci owietlenia ulicznego.

1.1.3  Zakres robot objetych EST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine, wspoine dla robot objetych ogdlnymi specyfikacjami
technicznymi, jak réwniez szczegdtowe dla poszczegdlnych asortymentdw robét elektrycznych.

montaz stupdw o$wietlenia ulicznego,

montaz kompletnych opraw o$wietlenia ulicznego,

budowa linii kablowej 0,4 kV wydzielonej sieci o$wietlenia ulicznego,

montaz szafki o$wietleniowej,

pomiary i badania linii kablowej nN oraz instalacji elektrycznej.

PRACE TOWARZYSZACE | ROBOTY TYMCZASOWE.

.1 Prace towarzyszace:
dopuszczenie przez TAURON Dystrybucja S.A. pracownikéw wykonawcy do kablowej sieci dystrybucyjnej niskiego napiecia.

* NN

2 2 Roboty tymczasowe:
zabezpieczenie placu budowy przed wtargnigciem osob nie uczestniczacych w procesie budowlanym wraz z jego pdzniejszym

demontazem,

. zabezpieczenie placu budowy przed nieumy$inym spowodowaniem szkdd podczas rob6t budowlanych wraz z jego
demontazem,

. wszelkie roboty potrzebne na placu budowy do realizacji i ukoficzenia rob6t podstawowych, ktore nie bedg przekazywane
Zamawiajgcemu,

. ustawienie znakéw drogowych i tablic ostrzegajacych pieszych oraz kierujgcych pojazdami przed przypadkowym wtargnieciem,

. zabezpieczenie wykopéw poprzez potozenie ktadek wraz z barierkami dla pieszych.

2.3 Informacje o terenie budowy.
Teren budowy znajduje sie w miejscowos$ci Ujazd. Inwestycja swoim zakresem obejmuije dziatki nr 2218/17, 2217/2, 2391/5,
2391/1, 2391119, 2223/11, 2223/12 obreb Ujazd 0087, jednostka ewidencyjna — 161106_4 Ujazd.

2.4 Organizacja rob6t budowlanych.

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Przekazane zostang réwniez dwa egzemplarze dokumentacji projektu
wykonawczego.

2.5 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a ich wykrycie winien
natychmiast zgtosi¢ Zamawiajacemu, ktory dokona odpowiednich zmian. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny
by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg zgodne z dokumentacjg projektowa i wptyneto
by to na niezadowalajacg jako$¢ wykonanych prac, to takie materiaty zostang zastgpione innymi a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

2.6 Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru

korcowego robét. Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt
zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny byé akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene kontraktowa. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru harmonogram prac prowadzonych na terenie obiektu. W czasie wykonywania robét Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, zapory
oraz podejmie wszelkie inne srodki ostroznosci niezbedne dla ochrony robét i bezpieczeristwa osob trzecich.

2.7 Ochrona przeciwpozarowa.
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Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania aktualnych przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach
biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy. Materiaty tatwopalne nalezy sktadowaé w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczy¢ przed dostepem osob trzecich.

2.8 Zabezpieczenie interesow o0s6b trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej lub prywatnej.
Zniszczenie whasno$ci 0sdb trzecich wynikajace z zaniedbania, niewtasciwego prowadzenia robét lub braku koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy spowoduje, ze Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej wiasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia
technicznego takich jak: przewody i kable el-en, rurociagi, kable teletechniczne oraz uzyskanie u odpowiednich instytucji bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenia potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany w okresie
trwania realizacji kontraktu do wtadciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych jak i nadziemnych Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
i zainteresowane stuzby techniczne oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez niego dziatanie uszkodzenia urzadzenr uzbrojenia terenu
wskazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

2.9 Ochrona srodowiska.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru robét Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na placu budowy i wokét
budowy.

2.10 Warunki bezpieczenstwa pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

211 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, zaplecza oraz socjalne niezbedne na placu
budowy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2.12 Warunki dotyczace organizacji ruchu.
Nalezy ograniczy¢ ruch dla 0séb postronnych na catej dtugosci rowu kablowego. W miejscach, gdzie piesi muszg przej$é
przez row kablowy, nalezy potozy¢ ktadki z barierkami, ktére musza mie¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci.

2.13 Ogrodzenia oraz ochrona i utrzymanie roboét.

Ogrodzenia, bariery lub inne przeszkody stawiane na placu budowy musza spetnia¢ odpowiednie wymogi okreslone
przepisami. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia i odbioru kocowego robét. Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koricowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru koncowego. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.14 Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni.

Wykonawca opracuje i zatwierdzi projekt organizacji ruchu w obrebie placu budowy, ktory przekaze Inspektorowi Nadzoru
i przedtozy do zatwierdzenia u Zarzadcy drogi.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca winien wystapi¢ z wnioskiem o zajecie pasa drogowego u wiw zarzadcy drog.

2.15 Nazwy i kody robét budowlanych:

Dziat robot 45000000-7 Roboty budowlane

Grupa robot 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa robot 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kategoria rob6t 45316000-5 Instalowanie systeméw o$wietleniowych i sygnalizacyjnych

45316110-9 Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego

Grupa robot 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Klasa robot 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk, i kolei; wyréwnywanie terenu

Kategoria robot 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych
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Kategoria robot 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych E156-1 (badania)

. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania rob6t, rejestrowania dokonywanych odbioréw rob6t, przekazywania polecen
i innej korespondenciji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru/Kierownikiem projektu, Wykonawcg i Projektantem.

. Ksigzka obmiaru — zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
robot w formie wyliczen, szkicow i dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Kierownika projektu.

o Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.
. Przedmiar rob6t — wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI.

3.1 Materialy.
3.1.1  Wymagane materialy.

e kable, przewody:
YAKXS 0,6/1 kV 4x35 mm?,
YDYzo 450/750 V 3x1,5 mm?,
e stupy oSwietleniowe:
jednoelementowe, wykonane z aluminium wysoko$¢ 6 m
zabezpieczone przed wptywami atmosfery przez anodowanie, powtoka nie mnigjsza niz 20 um
barwione interferencyjnie, kolor C-0 (naturalny)
podstawa zabezpieczona elastomerem do wysoko$ci 350 mm
mozliwo$¢ uzyskania gwarancji do 20 lat
e oprawy oSwietleniowe:
obudowa wykonana z aluminium zabezpieczona przed oddziatywaniem zewnetrznym poprzez anodowanie, powioka nie
mniejsza niz 20 um
stopier ochrony IP66
strumien Swietiny 3080 Im
temperatura pracy -30 C°+ 35 C°
zrodto Swiatta diody LED CREE XT-E lub réwnowazne, temperatura barwy $wiatta 4000K
zasilacz z interfejsem 1-10 V umozliwiajacym sterowanie natezeniem oS$wietlenia oprawy oraz jej monitoring i kontrole
w ogoino$wiatowym standardzie LonWorks

3.1.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

3.1.3 Wariantowe stosowanie materiatow.

Dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego stosowania materiatow réwnowaznych z zawartymi
w dokumentacji. O zamiarze zastosowania materiatéw zamiennych wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru przed ich
zabudowg. Zamieniany materiat nie moze mie¢ gorszych parametrdw technicznych, estetycznych i wygladu od projektowanych.
Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i Projektanta rodzaj materiatu nie moze by¢é ponownie zmieniany bez zgody
Inspektora i Projektanta.

3.2 Transport.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania urzadzen
elektrycznych nalezy przestrzegaé zalecen wytworcow.

3.3 Warunki dostawy.

Przyjecie materiatéw, urzadzen i maszyn do magazynu na budowie powinno by¢ poprzedzone jako$ciowym i iloSciowym
odbiorem tych materiatéw. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktorych wymaga sie $wiadectw jako$ci, nalezy dostarczaC wraz ze
$wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego. Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci, karty gwarancyjne, protokoty wewnetrznego odbioru technicznego nalezy starannie przechowywa¢ w magazynie
wraz z materiatem, a po wydaniu materiatu z magazynu u kierownika robo6t/budowy. Dostarczone na miejsce sktadowania materiaty
i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta, przeprowadzi¢ ogledziny stanu
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opakowar materiatéw, czeSci sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen. Nalezy réwniez wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢ wykonania.
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonania robdt, materiaty
i elementy urzadzen nalezy przed ich zabudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez kierownictwo robot.

3.4 Sktadowanie i kontrola jakosci.

3.41 Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty zachowaty swojq jako$¢ i przydatno$é do robét i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Materiaty, aparaty i urzadzenia elektryczne nalezy przechowywaC w pomieszczeniach
zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze o$wietlonych. Nalezy zachowa¢ wymagania
wynikajace ze specjalnych wtasciwosci materiatow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa p.poz.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH
DO WYKONANIA ROBOT ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA.

41 Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywania robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujace zachowania umowy, zostang nie dopuszczone do rob6t.

4.2 Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne.

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na placu budowy powinny odpowiada¢ ogolnie przyjetym
wymaganiom co do ich jakosci, i wytrzymato$ci. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢
ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem. Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym, powinien mie¢ aktualne wazne
dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.
5.1 Srodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkow transportu ma zapewnié prowadzenie rob6t w terminie
przewidzianym kontraktem.

6 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1 Ogolne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem, za jako$¢ zastosowanych materiatow,
wykonywanych robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami EST, projektem organizacji rob6t i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robét, zgodnie
z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora Nadzoru. Btedy
popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, zostang usuniete przez Wykonawce na jego koszt.

6.2 Wspotpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoScig rob6t, oceng jakosci
materiatéw i postepem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacjq dokumentacji projektowe]j oraz
dotyczacych akceptacji wypetniania warunkow kontraktu przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli
wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Polecenia Inspektora Nadzoru
powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie przez niego okreslonym, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6.3 Roboty montazowe.

Prace zwigzane z realizacjg zadania mozna rozpocza¢ dopiero po przekazaniu placu budowy.

Wszystkie prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacijg projektowa i wg przyjetej techniki montazu urzadzen
i instalacji elektrycznych przestrzegajac obowigzujace przepisy i normy elektryczne, a w szczegdlnosci:

. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r, poz.690),

. Prawo Energetyczne,

o Prawo Budowlane,

o Obowigzujace przepisy i normy.

6.3.1 Wymagania szczeg6towe ukfadania kabli.
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Uktadanie linii kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z N SEP-E-004. W miejscach wskazanych na planie zagospodarowania,
kable uktada¢ w rurach ochronnych. Konce rur zabezpieczy¢ typowymi dtawicami kablowymi. Przed zasypaniem utozone odcinki kabla
nalezy zgtasza¢ do odbioru Inspektorowi Nadzoru oraz powykonawczo zinwentaryzowac geodezyjne.

6.3.2 Wymagania szczeg6towe montazu opraw o$wietleniowych.
Przy zabudowie opraw o$wietleniowych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na staranny montaz oprawy by zapewni¢ podany
przez producenta stopier ochrony IP.

7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT, BADANIA ORAZ ODBIORY WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH.

7.1 Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru program zapewnienia jakosci.
W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okreslié, zamierzony sposdb wykonywania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, EST oraz ustaleniami.

7.2 Zasady kontroli jakosci roboét.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢ materiatow. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania
materiatdw, robot oraz urzadzen w sposdb zapewniajacy wykonanie rob6t zgodnie z umowa,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiada wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych sprzetu
badawczego, pracy personelu lub metod badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi
Wykonawca.

7.3 Pobieranie probek.
Nie wystepuje.

7.4 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i za pomocg, odpowiednio dobranych
przyrzadow pomiarowych. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiego$ badania wymaganego w EST, stosowa¢ nalezy wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7.41 Wymagania og6lne zasad wykonywania badar i pomiardw.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach

i instalacjach energetycznych Dz.U. z 1999 r., Nr 80, poz. 912; zalicza prace przy wykonywaniu préb i pomiarow do prac

wykonywanych w warunkach szczeg6lnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego. Podczas wykonywania prac kontrolno-

pomiarowych, zwlaszcza przeprowadzanych przy urzadzeniach pod napieciem wystepuje szczeg6lnie duze zagrozenie zwigzane

z mozliwoscig porazenia pradem elektrycznym. Z tego wzgledu przy wiw pracach nalezy stosowa¢ szczegdlne zasady organizacii

pracy i dodatkowe zabezpieczenia techniczne:

1) prace kontrolno-pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, przy czym jedna z tych os6b musi posiadac
odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne, a druga, asekurujgca osobe wykonujaca te prace, powinna co najmniej byé przeszkolona
w udzielaniu pomocy przed lekarskiej;

2) podczas wykonywania pomiaréw nalezy uzywaC odpowiednich i bezpiecznych przyrzadéw pomiarowych. Przyrzady nalezy
sprawdzac przed uzyciem i w razie potrzeby po wykonywaniu pomiardw;

3) nie nalezy bez istotnej potrzeby dotykac¢ czesci czynnych i dostepnych czesci przewodzacych urzadzen elektrycznych oraz obcych
cze$ci metalowych, ktdre moga znalez¢ sie pod napieciem;

4) jezeli istnieje ryzyko dotkniecia nieostonietych czesci pod napigciem, personel wykonujacy pomiary powinien stosowa¢ osobisty
sprzet ochronny, podjaé¢ Srodki ostroznosci zapobiegajace porazeniu pragdem elektrycznym, zwarciu oraz skutkom wytadowan
tukowych;

5) przed rozpoczeciem pomiardw nalezy dokonaé ogledzin dla stwierdzenia kompletnosci, braku usterek i prawidtowosci wykonywania
badanego obiektu;

6) przed przystapieniem do pomiaru nalezy:

a) zapoznac sie z dokumentacjg techniczng obiektu, w celu wyboru sposobu i metody badan,

b) okresli¢ kryteria oceny wynikéw pomiaréw,

¢) oceni¢ doktadnos¢ pomiardéw i przeanalizowa¢ mozliwo$¢ popetnienia uchybéw pomiarowych,

d) przeanalizowa¢ konieczno$¢ zastosowania wspdtczynnikéw poprawkowych do warto$ci pomierzonych;

7) przed przystapieniem do montowania uktadu pomiarowego nalezy sprawdzic:

a) zakresy uzytych przyrzadéw pomiarowych,
b) stan izolacji zastosowanych przewodoéw,
c) stan koficowek przewidzianych do dotykania czesci bedacych pod napieciem;

8) po pofaczeniu uktadu pomiarowego z obiektem badanym bedacym pod napieciem, nie wolno dokonywa¢ Zzadnych zmian

w potaczeniach przez rozitgczanie i przytaczanie koncdw przewodow;
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9) przy pomiarach nalezy zwrdci¢ uwage na urzadzenia o duzej pojemnosci, takie jak kondensatory i kable, ktére mogq stanowié
zagrozenie nawet po wytgczeniu napiecia;

10) powiadomi¢ osoby postronne, dla ktorych prace pomiarowe mogq stanowi¢ zagrozenie o wykonywaniu pomiaréw i zastosowac
odpowiednie srodki zapobiegajace tym zagrozeniom.

7.4.2 Doktadnos¢ pomiarow

Doktadnos¢ wykonywanych pomiaréw zalezy w gtéwnej mierze od:
1) klasy doktadno$ci i zakresu zastosowanych przyrzadéw pomiarowych,
2) dokfadnosci odczytu wynikdw pomiarow,
3) wyboru wtasciwej metody wykonywania pomiaréw,
4) doktadnosci odwzorowania elementéw uktadu pomiarowego,
5) umiejetnosci uwzgledniania uwarunkowan wynikajacych ze specyfiki badanego
obiektu i zmian jego parametrow w czasie.
Przy pomiarach eksploatacyjnych nalezy stosowac¢ przyrzady pomiarowe o klasie doktadnosci od 0,5 do 2,5.

7.5 Protokoty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru projektu protokoty z wynikami badan w terminie okre$lonym
w programie jako$ci. Wyniki badan beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach okreslonych odpowiednimi normami.
Przed podaniem napiecia na instalacje elekiryczng nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru protokét z badan rezystancji izolacji
i ciggtosci zyt przewoddw.

7.5.1 Dokumentowanie prac pomiarowo - kontrolnych
Kazda praca pomiarowo - kontrolna powinna by¢ zakoriczona sporzadzeniem protokotu z przeprowadzonych badan
i pomiaréw.
Protokét z prac pomiarowo - kontrolnych powinien zawierag:
1) dane ogoine o obiekcie badan;
2) informacje o wykonujacych pomiary;
3) dane o rodzaju badan;
4) dane o metodzie pomiaréw i charakterystyke uzytych przyrzadéw pomiarowych;
5) dane o warunkach przeprowadzania badan (szczegdlnie wazne przy pomiarach uziemien);
6) tabelaryczne zestawienie wynikow badan i ich ocene;
7) szkice rozmieszczenia badanych urzadzen, uzioméw i obwodéw instalacji;
8) date wykonania badan;
9) wnioski i zalecenia wynikajace z pomiarow.
Protokoly z wszystkich kontroli i badan powinny by¢ zatgcznikiem do ksigzki obiektu budowlanego zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 19.10.1998 w sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz.U. z 1998
r., Nr 135, poz. 882).

7.6 Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodnosci.
Inspektor Nadzoru projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;
1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, Euro Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e  Polskg Norma lub,
e Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt 1 i ktdre spetniajg wymogi EST.
W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sq wymagane przez EST, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

7.7 Dokumenty budowy.
7.71  Dziennik Budowy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz petnionej funkcji w budownictwie. Zapisy powinny by¢ dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datq
i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdInosci:
o Date przekazania Wykonawcy placu budowy,
o Date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
o  Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementéw robét,
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Przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

Daty zarzadzenia wstrzymania robét z podaniem powodu,

Zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i koncowych odbioréw robot,

Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

Zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

Dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

Dane dotyczace jakosci materiatéw, wyniki przeprowadzonych badan z podaniem osoby, ktéra je przeprowadzit,

Inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia
stanowiska.

7.7.2 Ksiazka obmiaréw.
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

7.7.3 Dokumenty laboratoryjne.

Whyniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, wyniki
badat Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru rob6t czesciowych i koricowych.

71.7.4 Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach od 7.7.1. do 7.7.3. nastepujace dokumenty:
Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

Protokoty przekazania placu budowy,

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

Protokoty odbioru robét,

Protokoty z narad i ustalen,

Korespondencije na budowie.

71.1.5 Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej przepisami. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

8 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.
8.1 Ogodlne zasady przedmiaru robét.

8.1.1  Przedmiar robét.

Przedmiar rob6t zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnoSci technologicznej ich
wykonania wraz z ich szczegblowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazanie wiasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

8.1.2 Tabele przedmiaru robét.

Tabele przedmiaru robdt zawierajg pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom podstawowym. W tabelach przedmiaru
nie uwzglednia sie robot tymczasowych — robdt, ktére sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét
podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych, z wytgczeniem
przypadkéw, gdy istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania.

8.2 Obmiar robot.

8.2.1 Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt bedzie okreSlat faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg i EST
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
0 zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki
obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub w EST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukofczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru
i przedstawione na pi$mie.
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8.2.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedq obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli
EST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m® jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni
przekrdj.

8.2.21 Projektowana liczba jednostek obmiarowych:
Liczba jednostek obmiarowych obejmuje caty zakres prac zwigzany z realizacjg inwestycji zawarty w przedmiarze robot.

8.2.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajg badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe i sprzet bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

8.24 Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesSciowym lub koncowym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

9 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

9.1 Rodzaje odbioréw robot.

W zalezno$ci od ustalen roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

Odbiorowi czeSciowemu,

Odbiorowi koncowemu,

Odbiorowi przed uptywem gwarancji lub rekojmi.

9.2 Odbioér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru (w przypadku sieci 15kV
bedacej wtasnoscia TAURON Dystrybucja S.A., pracownik wtasciwej komorki terenowej). Gotowo$¢ danej czesci rob6t do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilo§¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, EST
i uprzednimi ustaleniami.

9.3 Odbiodr czesciowy.

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze kohcowym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru po wezesniejszym przedstawieniu mu wszelkich
badan, protokotéw pomiarow, atestow, certyfikatow i deklaracji zgodnosci na uzyte materiaty.

9.4 Odbidr koricowy.

9.41 Zasady odbioru koncowego robét.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakoniczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koAcowy robét nastapi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoAczenia robédt i przyjecia dokumentéw,
0 ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw odbiorowych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa
i EST. W toku odbioru kohcowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, komisjg przerwie swoje czynno$ci odbiorowe i ustali nowy termin
odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakoS¢ robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacjq projektowa i EST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

9.4.2 Dokumenty do odbioru koncowego.
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kocowego robét jest protokdt odbioru koricowego robét sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
e dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji
umowy,
ustalenia technologiczne,
dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badarn, zgodnie z EST,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci zabudowanych materiatéw zgodnie z EST,
opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw odbiorowych zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z EST,

o protokoty z przeszkolenia 0séb, ktére bedag uzytkowaty urzadzenia.

Dokumenty nalezy dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru, w trzech egzemplarzach.

W przypadku, gdy wg komisji odbiorowej, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koricowego, komisja w porozumieniu z \Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robét. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9.5 Odbidr przed uptywem gwaranc;ji lub rekojmi.

Odbior przed uptywem gwarancji lub rekojmi polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym lub rekojmi. Odbior ten bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 9.4. ,0dbiér kocowy robét”.

9.6 Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych.

9.6.1 Ustalenia ogdlne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu. Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatno$ci jest wartos¢ podana przez Wykonawce
w danej pozyciji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozyciji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone w EST i w dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét tymczasowych i prac towarzyszacych bedg obejmowaé:

o  Robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

o Warto$¢ uzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
o Warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

o  Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, oraz nalezny podatek.

9.6.2 Warunki umowy i wymagania specyfikacji technicznej (EST).
Koszt dostosowania si¢ do warunkéw i wymagan ogélnych zawartych w EST obejmuje wszystkie warunki okreslone
w ww dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.6.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
Koszt wybudowania objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuie:

e  Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru projektu organizaciji ruchu na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robdt,

e  Ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

o  Konstrukcje tymczasowych barier i 0znakowan,
Koszt likwidacji oznakowarn obejmuije:

e  Usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

o Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1 Przepisy techniczno-budowlane.

Instalacje elektryczne powinny spemiaé wymagania techniczno-budowlane okre$lone w ustawach i rozporzadzeniach
wykonawczych do tych ustaw oraz w normach wprowadzonych do obowigzkowego stosowania. Ponizej wymieniono najwazniejsze
dokumenty prawne okre$lajace te wymagania.

10.1.1 Ustawy i Rozporzadzenia.
Podstawowe wymagania formalne dotyczace instalacji stanowigcych wyposazenie obiektéw budowlanych zawarte sg
w ustawach:
1) Ustawa ,Prawo budowlane” z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity — Dz.U. z 2000 r., Nr 106, poz. 1126),
2) Ustawa z 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz.
718),
3) Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity — Dz.U. z 2002 r., Nr 147, poz. 1229),
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4)  Ustawa z 27 lutego 2003 r. o0 zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej. (Dz.U. z 2003 r., Nr 52, poz. 452).

Ustawa ,Prawo Energetyczne” obowigzujgca od 5 grudnia 1997 r. postanawia, ze eksploatacja urzadzen i instalacji elektrycznych

powinna zapewnia¢ racjonalne i 0szczedne zuzycie energii przy zachowaniu:

e niezawodnosci wspotdziatania z siecig elektroenergetyczng,

e Dbezpieczenstwa obstugi i otoczenia po spetieniu wymagan ochrony Srodowiska,

e zgodnosci z wymaganiami odrebnych przepiséw, a zwtaszcza przepiséw prawa budowlanego.

Szczegbtowe wymagania techniczne dotyczace instalacji elektrycznych zawarte sg przede wszystkim w rozporzadzeniach,

poczatkowo Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a po zmianach administracji centralnej — Ministra Spraw Wewnetrznych

i Administracji oraz Ministra Infrastruktury.

Do najwazniejszych przepisw z tej grupy naleza;

5) Rozporzadzenie MGPIiB z 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity -Dz.U. z 1999 r., Nr 15, poz. 140; Dz.U. z 1999 r. nr 44, poz. 434; Dz.U. z 2000 r., Nr 16, poz. 214).

6) Rozporzadzenie MGPiB z 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych
(Dz.U.z1995., Nr 10, poz. 48).

7)  Rozporzadzenie MSWIA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg byé
wprowadzone do obrotu i stosowania wytacznie na podstawie certyfikatu zgodno$ci (Dz.U. Nr 55, poz. 362).

8) Rozporzadzenie MSWIA z sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107, poz. 679).

9) Rozporzadzenie MSWIA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 121, poz. 1137).

10) Rozporzadzenie MSWIA z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr
74, poz. 836).

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690).

12) Rozporzadzenie Ml z 3 marca 2003 r., w sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1134).
Ponadto niektére wymagania techniczne odno$nie do instalacji elektrycznych okreslaja:

13) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw(Dz.U. Nr 121, poz. 1138).

14) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. Nr 120, poz. 1133).

15) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 25 wrzes$nia 2000 r. (Dz.U. Nr 85, poz. 957) okre$lajace m.in. warunki przytaczenia
podmiotéw do sieci elektroenergetycznych oraz standardy jako$ciowe obstugi odbiorcéw.

16) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektow i
rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 80, poz. 867).

10.1.2 NORMY.

e PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 1. Wymagania podstawowe, ustalenie ogdlnych
charakterystyk, definicje.

e  PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa -
Ochrona przeciwporazeniowa.

e  PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed skutkami oddziatywania ciepinego.

e PN-IEC 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed pradem przetezeniowym.

e PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Odtaczanie izolacyjne i taczenie.

e PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenistwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

e PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa -
Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczeristwo - Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

e  PN-IEC 60364-4-481: 1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwo - Dobo6r
$rodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych — Wybor $rodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wplywdw zewnetrznych.

o  PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Dobo6r
$rodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa.

e PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-51: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego - postanowienia ogéine.

e PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Obcigzalnosci pradowa dtugotrwata przewodow.

e PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego -
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
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PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego i faczenia.

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego —
Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczer ochronnych.

PN-IEC 60364-4-443:1990 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa —
Ochrona przed przepieciami — Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

PN-HD 60364-6-61:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 6: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie.

PN-CEN/TR 13201-1:2005 O$wietlenie drég. Cze$¢ 1: Wybdr klas oswietlenia.

PN-E-02032:1976 Oswietlenie drog publicznych.

PN-EN 13201-2:2007 O$wietlenie drég. Czes¢ 2: Wymagania o$wietleniowe.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

N SEP-E-004 z 2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
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