Biuro Projektowo - Konsultingowe

PR0Gee | Bhlute Projekiowe - Ronsultingowe

InZynieria Ladowa _ Ochrona Srodowiska 53-648 Wroctaw, ul. Inowroctawska 48/7, e-mail: procadwroclaw@wp.pl
Budowa drég na osiedlu Piaski w Ujezdzie — ETAP Il
TEMAT Budowa sieci kanalizacji deszczowej

Kanalizacja deszczowa

OBIEKT (kategoria obiektu XXVI; wspétczynnik kategorii obiektu k-8,0 ;
wspotczynnik wielkosci obiektu w=1,0)
UJAZD

LOKALIZACJA

Dziatki w obrebie Ujazd 0087,
jednostka ewidencyjna — Ujazd — miasto 161106 4 nr:
2217/1, 2223/1, 2223/11, 2217/2, 2391/1, 2391/8, 2391/5, 2218/17,

2222.
STADIUM Projekt architektoniczno — budowlany
BRANZA Instalacyjna

GMINA UJAZD
INWESTOR ul. Stawiecicka 19

47-143 Ujazd

mgr inz. Norbert Adamkiewicz

PROJEKTANT uprawnienia budowlane

nr 199/99/DUW, 441/01/DUW
w specjalnosci instalacyjnej

inz. Andrzej Masternak
SPRAWDZAJACY upr. budowlane nr 46/05/ZG,

w specjalnosci
instalacyjno — inzynieryjnej

mgr inz. Wojciech Zoremba
ASYSTENT
PROJEKTANTA

UZGODNIENIA/UWAGI ZAWARTOSC
OPRACOWANIA:

1. Strona tytutowa.
2. Spis tresci.

3. Czes¢ opisowa.
4.5. Czesc graficzna

Egz. nr 1

DATA OPRACOWANIA: pazdziernik 2018r.




,Budowa drég na osiedlu Piaski w Ujezdzie — ETAP III”
— Projekt architektoniczno — budowlany branzy instalacyjnej

Spis tresci:

1.
2.
3.

3.1.
3.2.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

4.5.

4.6.
4.7.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

6.1.
6.2.

7.2.
7.3.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

== (o 2
(oo To L=y ez 1L W o] oo AT T g T 2
Charakterystyczne dane obiektu budowlanego..........c.ccciiiomiieminscsinssninssssss s s 2
Przeznaczenie, funkcje i program uzytkowy obiektu budowlanego. ........cccccceeeiriieiiiiin e 2
Charakterystyczne parametry teChNICZNE. .........eoiiiiiiii s 2
3.2.1. Zestawienie powierzchni obiektu budowlanego. .........coooiiiiiiiiiiii e 2
3.2.2. Podstawowe parametry charakteryzujgce wielko$¢ obiektu budowlanego............ccceee..e. 2
3.2.3. Sposo6b dostosowania obiektu budowlanego do krajobrazu i otaczajacej zabudowy. ......... 3
Rozwigzania budowlane i techniczno instalacyjne.........ccccccveciinirsciinsnssnnsr e 3
Trasa Kanalizacji dESZCZOWE]. .......ceuiiueiiiiiiiieie et e e e e 3
Opis istniejgcego uzbrojenia oraz dotychczasowy sposob wykorzystania terenu. ..........cccceeeeeee. 3
Rozbidrka i 0dtworzenie NAWIEIZCNNI. .......oovii i 4
Prace ziemne i 0dwOodNIiENI& WYKOPOW. ......iuuiiiiiiiiieeiiieee ettt et e et e e e s nee e e s nee e e e e 4
4.41. PracCe ZIBMNE. ... et 4
4.4.2. P0oSadowienie KaNaIOW. ..........cciiiiiiiiiee e 4
4.4.3. Posadowienie studni KanalizaCyjnycCh. ........ccoouiiioiiiii e 4
4.4.4. OdWOdNIENIE WYKOPOW. .....eiiiiiiiiie ettt ettt ettt st sae e sse e e e ae e e sabe e sbe e e sase e sbeeesaneeenee 5
(0] o)V Yo7~ s [o 1= TR USROS 5
45.1. Przewody grawitacyjne kanalizacji deSZCZOWE]. ........coeevuiieiiiiiiieiiiee e 5
ZabezpieCzenie aNtYKOTOZYJNE. ....ccoi i iiiieie ettt ettt et e e e e s e e e e s ann e e e e annne e e e anneeas 5
Inspekcja telewizyjna wybudowanego KanatU. ..........oc.eeeiiiiiiiiiiiie e 5
Rozwiagzania techniczno - budowlane w miejscach charakterystycznych..........cccccvircmnrnnns 5
Wigczenia do istniejgcego systemu kanalizacji deSZCZOWE). ......coevvuvvieieiiiieiiiiiiee e 5
Kanaty grawitacyjne kanalizacji d&SZCZOWE]. .........eeeiiuiiiiiiiieie e 5
(0 To [T TN C N4 ] =Y SRR 6
5.3.1. StUANi© KASKAAOWE. .....ooieriiiiiie ittt e e e nnn e 7
Studnia z wpustem Kanalizacji dESZCZOWE].........coiiiuuiiiiiiiiiie e 7
Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podzZiEMNYM. ......cooiiiiiiiiiiiie e 9
Zatozenia przyjete do obliczen kanalizacji deszczowej oraz podstawowe wyniki tych
Lo o 17T o T 9
Zalozenia przyjete do obliczen kanalizacji dESZCZOWE]........ccccueeiiiiiiiieiiiiee e 9
Podstawowe WYNIKi ODIICZEN. ........uiiiiiieie e 9
Wytyczne realizacji iNWeSTYCji. uuuuirrriiirssmriiissrinssnr s s s s s s s s ssms s snsans 10
7.1.1. =T A1 |- VU 10
7.1.2. Lokalizacja zaplecza BUAOWY. ........c..oiiiiiie e 10
7.1.3. Wytyczne realizacji rODOL. .......cooi s 10
WaArUNKI BHP. ... et e s e e e ne e e 10
Oznakowanie i ZzabezpieCZENIE MIEJSCA PraAC. ...uuieeiiurereiiiiiieeeaiiieeeeettee e e sreeeessbeee s s sbeeeessseeeeesanes 10

8.1
8.1

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod

L Z74s | [=T o (=T o o - 11
llos¢, jakosc¢ i sposdb odprowadzania wdd opadoWyCh. ........ccecieieiiiiiie e 11
1. [1ToETeNVoTe lo] o =To (o1 AY o1 o ST 11
2. Jakosc¢ i sposéb odprowadzania wod OPadOWYCH. .........eeiiiiiiieriiee e 11
Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
il0SCi | Zasiegu rozprzestrzeniania SiC. ........uuiueiii i 11
Rodzaju i ilosci wytwarzanyCh 0dPadOw. ........ccoiiiiiiiiiiiie et 11

Emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegbInosci jonizujacego pola
elektromagnetycznego i innych zakitbcen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i

Zasiegu iCh roZprzestrZENiENIa SI. . ...iii i s e 12
Whptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
POWIEIZCHNIOWE | POAZIEMNE. ...eiiiiiiiie ittt e e e st e e e e aab e e e e aann e e e s ennneeas 12
LT Lo TN (o 4 Lo 03 12

Czes¢ graficzna

Rysunek 1i — Profil podtuzny kanatu deszczowego Di1.1 — D1.6, skala 1:100/500
Rysunek 2i — Profil podtuzny kanatu deszczowego D1.6 — D1.11, skala 1:100/500
Rysunek 3i - Profil podtuzny kanatu deszczowego D2.1 — D2.5, skala 1:100/500
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1. Inwestor.

GMINA UJAZD
ul. Stawiecicka 19
47-143 Ujazd

2. Podstawa opracowania.

umowa z Inwestorem,

aktualna mapy do celéw projektowych w skali 1:500,
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

normy oraz wytyczne do projektowania sieci kanalizacyjnych,
uzgodnienia branzowe,

wizja w terenie.

3. Charakterystyczne dane obiektu budowlanego.

3.1. Przeznaczenie, funkcje i program uzytkowy obiektu budowlanego.
Przedmiotowa inwestycja ma za zadanie kompleksowe i docelowe rozwigzanie i uporzgdkowanie spraw
zwigzanych z odwodnieniem nawierzchni drég projektowanych w zakresie branzy drogowej na osiedlu
Piaski w Ujezdzie.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg projektowane urzgdzenia kanalizacji deszczowej do
istniejgcej sieci grawitacyjny system kanalizacji deszczowej Dn300. Catos¢ przedmiotowej inwestyciji
przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

3.2. Charakterystyczne parametry techniczne.

3.2.1. Zestawienie powierzchni obiektu budowlanego.

Z uwagi na charakter inwestycji (inwestycja liniowa) zajmowana powierzchnie podano sumarycznie dla
catego przedsiewziecia.

Obiekt Powierzchnia
rura De200 (szer. rury x dtugoéc¢) 0,20m x 74,5 m 14,9 m?

rura Di 300 (szer. rury x dtugosc) 0,34m x 350,5m 119,2 m?

studnie kanalizacyjne Dn 1000 (Lszt. x I x D%/4) 13szt. x 3,14x 1,20%4 | 147 | m°
studnie kanalizacyjne Dn 1200 (Lszt. x I x D%/4) 2szt. x 3,14 x 1,40°/4 3,1 m°
studnie kanalizacyjne Dn 500 (Lszt. x I x D%/4) 12szt. x 3,14 x 0,60%4 | 3.4 m*
Catkowita powierzchnia inwestycji 155,3 m?

3.2.2. Podstawowe parametry charakteryzujace wielkos¢ obiektu budowlanego.

Zakres opracowania stanowi projekt architektoniczno - budowlany branzy instalacyjnej budowy kanalizacji

deszczowej.

W zakres projektowanego przedsiewziecia wchodzg elementy o parametrach wyszczegélnionych ponizej:

e grawitacyjna sie¢ kanalizacji deszczowej z rur dwusciennych, kielichowych
z PP (polipropylenu) o s$rednicy nominalnej Dn300 mm, wymiarach &

338/295 mm, SN8 i tgcznej dtugosci: 350,5m
e grawitacyjna sie¢ kanalizacji deszczowej z rur z PVC litych, SDR34 SN8 o
wymiarach: @200x5,9 mm i fgcznej dtugosci: 74,5m

e studnia wtazowa kanalizacyjna betonowa - oznaczona jako D1.4, D1.9 o
srednicy wewnetrznej Dn 1200 mm, z bet. kl. C35/45, zamknieta wlazem z
wypetnieniem betonowym na zwezce betonowej i pierdcieniach
dystansowych 2 szt.

e studnia wlazowa kanalizacyjna betonowa - oznaczona jako D1.2, D1.3,
D1.5, D1.6, D1.7, D1.8, D1.10, D1.11, D2.1, D2.2, D2.3, D2.4, D2.5 o
srednicy wewnetrznej Dn 1000 mm, z bet. kl. C35/45, zamknieta wlazem z
wypetnieniem betonowym na zwezce betonowej i pierscieniach
dystansowych 13 szt.
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e studnia z wpustem ulicznym — oznaczona jako Wp1.1, Wp1.3, Wp1.4,
Wp1.5, Wp1.6, Wp1.8, Wp1.9, Wp1.10, Wp1.11, Wp2.3, Wp2.4, Wp2.5 o
Srednicy wewnetrznej Dn500 mm, z bet. KI. C35/45, zamknigta wpustem
ulicznym Zeliwnym z rusztem uchylnym 12 szt.

Kanalizacja sanitarna i deszczowa - Kategoria obiektu budowlanego-XXVI; wspétczynnik kategorii obiektu
(k) — 8,0; wspétczynnik wielkosci obiektu (w ) —1,0.

3.2.3. Sposob dostosowania obiektu budowlanego do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

Inwestycja zgodna jest z obowigzujgcym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowa inwestycjia w ramach branzy instalacyjnej w minimalnym stopniu wplynie na
zmiane zagospodarowania terenu. Obiekty liniowe, studnie rewizyjne, studnie z wpustem ulicznym, po
wykonaniu i odbiorze beda zasypane, a teren przywrdécony do stanu poprzedniej uzytecznosci.
Pozostang widoczne tylko witazy kanalizacyjne oraz wpusty uliczne. Zniszczone, w trakcie budowy
nawierzchnie i inne elementy zagospodarowania terenu zostang odtworzone i przywrocone do stanu
poprzedniej uzytecznosci.

Po zakonczeniu rob6t budowlanych, zwazywszy na zastosowanie nowoczesnych materiatow i wyrobdw
oraz rygorystyczne przestrzeganie przez wykonawce rezimow technologicznych, nie przewiduje sie
negatywnego oddziatywania niniejszej inwestycji na $rodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikow
projektowanych obiektow.

Na terenie objetym inwestycjg nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewdw na potrzeby budowy branzy
instalacyjnej.

4. Rozwigzania budowlane i techniczno instalacyjne.

4.1. Trasa kanalizacji deszczowej.

Trase projektowanej kanalizacji deszczowej przedstawiono w czesci graficznej na planie
zagospodarowania terenu. Nawierzchnie istniejgca, srednice, spadki oraz rzedne kanatéw pokazano na
profilach podtuznych oraz planie zagospodarowania terenu.

Sie¢ kanalizacji deszczowej zostata podzielona na dwie zlewnie. Pierwsza zostanie wiaczona do
istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej poprzez istniejgcg studnie oznaczong symbolem Di1.1. Trasa sieci
kanalizacji deszczowej przebiega¢ bedzie po dziatkach przeznaczonych pod pas drogowy na ktérych w
czesci branzy drogowej projektowana jest droga. Studnie oznaczone symbolem od D1.2 do D1.7 oraz
D1.10 i D1.11 potozone beda w poboczu projektowanej drogi, natomiast studnie oznaczone symbolem
D1.8 i D1.9 potozone beda w chodniku projektowanej drogi wg czesci branzy drogowe.

Sie¢ kanalizacji deszczowej w zlewni drugiej wigczona zostanie do istniejacego systemu kanalizacji
deszczowej poprzez projektowang studnie oznaczong symbolem D2.1. Studnia D2.1 wybudowana
zostanie na koncu istniejgcego kanatu deszczowego kd 300. Studnie oznaczone symbolem D2.2 i D2.3
potozone beda w poboczu projektowanej drogi, natomiast studnie oznaczone symbolem D2.4 i D2.5
potozone bedg w chodniku projektowanej drogi wg czesci branzy drogowej.

4.2. Opis istniejacego uzbrojenia oraz dotychczasowy sposob wykorzystania
terenu.

Rejon przedmiotowej inwestycji to teren nie uzbrojony, bez infrastruktury podziemnej i nadziemne;.

Jedynie w miejscach wiaczen do istniejgcych sieci kanalizacji deszczowej wystepuje nastepujace

uzbrojenie terenu: sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowa i grawitacyjna oraz sie¢

energetyczna podziemna.

Lp. | Dziatka | Dotychczasowy spos6b wykorzystania nieruchomosci.

1. 2217/1 | Droga — jezdnia o nawierzchni z kostki betonowe;.

2. 2223/1 | Droga — jezdnia o nawierzchni z kostki betonowe;.

3. 2223/11 | Wydzielony pas drogowy — teren niezagospodarowany
4. 2217/2 | Wydzielony pas drogowy — teren niezagospodarowany
3. 2391/1 | Wydzielony pas drogowy — teren niezagospodarowany
6. 2391/8 | Wydzielony pas drogowy — teren niezagospodarowany
7. 2391/5 | Wydzielony pas drogowy — teren niezagospodarowany
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8. 2218/17 | Droga — jezdnia o nawierzchni z kostki betonowe;.

2222 Wydzielony pas drogowy — teren niezagospodarowany

4.3. Rozbiorka i odtworzenie nawierzchni.

Rozbiérke oraz odtworzenie nawierzchni nalezy prowadzi¢ wg. projektu architektoniczno — budowlanego
oraz projektu wykonawczego branzy drogowe;.

4.4. Prace ziemne i odwodnienie wykopow.

4.41. Prace ziemne.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg

e PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania”.

e PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodo6w kanalizacyjnych,

e PN-ENV 1046:2007 — Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych — Systemy poza
konstrukcjami budynkoéw do przesytania wody lub $ciekow — Praktyka instalowania pod ziemig i
nad ziemia.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych, w miejscach skrzyzowan z projektowang siecig kanalizaciji
deszczowej nalezy doktadnie zlokalizowaé sytuacyjnie i wysokosciowo istniejgce uzbrojenie podziemne
(wykona¢ wykopy kontrolne) w obecnosci wtascicieli sieci. W przypadku wystgpienia ewentualnej kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem nalezy powiadomi¢ projektanta i uzgodni¢ sposob rozwigzania. W przypadku
zblizenia sie do istniejgcego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne nalezy wykonywacé bezwzglednie
systemem recznym, pod nadzorem ich wtascicieli.

Wykopy pod posadowienie kanalizacji deszczowej wykonywac jako waskoprzestrzenne z petnym
umochieniem Scian grodzicami stalowymi G-62 lub GZ4. Jedynie przy korzystnych warunkach
gruntowych i po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru, dopuszcza sie umocnienie azurowe $cian.

Wykopy likwidowa¢ warstwami co 20-30cm zageszczajgc mechanicznie do wartosci zageszczenia lg
uzaleznionego od potozenia warstwy w profilu, i tak:

e dla warstwy 0,0 = 0,2 p.p.t. - 151,00

e dlawarstwy 0,2 = 1,5 p.p.t. - 120,97

e dla warstwy 1,5 =+ do spagu zasypki wykopu - 1:=0,95.

Zasypke nalezy wykona¢ do rzednej wymaganej w projekcie po uwzglednieniu warstw projektowane;j
nawierzchni lub humusu. Jednakze dopuszcza sie réznice od rzednych projektowych, jezeli bedg one
uzasadnione réznicami rzednych terenu, bezposrednio sasiadujgcymi z obszarem prowadzonych prac.
Badanie zageszczenia gruntu zleci¢ wyspecjalizowanej jednostce. Badanie i odbiér dokonaé zgodnie z
uzgodnieniami z uzytkownikiem i zarzgdcg pasa drogowego.

W pasie drogowym dokona¢ 100% wymiany gruntu w pasie prowadzonych robét ziemnych. Dla kanatow
poza pasem drogowym dopuszcza sie wykonanie zasypki gruntem rodzimym. Urobek nalezy odwiez¢
bezposrednio na skfadowisko state lub posrednio, poprzez skfadowisko tymczasowe. W tym celu
wykonawca uzgodni z Inwestorem miejsce tymczasowego sktadowania ziemi z wykopdw.

Inwestycja w zakresie budowy kanalizacji deszczowej nie koliduje z istniejgcym drzewostanem.

Roboty ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzgdzen
technicznych, prowadzone w poblizu drzew albo zespotéw drzew moga by¢é wykonywane w sposéb nie
szkodzacy drzewom. W przypadku uszkodzenia drzew powiadomi¢ niezwtocznie o tym wiasciwy organ.
W przypadku naruszenia korzeni petng odpowiedzialnos¢ za ten fakt ponosi wykonawca robot.

Po zakonczeniu robot teren doprowadzi¢ do stanu poprzedniej uzytecznosci.

4.4.2. Posadowienie kanatow.

Kanaty deszczowe uktada¢ na podsypce piaskowej gr.20cm. Podtgczenia De200 do studni z wpustem
ulicznym uktada¢ na podsypce gr.10cm. Schemat wykonania podsypki przedstawiono w czesci
graficznej na profilu podiuznym kanatéw deszczowych. Zageszczenie podsypki 1s=0,97. Obsypke i
zasypke nalezy wykonaé piaskiem, grubos¢ 30cm ponad wierzch kanatéw, doktadnie zageszczajac.
Stopien zageszczenia obsypki i zasypki zgodny z zaleceniami producenta rur.

4.4.3. Posadowienie studni kanalizacyjnych.

Studnie kanalizacyjne nalezy posadowi¢ na wczesniej przygotowanym podtozu o przekroju:
e Beton C12/15, grubosci 15cm
e Piasek, grubosci okoto 15cm
Natomiast studnie Dn500 z wpustami ulicznymi posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm.

4
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Schemat posadowienia studni kanalizacyjnych pokazano w czesci graficznej projektu wykonawczego.
Zageszczenie podsypki 1s=0,97.

4.44. Odwodnienie wykopow.

Ze wzgledu na wystepowanie wod gruntowych ponizej rzednej wykopu pod posadowienie kanalizacji
deszczowej nie przewiduje sie odwadniania wykopéw w wyniku naptywu wod gruntowych. Jednak z
uwagi na sezonowe wahania zwierciadta wody gruntowej, moze zaj$¢ koniecznos¢ lokalnego
odwodnienia wykopu. Dlatego na te okolicznosé przyjeto w czesci kosztowej niniejszego opracowania
100 godzin pompownia. Rzeczywistg ilos¢ godzin pompowania potwierdzi Inspektor Nadzoru w dzienniku
pompowania.

Zasieg leja depresyjnego nie wykroczy poza teren objety inwestycja.

4.5. Proby szczelnosci.

4.5.1. Przewody grawitacyjne kanalizacji deszczowej.

Probe szczelnosci kanatdow deszczowych wykona¢ zgodnie PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych”.

4.6. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Wszelkie nie zabezpieczone fabrycznie elementy stalowe i zeliwne nalezy oczysci¢ do l-ego stopnia
czystosci a nastepnie zagruntowac farbg podktadowg antykorozyjng i pomalowac 2 x farbg epoksydowa
antykorozyjna.

4.7. Inspekcja telewizyjna wybudowanego kanatu.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia inspekcji telewizyjnej catosci sieci kanalizacyjnej
grawitacyjnej kamerg wyposazong w sensor spadku, po zakonczeniu budowy, w stanie zakrytym.
Protokoty z przeprowadzonych inspekcji wraz z zapisem inspekcji na ptycie CD/DVD stanowig czes¢
dokumentacji powykonawczej. Przed dokonaniem przeglagdu kamera TV sie¢ musi by¢ wyczyszczona
hydrodynamicznie na koszt wykonawcy.

5. Rozwigzania techniczno - budowlane w miejscach charakterystycznych.

5.1. Wiaczenia do istniejacego systemu kanalizacji deszczowej.

Sie¢ kanalizacji deszczowej zostata podzielona na dwie zlewnie. Pierwsza zostanie wiaczona do
istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej poprzez istniejgcg studnie oznaczong symbolem Di1.1.

Wigczenie do studni wykona¢ w spos6b szczelny z zastosowaniem przejscia szczelnego, ktore nalezy
osadzi¢ w wykonanym wczesniej wiertnicg otworze o odpowiedniej srednicy. Nie dopuszcza sie wykucia
otworu.

Sie¢ kanalizacji deszczowej w zlewni drugiej wigczona zostanie do istniejacego systemu kanalizacji
deszczowej poprzez projektowang studnie oznaczong symbolem D2.1. Studnia D2.1 wybudowana
zostanie na koncu istniejacego kanatu deszczowego kd 300.

5.2. Kanaly grawitacyjne kanalizacji deszczowej.

Podtgczenia do studni z wpustami zaprojektowano z rur De200 PVC (typ ciezki) o potaczeniach
kielichowych z uszczelkg gumowg (EPDM, TPE) o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej i
jednolitej strukturze Scianki rur i ksztattek, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. SN 8 kN/m? (typ
ciezki), wykonane zgodnie z normg PN-EN: 1401:1999. Montaz rur zgodnie z zaleceniami producenta rur.
Nie dopuszcza si¢ stosowania rur z PVC ze spienionym rdzeniem.

Kanaty deszczowe grawitacyjny Dn 300 zaprojektowano z rur dwusciennych z PP, kielichowych,
taczonych za pomocg uszczelki gumowej z EPDM, o sztywnosci obwodowej min. SN8, wykonanych
zgodnie z normg PN — EN 13476, typu X Stream, PRAGMA, Ultra Cor lub rownowaznych.

Kanaly deszczowe uktada¢ zgodnie z wytycznymi opisanymi w punkcie Prace ziemne i odwodnienie
wykopdw i rysunkami zamieszczonymi w czesci graficznej.
Trase, rzedne, materiat oraz spadki kanatéw deszczowych pokazano na planie zagospodarowania terenu
i profilach podtuznych, znajdujacych sie w czesci graficzne;.
Warunki montazu powinny by¢ zgodne z nastepujgcymi normami:

e PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych,
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e PN-ENV 1046:2007 — Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych — Systemy poza
konstrukcjami budynkoéw do przesytania wody lub $ciekoéw — Praktyka instalowania pod ziemig i

nad ziemia.

Studnie rewizyjne.

a. Wymagane minimalne $rednice studni - 1,00 m,
b. Dno studni -

prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o wodoszczelnosci W8,

nasigkliwosci <6% i mrozoodpornosci F-150 tgczony z kregami za pomocg uszczelki, z zabudowang
kinetg betonowg lub z polipropylenu, dostosowang do $rednicy kanatéw doptywowych i odptywowych
oraz kata ich wiaczenia, a takze z wbudowanymi kro6ccami przytagczeniowymi. Wysokos¢ kinety w

stosunku do $rednicy rury:
- 1/1 —dla srednic do 300 mm.

c. Kregi - prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o wodoszczelnosci W8,

nasigkliwosci <6% i mrozoodpornosci F-150, tgczone na uszczelki.
d. Elementy zakonczenia studni:

- Konusy (zwezki) — prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o
wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci <6% i mrozoodpornosci F-150 taczony z kregami za

pomocg uszczelki.

- Zwienczenia studni - wtazy zeliwne klasy D400 z wypetnieniem betonowym, z wktadka
wygtuszajacg zamontowang do pokrywy wiazu, z szerokim pierscieniem zeliwnym, wykonane

zgodnie z normg PN- EN 124:2000

e. Do regulacji wysokosci

osadzenia wiazéw kanalizacyjnych stosowa¢ betonowe pierscienie

dystansowe w trzech wysokosciach: h= 60 mm, h = 80 mm, h= 100 mm wykonane z betonu klasy

min. C35/45.

f. Do regulacji urzadzeh kanalizacyjnych stosowac zaprawy szybkowigzgce np. Hevolit — Fix 3K,

Ombran SVG, Topolit Fix

g. Przejscia szczelne — wykonane zgodnie z PN-EN 1917, zamontowane w kregach na etapie

prefabrykaciji.
h. Stopnie ztazowe — wykonane zgodnie z PN-EN 13101.

Lokalizacja studni zgodnie z zatgczong mapa syt.-wys. w skali 1:500 oraz profilami w skali 1:100/500.

Zestawienie studni przedstawia tabela znajdujgca sie ponize;.

Studzienki kanalizacyjne powinny spetnia¢ okreslone w odrebnych przepisach wymagania dotyczace:
e bezpieczenstwa konstrukciji,
e bezpieczenstwa uzytkowania,
e warunkéw BHP oraz ochrony $rodowiska

Warunki montazu powinny by¢ zgodne z nastepujgcymi normami :
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych
PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne
Schematy studni rewizyjnych kanalizacyjnych wraz z szczegétowymi danymi technicznymi przedstawiono
na rysunku, ktory znajduje sie w czesci graficznej projektu wykonawczego.

ZESTAWIENIE STUDNI KANALIZACYJI DESZCZOWE)J

Rzedna
Rzedna Rzedna witaczenia
Rzedna terenu dna studni kanatu érednica Wiaczenia kanatow Wysokos¢
terenu ist. proj. (kinety) | gtéwnego kanatu bocznych érednica studni
Rt Rp Rd Rw gtéwnego Rzedna Srednica studni Rp-Rd
L.p. | Oznaczenie | m.n.p.m. | m.n.p.m. | m.n.p.m. | m.n.p.m. mm m.n.p.m. mm mm m
Dil.1 197,94 197,94 196,49 196,49 300 196,69 200 - -
1 D1.2 197,92 198,09 196,55 196,55 300 1,54
2 D1.3 198,11 198,38 196,66 196,66 300 196,86 200 1000 1,72
3 D1.4 198,49 198,65 196,76 196,76 300 197,26 200 1200 1,89
4 D1.5 198,77 198,79 196,81 196,81 300 197,51 200 1000 1,98
5 D1.6 199,5 199,54 196,95 196,95 300 198,05 200 1000 2,59
6 D1.7 200,16 200,26 197,06 197,06 300 1000 3,2
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ZESTAWIENIE STUDNI KANALIZACYJI DESZCZOWE)J

Rzedna
Rzedna Rzedna wiaczenia
Rzedna terenu dna studni kanatu érednica Wiaczenia kanatow Wysokos¢
terenu ist. proj. (kinety) | gtéwnego kanatu bocznych érednica studni
Rt Rp Rd Rw gtéwnego Rzedna Srednica studni Rp-Rd
L.p. | Oznaczenie | m.n.p.m. | m.n.p.m. | m.n.p.m. | m.n.p.m. mm m.n.p.m. mm mm m

7 D1.8 200,03 200,08 197,2 197,2 300 198,7 200 1000 2,88
8 D1.9 199,65 199,68 197,28 197,58 300 198,28 200 1200 2,4
9 D1.10 199,66 199,68 197,56 197,56 300 197,96 200 1000 2,12
10 D1.11 199,77 199,78 198,01 198,01 300 198,01 200 1000 1,77
11 D2.1 200,73 200,73 198,33 198,33 300 1000 2,4
12 D2.2 200,75 200,74 198,37 198,37 300 1000 2,37
13 D2.3 200,36 200,35 198,49 198,49 300 198,89 200 1000 1,86
14 D2.4 200,14 200,06 198,54 198,54 300 198,54 200 1000 1,52
15 D2.5 200,2 200,42 198,89 198,89 300 198,89 200 1000 1,53

5.3.1.Studnie kaskadowe.

Wiloty kanatéw deszczowych, ktérych dno znajduje sie na wysokosci réwnej lub wiekszej od 60cm ponad
kinetg studni nalezy wykona¢ przy pomocy kaskady wewnatrz studni z rur i ksztattek PVC De 200 SN8
zgodne z normg PN-EN: 1401:2009. Pionowg rure kaskady nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem
poprzez zamocowanie jej do sciany studni dwoma obejmami wykonanymi ze stali kwasoodpornej. Kolano
De200 SN8 nalezy oprze¢ w kinecie.

5.4. Studnia z wpustem kanalizacji deszczowej.

Studnie z wpustem ulicznym wykonac jako studnie betonowe Dn500 sktadajgce sie z prefabrykowane;
podstawy oraz kregdéw betonowych stanowigcych nadbudowe. Betonowe elementy studni z wpustem
ulicznym wykona¢ z betonu szczelnego klasy C35/45, tgczone na uszczelki gumowe. Studnie zwienczyc
wpustami ulicznymi zeliwnymi z rusztem uchylnym klasy D400 — typ ciezki. Studnie z wpustem ulicznym
wyposazy¢ w osadnik o wysokosci hyi,=0,5m.
Warunki montazu powinny by¢ zgodne z nastepujgcymi normami:

e PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych,

e PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

e PN-EN 476:2001 Wymagania og6lne dotyczace elementéw stosowanych w systemie kanalizacji

grawitacyjne;.
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ZESTAWIENIE STUDNI Z WPUSTEM ULICZNYM WRAZ Z CHARAKTERYSTYCZNYMI DANYMI WEACZENIA

Studnia z wpustem ulicznym

Odcinek wytaczeniowy

Studnia na kanale

Rzedna Rzedna Rzedna Rzedna Wysokos¢ ) Rzedna Rzedna
wylotu terenist | teren proj osadnik studni Dtugosc Spadek Srednica wiaczenia dna
Rw Rt Rp Rd Rp-Rw L i Rw Rd
L.p. Symbol mn.p.m. [ mnp.m. | mnp.m. | m.n.p.m. m m % mm Symbol mn.p.m. [ mn.p.m.
1 Wpl.1 196,82 198,08 198,02 196,32 1,20 9,0 1,44 200 Dil1.1 196,69 196,49
2 Wpl.3 197,13 198,24 198,33 196,63 1,20 7,0 3,86 200 D1.3 196,86 196,66
3 Wpl.4 197,50 198,84 198,70 197,00 1,20 18,0 1,33 200 D1.4 197,26 196,76
4 Wpl.5 197,64 198,85 198,74 197,14 1,10 7,0 1,86 200 D1.5 197,51 196,81
5 Wpl.6 198,29 199,44 199,49 197,79 1,20 7,0 3,43 200 D1.6 198,05 196,95
6 Wp1l.8 198,80 200,00 200,00 198,30 1,20 2,0 5,00 200 D1.8 198,70 197,20
7 Wp1l.9 198,38 199,58 199,58 197,88 1,20 5,0 2,00 200 D1.9 198,28 197,28
8 Wp1l.10 198,44 199,62 199,64 197,94 1,20 4,0 12,00 200 D1.10 197,96 197,56
9 Wp1l.11 198,57 199,71 199,77 198,07 1,20 5,0 11,20 200 D1.11 198,01 198,01
10 Wp2.3 198,97 200,33 200,17 198,47 1,20 2,0 4,00 200 D2.3 198,89 198,49
11 Wp2.4 198,72 199,92 199,92 198,22 1,20 3,5 5,14 200 D2.4 198,54 198,54
12 Wp2.5 199,23 200,33 200,43 198,73 1,20 5,0 6,80 200 D2.5 198,89 198,89
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5.5. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

Przed przystapieniem do prac ziemnych, w miejscach skrzyzowan z projektowanym kanatem sanitarnym,
deszczowym i wodociggiem rozdzielczym nalezy dokitadnie zlokalizowac sytuacyjnie i wysokosciowo
istniejgce uzbrojenie podziemne (wykonac wykopy kontrolne).

W przypadku zblizenia sie do istniejagcego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne nalezy wykonywac
bezwzglednie systemem recznym, pod nadzorem ich wiascicieli.

Nie wyklucza sie istnienia innych nie wskazanych na mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byty
zgtoszone do inwentaryzaciji lub o ktérych jest brak informacji w instytucjach branzowych.

W przypadku wykonywania zblizer lub skrzyzowan z istniejacych uzbrojeniem bezwzglednie nalezy sie
zastosowa¢ do warunkoéw opisanych w uzgodnieniach branzowych stanowigcych zatgczniki do
niniejszego opracowania..

6. Zatozenia przyjete do obliczen kanalizacji deszczowej oraz podstawowe wyniki
tych obliczen.

llos¢ wodd opadowych i roztopowych pochodzacych z odwodnienia zlewni objetej niniejszym

opracowaniem obliczono korzystajgc z formut i wzoréw zawartych w normach oraz literaturze

inzynierskiej. Wymiarowanie kanatow wykonano korzystajac z nomograméw, wzoréw zawartych w

normach oraz literaturze inzynierskiej oraz programéw komputerowych, inzynierskich.

6.1. Zatozenia przyjete do obliczen kanalizacji deszczowe;.

llos¢ wdd opadowych i roztopowych pochodzacych z odwodnienia projektowanych ciagéw jezdnych i
pieszych obliczono przyjmujac nastepujgce zatozenia:

Czas trwania deszczu

. X tm= 15 min
miarodajnego
Wsp6tezynnik sptywu Wd= 0,80 dla pasa drogowego
Prawdopodobienstwo opadu : o
deszczu p= 100 &
- . . [*ha/s
Natezenie deszczu miarodajnego Qmax= 101,18
Wspotczynnik opdznienia b= 1/(VF) dlan=6

6.2. Podstawowe wyniki obliczen.
Obliczenie przeptywu maksymalnego ze zlewni:

Powierzchnia

Powierzchnia zredukowana
F [ha] F2 [ha] Wspétczynnik Przeptyw
D Suma D Suma | opdznienia | Qmax [I/s]

KANAL DESZCZOWY - zlewnia studni Di1.1

0,2317 0,2317 0,1854 0,1854 1,0 18,75

KANAL DESZCZOWY - zlewnia studni D2.1

0,0846 0,0846 0,0677 0,0677 1,0 6,85
Przeptyw catkowity
Qmax 25,60 I/s
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7. Wytyczne realizacji inwestycji.

7.1.1. Klauzula.

W niniejszej dokumentacji istniejace uzbrojenie podziemne i nadziemne zostalo wrysowane przez
uprawnionego geodete w trakcie wykonania i aktualizacji mapy. Podane w dokumentacji na mapach i
profilach lokalizacje oraz rzedne uzbrojenia sg orientacyjne i w zadnym wypadku nie mogg by¢ podstawg
zblizen i prowadzenia rob6t ziemnych bez nadzoru uzytkownika uzbrojenia.
Wykonawca powinien bezwzglednie przed przystgpieniem do wykonania robét:
e zapoznaC sie z trescig oryginatdw uzgodnien branzowych, decyzji, protokotem PZUDP oraz
zapoznac sie z opisem technicznym dokumentacji,
e zapoznac sie ze wskazanymi normami,
zgtosi¢ sie do wiasciciela-uzytkownika uzbrojenia (kabli energetycznych, telekomunikacyjnych,
sieci wodociggowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych) w celu spisania notatki
stuzbowej dla ustalenia nadzoru nad prowadzonymi robotami, terminéw i technologii wykonania
prac,
e wykonawca robét powinien zada¢ od wtasciciela doktadnego zlokalizowania jego uzbrojenia i
potwierdzi¢ ten fakt przekopami kontrolnymi,
e wykonywanie rob6t, w obrebie uzbrojenia, niezgodnie z warunkami uzgodnien i dokumentacja,
bedzie uznane jako samowola budowlana.
Brak powyzszych czynnosci ze strony Wykonawcy zwalnia Projektanta ze skutkéw awarii urzgdzen.

7.1.2. Lokalizacja zaplecza budowy.

Lokalizacja zaplecza budowy pozostaje do uzgodnienia pomiedzy Inwestorem, a Wykonawca.
Na zapleczu przewiduje sie :

e usytuowanie tymczasowe barakowozow bytowo-gospodarczych,

e skladowanie materiatdw budowlanych oraz rur,

e baze sprzetu podstawowego.

7.1.3. Wytyczne realizacji robét.

e realizacje obiektu rozpoczg¢ od wytyczenia geodezyjnego trasy sieci kanalizacyjnej i wykonaniu
przekopow kontrolnych zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszym opracowaniu,

e wszelkie prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi oraz BHP,

e przed przystgpieniem do prac nalezy powiadomi¢ wiascicieli istniejgcego w pasie robot
uzbrojenia podziemnego oraz pozostatych obiektow,

e prace w poblizu w/w obiektébw nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w
uzgodnieniach,

e w trakcie realizacji kanalizacji deszczowej zajdzie konieczno$¢ wywozu ziemi na odktad staty - w
tym celu Wykonawca ustali z Inwestorem miejsce sktadowania mas ziemnych do 15 km od
miejsca urobku,

e zmiany wynikte w trakcie realizacji inwestycji nalezy uzgodnic z projektantem.

7.2. Warunki BHP.

Podczas wykonywania robét montazowych, ziemnych, transportowych i obstugi sprzetu mechanicznego
nalezy zapewni¢ warunki BHP zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r., Nr 47, poz. 401 z p6zn.
zm.),

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.z 2001r., Nr 118, poz. 1263 z pézn. zm.),

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia planu BIOZ dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

7.3. Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prac.

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca zwrdci sie do Zarzgdcy Drogi w celu uzyskania zgody na
przeprowadzenie robét w pasie drogowym, a nastepnie, po uzyskaniu zezwolenia, oznakuje plac budowy
zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas wykonywania przedmiotowe] inwestycji oraz warunkami
podanymi w zezwoleniu.

10
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8. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie pod wzgledem:

8.1. llos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania wod opadowych.

8.1.1.llos¢ wéd opadowych.
Obliczenia ilosci wod opadowych i roztopowych dokonano w punkcie Podstawowe wyniki obliczen.

8.1.2. Jakos¢ i sposob odprowadzania woéd opadowych.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych ze zlewni planowanej inwestycji odbywaé sie bedzie za
pomocs3 istniejgcych sieci kanalizacji deszczowej.

8.2. Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytlowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

W trakcie budowy kanatéw szkodliwe oddzialywanie na stan zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego objawi sie tylko w fazie realizacji inwestycji.
Wptyw ten powodowany bedzie przez:
e zwiekszong emisje zanieczyszczeh gazowych, zawartych w spalinach maszyn i pojazdéw
pracujgcych na budowie,
e zwiekszong ilos¢ pytow, zwigzang z transportem i wykorzystaniem na budowie materiatéw
sypkich oraz ruchem pojazdéw na terenie budowy,
Wymienione ucigzliwosci sg typowe dla procesu budowy i wystepujg tylko w trakcie prowadzenia robét.
Ponadto sg one krétkotrwate i zakoncza sie z chwilg ukonczenia robét budowlanych.

8.3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow.

Budowa sieci kanalizacji deszczowej, bedzie wymagata realizacji wykop6éw ziemnych. Z chwilg utozenia
przewodow kanalizacyjnych oraz posadowienia studni kanalizacyjnych, kiére same w sobie nie bedag
zrodtami powstawania odpadéw, pozostanie niewykorzystana czes¢ gruntu, ktéra stanowi nadmiar w
postaci odpadu budowlanego. Nadmiar ten powinien by¢é wykorzystany gospodarczo (proces R10 lub
R11 wg zatacznika nr 1 do Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2013r. - Dz. U. 2013.21 z p6zn. zm.) w
miejscach potozonych blisko terenu budowy, aby nie powodowac¢ ucigzliwosci zwigzanej z dodatkowym
ruchem komunikacyjnym na drogach publicznych, a ponadto nie stwarzaé¢ innych zagrozen.

Odpady powstate w trakcie wykonywania wykopow nie zawierajg sktadnikbw powodujacych, ze odpady
sg odpadami niebezpiecznymi z zatgcznika nr 4, nie posiadajg wtasnosci powodujgcych, ze odpady sa
odpadami niebezpiecznymi okreslonych w zatgczniku nr 3 do Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia
2013r. - Dz. U. 2013.21 z p6zn. zm.). Grunt wydobyty z wykopow skiadowany bedzie w bezposredniej
strefie robét (na odktad lub tez wyznaczonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Inwestora placu —
tymczasowej rezerwie), a nastepnie powtérnie zuzyty do zasypki wykopu pod warunkiem spetnienia
wymogow w tym zakresie. Pozostaty nadmiar z wykopdw nalezy do niwelacji lokalnych zagtebien terenu
na terenie miejscowosci, po uzyskaniu zgody Inwestora oraz uzyskaniu stosownych zezwolen na
zagospodarowanie tego gruntu, lub tez wykorzysta¢ w inny sposéb wskazany przez Inwestora.
Projektowany obiekt w fazie normalnej eksploatacji nie bedzie stanowit zrodta emisji odpadéw. Catosé
Sciekow opadowych doptywajgcych do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej nie spowoduje
koniecznosci gospodarki skratkami. Cze$¢ odpadow stanowi¢ beda odpady powstajgce w wyniku awarii i
napraw oraz robét konserwacyjnych urzgdzen sieci kanalizacji deszczowej, m.in.: szlamy z kolektorow.
Powyzsze odpady sprzetem specjalistycznym odbierze i zagospodaruje specjalistyczna firma, tzn.
przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne.

Odpady niebezpieczne wymienione w ustawie oraz powstate na etapie realizacji robét, m.in.: gruz
betonowy, resztki ze skrawania i ciecia rurociggdéw, materiaty izolacyjne, szlam i osad z czyszczenia
studni, niesegregowane odpady komunalne, asfalt, nalezy tymczasowo sktadowac¢ z zachowaniem ich
segregacji w sposob zabezpieczajacy sktadowisko przed przenikaniem oraz wymywaniem przez wody
opadowe odciekdéw do wéd i gleby, a nastepnie postepowaé z nimi w sposdb wyszczegdlniony w ustawie
o odpadach.
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,Budowa drég na osiedlu Piaski w Ujezdzie — ETAP III”
— Projekt architektoniczno — budowlany branzy instalacyjnej
8.4. Emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegoélnosci jonizujgcego
pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikoéw i zasiegu ich rozprzestrzenienia sie.

W czasie prowadzenia rob6t budowlanych nalezy réwniez liczy¢ sie z krotkotrwatym wystepowaniem w
rejonie zabudowy mieszkaniowej poziomu dzwieku o wartosciach 70 + 75 dB(A). Po zakohczeniu budowy
poziom hatasu powréci do stanu obecnego.
W okresie prowadzenia prac zwigzanych z budowa sieci kanalizacyjnej zrédtem hatasu bedzie pracujacy
na budowie sprzet:

e do rob6t ziemnych, drogowych — koparki, tadowarki, walec wibracyjny, zageszczarki, spycharki,

e do rob6t nawierzchniowych — samochody samowytadowcze, zageszczarki ptytowe, walec,

e do rob6t instalacyjnych — koparki, zurawie samochodowe, samochody dostawcze,

e do prac transportowych — samochody samowytadowcze, samochody dostawcze.
Zastosowany do realizacji prac sprzet budowlany musi spetnia¢ wymogi aktualnych aktéw prawnych
dotyczacych dopuszczalnej emisji hatasu i zanieczyszczen.
Z analizy materiatbw projektowych wynika, iz zardwno na etapie budowy, jak i w trakcie eksploatacji
inwestycji wykorzystywane bedg urzgdzenia pobierajgce moc z sieci elektrycznej o napieciu 220/380 V.
Przy tego rodzaju sieci nie wystepuje zjawisko tworzenia sie pola elekiromagnetycznego emitujgcego
promieniowanie niejonizujgce o natezeniu stwarzajgcym zagrozenie dla zdrowia lub zycia ludzi, a tym
bardziej dla srodowiska.

8.5. Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Elementy kanalizacji deszczowej (rury, studnie rewizyjne, odwodnienie liniowe) zaprojektowano z
materiatdw do produkcji ktérych stosuje sie najnowoczesniejsze technologie. Dlatego przewidywany do
zabudowy system kanalizacyjny, pod warunkiem prawidtowego montazu poszczegdélnych elementow,
gwarantuje  catkowitg szczelno$¢ projektowanych kanatéw. Dla elementéw betonowych
prefabrykowanych (elementy studni rewizyjnych, odwodnienia liniowego) nie jest wymagana dodatkowa
izolacja powierzchni betonowych.

W zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie ujemnego wptywu projektowanej inwestycji na powierzchnie
ziemi, wody powierzchniowe i podziemne.

Inwestycja w zakresie budowy kanalizacji deszczowej nie koliduje z istniejgcym drzewostanem.

9. Uwagi koncowe

e wszelkie zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem w porozumieniu z Projektantem

e prace ziemne przy wykopach otwartych wykonywa¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne
-- Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne
wykonania”.
istniejgcyg zielen niskg oraz drzewostan zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

e wykopy nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

e sposéb wykonywania robot budowlanych oraz zastosowane materialty majg by¢ zgodne z
zatgczonymi uzgodnieniami, a w szczegdélnosci z protokotem PZUDP

Projektant:
mgr inz. Norbert Adamkiewicz
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,Budowa drég na osiedlu Piaski w Ujezdzie — ETAP III”
— Projekt architektoniczno — budowlany branzy instalacyjnej

Czes¢ graficzna

Rysunek 1i — Profil podtuzny kanatu deszczowego Di1.1 — D1.6, skala 1:100/500
Rysunek 2i — Profil podtuzny kanatu deszczowego D1.6 —D1.11, skala 1:100/500
Rysunek 3i - Profil podtuzny kanatu deszczowego D2.1 — D2.5, skala 1:100/500
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Ip @@@a @:I 53-648 Wroctaw ul. Inowroctawska 48/7
Branza I Instalacyjna I Stadium IPAB

Inwestor:  GMINA UJAZD
ul. Stawiecicka 19, 47-143 Ujazd

Obiekt/ | Budowa drég na osiedlu Piaski w Ujezdzie — ETAP llI

Budowla

Przedmiot | Profil podiuzny kanatu deszczowego

| rysunku
Data: pazdziernik 2018 r. Skala: 1:100/500
rojektant Norbert Adamkiewicz | Upr.nr 441/01/DUW Nrrys.
Branza instalacyjn:
prawdzajgcy . .nr 46/05/2G 1
Branza instalacyjnal Andrzej Masternak Uprnr 4670572 I
prawdzajacy .
ranza instalacyjnal Wojciech Zoremba
UWAGA!

1.Na profilu przedstawiono skrzyzowania
projektowanzch kanatéw deszczowych z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
zaznaczonym na mapie. Nie wyklucza sie
istnienia innych nie wskazanych na mapie
urzgdzen podziemnych, ktore nie byty zgtoszone
do inwentaryzacji lub o ktérych jest brak infromacji
w instytucjach branzowych,

2.Przed przystgpieniem do robodt, w miejscach
skrzyzowan z projektowanym kanatem nalezy
dokfadnie zlokalizowa¢ sytuacyjnie oraz
wysokosciowo istniejgce uzbrojenia podziemne
(wykonac¢ przekopy kontrolne). W przypadku kolizji
z istn. uzbrojeniem nalezy powiadomi¢ projektanta
i uzgodni¢ sposob rozwigzania.

3. Utozenie kanatéw nalezy wykonaé na

Kanat deszczowy Di1.1-D1.6

Naw. kostka bet#nowa L=3,5m

ist. kd300

(@i1]

Naw. ziemna nieutwardzona

roj. De200 Wp1.1
Rwi=196,69

Rwy=196,49

612

673
roj. De200 Wp1.3

Rwi=196,86

612

roj. De200 Wp1.4

63

roj. De200 Wp1.5

Rwi=197,26

Rwi=197,51

61

roj. De200 Wp1.€

Rwi=198,05

roj. Dn300

odpowiednio przygotowanej podsypce, zgodnie z
opisem technicznym i schematem zawartym w - T
projekcie wykonawczym ey T miraymmunrs i Chi, s
Podsypka z piasku
gr.20cm
E £
Qo (o}
c c
= £
[+2] - <
& £ N
58 g 5
o) [«{N]] IS 1l
8 2 ER ~ i
Qo S o
<~ g 9O|;® [T oA
| © ] = = g o =] =]
g o0 - g g S a g g
93| &l g g 9 5 g g
Aun d 6': -8 = = = o = =
dol3 8l g a a 2 a a
= . N o o o ~ o o
1:500 o &8 o E = = 8| & =
’ §2°% = g E ° g 5
= '§‘.a ol 9 7| k! I 7| 7|
. ] 2 Lia 9 ol .é. .§ .§~ Q .§ .§
Poziom poréwnawczy 190,00 m n.p.m. @ a a a a a
. 3 2 3 8 2 3
Rzedna terenu projektowanego, m n.p.mp; < @ © < )
< N A (o] N~ o
Rzedna terenu istniejacego, m n.p.m. o N o p = o
’ o o o o) 153} 12}
) 2 8 © % 3
Rzedna dna kanatu, m n.p.m. < o| ©| o| | |
edna dna kanatu, p © < © < < ©
Zagtebienie kanatu od rz. terenu ist., m © N~ © N 8 8
- & - — ~ N
Oznaczenie, materiat, $rednica,mm Dn300 PP SN8 wg PN - EN 13476

Spadek, % =0,38%
Mm /

-

=0,35%
31.0

=0,33%
30.0

=0,33%
15.0

=0,35%
40.0

Odlegtosci, m

140 @

0,0
16.0

(=)
N

5.0

47.0

77.0

87.5

92.0

132.0

Hektometry

$
0

Rwi=196,95




PN Biuro Projektowo - Konsultingowe
P@@@@C{ﬂ 53-648 Wroctaw ul. Inowroctawska 48/7 Kana+ deSZCZOWy D1 6_D1 1 1
Branza I Instalacyjna I Stadium IPAB

Inwestor:  GMINA UJAZD
ul. Stawigcicka 19, 47-143 Ujazd

Naw. ziemna nieutwardzona

Obiekt/ | Budowa drog na osiedlu Piaski w Ujezdzie — ETAP Ill

Data: pazdziernik 2018 r. Skala: 1:100/500 roj. De200 Wp1.6 roj. De200 Wp1.8 roj. De200 Wp1.9 roj. De200 Wp1.10 roj. De200 Wp1.11
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Branza instalac
Sprawdzajacy
Branza instalacyjnal

prawdzajacy .
Branza instalacyjnal Wojciech Zoremba

Andrzej Masternak Upr.nr 46/05/2G I

_~Proj. Dn300
UWAGA! Rwt=196,95
1.Na profilu przedstawiono skrzyzowania
projektowanzch kanatéw deszczowych z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
zaznaczonym na mapie. Nie wyklucza sie
istnienia innych nie wskazanych na mapie
urzgdzen podziemnych, ktére nie byty zgtoszone
do inwentaryzacji lub o ktoérych jest brak infromacji
w instytucjach branzowych, e
2.Przed przystgpieniem do robdt, w miejscach —
skrzyzowan z projektowanym kanatem nalezy
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OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa i adres obiektu budowlanego.
,Budowa drég na osiedlu Piaski w Ujezdzie — ETAP III”

Inwestor i adres.

Gmina Ujazd

ul. Stawiecicka 19

47-143 Ujazd

Informacje sporzadzit.
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ul. Inowroctawska 48/7
53-648 Wroctaw



Stadium dokumentacji: INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa dokumentacii: ,Budowa drog na osiedlu Piaski w Ujezdzie — ETAP III”

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA - WARUNKI BHP
Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem obiektdw, montazem sieci winny by¢ przeprowadzane z zachowaniem
aktualnie obowigzujacych w trakcie wykonawstwa robdt norm i przepiséw dotyczacych BHP.

1. Podstawa prawna.
Niniejsze opracowanie jest informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy realizacji robdt budowlanych
w ramach:
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2 2018 r. poz. 1202 z pdzn. zm.). art. 20 ust. 1 pkt 1b
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

2. Zakres robot.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje swoim zakresem sie¢ kanalizacyjng, ktorej catkowita dtugo$¢ nie przekracza
1 km.

Wielkosci podstawowe charakteryzujace inwestycje.
W zakres projektowanego przedsiewziecia wchodzg elementy o parametrach wyszczegdlnionych ponizej:
e  grawitacyjna sie¢ kanalizacji deszczowej z rur dwusciennych, kielichowych z PP

(polipropylenu) o $rednicy nominalnej Dn300 mm, wymiarach @ 338/295 mm, SN8 i

tacznej dtugosci: 350,5m
e grawitacyjna sie¢ kanalizacji deszczowej z rur z PVC litych, SDR34 SN8 o
wymiarach: @200x5,9 mm i tacznej dtugosci: 745m

e  studnia wtazowa kanalizacyjna betonowa - oznaczona jako D1.4, D1.9 o $rednicy
wewnetrznej Dn 1200 mm, z bet. kl. C35/45, zamknieta wtazem z wypetnieniem
betonowym na zwezce betonowej i pierscieniach dystansowych 2 szt

e studnia wtazowa kanalizacyjna betonowa - oznaczona jako D1.2, D1.3, D1.5, D1.6,
D1.7,D1.8, D1.10, D1.11, D2.1, D2.2, D2.3, D2.4, D2.5 0 $rednicy wewnetrznej Dn
1000 mm, z bet. kl. C35/45, zamknieta wtazem z wypetnieniem betonowym na
zwezce betonowej i pierscieniach dystansowych 13 szt.

e studnia z wpustem ulicznym — oznaczona jako Wp1.1, Wp1.3, Wp1.4, Wp1.5,
Wp1.6, Wp1.8, Wp1.9, Wp1.10, Wp1.11, Wp2.3, Wp2.4, Wp2.5 o $rednicy
wewnetrznej Dn500 mm, z bet. KI. C35/45, zamknigta wpustem ulicznym zeliwnym
z rusztem uchylnym 12 szt.

Kanalizacja sanitarna i deszczowa - Kategoria obiektu budowlanego-XXVI; wspétczynnik kategorii obiektu (k) -
8,0; wspdtczynnik wielkosci obiektu (w ) - 1,0.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiorce.
Nie dotyczy

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na przedmiotowym terenie moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nastepujace elementy:

sie¢ komunikacyjna:

Istniejace drogi

sie¢ wodociggowa:

Na terenie inwestycji wystepuje sie¢ wodociggowa w90 Na terenie moga znajdowac sie sieci wodociggowe i
przytacza wody, nie zinwentaryzowane na mapach, poniewaz na etapie wykonawstwa mogty nie zostaé
powykonawczo pomierzone, szczegdlnie dotyczy to przytaczy.

sie¢ kanalizacji sanitarnej:

Na terenie inwestycji wystepuje sie¢ kanalizacji sanitarnej ks200, ks160. Pomimo, iz projekt sporzadzony zostat na
mapach do celdw projektowych projektant nie wyklucza, ze na terenie moga znajdowaC sie kanaty nie
zinwentaryzowane przez wykonawcow powykonawczo.

sie¢ energetyczna:
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Na terenie inwestycji wystepuje sie¢ energetyczna. Pomimo, iz projekt sporzadzony zostat na mapach do celéw
projektowych projektant nie wyklucza, ze na terenie mogg znajdowaC si¢ sieci nie zinwentaryzowane przez
wykonawcow powykonawczo.

Nie przewiduje sie zmian infrastruktury.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych
oraz wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania roboét.

Na podstawie sporzadzonej dokumentacji technicznej w oparciu o rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia

6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47,

poz. 401) ustalono rodzaje zagrozeni mogacych wystapic na obiekcie w trakcie realizacji rob6t budowlanych

i wstepne zalecenia BHP majace na celu ich zabezpieczenie.

Warunki przygotowania i prowadzenia rob6t budowlanych

Z analizy technologii rob6t przedstawionej w przedmiarach wynika, ze na obiekcie zakres planowanych robét
przekracza 500 osobodni dlatego kierownik budowy zgodnie z art. 21a p1 ustawy Prawo budowlane powinien
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajacy specyfike obiektu i warunki prowadzenia robdt. Jednocze$nie inwestor w tym przypadku jest
obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robot budowlanych wtasciwego inspektora pracy, na 7 dni przed
rozpoczeciem budowy zgodnie z art. 3 rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Zagospodarowanie terenu budowy
Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy wykona¢ zagospodarowanie terenu budowy, co najmniej w zakresie:

1) ogrodzenia terenu budowy i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

2) wykonania drdg, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych;

3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz odprowadzania lub utylizaciji
Sciekow;

4) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla pracownikow i zapewnienia o$wietlenia
naturalnego i sztucznego, oraz ich wiasciwej wentylacji;

5) zapewnienia facznosci telefonicznej;

6) sktadowisk materiatow i wyrobdw.

Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne

Na terenie budowy moze by¢ konieczne wykonanie instalacji rozdziatu energii elekirycznej, dlatego powinny by¢ one
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym stopniu pracownikdw przed porazeniem pradem
elektrycznym.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy zabezpiecza sig przed dostepem
nieupowaznionych osob i powinny by¢ usytuowane w odlegto$ci nie wiekszej niz 50 m od odbiornikow energii.
Potaczenia przewoddw elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi wykonuje sie w sposob zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia oraz przewody te zabezpiecza sie przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaC wymagania okreSlone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnosci. Natomiast maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu,
mogta by¢ uzywane na terenie budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacii.

Przecigzanie maszyn i innych urzadzen technicznych ponad dopuszczalne obcigzenie robocze jest zabronione, z
wyjatkiem przecigzen dokonanych w czasie badan i préb. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych,
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kierowcy i innych maszyn o napedzie silnikowym musza posiada¢ wymagane kwalifikacje. Zwraca sie uwage, iz
dokonywanie napraw i czynno$ci konserwacyjnych sprzetu zmechanizowanego bedacego w ruchu jest zabronione.
Zblocza jednokrazkowe i wielokrazkowe oraz inne zawiesia pomocnicze niepotaczone na state z maszyng lub innymi
urzadzeniami technicznymi powinny by¢ poddawane prébie obcigzenia co najmniej raz w roku. Przewody pracujgce
pod cidnieniem sprezonego powietrza powinny mie¢ wytrzymatos¢ dostosowana do cisnienia roboczego, z
uwzglednieniem wspdtczynnika bezpieczenstwa tych przewodow. Uzywanie uszkodzonych przewodow lub
przewodow o nieznanej wytrzymatoSci jest zabronione. Przy robotach dzwigowych haki do przemieszczania
tadunkéw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci i mie¢
wyraznie zaznaczong no$nos¢ maksymaling. Jezeli przy przemieszczaniu tadunkdw zachodzi mozliwos¢ wysuniecia
sie zawiesia z gardzieli haka, nalezy stosowa¢ haki wyposazone w urzadzenia zamykajace gardziel. Ocena stopnia
zuzycia hakow i ustalenie ich przydatno$ci do dalszej pracy powinny byé przeprowadzane przed rozpoczeciem
kazdej zmiany roboczej przez osobe posiadajaca odpowiednie kwalifikacje. Stosowanie elementéw stuzacych do
zawieszania fadunku na haku, w szczegdlnoSci pierscieni, ogniw, petli, ktérych wymiary uniemozliwiajg swobodne
wtoZenie elementéw na dno gardzieli haka, jest zabronione.

Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okre$lajgcego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu prowadzonych robét. Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim
sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i
kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej
moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci, i sposobu wykonywania tych robét.

Bezpieczna odlegtos¢ wykonywania robdt, o ktérych mowa wyzej ustala kierownik budowy w porozumieniu z
wtasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Prowadzenie rob6t ziemnych w
poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopéw poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie. Miejsca
tych robdt nalezy oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca
niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty
ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca rob6t powinien zapewnic staty jego dozor.

Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢ wykonywane tylko do
gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie 0 szerokoSci
réwnej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien, o glebokosci wigkszej niz 1 m, lecz nie wigkszej od 2 m, mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.

Zabezpieczenie azurowe $cian wykopéw mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. Stosowanie zabezpieczenia
azurowego $cian wykopow w okresie zimowym jest zabronione. Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy
wykopu niezgodnie z przeznaczeniem. W czasie wykonywania koparka wykopdw waskoprzestrzennych nalezy
wykonywa¢ ich obudowe (zabezpieczenie) wytacznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe
prefabrykowang, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzeh mechanicznych.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos$¢ wieksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejcie (wejscie) do wykopu.
Odlegtos¢ pomiedzy zejSciami (wejSciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i
wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0s6b urzadzeniami stuzacymi do wydobywania urobku jest
zabronione. Kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp. Ruch
Srodkow transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. W
czasie zasypywania obudowanych wykopoéw zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od dna wykopu i stopniowo
usuwac je, w miare zasypywania wykopu. Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopéw wykonanych w
gruntach spoistych - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,5 m. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w
odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przy wykonywaniu robot
ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczna i odpowiednio jg
oznakowa¢. Przebywanie osdb pomiedzy Sciang wykopu, a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na gteboko$ci ponizej
1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0sob klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.
Pomieszczenia zamknigte takie jak zbiorniki, studnie i kanaty powinny bycz wyposazone w wentylacje grawitacyjng
lub w razie potrzeby w wentylacie mechaniczna. Urzadzenia elekiryczne stosowane w tych pomieszczeniach,
powinny posiada¢ zabezpieczenia chronigce przed porazeniem pradem elektrycznym i wybuchem. Stanowiska pracy
na otwartym powietrzu powinny by¢ wydzielone, wiasciwie oznakowane i zabezpieczone przed wejsciem 0sdb
postronnych. Osoby powinny mie¢ zapewniona szybkg droge ewakuacyjna na wypadek zalania, pozaru lub
wystapienia szkodliwych gazdw, a takze mozliwo$¢ uzyskania niezwtocznie pierwszej pomocy medyczne;.
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6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji roboét
szczegolnie niebezpiecznych.

Pracownicy budowy winni by¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP, z uwzglednieniem specyfiki robé6t kanalizacyjnych i
wodociggowych, w oparciu 0 obowigzujace przepisy; USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy i tak w mysl:
Art. 237. (Szkolenie z zakresu bhp).

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.
Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed
dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed
dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjecia przez niego pracy na tym samym stanowisku
pracy, ktére zajmowat u danego pracodawcy bezposrednio przed nawigzaniem z tym pracodawca kolejnej umowy o
prace.

Pracodawca jest obowigzany zaznajamia¢ pracownikéw z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy
dotyczacymi wykonywanych przez nich prac. Pracodawca jest obowigzany wydawaé szczegétowe instrukcje i
wskazowki dotyczace bezpieczenistwa i higieny pracy na stanowiskach pracy. Pracownik jest obowigzany
potwierdzi¢ na piSmie zapoznanie si¢ z przepisami oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

W przypadku budowy instruktaz pracownikdw przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed przystapieniem do

robét budowlanych.

W ramach instruktazu uja¢ nalezy nastepujacy zakres zagadnien:

a) Wskazanie obiektow i miejsc, w ktdrych prowadzenie robét jest szczegdlnie niebezpieczne wraz z
charakterystykg rodzaju zagrozen.

b) Okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania prac szczegdlnie
niebezpiecznych.

c) Okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia rob6t z charakterystyka obowigzujacych w tym zakresie
przepiséw BHP.

d) Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

e) Wskazanie $rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen, koniecznych do
stosowania przez pracownikow.

f) Charakterystyka organizacji rob6t oraz zasad bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegdlnie

niebezpiecznymi ze wskazaniem 0sob wyznaczonych do prowadzenia nadzoru.

7. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp
zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w
danym zakfadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikéw z
zagrozeniami wystepujacymi na okre$lonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni
by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez
pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 —
miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja
szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacie. Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami
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elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW. Na placu budowy powinny by¢
udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

udzielania pierwszej pomocy.
Wi/w instrukcje powinny okre$la¢ czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania po jej zakoficzeniu oraz zasady postepowania
w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw. Nie wolno dopuscic
pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a
takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw. Majacz powyzsze na uwadze
przed dopuszczeniem pracownikéw do wykonywania robot w okresie wykonawstwa Kierownik budowy zapoznaje
pracownikéw z dokumentacjg techniczng w zakresie robot wykonywanych przez tych pracownikdw. Wszystkie roboty
zwigzane z wykonaniem obiektéw i z montazem sieci winny by¢ przeprowadzane z zachowaniem przepiséw BHP.
Pracujace na budowie maszyny i inne urzgdzenia techniczne powinny byc:
1) obstugiwane przez przeszkolone osoby i posiadajace stosowne uprawnienia
2) stosowane wytacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone
3) utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnos¢.

8. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacije
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W/w okresli Kierownik Budowy na etapie sporzadzania szczegétowego planu BIOZ.
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