SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTACJI
1. Strona tytulowa
2. Spis zawartosci dokumentaciji

3. Oswiadczenie projektanta o zgodnosci projektu z przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej

4. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego i przynaleznosci do izb
samorzadowych

5. Opis do projektu zamiennego

6. Rysunki :

A-02 RZUT PARTERU 1:75

A-03 RZUT | PIETRA INWENTARYZACJA 1:75

A-04 RZUT | PIETRA- PROJEKT 1:75

A-05 RZUT Il PIETRA- INWENTARYZACJA 1:100

A-06 RZUT Il PIETRA- PROJEKT 1:100

A-07 RZUT | PIETRA- DYSPOZYCJE SUFITOW 1:75

A-08 RZUT Il PIETRA- DYSPOZYCJE SUFITOW 1:100



5. OPIS DO PROJEKTU ZAMIENNEGO

Lokalizacja: Dz. Dz. nr 3807 obreb Wrzesnia, gmina Wrzesnia
Inwestor: Gmina Wrze$nia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzes$nia
5.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zamienny do projektu na ktéry inwestor uzyskat pozwolenie na
budowe nr 163/2018 z dnia 12 marca 2018r, a nastepnie po zmianie zatozen programu funkcjonalnego dla
parteru pierwotnego zamierzenia budowlanego i zatwierdzeniu wtdrnego projektu, uzyskat nowe pozwolenie na
budowe nr 685/2021 z dnia 30.08.2021r oraz kolejno 61/2022 z dnia 31 stycznia 2022r i 91/2022 z dnia 14
lutego 2022r. Ze wzgledu na brak wystarczajgcych srodkéw na realizacje catosci zamierzenia, Inwestor
zadecydowat o wykonaniu zasadniczej czesci zadania w | etapie, a nastepnie jako Il etap realizacji reszty
zatozenia. Poniewaz przepisy uniemozliwiajg uznania jako elementy nieistotne prac przewidzianych dla Il etapu
(czesc¢ scian dziatowych z pierwotnym uktadem funkcjonalnym)- art. 36a Prawa Budowlanego pkt. 5b ust. 2.
W tym celu przygotowano projekt zamienny obejmujgcy zakresem pomieszczenia | i Il pietra przeznaczone do
realizacji w ramach | etapu prac. Realizacja zatozeh parteru w zakresie klatki schodowej z szybem windowym
taczagcej wszystkie kondygnacje pozostaje bez zmian i bedzie realizowana zgodnie z uzyskanym wczesniej
pozwoleniem na budowe. Zasadnicza cze$¢ parteru zostata wyremontowana i oddana do uzytkowania
niezaleznie.

52 OPIS ELEMENTOW ZAMIENNYCH WYSTEPUJACYCH W REALIZOWANYM OBIEKCI
ZMIANY W OBREBIE BUDYNKU

| etap przedstawionego do zatwierdzenia projektu zamiennego obejmuje zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na
budowe:

-realizacje nowego wejscia do budynku od strony ul. Batorego,

-realizacje klatki schodowej z szybem windowym {gczgcej wszystkie kondygnacje z zachowaniem wszystkich
elementdw zwigzanych z ochrong pozarowg budynku,

-przebudowe pomieszczenh sanitarnych oraz socjalnych,
-budowe szachtéw wentylacji mechanicznej wraz z wykonaniem instalacji,
-realizacje ciggéw komunikacyjnych | i |l pietra z pozostawieniem istniejacego stanu jak w inwentaryzaciji,

Elementem zamiennym s3g istniejace pomieszczenia przeznaczone na funkcje biurowe bez zmian w
zakresie realizacji $cian dzialowych. Projekt zamienny obejmuje realizacje zalozen dla czesci
pomieszczen | i Il pietra i pozostawienie reszty pomieszczeh bez zmian do czasu realizacji catosci
zadania.

W zakresie oswietlenia pomieszczen swiattem dziennym stosunek powierzchni okien do powierzchni
poditogi 1:8 oraz wysokosci pomieszczen wynikajagcych z par. 20 Rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy- parametry nie ulegty
zmianie.

5.3. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU



Nr dziatki | Podstawa formalno-prawna wigczenia do obszaru | Uwagi
ewidencyjnej objetego oddziatywaniem
3807 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i e Oddziatywanie w trakcie

budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych oddziatywaé
na srodowisko

Rozporzgdzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.
2010 nr 109 poz. 719)

pozostate akty prawne przywotane w
dokumentac;ji (Projekcie Budowlanym)
Polskie Normy budowlane, w tym norma
PN-81/B-03020

prowadzenia robot
budowlanych

(hatas podczas robot
ziemnych)

brak oddziatywania (w
Swietle przepiséw) po
zrealizowaniu inwestycji

Obszar oddziatywania pozostaje bez zmian.

Opracowat:
arch. J.Pulikowski
upr GP-KZ-7342/131/92



INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ( BIOZ)

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

PROJEKT ADAPTACJI CZESCI BUDYNKU NA MOPS NA DZ. NR GEOD. 3807, OBREB
WRZESNIA, GM. WRZESNIA- PROJEKT ZAMIENNY DO POZWOLENIA NA BUDOWE NR
163/2018 Z DNIA 12.03.2018R

Nazwa inwestora i adres:
Gmina Wrzesnia

Ul. Ratuszowa 1

62-300 Wrzesnia

Imig, nazwisko i adres projektanta:
mgr inz. arch. Janusz Pulikowski
upr. Nr GP-KZ-7342/131/92

89- 240 Kcynia ul. Okrezna 6



1.

1.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego
Adaptacja czesci budynku szkoty na MOPS

Zagospodarowanie dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi
-na dziatce nie wystepujg zagrozenia dla ludzi

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen
-przy prowadzeniu prac nalezy wydzieli¢ i zabezpieczy¢ ciggi komunikacyjne w czesci
wewnetrznej budynku oraz w pasie zewnetrznym obejmujgcym budowe
-prace murarskie powinni wykonywac pracownicy odpowiednio
przeszkoleni, zgodnie z przepisami BHP
-prace z uzyciem elektronarzedzi nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg ich obstugi

i przepisami BHP

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do roboét szczegdlnie niebezpiecznych
-wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w
zakresie wykonywanych przez nich robot.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom

-w przypadku wystgpienia zagrozenia przerwac roboty, usung¢ zagrozenia i kontynuowac prace

-prace prowadzi¢ przy uzyciu sprawnych technicznie przyrzadéw i urzagdzen

-podczas przycinania stalowych pretow z uzyciem tarcz stosowac okulary ochronne i rekawice

-podczas prac tynkarskich chroni¢ oczy przed zachlapaniem

-w pomieszczeniach, w ktérych prowadzone sg prace malarskie roztworami wodnymi nalezy

wytgczy¢ instalacje elektryczng i stosowac zasilanie niepowodujgce zagrozenia porazenia

prgdem elektrycznym.

-materiaty szczegodlnie niebezpieczne nalezy przechowywac¢ w zamknietym na klucz
magazynku

-na budowie powinna by¢ apteczka

-poszczegolne prace powinny byé prowadzone w zespotach minimum 2-osobowych,

w ktorych przynajmniej jeden z pracownikdéw powinien by¢ wyposazony w telefon

komérkowy
-podczas recznego transportu nalezy zatrudni¢ takg ilo§¢ pracownikéw, aby podczas

zespotowego dzwigania na 1 osobe przypadato do 50 kg.
-pracownicy powinni by¢é wyposazeni w odpowiednie stroje robocze (kombinezony,

obuwie, kaski, okulary).

Opracowat mgr inz. arch. Janusz Pulikowski






