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Budowa kontenera pompowni pożarowej wraz z likwidacją komory pompowej 
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 na działce nr ewid. geod.  gruntów 416/19 
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OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowy kontenera pompowni pożarowej wraz z likwidacją komory pompowej w 

Składnicy w Strzałkowie gm. Strzałkowo 

 

1. Podstawa opracowania 

1. Zlecenie Inwestora 

2. Obowiązujące normy i przepisy. 

3. Uzgodnienia z Inwestorem. 

4. Wizja lokalna. 

2. Zakres opracowania. 

Niniejszy projekt obejmuje budowę kontenera pompowni pożarowej wraz z likwidacją komory 

pompowej   

Zakres budowy obejmuje: 

1) Budowa budynku kontenerowego; 

2) Budowa uzbrojenia sieci wod-kan i elektroenergetycznej; 

3) Demontaż i montaż istniejącego układu pompowania wody; 

4) Likwidację istniejącej komory pompowej. 

 

3. Założenia wstępne. 

Dla zabezpieczenia obszaru hali magazynowej zaprojektowano instalację hydrantów wewnętrznych 

zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia MSWiA z dn. 07.06.2010 w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dobór wielkości zbiornika ppoż. 

został wykonany z uwzględnieniem jednoczesnego poboru wody z dwóch hydrantów wewnętrznych 

HP52. Instalacja hydrantów wewnętrznych jest zasilana z pompowni ppoż. poprzez przyłącza 

zlokalizowanych po przeciwnych stronach hali. Średnice przewodów zasilających pojedyncze hydranty 

wewnętrzne wynoszą DN50 dla HP52. Zawory odcinające hydranty wewnętrzne należy umieścić na 

wysokości 1,35±0,1 m od poziomu podłogi. Minimalne ciśnienie przed najbardziej niekorzystnie 

zlokalizowanym zaworem hydrantowym wynosi 0,2MPa. Hydranty wewnętrzne zostały rozmieszczone, 

w taki sposób, aby każde miejsce w budynku znajdowało się w zasięgu, co najmniej jednego hydrantu. 

Każda zmiana wyposażenia może wymagać lokalizacji dodatkowych hydrantów lub zmiany lokalizacji 

istniejących i powinna zostać uzgodniona z projektantem instalacji ppoż. 

 

4. Budynek pompowni. 

Istniejący zestaw pompowy zlokalizowany jest aktualnie w komorze pompowej wykonanej ze studni 

betonowych o średnicy 2500 mm, z uwagi na utrudniony dostęp oraz okresowe zalewanie wodami 

deszczowymi komory projektuje się umieszczenie zestawu w budynku kontenerowym o wymiarach: 

2,44x5,0 m oraz wysokości 2,7m. 

Konstrukcja stalowa ocynkowana, malowana na szaro: 

− Cynkowanie ogniowe - antykorozyjne zabezpieczenie powierzchni stalowych poprzez zanurzenie w 

cynku o temperaturze 450°C, 



WOD – MAX Sławomir Lebica 

 

Budowa kontenera pompowni pożarowej wraz z likwidacją komory pompowej 

5 

− Jako podstawowy składnik kąpieli cynkowej stosowany jest cynk SHG (specjalnej jakości) o czystości 

nie niższej niż 99.995% Zn, dodatkowe komponenty to stop o nazwie TECHNIGALVA + Bi, zawierający 

dodatki Niklu i Bizmutu oraz stop Galva 5 zawierający dodatek aluminium. 

− Grubość warstwy i masa cynku odniesiona do powierzchni wyrobu wg EN ISO 1461 

Ściany zewnętrzne płyta warstwowa z rdzeniem styropianowym o gr 10 cm: 

− kolor od zewnątrz i od wewnątrz, RAL 9002 (szary) 

− okładziny płyty wykonane z blachy stalowej o grubości 0,50mm, 

− obustronnie ocynkowanej i powlekanej lakierem poliestrowym 

− (grubośc warstwy cynku 275 g/m2, grubość powłoki poliestrowej 25µm) 

− rdzeń płyt ze styropianu samogąsnacego odmiany PS-E FS gęstości min 15 kg/m3 

− wartość współczynnika przenikania ciepła: Uo = 0,450 W/m2xK 

− Uo – współczynnik dla centralnej czesci płyty 

− klasyfikacja ogniowa – NRO 

− akustyka – Rw = 24dB 

Stropodach płyta warstwowa z rdzeniem styropianowym o gr. 15,0cm 

− kolor od zewnatrz, RAL 9002 (szary) 

− kolor od wewnatrz, RAL 9002 (szary) 

− wartosc współczynnika przenikania ciepła: Uo = 0,366 W/m2xK 

− Uo – współczynnik dla centralnej czesci płyty 

− klasyfikacja ogniowa – NRO 

− odpornosc ogniowa –E90 

Podłoga: 

Po montażu kontenera na płycie betonowej do wykonania posadzka w technologii „na mokro” o gr. 

12,5cm, wyłożenie z płytek terakotowych podłogowych.  

Drzwi wejsciowe typ Hörmanm: 

-  H 8-5, przeciwpożarowe, pełne. 

– szare (RAL 9002), ocieplane – izolacja z włókien mineralnych, wsp.Uo= 1,7 W/m2xK (wartość 

laboratoryjna), izolacyjność akustyczna ok. 39dB, jeden zawias sprężynowy (zamykanie samoczynne), 

jeden zawias konstrukcyjny zgodny z DIN 18272 sw. 90/200, z dwoma zamkami. 

Okno PCV:  

Kolor szary, system KBE AD – 3 komorowy, okucia ROTO, wsp. szyb U=1,1 W/m2x K, wsp. okna U=1,5 

W/m2x K 60/60 (jednokwaterowe; rozwierano–uchylne – 1szt.) 

Krata stalowa na oknie: stała, ocynkowana –1szt. 

Wentylacyjna grawitacyjna: kratki nascienne z zaluzja – 4szt. 

Orynnowanie PCV, kolor szary – 1kpl. 

Attyka płaska wys. 0.42m, kolor szary, RAL 9002 
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Wysokosc wewnetrzna Homin – 2,50m (po wykonaniu warstw posadzkowych w kontenerze o 

gr.12,5cm) 

Wysokosc zewnetrzna (z attyka) Hzew. – 2,95 [m] 

 

5. Wyposażenie budynku pompowni. 

− zestaw pompowy istniejący przeniesiony z komory pompowej, 

− orurowanie ze stali nierdzewnej, 

− wezeł wodomierzowy MW80NKO, 

− łaczniki amortyzacyjne – szt.2, 

− przepustnice odcinajace – szt.2, 

− ogrzewanie elektryczne 1 * 2,0 kW, 

− osuszacz powietrza. 

Zaprojektowano następujące wykonania materiałowe instalacji wewnętrznych:  

Rurociągi  

Podstawowe rurociągi w pomieszczeniu pompowni – instalacja wodociągowa - zaprojektowano ze stali 

1.4401. Połączenia kołnierzowe: na rurociągu jako luźne ze stali 1.4401. Śruby do połączeń 

kołnierzowych ze stali A4.  

Obejście testujące zestawu, połączenie kolektora tłocznego zestawu z odpływem pozwalające 

testować wydajność zestawu. 

Obejście wyposażyć w::  

- wodomierz – 1 szt.,  

- na przepustnice odcinające – 2 szt.,  

- przepustnice z napędem elektrycznym do testowania i regulacji przepływu – 1 szt. 

Manometry  

Zastosować manometry M100, 0-1,0 MPa, montowane na kurku dwudrożnym.  

Zamontować manometry w następujących miejscach:  

- na kolektorze tłocznym zestawu pompowego - 1 szt.,  

- na rurociągu ssącym zestawu pompowego – manowakuometr – 1 szt.  

Przetworniki ciśnienia  

Na kolektorze tłocznym zestawu pompowego zamontować należy przetwornik ciśnienia. Wartość 

ciśnienia uwidocznić na panelu operacyjnym i w systemie wizualizacji.  

Czujnik suchobiegu 

Na kolektorze ssawnm zestawu pompowego zamontować należy czujnik wibracyjny obecności wody.  

Kompensatory  

Zaprojektowano kompensatory gumowe, kołnierzowe.  

Kompensatory należy zamontować w następujących miejscach:  

- DN80 - na kolektorze ssącym zestawu pompowego,  
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- DN80 - na kolektorze tłocznym zestawu pompowego,  

Konstrukcje wsporcze rurociągów  

Rurociągi wodociągowe mocowane będą za pomocą obejm ze stali 1.4301 z wkładką gumową. Obejmy 

montowane będą na konstrukcjach wsporczych ze stali 1.4301.  

Do pomiaru objętości wody przepływającej w rurociągach przyjęto wodomierz z nadajnikiem NKO: 

- woda do testowania: DN 50, 

- woda na sieć hydrantową    DN80 

W celu zamknięcia lub otwarcia przepływu wody zastosowano nowoczesne przepustnice odcinające w 

epoksydowanym korpusie z żeliwa GGG50 z dyskiem dzielonym ze stali nierdzewnej, z elastycznymi 

pinami ze stali nierdzewnej służącej do wykrywania wycieków, z dwuwarstwowym wzmocnionym 

uszczelnieniem, z tulejami osiującymi wałek i redukcyjnymi tarczami pomiędzy wałkiem i korpusem. 

Dobrano 1 osuszacz  powietrza  

Parametry: 

Wydajność osuszania: 

30oC/80% - 80 l/24h 

25oC/70% - 58 l/24h 

20oC/60% - 50 l/24h 

Przepływ powietrza 750 m3/h 

Pobór mocy 20oC/60% - 1350 W 

Masa 55 kg 

Zasilanie -230 V 

Osuszacz jest przystosowany do ciągłej pracy.  

Posiada licznik czasu pracy.  

Wbudowany elektroniczny czujnik wilgotności z wyświetlaczem.  

Filtr HEPA eliminujący zanieczyszczenia 

6. Przewody zewnętrzne 

Rurociągi ssący oraz napełniający 

Projektuje się przebudowę istniejącego rurociągu ssącego z istniejącego zbiornika wody do pompowni. 

Rurociągi ssące należy wykonać z rur PE 100 o średnicach wskazanych w części graficznej 

opracowania. Rury układać na podsypce z piasku o grubości 15 cm, z podbiciem na całej długości i 

zasypywać piaskiem do wysokości 20 cm ponad wierzch rury. Obsypka rury musi być wolna od brył i 

kamieni i powinna zapewnić jednorodne podparcie na całej długości rury.  

Kolektor spustowy ze zbiornika 

Projektuje się wykonanie kolektora kanalizacyjnego do spustu wody ze zbiornika retencyjnego. Do 

kolektora ssącego podłączony będzie kolektor uzbrojony w zasuwę o średnicy DN80 i dalej do 
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studzienki ST1. Oprowadzenie projektuje się do kanalizacji deszczowej na terenie działki. Rurociąg 

należy wykonać z rur PVC dn 200 trasę i spadki zachować zgodnie z częścią graficzną projektu. 

Uzbrojenia kolektora stanowią studzienki rewizyjne d425 wykonane z PE. 

Sieć hydrantowa 

Zapotrzebowanie wody dla zewnętrznych potrzeb pożarowych zapewniają istniejące hydranty 

zewnętrzne zasilane ze zbiornika. 

W ramach projektu przewidziano budowę: 

- sieci zasilającej wewnętrzne hydranty pożarowe w hali magazynowej z rur PE 100 SDR 17 o średnicy 

90 mm i długości 98 mb. 

Projektowaną sieć zasilająca przebiegać będzie od pompowni do budynku magazynowego. Uzbrojenie 

sieci stanowić będą zasuwy zamontowane przed każdym wejściem rurociągu na halę. Połączenia z 

siecią wykonać stosując kształtki żeliwne kołnierzowe. Należy również w miejscach łuków węzłów itp. 

Zastosować bloki oporowe.  

Odwodnienie i podłoże 

Zakres robot odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo 

wodnych w trakcie wykonywania robot. 

Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) z zastrzeżeniem 

posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. 

Podłoże naturalne powinno umożliwić wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu. 

Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed: 

➢ rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka głębokości 

0,2-0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób 

zapobiegający dostaniu się wody z powrotem do wykopu i wypompowywanie gromadzącej się 

w nich wody, 

➢ dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła co 

najmniej 0,5 m poniżej poziomu podłoża naturalnego. 

W przypadku zalegania w pobliżu innych gruntów, niż te które wymieniono powyżej należy wykonać 

podłoże wzmocnione. 

Podłoże wzmocnione należy wykonać jako: 

➢ podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne 

lub przy nienawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły), makroporowatych i 

kamienistych; 

➢ podłoże żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe: 
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➢ przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp.) o małej grubości po 

ich usunięciu; 

➢ przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robot odwadniających); 

➢ w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne dla przewodów; 

➢  jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych; 

➢ w razie konieczności obetonowania rur. 

Grubość warstwy posypki powinna wynosić co najmniej 0,15 m. 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego 

przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej 

zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,3 m. 

Zasypanie przewodu tworzywa sztucznego przeprowadza się w trzech etapach: 

Etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach; 

Etap II – po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej 

w miejscach połączeń; 

Etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem 

i rozbiórka odeskowań i rozpor ścian wykopu. 

    Roboty ziemne 

 Uwaga: podczas wykonywania wykopu należy wyodrębnić warstwę nasypów niekontrolowanych i 

wymienić ją poniżej fundamentu na warstwę piaskową o zagęszczeniu min do IS>0,95, po wykonaniu 

wymiany gruntu należy wykonać sondowanie, określające wskaźnik zagęszczenia, z czego należy 

sporządzić pisemny protokół. Zakres wymiany w wokół fundamentu należy ustalić na obiekcie. 

 Podczas prowadzenia prac ziemnych konieczne jest stałe zabezpieczenie wykopów przed wodą 

opadową i gruntową.  

UWAGA!  Dodatkowo z uwagi na bliskość innych obiektów wykop należy zabezpieczyć szczelnymi 

ściankami typu Larsen. Instalacje grodzi z uwagi na bliskość zabudowań należy wykonać metodą 

wciskania statycznego (zabezpieczenie wykonać od strony istniejącego zbiornika otwartego w celu 

zabezpieczenia przed osuwaniem się skarpy i uszkodzeniem zbiornika, długość ścianek 8 m).  

 Grunt w otwartym wykopie chronić przed przemarzaniem i zawilgoceniem, aby nie 

spowodować pogorszenia nośności. 

 W czasie wykonywania robót ziemnych należy wykonać wykop do żądanego poziomu i 

niezwłocznie wykonać warstwę chudego betonu gr. min. 10cm pod fundamentem 

 Warstwę chudego betonu wyłożyć podwójną warstwą papy termozgrzewalnej, 

 Wykop przy fundamencie zasypać gruntem niespoistym z zagęszczeniem do IS>0,95, 

z nadaniem spadku 5% na zewnątrz budynku zaraz po wykonaniu fundamentów. 

 W przypadku konieczności pozostawienia fundamentu w stanie surowym na okres zimy, należy 

chronić go przed przemarzaniem. 
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7. Przewody wewnętrzne. 

Rury instalacji hydrantów wewnętrznych w zakresie średnic DN25 – DN50 należy wykonać z rur 

stalowych czarnych oraz rur stalowych ocynkowanych ze szwem odpowiadających wymaganiom 

normy ISO 65 rząd M łączonych na gwint lub poprzez szybkozłączki (rowki skrawane). W zakresie 

średnic DN65 – DN300 rurociągi należy wykonać z rur stalowych czarnych oraz rur stalowych 

ocynkowanych ze szwem odpowiadających wymaganiom normy ISO 4200 rząd D łączonych poprzez 

szybkozłączki (rowki tłoczone) lub spawanie. Dopuszcza się łączenie rurociągów o średnicach 

mniejszych niż DN50 poprzez szybkozłączki (rowki tłoczone) lub spawanie – wówczas należy 

zastosować rurociągi odpowiadające normie ISO 4200 rząd D. 

Rury instalacji hydrantów wewnętrznych muszą być w sposób wytrzymały zamocowane do elementów 

konstrukcyjnych, których wytrzymałość musi być dostateczna do przeniesienia dodatkowego 

obciążenia od ciężaru rur wypełnionych wodą zgodnie z FM Global ds. 2-0. Każdy odcinek rury musi 

być podwieszony na przynajmniej jednym uchwycie. 

Uchwyty przewodów rurowych nie mogą być wykonane z materiałów palnych.  

Zgodnie z wytycznymi FM rozstaw podpór dla przewodów stalowych (z wyłączeniem cienkościennych 

gwintowanych) wynosić musi maksymalnie dla przewodów do średnicy DN32 włącznie – 3,6 m, dla 

przewodów w zakresie średnic od DN40 do DN80 – 4,5m. 

Instalację hydrantów wewnętrznych należy zamocować do elementów konstrukcji hali. Dopuszczalne 

jest mocowanie rurociągów, których średnica nie przekracza DN65 do blachy trapezowej. W przypadku 

wystąpienia obszaru o przekroczonym lokalnie dopuszczalnym obciążeniu dachu należy zastosować 

szyny montażowe w celu rozłożenia obciążenia od instalacji tryskaczowej na większą powierzchnię. 

 Przewody rozdzielcze i wznośne (piony) muszą posiadać dostateczną liczbę punktów 

mocowania, aby mogły przejąć siły osiowe. 

Ciężary rurociągów wypełnionych wodą: 

DN25 – 3,13 kg/m 

DN32 – 4,30 kg/m 

DN40 – 5,15 kg/m 

DN50 – 7,55 kg/m 

DN65 – 10,52 kg/m 

DN80 – 12,15 kg/m 

DN100 – 18,19 kg/m 

DN150 – 36,93 kg/m 

DN200 – 64,73 kg/m 

DN250 – 100,1 kg/m 

Przed przystąpieniem do montażu rury dokładnie oczyścić z zewnątrz i wewnątrz. Po zmontowaniu 

główne rurociągi dokładnie przepłukać. Wszystkie przewody rurowe należące do instalacji hydrantów 
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wewnętrznych należy poddać próbie ciśnieniowej przez okres co najmniej 2 h przy ciśnieniu 13,8 bar. 

Nie powinny wystąpić przecieki zewnętrzne. Test należy przeprowadzić w obecności Użytkownika. Na 

podstawie wyników testu należy sporządzić protokół, który powinien być podpisany przez Inwestora  

i wykonawcę. 

Wszystkie elementy armatury instalacji hydrantów wewnętrznych (zasuwy, zawory odcinające i 

zwrotne, manometry, filtry itp.) muszą być przystosowane do pracy na ciśnienia nominalne PN16. 

Armatura o średnicach nominalnych większych niż DN50 – w wykonaniu kołnierzowym lub 

rowkowanym, natomiast dla średnic nominalnych mniejszych niż DN50 – w wykonaniu gwintowanym. 

Wszystkie materiały i urządzenia powinny posiadać deklaracje lub certyfikaty zgodności dopuszczające 

wyroby do obrotu i stosowania w budownictwie. 

Hydrant natynkowy Hp 52 – 30m 

Minimalna wydajność hydrantu:    2,5 dm3/s 

Minimalne ciśnienie na hydrancie:    0,2 MPa 

Długość węża w szafce hydrantowej:   30 m 

Maksymalny zasięg hydrantu:    34 m 

 

8. Posadowienie kontenera. 

Kontener należy posadowić na płycie betonowej zbrojonej z betonu B20 o grubości 30,0 cm, wylanej 

na podsypce piaskowej. Całość konstrukcji posadowiono na warstwie tłucznia zastępującej słabonośne 

podłoże. Wymianę gruntu przewidziano do głębokości warstwy nośnej (h=2,2m).  

Posadzkę wykonać na zagęszczonej podsypce piaskowej gr. 20 cm 

· Wylewka betonowa B 15 gr. 10 cm 

· Izolacja przeciwwilgociowa folia HDPE 

· Styropian FS20, gr. 10 cm, 

· Podłoże betonowe B 15 zbrojone siatka 20x20 cm z prętów śr 3 mm, gr. 12,5 cm, 

· Jastrych 3,5 cm 

· Płytki posadzkowe ,,GRES’’ . 

Na połączeniu kontenera z płytą betonową projektuje się obróbki z blachy ocynkowanej.  

 

9. Likwidacja istniejącej komory pompowej. 

Istniejąca komora pompowa wykonana jest z kręgów betonowych o średnicy 2500mm z dnem oraz 

przykryta płytą stropową betonową w której znajduje się właz. W celu likwidacji komory należy 

zdemontować zestaw pompowy oraz przyłącza wodociągowe, następnie zdjąć i zutylizować płytę 

stropową oraz górny krąg betonowy. Pozostałe w ziemi kręgi należy zasypać piaskiem, piasek zagęścić 

do wartości takiej aby mógł stanowić podstawę pod płytę fundamentową projektowanego kontenera. 
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10. Instalacje elektryczne. 

W budynku pompowni należy wykonać zgodnie z rysunkami instalację oświetlenia wewnętrznego i 

zewnętrznego, jak również instalacja gniazd na potrzeby ogólne budynku.  

Zestawienie mocy urządzeń: 

- Moc zainstalowana Pi=39,00 kW 

- Moc szczytowa-obliczeniowa PB= 46,54 kW 

- Prąd szczytowo-obliczeniowy IB=50 A 

UWAGA: w celu zapewnienia ochrony pożarowej na terenie składnicy znajdować się musi przejezdny 

agregat prądotwórczy o mocy 50kVA. Agregat przechowywać w odrębnej strefie pożarowej w garażu 

z materiałów nie palnych. Na kontenerze pompowni umieścić gniazdo do podłączenia agregatu. 

W zakresie prac elektrycznych projektuje się przeniesienie szafy przyłączeniowej na ścianę 

projektowanego budynku oraz przeniesienie układu sterowania zestawu pompowego do środka 

kontenera. 

Instalacja elektryczna zestawu 

Instalację elektroenergetyczną prowadzić w korytach z 60x50x1,0mm. Koryta montować nad oknami 

do stropu lub do ściany. Natomiast odejścia do urządzeń prowadzić na drabinkach 60x50mm lub w 

korytkach z PVC koloru białego o wymiarach 80x60mm lub 40x40mm w zależności od ilości przewodów 

w nich prowadzonych. 

Instalacja oświetlenia wewnętrznego  

W projektowanym budynku należy wykonać nową instalację przewodami YdY 4x1,5mm2, o napięciu 

znamionowym izolacji 750V zasiloną z rozdzielni RO. Instalację prowadzić natynkowo w rurkach 

osłonowych lub korytach PVC. Odejścia kabli z koryta do każdej lampy prowadzić w rurkach 

instalacyjnych lub peszlach.  Oprawy wykonane są w I klasie ochronności, tzn. z zaciskami PE.”.  

Opisy obwodów nanieść na dokumentacji powykonawczo.  

Instalacja oświetlenia zewnętrznego  

W projekcie zastosowano reflektory diodowe zewnętrzne z czujnikiem ruchu o IP54 typu XLed czarny 

25 60W STEiNEL PROFESIONAL IP54 z czujnikiem ruchu, czujnikiem zmierzchowym zamontowane 

na budynku. Połączenie oprawy zewnętrznej z instalacją elektryczną następuje w środku budynku 

poprzez puszki z zabezpieczeniem B6A. 

Instalację oświetlenia zewnętrznego na budynku wykonać przewodami YdY 3x2,5mm2 o napięciu 

znamionowym izolacji 450V. Układ zasilania i sterowania oświetleniem zewnętrznym umieszczony jest 

w Rozdzielni RO.  

Instalacja gniazd jednofazowych i siłowych  

W projektowanym budynku należy wykonać nową instalację natynkową. Instalację gniazd 

zaprojektowano przewodami YdY 3x2,5mm2 dla gniazd jednofazowych, YdYżo 5x2,5mm2 dla gniazd 

siłowych oraz YdY 2x2,5mm2 dla gniazd napięcia bezpiecznego (24VDC)o napięciu znamionowym 

izolacji 750V instalacja nad tynkowa. Opisy obwodów nanieść na dokumentacji powykonawczo. Całość 
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instalacji zostanie wykonana zgodnie z normą PN-IEC-60364. 

Instalacja wyrównawcza 

Do połączenia wyrównawczego należy przyłączyć: ramę zestawu hydroforowego, obudowy rozdzielnic, 

konstrukcje, instalacje rurowe, oraz punkt rozdziału przewodu neutralno-ochronnego PEN na przewód 

ochronny PE i neutralny N. Połączenia wyrównawcze wykonać przewodem LgYżo lx16mm2. 

Rezystancja uziomu nie powinna przekroczyć 10. Szynę połączeń wyrównawczych przyłączyć 

bednarką ocynkowaną 30x4mm do uziomu otokowego. Należy wykonać nowy uziom otokowy, 

dodatkowo zastosować punktowe uziomy pionowe. 

Instalacja odgromowa 

Uziom budynku należy wykonać bednarką FeZn 30x4mm ułożoną 1m od budynku. Połączenie 

przewodów uziemiających z uziomem fundamentowym należy wykonać przez spawanie, miejsce 

spawów chronić antykorozyjnie przez malowanie. Jako zwody poziome budynku biurowego 

zastosować drut stalowy ocynkowany FeZn f 8mm. Wszystkie przewodzące elementy takie jak 

drabinka rynny należy połączyć ze zwodem poziomym. Zwody należy prowadzić bez ostrych zagięć i 

załamań (promień zagięcia nie może być mniejszy niż 10 cm). Do mocowania zwodów należy stosować 

wsporniki, uchwyty i złączki. Przewody odprowadzające z drutu stalowego ocynkowanego FeZn f 8mm 

należy prowadzić w rurce grubościennej z PVC pod ociepleniem (np. rurka do ogrzewania podłogowego 

z pancerzem aluminiowym). Rurkę mocować przy użyciu wsporników odstępowych. Między 

przewodem odprowadzającym, a uziemiającym należy zainstalować zacisk probierczy (złącze 

kontrolne). Znormalizowane zaciski probiercze powinny mieć, co najmniej dwie śruby zaciskowe. Część 

naziemną przewodów uziemiających należy chronić przed uszkodzeniem mechanicznym w rurze 

osłonowej pod ociepleniem, natomiast złącza kontrolne powinny być umieszczone w odpowiednich 

skrzynkach dostępnych na rynku. Skrzynkę należy zamontować w ziemi w opasce budynku. Po 

wykonaniu instalacji odgromowej dokonać badań odbiorczych i sporządzić dokumentację urządzenia 

piorunochronnego zgodnie z PN-IEC/6124-1, która powinna się składać z: metryki urządzenia 

piorunochronnego, oraz protokołów badań 

Rezystancja nie może przekroczyć 5om. 

Prowadzenie kabli zewnętrznych 

Przewody w ziemi układać w rowach kablowych o głębokości 0,8m na 10-cio centymetrowej podsypce 

z piasku, następnie ułożone przewody należy zasypać warstwą piasku o grubości 10cm i warstwą 

gruntu rodzimego bez kamieni o grubości co najmniej 20cm i przykryć folią koloru niebieskiego wzdłuż 

całej trasy przewodów. Folia z tworzywa sztucznego powinna mieć grubość co najmniej 0,5mm i 

szerokość taką , aby przykrywała ułożone przewody. Przy układaniu przewodów należy je zginać tylko 

w przypadku koniecznym, przy czym promień zgięcia powinien być możliwie duży i nie mniejszy niż 10-

krotna zewnętrzna średnica przewodu.  

Przewody przy wprowadzaniu do budynku należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi 

wmurowaną osłoną. Osłony ułożyć ze spadkiem na zewnątrz budynku. Wprowadzając przewody do 
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budynku, należy na zewnątrz pozostawić ich zapas w postaci pętli ułożonej w ziemi. Po wciągnięciu 

przewodów do wnętrza budynku przez rury, oba końce rur należy uszczelnić, aby zapobiec 

przedostawaniu się wody do wnętrza budynku. Kable układać w sposób niekolidujący z pozostałymi 

instalacjami, a w miejscach kolizji zabezpieczyć przy pomocy rur osłonowych. Lokalizacja miejsc 

występowania kolizji i konieczności zastosowania rur osłonowych. 

Dokonać inwentaryzacji geodezyjnej w skali 1:500 na mapie która zostanie przekazana wykonawcy 

przez inwestora. Należy ją zamieścić w dokumentacji powykonawczej. 

Po zakończonych robotach montażowych, przywrócić nawierzchnię do stanu pierwotnego.  

Ochrona przeciwporażeniowa  

Jako dodatkową ochronę zastosowano szybkie wyłączenie uszkodzonego obwodu poprzez: 

 wyłączniki silnikowe z wyzwalaczami zwarciowymi bezzwłocznymi; 

 dobór wielkości zabezpieczeń dla poszczególnych odbiorów; 

 wyłącznik różnicowo-prądowy; 

 połączenia wyrównawcze; 

Nastawy zabezpieczeń zwarciowych i przeciążeniowych należy nastawić w czasie prac rozruchowych, 

uwzględniając faktyczne warunki rozruchu silnika pomp. 

Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej potwierdzić pomiarami po zakończeniu prac montażowych 

i przekazać protokoły użytkownikowi PN-IEC-60364-4-41. 

 

11. Uwagi końcowe.  

Całość robót wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w następujących opracowaniach: 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe” 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z  tworzyw sztucznych” 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych” zeszyt nr 3 – Wymagania 

techniczne COBRTI INSTAL, 2001 r. 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” - zeszyt nr 9 – Wymagania 

techniczne COBRTI INSTAL, 2003 r. 

• Wytyczne producentów stosowanych materiałów i urządzeń 

Odsłonięte w trakcie głębienia wykopów kable i inne przewody należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem.  

Wszystkie zainstalowane urządzenia muszą posiadać deklaracje lub certyfikaty zgodności  

z dokumentem odniesienia (w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na Znak 

Bezpieczeństwa, zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną 

Stosowane materiały muszą mieć atesty i aprobaty dopuszczające do stosowania w Polsce. 

Materiały z demontażu należy przekazać do utylizacji - złomowanie bądź przekazać na odpowiednie 

wysypisko. 
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Podczas zalewania betonem rurociągów powinny one pozostawać pod ciśnieniem minimum 3 bary 

(zalecane 6 bar). Wymaganie to jest podyktowane możliwością mechanicznego uszkodzenia rur w fazie 

wykonywania prac budowlanych (wylewanie posadzek, kładzenie 

tynków, itp.) i łatwego wykrycia oraz szybkiego usunięcia ewentualnego uszkodzenia. Należy unikać 

prowadzenia przewodów w miejscach, w których mogą być one narażone na uszkodzenia 

mechaniczne np.: w obrysie przyborów sanitarnych montowanych na śruby do posadzki, w okolicach 

wbijanych progów otworów drzwiowych. 

W przypadku wystąpienia warunków nieokreślonych w dokumentacji lub innych, co do zakładanych, 

należy powiadomić o tym autora projektu. 

O wszelkich zmianach w stosunku do dokumentacji wynikających z technologii robót nieznanych w 

czasie projektowania decyduje inspektor nadzoru, a zmiany należy uzgodnić z biurem autorskim. 
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PRZEDMIAR  ARM-23-01P Strona 1 11-07-2023

SYKAL-003116

DZ  POZ
S Y M B O L
P O Z Y C J I

N A Z W A
P O Z Y C J I   P R Z E D M I A R O W E J

JEDN
MIARY ILOŚĆ 

1 Budynek pompowni.

1 10 WKNR W201-01-15-01-00 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym  m³ 12,200
 

1 20 WKNR W201-02-12-01-00 Wykopy koparką podsiębierną o pojemności łyżki 0,15 m³ w gruncie kategorii 1-2 
na odkład  m³ 12,200

 

1 30 KNR  202-11-01-07-04 Podkład na gruncie ze żwiru  m³ 4,880
 

1 40 KNR  201-02-36-01-00 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3  m³ 4,880
 

1 50 KNNR N002-12-01-01-13 Podkład z betonu żwirowego B-7,5 na gruncie  m³ 3,660
 

1 60 KNR  202-02-05-01-12 Płyty fundamentowe żelbetowe z beton B-20 betonowanie pompą  m³ 3,660
 

1 70 KNR  202-06-02-01-00 Izolacja pozioma na zimno 1-sza warstwa z emulsji asfaltowej  m² 12,200
 

1 80 KNR  202-06-02-02-00 Izolacja pozioma na zimno dalsza warstwa z emulsji asfaltowej  m² 12,200
 

1 90 KNR  202-11-18-06-00 Posadzki z płytek terakota 20x20 cm układane na klej metodą zwykłą  m² 12,200
 

1 100 KNR  225-01-02-01-00 Montaż obiektów kontenerowych - kompletny budynek pompowni z drzwiami i 
oknem.  szt 1,000

 

1 110 KNR  707-01-01-01-00 Kompletny zestaw pompowy - demontaż i ponowny montaż w kontenerze.  kmpl 1,000
 

1 120 KNR  405-04-09-05-01 Demontaż studni pompowej ø 2500 głębokości do 5,0 m żurawiem 4 MG wraz z 
zamuleniem oraz zagęszczeniem.  kmpl 1,000

 

1 130 KNR  201-04-20-03-00 Analogia - umocnienie ścian wykopu ściankami Larsena  metr 8,000
 

1 140 KNR  228-06-08-04-00 Osuszacz powietrza  kmpl 1,000
 

 
2 Roboty instalacyjno budowlane rurociągów połączeniowych zbiornika

2 10 KNR  201-01-20-03-00 Roboty pomiarowe  km 0,030
 

2 20 WKNR W201-02-11-03-00 Wykopy koparką przedsiębierną o pojemności łyżki 0,25 m³ w gruncie kategorii 1-2 
na odkład  m³ 73,600

 

2 30 WKNR W218-05-11-02-00 Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 15 cm  m³ 1,800
 

2 40 WKNR W201-02-22-01-00 Zasypywanie spycharką 75 KM wykopów z przemieszczeniem do 10 m w gruncie 
kategorii 1-2  m³ 73,600

 

2 50 WKNR W201-02-28-01-00 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi w gruncie sypkim kategorii 1-3  m³ 73,600
 

2 60 WKNR W218-01-09-03-00 Rury ciśnieniowe z PE w wykopie skarpowym ø 90  metr 8,000
 

2 70 WKNR W218-04-08-03-00 Kanały z rur kanalizacyjnych PVC fi 200 łączone na wcisk w wykopie skarpowym  metr 23,000
 

2 80 WKNR W218-05-17-02-01 Studzienka PVC fi 425 L=1,0 m z rurą teleskopową i pokrywą  szt 2,000
 

2 90 WKNR W218-02-05-02-00 Zasuwa żeliwna ø 80 owalna kołnierzowa z obudową i nasuwką  kmpl 1,000
 

2 100 WKNR W218-01-14-02-00 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe ø 80 w wykopie skarpowym  szt 6,000
 

2 110 WKNR W218-07-04-01-00 Próba wodna szczelności sieci wodociągowej (200 m) z rur PCW, PE ø 90-110  szt 1,000
 

2 120 WKNR W218-07-08-01-00 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej (200 m) ø do 150  szt 3,000
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3 Roboty instalacyjno budowlane sieć hydrantowa zewnętrzna

3 10 WKNR W201-02-12-06-00 Wykopy koparką podsiębierną o pojemności łyżki 0,40 m3 w gruncie kategorii 3 na 
odkład  m³ 343,000

 

3 20 WKNR W218-05-11-02-00 Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 20 cm  m³ 6,300
 

3 30 WKNR W201-02-28-01-00 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi w gruncie sypkim kategorii 1-3  m³ 343,000
 

3 40 WKNR W218-01-09-07-00 Rury osłonowe z PE ø 160 (przecisk pod drogą)  metr 8,000
 

3 50 WKNR W218-01-09-03-00 Rury ciśnieniowe z PE w wykopie skarpowym ø 90  metr 98,000
 

3 80 KNNR N004-11-05-02-00 Zasuwa żeliwna owalna kołnierzowa z obudową i nasuwką ø 80  kmpl 2,000
 

3 100 KNNR N004-10-14-02-00 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie skarpowym ø 80  szt 12,000
 

3 110 KNNR N004-16-06-01-00 Próba wodna szczelnosci sieci wodociagowych (200 m) z rur PCW, PE ø 90  szt 1,000
 

3 120 KNNR N004-16-12-01-00 Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej (200 m) do ø 150  szt 1,000
 

3 130 KNNR N004-16-11-01-00 Dezynfekcja rurociagów sieci wodociagowej (200 m) do ø 150  szt 1,000
 

3 140 KNR  218-04-08-01-00 Przewiert maszyną WP 15/25 długości do 20 m ø 150 w gruntach kategorii 1-2  metr 8,000
 

3 150 KNR  218-04-12-01-00 Przeciąganie rurociągu ø 100 w rurach ochronnych  metr 8,000
 

 
4 Roboty instalacyjno sieci hydrantowej wewnętrznej.

4 10 WKNR W215-01-06-08-00 Rurociąg stalowy OC gwintowany na ścianach murowanych w budynkach 
niemieszkalnych ø 80  metr 308,000

 

4 20 WKNR W215-01-06-06-00 Rurociąg stalowy OC gwintowany na ścianach murowanych w budynkach 
niemieszkalnych ø 50  metr 24,000

 

4 30 WKNR W215-01-38-02-00 Hydrant wewnętrzny w szafce montowany na ścianie ø 50  szt 6,000
 

4 40 KNNR N004-01-27-01-01 Próba szczelności instalacji wodociągowej  szt 1,000
 

4 50 KNNR N004-01-28-02-00 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych  metr 308,000
 

 
5 Roboty elektryczne.

5 10 KNR  514-01-01-01-00 Demontaż i ponowny montaż rozdzielni głównej.  szt 1,000
 

5 20 KNR  514-01-01-01-00 Demontaż i ponowny montaż rozdzielni sterującej zestawu pompowego.  szt 1,000
 

5 30 KNR  508-02-07-01-04 Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 wciągany do rur  metr 60,000
 

5 40 WKNR W508-06-07-09-01 Wykonanie układu uziemniającego i wyrównawczego budynku kontenera  metr 24,000
 

5 50 KNR  508-05-15-01-00 Montaż na gotowym podłożu oprawy świetlówkowej pyłoszczelnej zawieszanej 
końcowej F-4127-01 2x40W  szt 2,000

 

5 60 KNR  508-03-13-01-00 Montaż na gotowym podłożu osprzętu instalacyjnego z podłączeniem  szt 6,000
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Opracował:     mgr inż. Sławomir Lebica 

 

„BUDOWA KONTENERA POMPOWNI POŻAROWEJ WRAZ Z 

LIKWIDACJĄ KOMORY POMPOWEJ” 
 

 

SST-00.01 
 

Wymagania ogólne 
 

 

1. Nazwa i adres budowy: 

RARM Składnica w Strzałkowie 

 dz. nr ewidencyjny 416/19 

 

2. Nazwa inwestora oraz jego adres: 

 

Rządowa Agencja Rezerw Materiałowych 

 
ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” (ST) są wymagania 

ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową kontenera pompowni 

pożarowej wraz z likwidacją komory pompowej. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

realizacji robot związanych z budową w/w obiektu. 

Wykonawca zobowiązany jest opracować:  

o plan BIOZ,  

o szczegółowy wykaz materiałów zawierający specyfikację świadectw jakości, atestów, 

certyfikatów, świadectw gwarancyjnych lub aprobat technicznych,  

o wykaz sprzętu, maszyn i środków transportu,  

o wykaz pracowników kierujących robotami, nadzorujących i wykonujących roboty, 

zawierający informacje o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do wykonywania robót, 

kierowania robotami, obsługi sprzętu, maszyn i środków transportu jak również informacje 

dotyczące aktualnych szkoleń i instruktaży w zakresie BHP.  

Szczegółowy wykaz materiałów, sprzętu i maszyn oraz plan BIOZ wymagają akceptacji Inspektora 

Nadzoru. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne związane  

z budową kontenera pompowni pożarowej wraz z likwidacją komory pompowej. 

1.4. Podstawowe określenia  

Budowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową 

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 

dokument przebiegu robot. 

Kosztorys ślepy (przedmiar) - wykaz robot z podaniem ich ilości.  

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robot zgodnie z projektem budowlanym  

                   i specyfikacja techniczną, dopuszczone do wbudowania przez Inżyniera.  

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 

          i występowania w jego imieniu w prawach realizacji kontraktu. 

Inżynier - biuro sprawujące w mieniu Zamawiającego całościowy nadzór nad realizacja i rozliczeniem 

zadania. W niniejszym kontrakcie odpowiednikiem Inżyniera jest Inspektor Nadzoru 
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Polecenie inżyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robot lub innych spraw związanych  

z prowadzeniem budowy. 

Projektant - Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem projektu budowlanego. 

Przetargowa dokumentacja projektowa - część projektu budowlanego, która wskazuje lokalizację,  

parametry i wymiary obiektu budowlanego będącego 

przedmiotem robot. 

1.5. Dokumentacja robocza 

Jeśli wymagają tego Szczegółowe Specyfikacje Techniczne lub w przypadku, gdy jest to 

konieczne dla wykonania robót według rozwiązań alternatywnych zaproponowanych przez 

Wykonawcę, Wykonawca wykona dokumentację roboczą przedstawiającą szczegóły rozwiązań, 

które będą stosowane podczas wykonywania robót. Koszty związane z wykonaniem tej 

dokumentacji i jej uzgodnieniami muszą być włączone do cen jednostkowych robót.  

Powyższa dokumentacja powinna zostać uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i Projektantem. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z projektem, 

ST i poleceniami Inżyniera 

1.6.1. Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych i umowie przekaże 

Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

dziennik budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze pełnej dokumentacji budowlanej i ST. 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek odpowiedzialności za ochroną przekazanych punktów 

pomiarowych do chwili końcowego odbioru robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.6.2. Projekt budowlany 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego, co najmniej: 

a) egzemplarz. projektu budowlanego, 

b) Specyfikację Techniczną. 

1.6.3. Zgodność wykonania robot z projektem budowlanym 

Projekt budowlany, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, 

stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 

dokumentów, obowiązuje kolejność wymieniona w „ogólnych warunkach umowy". Wykonawca 

nie może wykorzystywać dla własnych celów błędów w dokumentach kontraktowych, a o ich 



4 

 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub 

poprawek. Wykonane roboty  i dostarczone do ich wykonania materiały winny być zgodne  

z projektem budowlanym i ST. Dane określone w projekcie budowlanym i w ST będą uważane za 

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność 

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z projektem 

budowlanym lub ST, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementów robot, Inżynier 

może uznać takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie 

potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu lub ST.  

W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z projektem budowlanym lub ST  

i wpłynęło to na nie zadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały i roboty nie zostaną 

zaakceptowane przez Inżyniera. W takiej sytuacji elementy budowli powinny być zdemontowane  

i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 

1.6.4. Zabezpieczenie placu budowy 

Fakt przystąpienia do robot Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed ich rozpoczęciem 

w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 

przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji inwestycji. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie  

i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę kontraktową. 

1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robot 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska powinny być tak 

wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte 

odpowiednie środki zabezpieczenia przed możliwością powstania pożaru. Praca sprzętu budowlanego 

używanego podczas realizacji robot nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 

Zbiorniki materiałów napędowych, olejów i innych szkodliwych dla środowiska substancji powinny 

być wykonane i obsługiwane w sposób gwarantujący ich nie przedostawanie do otoczenia. 

Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy. Maszyny i urządzenia napędzane silnikami powinny być wyposażone w urządzenia 

zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie 

straty spowodowane pożarem wykonanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel 

Wykonawcy. 

1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, będzie utrzymywać  
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w miejscach pracy sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 

Miejsca na bazy, magazyny, składowiska powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń  

w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczenia przed 

możliwością powstania pożaru. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robot albo przez personel Wykonawcy. 

1.6.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą stosowane. Nie dopuszcza się 

użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym o dopuszczalnego, 

określonych odpowiednimi przepisami. 

1.6.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzeń uzbrojenia terenu, których 

położenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich właścicieli. 0 zamiarze przystąpienia do robot 

w pobliżu tych urządzeń bądź ich przełożenia, Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli 

urządzeń i Inżyniera. 

Uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej 

Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną 

usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąża 

Wykonawcą. 

1.6.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa 

i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek opracować program 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia / program bioz/ i zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony 

życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, Se koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.6.10. Utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochroną robót, za materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty ich zakończenia. 
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Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie 

przez cały okres realizacji robot i aby nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego  

i mieszkańców miejscowości. 

1.6.11. Stosowanie przepisów prawa 

Wykonawca jest zobowiązany znać przepisy prawa - ustawy, zarządzenia rozporządzenia oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z realizowanymi robotami  

i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca winien przestrzegać praw patentowych i będzie odpowiedzialny za wypełnienie 

wymagań odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń. 

1.6.12. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumentację powykonawczą zgodnie z polskim 

prawem budowlanym: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 

października 1998r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 135, poz. 882)  

i Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r.  

w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133). 

 

2 .  MATERIALY 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

materiałów. Materiały przeznaczone do zabudowy winny odpowiadać wymaganiom określonym  

w projekcie budowlanym, winny być wykonane wg odpowiednich norm i posiadać wymagane 

aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów pochodzenia miejscowego i ponosi koszty zwi4zane z zakupem, wydobyciem  

i dostarczeniem materiałów do zabudowy. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku, żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po zakończeniu robot. 

Wszystkie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych  

w dokumentach umowy bądź wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 

warunków umowy lub wskazań Inżyniera. 

Eksploatacja źródeł materiałów winna być zgodna z regulacjami prawnymi. Materiały nie 

odpowiadające wymaganiom ST zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

Inżynier, po przewartościowaniu, może zezwolić na użycie materiałów niepełnowartościowych do 

innych robot niż te, do których zostały zakupione. 



7 

 

Każdy rodzaj robot do wykonania, których zastosowano nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca realizuje na własne ryzyko. 

Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie warunki przechowywania i składowania 

materiałów, zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do zabudowy. Składowanie 

powinno być prowadzone w sposób umożliwiający kontrolę materiałów. 

Miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robot doprowadzone 

przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

Do urządzeń technologicznych wykazanych w projekcie budowlanym, dla których wskazany jest 

producent lub dystrybutor można stosować urządzenia równoważne. Przez urządzenia 

równoważne należy rozumieć: 

- urządzenia spełniające parametry projektowe, 

- nie zwiększające kosztów inwestycji, 

- pozwalają uzyskać zaprojektowany stopień redukcji zanieczyszczeń. 

2.1 Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jakościowe 

o Wszystkie materiały użyte do robót powinny być pobrane przez Wykonawcę ze źródeł przez 

niego wybranych i zbadanych.  

o Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych albo z 

importu, przy czym materiały importowane muszą posiadać świadectwa zgodności z PN (BN) 

lub aprobatami technicznymi.  

o Zastosowane w specyfikacjach szczegółowych określenie przedmiotu zamówienia poprzez 

wskazanie nazwy producenta ma na celu jedynie doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że 

zaproponowane materiały (i urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są 

przedstawione w dokumentacji technicznej.  

o W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano 

wymagań technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób 

ogólny, albo dokonuje się ich zamiany na inne niż określono w projekcie, należy każdorazowo 

dokonać odpowiednich uzgodnień z Inspektorem Nadzoru i Projektantem oraz dokonać 

odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.  

2.2 Kontrola materiałów 

o Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed doprowadzeniem do 

robót podlegać kontroli, pobieraniu próbek oraz badaniom. Materiały nie spełniające 

wymagań określonych w ST nie mogą zostać wykorzystane przy realizacji zamierzenia 

inwestycyjnego.  

o Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru świadectwa zgodności poszczególnych dostaw 

materiałów z atestami, PN i Aprobatami Technicznymi. 
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2.3 Przechowywanie materiałów budowlanych  

o Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i 

przydatności do robót. Składowane materiały, jeżeli nawet były badane przed rozpoczęciem 

przechowywania, mogą być powtórnie badane przed włączeniem do robót. Składowanie 

powinno być prowadzone w sposób umożliwiający kontrolę materiałów.  

o Składowanie materiałów może odbywać się wyłącznie na terenie placu budowy lub na  

terenie Bazy Wykonawcy.  

o Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów i lokalizacji wytwórni powinny  

być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego Stanu, bez 

dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego,  

o Poszczególne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzić w miarę 

możliwości z jednego źródła. Wielkość i częstotliwość dostaw powinna zapewnić możliwość 

zgromadzenia, na uprzednio uzgodnionych składowiskach, zapasów gwarantujących właściwy 

postęp robót zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem Wykonawcy.  

o Transport i składowanie kruszywa powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem i wymieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 

frakcjami. Powierzchnia składowisk powinna zapewnić możliwość zgromadzenia na 

składowiskach co najmniej wyżej podanych ilości materiałów. Na składowiskach powinny 

być wyznaczone drogi o parametrach zapewniających swobodny przejazd ładowarek i 

środków transportu. Kruszywo należy składować oddzielnie wg przewidzianych w 

recepturach asortymentów i frakcji oraz w zasiekach uniemożliwiających wymieszanie się 

sąsiednich pryzm. Podłoże składowiska musi być równe, utwardzone i dobrze odwodnione 

tak, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie składowania.  

2.4.  Roboty betonarskie 

Cementy 

Wykonawca winien stosować cementy: portlandzki CEM I, portlandzki wieloskładnikowy 

CEM II/B-S 32,5R,42,5R lub hutniczy CEM III/A 32,5 lub 42,5, spełniający normy PN EN 

197-1 i PN EN 197-2 oraz wszelkie wymagania dodatkowe wynikające z treści niniejszych 

Wymagań Zamawiającego. Nie wolno używać cementów bardzo szybko wiążących, szybko 

wiążących, cementów siarczanowych ani cementów o wysokiej zawartości tlenku glinowego i 

cementów zawierających chlorek wapniowy. Charakterystyki wydajności cementu nie mogą wymagać 

nadmiernej zawartości cementu ani być powodem powstawania albo nadania jakichkolwiek 

niepożądanych właściwości świeżemu lub stwardniałemu betonowi mimo widocznej zgodności z 

niniejszą specyfikacją. Wykonawca winien wskazać pierwszorzędne i drugorzędne źródła 

wymaganych cementów. Na Terenie 
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Budowy można sprowadzać wyłącznie cement pochodzący z zatwierdzonego źródła. Zabrania się 

używania innego cementu podczas wykonywania Robót Tymczasowych lub Stałych. Jeżeli nie 

zostanie wydane pisemne zezwolenie na przywóz cementu luzem, producent ma obowiązek 

pakowania cementu w worki zaprojektowane w taki sposób, aby uniknąć zanieczyszczenia materiału 

oraz zminimalizować niekorzystny wpływ wilgotności i nadmiernego zawilgocenia materiału podczas 

transportu i przechowywania. Niedozwolone jest mieszanie różnych typów i gatunków cementu 

używanych podczas wykonywania Robót. Każda dostarczana partia cementu musi posiadać certyfikat 

zawierający poniższe informacje: Cementy powinny charakteryzować się następującym składem: 

a) Zawartość krzemianu trójwapniowego 50-60 %. 

b) Zawartość glinianu trójwapniowego możliwie niska – do 7 %. 

c) Zawartość alkaliów do 0,6 % (przy kruszywie niereaktywnym do 0,9 %) 

Nie dopuszcza się stosowanie cementu zleżałego z grudkami nie dającymi się rozgnieść w palcach i 

nie rozpadających się w wodzie. 

Kruszywa 

Kruszywo musi być wolne od szkodliwych zanieczyszczeń, takich jak substancje organiczne, ziemia, 

muł, glina, ił, łupki lub rozłożona skała. Wszystkie rodzaje kruszywa muszą być twarde, wytrzymałe i 

trwałe i nie mogą zawierać szkodliwego materiału, mogącego negatywnie wpłynąć na wytrzymałość i 

trwałość betonu lub powodować korozję osadzonej w nim stali. Kruszywo nie powinno zawierać 

żadnych materiałów, które mogą powodować przebarwienia lub w inny sposób wpływać na wygląd 

betonowych powierzchni. 

Wykonanie robót 

Wytwarzanie betonu. 

Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w wytwórni. Dozowanie kruszywa powinno być 

wykonane z dokładnością do 2 %.Dozowanie cementu powinno odbywać się na niezależnej wadze o 

większej dokładności. Dla wody i dodatków dozwolone jest również dozowanie objętościowe. 

Dozowanie wody powinno być z dokładnością do 2 %. 

Układanie mieszanki. 

Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej. Betonowanie może być rozpoczęte po dokonaniu wpisu do dziennika budowy. 

Temperatura otoczenia w miejscu układania betonu nie powinna być niższa od +5 0C. W 

wyjątkowych przypadkach Inspektor może dopuścić betonowanie w temperaturze do –5 0C, jednak 

wymaga to zapewnienia mieszance temperatury +20 0C w chwili jej układania oraz zabezpieczenia 

uformowanego elementu przed utratą ciepła przez okres co najmniej 7 dni. Wyładunek mieszanki ze 

środka transportowego powinien się odbywać z zachowaniem maksymalnej ostrożności celem 

uniknięcia rozsegregowania składników. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości > 0,75 

m od powierzchni, na którą spada. W przypadku większej wysokości należy stosować rynny zsypowe 

lub lej zsypowy teleskopowy. Do zagęszczania mieszanki używać wibratorów wgłębnych o 
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częstotliwości minimum 6000 drgań/min. Miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie 

oddalone o 0,5 do 1,0 m. Czas i sposób wibrowania powinien być uzgodniony z Inżynierem. 

Pielęgnacja i warunki rozformowywania 

Bezpośrednio po betonowaniu zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 

wodoszczelnymi zabezpieczającymi przed odparowaniem wody i chroniącymi przed deszczem i inną 

wodą. Jako ochronę przed utratą wilgotności można stosować środek pielęgnacyjny. Przy prawidłowej 

pielęgnacji i temperaturze otoczenia +15 0C można przyjmować następujące terminy rozbiórki 

deskowań: 

- 2 dni dla bocznych deskowań, 

- 7 dni dla pozostałych deskowań, jeżeli nie będą one obciążane 

przez kolejne 21 dni 

- 28 dni dla konstrukcji wspornikowych (pierścień odstojnika). 

2.3.  Roboty zbrojarski 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z: 

_ przygotowaniem zbrojenia, 

_ montażem zbrojenia, 

_ kontrolą jakości robót i materiałów i obejmują ilość robót zgodną z 

kosztorysem. 

 Materiały 

Stal zbrojeniowa. 

- Stal zbrojeniowa żebrowana 34GS kl. AIII 

Stal zbrojeniowa dostarczona na budowę powinna posiadać atest hutniczy. 

Wymagania dotyczące zbrojenia stalowego 

Jeżeli w specyfikacji nie zalecono inaczej, pręty zbrojenia stosowane w betonie powinny stanowić 

toczone na gorąco lub obrabiane na zimno pręty wykonane z odkształcalnej wysoko plastycznej stali 

klasy AIII, zgodnie z przyjętymi normami. Jeżeli w specyfikacji nie zalecono inaczej, wykonane 

fabrycznie spawane 

stalowe zbrojenie betonu musi spełniać warunki przyjętej normy odnośnie do materiału zbrojenia i 

powinno być wytwarzane z drutu ze zwykłej stali klasy AIII, redukowanej na zimno, zgodnie z 

odpowiednią normą. Do wiązania zbrojenia stalowego Wykonawca winien używać drutu z wyżarzonej 

stali o średnicy 1,6 mm. 

 

 

 



11 

 

2.5. Stal zbrojeniowa 
 
Stal zbrojeniowa klasy A-lIIN wg PN-82/H-93215; własności mechaniczne i technologiczne dla 

walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002 

 

2.6.  Roboty wykończeniowe budynku 

Płytki gresowe 

Okładziny z płytek ceramicznych, gresowych mogą być wykonywane jako zwykłe lub specjalnego 

przeznaczenia. Posadzki należy układać na podkładach określonych w projekcie, z tym że: 

a} posadzki zwykle na podkładach cementowych o wytrzymałości na ściskanie 12 MPa, 

b) posadzki chemoodporne na podkładach cementowych o wytrzymałości na ściskanie 20 

MPa lub z betonu klasy co najmniej C12/15. Posadzki chemoodporne powinny mieć spadki nie 

mniejsze niż 1,5%. 

Do wykonania okładzin powinny być dobierane materiały {płytki, zaprawy, kity, gruntowniki) 

najbardziej odpowiadające celowi zastosowania, odpowiadające normom lub określonym w 

świadectwach ITB. 

Do wykonywania posadzek zwykłych powinny być stosowane płytki i kształtki zwykle układane na 

zaprawie klejowej elastycznej 

dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

długość i szerokość +i- 1,5 mm. 

grubość +/- 0,5 mm. 

krzywizna 1 mm. 

Fugi i kleje: 

Do wykonania posadzek z płytek można przystąpić dopiero po zakończeniu robót startu surowego i 

robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. Pomieszczenia 

w których wykonuje się posadzki temperatura powietrza nie powinna być niższa niż 5°C. Temperaturę 

tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót Materiały użyte do 

wykonywania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co 

najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót. Płytki należy układać i rozmieniać wg projektu 

wykonawczego. Warstwa kleju pod płytką nie może zawierać pustych miejsc. Spoiny między 

płytkami powinny mieć szerokość 2 mm. Szerokość spoin powinna być jednakowa i kontrolowana 

przy układaniu. Spoiny powinny przebiegać prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie od linii prostej 

nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

Posadzka powinna być na całej powierzchni ściśle połączona z podkładem. Do fugowania należy 

przystąpić po upływie 24 godz. od ułożenia płytek. 

Stolarka okienna, drzwiowa, brama 
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Po wyborze określonego producenta drzwi i bram należy sprawdzić ilościowo i rzeczowo w obecności 

inspektora nadzoru dostarczone asortymenty zamówienia. 

Drzwi zewnętrzne, aluminiowe ocieplone – współczynnik przenikania ciepła U = 1,70 W/m2*K.  

Okna w wykonaniu PVC z profilu pięciokomorowego oraz szybą zespoloną współczynnik przenikania 

ciepła U = 1,00 W/m2*K 

Roboty malarskie 

Roboty malarskie powinny być wykonane zgodnie z projektem budowlanym uwzględniającym 

wymagania norm i określającym rodzaj podłoża, farby, wymaganą jakość malowania oraz wzorzec 

barw. Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień norm, a są 

uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu i są udokumentowane zapisem dokonanym 

w dzienniku budowy lub innym równorzędnym dowodem. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny 

odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. 

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie. Na tynkach można stosować farby emulsyjne zgodnie z 

zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 

Wykonywanie powłok malarskich 

Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i 

odprysków. Powłoki z farb emulsyjnych i silikonowych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu 

środków myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd 

powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez 

uszkodzeń, smug. plam i śladów pędzla. Zakłada się minimum dwukrotne nałożenie warstw malatury 

na ściany i sufity {plus warstwa gruntująca). Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych 

powinny mieć barwę jednolita zgodna ze wzorcem, bez smug. zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, 

pęcherzy, plam i zmiany odcienia 

Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nie należy na 

poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robot. Sprzęt używany do robot 

powinien być zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST i projekcie 

Stan techniczny, ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robot zgodnie  

z zasadami podanymi w projekcie budowlanym i w terminie przewidzianym kontraktem. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych materiałów. 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego. Wykonawca na bieżąco będzie usuwać, na własny koszt wszelkie 

zanieczyszczenia przez jego pojazdy dróg publicznych oraz dojazdów do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami kontraktu, za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robot, oraz za ich zgodność z projektem 

budowlanym, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami inżyniera. 

Inżynier winien podejmować w sposób sprawiedliwy decyzje we wszystkich sprawach 

związanych z jakością robot, oceną jakości materiałów i postępem robot, a ponadto we 

wszystkich sprawach związanych z interpretacją projektu i ST oraz dotyczących akceptacji 

wypełnienia przez Wykonawcą warunków kontraktu 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów lub elementów robot będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, projekcie budowlanym i ST, a także na 

normach i wytycznych 

Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robot i wszystkich material6w dostarczanych 

na budowę lub na niej produkowanych, wk4czajqc przygotowanie i produkcję materiałów. 

Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym pod groźbą zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wyko-

nawca. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera, 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób wykonywania robot, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robot zgodnie  

z projektem budowlanym, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem dla osiągnięcia 

wymaganej jakości. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadawalający. 



14 

 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenia, że roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w projekcie 

budowlanym i ST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach  

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres jest 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robot zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa potwierdzające, że urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają własną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określającym procedury badań. 

Koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki dotyczące pobierania jakości masy betonowej lub innych materiałów będą pobierane 

losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, 

że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 

Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości, co do jakości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości koszty badań pokrywa 

Wykonawca, w przeciwnym wypadku koszty pokrywa Zamawiający. Próbki dostarczane przez 

Wykonawcą do badań wykonywanych przez inżyniera bqd4 odpowiednio opisane  

i oznakowane. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymogami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować należy wytyczne 

krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wyniki pomiarów i badań należy przedstawić 

Inżynierowi. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i przeprowadzenia systemu kontroli 

materiałów i robót, włączając w to pobieranie próbek, badania i kontrolę w ramach kosztów 

wliczonych do stawki jednostkowej poszczególnych robót. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać inżynierowi kopie raportów z wynikami badań w terminach 

określonych w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów  
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u źródła ich wytwarzania Zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonej przez Wykonawcę, 

będzie ocenia będzie oceniać zgodność materiałów i robot z Wymogami ST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania na swój koszt niezależnie od 

Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykaż że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 

wówczas Inżynier poleci Wykonawcy tub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych tub dodatkowych badań. Inżynier może oprzeć się wyłącznie na własnych badaniach 

przy ocenie zgodności materiałów i robot z projektem i ST. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych badań poniesie Wykonawca. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Se zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, 

-  Deklarację zgodności tub certyfikat zgodności z:  

- Polską Normą lub 

- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. j.w. a spekniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczana do robot będzie posiadać dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań przez niego wykonanych. Kopie wyników badań będą 

dostarczone przez Wykonawcą Inżynierowi. Materiały, które nie spełniają wymagań będą 

odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy  

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcą  

w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy muszą być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć przebiegu 

rob6t, stanu bezpieczeństwa oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis  

w dzienniku budowy musi być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
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dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez 

przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty muszą być oznaczone kolejnym 

numerem, opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i inżyniera. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

- datą przekazania Wykonawcy placu budowy, 

- datą przekazania przez Zamawiającego projektu budowlanego, 

- uzgodnienie przez inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramu robot, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych robot, 

- przeszkody w prowadzeniu robot, okresy i przyczyny przerw w robotach, -

 uwagi i polecenia Inżyniera, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenie i daty odbioru robót zanikających ulegających zakryciu, odbiorów częściowych       

i końcowych robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturą powietrza w okresie wykonywania robot podlegaj4cych ograni-

czeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w projekcie, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań    

z podanie kto je przeprowadzą, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzą, 

- inne istotne informacje o przebiegu robot. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy muszą być 

przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje inżyniera wpisane do dziennika budowy 

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak stronę kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych wyżej zalicza się:  

pozwolenie na realizację zadania budowlanego, protokoły przekazania placu budowy, umowy 

cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoły odbioru robot, 

protokoły z narad i ustaleń, korespondencją na budowie. 
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Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy muszą być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy muszą być zawsze dostępne dla Inżyniera           

i przedstawione do wglądu na Syczenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robot określa faktyczny zakres wykonanych robot w jednostkach ustalonych                 

w kosztorysie ofertowym i ST. 

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiar 

odbywa się w obecności Inżyniera, wymaga jego akceptacji, a wyniki obmiaru muszą być 

wpisane do księgi obmiaru. 

Obmiary muszą być przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach tub zmianie Wykonawcy robot. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru 

oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni tub objętości będą uzupełniane szkicami 

umieszczonymi na karcie rejestru obmiaru tub mogą być dołączone w formie oddzielnego 

załącznika do rejestru. 

8. ODBIOR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbioru robot 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegaj4 następującym etapom odbioru, 

dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy tub komisyjnie przy udziale Inżyniera 

i Wykonawcy: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi końcowemu,  

- odbiorowi ostatecznemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

robot, które w dalszym ciągu realizacji ulegną zakryciu. Odbiór tych robot musi być dokonany 

w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robot. Odbioru dokonuje Inżynier. 
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Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym 

powiadomieniem Inżyniera. Odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie nie później 

jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów w oparciu 

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z projektem budowlanym, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 

W przypadku odchyleń od przyjętych wymagań, Inżynier ustala zakres robot poprawkowych lub 

podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzją 

dokonania potrąceń. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór techniczny częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robot. Odbioru 

częściowego robot dokonuje się wg zasad podanych w PN-B-10725:1997. 

Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty:  

- pozwolenie na budowę, 

- projekt budowlany, 

- protokoły poprzednich odbiorów częściowych, 

- specjalne ustalenia użytkownika (Inwestora) z wykonawcą robót, dotyczące jakości robót. 

8.4. Odbiór końcowy robót 

Odbioru końcowego robot dokonuje się wg zasad podanych w PN-B-10725:1997. Przy odbiorze 

końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:  

-    projekt budowlany z wniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, 

- protokoły wszystkich odbiorów częściowych, 

- inwentaryzację geodezyjną na planie sytuacyjnym, wykonaną przez uprawnionego geodetę, 

- protokół przeprowadzonego badania szczelności obiektu budowlanego lub np. szczelności 

przewodu. 

Odbiór końcowy polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do 

ich ilości jakości i wartości. 

Zakończenie robot oraz gotowość do odbioru końcowego musi być stwierdzona przez 

kierownika robot wpisem w dzienniku budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie 

na piśmie Inżyniera. Odbiór końcowy robot musi nastąpić w terminie ustalonym w warunkach 

kontraktu, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robot, kompletności oraz 

prawidłowości operatu kolaudacyjnego. 

Odbioru końcowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale 

Inżyniera i Wykonawcy. Komisja dokonuje oceny jakościowej robot na podstawie badań 

przedłożonych dokumentów, sprawdza przedłożone dokumenty pod względem merytorycznym  

i formalnym, wizualnie ocenia zgodność wykonanych robot z projektem budowlanym i ST.  
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W toku odbioru końcowego robot komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów technicznych 

częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robot uzupełniających i robot poprawkowych.  

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupełniających, 

komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

Dostarczenie Inspektorowi przez Wykonawcę wszystkich wymienionych dokumentów i wyników 

badań jest warunkiem niezbędnym do otrzymania świadectwa odbioru części lub etapu robót, do 

których odnoszą się te dokumenty i wyniki badań.  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

o dokumentację projektową z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza),  

o rysunki robocze dla tych elementów konstrukcyjnych, dla których poszczególne ST wymagają 

sporządzenia ich przez Wykonawcę z naniesieniem ewentualnych zmian dokonanych w 

trakcie prowadzenia robót,  

o Specyfikacje Techniczne,  

o uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  

o receptury i ustalenia technologiczne,  

o Dziennik Budowy,  

o wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,  

o atesty jakościowe wbudowanych materiałów oraz aprobaty techniczne 

o opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich badań i pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,  

o sprawozdanie techniczne,  

o inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:  

- zakres i lokalizację wykonanych robót,  

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej 

przez Zamawiającego,  

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót,  

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót.  

8.5. Odbiór ostateczny / pogwarancyjny 

Odbiór ostateczny/pogwarancyjny dokonywany jest po okresie gwarancyjnym i polega na 

ocenie wykonanych robot zwi4zanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                      

z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
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9. PODSTAWA PLATNOSCI 

Podstawą płatności jest funkcjonalny element robót, obiekt budowlany stawka jednostkowa za 

jednostką obmiarową, skalkulowana przez Wykonawcę, ustaloną dla danej pozycji ślepego 

kosztorysu będącą składową odebranego elementu robot lub obiektu budowlanego. 

Stawka jednostkowa pozycji musi uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i badania 

składające się na jej wykonanie. Stawka jednostkowa obejmuje: 

- robocizną bezpośrednią, 

- wartość zużytych materiałów wraz kosztami ich zakupu, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: place personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące 

bhp, 

- usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawą placów, badań laboratoryjnych, opłaty za 

zajęcie pasa drogowego, koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu, koszt 

oznakowania robot w pasie drogowym, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 

Wykonawcy, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do stawek jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję kosztorysu 

ofertowego jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robot 

objętych tą pozycją kosztorysową, za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach 

kontraktu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - prawo budowlane - (Dz.U. Nr 89 z 1994r. z późn. zm.)  

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - kodeks cywilny - (Dz.U. Nr 16 z 1964r. z późn. zm.)  

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - prawo ochrony środowiska - (Dz.U. Nr 62 z 2001r.,poz. 627)  

Ustawa z dnia 6 marca 1981r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tj. Dz.U. Nr 124 z 2001r., poz.1362)  

Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. Nr 12 z 1985r. z późn. zm.)  

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 z 2001r. z późn. zm.)  

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz.U. z 2003r.
? 
Nr 169)  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2004r., Nr 109)  
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002r. w sprawie aprobat i kryteriów 

technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych(Dz.U. z 2002r., Nr 8)  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r., Nr 120)  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - wyd. Arkady 1989r.  

Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, montażu 

i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. Nr 138, poz. 1555)  

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60 z późn. zm.)  

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998r. w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 1998r. Nr 126, 

poz. 839)  

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 1998r. w 

sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 135, poz. 882)  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie 

rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz, 133).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953).  
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