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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z wykonaniem instalacji sanitarnych dla inwestycji: " PRZEBUDOWA 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 WRAZ Z OTOCZENIEM W KOŚCIANIE. TOM II TECHNOLOGIA 
KUCHNI ". 

1.2. Zakres stosowania OST 

Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót stosowanej jako dokument przetargowy i Umowny 
przy zlecaniu robót instalacji sanitarnej.  
Specyfikację wykonania i odbioru robót należy rozpatrywać łącznie z projektem. Elementy ujęte w 
projekcie należy przyjmować jako występujące w specyfikacji. 
 

1.3. Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych asortymentów robót budowlanych. 
Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
Wymagania ogólne zawarte w OST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować w 
powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST: 
 
KOD CPV :  

Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

 45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

  45332300-6 Instalacja hydrauliczna 

  45332400-7 Instalacja kanalizacyjna 

 45331000-6  Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania 
powietrza 

  45331210-1 Instalowanie wentylacji 

  45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych 

45000000-7   Roboty budowlane 

  45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu. 

http://cpv.klasyfikacje.eu/pl/45000000-7/
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Budowla - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego 
część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny. 

Data rozpoczęcia – oznacza datę rozpoczęcia robót i datę przekazania Wykonawcy placu budowy. 

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 
zakończeniu. 

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami według prawa kraju, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz  zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót. 

Inspektor nadzoru – oznacza osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie według prawa kraju, wyznaczoną przez Inwestora do działania jako 
inspektor nadzoru i wymienioną w Akcie Umowy. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót. 

Materiały – oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) mające stanowić lub stanowiące 
część Robót Stałych, włącznie z pozycjami obejmującymi same dostawy (jeżeli występują), które mogą 
być dostarczone przez Wykonawcę według Umowy. 

Obiekt budowlany – jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla lub 
obiekt małej architektury. 

Plac budowy – oznacza miejsca gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają być 
dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie w Umowie wyszczególnione 
jako stanowiące części Placu Budowy. 
Protokół odbioru ostatecznego – oznacza Świadectwo Wykonania Robót po ich całkowitym 
zakończeniu. 
Przedmiar Robót – oznacza dokumenty o takiej nazwie (jeśli są) objęte Wykazami włączone do 
Dokumentacji projektowej.  
Specyfikacja – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w 
postępowaniu przetargowym, w ramach którego zawarta została Umowa pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym. 

Specyfikacja techniczna – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót.  

Wykonawca – oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych 
następców tej osoby(ób). 
Zamawiający – oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych 
następców tej osoby. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami kierownika budowy. 

1.5.1.  Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach Umowy przekaże Wykonawcy plac budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 
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punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach Umowy.  

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego 
Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach Umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach Umowy, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić kierownika budowy, który spowoduje wniesienie odpowiednich zmian 
i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia rozbieżności, podane na rysunku wymiary są ważniejsze od odczytu ze skali 
rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie 
to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić kierownikowi budowy projekt zagospodarowania placu 
budowy lub planów organizacji i ochrony placu budowy do jego akceptacji. 
Wykonawca zabezpieczy plac budowy na okres trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
robót. 
Koszt zabezpieczenia plac budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę Umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
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b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
placu budowy i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi kierownika budowy i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 
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do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał kierownika budowy. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 
będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
kierownika budowy. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót sporządzi lub zapewni sporządzenie zgodnie z art. 21 
ustawy Prawo budowlane, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanego „planem bioz” na 
podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzonej przez projektanta i 
obowiązujących aktów prawnych. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie Umownej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu Zamawiającemu. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, 
do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie kierownika budowy 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i na 
bieżąco będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi kierownikowi budowy szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu 
wyrobów budowlanych i urządzeń przewidzianych do realizacji robót posiadających odpowiednie 
oznakowanie, aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklaracje 
zgodności z Polską Normą lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
kierownika budowy, zgodnie ze stanem prawnym na dzień ich stosowania. W przypadku wyrobów 
budowlanych, urządzeń lub innych elementów podlegających ochronie z tytułu praw autorskich, 
Wykonawca obowiązany jest przedstawić próbki w/w materiałów do zatwierdzenia przez kierownika 
budowy po uzyskaniu akceptacji Projektanta. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
Stosowane materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w ST. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez kierownika 
budowy i jest zobowiązany dostarczyć kierownikowi budowy wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia kierownikowi budowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach Umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań kierownika budowy. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę niezwłocznie usunięte z placu 
budowy. W uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z projektantem oraz kierownikiem budowy. 
Wykonawca może otrzymać zezwolenie na użycie materiałów nie odpowiadających wymaganiom 
określonym w dokumentacji projektowej oraz ST ale cena tych materiałów musi ulec zmianie. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z poniesieniem odpowiedzialności technicznej i kosztowej. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez kierownika budowy. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z kierownikiem budowy lub poza placem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi kierownika budowy o swoim zamiarze 
co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane 
dla badań prowadzonych przez kierownika budowy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być później zmieniany bez zgody kierownika budowy. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
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zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez kierownika budowy. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach kierownika budowy w terminie 
przewidzianym Umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy kierownikowi budowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi kierownika budowy o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji kierownika budowy, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, 
zostaną przez kierownika budowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
kierownika budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach kierownika budowy, w terminie przewidzianym umową. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte 
przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami kierownika budowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez kierownika budowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie kierownik budowy, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez kierownika budowy nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach Umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a 
także w normach i wytycznych.  
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Polecenia kierownika budowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty kierownikowi budowy 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

− bhp., 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Zamawiającemu; 
 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli kierownika budowy może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, kierownik budowy ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy kierownikowi budowy świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. 
Kierownik budowy będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. Kierownik budowy  będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, kierownik budowy natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Kierownik budowy będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie kierownika budowy Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez kierownika 
budowy. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez kierownik budowy. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez kierownika budowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi kierownika budowy o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji kierownika budowy. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST-IS-000 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA INSTALACJE SANITARNE WOD-KAN.docx 

 

PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 WRAZ Z OTOCZENIEM W KOŚCIANIE. TOM II TECHNOLOGIA KUCHNI. 13 | Strona 

 

Kierownik budowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Kierownik budowy może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub  
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1. i które spełniają wymogi 
Specyfikacji Technicznej. 

 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę kierownikowi budowy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 2016 poz. 1966) 
oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881) 

6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [1] 
spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
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− uzgodnienie przez kierownika budowy programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

− uwagi i polecenia kierownika budowy, 

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

− dane dotyczące czynności pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Kierownika budowy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
kierownikowi budowy do ustosunkowania się. 

Decyzje kierownika budowy wpisane do dziennika budowy Kierownik budowy podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje kierownika budowy do zajęcia w danej sprawie 
stanowiska.  

6.8.2. Księga obmiarów 

Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do księgi obmiarów. 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie kierownika budowy. 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1. – 6.8.3. następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
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Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla kierownika budowy i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Przedmiar robót 

Przyjęte pozycje w przedmiarach robót według ogólnie dostępnych katalogów opisują zakres czynności 
wchodzących w skład wykonania danego elementu. Nie są obligatoryjne w zakresie podanych norm (R, 
M, S). 
Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją 
projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnić ewentualne roboty 
konieczne do wykonania a nie uwzględnione w przedmiarze robót i wynikające z projektu  oraz 
oczekiwań Inwestora. Inwestor powinien udzielić takich informacji w zakresie szczegółowych 
oczekiwań i zaleceń, niezależnie od przyjętego przedmiaru robót. 

7.2. Obmiar robót 

Wszystkie roboty instalacyjne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu w oparciu o niniejszą 
STWiORB są rozliczane na podstawie obmiaru.  

7.2.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu kierownika budowy o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 
będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 
podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji kierownika budowy na 
piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie. 

7.2.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do 
stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie, 
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót.  

7.2.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będzie zaakceptowany 
przez kierownika budowy. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.2.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się 
w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 
zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie księgi obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do księgi obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na 
zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych. 
Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z: 

• dokumentacją projektową 

• kosztorysem ofertowym 

• ustaleniami z Inwestorem 

• ustaleniami z Projektantem 

• wiedzą i sztuką budowlaną 

• Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót 

• wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego zakresu 
robót. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje kierownik budowy. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem kierownika budowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 
tym fakcie kierownika budowy. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia kierownik budowy na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje kierownik 
budowy przy udziale Projektanta. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie kierownika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia potwierdzenia 
przez kierownika budowy zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 
8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona kierownik budowy przy udziale Zamawiającego, Projektanta i 
Wykonawcy. Kierownik budowy odbierając roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót kierownik budowy zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez kierownika budowy, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, kierownik budowy dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Kontrakcie. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1) Dokumentację powykonawczą tj dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w trakcie realizacji robót, 

2) Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów Umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne), 

3) Recepty i ustalenia technologiczne, 
4) Dzienniki budowy i księgi obmiarów (oryginały), 
5) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ, 
6) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. 

PZJ, 
7) Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
8) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie instalacji 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 

W przypadku, gdy wg kierownika budowy, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, kierownik budowy w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez kierownika budowy roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy kierownik budowy. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
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Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Kwota płatności stanowić będą obmiary i ceny jednostkowe dla każdego rodzaju robót. Płatność 
następować będzie po zatwierdzeniu obmiarów wykonywanych robót oraz oceny ich jakości przez 
Zamawiającego. 
Cena jednostkowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej, a 
mianowicie: 

• robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 
kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi 
zmianami) 

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z późniejszymi 
zmianami) 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montażu i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa pracy i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401) 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, 
poz. 1126) 

7. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 
1997 

8. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881). 
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1. WSTĘP 
 

1.1. PRZEDMIOT ST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związa-
nych z wykonaniem instalacji sanitarnych dla inwestycji: „PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 WRAZ Z 
OTOCZENIEM W KOŚCIANIE. TOM II TECHNOLOGIA KUCHNI”. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

 45331000-6  Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania 
powietrza 

  45331210-1 Instalowanie wentylacji 

  45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na wykona-
nie robót zawartych w pkt 1.1 

 dostawa i montaż central wentylacyjnych  

 dostawa i montaż kanałów wentylacyjnych, 

 dostawa i montaż wentylatorów, 

 dostawa i montaż układów chłodzenia freonowego, 

 dostawa i montaż elementów rozdziału powietrza w pomieszczeniach, 

 izolacja kanałów wentylacyjnych, 

 izolacja rurociągów freonowych 

 dostawa i montaż automatyki i sterowania dla central i wentylatorów, 

 regulacja instalacji wentylacji. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do wykonania instalacji wewnętrz-
nych; j.n. 
- instalacji wentylacji mechanicznej z chłodzeniem freonowym, 
przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm, certyfikatów lub aprobat technicznych. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami stosowanymi w polskich 
normach a w szczególności PN-99/B-01441 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia. 
 
Wentylacja pomieszczenia – wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części mająca na celu usunięcie powietrza 
zużytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewnętrznego. 
 
Rozprowadzenia powietrza – przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej przestrzeni lub z 
tej przestrzeni na ogół z zastosowaniem przewodów. 
 
Rozdział powietrza w pomieszczeniu – rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem na-
wiewników i wywiewników w celu zagwarantowania wymaganych warunków – intensywności wymiany powietrza, ci-
śnienia, czystości, temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu powietrza, poziomu hałasu – w strefie przeby-
wania ludzi. 
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Krotność wymiany powietrza – liczbowa wartość intensywności wentylacji pomieszczenia, liczba określająca ile razy w 
ciągu godziny przepływa przez pomieszczenie strumień powietrza o objętości równej objętości pomieszczenia. 
 
Powietrze zewnętrzne – powietrze atmosferyczne czerpane na zewnątrz obiektu. 
 
Powietrze wewnętrzne – powietrze znajdujące się wewnątrz pomieszczenia lub klimatyzowanej przestrzeni. 
 
Powietrze nawiewane – powietrze wprowadzane przez nawiewniki do pomieszczenia wentylowanego lub klimatyzowa-
nego. 
Powietrze wywiewane – powietrze wewnętrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowanego lub klimatyzowanego. 
 
Powietrze wyrzutowe – całość lub część powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery. 
 
Indukcja powietrza – zasysanie części powietrza wewnętrznego w wyniku ejekcyjnego działania strumienia powietrza 
pierwotnego. 
 
Cyrkulacja powietrza – naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w pomieszczeniu. 
 
Zanieczyszczenie powietrza – zawarta w powietrzu substancja stała, ciekła lub gazowa, która nie występuje w normal-
nym składzie powietrza atmosferycznego i która ma charakter szkodliwy. 
 
Wentylacja naturalna – wentylacja zachodząca na skutek działania naturalnych sił przyrody tj. sił wyporu termicznego 
lub/i siły naporu wiatru. 
 
Wentylacja grawitacyjna – wentylacja naturalna spowodowana przez różnicę gęstości powietrza na zewnątrz i wewnątrz 
pomieszczenia. 
 
Aeracja – wentylacja naturalna z dodatkowym wykorzystaniem elementów wspomagających i otworów o obliczonej i 
regulowanej powierzchni. 
 
Infiltracja powietrza – napływ powietrza do pomieszczenia przez otwory i nieszczelności w przegrodach. 
 
Eksfiltracja powietrza – wypływ powietrza z pomieszczenia przez otwory i nieszczelności w przegrodach. 
 
Wentylacja mechaniczna – wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych lub strumienicowych, wpra-
wiających powietrze w ruch. 
 
Wentylacja ogólna – wentylacja polegająca na wymianie powietrza w całym pomieszczeniu. 
 
Wentylacja miejscowa – wentylacja polegająca na wymianie powietrza w określonej przestrzeni w pomieszczeniu, w 
obrębie stanowiska pracy lub urządzenia technologicznego. 
 
Wentylacja nawiewna – wentylacja polegająca na doprowadzeniu powietrza do pomieszczenia. 
 
Wentylacja wywiewna – wentylacja polegająca na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia. 
 
Instalacja wentylacji – zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do uzdatniania i rozprowadza-
nia powietrza. 
 
System wentylacji centralny – system wentylacji z centralnym uzdatnianiem powietrza, w którym strumienie objętości 
powietrza obliczone dla poszczególnych pomieszczeń są do nich doprowadzane o jednakowych parametrach, niezależnie 
od występujących w pomieszczeniach odmiennych bilansów ciepła, wilgotności i innych zanieczyszczeń powietrza. 
 
System wentylacji indywidualny – system wentylacji umożliwiający utrzymanie regulowanego lub regulowanych para-
metrów powietrza w pomieszczeniu dzięki zastosowaniu indywidualnego urządzenia wentylacyjnego zamontowanego w 
danym lub sąsiednim pomieszczeniu. 
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Przewód wentylacyjny – element o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę przestrzeni, 
przez która przepływa powietrze.. 
 
Nawiewnik – element lub zespół, przez który powietrze napływa do wentylowanej przestrzeni. 
 
Wywiewnik – element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni. 
 
Instalacja freonowa – układ przewodów łączących jednostkę wewnętrzną z jednostką zewnętrzną wypełnionych freo-
nem w postaci ciekłej i gazowej. 
 
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, pole-
ceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne 
materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od za-
twierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a 
jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wy-
konania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami oraz 
innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
 
2. MATERIAŁY I WYROBY GOTOWE 
 
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 
Do wykonania instalacji  mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać 
Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881z dnia 16 kwietnia 2004 r).  
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z 
danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z 
akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło 
zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób 
określony aktualnymi normami. 
Wszystkie wykorzystane materiały i urządzenia powinny być fabrycznie nowe i najwyższej jakości. Winny również 
posiadać odpowiednio uwidoczniony znak jakości. 
W razie braku jakiegokolwiek znaku jakości, będzie można zażądać przeprowadzenia prób oraz przedstawienia kart opisu 
technicznego i sprawozdań autoryzowanych pracowni badawczych. Powierzchnie poszczególnych elementów urządzeń 
wentylacyjnych muszą być gładkie bez załamań i zgnieceń. Materiał powinien być bez wżerów i wad walcowniczych. 
Połączenia rozłączne poszczególnych elementów urządzenia powinny być szczelne a powierzchnie stykowe do siebie 
dopasowane. Powierzchnie stykowe kołnierzy powinny leżeć w płaszczyźnie prostopadłej do osi otworu. Powłoki 
antykorozyjne, blachy i kształtowniki przed malowaniem oczyścić z rdzy i tłuszczu, krawędzie zaokrąglić, a zadziory usunąć. 
Stopień oczyszczenia przed nałożeniem powłok antykorozyjnych. Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego, jeżeli nie są 
zastrzeżone wymagania specjalne, jak dla klasy staranności wykonania 2 i typu pokrycia II. Powłoki antykorozyjne powinny 
być nałożone równomiernie. 
Centrale powinny odpowiadać następującym warunkom 

 charakterystyki techniczne central powinny być zgodne z charakterystykami określonymi w dokumentacji 
technicznej; 

 dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajności i sprężu nie mogą przekraczać +/-10%; zapotrzebowanie na moc wentylatora 
w założonym punkcie pracy nie może przekraczać nominalnej mocy silnika elektrycznego, 

 centrale powinny być dostarczone w stanie złożonym lub w podzespołach. Wyjątek stanowić mogą centrale dużych 
wydajności, które ze względów montażowych wymagają dzielonej obudowy. 
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Kanały wentylacyjne należy wykonywać z blachy lub taśmy stalowej. 
 
Ścianki kanałów prostokątnych pod wpływem różnicy ciśnień w przewodzie i otoczeniu nie mogą uginać się więcej niż 0,2% 
długości boku. W celu zwiększenia sztywności ścianek należy stosować kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawanie 
punktowe profili usztywniających. Połączenia blach na ściankach kanałów grubości 1,5 mm należy wykonać na zamek 
blacharski.  
 
 
Przy grubości większej niż 1,5 mm należy łączyć przez spawanie, zgrzewanie lub nitowanie jednostronne. Nawiewniki i 
wywiewniki i inne elementy rozdziału powietrza powinny mieć szczególnie estetyczny wygląd. Elementy ruchome 
nawiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością przestawienia, a ustalone położenie powinno być 
utrzymywane w sposób trwały. W przypadku wymaganej regulacji wielkości strumienia powietrza, nawiewniki należy 
wyposażyć w odpowiednie elementy regulacyjne. Poszczególne części filtrów należy wykonać w sposób zapewniający 
szczelne, łatwe (bez zacięć i oporów) zakładanie działek filtracyjnych oraz otwieranie i zamykanie drzwiczek i pokryw w 
obudowach; połączenie filtrów z kanałami i innymi elementami urządzeń wentylacyjnych powinno być szczelne. Materiał 
filtracyjny powinien równomiernie wypełniać powierzchnię ramki i całkowicie szczelnie przylegać do niej na całej 
powierzchni działki. Wszystkie części metalowe filtra należy zabezpieczyć przed korozją przez ocynkowanie lub 
malowanie. Nagrzewnice wodne powinny odpowiadać następującym warunkom: lamele rur żebrowych nagrzewnic 
powinny być równoległe do siebie, odstępy żeber powinny być jednakowe, lamele powinny mieć zapewniony dobry 
kontakt cieplny z rurkami, nagrzewnice wodne  powinny być wykonane ze stali. Wydajność nagrzewnic wodnych nie może 
odbiegać więcej niż 0 ±/-10% od wydajności nominalnej. Powietrze po przejściu przez urządzenie grzewcze nie może 
zawierać kropli wodnych, które mogłyby osadzać się na elementach układu. Zawór przelewowo spustowy powinien być 
pomalowany farbą olejną. Uszczelnienie połączeń ram i kołnierzy należy wykonać paskami z gumy grubości 3-5 mm. 
Centrale o przekroju większym niż 1000 x 1000 mm lub długości większej niż 3500 mm należy dostarczać na plac 
budowy w poszczególnych sekcjach; centrale o wymiarach mniejszych należy dostarczyć w stanie złożonym. 
Uszczelnienie poszczególnych sekcji należy wykonać uszczelkami gumowymi grubości 3-5 mm. Tablice i szafy sterownicze 
dostarczane na budowę powinny być wyposażone we wszystkie przewidziane projektem regulatory i aparaturę 
kontrolno-pomiarową. Otwory i króćce elementów automatyki należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem 
odpowiednimi zaślepkami. Wszystkie elementy regulacji pneumatycznej powinny być zakończone rurką (zaślepioną 
korkiem lub kapturkiem), przewidzianą do połączenia z przewodem impulsowym. 
Aparatura kontrolno-pomiarowa elektryczna powinna być uzbrojona w przewody z wyprowadzeniem na zaciski listwy 
głównej.  Tablice wyposażone w lampki sygnalizacyjne powinny mieć układ umożliwiający sprawdzanie wszystkich żarówek. 
Wszystkie elementy sterowania i sygnalizacji tablic i szaf sterowniczych należy wyposażyć w tabliczki, określające ich 
funkcje.  
 
 
2.2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA DOTYCZĄCE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ MECHANICZNEJ  
 
 
 
Specyfikację wykonania i odbioru robót należy rozpatrywać łącznie z projektem. Elementy ujęte w projekcie należy 
przyjmować jako występujące w specyfikacji. 
Szczegółowe typy i ilości projektowanych elementów i urządzeń zawarte są w zestawieniu materiałów oraz w 
projekcie. 
 
Urządzenia wentylacyjne  
 

 Centrale wentylacyjne  
 

Parametry urządzeń zgodnie z opisem technicznym. 
 
 
Urządzenia chłodnicze 
 

 Agregat sprężarkowo-skraplający 
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Parametry urządzenia zgodnie z opisem technicznym. 
 
Wentylatory 
 

 Wentylatory osiowe kanałowe, 
 
Parametry urządzeń zgodnie z opisem technicznym. 
 
Kanały i kształtki  

 

 Przewody wentylacyjne kołowe S(Spiro) stalowe ocynkowane 

 Przewody wentylacyjne prostokątne A/I stalowe ocynkowane 

 Przewody wentylacyjne prostokątne ze stali nierdzewnej AISI 304 

 Przewody wentylacyjne kołowe ze stali nierdzewnej AISI 304 

 Przewód elastyczny izolowany 

 Kształtki wentylacyjne stalowe kołowe S(Spiro) ocynkowane 

 Kształtki wentylacyjne stalowe prostokątne A/I ocynkowane 

 Kształtki wentylacyjne prostokątne ze stali nierdzewnej AISI 304 

 Kształtki wentylacyjne kołowe ze stali nierdzewnej AISI 304 
 

 

Rury przewodowe instalacji freonowej 

 rura miedziana łączona na lut twardy przeznaczona do zastosowanego obiegu czynnika chłodniczego, 

 łączniki miedziane, lut twardy 
 

 
Nawiewniki, zawory, kratki 
 

 Nawiewniki wyporowe sufitowe z deflektorami, 

 Kratki wentylacyjne, 

 Zawory wentylacyjne, 
 

Okapy 
 

 Okapy wyciągowe przyścienne ze stali nierdzewnej AISI304 
 

Przepustnice  
 

 Przepustnice zwrotne szczelne, 

 Przepustnice okrągłe ręczne, 

 Przepustnice prostokątne ręczne, 
 

 

Czerpnie i wyrzutnie 
 

 Wyrzutnie powietrza, 

 Czerpnie powietrza, 
 

Tłumiki  

 Tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym, 

 Tłumiki hałasu o przekroju okrągłym, 
        
Pozostałe materiały: 

 Króćce amortyzacyjne (elastyczne),   

 Automatyka i sterowanie dla central i wentylatorów 
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Izolacja 
 

 Izolacja płytami z wełny mineralnej laminowanej folią aluminiową powierzchni płaskich bez względu na ich 
wielkość - gr. 40mm,  

 Izolacja płytami z wełny mineralnej laminowanej folią aluminiową powierzchni płaskich bez względu na ich 
wielkość - gr. 80mm,  

 Izolacja instalacji freonowej na bazie kauczuku. 
 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w PT-PW i ST. W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu 
powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzęt należący do 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości 
do pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyborze i uzyska jego akceptację.  
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez  zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, 
nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  dopuszczone do robót.  
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót do 
których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 

3.2. SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT INSTALACYJNYCH 

 Nożyce mechaniczno-elektryczne gilotynowe 

 Samochód dostawczy do 0,9t 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w „Wymagania ogólne” pkt 4.  
Przewiduje się przewóz urządzeń od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. 
 
Urządzenia będą dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas rozładunku elementów 
instalacji, takich jak: centrale wentylacyjne, wentylatory, elementy tłumików, należy zachować szczególną 
ostrożność, aby ich nie uszkodzić, pamiętając jednocześnie o zachowaniu wszelkich wymagań bhp. Na terenie 
budowy przewiduje się transport ręczny, w części wspomagany urządzeniami mechanicznymi. 
Zaleca się transport na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Palety powinny być ustawione i zabezpieczone, 
aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło przemieszczenie i uszkodzenie. Dopuszcza się transport lu-
zem, zabezpieczonych przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do 
wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne 
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach 
i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem 
osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
Materiały podstawowe, jak przewody i ich osprzęt oraz uzbrojenie otworów, nie wymagają opakowań i mogą być 
składowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjątkiem :  

 śrub i nakrętek, które wymagają opakowania skrzyniowego, 

 farb i lakierów oraz olejów, wymagających transportu w beczkach lub bańkach stalowych, 

 kratek wentylacyjnych, anemostatów itp. wymagających opakowań kartonowych,  

 aparatury kontrolno-pomiarowej, która wymaga opakowania skrzyniowego i składowania w pomieszczeniach 
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zamkniętych i ogrzewanych.  
Opakowania szkieletowego wymagają np. przewody z płyt winidurowych i pilśniowych, wentylatory osiowe i 
promieniowe, filtry tkaninowe i olejowe obrotowe, nagrzewnice ramowe, chłodnice, odkraplacze, i kierownice 
powietrza, zespoły ogrzewczo-wentylacyjne, agregaty chłodnicze, sprężarki powietrzne, klimatyzatory, szafy 
sterownicze. W magazynach zamkniętych należy składować następujące urządzenia np. :  

 zespoły grzewczo - wentylacyjne i nawilżające, 

 silniki wentylatorów, 

 mechanizmy i rękawy filtrów tkaninowych, 

 reduktory obrotów, 

 dysze wodne i zraszacze wodne, 

 filtry z tworzyw sztucznych. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Ogólne warunki wykonania Robót podano w pkt. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia projekt organizacji Robót i ich 
harmonogram, uwzględniając w nich wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane w czasie trwania prac insta-
lacyjnych instalacji wentylacji. Całość prac wykonać zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami 
oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji wentylacyjnych COBRTI INSTAL zalecanych przez 
Ministerstwo Infrastruktury. 
 

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 
Roboty przygotowawcze dla wentylacji mechanicznej  
 

 wytyczenie trasy kanałów na ścianach budynku i pod stropem konstrukcyjnym, 

 lokalizacja elementów rozdziału powietrza, 

 lokalizacja armatury i urządzeń, 

 wykonanie przekuć przez przegrody 

Roboty przygotowawcze dla instalacji freonowej 

 wytyczenie trasy przewodów na ścianach budynku i pod stropami, 

 lokalizacja urządzeń, 

 wykonanie przekuć przez przegrody, 
 

5.3. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Montaż urządzeń prowadzących powietrze 
 

 Kanały wentylacyjne powinny być szczelne, szczelność powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
03434, 

 Do uszczelnienia połączeń kołnierzowych należy stosować uszczelki z gumy miękkiej lub mikroporowatej.      
W przypadku prowadzenia powietrza o temperaturze wyższej od 60 °C należy stosować uszczelki z gumy o 
podwyższonej odporności temperaturowej.  

 Połączenia kołnierzowe kanałów należy skręcać śrubami i nakrętkami sześciokątnymi zakładanymi z jednej 
strony kołnierza. Śruby nie powinny wystawać poza nakrętki więcej niż na wysokość połowy nakrętki śruby. 
Skręcanie śrub zaleca się wykonywać parami po dwie przeciwległe leżące śruby.  

 Powierzchnia kołnierzy powinna być gładka bez zadziorów i innych defektów.  

 Płaszczyzny styku kołnierzy powinny być do siebie równoległe.  

 Połączenia bezkołnierzowe przewodów należy uszczelnić na całym obwodzie uszczelką gumową lub pastą 
uszczelniającą.  

 Kanały wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynku w odległości umożliwiającej szczelne 
wykonanie połączeń poprzecznych, kanały należy mocować na podwieszeniach lub podporach. 
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Rozstawienie ich powinno być takie, aby ugięcie kanału między sąsiednimi punktami zamocowania nie 
przekraczało 2 cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywać obciążenie co najmniej 
trzykrotnemu ciężarowi przypadającego na nią odcinka kanału wraz z ewentualnym osprzętem i izolacją. 

 Kanały wentylacyjne przechodzące przez stropy lub ściany powinny być obłożone podkładkami 
amortyzacyjnymi z wełny mineralnej lub innego materiału o podobnych właściwościach na grubości 
ściany lub stropu. 

 Kanały przechodzące przez dach należy zaopatrzyć w typową podstawę dachową zabezpieczającą przed 
przeciekami niezależnie od tego czy są one zakończone wywietrzakami, czy daszkami. 

 Kanały wentylacyjne  prowadzące powietrze o wilgotności względnej powyżej 80 % powinny być ułożone ze 
spadkiem co najmniej 5% w kierunku ruchu powietrza. W najniższym punkcie kanału powinien być 
wmontowany króciec odwadniający z zaworem lub syfonem, z odprowadzeniem do kanalizacji. 

 Jeżeli kanał przechodzi przez pomieszczenia, w których różnica temperatur między transportowanym 
powietrzem a pomieszczeniami przekracza 10 °C, należy wykonać izolację cieplną zabezpieczającą przed 
nadmiernymi zyskami lub stratami ciepła kanałów, a także przed kondensacją pary wodnej. 

 Tłumiki akustyczne powinny być usytuowane w pobliżu wentylatora przed pierwszymi odgałęzieniami, 
zarówno po stronie tłocznej i ssącej, dla zabezpieczenia przed przenikaniem nadmiaru hałasu do 
pomieszczeń i otoczenia budynku. 

 Palna izolacja cieplna i akustyczna przewodów wentylacyjnych może być stosowana tylko na zewnętrznej ich 
powierzchni z jednoczesnym osłonięciem okładziną z materiałów niepalnych.  

 Wewnętrzna powierzchnia przewodów, wymagająca izolacji akustycznej może być wyłożona wyłącznie 
materiałem niepalnym. 

 Kanały wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, których nie obsługują, powinny być obudowanie 
ściankami o klasie odporności ogniowej odpowiadającej wymaganiom dla ścian tych pomieszczeń. 

 Łączenie pomieszczeń z różnych stref pożarowych. przewodami wentylacyjnymi z tworzyw sztucznych lub 
innych materiałów palnych jest niedopuszczalne. 

 W przypadku konieczności prowadzenia kanałów z tworzyw sztucznych lub innych materiałów palnych 
przez więcej niż jedną strefę pożarową należy je osłonić trwałą obudową o odporności ogniowej 
odpowiadającej odporności ogniowej dla ścian lub stropów oddzielenia przeciwpożarowego. 

 W pomieszczeniach, w których występują pyły, a także w pomieszczeniach, w których wymagania w 
zakresie czystości są zaostrzone, zewnętrzne powierzchnie kanałów powinny być gładkie i łatwe do 
oczyszczenia, zabezpieczone przed możliwościami zanieczyszczenia cieczami łatwo zapalnymi lub 
mieszaninami innych palnych substancji, a ponadto zabezpieczone przed gromadzeniem się elektryczności 
statycznej. 

 Dla pomieszczeń I i II kategorii niebezpieczeństwa pożarowego należy kanały wentylacyjne prowadzić 
oddzielnie dla każdego pomieszczenia. 

 Kanały przeprowadzone przez ścianę lub strop oddzielenia przeciwpożarowego, należy wykonywać z 
materiałów niepalnych oraz wyposażyć w klapy przeciwpożarowe samozamykające w miejscach przejścia 
przez te przegrody. Klapy samozamykające, jeżeli przewody nie są obudowane ściankami, powinny mieć 
odporność ogniową równą połowie odporności ściany lub stropu oddzielenia przeciwpożarowego. 

 Odległość nie izolowanych kanałów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych powinna wynosić co 
najmniej 0,5 m. 

 Kanały i urządzenia wentylacyjne mogą być osłonięte materiałami dekoracyjnymi trudno zapalnymi lub 
elementami z drewna grubości co najmniej 1 cm, pod warunkiem, ze długość ich nie przekroczy 25 m, a 
powierzchnia — 10% podłogi, przy czym ogólna powierzchnia materiałów palnych nie powinna być 
większa niż  40 % powierzchni podłogi. 

 Mechanizmy nastawcze nawiewników i wywietrzników powinny być łatwo dostępne i tak wykonane, aby 
łopatki kierujące i regulujące; prowadnice, talerze, stożki itp. można było ustawić w dowolnym punkcie w 
zakresie położeń granicznych. 

 Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach 
instalacji lub demontaż elementu składowego. Otwory rewizyjne muszą umożliwiać oczyszczanie 
wewnętrznych powierzchni przewodów, a także urządzeń i elementów instalacji, jeśli konstrukcja tych 
urządzeń i elementów nie umożliwia ich oczyszczania w inny sposób. Wykonanie otworów rewizyjnych nie 
powinno obniżać wytrzymałości i szczelności przewodów, jak również własności cieplnych, akustycznych i 
przeciwpożarowych. Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów powinny być tak 
zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. Pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne 
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urządzeń powinny się łatwo otwierać.  
 

Montaż elementów regulacji przepływu powietrza 
 

 Elementy regulacji przepływu powietrza należy montować na prostych odcinkach kanałów w odległości od 
kolan lub odgałęzień  

– trzech średnic równoważnych - przepustnice jednopłaszczyznowe, 
– dwóch średnic równoważnych - przepustnice wielopłaszczyznowe o współbieżnym ruchu łopat, 
– jednej średnicy równoważnej - przepustnice wielopłaszczyznowe o przeciwbieżnym ruchu łopat. 

 Elementy regulacyjne powinny być łatwo dostępne dla obsługi. Mechanizmy napędu przepustnic powinny 
umożliwiać łatwą zmianę położenia łopat, w zakresie od pełnego otwarcia do pełnego zamknięcia. 

 Wymagane jest zapewnienie możliwości stałego zablokowania dźwigni napędu w wybranym położeniu łopat 
oraz wyraźne oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego przepustnicy. 

 

Montaż wentylatorów 
 

 Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na konstrukcję 
budynku ( przez stosowanie np. fundamentów, płyt amortyzacyjnych, amortyzatorów sprężynowych, 
amortyzatorów gumowych itp.) oraz na instalacje przez zastosowanie łączników elastycznych, 

 Podczas montażu wentylatora należy zapewnić: 
– odpowiednie (poziome lub pionowe), w zależności od konstrukcji, ustawienie osi wirnika 

wentylatora, 
– równoległe ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika; 

 Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewnić prawidłowy ( zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotów, 

 Sposób podwieszenia urządzeń zgodnie z instrukcją producenta, 

 Urządzenia do odzyskiwania ciepła powinny być wyposażone z obu stron w otwory rewizyjne w przewodach 
umożliwiające czyszczenie tych urządzeń, 

 Filtry powietrza powinny być wyposażone we wskaźniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujące 
konieczność wymiany wkładu filtracyjnego lub jego regeneracji. Zamocowanie filtra powinno być trwałe i 
szczelne. Szczelność zamocowania filtra powinna odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-EN 
1886. Wkłady filtrujące należy montować po zakończeniu „brudnych” prac budowlanych lub zabezpieczać je 
przed zabrudzeniem. 

 
Montaż elementów rozdziału powietrza, czerpni i wyrzutni 
 

 Elementy ruchome nawiewników, wywiewników i okapów powinny być osadzone bez luzów, ale z 
możliwością ich przestawienia. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. 

 Elementy rozdziału powietrza powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny, 

 W przypadku łączenia nawiewników, wywiewników i okapów z siecią przewodów za pomocą przewodów 
elastycznych nie należy zgniatać tych przewodów i stosować przewodów dłuższych niż 1,2 m. 

 Sposób zamocowania nawiewników, wywiewników i okapów powinien zapewnić dogodną obsługę, 
konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. 

 Nawiewniki, wywiewniki i okapy powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac budowlanych. 

 Elementy rozdziału powietrza elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji całkowicie 
otwartej. 

 Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem warunków 
atmosferycznych. Otwory wlotowe czerpni i wyrzutni powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem 
się drobnych gryzoni, ptaków, liści itp. Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób 
zapewniający wodoszczelność przez dach. 

 
Montaż pozostałych elementów 
 

 Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające powinny być wyposażone w element umożliwiający trwałe 
zablokowanie dźwigni napędu w wybranym położeniu. Mechanizmy napędu przepustnic nie powinny mieć 
nadmiernych luzów powodujących powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy instalacji. Mechanizmy 
napędu przepustnic powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia łopat w pełnym zakresie regulacyjnym. 
Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego. Szczelność obudowy 
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przepustnic powinna odpowiadać co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751. 

 Tłumiki hałasu powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem 
zawierającym kierunek przepływu powietrza. Sieć przewodów należy łączyć z tłumikiem za pomocą 
łagodnych kształtek przejściowych. 

 
Montaż urządzeń automatycznej regulacji 
 

Do montażu urządzeń automatycznej regulacji można przystąpić po wykonaniu wszystkich  robót budowlanych   i   
wykończeniowych   oraz   zmontowaniu   urządzeń. Montaż  urządzeń automatycznej regulacji powinien być 
wykonany wg instrukcji producenta. 
 
Przy montażu urządzeń regulacji automatycznej należy: 

 czujniki przetworników temperatury lub wilgotności montować w reprezentatywnych punktach kanałów, 
urządzeń i pomieszczeń z dala od źródeł ciepła lub wilgoci, 

 czujniki przetworników osłonić ekranem z blachy aluminiowej szerokości i długości o 150 mm większej niż 
odpowiednie wymiary tych czujników, w przypadku nieuniknionego sąsiedztwa źródeł ciepła, 

 szafy   sterownicze   lub   przekaźnikowe   montować   w   miejscach   suchych,   z   dala   od   urządzeń 
energetycznych, 

 szafy sterownicze montować w pobliżu central, na ścianie lub konstrukcji wsporczej w suchym i łatwo 
dostępnym miejscu, wolnym od oparów , skroplin i ewentualnych wycieków, 

 sprawdzić szczelność przewodów przed podłączeniem przewodów do przetworników, regulatorów i 
elementów wykonawczych oraz przedmuchać powietrzem o ciśnieniu nie mniejszym niż ciśnienie robocze, 

 przewody impulsowe lub zasilające montować na ścianach przy użyciu specjalnych uchwytów 
rozstawionych co 500 mm, 

 przed każdym przetwornikiem i elementem wykonawczym na rurkach montować zaworki odcinające, tak 
sytuować przetworniki i elementy wykonawcze, aby obsługa miała do nich swobodny dostęp i obserwację, 
elektryczne przewody łączce prowadzić wzdłuż powierzchni ścian w cienkościennych rurkach stalowych, 

 przewody elektryczne od czujników i innych urządzeń pracujących na napięciu poniżej 24 V należy prowadzić 
oddzielnie od przewodów sygnalizacji i zasilania pracujących na napięcie wyższe od 24 V. 
 

Roboty montażowe instalacji freonowej 

W instalacjach freonowych rury miedziane należy łączyć ze sobą i ze złączkami wyłącznie metodą kapilarnego po-
laczenia kielichowego (lutowanie twarde). Oznacza to, że szczelina pomiędzy łączonymi elementami musi być 
równomierna i tak mała, aby powstał efekt zwany kapilarnym lub naczynia włoskowatego. 

 

Instalacja freonowa 

 montaż rurociągów z rur miedzianych, 

 montaż armatury na przewodach, 

 montaż podejść do odbiorników, 

 montaż odbiorników chłodu, 

 zabezpieczenia antykorozyjne instalacji, 

 próby szczelności instalacji freonowej, 

 płukanie przewodów, 

 uszczelnienie przejść ppoż.  przez przegrody budowlane, 

 montaż elastycznych izolacji z materiału na bazie chlorokauczuku, 

 wykonanie regulacji instalacji freonowej, 

 oznakowanie instalacji freonowej. 
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6. BADANIA I KONTROLA INSTALACJI 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI 

Wykonawca pokryje koszty wszelkich prób. Zostaną one przeprowadzone w obecności przedstawicieli Inwestora i 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zostaną one przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi normami i przepi-
sami, a ich wyniki zostaną przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami. Próby będą mogły 
zostać przeprowadzone jedynie po uprzednim przedłożeniu dokumentów wykonawczych. Wszystkie czynności 
zostaną przeprowadzone przez pracowników Wykonawcy i na jego odpowiedzialność. Podczas prób Wykonawca 
będzie zobowiązany do wyeliminowania wszystkich powstałych zakłóceń działania elementów instalacji, do usu-
nięcia usterek na swój koszt (materiał i robocizna), wymiany wszystkich uszkodzonych elementów instalacji, do 
usunięcia usterek związanych z wadliwymi jej elementami. W przypadku uchylania się Wykonawcy do naprawy 
urządzeń w okresie prób Inwestor ma prawo zlecić wykonania tych prac na koszt i ryzyko nie wywiązującego się 
za swoich obowiązków Wykonawcy. 

Instalacja wentylacji 

Badania, kontrola działania i odbiór instalacji wentylacji powinny być przeprowadzone zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” Cobrti Instal 2002 r. 
Przed przystąpieniem do badań należy dokonać przeglądu zamontowania urządzeń i stwierdzić ich zgodność z 
projektem. Należy również sprawdzić czystość instalacji, dostępność dla obsługi ze względu na działanie, czysz-
czenie i konserwacje oraz sprawdzić kompletność dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. Dokumen-
ty te powinny dotyczyć: 

 podstawowych danych eksploatacyjnych, 

 inwentaryzacji powykonawczej, 

 instrukcje obsługi itp. 
Podczas próbnego rozruchu urządzeń należy kontrolować: 

 prawidłowość działania silników elektrycznych, 

 sprawdzenie wydatków na nawiewnikach. 

Instalacja freonowa 

– sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów, 
– sprawdzenie szczelności instalacji, 
– sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji   i instalacji freonowej, 
– sprawdzenie odpowietrzenia instalacji wody, 
– sprawdzenie oznakowania instalacji, 
– sprawdzenie zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury, 
– sprawdzenie poprawności działania i szczelności instalacji i instalacji freonowej, 
– sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem, 
– sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek, 
– sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających, 
– sprawdzenie kwalifikacji monterów i kontrola połączeń. 

 

6.2. ZAKRES BADAŃ PROWADZONYCH W CZASIE PROWADZENIA ROBÓT 

Przed zakryciem instalacji w obecności Wykonawcy w dniu wyznaczonym przez Inwestora nastąpi sprawdzenie 
prawidłowości wykonania instalacji. 
Badania dotyczyć będą: 

– sprawdzenia zgodności zainstalowanych urządzeń i materiałów ze wskazanymi w Umowie, 
– sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie ze regułami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami technicznymi, 
– regulacji instalacji do podanych w dokumentacji wydajności. 
– pomiaru prędkości powietrza w strefie przebywania ludzi. 
– pomiarów natężenie hałasu w pomieszczeniach oraz na granicy lokalizacji obiektu. 

Z przeprowadzonych regulacji i pomiarów Wykonawca przedstawi odpowiednie protokoły. 
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6.3. PRÓBY SZCZELNOŚCI INSTALACJI I INSTALACJI FREONOWEJ 

Badanie szczelności należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem elementów in-
stalacji oraz wykonaniem izolacji cieplnej.  
Test szczelności instalacji freonowej należy przeprowadzić azotem w stanie gazowym. W przewodach cieczowych 
i gazowych należy wytworzyć ciśnienie 3,2 MPa (nie wolno wytwarzać ciśnienia większego niż 3,2 MPa). Wynik te-
stu można uznać za pomyślny, jeżeli ciśnienie nie spadnie w ciągu 24 godzin. W razie spadku ciśnienia należy 
sprawdzić, którędy wydobywa się azot. 
Instalacje freonowa należy poddać osuszaniu próżniowemu: 

– System przewodów cieczowych i gazowych należy opróżniać za pomocą pompy próżniowej przez ponad 2 go-
dziny; podciśnienie w układzie powinno wynosić -100,7 kPa. Układ należy pozostawić w takim stanie na ponad 1 
h, a następnie sprawdzić, czy wskazanie ciśnienia wzrosło, czy nie. Jeśli wzrosło, to do układu dostała się wilgoć 
albo występują nieszczelności. 

– Jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że w przewodach pozostała woda. Po trwającym 2 godziny opróżnianiu 
układu należy wytworzyć w nim ciśnienie 0,05 MPa ( przerwanie próżni), wpuszczając azot w stanie gazowym, a 
następnie ponownie opróżnić układ, włączając pompę próżniową na 1 godzinę i uzyskując podciśnienie -100,7 
kPa ( osuszanie próżniowe). Jeśli w ciągu 2 godzin nie uda się uzyskać podciśnienia -100,7 kpa, należy powtórzyć 
operację przerywania próżni i osuszania próżniowego. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik. Wyniki odbiorów mate-
riałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy. 

7.2. ODBIÓR KOŃCOWY 

Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega: 

 sprawdzenie wykonania instalacji wentylacji mechanicznej zgodnie z projektem technicznym, 

 sprawdzenie wykonania instalacji chłodzenia freonowego zgodnie z projektem technicznym, 

 sprawdzenie zakończenia wszystkich robót montażowych przy instalacji łącznie z izolacją cieplną, 

 sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu 
protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 

 sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację, 

 sprawdzenie czystości instalacji; 

 uruchomienie instalacji oraz sprawdzenie osiągnięcia zakładanych parametrów. 
 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo omówio-
ne, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej 
badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wyma-
gania spełnione. 
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ 
na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 
Przy odbiorze instalacji wentylacji należy przedstawić co najmniej następujące dokumenty: 
a) Dokumentacja powykonawcza ( z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w 

czasie budowy), 
b) Dziennik budowy, 
c) Potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowę i 

przepisami, 
d) Obmiary powykonawcze, 
e) Protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji, które po zakończeniu robót budowlanych 

zostały zakryte, 
f) Protokoły wykonanych badań odbiorczych, 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST-IS-300- SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA INSTALACJE WENT @001 

 

 

PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 WRAZ Z OTOCZENIEM W KOŚCIANIE. TOM II TECHNOLOGIA 
KUCHNI. 

Strona | 15 

 

g) Atesty i zaświadczenia, 
h) Dokumenty wymagane dla urządzeń podlegającym odbiorom technicznym, 
i) Instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 
j) Instrukcję obsługi instalacji. 

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  „Wymagania ogólne”  

8.2. CENA JEDNOSTKOWA WYKONANIA INSTALACJI 

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót. Cena ta obejmuje m.in.: 

 dostarczenie materiału, sprzętu, urządzeń, itp. 

 montaż, 

 dopasowanie i wyregulowanie (względnie rozruch), 

 ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
Cena jednostkowa wykonania instalacji obejmuje roboty związane z montażem  poszczególnych elementów  in-
stalacji,  m.in.: 

 
Kanały: 
 
Cena jednostkowa montażu przewodu prostokątnego z blachy stalowej A/I / nierdzewnych obejmuje: 

 zakup i dostawę materiałów, 

 obsadzanie podpór, 

 przyklejenie podkładek amortyzujących z płyty gumowej do konstrukcji wsporczych, 

 ułożenie przewodów na podporach z ewentualnym skracaniem ich i zamocowaniem luźnych kołnierzy, 

 założenie i dopasowanie uszczelek, 

 skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych, 
 
Cena jednostkowa montażu przewodów kołowych z blachy stalowej, typu Spiro / nierdzewnych obejmuje: 

 zakup i dostawę materiałów, 

 obsadzanie podpór, 

 przyklejenie podkładek amortyzujących z płyty gumowej do konstrukcji wsporczych, 

 ułożenie przewodów na podporach z ewentualnym skracaniem ich i zamocowaniem luźnych kołnierzy, 

 założenie i dopasowanie uszczelek, 

 skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych, 
 

 
Cena jednostkowa montażu przewodów elastycznych izolowanych obejmuje: 

 zakup i dostawę materiałów, 

 ułożenie przewodów , 

 założenie i dopasowanie uszczelek, 

 skręcenie  połączeń, 
 

Izolacje: 
 

Cena jednostkowa montażu izolacji  z wełny mineralnej obejmuje: 

 zakup i dostawę materiałów, 

 oczyszczenie izolowanej powierzchni z brudu, 

 nałożenie płyt na izolowaną powierzchnię z dopasowaniem  i docięciem, 

 zamocowanie izolacji, 
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Przewody freonowe: 
 
Cena jednostkowa montażu przewodu freonowego z miedzi w izolacji obejmuje: 

 zakup i dostawę materiałów, 

 obsadzanie podpór, 

 ułożenie przewodów na podporach, 

 połączenie z urządzeniami, 
 

Przepustnice: 
 

Cena jednostkowa montażu przepustnic obejmuje: 

 zakup i dostawę materiałów, 

 ustawienie przepustnicy (lub regulatorów) na podporach, 

 założenie i dopasowanie uszczelek, 

 skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych, 

 sprawdzenie działania mechanizmu dźwigni, 
 
 

Tłumiki,  kratki wentylacyjne: 
 

Cena jednostkowa montażu tłumika akustycznego obejmuje: 

 zakup i dostawę materiałów, 

 obsadzenie podpór, 

 ułożenie tłumika na podporach, 

 założenie i dopasowanie uszczelek oraz skręcenie śrubami  połączeń kołnierzowych, 
 
Cena jednostkowa montażu kratki wentylacyjnej z skrzynką rozprężną obejmuje: 

 zakup i dostawę materiałów, 

 założenie i dopasowanie uszczelek, 

 ustawienie ramy w przewodzie z wypoziomowaniem, 

 wywiercenie otworów w płaszczu przewodu, 

 przykręcenie ramy wkrętami do przewodu, 
 
Anemostaty: 
 
Cena jednostkowa montażu nawiewników, wywiewników i zaworów wentylacyjnych obejmuje:  

 zakup i dostawę materiałów, 

 założenie i dopasowanie uszczelek, 

 skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych, 
 
Pozostałe: 
 
Cena jednostkowa montażu okapu obejmuje: 

 zakup i dostawę materiałów, 

 posadowienie i montaż okapu, 

 podłączenie do kanałów wentylacyjnych, 
 
Cena jednostkowa montażu czerpni, wyrzutni obejmuje: 

 zakup i dostawę materiałów, 

 ustawienie czerpni lub wyrzutni w otworze ściany lub na konstrukcji, z poziomowaniem, 

 obsadzenie kotwi, 
 
Cena jednostkowa montażu wentylatorów obejmuje: 

 zakup i dostawę materiałów, 

 posadowienie i montaż wentylatora, 

 montaż regulatora, 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST-IS-300- SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA INSTALACJE WENT @001 

 

 

PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 WRAZ Z OTOCZENIEM W KOŚCIANIE. TOM II TECHNOLOGIA 
KUCHNI. 

Strona | 17 

 

 sprawdzenie działania wirnika przez ręczne uruchomienie, 
  
Cena jednostkowa montażu kompletnych central obejmuje: 

 zakup i dostawę materiałów, 

 posadowienie i montaż wraz z podłączeniem, 

 posadowienie i montaż kompletnej automatyki central, 

 rozruch central wraz z regulacja parametrów,  
 
Cena jednostkowa montażu zespołów regulacyjno – kontrolnych do central obejmuje: 

 zakup i dostawę materiałów, 

 montaż zespołów regulacyjno – kontrolnych do central wraz z podłączeniem, 

 Rozruch i regulacja. 
 
Cena jednostkowa montażu kompletnych agregatów sprężarkowo-skraplających obejmuje: 

 zakup i dostawę materiałów, 

 posadowienie i montaż wraz z podłączeniem, 

 posadowienie i montaż kompletnej automatyki, 

 rozruch wraz z regulacja parametrów,  
 
 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

9.1. OGÓLNE 

Ogólne przepisy podano w „Wymagania ogólne” pkt 10. 

9.2. NORMY 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków  technicznych, jakim po-
winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie  wyrobów służących do 
ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie 
certyfikatu zgodności. 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie wyrobów służących 
do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie 
certyfikatu zgodności (Dz.U.98.55-362) 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – wyd. COBRTI Instal – zeszyt 5 

 Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urządzeń i materiałów. 

 Polskie Normy wprowadzone do obowiązkowego stosowania: 

 PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. 
Wymagania. 

 PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 

 PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne 
wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 

 PN-B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 

 PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 

 PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 

 PN-B-0141 l: 1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia. 
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 PN-76/B-03420  Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. 

 PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach przeznaczo-

nych do stałego przebywania ludzi.  
  PN-EN 13187:2001 Właściwości cieplne budynków. Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku. 

Metoda podczerwieni 

 PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynków Sieć przewodów Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy o 
przekroju kołowym. 

 PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 

 PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynków niemieszkalnych - Wymagania dotyczące właściwości instalacji 
wentylacji i klimatyzacji 

 PN-EN 12097:2006 Wentylacja budynków. Sieć przewodów  - Wymagania dotyczące elementów składowych 
sieci przewodów ułatwiającyh konserwację sieci przewodów 

 PN-EN 12237:2003 Wentylacja budynków. Sieć przewodów  - Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy o 
przekroju kołowym. 

 

9.3. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE 

- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opr. CORBTI INSTAL.  
- Przepisy i wymagania SANEPID. 

 

UWAGA! 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy z 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści. 

 

10. UWAGI KOŃCOWE 

Podane w projekcie nazwy handlowe materiałów budowlanych nie są wiążące, można zastosować 
materiały o równoważnych lub nie gorszych właściwościach i zgodnych ze Specyfikacją Techniczną 
Wykonania i Odbioru Robót. 

 

Opracowanie projektowe w formie rysunkowej oraz dokumentację projektową tj. opis, specyfikacje, 
przedmiary, kosztorysy oraz odpowiednie opracowania branżowe należy rozpatrywać jako całość 
dokumentacji projektowej. 
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Projekt modernizacji i remontu pomieszczeń  zaplecza kuchennego 
w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie

1. WYMAGANIA OGÓLNE
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są warunki i wymagania techniczne dotyczące wykonania 
odbioru robót związanych z  modernizacją i remontem pomieszczeń zaplecza kuchennego w budynku Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Kościanie.
       NAZWY I KODY ROBÓT BUDOWLANYCH:
GRUPA:           45000000-7 Roboty budowlanego
KLASA:           45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
KATEGORIA: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
KLASA:           45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych budynków lub ich części oraz  
                                              roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
KATEGORIA: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
KLASA:           45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
KATEGORIA: 45410000-4 Tynkowanie
                         45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
                         45430000-0 Pokrycie podłóg i ścian
                         45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
                         45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

1.2.Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Szczegółowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Określenia podstawowe
[1] Modernizacja Przebudowa pomieszczeń w obrębie istniejącej przestrzeni w celu polepszenia 

funkcjonalności  obiektu i poprawy warunków pracy
[2] Antykorozja Zabezpieczenie przed korozją elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych 

obiektu budowlanego
[3] Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do stosowania 

w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej 
Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki 
upoważnione do tej czynności określane są w drodze Rozporządzeń właściwych 
Ministrów

[4] Atest świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa 
użytkowania wydane przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne 
placówki naukowo-badawcze

[5] Badania betonu ogół badań wytrzymałościowych i chemicznych elementów betonowych, 
określających skład mieszanki betonowej, jakość betonu, odporność na działanie 
czynników zewnętrznych, itp. w celu stwierdzenia zgodności wykonania betonu 
(elementów betonowych) z normami i założeniami projektowymi

[6] Badania gruntowe ogół badań (chemicznych, mechanicznych, fizycznych i geologicznych) 
określających stan fizyczny i skład chemiczny gruntu w celu określenia jego 
przydatności dla potrzeb budowlanych

[7] Bezpieczeństwo 
realizacji robót 
budowlanych

zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robót budowlanych, ale także 
prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych robót oraz ubezpieczenie 
wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym

[8] Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 
rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego

[9] Budowla każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, 
jak: drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje przemysłowe, sieci uzbrojenia 
terenu

[10] Budynek obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach

[11] Certyfikat znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, 
upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, że
zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych

[12] Dokładność wymiarów zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi założeniami lub z 
dokumentacją techniczną

[13] Dokumentacja budowy ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych do 
prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:
· pozwolenia na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym
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· dziennik budowy
· protokoły odbiorów częściowych i końcowych
· projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące realizacji obiektu
· operaty geodezyjne
· książki obmiarów

[14] Dziennik budowy urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy wydawany jest przez
właściwy organ nadzoru budowlanego

[15] Elementy robót wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany wznoszonego 
obiektu, służące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu 
inwestycji

[16] Geodezyjna obsługa 
budowy

tyczenie i wykonywanie pomiarów kontrolnych tych elementów obiektu, których 
dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego 
wykonania obiektów

[17] Impregnacja powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenia materiału budowlanego (betonu, 
drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym działaniem środowiska 
zewnętrznego  (np. agresją chemiczną), szkodników biologicznych i ognia

[18] Inspektor nadzoru 
budowlanego

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z wykonywaniem 
technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, którą może sprawować osoba 
posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby 
Inżynierów Budownictwa

[19] Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, 
angażująca swoje środki finansowe na realizację zamierzonego zadania

[20] Kierownik budowy samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z bezpośrednim 
kierowaniem organizacją placu budowy i procesem realizacyjnym robót 
budowlanych, posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca 
członkiem Izby Inżynierów Budowlanych

[21] Klasa betonu liczbowy symbol określający wytrzymałość betonu na ściskanie w warunkach 
normowych

[22] Kontrola techniczna ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego zgodności z Polskimi
Normami, przeznaczenie i przydatnością użytkową

[23] Kosztorys dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzany na 
podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, cen jednostkowych 
robocizny, materiału, narzutów kosztów pośrednich i zysku

[24] Kosztorys ofertowy wyceniony kompletny kosztorys ślepy
[25] Kosztorys ślepy opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z zestawienie materiałów 

podstawowych
[26] Kosztorys 

powykonawczy
sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo-wartościowe zadania 
z uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych 
dokonywanych w trakcie realizacji robót

[27] Materiał budowlany ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących prefabrykaty lub 
półprefabrykaty służące do budowy i remontów wszelkiego rodzaju obiektów 
budowlanych oraz ich części składowych

[28] Nadzór autorski forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w 
toku realizacji robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realizacji z 
założeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych

[29] Nadzór inwestorski forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości i kosztów 
realizowanej inwestycji

[30] Norma zużycia określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) jakiegoś 
składnika niezbędną do wytworzenia produktu o określonych cechach 
jakościowych

[31] Obiekt budowlany budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca 
całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej 
architektury

[32] Obiekt małej architektury niewielki obiekt użytkowy służący rekreacji i utrzymaniu porządku (ogrodzenia, 
piaskownice, śmietniki, place zabaw dla dzieci, elementy architektury ogrodowej)

[33] Obiekty liniowe drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu
[34] Obmiar wymierzenia, obliczenia ilościowo-wartościowe faktycznie wykonanych robót
[35] Podstemplowanie konstrukcja służąca do okresowego podtrzymania realizowanych elementów 

budowli i budynków do czasu osiągnięcia przez nie wymaganej wytrzymałości, a 
także do wzmocnienia uszkodzonych części obiektu
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[36] Polska Norma (PN) dokument określający jednoznacznie pod względem technicznym i 
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotów. Normy w budownictwie 
stosowane są m.in. do materiałów budowlanych, metod, technik i technologii 
budowania obiektów budowlanych

[37] Powykonawcze pomiary 
geodezyjne

zespół czynności geodezyjnych, mające na celu zebranie odpowiednich danych 
geodezyjnych do określenia położenia, wymiarów i kształty zrealizowanych lub 
będących w toku realizacji obiektów budowlanych

[38] Pozwolenie na budowę decyzja administracyjna określająca szczególne warunki zabezpieczenia terenu 
budowy i prowadzenia robót budowlanych, określa czas użytkowania i terminy 
rozbiórki obiektów tymczasowych, określa szczegółowe wymagania dotyczące 
nadzoru na budowie

[39] Projektant samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z opracowaniem 
projektu budowlanego inwestycji, osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia 
budowlane, będąca członkiem Izby Architektów lub Inżynierów Budowlanych

[40] Projekt organizacji 
budowy

zbiór informacji pisemnych, wykresów, obliczeń i rysunków niezbędnych dla 
zagospodarowania placu budowy, ustalenia niezbędnych środków realizacyjnych 
oraz terminów cząstkowych i zakończenia budowy. Projekt organizacji budowy 
sporządza Wykonawca robót. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor

[41] Protokół odbioru robót dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowiący podstawę 
żądania zapłaty

[42] Przedmiar obliczenie ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z 
natury (przy robotach remontowych), w celu sporządzenia kosztorysu

[43] Przepisy techniczno-
wykonawcze

warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich 
usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektów budowlanych

[44] Roboty budowlano-
montażowe

budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego

[45] Roboty zabezpieczające roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już wykonanych lub będących
w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót 
zabezpieczających może wynikać z projektu organizacji placu budowy np. 
wykonanie prowizorycznych przejść dla pieszych lub wjazdów, zadaszeń lub 
wygrodzeń, odwodnienia itp. albo też są to nieprzewidziane, niezbędne do 
wykonania prace w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty 
zabezpieczające mogą wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora 
decyzji o przerwaniu robót na czas dłuższy, a stan zaawansowania obiektu 
wymaga wykonania tych robót dla ochrony obiektu przed wpływami 
atmosferycznymi lub dla zapobieżenia wypadkom osób postronnych

[46] Roboty zanikające roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania 
kolejnych etapów budowy

[47] Rusztowanie konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana), systemowa wielokrotnego użytku 
(z rur stalowych lub aluminiowych) lub specjalna (np. wisząca), służąca jako 
pomost roboczy do wykonywania robót na poziomie przekraczającym 
dopuszczalną przepisami, bezpieczną pracę na wysokości

[48] Sieci uzbrojenia terenu wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia
[49] Srodek transportu/-owy środek transportu technologicznego używany na placu budowy do 

przemieszczania w poziomie (np. z  miejsca składowania na tym placu budowy) 
do miejsca wbudowania lub środka transportu pionowego (wyciągu, dżwigu lub 
tp.) - anonimowego rodzaju (najczęściej pojazd spalinowy o nośn. ok. 1-3,5 t)

[50] Wada techniczna efekt niezachowania przez wykonawcę reżimów w procesie technologicznym 
powodujący ograniczenie lub uniemożliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z 
jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi wykonawca

[51] Zadanie budowlane część przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych funkcji 
technologiczno-użytkowych. Zadanie budowlane może polegać na wykonaniu 
robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem obiektu budowlanego 

[52] Złącze kablowe miejsce połączenia linii kablowych nn. oraz wyprowadzenie linii kablowej 
służącej do zasilania odbiorców

[53] Znak bezpieczeństwa prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, które uzyskały 
certyfikat
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1.4.Opis zadania inwestycyjnego
Przedmiotem opracowania jest modernizacja i remont pomieszczeń  zaplecza kuchennego w budynku Szkoły
Podstawowej nr 4 w Kościanie

1.4.1. Lokalizacja
Kościan, ul. Abp. Antoniego Baraniaka 1, DZIAŁKA nr  2671/6

1.4.2. Opis ogólny
Przedmiotem inwestycji na terenie działki nr 2671/6 zlokalizowanych w Kościanie, na których zlokalizowane
są  budynki  Szkoły  Podstawowej  jest  projekt  technologiczny  i  budowlany  części  piwnic  objętych
opracowaniem. Obecnie budynek jest w trakcie przebudowy i remontu. Przebudowa i remont związana jest w
głównej mierze z termomodernizacją budynku.

    Budynek trzykondygnacyjny, murowany z podpiwniczeniem wykorzystywanym , jako pomieszczenia szkolne.
Budynek z dachem płaskim pokrytym papą. Budynek wykonany  w technologii tradycyjnej murowanej.

    Budynek usytuowany w  odległości ok. 20 m od frontowej granicy działki. Dojazd do budynku jest możliwy
bezpośrednio z drogi gminnej.

     Forma architektoniczna budynku oraz układ przestrzenny nie ulegają zmianie. Również nie ulega zmianie układ
wewnętrzny  budynku.  Zaplecze  kuchenne pozostaje  w  tym  samym  miejscu,  ulega  jedynie  modernizacji  i
remontowi.
Część kuchenna znajduje się w poziomie piwnic. W sąsiedztwie kuchni znajduje się stołówka, do której dzieci
szkolne mogą dotrzeć poprzez klatkę schodową. Stołówka i kuchnia mieszczą się pomiędzy dwoma klatkami
schodowymi znajdującymi się w budynku szkoły. Obok pomieszczeń kuchni i stołówki w piwnicy znajdują się
takie pomieszczenia jak biblioteka i czytelnia. Jedna z klatek schodowych prowadzi do łącznika, którym można
przejść na salę gimnastyczną ale też na zewnątrz budynku szkoły od jego tylnej strony.
Niniejsza  dokumentacja  powstała  na  okoliczność  przeprowadzanego  remontu  generalnego  kuchni,  podczas
którego warto usprawnić funkcjonowanie kuchni i  lepiej wykorzystać przestrzeń. W związku z powyższym
przewiduje się zmianę wysokości i układu pomieszczeń oraz wykończenia i wyposażenia.
Obok głównych pomieszczeń tzn. kuchni, w której przygotowywane będą dania oraz zmywalni i wydawania
posiłków powstanie pomieszczenie przygotowywania brudnych warzyw oraz wyparzania jaj,  pomieszczenie
socjalne  z  toaletą  dla  pracowników  kuchni,  schowek  porządkowy  dla  kuchni.  Ponadto  pomieszczenie
magazynowe warzyw zostanie przeniesione z pomieszczenia pod schodami przy stołówce do pomieszczenia
pod  schodami  przy  kuchni.  Pomieszczenia  magazynowe  z  lodówkami  i  regałami  uzyskają  bezpośrednią
komunikację z  korytarzem kuchni.

1.4.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja  techniczna  obejmują  wszystkie  czynności  mające  na  celu  realizację
modernizacji i remontu części budynku w zakresie objętym zadaniem.
W skład robót budowlanych do wykonania wchodzą głównie:

                      
rozbiórka ścianek działowych 9-10 cm
rozbiórka ściany 55 cm
wykucie otworu pod nadproża
wykucie otworu drzwiowego( 2xD2)
wyniesienie gruzu z piwnicy
wywóz i utylizacja gruzu
demontaż drzwi
wykucia z muru ościeżnic
wymiana drzwi ( D3)
skucie posadzki 20 cm
wyniesienie gruzu z piwnicy
wywóz i utylizacja gruzu
ścianki STG, np. Nida Woda, C50
wylewka samopoziomująca
izolacja pozioma

ułożenie płytek antypoślizgowych, 
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łatwozmywalnych
skucie płytek na ścianach
wyniesienie gruzu z piwnicy
wywóz i utylizacja gruzu
zmycie i zeskrobanie ścian z farby
gruntowanie ścian
szpachlowanie ścian pod malowanie
wyrównanie ścian pod płytki
ułożenie płytek na ścianach
uzupełnienie ścian z cegły 12 cm, wnęki 
okienne
malowanie ścian
zmycie i zeskrobanie sufitu z farby
gruntowanie sufitu
szpachlowanie sufitu pod malowanie
montaż nadproży 3 x  I HEA 160/3200
montaż drzwi z ościeżnicami
montaż okna podawczego

Wykonawca  podczas  wykonywania  prac  zobowiązany  jest  wykonywać  wszystkie  konieczne  prace
towarzyszące i tymczasowe, które pozwolą zrealizować zadanie w sposób prawidłowy.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót określa wymagania w zakresie:
-  właściwości materiałów;
-  sposobu i jakości wykonania robót;
-  oceny prawidłowości wykonania robót oraz próby sprawdzenia i odbioru robót.

1.5.Wykaz dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego
Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiającego, przed  jej przekazaniem na budowę powinna  być
sprawdzona  przez  Wykonawcę,  w  szczególności  pod  kątem  możliwości  technicznych  realizacji  zgodnie  z
przepisami  BHP,  rodzajem  stosowanych  materiałów,  urządzeń  i  rozwiązań  konstrukcyjnych.  Zamawiający
dysponuje dokumentacją techniczną opracowaną w następującym zakresie:

1. Projekt architektoniczno-budowlany z projektem zagospodarowania 
2. Projekt techniczny/wykonawczy
3. Projekt technologiczny
4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
5. Kosztorys inwestorski 

1.6. Wymagania ogólne dotyczące realizacji robót
Realizacja  robót budowlanych musi  zawsze  odpowiadać wszystkim przepisom techniczno – budowlanym i
prawnym, dotyczących danego obiektu i technologii wykonania robót. Szczególną uwagę należy zwrócić na
przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, ochrony
sanitarnej. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na własny koszt przestrzegania obowiązujących przepisów oraz
spełnienia ewentualnych późniejszych, w trakcie budowy, wymogów władz administracyjnych.

1.7. Wymagania ogólne wynikające z prawa budowlanego
Wykonywanie  robót  budowlanych  zgodnie  z  wymogami  Prawa  Budowlanego  należy  do  obowiązków
Wykonawcy. Zamawiający zapewnia na budowie jedynie nadzór inwestorski. Do obowiązków Wykonawcy w
tym zakresie, należy w szczególności:
- zatrudnienie kierownika budowy i kierowników robót w wymaganych specjalnościach,
-  realizacja  zadań  wynikających  z  obowiązków  kierownika  budowy  określonych  w  
Art. 22 i Art. 42 pkt. 2 Prawa Budowlanego.

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
2.1.Wymagania dotyczące Wykonawcy Robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowiązków Wykonawcy Robót należy przed



Projekt modernizacji i remontu pomieszczeń  zaplecza kuchennego 
w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie

przystąpieniem  do  robót  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inspektorowi  Nadzoru  Programu
Zapewnienia  Jakości  (PZJ),  w  którym  przedstawia  się  zamierzony  sposób  wykonania  robót,  możliwości
techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne,  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  projektem,  specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Kwalifikacje  kadry Technicznej Wykonawcy Robót
1. Kierownik  budowy  musi  posiadać  uprawnienia  do  pełnienia  samodzielnej  funkcji  technicznej  w
budownictwie – kierownika budowy i robót w specjalności  konstrukcyjno-budowlanej oraz być członkiem
Izby Inżynierów Budowlanych
2. Kierownicy poszczególnych rodzajów robót (sanitarnych i elektrycznych) muszą posiadać uprawnienia do
pełnienia  samodzielnej  funkcji  technicznej  w budownictwie  –  kierownika budowy i  robót  w odpowiedniej
specjalności i być członkami Izby Inżynierów Budowlanych.
3. Wymagany  jest  ciągły  nadzór  kadry technicznej  nad  prowadzonymi  robotami  budowlano-montażowymi
remontu i modernizacji.

2.2.Materiały
Materiały  wykorzystane  do  wykonywania  robót  objętych  niniejszą  specyfikacją  muszą  spełniać  wymogi
odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano:

a) certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów
technicznych (dla wyrobów wymienionych w Zarządzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z
28 marca 1997 r. – MP 22/97 poz. 216)

b) certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (dla wyrobów wymienionych w Rozporządzeniu
MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być
wprowadzone do obrotu i stosowania wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności Dz U.. 55/98 poz. 362 lub
wyrobów,  dla  których  wymaganie  takie  zawiera  dokument  odniesienia,  którym  dokonywana  jest  ocena
zgodności)

c) certyfikat lub deklarację  zgodności  z  Polską Normą lub aprobatę  techniczną zgodności  dla  materiałów nie
wymienionych w pkt a) i  b) (wg Rozporządzenia MSWiA z 31 lipca 1998 r.  w sprawie systemów oceny
zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U. 113/98 poz. 728).
Dopuszcza  się  stosowanie  wyrobów  przeznaczonych  do  jednostkowego  zastosowania  w  przedmiotowym
obiekcie. Wyroby te muszą posiadać oświadczenia dostawcy wyrobu, w którym zapewnia się zgodność wyrobu
z indywidualną dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami. Oświadczenia dostawcy wyrobu
powinno być wydane zgodnie z  warunkami określonymi w Rozporządzeniu MSWiA z 24 lipca 1998 r.  w
sprawie  określenia  wykazu  wyrobów  budowlanych  nie  mających  wpływu  na  spełnienie  wymagań
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U.
99/98 poz. 637).
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa,
znakiem  budowlanym  lub  znakiem  zgodności  z  PN.  Ponadto  na  materiałach  lub  opakowaniach  muszą
znajdować  się  inne  informacje,  w  tym  instrukcja  określająca  zakres  stosowania  i  sposób  stosowania.
Szczególną  uwagę  należy  zwrócić  na  termin  przydatności.  Sprawdzić  należy  typ,  klasę,  markę  itp.
dostarczonego materiału. 

2.2.1. Źródło uzyskania materiałów
1. Co  najmniej  na  dwa  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczącego proponowanego źródła
zakupu,  wytwarzania,  zamówienia  lub  wydobywania  tych  materiałów  i  odpowiednie  świadectwa  badań
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
2. Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie,  że wszelkie materiały z
tego źródła uzyskają zatwierdzenia.
3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z
dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania  Specyfikacji  Technicznych  w  czasie  postępu
robót.

2.2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
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1. Wykonawca  odpowiada  za  uzyskiwanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na  pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji.
2. Wykonawca  przedstawi  raporty  z  badań  terenowych  i  laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie
metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
3. Wykonawca ponosi  odpowiedzialność za spełnienie  wymagań ilościowych i  jakościowych materiałów z
jakiegokolwiek źródła.
4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty związane z
dostarczeniem materiałów do robót.

2.2.3. Inspekcja wytwórni materiałów
1. Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodności zastosowanych metod produkcyjnych z wymaganymi. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu
sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą podstawą akceptacji poszczególnych partii materiałów
pod względem jakości.
2. W  przypadku,  gdy  Inspektor  Nadzoru  będzie  przeprowadzał  inspekcję  wytwórni  będą  zachowane
następujące warunki:
a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewniona współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w
czasie inspekcji,
b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa
się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie
przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.
2. Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  niezbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,  Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

2.2.6. Wariantowe zastosowanie materiałów
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzajów materiału
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2
tygodnie  przed  użyciem  materiału,  albo  w  okresie  dłuższym,  jeżeli  to  będzie  wymagane  dla  badań
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.3.Sprzęt
1. Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń
w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenia Robót zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.
3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, ma być utrzymany w dobrym
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego
użytkowania.
4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
5. Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji, nie może być później zmieniany bez
jego zgody.
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6. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.

2.4.Transport
1. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość Robót i właściwości przewożonych towarów.
2. Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenia  Robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.
3. Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu
drogowego  w  odniesieniu  do dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów technicznych.  Środki
transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenia Inspektora Nadzoru będą usunięte z terenu
budowy.
4. Wykonawca będzie  na bieżąco usuwać,  na własny koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.

2.5.Wykonanie robót
2.5.1. Ogólne zasady wykonania Robót

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz jakość zastosowanych
materiałów i wykonanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, Programem
Zapewnienia Jakości, projektu organizacji Robót i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej.
3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót
zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
4. Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  Nadzoru  nie  zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte
na  wymaganiach  sformułowanych  w  Kontrakcie,  Dokumentacji  Projektowej  i  ST,  a  także  w  normach  i
wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Inspektor  Nadzoru  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i  robót,
rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną decyzję.
6. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą  zatrzymania  Robót.  Skutki  finansowe  z  tego  tytułu  ponosi
Wykonawca.

2.6.  Kontrola jakości
2.6.1. Program Zapewnienia Jakości

1. Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inspektora  Nadzoru
Programu Zapewnienia  Jakości,  w którym przedstawi  on zamierzony sposób wykonania robót,  możliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST
oraz polecenia i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
2. Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać:

a) część ogólną opisującą:

� organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót

� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

� metody zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracownikom i osobom postronnym,

� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie,

� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów
robót,

� system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywania robót,

� wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenia badań),

� sposób  i  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw
mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt  w procesie
technologicznym,  proponowany  sposób  i  formę  przekazywania  tych  informacji  Inspektorowi
Nadzoru.

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
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� wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz
wyposażenie w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne

� rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

� sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas transportu,

� sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie próbek, legalizacja  i
sprawdzenia urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów Robót,

� sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
2.6.2. Zasady kontroli jakości Robót

1. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną
jakość robót.

2. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca  zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenia i wszystkie urządzenia niezbędne do
pobierania próbek i badań materiałów i robót.

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.

4. Wykonawca  będzie  prowadzić  pomiary  i  badania  materiałów  i  robót  z  częstotliwością  zapewniającą
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

5. Minimalne wymagania co do zakresu badań i częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru  ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem.

6. Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt
badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom
norm określających procedury badań.

7. Inspektor  Nadzoru  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych,  w  celu  ich
inspekcji.

8. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach
dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na rzetelność wyników
badań Inspektor  Nadzoru natychmiast  wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i  dopuści  je  do
użycia  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

9. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
2.6.3. Pobieranie próbek
1. Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem
wytypowane do badań.

2. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
3. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów,

które  budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę
usunięta  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te ponosi Zamawiający.

4. Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez  Inspektora
Nadzoru robót.  Próbki  dostarczane przez Wykonawcę do badań wykonanych przez Inspektora Nadzoru
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.6.4. Badania i pomiary
1. Wszystkie  badania  i  pomiary  będą przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm. W przypadku,  gdy

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo
inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2. Przed  przystąpieniem do  pomiarów lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  o  rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.6.5. Raporty z badań
1. Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań uzgodnionymi z

Inspektorem Nadzoru.
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2. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub
innych przez niego zaakceptowanych.

2.6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
1. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka pomoc
potrzebna ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

2. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej  weryfikacji  systemu kontroli  robót  prowadzonych przez Wykonawcę,
będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  Robót  z  wymaganiami  ST  na  podstawie  wyników  badań
dostarczonych przez Wykonawcę.

3. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić niezależnie od Wykonawcy na swój koszt.
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty są niewiarygodne, to Inspektor poleci wykonawcy lub zleci
niezależnemu laboratorium prowadzenia powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na
własnych badaniach przy ocenia zgodności materiałów Robót z ST i Dokumentacją Projektową. W takim
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca.

2.6.7. Atesty jakości materiałów
1. Przed wykonaniem badań jakości  materiałów przez Wykonawcę,  Inspektor  Nadzoru może dopuścić  do

użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność z odpowiednimi normami i ST.
2. W przypadku materiałów, dla których atesty wymagane są przez ST, każda partia dostarczana do Robót

będzie posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy.
3. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami

wykonanych  przez  niego  badań.  Kopie  wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę
Inspektorowi Nadzoru.

2.6.8. Dokumenty budowy
                    Dziennik Budowy.

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność
za prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

2. Zapisy w dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

3. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

4. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

5. Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności:
� datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
� datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
� uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu Robót,
� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
� przebieg  Robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny  przerw  w

Robotach, 
� uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta (w ramach nadzoru autorskiego)
� daty wstrzymania Robót z podaniem powodu
� zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych

odbiorów Robót,
� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
� stan  pogody  i  temperatury  powietrza  w  okresie  wykonywania  Robót  podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
� zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
� dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie

wykonywania Robót,
� dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem,

kto je przeprowadzał,
� inne istotne informacje o przebiegu Robót.

6. Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  Dziennika  Budowy  będą  przedłożone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.

7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje  z  zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

8. Wpis Projektanta  do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się.  Projektant  nie  jest
jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

Księga obmiaru
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Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczeniu faktycznego postępu każdego elementu robót.
Obmiary  wykonanych  Robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły  w  jednostkach  przyjętych  w  kosztorysie
Ofertowym i wpisuje się do Księgi Obmiaru.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  atesty  materiałów,  orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne
wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te
stanowią załączniki do odbioru robót. Winne być udostępniane na każde życzenie Inspektora Nadzoru.
Pozostałe dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty:

� protokoły przekazania Terenu Budowy

� umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

� protokoły odbioru robót

� protokoły z narad i ustaleń,

� korespondencję na budowie.
Przechowywanie dokumentów budowy.

1. Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
2. Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów budowy spowoduje  jego  natychmiastowe odtworzenie  w formie

przewidzianej prawem.
3. Wszelkie  dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na

życzenie Zamawiającego.
2.7. Obmiar robót
2.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
1. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i

ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym.
2. Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  Nadzoru  o  zakresie

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.
3. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.
4. Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w  przedmiarze  robót  nie  zwalnia

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji
Inspektora Nadzoru.

5. Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu  płatności  na  rzecz
Wykonawcy w czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

2.7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
1. Długości i odległości między wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii

osiowej.
2. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w

m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
3. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami

Specyfikacji Technicznych.
2.7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
1. Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w czasie  obmiaru  robót  będą  zaakceptowane  przez

Inspektora Nadzoru.
2. Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt

wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa kwalifikacyjne.
3. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym staniu, w całym okresie

trwania robót.
2.7.4. Wagi i zasady ważenia
1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Będzie

utrzymywać to wyposażenie zapewniając zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru.

2.7.5. Czas przeprowadzania obmiaru
1. Obmiary  będą  przeprowadzane  przed  częściowym  lub  końcowym  odbiorem  robót,  a  także  w  przypadku

występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót.
2. Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich trwania.
3. Obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
4. Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonywane  w  sposób  zrozumiały  i

jednoznaczny.
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5. Obmiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  uzupełniane  będą  odpowiednimi  szkicami
umieszczonymi  na  karcie  Księgi  Obmiaru.  W razie  braku  miejsca  szkice  mogą  być  dołączone  w formie
osobnego załącznika do Księgo Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

2.8. Odbiór robót
2.8.1. Rodzaje odbiorów

W zależności od ustaleń odpowiadających ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu
c) odbiorowi końcowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu.

2.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
2. Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w czasie  umożliwiającym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.
3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
4. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie , nie później jednak niż w
ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy.

5. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających
komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z
Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

2.8.3. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru  częściowego robót
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

2.8.4. Odbiór końcowy robót
1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości i

wartości.
2. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę

wpisem do Dziennika Budowy i bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
3. Odbiór  końcowy  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  Dokumentach  Kontraktowych,  licząc  od  dnia

potwierdzenia zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 2.8.5.
4. Odbioru  końcowego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Inspektora

Nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z
Dokumentacją Projektową i ST.

5. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót
zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót
poprawkowych.

6. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali
nowy termin odbioru końcowego.

7. W przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonanych  robót  w poszczególnych  asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma
większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,
oceniając pomniejszoną wartość wykonanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach
Kontraktowych.

2.8.5. Dokumenty do odbioru końcowego
1. Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego robót jest protokół końcowego odbioru robót sporządzony

wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru.
2. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

� Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami
� Specyfikacje Techniczne warunków zamówienia i wykonana i odbioru robót
� Harmonogram rzeczowo – finansowy,
� Formularz cenowy,
� Przedmiary robót ,
� Kosztorys inwestorski,
� Wykaz urządzeń,
� Odpowiedzi na zapytanie oferentów itp.



Projekt modernizacji i remontu pomieszczeń  zaplecza kuchennego 
w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie

� Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających
zakryciu,

� Recepty i ustalenia technologiczne,
� Dzienniki Budowy i Księgi Obmiarów,
� Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań  i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ
� Atesty jakościowe wbudowanych materiałów
� Opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ.
� Sprawozdanie techniczne
� Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego

3. Sprawozdanie techniczne zawierać będzie :
� zakres i lokalizację wykonanych robót,
� wykaz  wprowadzonych  zmian  w  stosunku  do  Dokumentacji  Projektowej  przekazanej  przez

Zamawiającego,
� uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
� datę rozpoczęcia i zakończenia robót.

4. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego
robót.

5. Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.

6. Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja.
2.8.6. Odbiór ostateczny

1. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

2. Odbiór  ostateczny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem  zasad
odbioru końcowego.

2.9.        Podstawa płatności
2.9.1. Ustalenia ogólne

1. Podstawą płatności jest Umowa oparta o cenę ryczałtową
2.10. Przepisy związane
2.10.1. Normy

Podstawowe normy lub ich źródła, dotyczącego wykonania poszczególnych asortymentów robót, podano na
końcu każdego rozdziału Specyfikacji  technicznej.

3. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY
3.1.Wstęp

W rozdziale opisano wymagania ogólne dotyczące zagospodarowania placu budowy.  Wymagania dotyczące
elementów  placu  budowy,  które  opisano  w  rozdziale  należy  traktować  jako  wymagania  minimalne.
Zagospodarowanie placu budowy obejmuje:

1. Ogrodzenie placu budowy.
2. Obiekty kubaturowe (barakowozy lub kontenery).
3. Obiekty sanitarno-higieniczne.
4. Punkt poboru wody.
5. Punkt poboru energii elektrycznej.
6. Wytwórnie i warsztaty.
7. Place składowe.
8. Drogi.
9. Oświetlenie placu budowy.
10.Wyposażenie przeciwpożarowe.

3.2.Plan zagospodarowania budowy
Rozpoczęcie budowy i zagospodarowania placu budowy poprzedzić należy opracowaniem „Planu zagospodarowania
placu budowy”. Plan ten powinien opracować wykonawca robót, który uwzględnia własne możliwości techniczne w
zakresie posiadanych elementów zaplecza budowy, wymagania niniejszej  specyfikacji oraz przepisów szczególnych.
Plan  wymaga  uzgodnienia  z  Inwestorem  w zakresie  zgodności  z  wymaganiami  określonymi  w  specyfikacji.  Plan
zagospodarowania placu budowy powinien zawierać:
1) opis techniczny obejmujący zestawienie elementów zagospodarowania placu budowy, ich powierzchni użytkowych i

krótkiej charakterystyki. Opis techniczny powinien także zawierać sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego placu 
budowy.
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2) plan zagospodarowania sporządzony na kopii projektu zagospodarowania terenu (mapie); na planie należy zaznaczyć
wszystkie elementy zaplecza budowy łącznie z projektowanymi przyłączami energii elektrycznej, wody i kanalizacji.

3) schemat podłączenia rozdzielni budowlanej i licznika energii elektrycznej.
4) schemat punktu poboru wody z wodomierzem.

3.3.Wymagania dotyczące elementów zaplecza budowy
3.3.1. Ogrodzenie placu budowy.

Plac  budowy  wymaga  ogrodzenia  na  powierzchni,  na  której  prowadzona  będą  roboty  budowlane,  a  także  na
powierzchni, na której znajdą się elementy zaplecza budowy. Ogrodzenie powinno być trwałe i szczelne. Wysokość
ogrodzenia nie powinna być mniejsza niż 1,5 m. Od strony dróg i innych miejsc publicznych ogrodzenie powinno być
pełne, a od strony lasów lub terenów przemysłowych dopuszcza się stosowanie ogrodzenia ażurowego, w tym z siatki.
W ogrodzeniu należy zamontować  bramy wjazdowe i  furtki.  Miejsce  lokalizacji  bram i  furtek powinno wynikać z
układu  komunikacyjnego  dróg  i  chodników  znajdujących  się  poza  placem  budowy  oraz  planowanego  układu
komunikacyjnego w obrębie placu budowy. Bramy i furtki powinny otwierać się do wewnątrz placu budowy, a ich
konstrukcja powinna zapewniać bezpieczeństwo użytkowania.

3.3.2. Obiekty kubaturowe.
Obiekty kubaturowe obejmują barakowozy lub obiekty kontenerowe przeznaczone na:
1) biuro budowy (1 obiekt lub pomieszczenie),
2) szatnie i jadalnie (2 obiekty lub pomieszczenia),
3) magazyn narzędziowy i materiałów drobnych (1 obiekt lub pomieszczenie),
4) magazyn ogólny (obudowana wiata).
Obiekty  przeznaczone na biuro budowy,  szatnie  i  jadalnie  powinny być wyposażone w instalację  elektryczną,  a  w
okresie zimowym dodatkowo w instalację  grzewczą. Liczba i wielkość obiektów kubaturowych powinna wynikać z
przewidywanej liczby zatrudnionych pracowników umysłowych i fizycznych w przypadku biura, szatni i jadalni, a w
przypadku magazynów z planowanej liczby i wielkości składowanych materiałów, narzędzi i urządzeń.

3.3.3. Obiekty sanitarno-higieniczne.
Obiekty sanitarno-higieniczne, które koniecznie należy urządzić na zapleczu budowy obejmują:
1) ustępy (1 oczko i 1 pisuar na 30 robotników),
2) umywalnie (1 umywalka lub 1 punkt mycia na 15 robotników).

3.3.4. Punkt poboru wody.
Punkt poboru wody dla potrzeb budowy powinien być zlokalizowany co najmniej 10 m od budynku. Punkt poboru wody
powinien być wyposażony w armaturę umożliwiającą podłączenie węża oraz pobór wody do wiader i  pojemników.
Teren przy punkcie  poboru wody  należy utwardzić  i  wyprofilować  w stronę  od budynku.  Odprowadzenie  wody z
utwardzonego  placu należy  zorganizować  do  kanalizacji  lub  studzienki  chłonnej.  Pobór  wody  dla  potrzeb  budowy
należy opomiarować. Instalację wodociągową stanowiącą punkt poboru wody należy zabezpieczyć w okresie zimowym
przed zamarznięciem. Miejsce poboru wody do picia należy odpowiednio oznakować.

3.3.5. Punkt poboru energii elektrycznej.
Punktem poboru energii elektrycznej na potrzeby budowy powinna być rozdzielnia budowlana wyposażona w licznik
energii elektrycznej. 

3.3.6. Wytwórnie i warsztaty.
Wytwórnie  zapraw, ciesielnie, zbrojarnie i inne warsztaty tymczasowe, które mają być urządzone na placu budowy
wymagają właściwego zabezpieczenia podłoża gruntowego od zanieczyszczeń. Chronić należy w szczególności grunt
urodzajny i wody gruntowe. Wytwórnie i warsztaty wymagają zadaszenia oraz doprowadzenia energii elektrycznej.

3.3.7. Place składowe.
Place  składowe  przeznaczone  do  składowania  materiałów  budowlanych  przeznaczonych  do  wbudowania,  a  także
materiałów i urządzeń uzyskanych z demontażu należy lokalizować zgodnie z ogólnymi zasadami składowania tych
materiałów  oraz  w  zależności  od  planowanej  organizacji  robót  budowlanych.  Miejsca,  gdzie  wyznaczono  place
składowe  wymagają  właściwego  zabezpieczenia  podłoża  gruntowego  od  zanieczyszczeń.  Chronić  należy  w
szczególności grunt urodzajny i wody gruntowe. Place składowe wymagają przygotowania powierzchni przez ułożenie
tymczasowych  nawierzchni  lub  wykorzystania  nawierzchni  istniejących.  Nawierzchnie  tymczasowe  mogą  być
wykonane z płyt lub elementów prefabrykowanych.  Podłoże gruntowe może też być zabezpieczone warstwą żwiru lub
pospółki. 

3.3.8. Drogi.
Na placu budowy należy wytyczyć i odpowiednio utwardzić drogi służące do transportu materiałów budowlanych na
plac budowy i w obrębie placu budowy. W pierwszej kolejności należy wykorzystywać drogi istniejące, ale nie mogą
one być przeciążane przez dopuszczenie wjazdu na nie pojazdów, których nacisk osi przekracza nośność nawierzchni
drogi. Trasę dróg w obrębie placu budowy zaleca się tak wytyczyć, aby można było wyjechać z placu budowy bez
zawracania  i  bez  cofania  (trasa  przelotowa).  Nawierzchnię  dróg  należy  utwardzić  w  zależności  od  wielkości
przewidywanego obciążenia pojazdami. Nawierzchnię dróg można wykonać z płyt lub elementów prefabrykowanych,
tłucznia lub żużlu.

3.3.9. Oświetlenie placu budowy.
Plac  budowy  należy  oświetlić  stypizowanym  sprzętem  do  oświetlenia  placów  budów.  Na  placu  budowy  należy
zainstalować co najmniej 3 oprawy rtęciowe.
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3.3.10. Wyposażenie przeciwpożarowe.
Każdy obiekt kubaturowy powinien być wyposażony w gaśnicę o masie 2 kg środka gaśniczego. Niezależnie od tego
należy urządzić punkt przeciwpożarowy wyposażony w następujący sprzęt gaśniczy:

1. agregat proszkowy 25 kg - 1 szt.,
2. gaśnice proszkowe lub śniegowe - 2 szt.,
3. koce gaśnicze - 2 szt.,
4. beczkę z wodą o pojemności 200 dm3 - 1 szt.,
5. wiadra - 2 szt.,
6. łopaty - 2 szt.

Sprzęt gaśniczy powinien być poddawany badaniom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie  z zasadami
określonymi w przepisach szczególnych.

3.4.Odbiór zagospodarowania placu budowy
Obiór zagospodarowania placu budowy stanowi warunek konieczny do rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych.
Z odbioru elementów placu budowy należy sporządzić protokół. Odbiór urządzeń i instalacji elektrycznych musi być
poprzedzony wykonaniem pomiarów wraz z protokołami w zakresie skuteczności zerowania oraz rezystancji izolacji.
Odbiór instalacji wodociągowej zabezpieczającą w wodę dla potrzeb budowy wymaga wcześniejszego pobrania próbki
wody i sprawdzenia w odpowiednim laboratorium, czy woda jest zdatna do picia. 

3.5.Ochrona istniejącego zagospodarowania terenu
Istniejące  zagospodarowanie  w  granicach  placu budowy podlega  ochronie  od  uszkodzeń,  zanieczyszczeń  i  skażeń.
Koszty związane z przywróceniem terenu do stanu zastanego przy rozpoczynaniu budowy ponosi wykonawca robót.
Wyjątek  stanowią  tereny,  na  których  zaprojektowano  nowe  zagospodarowanie.  Jeżeli  istniejące  zagospodarowanie
terenu, tj. drogi, chodniki, zieleń i inne elementy małej architektury są uszkodzone to wykonawca robót zobowiązany
jest w czasie przekazywania placu budowy sporządzić inwentaryzację uszkodzeń wraz z dokumentacją fotograficzną i 1
egzemplarz tej dokumentacji przekazać dla Inwestora. Naprawa tych, zinwentaryzowanych uszkodzeń nie wchodzi w
zakres zamówienia.
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DZIAŁ B-O1 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem  niniejszej  ST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  wykopów  oraz  zasypania  wraz  z
zagęszczeniem pod posadzkę.

1.2.  ZAKRES ZASTOSOWANIA ST
Specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  będącym  podstawą  do  udzielenie  zamówienia  i  zawarcia  umowy  na
wykonanie robót zawartych w projekcie budowy „modernizacji i remontu pomieszczeń zaplecza kuchennego w budynku
Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie.

1.3.  OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:
Is = Pd/Pds
gdzie:
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, [mg/m3]
Pds -  maksymalna gęstość objętościowa szkieletu  gruntowego przy wilgotności  optymalnej,  określona w normalnej
próbie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych.
Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru:
U=d60/d10
gdzie:
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm]
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, [mm]
Pozostałe określenia - zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.4. ZAKRES OBJĘTY SPECYFIKACJĄ
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem:
- usunięcie warstw istniejącej posadzki,
- podkład podposadzkowy z piasku zwykłego
- podkład z żwiru o frakcji 2-4mm
- podkład z żwiru o frakcji 16-31,5mm

1.5.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.
Po skuciu wymaganych 20 cm warstw posadzki należy zweryfikować stan podłoża i określić docelowy poziom posadzki
wykończonej, dostosowany do poziomu korytarza. Należy także zweryfikować przebiegające pod posadzką rurociągi.
Gdy zajdzie taka konieczność sprawdzić stan istniejącej podsypki z piasku , sprawdzić jego stopień zagęszczenie i w
razie potrzeby uzupełnić .

2. MATERIAŁY

2.1. PIASEK
Do wykonania podkładów pod posadzki należy stosować piasek zwykły (kruszywo naturalne o wielkości ziaren do 2mm
o nienormowanym składzie ziarnowym).
Do wykonania warstwy odsączającej należy stosować piasek lub pospółkę żwirowo-piaskową (uziarnienie do 50 mm,
łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, zawartość frakcji pyłowej do 2%).
Zawartość cząstek organicznych do 2%.

3.  SPRZĘT.
Stosować  należy  sprzęt  ręczny:  łopaty,  kilofy  itp.  Do zagęszczania  powinien  być  używany  sprzęt  określony  przez
Wykonawcę w PZJ i zaakceptowany przez Inspektora np. zagęszczarki mechaniczne i itp. 

4.  TRANSPORT
� Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie

na jakość robot i właściwości przewożonych towarów.
� Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenia  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.
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� Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie
odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenia Inspektora Nadzoru będą usunięte z terenu budowy.

� Wykonawca  będzie  na  bieżąco  usuwać,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  WYKONANIE ROBÓT ZIEMNYCH.

5.1. Podkład pod posadzki
Układanie podkładu powinno nastąpić  bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki.  Przed rozpoczęciem układania
podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych. Układanie podkładu należy prowadzić na
całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa
stałą na całej powierzchni rzutu obiektu.

5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia piasku
Zagęszczenie  piasku w  wykopach  i  miejscach  zerowych  robot  ziemnych  powinno  spełniać  wymagania,  dotyczące
minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia Is≥0,97. Jeżeli  wykonana podsypka z piasku budzi jakieś wątpliwości to
należy wstrzymać wykonanie kolejnych warstw posadzki.
Możliwe do zastosowania środki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robot
Przed  przystąpieniem  do  robot  ziemnych  Wykonawca  powinien  sprawdzić  prawidłowość  wykonania  robot
pomiarowych i przygotowawczych i prowadzić systematyczne badania kontrolne dostarczając kopie ich wyników do
Inspektora.  Badania  kontrolne  należy  wykonać  w  zakresie  i  z  częstotliwością gwarantującą  zachowanie  wymagań
dotyczących jakości robot.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych
Dokumenty kontrolne
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy wpisywać do:
• dziennika budowy
• protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu.

6.3. Sprawdzenie jakości wykonania podkładów
Sprawdzeniu podlega:
a) przygotowanie podłoża,
b) materiał użyty na podkład,
c) grubość i równomierność warstw podkładu,
d) sposób i jakość zagęszczenia.

6.4. Sprawdzenie zagęszczenia gruntów
Sprawdzenie  przeprowadza  się  na  podstawie  wyników  podanych  w  dokumentach  kontrolnych  oraz  przez
przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. 

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robot związanych z wykonaniem robot ziemnych jest metr sześcienny [m3].

8.  ODBIÓR ROBÓT

Roboty  ziemne  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań
przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie choć jednego
elementu robot ziemnych okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za niezgodne z dokumentacją
projektową i Wykonawca robot zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do
ponownego odbioru.
Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena 1 metra sześciennego [m3] wykonania uzupełnienia podsypki piaskowej obejmuje :
-    wszelkie prace pomiarowe,
-    odspojenie gruntu,
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-    załadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odkład, 
-    profilowanie podsypki  zgodnie z dokumentacją projektową,   
-    zagęszczenie powierzchni podsypki do wielkości podanej w ST,
-    przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych,
-    koszty  związane ze wzmocnieniem podłoża w przypadku braku możliwości  uzyskania właściwych wskaźników
zagęszczenia

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne
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DZIAŁ B-02   ROBOTY MUROWE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej  ST są  wymagania  dotyczące  wykonania i  odbioru  robót  murowych zawartych  w projekcie
budowlanym.

1.2. Zakres zastosowania ST
Specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  będącym  podstawą  do  udzielenie  zamówienia  i  zawarcia  umowy  na
wykonanie robót zawartych w projekcie modernizacji i remontu pomieszczeń zaplecza kuchennego w budynku Szkoły
Podstawowej nr 4 w Kościanie.

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, które dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania ścian z
bloczków z pustaków ceramicznych  i cegieł pełnych.

W zakres robot wchodzą następujące prace:
� Ścianki działowe wykonać, jako ścianki lekkie na stelażu aluminiowym z  płyt STG odpornych na działanie

wilgoci, np. Nida Woda,  Knauf AQUAPANEL® Indoor, lub murować z cegły dziurawki gr. 6 cm klasy 15.0
MPa na zaprawie cementowo-wapiennej marki M5.

� Wnęki pozostałe po zdemontowanych grzejnikach należy przemurować cegłą dziurawką licując z istniejącymi
ścianami. Ściany przeszpachlować zaprawą tynkarską zagruntować i ułożyć glazurę.

1.4. Określenia podstawowe
Określenie  podstawowe  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  zgodne  z  określeniami  występującymi  w
obowiązujących Polskich Normach.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny  za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową,  ST i
poleceniami Inżyniera.
2. MATERIAŁY

2.1.  Woda do zaprawy wg 
2.2. Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę do picia oraz wodę z rzeki lub jeziora.
2.3. Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kPN-EN  1008:2004analizacyjnych  bagiennych  oraz  wód

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
Woda do zapraw powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Woda nie powinna wydzielać
zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierać zawiesiny, np. grudki.

2.4. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a szczególności:
-nie zawierać domieszek organicznych;
-mieć frakcje rożnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich średnioziarnisty.
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5mm.

2.5. Cement według normy PN-EN 191-1:2002
Cement powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej PN-EN-197-1:2002.

2.6. Cegła budowlana
Cegła pełna wypalana z gliny powinna odpowiadać normie PN-75/B-12001. Przy odbiorze cegły na budowie należy
sprawdzić  zgodność  klasy  oznaczonej  na  cegłach  z  zamówieniem  i  wymaganiami  stawianymi  w  dokumentacji
technicznej. Klasa cegły powinna być dobrana odpowiednio do stosowanej marki zaprawy zgodnie z wymogami normy
PN-87/B-03002.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe cegły pełnej wynoszą odpowiednio  +7mm dla długości,  +5mm dla szerokości,  +
4mm dla grubości.

2.7. Pustak ceramiczny
Pustaki  ceramiczne   wypalane  z  gliny  powinny  odpowiadać  normie  PN-75/B-12001.  Przy  odbiorze  pustaków  na
budowie  należy  sprawdzić  zgodność  klasy  oznaczonej  na  cegłach  z  zamówieniem  i  wymaganiami  stawianymi  w
dokumentacji  technicznej.  Klasa cegły  powinna być dobrana odpowiednio do stosowanej  marki  zaprawy zgodnie z
wymogami normy PN-87/B-03002.
Dopuszczalne odchyłki  wymiarowe  wynoszą odpowiednio  +6mm dla długości,  +4mm dla szerokości,  +  4mm dla
grubości.

2.8. Zaprawa
Zaprawa  murarska  powinna  mieć  dobre  właściwości  wiążące,  dobrą  przyczepność  do  podłoża  oraz  odpowiednie
właściwości techniczne. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Zaprawy
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budowlane  cementowo-wapienne  powinny  spełniać  wymagania  normy  PN-65/B-14503,  zaprawy  cementowe
wymagania normy PN-65/B- 14504. 

2.9. Materiał stalowe
- nadproża stalowe ze stali St3S
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonanych  robót,  jak  także  przy  wykonywaniu  czynności  pomocniczych  oraz  w  czasie  transportu,  załadunku  i
wyładunku materiałów, sprzęt itp.
Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację inżyniera.
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera projektu.
W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt używany w robotach murowych:
-kielnia, młotek murarski, łopata;
-czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokołowa;
-pion, poziomica, łata murarska, sznur murarski;
-kątowniki murarskie;
4. TRANSPORT
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i  innych parametrów technicznych.
Wszelkie materiały przewożone na paletach powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniami w
czasie  transportu,  a  ich  górna  warstwa  nie  powinna  wystawać  poza  ściany  środka  transportowego  więcej  niż  1/3
wysokości palety.
5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przygotowanie zapraw
Przygotowanie zapraw do robót murowych z zasady powinno być wykonane mechanicznie, w takiej ilości by zaprawa
mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu.
Zaprawa cementowo-wapienna powinna być zużyta w ciągu 3 godzin, a zaprawa cementowa w ciągu 2 godzin.
Zaprawa powinna być łatwa do przygotowania, to jest dostatecznie urabialna.
Do  zaprawy należy  stosować  piasek  rzeczny  lub  kopalniany,  woda  do  zapraw powinna  odpowiadać  wymaganiom
podanym w pkt. 2.1.

5.2. Murowanie z  cegły dziurawki
Przed przystąpieniem do wznoszenia ścian z cegły dziurawki  należy sprawdzić czy jej jakość odpowiada wymogom.
Ściany z dziurawki  należy murować na zaprawie cementowo – wapiennej. Cegły należy układać z zachowaniem zasad
normalnego wiązania na pełne spoiny o grubości 15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla spoin pionowych. Odchyłki
grubości  spoin  nie  powinny  być  większe  niż  3mm.  Narożniki  muru  należy  wykonywać  według  zasad  wiązania
pospolitego, stosując przenikanie się poszczególnych warstw obu ścian. 

5.3. Zaprawy cementowe
Nadają się w szczególności do mocno obciążonych murów i cienkich ścian działowych oraz murów pozostających w
stałym otoczeniu  wilgoci.  Z dodatkiem środków uszczelniających nabierają  własności  wodoszczelnych.  Do  zapraw
cementowych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35.
Dopuszcza  się  stosowanie  do  zapraw  cementowych  dodatków  uplastyczniających  lub  uszczelniających  i
przyśpieszających  wiązanie  lub  twardnienie.  Stosowanie  tych  dodatków  powinno  być  zgodne  z  instrukcjami  i
wytycznymi, a dodatki powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB.
Przy  mechanicznym lub  ręcznym  mieszaniu  należy  najpierw  mieszać  składniki  sypkie,  aż  do  uzyskania  jednolitej
mieszaniny, a następnie dodać wodę i mieszać w dalszym ciągu aż do uzyskania jednolitej masy zaprawy. Marki i
konsystencję zaprawy przyjmować w zależności od przeznaczenia.

5.4. Zaprawy cementowo-wapienne
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i
35.  Przy  przygotowaniu  zaprawy,  obojętnie  czy  mieszanie  odbywać  się  będzie  ręcznie  czy  mechanicznie,  należy
najpierw wymieszać składniki sypkie, a następnie dolać wodę i całość wymieszać do chwili uzyskania jednolitej masy.
Dopuszcza  się  stosowanie  do  zapraw  cementowo-wapiennych  dodatków  uplastyczniających,  odpowiadających
wymaganiom obowiązującym norm i instrukcji.
Miarki i konsystencję zapraw należy przyjmować w zależności od przeznaczenia.

5.5. Wykonanie murów
5.5.1.  Ogólne zasady wykonania murów

Roboty murowe powinny być wykonywane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektowo-kosztorysową. 
Materiały używane do robót murowych powinny odpowiadać warunkom technicznym omówionym w pkt.2.

- elementy porowate suche należy przed wbudowaniem nawilżyć wodą.
- Mury należy układać warstwami, z przestrzeganiem prawideł wiązania, grubości spoiny oraz zachowanie pionu

i poziomu.
- Kotwy, ściągi, belki i elementy konstrukcji stalowych należy obmurować na zaprawie cementowej.
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- Przed  przystąpieniem  do  murowania  ścian  należy  odebrać  roboty  posadzkowe,  sprawdzając  zgodność  ich
wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robót. 

- Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Różnica poziomów poszczególnych części
murów nie powinna przekraczać 3 m. dla murów z bloczków i pustaków.

- Elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
- Każda ściana powinna być wykonana z bloczków jednego wymiaru i jednej klasy. 

5.6.  Drobne roboty murarskie
5.6.1.  Opieranie i omurowanie belek

Nadproże (wykucie w ścianach istniejących budynków) zaprojektowano jako stalowe, złożone z kształtowników
HEA 160.  Belki nadproży należy dokładnie osadzić w ścianach nośnych, końce belek stalowych oprzeć na ścianach
na poduszkach betonowych. Belki nadprożowe należy skręcić śrubami. Długość oparcia belki stalowej na ścianie
minimum 20cm.  Podczas wykonywania  nadproży stalowych nad otworami należy stosować  się  do poniższych
zaleceń : W celu wykonania stalowego nadproża należy wyciąć bruzdy poziome o głębokości minimum 1.2 razy
głębszej od szerokości stopki montowanych belek stalowych. Bruzdę przemyć strumieniem wody pod ciśnieniem.
Po wykonaniu bruzdy osadzamy w bruździe belki stalowe. Po osadzeniu belki, przestrzeń pomiędzy górną stopką
belki  a  murem wypełniamy  bezskurczową zaprawą  lub  wilgotną  zaprawą cementową  marki  M15-M20 mocno
ubijając.  Po  uzyskaniu przez zaprawę 75% wytrzymałości  (normalnie  około 5  dni)  przystępujemy do wykucia
bruzdy z drugiej strony ściany i osadzenia belki. Belkę osadzamy w identyczny sposób jak z drugiej strony. Po
wykonaniu  bruzdy  osadzamy  w  bruździe  belkę  stalową  i  wypełniamy  przestrzeń  ponad  belką  zaprawą
bezskurczową.  Po  osadzeniu  belek  i  osiągnięciu  przez  zaprawę  75%  swojej  wytrzymałości  wszystkie  belki
przewiercamy na  wylot  co  około  30 cm i  skręcamy śrubami  minimum M16 w celu  zabezpieczenia  ich  przed
zwichrzeniem.  Po uzyskaniu  pełnej  wytrzymałości  przez zaprawę można przystąpić  do zdjęcia  stemplowania  i
wyburzania ściany. Długości elementów stalowych dostosować na budowie. Na koniec belki stalowe siatkujemy
siatką stalową i obrzucamy zaprawą cementową marki M15 i wykańczamy warstwą wierzchnią z tynku wapiennego
lub cementowo-wapiennego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI
Mury z cegły powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymogami aktualnych norm.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostka obmiarową  robót jest  m3 i m2 .  Ilość robót określa się  na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian
zaprojektowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. Z obmiaru odlicza się:
- objętość otworów okiennych, drzwiowych i innych oraz wnęk.
Nie odlicza się z objętości muru:
- nadproży i przesklepień płaskich z cegły i prefabrykatów;
- bruzd na instalacje, gniazd i bruzd oporowych pozostawionych w czasie murowania.
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór  robót  przeprowadza  się  przez  sprawdzenie  na  podstawie  oględzin  i  pomiarów  wyrywkowych  zgodności
wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi zasadami wiązania.
Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych, ale po
osadzeniu stolarki (ościeżnic). 
W szczególności podlega sprawdzeniu:
- zgodności kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacja techniczną;
- grubość muru;
- wymiary otworów okiennych i drzwiowych;
- pionowość powierzchni i krawędzi;
- poziomych warstw cegieł;
- grubość spoin i ich wypełnienie;
Zgodność użytych materiałów z wymaganiami projektu.

Odbiór robót obejmuje:
� odbiór materiałów,
� odbiory częściowe i międzyfazowe,
� odbiór końcowy elementu.
8.1.  ODBIÓR MATERIAŁÓW.

Odbiór  materiałów  powinien  być  dokonany  bezpośrednio  po  ich  dostarczeniu  na  budowę  i  powinien  obejmować
sprawdzenie  ich  właściwości  technicznych  zgodnie  z  wymaganiami  odpowiednich  norm  przedmiotowych,  aprobat
technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi
dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są:

� certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
� certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, 

itp.).
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Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem
budowlanym  lub  znakiem  zgodności  z  PN.  Ponadto  na  materiałach  lub  opakowaniach  muszą  znajdować  się  inne
informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. 
Szczególną  uwagę  należy  zwrócić  na  termin  przydatności.  Sprawdzić  należy  typ,  klasę,  markę  itp.  dostarczonego
materiału. 

8.2.  ODBIORY CZĘŚCIOWE I MIĘDZYFAZOWE.
Odbiór częściowy i międzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania robót murowych. Ponadto
należy  sprawdzić  zachowanie  projektowanych  wymiarów,  pionu  i  poziomu  oraz  wytrzymałości  użytej  zaprawy.
Największe dopuszczalne odchyłki wykonanych ścianek nie mogą przekraczać wartości określonych w poniższej tabeli:

Lp. Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki
[mm]

1 Zwichrowania i skrzywienia murów:
- na długości 1 m
- na całej powierzchni ściany pomieszczenia

6
20

2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi:
- na wysokości 1 m
- na wysokości 1 kondygnacji 
- na całej wysokości ściany

6
10
30

3 Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy 
muru:
- na długości 1 m
- na całej długości muru

2
30

4 Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni ostatniej warstwy 
muru pod stropem:
- na długości 1 m
- na całej długości ściany

2
20

5 Odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta przewidzianego w 
projekcie:
- na długości 1 m
- na całej długości ściany

6
-

6 Odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeży  dla otworów o 
wymiarach do 100 cm:
- szerokość
- wysokość

+6, -3
+15, -10

7 Odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeży  dla otworów o 
wymiarach powyżej 100 cm:
- szerokość
- wysokość

+10, -5
+15, -10

Odbioru należy dokonać przez pomiary, sprawdzenia i oględziny.
Markę zaprawy należy ustalić laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 próbek wykonanych w trakcie murowania i
pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu murowanych ścian.

8.3.   ODBIÓR KOŃCOWY
Odbiór końcowy obejmuje:

� sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń,
� sprawdzenie odbioru materiałów,
� sprawdzenie odbiorów częściowych i międzyfazowych,
� sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i dokumentacją techniczną,
� sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonanych robót wg wymagań opisanych powyżej,
� sporządzenie protokołu odbioru elementu z oceną jakości.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za wykonane roboty zgodnie z zawartą Umową.
Cena obejmuje :
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy;
- wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych;
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań;
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów.
10. PRZEPISY I NORMY
Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów i technologii
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe z cegły. Obliczenia statyczne i projektowe;
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PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane 
PN-B-12051:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły modularne 
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki 
PN-B-12008:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły klinkierowe budowlane. 
PN-B-12055:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki ścienne modularne. 
PN-B-12006:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodów wentylacyjnych 
PN-B-12007:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodów dymowych. 
PN-B-12069:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły,pustaki, elementy poryzowane. 
PN-B-82034:2002 Elementy nadproży ceramiczno – żelbetowych. Belki 
PN-EN 845-1:2002 Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów 
Część 1: Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki, wsporniki 
PN-EN 845-2:2002 Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów 
Część 2: Nadproża PN-EN 845-3:2002 Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów 
Część 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych 
PN-EN 10088-1:1998 Stale odporne na korozję Gatunki
PN-B-197-1:1997 Cement Część1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
PN-EN 206-1:2002 Beton Część 1 Wymagania właściwości produkcja i zgodność 
PN-EN 12620:2002 Kruszywa do betonu. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badania i 
oceny przydatności wody zarobowej do betonu, w tym odzyskanej z 
procesów produkcji betonu. 
PN-B 19306:1999 Prefebrykaty budowlane Elementy ścienne drobnowymiarowe Bloczki 
PN-EN 998-2 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2 Zaprawa murarska
PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E)  
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone Projektowanie i obliczanie 
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone Projektowanie i obliczanie 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-69/B-10023 Roboty murowe Konstrukcje zespolone ceglano – żelbetowe wykonywane 
na budowie Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie Kontrola wymiarowa robót 
PN-ISO 7976-1:1997 Tolerancje w budownictwie Metody pomiaru budynków i elementów 
budowlanych. Metody i przyrządy 
PN-ISO 7976-2:1997 Tolerancje w budownictwie Metody pomiaru budynków i elementów 
budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych ITB 
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DZIAŁ B-03 IZOLACJE  PRZECIWWODNE
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  opracowania  jest  specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  izolacji  zabezpieczenia
przeciwwilgociowego.

1.2. Zakres zastosowania ST
Specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  będącym  podstawą  do  udzielenie  zamówienia  i  zawarcia  umowy  na
wykonanie robót zawartych w projekcie  modernizacji i remontu pomieszczeń zaplecza kuchennego w budynku Szkoły
Podstawowej nr 4 w Kościanie.

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania:

- izolacji wodochronnej  z polimerowo-cementowej  zaprawy  jednoskładnikowej

1.4. Określenia podstawowe
Określenie  podstawowe  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  zgodne  z  określeniami  występującymi  w
obowiązujących Polskich Normach.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny  za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIAŁY

� Wszystkie materiały użyte do wykonania izolacji muszą mieć dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie oznakowane. 

Materiały pomocnicze
� łączniki mocujące, kotwy, śruby,
� taśmy dylatacyjne, uszczelniające,
� woda lub inne preparaty do rozcieńczania,  spełniające wymagania określone w odpowiednich dokumentach

odniesienia tj. normach lub aprobatach technicznych. Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko
wodociągowa  woda  pitna.  Woda  pochodząca  z  innych  źródeł  musi  odpowiadać  wymaganiom  PN-EN
1008:2004„Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”.

3. SPRZĘT
Wykonywanie robót należy wykonywać przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi.  Przy doborze
narzędzi i sprzętu należy uwzględnić również wymagania producenta wyrobów hydroizolacyjnych.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na
jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST.
Do wykonywania robót hydroizolacyjnych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze:
a)  do  przygotowania  podłoża  –  młotki,  szczotki  druciane,  odkurzacze  przemysłowe,  urządzenia  do  mycia
hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego, termometry elektroniczne, wilgotnościomierze
elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża,
b) do przygotowania zapraw – naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, 
c)  do nakładania  izolacji  z  mas  powłokowych  – pędzle,  szczotki,  wałki,  pace,  kielnie,  mechaniczne natryskiwacze
materiałów izolacyjnych,
d) do cięcia taśm, wkładek zbrojących, materiałów rolowych i blach – nożyczki, nożyce, noże,
e) do układania materiałów rolowych – urządzenia służące do odwijania materiałów izolacyjnych z rolek.
4. TRANSPORT
Transport  materiałów odbywa się  w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i
zniszczeniem, określony w instrukcji określonej przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.
5. WYKONANIE ROBÓT
Do wykonywania robót izolacyjnych w części piwnicznej budynku można przystąpić po zakończeniu poprzedzających
robót budowlanych i robót mogących stanowić przyczynę uszkodzenia warstw  izolacyjnych oraz po przygotowaniu i
kontroli podłoży pod roboty izolacyjne, a także kontroli materiałów.
6. KONTROLA JAKOŚCI
Częstotliwość  oraz  zakres  badań  materiałów  do  izolacji  powinna  być  zgodna  z  normami  oraz  z  Aprobatami
technicznymi  ITB  dla  poszczególnego  materiału.  Dostarczone  na  plac  budowy  materiały  należy  kontrolować  pod
względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych.
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7. OBMIAR ROBÓT
Jednostka obmiarowa:

� Powierzchnię izolacji oblicza się w m2.
� Dylatacje obmierza się w mb.
� Wielkości  obmiarowe  określa  się  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  z  uwzględnieniem  zmian

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót obejmuje:

� odbiór materiałów,
� odbiory częściowe i międzyfazowe,
� odbiór końcowy elementu.
8.2. ODBIÓR MATERIAŁÓW 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów powinien
obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych,
aprobat  technicznych,  dokumentacji  i  innych  dokumentów  odniesienia.  Jakość  materiałów musi  być  potwierdzona
właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są:
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa,
2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem
budowlanym  lub  znakiem  zgodności  z  PN.  Ponadto  na  materiałach  lub  opakowaniach  muszą  znajdować  się  inne
informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na
termin przydatności. Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału. 

8.3. ODBIORY MIĘDZYFAZOWE (CZĘŚCIOWE I ELEMENTÓW ZANIKAJĄCYCH LUB ULEGAJĄCYCH
ZAKRYCIU):

Odbiór  międzyfazowy robót   powinien  obejmować wydzielone fazy  prac  termomodernizacji,  odbiór  międzyfazowy
powinien obejmować:

� sprawdzenie jakości wykonania izolacji,
Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych należy sporządzić protokół.

8.4.  ODBIÓR KOŃCOWY
Odbiór końcowy robót izolacyjnych obejmuje:

� sprawdzenie  zgodności  wykonania  z  dokumentacją  projektową,  umową,  niniejszą  specyfikacją  itp.,
sprawdzenia  należy  dokonać  na  podstawie  oględzin  i  pomiarów oraz  na  podstawie  protokołów  odbiorów
międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy,

� sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów
� sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w dzienniku budowy i

protokołów odbiorów międzyfazowych,
� sprawdzenia prawidłowości  wykonania podkładów i warstw należy przeprowadzić na podstawie zapisów w

dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za wykonane roboty zgodnie z zawartą Umową.
Cena obejmuje :
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy;
- wykonanie izolacji według projektu;
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów.
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DZIAŁ B-04 TYNKI, OKŁADZINY ŚCIAN 
1.  WSTĘP

1.1.  PRZEDMIOT ST
W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zawarty jest opis wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem
tynków wewnętrznych ścian i  sufitów oraz okładzin  –  licowanie ścian płytkami ceramicznymi w pomieszczeniach
mokrych (sanitarnych), a także w części kuchennej i zmywalni.

1.2.  ZAKRES ZASTOSOWANIA ST
Specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  będącym  podstawą  do  udzielenie  zamówienia  i  zawarcia  umowy  na
wykonanie robót zawartych w projekcie modernizacji i remontu pomieszczeń  zaplecza kuchennego 
w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie.

1.3.ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH   ST
Roboty, które dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania:

- Oczyszczenie i skucie powierzchni z istniejących tynków
- Wykonanie tynków  cementowo-wapiennych na ścianach i sufitów;
- Szpachlowanie ścian i sufitów gładzią gipsową
- wykonanie okładziny z płytek do wysokości 2,10 m
1.4.OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenie  podstawowe  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  zgodne  z  określeniami  występującymi  w
obowiązujących Polskich Normach

1.5.OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny  za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzone  jakich odstępstw od tych dokumentów, wymaga
akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru.
2.  MATERIAŁY

2.1.Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów.
Materiały stosowane do wykonania tynków powinny mieć:
– oznakowanie znakiem CE co  oznacza,  że  dokonano  oceny ich  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą europejską
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za
zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez
Komisję Europejską, albo
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza są są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE,
dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób
budowlany”,
– okres przydatności do użycia podany na opakowaniu.
Materiały budowlane nie nadające się do użytku, wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na wysypisko

1.1.Płytki ścienne:
- płytki  ceramiczne  ścienne  –  typowa  glazura  o  wymiarach  uzgodnionych  z  inwestorem,  powierzchnia  gładka,

wodoszczelna, płytki o równych bokach, średniej klasy, do stosowania w pomieszczeniach mokrych,  
- zaprawa klejowa do glazury, wodoodporna i mrozoodporna, nietoksyczna
- zaprawa wyrównująca do wyrównywania powierzchni  ścian przed położeniem płytek ceramicznych,
- listwy wykończeniowe do zabezpieczenia narożników, brzegów płytek i przejść łączących z aluminium

1.2.Zaprawa klejąca
Zaprawa  klejąca -  elastyczna,  ulepszona  dodatkami  tworzyw  sztucznych,  hydraulicznie  wiążąca  zaprawa  klejąca
nakładana  w  postaci  cienkiej  lub  średnio  grubej  warstwy,  do  mocowania  płytek  ceramicznych  i  gresowych  –
przeznaczona do klejenia płytek ceramicznych o małej nasiąkliwości. Podczas układania należy kierować się ściśle do
zaleceń  producenta.  Zaleca  się  układać  płytki  z  fuga  o  szerokości  3mm  .Zaleca  się  zastosować  fugi  znanych
producentów w kolorze uzgodnionym na budowie z Inspektorem Nadzoru
Kompozycje  klejące  muszą  odpowiadać  wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat  technicznych.
Natomiast płytki ceramiczne – wymaganiom jednej z wymienionych norm: PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN
177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub odpowiednim aprobatom technicznym.
Zaprawa klejowa: zaprawa klejowa , przyczepność min. 0,5 MPa, odporna na temperaturę od -200C do +600C. 

1.3.Zaprawa fugująca
Zaprawa fugująca do okładzin z płytek ceramicznych  wodoodpornych, po związaniu nie pękająca, twarda, trudna do
zarysowania i odpowiednio mocno przylegająca do podłoża, kolor zaprawy fugującej do uzgodnienia z projektantem.
Zaprawa fugująca stosowana do fugowania płytek w pomieszczeniach narażonych na agresywne działanie  środków
chemicznych powinna być na nie odporna.

1.4.Tynk cementowo – wapienny kategorii III:
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- tynk wewnętrzny wykonany na spoiwie mineralnym zwany tradycyjnym lub zwykłym cementowo – wapienny,
mieszanina piasku, wody i spoiwa czyli wapna i cementu, tynk kategorii III – dwuwarstwowy, zatarty na gładko
(obrzutka, narzut) o grubości do 18 mm na istniejącym podłożu, marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż
na obrzutkę, stosowany w miejscach gdzie ściany nie są pokryte glazurą (powyżej glazury) oraz na sufity.
1.5.  Tynk cementowo – wapienny kategorii II:

- tynk wewnętrzny wykonany na spoiwie mineralnym zwykły cementowo – wapienny, mieszanina piasku, wody i
spoiwa czyli wapna i cementu, tynk kategorii II – dwuwarstwowy, zatarty na ostro (obrzutka, narzut) na istniejącym
podłożu, marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na obrzutkę, stosowany pod glazurę.
1.6.  Gips szpachlowy:

Gips szpachlowy - należy zastosować gips szpachlowy typu B stosowany do wyrównywania podłoży wykonywanych z
betonu, tynków cementowych i cementowo- wapiennych oraz wykonywania gładzi na tych podłożach. Powinien być
nakładany na gładkie i równe podłoże budowlane lub na odnawialne stare podłoże tynkarskie. Wymieniona mieszanka
podlega ocenie właściwości fizycznych i użytkowych zgodnie z wymaganiami i metodami badawczymi określonymi w
normie PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

1.7.  Woda do przygotowania zapraw (PN-EN 1008:2004):
Stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom obowiązujących norm. do przygotowania zapraw można stosować
wodociągową  wodę  pitną.  niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

1.8.Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:
– listwy dylatacyjne i wykończeniowe ocynkowane,
– środki ochrony płytek i spoin,
– środki do usuwania zanieczyszczeń,
– środki do konserwacji okładzin.
Wszystkie  ww.  materiały  muszą  mieć  własności  techniczne  określone  przez  producenta  lub  odpowiednie  aprobaty
techniczne.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”
Wykonawca zobowiązany jest do użytkowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje negatywnych skutków dla
prowadzonych robót.
Wykaz sprzętu przewidywanego do użycia powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca przystępujący do tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu:
- mieszarki do zapraw.
- agregatu tynkarskiego,
- przenośnych zbiorników na wodę
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w st „wymagania ogólne”
Materiały  do  wykonania  robót  powinny  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu,  w  sposób  zapewniający
zabezpieczenie  przed  przesuwaniem,  czy  uszkodzeniem w  czasie  jazdy  na  środku  transportowym  oraz  zgodnie  z
przepisami bhp i ruchu drogowego.

4.1.  Transport materiałów
Wyroby do robót tynkowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i
innymi.
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem mechanicznym.
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca
się  prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu  sprzętu i  narzędzi  pomocniczych takich jak: chwytaki,  wciągniki,
wózki.
Środki  transportu  do  przewozu  wyrobów  workowanych  powinny  umożliwiać  zabezpieczenie  tych  wyrobów  przed
zawilgoceniem.
Kruszywa  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.  Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót tynkowych
Wyroby do robót tynkowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:

- są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji projektowej  i  specyfikacji
technicznej,

- są właściwie oznakowane i opakowane,
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent  dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich również karty katalogowe
wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich nieznanego
pochodzenia.
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Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika budowy
4.3.  Warunki przechowywania wyrobów do robót tynkowych

Wszystkie wyroby do robót tynkowych pakowane w worki powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcją  producenta  oraz  wymaganiami  odpowiednich  norm.  Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania
wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Cement,  gips i  wapno suchogaszone  w workach oraz suche mieszanki  tynkarskie  i  masy tynkarskie  przygotowane
fabrycznie  powinny  być  przechowywane  w oryginalnych,  zamkniętych  opakowaniach,  układanych  na  paletach  lub
drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10.
Kruszywa i piasek do zapraw można przechowywać na składowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami

4.4.Transport i składowanie płytek ceramicznych płytek gres.
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1m2 płytek.
Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk  w opakowaniu, znak kontroli
jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w
budownictwie Świadectwem ITB”.
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowymi grubości
ok. 5cm. Opakowania układać ściśle  obok siebie.  Na środkach transportu umieścić  nalepki ostrzegawcze dotyczące
wyrobów łatwo tłukących
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach.
5. wykonywanie robót

5.1.  Wymagania ogólne
Ogólne warunki wykonania robót podano w st „wymagania ogólna”
Wykonawca powinien przedstawić zamawiający harmonogram rzeczowo-finansowy robót  uwzględniający wszystkie
warunki, w jakich będą wykonane roboty i uzgodnić nadzór nad ich przebiegiem. Prace powinny być prowadzone z
harmonogramem.

5.2.  Warunki przystąpienia do robót
Przed  przystąpieniem do wykonania robót  tynkarskich  powinny być  zakończone wszystkie  roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane podkłady przewidziane w dokumentacji
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, jeśli nie należą do tzw.
Stolarki konfekcjonowanej.
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy
od zakończenia stanu surowego.
–  bez specjalnych środków zabezpieczających prace tynkarskie w warunkach zimowych.
Do wykonania tynków cementowo-wapiennych i gładzi gipsowych można przystąpić: 
− po wykonaniu przewidzianych w dokumentacji projektowej zamurowań, 
− po zakończeniu robót murarskich, 
− po wykonaniu podtynkowych robót instalacyjnych, 
− po zamurowaniu bruzd i przebić, 
− po obsadzeniu ościeżnic okiennych i drzwiowych
− po dopuszczeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (potwierdzonym wpisem do dziennika budowy). 
Po  odsłonięciu  muru  należy  go  starannie  oczyścić  i  ocenić  stan  powierzchni.  Konieczne  jest  usunięcie  luźnych  i
niezwiązanych bądź skorodowanych fragmentów muru, wydrapanie słabych  i zasolonych spoin oraz innych materiałów
mających wpływ na przyczepność nowo wykonywanych tynków. Obecność luźnych i niezwiązanych cząstek można
stwierdzić  przez  potarcie  podłoża  ręką.  Osadzenie  się  na  dłoni  pyłu  i  zanieczyszczeń  wskazuje  na  niedostateczne
oczyszczenie podłoża. Stabilność podłoża czy obecność ewentualnych słabo związanych warstw wierzchnich można
sprawdzić, wykonując zarysowania ostrym przedmiotem, np. gwoździem. Odspajanie się fragmentów podłoża świadczy
o niestabilności wierzchnich warstw, natomiast zagłębianie się końcówki gwoździa w podłoże świadczy o jego zbyt
małej wytrzymałości. Konieczne jest wtedy dodatkowe wzmacnianie podłoża lub usunięcie niestabilnych fragmentów
do uzyskania stabilnego rdzenia. Fragmenty murów zaatakowane przez mikroorganizmy, grzyby lub pleśń (w budynku
istniejącym) pokryć dwukrotnie preparatem odkażającym.

5.3.  Wykonanie tynków
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie Pn-70/B-10100.

- sposób wykonania tynków zwykłych jedno i wielowarstwowych powinno być zgodne z  danymi w tab.4 normy
PN-70/B-10100.

- grubość tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu powinny być
zgodne z normą PN-70/B-10100.

- tynki  zwykłe  kategorii  II  i  III  należą  do  odmian  powszechnie  stosowanych,  wykonywanych   w  sposób
standardowy

- do wykonywania tynków należy stosować zaprawę cementowo-wapienną: 
- tynki narażone na zawilgocenie – w proporcji 1:1:4, oraz narażonych na zawilgocenie tynki zewnętrzne w  

proporcji 1:1:2.
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- na sufitach zaczyn należy nakładać pasami w kierunku od okien w głąb pomieszczenia.
- tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 

spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających zgodnie z „wytycznymi wykonania robót budowlano-montażowych 
w okresie obniżonych temperatur”.

- zaleca się chronić świeżo wykonane tynki w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż
dwie godziny dziennie Tynki cementowo – wapienne. 

- We wszystkich pomieszczeniach mokrych (sanitarnych)  w miejscach gdzie  nie  ma glazury wykonać tynki
wewnętrzne  gładkie cementowo – wapienne kategorii  III  tradycyjne,  dwuwarstwowe,  gładkie  (na ścianach
wewnętrznych powyżej glazury i na sufitach), natomiast pod okładziny ścienne tynki kategorii II zatarte na
ostro. Tynki można wykonywać poprzez nanoszenie na podłoże zaprawy tynkarskiej ręcznie lub mechanicznie.
Tynki dwuwarstwowe przygotowujemy w ten sposób, że wykonujemy warstwę dolną obrzutkę mającą na celu
stworzenie przyczepności tynku do podłoża. Rodzaj obrzutki zależy od rodzaju podłoża, a marka zaprawy na
obrzutkę powinna być wyższa niż narzut. Na warstwie obrzutki wykonujemy narzut wierzchni po związaniu
zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Na narzut należy stosować zaprawę cementowo – wapienną.
Narzut  powinien  być  wyrównany  i  zatarty  na  gładko.  Gładką  fakturę  tynków uzyskujemy  przez  zatarcie
powierzchni świeżego tynku twardą packą i usunięcie nadmiaru spoiwa za pomocą pędzla. Przy wykonywaniu
tynków należy zwrócić szczególną uwagę na dokładną recepturę zaprawy i każdorazowo sprawdzać   partię
składników do zaprawy, szczególnie ich wilgotność. 

5.4.Ściany z płytek ceramicznych
W  toalecie,  kuchni,  zmywalni,  pomieszczeniu  obróbki  brudnej  warzyw na  ścianach  do  wysokości  2,10 m  od
powierzchni podłogi wykonać glazurę . Płytki ceramiczne przykleić do ścian za pomocą zaprawy klejącej do glazury, po
uprzednim wyrównaniu powierzchni ścian zaprawą wyrównującą stosowaną do wyrównywania ścian przed położeniem
płytek ceramicznych i zabezpieczeniu tynków .Przy obecnej wysokiej jakości i szerokiej gamie kolorystycznej glazury
wykonanie zabezpieczenia ścian glazurą w pomieszczeniach mokrych jest  stosunkowo łatwe, wymagana więc będzie
wysoka  jakość  wykonania  prac.  Spoiny  należy  wypełnić  zaprawą  do  fugowania  w  kolorze  płytek  ceramicznych.
Narożniki otworów okiennych, półek, obwodów pryszniców itp. zabezpieczyć za pomocą listew wykończeniowych z
tworzyw  sztucznych  tzw.  „flizówek”  w  kolorze  płytek.  Okładziny  powinny  być  wykonywane  po  zakończeniu
wszystkich robót stanu surowego budynku.
Roboty  okładzinowe  wewnętrzne  mogą  być  rozpoczęte  po  wykonaniu  tynków,  robót  instalacyjnych,  osadzeniu  i
dopasowaniu ościeżnic i stolarki budowlanej, a także innych robót, których wykonanie w późniejszym terminie mogłoby
spowodować uszkodzenie lub trwałe zanieczyszczenie okładzin.
Temperatura  w  czasie  układania  płytek  powinna  wynosić  co  najmniej  +5  0C  i  nie  powinna  przekraczać  +25  0C.
Temperaturę te należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia
zaprawy klejowej – przez okres co najmniej 5 dni
Przy wykonywaniu okładzin  ścian z płytek należy stosować normę - PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych
ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wykonanie okładzin z płytek obejmuje:
- sprawdzenie podłoży
- ułożenie płytek na klej
- spoinowanie płytek
- oczyszczenie płytek
Podłoże pod płytki powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN/B –10107 lub DIN 18
156 nie mniejsza niż 0,5 MPa.
Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni ścian należy sprawdzić jakość podłoża zarówno pod względem
wytrzymałościowym jak i geometrii.
Dla  podłoży  w  pomieszczeniach  mokrych  należy  sprawdzić  jakość  wykonania  izolacji,  usytuowanie  i  poziomy
osadzenia elementów armatury i uzbrojenia.
Wszystkie  przejścia  między podłogą i ścianą powinny pozwalać  na dokładne czyszczenie,  nie pozostawiające  brudu
w łączeniach.  W  tym  celu  należy  zastosować specjalne  kształtki,  które  pozwalają  na dokładne  mycie  posadzek
i powierzchni  ściennych.  Kształtki  wklęsłe  i wypukłe  dostosowane  są  do wykończania  wszystkich  narożników
na podłogach i ścianach. 
Płytki należy rozmieszczać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa
płytki.
Spoiny  podziałów  ściennych  powinny  być  skomponowane  w  jednej  linii  lub  w  równych  odstępach  ze  spoinami
podłogowymi.
Okładziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych układać na wodoodpornej zaprawie klejowej; warstwa kleju pod
płytki nie może zawierać pustych miejsc.
Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować profile narożne i wykończeniowe. Profil
powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby licował z płytka w obu kierunkach.
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Bezpośrednio po ułożeniu płytek należy przygotować spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowej. Spoinowanie
można  rozpocząć  dopiero  po  stwardnieniu  zaprawy,  na  której  ułożono  płytki,  najwcześniej  po  24  godz.  Zaprawę
wprowadza się w spoiny za pomocą pacy lub szpachelki gumowej.
Wstępne  czyszczenie powierzchni  należy  wykonywać  używając  wilgotnych gąbek  o  większych  porach lub pacy  z
gąbka.  W końcowym etapie  prac  należy  stosować  odpowiednie  ściereczki  lub  drobno  porowate  gąbki.  Nie  wolno
czyścić glazury „na sucho”.

5.5.  Gładzie gipsowe.
- gładzi gipsowych nie należy stosować w pomieszczeniach, w których wilgotność względna powietrza jest większa niż
75%; 
- gips szpachlowy stosowany do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać wymaganiom aktualnej normy
państwowej; 
- technologia wykonania mieszanki ściśle wg instrukcji producenta; 
-  każdorazowo  należy  przygotować  taką  ilość  zaprawy,  która  może  być  całkowicie  zużyta  do  czasu  rozpoczęcia
wiązania, tj. przed upływem 30min.; 
-  do  przygotowanego zaczynu gipsowego nie  należy dolewać wody ani  dodawać  gipsu,  w przypadku,  gdy zaczyn
twardnieje i nie może być użyty do wykonania należy go uznać za nie nadający się do wykonania i usunąć; 
- niedopuszczalne jest mieszanie twardniejącego zaczynu ze świeżym, ani przygotowywanie nowej porcji zaprawy w
pojemniku nie oczyszczonym ze stwardniałego już gipsu; 
- zaczyn z gipsu szpachlowego należy nakładać kielnią na pacę stalową lub winidurową, a następnie ruchem posuwistym
przy silnym docisku zaczynu pacą do podłoża nakładać go na podłoże w kierunku od podłogi do sufitu; 
- na sufitach zaczyn należy nakładać pasami w kierunku od okien w głąb pomieszczenia; 
-  pomieszczenia,  w których zostały  wykonane gładzie  gipsowe,  powinny być dobrze  wietrzone,  aż do całkowitego
wyschnięcia, temperatura w pomieszczeniach nie powinna być niższa niż+5°C, ani nie wyższa niż+18°C;; 
- niedopuszczalne jest występowanie na gotowych powierzchniach następujących wad i usterek: prześwitów podłoża,
rdzawych plam świadczących o niedokładnym lub o braku zabezpieczenia stal i w miejscach kontaktu ze stalą, nie mogą
również występować wypryski i spęcznienia oraz plamy, smugi i zacieki, niedopuszczalne są pęknięcia na powierzchni
wykonanych gładzi. 
Przygotowanie  podłoża  przed  wykonaniem gładzi  gipsowych  polega  na  ich  oczyszczeniu  ze  starych  odpadających
powłok malarskich. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z
rdzy  i  substancji  tłustych.  Plamy  z  substancji  tłustych  można  usunąć  10-proc.  Roztworem  szarego  mydła  lub
wypełniając  je  lampą benzynową.  Podłoże zagruntować preparatem zmniejszającym nasiąkliwość i  wzmacniającym
powierzchniowo podłoże. 
Nakładanie  gładzi  należy  wykonywać  pacą  stalową  nierdzewną.  Wykonanie  gładzi  należy  rozpocząć  najpierw  na
suficie,  zaczynając od okna i  ciągnąc pacę w kierunku pomieszczenia.  Na ścianach wykonujemy gładź,  zaczynając
określoną  szerokością  od  posadzki  do  góry  w kierunku  sufitu.  Zalecana  minimalna  grubość  gładzi  wynosi  3  mm.
Wykończenie gładzi gipsowych wykonujemy po jej całkowitym wyschnięciu. 
Gładź wykańczamy poprzez wstępne przeszlifowanie ręczne na całej powierzchni drobnoziarnistym papierem ściernym
albo specjalną siateczką do szlifowania nr 100, a następnie doprowadzamy do idealnej gładzi szlifując siateczką nr 180. 
kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. W specjalnie przygotowanych zasiekach).
6. KONTROLA JAKOŚCI
Przed przystąpieniem właściwych robót montażowych należy sprawdzić czy roboty pomocnicze i towarzyszące zgodnie
z dokumentacją.  
Dostarczone na  plac  budowy materiały  i  zaprawy należy kontrolować  pod względem ich jakości.  Kontrola  jakości
polega  na  sprawdzeniu  czy  dostarczone  materiały  i  wyroby  są  dopuszczone  do  stosowania  w  budownictwie  oraz
sprawdzenie właściwości technicznych dostarczonych wyrobu na podstawie tzw. Badań doraźnych.
Badania  tynków i  gładzi  gipsowych  powinny  być  przeprowadzone  w  sposób  podany  w  normie  PN-70/B-10100  i
powinny umożliwiać ocenę wszystkich wymagań, a w  szczególności:

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji wykonawczej,
- jakości stosowanych materiałów i wyrobów,
- mrozoodporności tynków zewnętrznych,
- przyczepność tynków do podłoża,
- grubości tynku,
- wyglądu powierzchni tynku,
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, wykończenie tynku na narożach,
- stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Wyniki odbiory materiałów i robot powinny być każdorazowo wpisane do dziennika budowy
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostka obmiarowa robót jest m2 położenia tynków  i okładzin ceramicznych
8.  ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót obejmuje:

� odbiór materiałów,
� odbiory częściowe i międzyfazowe,
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� odbiór końcowy elementu.
9.  ODBIÓR MATERIAŁÓW
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów powinien
obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych,
aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. 

9.1.Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu):
Odbiór międzyfazowy robót  powinien obejmować wydzielone fazy prac remontowych, odbiór międzyfazowy powinien
obejmować:
� sprawdzenie  przygotowania  podłoża  ścian  w  tym:  czystości,  gładkości,  wytrzymałości,  równości  i  stanu

zawilgocenia przed wykonaniem tynków,
� sprawdzenie odchylenia wykonanych powierzchni tynków od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej, 
- dla tynku kategorii III nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2

metrowej,
- dla tynku kategorii II nie większe niż 4 mm na długości łaty kontrolnej 2 m,
� sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego 
- dla tynku kategorii III nie większe niż 2 mm na 1 m i nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości

oraz nie więcej niż 6 mm powyżej 3,5 m wysokości,
- dla tynku kategorii II nie większe niż 3 mm na 1 m,
� sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego
- dla tynku kategorii III nie większe niż 3 mm na 1 m i nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami

pionowymi (ściany, belki itp.),
- dla tynku kategorii II nie większe niż 4 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 10 mm na całej powierzchni między

przegrodami pionowymi,
� sprawdzenie wykonania grubości warstw, barwy, jakości, gładkości, przyczepności,  itp.,
� sprawdzenie przygotowania podłoża pod płytki ceramiczne,
� sprawdzenie wykonania gotowej glazury w tym,: prawidłowości przylegania płytek do podkładu, prawidłowości

przebiegu spoin, prawidłowości ukształtowania powierzchni, wizualna ocena szerokości styków i prawidłowości ich
wypełnienia, jednolitości barwy płytek i spoin,

� sprawdzeniu stanu technicznego podłoża (jego przygotowania, gruntowania, naprawy) - ścian przeznaczonych do
tynkowania, podłoże musi być mocne, stabilne, nośne, wolne od substancji  mogących pogorszyć przyczepność.
Wyniki odbioru podłoża powinny być  wpisane do dziennika budowy i potwierdzone podpisem Inspektora Nadzoru/
Inżyniera i Kierownika Budowy

� sprawdzeniu  zgodności  wykonania  tynków  z  wymaganiami  i  tolerancjami  określonymi  w  karcie  technicznej
wyrobu, normami, projektem budowlanym i niniejszą specyfikacją.

� sprawdzeniu  materiałów  użytych  do  wykonania  tynków  należy  dokonywać  przez  kontrolę  przedłożonych
dokumentów w celu  stwierdzenia  zgodności  użytych materiałów z wymaganiami odpowiednich norm. Badanie
przyczepności do podłoża przeprowadza się przez opukanie jej lekkim młotkiem.

� sprawdzeniu  zgodności  wykonania  tynków  z  wymaganiami  i  tolerancjami  określonymi  w  karcie  technicznej
wyrobu, normami, projektem budowlanym i niniejszą specyfikacją.

� sprawdzeniu grubości warstw polega na wycięciu pięciu otworów o średnicy 30mm w ten sposób, aby podłoże było
odsłonięte ale nie naruszone. Pomiar dokonuje się z dokładnością do 1mm.

� sprawdzenie powierzchni tynków powinna być równa, powierzchnia warstwy malarskiej powinna być jednorodna,
bez  widocznych  smug  i  plam.  Pęknięcia  na  tynku  oraz  ślady  wynikające  z  techniki  wykonania  tynku  są
niedopuszczalne.

� sprawdzenie podłoży i podkładów,
� sprawdzenie prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii),
� sprawdzenie poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień,
� sprawdzenie ocenę estetyki wykonanych robót.
� sprawdzenie podłoży. Podłoże powinno odpowiadać warunkom określonym w zasadach  prowadzenia robót
� sprawdzenie   badanie prawidłowości ułożenia płytek i przebiegu styków i spoin. Sprawdzenie tej  prawidłowości

należy  przeprowadzić  przez  naciągniecie  cienkiego  sznura  lub  drutu  wzdłuż   dowolnie  wybranych  poziomych
styków lub spoin na cała ich długość i pomiar odchyleń z  dokładnością do 1 mm.

Dla wszystkich odmian tynków są niedopuszczalne następujące wady: 
a) wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli, przenikających z podłoża,
pleśni itp.. 
b) trwałe ślady zacieków na powierzchni, 
c) odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności pyłku do podłoża
Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych należy sporządzić protokół .

9.2.Odbiór końcowy
Odbiór końcowy robót tynkarskich i wykonania glazury obejmuje:
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� sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp., sprawdzenia
należy dokonać na podstawie oględzin  i  pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i
zapisów w dzienniku budowy,

� sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów
� sprawdzenie  dotrzymania  warunków ogólnych  wykonania  robót  na  podstawie  zapisów w dzienniku  budowy  i

protokołów odbiorów międzyfazowych,
� sprawdzenia prawidłowości wykonania podkładów i warstw technologicznych należy przeprowadzić na podstawie

zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,
� sprawdzenia  prawidłowości  wykonania  tynków  i  glazury  należy  dokonać  po  uzyskaniu  przez  tynki  pełnych

właściwości techniczno-użytkowych.
� sprawdzenie wygładu płaszczyzny, pionowość wykonania,  krawędzie przecięcia się  płaszczyzn, narożniki, styki z

ościeżnicami..
Dopuszczalne odchylenia  powierzchni  tynku przyjąć jak dla  tynków kategorii  III  i  II  wg PN-70/B10100 – Roboty
tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
10. NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE
(zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych)
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych; 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i Badania przy odbiorze;
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek;
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane;
PN-B-30020:1999  Wapno
BN-80/6733-09 Spoiwo gipsowe specjalne
PN-B30041:1997  Spoiny gipsowe. Gips budowlany
PN-B30042:1997  Spoiny gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-ISO 13006:2001  Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.
PN-EN 87:1994   Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja,  właściwości i znakowanie.
PN-EN ISO 10545-1:1999   Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie  jakości  powierzchni.
PN-EN ISO 10545-3:1999   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej,  porowatości otwartej, gęstości
względnej pozornej oraz gęstości  całkowitej.
PN-EN ISO 10545-4:1999   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej.
PN-EN  ISO  10545-5:1999  Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  odporności  na  uderzenia   metoda  pomiaru
współczynnika odbicia.
PN-EN  ISO  10545-6:1999  Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  odporności  na  wgłębne  ścieranie  płytek
nieszkliwionych.
PN-EN ISO 10545-7:2000    Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  odporności  na  ścieranie    powierzchni  płytek
szkliwionych..
PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej.
PN-EN  ISO 10545-11:1998   Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  odporności  na  pęknięcia   włoskowate  płytek
szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-12:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności.
PN-EN ISO 10545-13:1990  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej.
PN-EN ISO 10545-14:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie.
PN-EN ISO 10545-16:2001  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych ró2nic barw.
PN-EN 101:1994  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali  Mohsa.
PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12002:2002  Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów  cementowych i zapraw do
spoinowania.
PN-EN 13888:2003   Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12808-1:2000   Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności  chemicznej zapraw na bazie
żywic reaktywnych.
Dziennik Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r. - Prawo Budowlane(z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych.
Dz. U nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” - Polskie normy
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DZIAŁ B-05 POSADZKI
1.  WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót podłogowych oraz posadzkowych. 

1.2. Zakres zastosowania ST
Specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  będącym  podstawą  do  udzielenie  zamówienia  i  zawarcia  umowy  na
wykonanie robót zawartych w projekcie modernizacji i remontu pomieszczeń  zaplecza kuchennego w budynku Szkoły
Podstawowej nr 4 w Kościanie.

1.3. Zakres robót objętych ST
1.3.1. Wykonanie warstw posadzkowych wykończonych płytką ceramiczną

� wykonanie wylewki samopoziomującej, wyrównawczej
� wykonanie izolacji poziomej przeciwwodnej
� płytki ceramiczne lub gresowe o wym. ustalonych z Inwestorem na klej elastyczny 
� kształtki wklęsłe i wypukłe z płytek ceramicznych na klej elastyczny

1.4. Określenia podstawowe
Określenie  podstawowe  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  zgodne  z  określeniami  występującymi  w
obowiązujących Polskich Normach.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót j est  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową, ST i
poleceniami Inżyniera.
2.   MATERIAŁY
Wszystkie materiały użyte do wykonania podłóg muszą mieć:
– oznakowanie znakiem CE co  oznacza,  że  dokonano  oceny ich  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą europejską
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za
zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez
Komisję Europejską, albo
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla
których  dokonano  oceny  zgodności  z  Polską  Normą  lub  aprobatą  techniczną,  bądź  uznano  za  „regionalny  wyrób
budowlany”,
–   okres przydatności do użycia podany na opakowaniu. Materiały budowlane nie nadające się do użytku, wykonawca
zobowiązany jest do wywiezienia na wysypisko.

2.1. Posadzka cementowa, wylewki
� Można  zastosować  zaprawy  cementowe  samopoziomujące.  Są  to  zaprawy  podłogowe  do

wykonywania gładkiej warstwy podkładowej pod posadzki. 
2.2. Wyroby terakotowe

� Płytki  ceramiczne  terakota  lub  grys:  o  wymiarach  30x60cm,  płytki  muszą  spełniać  następujące
wymagania: nasiąkliwość  0,2%; wytrzymałość na zginanie �50,0 N/mm2; twardość powierzchni (w
skali Mohsa) �5; mrozoodporne; odporne na działanie chemikaliów domowych oraz kwasów i zasad,
ścieralność nie więcej niż 1,5 mm ; siłą łamiąca >1700N; 

� Odporność termiczna i na pęknięcia włoskowate
� Odporność na plamienie min. klasa5
� Odporność na działanie środków chemicznych domowego użytku klasa GA
� Odporność na działanie kwasów i zasad klasa GLA
� Klasa ścieralności min IV/ 12 000 obrotów, klasa antypoślizgowości  min R10
� Zaprawa  klejowa:  zaprawa  klejowa  mrozoodporna,  przyczepność  min.  0,5  MPa,  odporna  na

temperaturę od -20C do +600C. 
� Zaprawa do fugowania: odporna na temperaturę od -200C do +1000C, odporna na kwasy, zasady,

oleje i rozpuszczalniki. 
� Gres mrozoodporny, 

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”
Materiały  do  wykonania  robót  powinny  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu,  w  sposób  zapewniający
zabezpieczenie  przed  przesuwaniem  czy  uszkodzeniem  w  czasie  jazdy  na  środku  transportowym  oraz  zgodnie  z
przepisami BHP i ruchu drogowego.
4. TRANSPORT
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu z zachowaniem ostrożności przed uszkodzeniem materiału.
5. TECHNOLOGIA I OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA.
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� Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod wykładzinę
warstwy  z  masy  samopoziomującej.  Warstwy  samopoziomujące  wykonuje  się  z  gotowych  fabrycznie
sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta.

� Warstwa  wierzchnia  posadzki,  która  stanowi  podłoże  pod  płytki  musi  być  równa,  mocna  i  wystarczająco
gładka. Wszystkie pęknięcia i nierówności podłoża należy zlikwidować przez nałożenie warstwy wyrównującej
z  zaprawy  szpachlowej,  a  występy  skuć  i  wyrównać  w  podobny  sposób.  Dopuszczalne  odchylenie,  przy
sprawdzaniu łatą o długości 2 m nie powinno wykazywać prześwitów większych niż  5 mm, a odchylenie od
poziomu lub projektowanego nachylenia nie powinno przekraczać 0,2% i 5mm na całej długości lub szerokości
pomieszczenia

� Posadzkę należy wykonać z płytek ceramicznych układanych na zaprawie klejowej elastycznej . Spoiny między
płytkami   należy wypełnić  zaprawą do  fugowania.  Po obwodzie posadzki,  na ścianach należy zastosować
kształtki wklęsłe i wypukłe z płytek ceramicznych na klej elastyczny. Posadzkę należy wykonać z płytek w
kolorze  z  prostym wzorem ułożenia.  Dopuszczalne odchylenie,  przy  sprawdzaniu łatą  o  długości  2  m nie
powinno  wykazywać  prześwitów  większych  niż   2  mm,  a  odchylenie  od  poziomu  lub  projektowanego
nachylenia nie powinno przekraczać 0,1% i 5 mm na całej długości oraz 2 mm na  szerokości korytarza.

� W  powierzchni  posadzki  należy  wykonać  dylatacje,  które  powinny  pokrywać  się  z  dylatacjami  podłoża.
Dylatacje należy wykonać z typowych profili wypełnionych materiałem trwale plastycznym. Nad cokolikiem
należy stosować listwę  wykończeniową z tworzywa sztucznego.  Wszystkie  połączenia z  innymi rodzajami
posadzki (progi) należy zabezpieczyć odpowiednimi, metalowymi profilami. 

� W miejscu styku posadzki z kanałami, fundamentami oraz w miejscach styku dwóch odmiennych posadzek
wykonać szczelinę dylatacyjną.

6. OBMIAR ROBÓT
Jednostka obmiarowa robót jest m2 położenia posadzki i podłogi
7. ODBIÓR KOŃCOWY: 

� sprawdzenie  zgodności  wykonania  z  dokumentacją  projektową,  umową,  niniejszą  specyfikacją  itp.,
sprawdzenia  należy  dokonać  na  podstawie  oględzin  i  pomiarów oraz  na  podstawie  protokołów  odbiorów
międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy,

� sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów
� sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w dzienniku budowy i

protokołów odbiorów międzyfazowych,
� sprawdzenia prawidłowości wykonania podkładów i warstw malowania konstrukcji należy przeprowadzić na

podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,
� sprawdzenia i ocenę dokumentów kontroli i badań z całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana

konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami niniejszej normy. 
W  przypadkach  uzasadnionych  ograniczeniami  nośności  lub  trwałości  konstrukcji  powinna  być  opracowana
odpowiednia instrukcja użytkowania wg PN-86/B-01806.
8.  ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót obejmuje:

� odbiór materiałów,
� odbiory częściowe i międzyfazowe,
� odbiór końcowy elementu.

8.1. Odbiór materiałów.
Odbiór materiałów: odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór
materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości  technicznych zgodnie z  wymaganiami odpowiednich
norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi
być  potwierdzona  właściwymi  dokumentami  dopuszczającymi  materiały  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie,
którymi są:

1) certyfikat na znak bezpieczeństwa,
2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności  z dokumentem odniesienia  (PN, aprobata techniczna,

itp.).
3) do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny

być  stosowane  wyłącznie  preparaty  zgodnie  z  instrukcją  ITB  -  Instukcja   techniczna  w  sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem 

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem
budowlanym  lub  znakiem  zgodności  z  PN.  Ponadto  na  materiałach  lub  opakowaniach  muszą  znajdować  się  inne
informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na
termin przydatności. Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału. 
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8.2 ODBIORY  MIĘDZYFAZOWE  (CZĘŚCIOWE  I  ELEMENTÓW  ZANIKAJĄCYCH  LUB  ULEGAJĄCYCH
ZAKRYCIU) ODBIÓR MIĘDZY FAZOWY POWINIEN OBEJMOWAĆ WYDZIELONE CZĘŚCI POSADZEK.
ODBIÓR MIĘDZYFAZOWY POWINIEN OBEJMOWAĆ:

1) sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża,
2) sprawdzenie  wytrzymałości  podłoża  (młotkiem  Schmita  lub  innymi  dostępnymi  i  wiarygodnymi  przyrządami),

sprawdzenia wytrzymałości podkładu należy dokonać co najmniej w 5 miejscach,
3) sprawdzenie równości podłoża przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach łaty o długości 2m, należy

wykonać z dokładnością do 1 mm,
4) sprawdzenie  prawidłowości  osadzenia  w  podkładzie  różnych  elementów  (płaskowników  lub  kątowników  itp.),

badanie należy przeprowadzić przez oględziny,
5)  sprawdzenie prawidłowości wykonania i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych,
6) sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych:
� temperaturę powietrza (termometrem umieszczonym 10 cm od podkładu, w miejscu najdalej oddalonym od źródła

ciepła,
� wilgotność powietrza (hygrometrem umieszczonym 10 cm od podkładu),
� wilgotność podkładu (aparatem elektrycznym lub karbidowym, pomiaru należy dokonać po 1 pomiarze na każde 50

m2 powierzchni i nie mniej niż 3 pomiary na odbieranej części podłogi),
7) sprawdzenie  wizualne  wyglądu  powierzchni  pod  względem  wymaganej  szorstkości,  występowania  ubytków  i

porowatości oraz braku rys, czystości i zawilgocenia,
8) sprawdzenie grubości posadzki w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,
9) sprawdzenie spadków za pomocą 2-metrowej łaty  i  poziomicy;  pomiary równości  i  spadków należy wykonać z

dokładnością do 1 mm, 
10) sprawdzenie prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w płycie, 
11) sprawdzenie poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych,
12) sprawdzenie wytrzymałości powierzchni metodami nieniszczącymi.
13) sprawdzenie wyników kontroli jakości materiałów, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowę
14) sprawdzenie ciągłości i szczelności izolacji przeciwwodnej
15) sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów
16) sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu
17) sprawdzenie połączenia warstw z podłożem
18) sprawdzenie przygotowania podłoża i wyglądu powierzchni - powierzchnia powinna być równa, czysta, gładka

bez wgłębień i wypukłości, pęknięć i ostrych krawędzi;
19) grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,
20) stopnia wilgotności podkładu.
Wyniki  badań  temperatury,  wilgotności  względnej  powietrza  oraz  wilgotności  podkładu  powinny  być  wpisane  do
dziennika budowy, ponadto z czynności tych należy sporządzić protokół.
8.3 ODBIÓR KOŃCOWY
Odbiór końcowy robót posadzkowych obejmuje:
1) sprawdzenie  z  dokumentacją  projektową,  umową,  niniejszą  specyfikacją  itp,  sprawdzenia  należy  dokonać  na

podstawie  oględzin  i  pomiarów  a  w  odniesieniu  do  konstrukcji  podłogi  na  podstawie  protokołów  odbiorów
międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy,

2) sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów
3) sprawdzenie  dotrzymania  warunków  ogólnych  wykonania  robót  (cieplnych  i  wilgotnościowych)  na  podstawie

zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,
4) sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  posadzki  powinno  być  dokonane  po  uzyskaniu  przez  posadzkę  pełnych

właściwości techniczno-użytkowych i powinno obejmować:
� sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
� sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badania należy przeprowadzić analogicznie jak

badania podkładu,
� sprawdzenie  połączenia  posadzki  z  podłożem;  badania  należy  przeprowadzić  przez  oględziny,  naciskanie  lub

opukiwanie,
� sprawdzenie  grubości  podkładu  lub  posadzki  monolitycznej  należy  przeprowadzić  na  podstawie  zapisów  w

dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,
� sprawdzenie wytrzymałości podłoża należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów

odbiorów międzyfazowych,
� sprawdzenie  prawidłowości  osadzenia  w  posadzce  wkładek  dylatacyjnych,  itp.;  badania  należy  wykonać  przez

oględziny,
� sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  styków  materiałów  posadzkowych;  badania  prostoliniowości  należy

wykonać za pomocą naciągniętego drutu lub sznurka i pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, a szerokości
spoin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki,

� sprawdzenia wykończenia posadzki i prawidłowości wykonania cokołów; badania należy wykonać przez oględziny,
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Odrębnemu odbiorowi lub próbie podlega element lub jego część zanikająca lub ulegająca zakryciu. Z każdego odbioru i
próby ma być sporządzony protokół,  który jest  ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacją  budowy.
Odbiór  końcowy  dokonywany  jest  między  innymi  na  podstawie  protokołów  odbiorów  częściowych  elementów
zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za wykonane roboty zgodnie z zawartą Umową.
Cena obejmuje :
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy;
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów.

10. NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE
(zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych)
  PN-EN 176 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej, nieszkliwione.
AT-15-2812/97 Zaprawa klejowa.

PN-EN \1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej  z procesów 
produkcji betonu.

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania -- Materiały -- Właściwości i 
wymagania

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN- B- 19701 Cementy powszechnego użytku.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997)
PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw
PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3 procent < E < 

lub równe 6 procent (Grupa BIIa)
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie.
PN-EN 99:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej.
PN-EN 100:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie.
PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 102:1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na wgłębne 

ścieranie.
PN-EN 105:1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na pęknięcia 

włoskowate.
PN-EN ISO 10545- Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni.
PN-ISO 13006:2001 Załącznik G „ płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E≤ 

0,5% Grupa BIa”
PN-EN13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja
PN-EN20132:2005 Wyroby za styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92  poz. 881).
Ustawa z dnia  30 sierpnia  2002r.  o systemie  oceny zgodności  (Dz.U.  z  2002r.,  Nr  166,  poz.1360, z późniejszymi
zmianami).
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, W-wa 1989r.
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DZIAŁ B-06 MALOWANIE ŚCIAN
1. WSTĘP
1.1.  Przedmiot ST
W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zawarty jest opis wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem
powłok malarskich w budynku. W projekcie przewidziano malowanie ścian farbami emulsyjnymi dwukrotnie.
1.2. Zakres zastosowania ST
Specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  będącym  podstawą  do  udzielenie  zamówienia  i  zawarcia  umowy  na
wykonanie robót zawartych w projekcie modernizacji i remontu pomieszczeń  zaplecza kuchennego 
w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót
malarskich obiektu wg poniższego:

� Zabezpieczenie folią
� Malowanie  farbą  wysoko  paroprzepuszczalną   np.  farbą  wapienną  lub  farbą  silikatową   wewnętrzną  –

wszystkie pomieszczenia ścian i stropów; 
� Sufit z płyty g-k malowany dwukrotnie farbą emulsyjną

1.4. Określenia podstawowe
Określenie  podstawowe  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  zgodne  z  określeniami  występującymi  w
obowiązujących Polskich Normach
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest  odpowiedzialny  za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzone  jakich odstępstw od tych dokumentów, wymaga akceptacji Projektanta
i Inspektora Nadzoru.
2.  MATERIAŁ
Wszystkie materiały użyte do wykonania malowania ścian muszą mieć dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie oznakowane. Materiały zastosowane
do wykonania  robót  opisanych  w niniejszym  elemencie  powinny  spełniać  niżej  określone  wymagania  techniczne  i
estetyczne:

� Farby wysokoparoprzepuszczalne - do malowania ścian i sufitów we wszystkich pomieszczeniach 

np. Farba silikatowa
-bezzapachowa,- ekonomiczna, -wydajna
I. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Typ wyrobu na bazie wodnego szkła potasowego stosowana na wysoce dyfuzyjnych powłokach 

fasadowych na wszystkich nie pomalowanych, mineralnych tynkach, mocnych i nie 
porośniętych kamieniach naturalnych, licach murów budowlanych z kamieni 
wapienno-piaskowych. Trwale wiąże sięz nowymi podłożami mineralnymi

Przeznaczenie Dekoracyjne malowanie podłoży budowlanych wewnętrznych typu cementowo – 
wapiennych, betonowych, wapiennych 

Kolory Biały
Efekt dekoracyjny Mat
Gęstość Ok. 1,5 g/cm3

Rozcieńczalnik Woda pitna do 2%
Temperatura zapłonu Produkt niepalny
Atesty, Certyfikaty PZH
Przechowywanie, Transport Temp. 5÷25°C, miejsca osłonięte przed słońcem i z dala od źródeł ciepła
Termin ważności 24 miesięcy
II. SPOSÓB UŻYCIA
Przygotowanie produktu do 
stosowania

Farbę dobrze wymieszać, w razie potrzeby rozcieńczyć wodą pitną.

Metody i parametry nakładania Dodatek 
rozcieńczalnika 
[%]

Lepkość 
(6mm) [sek]

Średnica dyszy
[mm]

Ciśnienie kPa Zalecana Ilość 
warstw

Pędzel, wałek Forma 
handlowa

2÷3

Warunki malowania Temperatura powyżej 5°C
Wysychanie w dobrze 
wentylowanych (wietrzonych) 
pomieszczeniach o temp. 
pokojowej

nadaje się do manipulacji – 6 h 
własności użytkowe – 24h 
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Powtórne malowanie 3 h
Wydajność Ok. 7-12 m²/ l
Mycie narzędzi Natychmiast po użyciu - obficie wodą, zaschniętą farbę rozcieńczalnikiem nitro
Opakowania 2,5l; 5l; 10l;

� Farby emulsyjne 
np. Farba emulsyjna
-bezzapachowa,- ekonomiczna, -wydajna
I. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Typ wyrobu Baza: roztwór krzemianowy z dodatkami hydrofobowymi, pigmentami i 

modyfikatorami
Przeznaczenie Dekoracyjne malowanie podłoży budowlanych wewnętrznych typu cementowo – 

wapiennych, betonowych, gipsowych i kartonowo - gipsowych
Kolory Biały
Efekt dekoracyjny Mat
Gęstość Ok. 1,5 g/cm3

Rozcieńczalnik Woda pitna
Temperatura zapłonu Produkt niepalny
Atesty, Certyfikaty PZH
Przechowywanie, Transport Temp. 5÷25°C, miejsca osłonięte przed słońcem i z dala od źródeł ciepła
Termin ważności 12 miesięcy
II. SPOSÓB UŻYCIA
Przygotowanie produktu do 
stosowania

Farbę dobrze wymieszać, w razie potrzeby rozcieńczyć wodą pitną.

Metody i parametry nakładania Dodatek 
rozcieńczalnika 
[%]

Lepkość 
(6mm) [sek]

Średnica dyszy
[mm]

Ciśnienie kPa Zalecana Ilość 
warstw

Pędzel, wałek Forma 
handlowa

2÷3

Warunki malowania Temperatura powyżej 5°C
Wysychanie w dobrze 
wentylowanych (wietrzonych) 
pomieszczeniach o temp. 
pokojowej

*0 nadaje się do manipulacji – 3 h 
*1 własności użytkowe – 3 h 

Powtórne malowanie 2 h
Wydajność Ok. 8 m²/ l
Mycie narzędzi Natychmiast po użyciu - obficie wodą, zaschniętą farbę rozcieńczalnikiem nitro
Opakowania 1l; 3l; 5l; 10l; 20l

� Środki gruntujące - Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie
zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej - na
chłodnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3 - 5 z
tego samego rodzaju farby z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej 

� Woda (PN-EN 1008:2004):  stosować  można wodę odpowiadającą  wymaganiom obowiązujących  norm.  do
przygotowania zapraw można stosować wodociągową wodę pitną. niedozwolone jest użycie wód ściekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

� Kolory farb określone w projekcie architektury
� Lakierowanie bezbarwny, bezwonny, matowym 2-krotne tynków ścian ,  Nałożony na ścianę tworzy bardzo

wytrzymałą powłokę zupełnie odporną na wodę, wilgoć, ścieranie, zabrudzenia i detergenty
3. SPRZĘT
Roboty malarskie można wykonywać przy użyciu pędzli, wałka lub aparatów natryskowych
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  malarskich  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania  z
następującego sprzętu:
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych
- pędzle i wałki
- mieszadła napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji  składników farb
- drabiny i rusztowania
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4. TRANSPORT
Farby  pakowane  należy  transportować  zgodnie  z  PN-85/0-79252  i  przepisami  obowiązującymi  w  transporcie
kolejowym lub drogowym. Farby chronić przez zamarzaniem i promieniowaniem słonecznym. Przechowywać i
transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od 00 do 250C

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.  Zasady ogólne

� Zasady ogólne, które powinny być przestrzegane przy wykonywaniu robót malarskich:
� Właściwe malowanie powinno być poprzedzone przygotowaniem powierzchni,  na którą ma  być nałożona

powłoka malarska, tzn. jej wyrównaniem lub wygładzeniem oraz zagruntowaniem, ewentualne ubytki powinny
być wypełnione przez szpachlowanie;

� Roboty malarskie powinny być wykonywane w temp. Nie niższej niż +5stC z tym, że do  nakładania powłoki
malarskiej najkorzystniejsze są temp. +10st - +25stC

� Przy  robotach  malarskich  z  zastosowaniem  materiałów  o  właściwościach  toksycznych  należy  ściśle
przestrzegać przepisów BHP

� W  czasie  malowania  niedopuszczalne  jest  nawietrzanie  malowanych  powierzchni  ciepłym  powietrzem  od
przewodów wentylacyjnych i urządzeń grzewczych

� Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian można wykonać po:
- Całkowitym  kończeniu  robót  instalacyjnych(z  wyjątkiem  montażu  armatury  i

urządzeń sanitarnych)
- Całkowitym ukończeniu robót elektrycznych
- Całkowitym ułożeniu posadzek
- Usunięciu usterek na stropach i tynkach

5.2.  Przygotowanie podłoży 
� Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków

zaprawą. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp.
Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 

� Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone,  odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-70/H-
97050 [19], dla danego typy farby podkładowej. 

5.3.  Gruntowanie 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowanie stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma być
wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 lub gotowymi płynami do gruntowania.  
5.4.  Wykonanie powłok malarskich
Przy powierzchniach niemalowanych wcześniej należy je najpierw oczyścić z kurzu, brudu u luźnego pyłu, wysuszyć i
zagruntować odpowiednimi farbami gruntującymi. Farby nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem. Dla uzyskania
powłok o  wymaganych parametrach zaleca się  2-krotne malowanie.  Do malowania farbą  nie  należy używać  tego
samego wałka czy pędzla, który wcześniej został użyty do farby gruntującej. Nawet jej niewielkie ilości mogą farbę
nawierzchniową „zabrudzić”. Z polewaniem wodą powierzchni, wykonanej tą farbą, należy odczekać 1 tydzień.
Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wywietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się one do
użytkowania.
Powłoki powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
a) Powłoka powinna całkowicie pokrywać bez prześwitów podłoże lub podkład, nie wykazując zacieków, zmarszczeń,
pęcherzy, plam, smug, i śladów pędzla
b)Powłoka powinna być jednolitej  barwy i  nie  wykazywać zmian odcienia,  barwa powłoki  powinna być zgodna z
wzorem między Wykonawcą a Inwestorem
c)Powłoka powinna wytrzymywać próbę wsiąkliwości i przyczepności oraz odporności na wycieranie, zarysowania i
zmywanie.

5.5 Bezpieczeństwo
Farba  może  spowodować  nieusuwalne  odbarwienia  na  powierzchniach  szklanych,  ceramicznych,  żywicznych,
drewnianych,  metalowych i  kamiennych,  dlatego elementy narażone na kontakt  z  nią  należy zasłonić.  Materiał  ma
odczyn silnie alkaliczny. Należy chronić skórę i oczy. W czasie pracy stosować rękawice i okulary ochronne. Zmoczoną
farbą odzież natychmiast zdjąć. Zabrudzenia dokładnie spłukiwać wodą. W przypadku kontaktu z oczami płukać je
obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
– Wyrób  musi  posiadać  aprobatę  techniczną  lub  europejską  aprobatę  techniczna,  lub  odpowiadać  wymaganiom
odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.
6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1.  Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:

� Sprawdzenie wyglądu powierzchni
� Sprawdzenie wsiąkliwości
� Sprawdzenie wyschnięcia podłoża
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� Sprawdzenie czystości
Sprawdzenie  wyglądu  powierzchni  pod  malowanie  należy  wykonać  przez  oględziny  zewnętrzne.  Sprawdzenie
wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilkoma kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3s.
6.2.  Roboty malarskie
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania,  nie  wcześniej  niż po 14
dniach.
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niżej niż od +50C przy wilgotności powietrza mniejszej od
65%
Badania powinny obejmować:
•Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego
•Sprawdzenie zgodności barwy ze wzorem
•Dla farb syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenie, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz
przyczepności, zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z
badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką  obmiarową  robót  jest  m2 powierzchni  zamalowanej   wraz  z  przygotowaniem  do  malowania  podłoża,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozbieraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowania stanowiska
pracy.  Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez  Inżyniera  i
sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.
8.1. Odbiór podłoża
Zastosowane  do  przygotowania  podłoża  materiały  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  normach
państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podłoże powinno być przygotowane z obowiązującymi wymaganiami.
Jeśli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.
8.2. Odbiór robót malarskich

• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na stwierdzeniu  równomiernego rozłożenia
farby,  jednolitego  natężenia  barwy i  zgodności  ze  wzorcem producenta,  braku  prześwitu  i  dostrzegalnych
skupisk  lub  grudek  nie  roztartego  pigmentu  lub  wypełniacza,  braku  plam,  smug,  zacieków,  pęcherzy  i
odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię
malowaną od powłok o dobrej jakości wykonania.

• Sprawdzenie  odporności  powłoki  na  wycieranie  polega  na  lekkim,  kilkakrotnym  potarciu  jej  powierzchni
miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.

• Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie
• Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polega na próbie poderwania ostrym  narzędziem powłoki od

podłoża.
• Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polega na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez

kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być
każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za wykonanie roboty zgodnie z zawartą Umową.
Cena obejmuje:

� Przygotowanie farb
� Przygotowaniem do malowania podłoża
� Wykonanie robót malarskich
� Uporządkowanie stanowiska pracy.

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych 
w naturze.
10. PZEPISY ZWIĄZANE
10.1.  Przepisy
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz
PN-89/B-81400  Wyroby lakierowane. Pakowanie przechowywanie transport.
PN-EN ISO 2409-199 Farby lakiery. Metoda siatki ciec.
PN-EN 13300-2002  Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowane i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity.
Klasyfikacja.
Produkt zgodny PN-EN 13300:2002
Atest PZH HK/B/1481/02/2013
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości.
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Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót budowlanych Cześć B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 4 ‘Powłoki
malarskie zewnętrzne i wewnętrzne .wydanie ITB - 2003 rok.
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DZIAŁ B-07 STOLARKA  
1.WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i  odbioru robót związanych z
stolarką drzwiową i okienną. Ilości i symbolika drzwi zostały zestawione w zestawieniu stolarki drzwiowej  i okiennej.

1.2.Zakres zastosowania ST
Specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  będącym  podstawą  do  udzielenie  zamówienia  i  zawarcia  umowy  na
wykonanie robót zawartych w projekcie budowy modernizacji i remontu pomieszczeń  zaplecza kuchennego w budynku
Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie.

1.3.Zakres robót objętych ST
Roboty, które dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania:

- montaż okna z PVC 
- montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej 
1.4.Określenia podstawowe

Określenie  podstawowe  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  zgodne  z  określeniami  występującymi  w
obowiązujących Polskich Normach.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest  odpowiedzialny  za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją  Projektową, ST i
poleceniami Inżyniera.
2. Materiały
2.1.Wymagania podstawowe

Materiały  do  wykonania  robót  należy  stosować  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  –  opisem  technicznym  i
zestawieniem  stolarki  otworowej  oraz  powinny  odpowiadać  wymaganiom zawartym  w normach  państwowych  lub
świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.
Są to:

- wyroby  budowlane  właściwie  oznaczone,  dla  których  zgodnie  z  odrębnymi  przepisami  dokonano  oceny
zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

- wyroby budowlane oznakowane CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodnie ze
zharmonizowaną normą europejską do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową
specyfikacją  techniczna  państwa  członkowskiego  UE  uznaną  przez  Komisję  Europejską  za  zgodną  z
wymogami podstawowymi,

- wyroby  budowlane  znajdujące  się  w  określonym  przez  Komisję  Europejską  wykazie  wyrobów  mających
niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa,  dla  których  producent  wydał  deklarację  zgodności  z
uznanymi zasadami sztuki budowlanej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym mogą być wyroby wykonane wg indywidualnej
dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydal
oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z  tą  dokumentacją  oraz z obowiązującymi przepisami i
normami.
Materiały przed wbudowaniem, każdorazowo powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone
zostaną przez Inżyniera.
W oznaczonym  czasie  przed  wbudowaniem  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  źródła
wytwarzania materiałów oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.

- Materiały powinny być pakowane, przechowywane i używane w sposób wskazany w normach państwowych
lub świadectwach ITB oraz zgodnie z instrukcją producenta.

2.2.Okucia budowlane
Każdy  wyrób  stolarski  budowlanej  powinien  być  wyposażony  w  okucia  zamykające  łączące,  zabezpieczające  i
uchwytowo-osłonowe;
Okucia  powinny  odpowiadać  wymaganiom  norm  państwowych,  a  przypadku  braku  takich  norm  –  wymaganiom
określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na
które nie została ustanowiona;
Ukucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi; 
2.3.  Materiały pomocnicze:
- kotwy mocujące,
- gips,
- uszczelniająca masa silikonowa lub akrylowa,
- zaprawa murarska,
- pianka montażowa,
- taśma malarska.
- farba olejna do gruntowania  
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2.4. Składowanie elementów
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez
opadami atmosferycznymi.
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe.
Wyroby należy  układać  w jednej  lub  kilku warstwach  w odległości  nie  mniejszej  niż  1  m od czynnych  urządzeń
grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
2.5. Szczegółowa charakterystyka stolarki zawarta w projekcie
Stolarka okienna wewnętrzna PCV w  kolorze  białym  – szczegóły według  zestawienia  stolarki  okiennej  i  drzwiowej
Stolarka drzwiowa wewnętrzna :                                                                                                                                             
Częściowo  skrzydła drzwiowe typu higienicznego.  Drzwi i inne elementy wyposażenia muszą być odporne na duże i
częste  użytkowanie,  ale  przede wszystkim muszą  spełniać ustawowe wymagania higieniczne,  kontakt  z żywnością.
Skrzydło drzwi wykonane jest z kolorowego poliestru wzmocnionego włóknem szklanym, krawędź skrzydła wykonana
jest  z  aluminium.  Aluminiowa krawędź  sprawia,  że  drzwi  są  stabilne  i  sztywne,  ale  także  odporne  na  naprężenia
zewnętrzne, takie jak wstrząsy, nacięcia i uderzenia. Konstrukcja zapewnia odporne na uderzenia skrzydło drzwi, które
jest higieniczne i całkowicie niewrażliwe na wilgoć. Wszystkie drzwi można dostosować pod względem wymiarów,
kolorów,  okuć  i  akcesoriów.  Ościeżnice  powinny  być   z  ekstrudowanego,  naturalnie  anodowanego  aluminium,  co
zapewnia konstrukcję drzwi odporną na skręcanie i wstrząsy.
Częściowo drewniane o konstrukcji skrzydła:
Rama skrzydła z klejonki drewna iglastego, wypełnienie stanowić ma płyta wiórowa pełna. Skrzydło winno  posiadać
dodatkowe wzmocnienie  wewnętrznym ramiakiem. Rama wraz z  wypełnieniem  dwustronnie obłożona płytą  MDF.
Skrzydło  pokryte   powłoką  zabezpieczającą  przed  wycieraniem  i  działaniem  środków  chemicznych.   CPL  lub
laminowane, z uszczelką obwodową, na 3 zawiasach czopowych regulowanych.
Skrzydło wyposażone w wycięcie dla wentylacji dopasowane do kratki. Kratka systemowa aluminiowa. Wymagany
minimalny  łączny  prześwit  kratki  0,022m2.  Ościeżnica  metalowa  regulowana  do  montażu  w  grubych  ścianach
murowych. Drzwi zabezpieczyć od strony sanitariatów odbojnikami.  Dodatkowo do sanitariatów z nawietrzakami –
szczegóły według zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej

3. SPRZĘT
Do  wykonania  robót  związanych  z  montażem  stolarki  przewiduje  się  wykorzystanie  dowolnego  sprzętu.  Sprzęt
stosowany do robót montażowych powinien być sprawny i zaakceptowany przez Inżyniera.
4. TRANSPORT 
Każda  partia  wyrobów  przewidziana  do  wysyłki  powinna  zawierać  wszystkie  elementy  przewidziane  normą  lub
projektem  indywidualnym.  Okucia  nie  zamontowane  do  wyrobu,  przechowywać  i  transportować  w  odrębnych
opakowaniach.
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem odpowiednie opakowanie .
Zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  elementy  przewodzić  w  miarę  możliwości  przy  użyciu  palet  lub  jednostek
kontenerowych.
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu  zaakceptowanymi przez inżyniera,  ale  muszą być
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.
Załadunek i wyładunek materiałów musi się odbywać z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa
ludzi pracujących przy tego typu robotach.
Warunki przechowywania stolarki i ślusarki otworowej oraz łączonych elementów pomocniczych powinny zapewniać
stałą  gotowość  ich  użycia.  Materiały  powinny  być  przechowywane  w  pomieszczeniach  krytych,  zamkniętych,  o
wilgotności  70% lub w magazynach półotwartych z  osłonami przeciwdeszczowymi (zabezpieczenia przed korozją i
wpływami atmosferycznymi). Należy również odizolować je od materiałów budowlanych o szkodliwym oddziaływaniu
na metale i tworzywa sztuczne np.: wapnia, zapraw budowlanych, kwasów.
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Wymagania ogólne
Wymagania przy montażu drzwi stalowych i aluminiowych oraz okien z PCV. 

- Przed przystąpieniem do robót związanych z montażem drzwi oraz okien z tworzyw sztucznych należy ocenić
możliwość bezusterkowego wykonania prac, poprzez:

- ocenę  miejsca  wbudowania,  w  szczególności  stanu  i  wyglądu  ościeży  względem  równości,  pionowości  i
wypoziomowania;

- sprawdzenie odpowiedniej jakości elementów przewidzianych do wbudowania;
- sprawdzenie możliwości właściwego połączenia ościeżnicy z konstrukcją budynku;

Wbudowywanie elementów można rozpocząć dopiero wtedy, kiedy można obciążać części nośne budynku. Warunkiem
prawidłowego wbudowywania elementów jest sprawdzenie, czy pomiędzy ich wymiarami a wymiarami ośnieża, w które
mają zostać wbudowane nie zachodzą niezgodności większe niż dopuszczalne odchyłki wymiarowe.
Możliwe jest mocowanie ościeżnic za pomocą:

- zakotwienia w konstrukcji budynku;
- kołków rozporowych;
- kołków lub gwoździ wstrzeliwanych;
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- spawania do marek lub rygli stalowych osadzonych w ścianach;
o ile tym sposobom nie sprzeciwiają się inne wymagania techniczne;
Zamocowania  ościeżnic  powinny  zapewniać  przenoszenie  sił,  wywołanych  ciężarem  wbudowanego  elementu  oraz
parciem wiatru na konstrukcję budynku.
Połączenia  elementów  metalowych  należy  wykonać  w  sposób  zapewniający  możliwość  swobodnego  wydłużania  i
kurczenia się pod wpływem zmian temperatury.
Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inżyniera.

5.2.Przygotowanie ościeży
5.2.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać

ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ośnieża lub zabrudzenia jego powierzchni,
ościeże należy naprawić i oczyścić.  

5.2.2. Skrzydła drzwiowe i ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pęknięcia
5.2.3. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeży zgodnie z wymaganiami

podanymi w instrukcji montażu producenta stolarki okiennej lub postępować według wytycznych: 
5.2.4.  Mocowanie profili ościeżnicy za pomocą kołków rozporowych o wym. Min. 6x80 mm z wypełnieniem

pianką montażową. Mocowanie co max 75 cm i max 30 cm od naroży ościeżnicy.
5.3.Osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej i drzwiowej
� Ościeżnicę  mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice  należy zabezpieczyć

przed korozją biologiczną od strony muru.
� Szczeliny  między  ościeżnicą  a  murem  wypełnić  materiałem  izolacyjnym  dopuszczalnym  do  tego  celu

świadectwem ITB.
� Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie.
� Po zamontowaniu drzwi dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1.Zasady kontroli jakości 

Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli  bieżącej (wykonywanej zespołowo lub
jednoosobowo  zawsze  z  udziałem  Inżyniera)  lub  odbioru,  który  powinien  być  dokonany  zawsze  komisyjnie,  z
obowiązkiem sporządzenia odpowiedniego protokołu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.
Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi nadzoru wszystkie próby, atesty, deklaracje zgodności producenta dla
stosowanych materiałów, oświadczenie, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne.
Należy sprawdzić kolejno:
- zgodność z dokumentacją projektową;
- jakość zastosowanych materiałów i wyrobów;
- prawidłowość przygotowania podłoża;
- prawidłowości wymiarów ślusarki;
- wypionowania i wypoziomowania;
- wykończenia powierzchni malarskiej;
- kompletności w zakresie  kluczy itp.
- sprawdzenie czystości wykonanych prac;
- właściwego oznakowania zestawów szyb okiennych i szyby w skrzydłach drzwi.

6.2.Kontrola jakości materiałów
Wszystkie  materiały  do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i  Specyfikacji
technicznej oraz muszą posiadać świadectwo jakości producentów i uzyskać akceptację Inżyniera.

6.3.Kontrola jakości wykonania robót
Kontrola  jakości  wykonania robot  polega  na zgodności  wykonania robót  z  dokumentacją  techniczną  i  poleceniami
Inżyniera. Kontroli jakościowej podlega wykonanie:

6.4.Ocena jakości robót, mających na celu montaż drzwi i aluminiowych, powinna obejmować:
odbiór elementów przeznaczonych do wmontowania pod względem:

� Zaświadczeń o jakości i świadectw wystawianych przez producenta,
� Zaświadczeń o jakości i świadectw wystawianych przez producenta,
� Podstawowych wymiarów
� Stanów powierzchni – bez pęcherzy, odprysków, pęknięć, złuszczeń,
� Stanu oszkleń – bez pęknięć i innych uszkodzeń mechanicznych,
� Zabezpieczenia antykorozyjnego
� Rodzajów, liczby i wielkości okuć, oraz ich zamocowania i działania
� Połączeń konstrukcyjnych,
� Prawidłowego działania części ruchomych
� Odbiór końcowy robót;

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostka obmiarowa robót jest m2  wbudowanej stolarki otworowej
8. ODBIÓR  ROBÓT
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.
Odbiór robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z projektem budowlano-wykonawczym i specyfikacjami
technicznymi odbieranych elementów.
Zgodność  wykonania  robót  stwierdza  się  na  podstawie  zgodności  wyników  badań  kontrolnych  wymienionych  w
specyfikacji  technicznej  z  wymaganiami  określonymi  w  specyfikacjach  technicznych,  normach  i  warunkach
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
Przy odbiorze montażu drzwi i bram stalowych powinny zostać sprawdzone:

� zgodność wbudowanego elementu z projektem;
� prawidłowość  osadzenia  elementu  w  konstrukcji  budowlanej  -  poprzez  ocenę  sposobu  i

rozmieszczenia miejsc zamocowania, oraz stanu i wyglądu zamontowanych drzwi i bram;
� dokładność uszczelniania ościeżnic z ościeżami otworów budowlanych, zapewniająca ochronę  przed

infiltracją powietrza i przenikaniem wód opadowych przez element;
� prawidłowość działania wszystkich części ruchomych i zamykających;
� drzwi powinny się lekko otwierać i zamykać;
� skrzydła rozwierane nie mogą się ocierać w żadnym miejscu, a zamknięte powinny ściśle przylegać do

ościeżnicy;
�  wszystkie elementy powinny posiadać zabezpieczenie przed korozją;

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za wykonane roboty zgodnie z zawartą Umową.
Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki;
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami;
- dopasowanie i wyregulowanie;
- ewentualną naprawą powstałych uszkodzeń

10.  PRZEPISY I NORMY
Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów i technologii
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania; 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział;
PN-B-06086 „Metody badań drzwi. Badanie odkształcenia skrzydeł drzwiowych przy zwichrowaniu”
PN-B06087 „Metody badań drzwi. Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie”
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego 
Stolarka budowlana. Poradnik – informator. BISPROL 2000;
Obowiązujące warunki techniczne wykonania i odbioru robót.
• Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
• Instrukcje producenta zastosowanych materiałów
• Aprobata techniczna – zał. dot. danych technicznych stolarki stalowej
• Instrukcje producenta zastosowanych materiałów
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DZIAŁ B-08 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac rozbiórkowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  będącym  podstawą  do  udzielenie  zamówienia  i  zawarcia  umowy  na
wykonanie robót zawartych w projekcie modernizacji i remontu pomieszczeń  zaplecza kuchennego w budynku  Szkoły
Podstawowej nr 4 w Kościanie.

1.3. Zakres robót objętych ST:
Niżej wymienione prace występując tylko w zakresie obejmującym całe zaplecze kuchenne ( zgodnie z dokumentacją i 
kosztorysem:
���� Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach zaplecza kuchennego
���� Wyburzenie wybranych ścianek działowych
���� Wykucie otworu w ścianach konstrukcyjnych wraz z osadzeniem nadproża
���� Wykucie otworów drzwiowych w ścianach działowych
���� obcięcie parapetów wewnętrznych
���� skucie posadzki w celu obniżenia poziomu i uzyskania wysokości pomieszczenia 2,5 m

1.4. Określenia podstawowe
Określenie  podstawowe  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  zgodne  z  określeniami  występującymi  w
obowiązujących Polskich Normach.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Podczas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przestrzegać przepisów BHP.
Przed przystąpieniem do wykonywania prac budowlanych wykonawca winien opracować instrukcję bezpieczeństwa i
zaznajomić  z  nią  pracowników.  Podczas  realizacji  robót  wykonawca  powinien  zwrócić  uwagę  na  stosowanie
niezbędnych środków ochrony indywidualnej .
Elementy  z  rozbiórki  należy  składować  w wyznaczonym miejscu  na  terenie  budowy,  następnie  należy  wywieź  na
wysypisko śmieci.
2. MATERIAŁY
Nie występują.
3. SPRZĘT
Rodzaje  sprzętu  używanego  do  robót  rozbiórkowych  pozostawia  się  do  uznania  wykonawcy,  po  uzgodnieniu  z
zarządzającym realizacją umowy.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  lub  narzędzia  niegwarantujące  zachowania  wymagań  jakościowych  robót  i  przepisów
BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:

- młotami wyburzeniowymi,
- młotami kującymi,
- odkurzaczem przemysłowym,
- samochodami do wywozu odpadów,
- kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy, 
- drobnym sprzętem pomocniczym.

4. TRANSPORT
Odpady należy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie transportu i nie zanieczyszczały środowiska.
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych
kontenerach.
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
Na podstawie dokumentacji projektowej należy wyznaczyć obszar prac oraz oznakować i zabezpieczyć go zgodnie z
wymogami przepisów BHP.
– teren oznakować zgodnie z wymogami BHP,
– zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-kanalizacyjną oraz
wszelkie istniejące uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

- Wszystkie rozbiórki wykonać ręcznie lub mechanicznie
- Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania.
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- Należy chronić przed uszkodzeniem elementy, które zgodnie z dokumentacją projektową mają zostać 
zachowane. 

- Odpady transportować na zewnątrz budynku tak aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do czasu wywiezienia,
odpady składować w kontenerach.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, a w tym ich 
zgodność z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami. Na żądanie Inspektora, Wykonawca przedstawi 
świadectwa utylizacji odpadów.
Kontrola wymiarów, uzyskanych po pracach rozbiórkowych elementów stolarki, należy do wykonawcy i musi być 
zgodna z dokumentacją projektową oraz przewidzianymi gabarytami nowej stolarki.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi są:
- 1 m2 odbitych tynków, rozebranych ścianek, pokrycia dachu, stolarki otworowej
- 1 m3 rozebranych elementów ścian, stropów, wykutych otworów, itp. (rozumianych jako objętość zdemontowanych 
elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów.
8. ODBIORY ROBÓT 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST:

� wyznaczenie zakresu prac,
� oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie zachowywanych elementów 

przed uszkodzeniem,
� przeprowadzenie demontażu,
� rozdrobnienie zdemontowanych elementów,
� oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach, 
� przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów, 
� selektywne złożenie odpadów w kontenerach.

Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów:
� załadunek odpadów,
� zabezpieczenie ładunku,
� przewóz odpadów do miejsca utylizacji,
� utylizację odpadów.

10. PRZEPISY I NORMY
� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628  z  późn. zm.),
� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 112, poz. 1206), 
� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów 

formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, 
poz. 1737),

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z wykonaniem instalacji sanitarnych dla inwestycji: " PRZEBUDOWA 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 WRAZ Z OTOCZENIEM W KOŚCIANIE". 

1.2. Zakres stosowania OST 

Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót stosowanej jako dokument przetargowy i Umowny 
przy zlecaniu robót instalacji sanitarnej. 
Specyfikację wykonania i odbioru robót należy rozpatrywać łącznie z projektem. Elementy ujęte w 
projekcie należy przyjmować jako występujące w specyfikacji. 
 

1.3. Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych asortymentów robót budowlanych. 
Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
Wymagania ogólne zawarte w OST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować w 
powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST: 
 
KOD CPV :  

Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

 45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

  45332300-6 Instalacja hydrauliczna 

  45332400-7 Instalacja kanalizacyjna 

45000000-7   Roboty budowlane 

  45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu. 

Budowla - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego 
część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny. 

Data rozpoczęcia – oznacza datę rozpoczęcia robót i datę przekazania Wykonawcy placu budowy. 

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 
zakończeniu. 
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Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami według prawa kraju, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz  zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót. 

Inspektor nadzoru – oznacza osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie według prawa kraju, wyznaczoną przez Inżyniera do działania jako 
inspektor nadzoru i wymienioną w Akcie Umowy. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót. 

Materiały – oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) mające stanowić lub stanowiące 
część Robót Stałych, włącznie z pozycjami obejmującymi same dostawy (jeżeli występują), które mogą 
być dostarczone przez Wykonawcę według Umowy. 

Obiekt budowlany – jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla lub 
obiekt małej architektury. 

Plac budowy – oznacza miejsca gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają być 
dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie w Umowie wyszczególnione 
jako stanowiące części Placu Budowy. 
Protokół odbioru ostatecznego – oznacza Świadectwo Wykonania Robót po ich całkowitym zakończeniu. 
Przedmiar Robót – oznacza dokumenty o takiej nazwie (jeśli są) objęte Wykazami włączone do 
Dokumentacji projektowej.  
Specyfikacja – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w 
postępowaniu przetargowym, w ramach którego zawarta została Umowa pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym. 

Specyfikacja techniczna – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót.  

Wykonawca – oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych 
następców tej osoby(ób). 
Zamawiający – oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych 
następców tej osoby. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami kierownika budowy. 

1.5.1.  Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach Umowy przekaże Wykonawcy plac budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 
punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach Umowy.  
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1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego 
Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach Umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach Umowy, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić kierownika budowy, który spowoduje wniesienie odpowiednich zmian 
i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia rozbieżności, podane na rysunku wymiary są ważniejsze od odczytu ze skali 
rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to 
na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić kierownikowi budowy projekt zagospodarowania placu 
budowy lub planów organizacji i ochrony placu budowy do jego akceptacji. 
Wykonawca zabezpieczy plac budowy na okres trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia plac budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
Umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST-IS-000 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA INSTALACJE SANITARNE.docx 

 

Przebudowa Szkoły podstawowej nr 4 wraz z otoczeniem w Kościanie 
INSTALACJE WODY BYTOWEJ, HYDRANTOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ| 

7 | Strona 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz 
w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, a 
ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
placu budowy i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi kierownika budowy i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał kierownika budowy. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami kierownika 
budowy. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
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W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót sporządzi lub zapewni sporządzenie zgodnie z art. 21 
ustawy Prawo budowlane, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanego „planem bioz” na 
podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzonej przez projektanta i 
obowiązujących aktów prawnych. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie Umownej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu Zamawiającemu. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, 
do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie kierownika budowy 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i na 
bieżąco będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi kierownikowi budowy szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu 
wyrobów budowlanych i urządzeń przewidzianych do realizacji robót posiadających odpowiednie 
oznakowanie, aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklaracje 
zgodności z Polską Normą lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
kierownika budowy, zgodnie ze stanem prawnym na dzień ich stosowania. W przypadku wyrobów 
budowlanych, urządzeń lub innych elementów podlegających ochronie z tytułu praw autorskich, 
Wykonawca obowiązany jest przedstawić próbki w/w materiałów do zatwierdzenia przez kierownika 
budowy po uzyskaniu akceptacji Projektanta.   
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
Stosowane materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w ST. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez kierownika 
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budowy i jest zobowiązany dostarczyć kierownikowi budowy wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia kierownikowi budowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach Umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań kierownika budowy. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę niezwłocznie usunięte z placu 
budowy. W uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z projektantem oraz kierownikiem budowy. 
Wykonawca może otrzymać zezwolenie na użycie materiałów nie odpowiadających wymaganiom 
określonym w dokumentacji projektowej oraz ST ale cena tych materiałów musi ulec zmianie. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z poniesieniem odpowiedzialności technicznej i kosztowej. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez kierownika budowy. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z kierownikiem budowy lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi kierownika budowy o swoim zamiarze 
co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez kierownika budowy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być później zmieniany bez zgody kierownika budowy. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez kierownika budowy. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach kierownika budowy w terminie 
przewidzianym Umową. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy kierownikowi budowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi kierownika budowy o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji kierownika budowy, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, 
zostaną przez kierownika budowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
kierownika budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach kierownika budowy, w terminie przewidzianym umową. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami kierownika budowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez kierownika budowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie kierownik budowy, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez kierownika budowy nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach Umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w 
normach i wytycznych.  
Polecenia kierownika budowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty kierownikowi budowy 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
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możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

− bhp., 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Zamawiającemu; 
 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli kierownika budowy może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. 
W przypadku gdy nie zostały one tam określone, kierownik budowy ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy kierownikowi budowy świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. 
Kierownik budowy będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. Kierownik budowy  będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
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personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, kierownik budowy natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Kierownik budowy będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie kierownika budowy Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez kierownika 
budowy. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez kierownik budowy. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez kierownika budowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi kierownika budowy o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji kierownika budowy. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Kierownik budowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Kierownik budowy może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
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certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub  
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1. i które spełniają wymogi 
Specyfikacji Technicznej. 

 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę kierownikowi budowy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dn.1108.2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o 
wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881) 

6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [1] 
spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

− uzgodnienie przez kierownika budowy programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

− uwagi i polecenia kierownika budowy, 

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

− dane dotyczące czynności pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
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− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Kierownika budowy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
kierownikowi budowy do ustosunkowania się. 

Decyzje kierownika budowy wpisane do dziennika budowy Kierownik budowy podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje kierownika budowy do zajęcia w danej sprawie 
stanowiska.  

6.8.2. Księga obmiarów 

Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do księgi obmiarów. 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie kierownika budowy. 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1. – 6.8.3. następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla kierownika budowy i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Przedmiar robót 

Przyjęte pozycje w przedmiarach robót według ogólnie dostępnych katalogów opisują zakres czynności 
wchodzących w skład wykonania danego elementu. Nie są obligatoryjne w zakresie podanych norm (R, 
M, S). 
Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją 
projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnić ewentualne roboty 
konieczne do wykonania a nie uwzględnione w przedmiarze robót i wynikające z projektu  oraz 
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oczekiwań Inwestora. Inwestor powinien udzielić takich informacji w zakresie szczegółowych 
oczekiwań i zaleceń, niezależnie od przyjętego przedmiaru robót. 

7.2. Obmiar robót 

Wszystkie roboty instalacyjne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu w oparciu o niniejszą 
STWiORB są rozliczane na podstawie obmiaru.  

7.2.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu kierownika budowy o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
przedmiarze robót lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji kierownika budowy na piśmie. Obmiar gotowych 
robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie. 

7.2.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do 
stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie, 
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót.  

7.2.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będzie zaakceptowany 
przez kierownika budowy. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.2.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się 
w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie księgi obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do księgi obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na 
zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych. 
Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z: 

• dokumentacją projektową 

• kosztorysem ofertowym 

• ustaleniami z Inwestorem 

• ustaleniami z Projektantem 

• wiedzą i sztuką budowlaną 

• Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót 

• wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego zakresu 
robót. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje kierownik budowy. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem kierownika budowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie kierownika budowy. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia kierownik budowy na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje kierownik budowy 
przy udziale Projektanta. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie kierownika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia potwierdzenia przez 
kierownika budowy zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona kierownik budowy przy udziale Zamawiającego, Projektanta i 
Wykonawcy. Kierownik budowy odbierając roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót kierownik budowy zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
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W przypadku stwierdzenia przez kierownika budowy, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 
kierownik budowy dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku 
do wymagań przyjętych w Kontrakcie. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1) Dokumentację powykonawczą tj dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w trakcie realizacji robót, 

2) Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów Umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne), 

3) Recepty i ustalenia technologiczne, 
4) Dzienniki budowy i księgi obmiarów (oryginały), 
5) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ, 
6) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ, 
7) Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
8) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie instalacji 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 

W przypadku, gdy wg kierownika budowy, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, kierownik budowy w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez kierownika budowy roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy kierownik budowy. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Kwota płatności stanowić będą obmiary i ceny jednostkowe dla każdego rodzaju robót. Płatność 
następować będzie po zatwierdzeniu obmiarów wykonywanych robót oraz oceny ich jakości przez 
Zamawiającego. 
Cena jednostkowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej, a 
mianowicie: 

• robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami 
ubytków i transportu na plac budowy, 
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• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi 
zmianami) 

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z późniejszymi 
zmianami) 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montażu i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa pracy i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401) 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, 
poz. 1126) 

7. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997 
8. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881). 
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1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych 
z wykonaniem instalacji sanitarnych dla  inwestycji:  PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 WRAZ Z OTOCZENIEM 
W KOŚCIANIE. 

 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

 45330000-9  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

  45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 

  45332200-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym  podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na wykona-
nie robót zawartych w pkt 1.1 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do wykonania instalacji wewnętrz-
nych: 

− instalacji wody zimnej, 

− instalacji wody hydrantowej, 

− instalacji wody ciepłej i wody cyrkulacyjnej,  

− instalacji kanalizacji sanitarnej, 
przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm, certyfikatów lub aprobat technicznych. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, nomenkla-
turą Polskich Norm i aprobat technicznych: 
 
Instalacja wodociągowa - zespół powiązanych ze sobą elementów służących do zaopatrywania w wodę obiektu budow-
lanego i jego otoczenia, stanowiących całość techniczno - użytkową. 
 
Instalacja wody zimnej – część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i doprowadzenia do punktów czerpal-
nych wody zimnej.  
 
Instalacja wody ciepłej – część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i doprowadzenia do punktów czerpal-
nych wody o podwyższonej temperaturze uznanej za użytkową.  
 
Instalacja wody uzdatnionej – instalacja wodociągowa zasilająca punkty czerpalne w wodę po przeprowadzonym proce-
sie technologicznym, w wyniku którego jej skład i właściwości zostały dostosowane do wymagań urządzeń. 
 
Podłączenie wodociągowe – odcinek przewodu łączący źródło wody z instalacją wodociągową. 
 
Punkt czerpalny – miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia, 
 
Pośrednie zaopatrzenie w wodę – zasilenie instalacji wodociągowej z wodociągu komunalnego z zastosowaniem urzą-
dzeń do podnoszenia ciśnienia wody. 
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Ścieki – wprowadzane do wód lub do ziemi wody zużyte – w szczególności na cele bytowe, wody opadowe i roztopowe, 
a także inne wody zanieczyszczone. 
 
Ścieki bytowe – ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w 
wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzą-
ce z tych budynków. 
 
System kanalizacyjny – system zawierający urządzenia kanalizacyjne i inne elementy służące do odbierania i grawitacyj-
nego lub podciśnieniowego usuwania ścieków. 
 
Instalacja kanalizacyjna – stanowi układ połączonych przewodów wraz z urządzeniami sanitarnymi i wpustami, umożli-
wiający odprowadzenie ścieków do przyłącza kanalizacyjnego, przydomowej oczyszczalni ścieków lub zbiornika bezod-
pływowego. 
 
Podejście kanalizacyjne – przewód łączący przybór lub urządzenie sanitarne z przewodem spustowym lub przewodem 
odpływowym. 
 
Przewód spustowy (pion) – przewód pionowy odprowadzający: 

− ścieki z przyborów i urządzeń sanitarnych do przewodu odpływowego, 

− wody opadowe i roztopowe z rynien oraz wpustów dachowych i balkonowych do przewodu odpływowego lub 
bezpośrednio na powierzchnię terenu. 

 
Odsadzka – część przewodu spustowego odchylona od kierunku pionowego. 
 
Przewód odpływowy (poziom) – przewód odprowadzający ścieki, ułożony ze spadkiem w obrębie budynku lub poza bu-
dynkiem w ziemi, do którego podłączone są przewody spustowe oraz przybory i urządzenia sanitarne z najniższej kon-
dygnacji albo przewody spustowe wód opadowych i roztopowych. 
 
Rewizja – element szczelnie zamykany, umożliwiający dostęp do wnętrza przewodu spustowego umieszczany nad prze-
wodem odpływowym, a także nad odsadzkami. 
 
Czyszczak – element umożliwiający dostęp do wnętrza przewodu odpływowego. W przypadku przewodów prowadzo-
nych w ziemi pod posadzką  - lokalizowany w studzience.  
 
Przewód wentylujący – przewód doprowadzający powietrze do instalacji, zapobiegający powstawaniu podciśnienia w 
systemie kanalizacyjnym. 
 
Rura wywiewna – przedłużenie pionu kanalizacyjnego ponad najwyżej położonym podejściem kanalizacyjnym, stano-
wiące zakończenie pionu i mające polaczenie z atmosferą. 
 
Zawór napowietrzający – zawór kanalizacyjny instalowany pionowo na przewodzie wentylującym, umożliwiający dopływ 
powietrza do instalacji kanalizacyjnej, jednocześnie zapobiegający wydostawaniu się gazów i zanieczyszczonego powie-
trza z instalacji. 
 
Przybory sanitarne – zamocowane na stałe w budynku umywalki, miski ustępowe, pisuary, zlewy, zlewozmywaki, z do-
prowadzoną wodą i odprowadzanymi ściekami. 
 
Urządzenia sanitarne – urządzenia do mycia, prania, dezynfekcji  zamocowane na stałe z doprowadzoną woda i odpro-
wadzanymi ściekami. 
 
Syfon kanalizacyjny – element urządzenia sanitarnego lub element składowy przewodu kanalizacyjnego wypełniony 
wodą ( minimalna wysokość słupa wody 50 mm), stanowiący zamknięcie zabezpieczające przed przedostawaniem się 
gazów kanalizacyjnych do pomieszczeń. 
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1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją technicz-

ną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Wa-
runkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyj-
no-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne 
materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od za-
twierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, 
a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodo-
wać zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  

Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowla-
no-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi 
przedmiotowej instalacji. 
 
2. MATERIAŁY I WYROBY GOTOWE 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-IS-000 „Wymagania ogólne” pkt 
2. 
Materiały do budowy instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej powinny być zgodne z odpowiednimi normami lub posia-
dać świadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie elementy instalacji wodocią-
gowych, które mogą stykać się bezpośrednio z wodą powinny być wykonane z materiałów posiadających świadectwo 
(atest) stwierdzające, że nie pogarszają jakości wody. 
 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

− certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

− deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla 
których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają 
wymogi ST. 

 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie 
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynika-
mi badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

2.2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA DOTYCZĄCE INSTALACJI WODY ZIMNEJ, WODY CIEPŁEJ, WODY CYRKULACYJNEJ,  
HYDRANTOWEJ  

 
Specyfikację wykonania i odbioru robót należy rozpatrywać łącznie z projektem. Elementy ujęte w projekcie należy 
przyjmować jako występujące w specyfikacji. 
Szczegółowe typy i ilości projektowanych elementów i urządzeń zawarte są w zestawieniu materiałów oraz w 
projekcie. 
 
Rury przewodowe wodociągowe  
 
Przewody: 

− rura ze stali ocynkowanej  

− rura tworzywowa PP i PP-stabilizowana 

− rura tworzywowa wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT 
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Armatura 
  

− Zawory odcinające  

− Zawory czerpalne 

− Zawory kulowe ćwierćobrotowe 

− Zawory termostatyczne równoważące 
 
Baterie  
 

− Baterie umywalkowe  

− Baterie zlewozmywakowe 
 
Wężyki przyłączeniowe 
 

− Ciśnienie robocze pr = 1Mpa 

− Zakres temperatury roboczej = -5ºC ÷ 90ºC 

− Oplot: stal nierdzewna 
 

 
Izolacja termiczna 
 

− Izolacja polietylenowa – grubość 6mm, 9 mm 

− Izolacja wełny skalnej – grubość 20mm, 30mm, 35mm, 40 mm 
 

2.3. MATERIAŁY I URZĄDZENIA DOTYCZĄCE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ  

 
Specyfikację wykonania i odbioru robót należy rozpatrywać łącznie z projektem. Elementy ujęte w projekcie należy 
przyjmować jako występujące w specyfikacji. 
Szczegółowe typy i ilości projektowanych elementów i urządzeń zawarte są w zestawieniu materiałów oraz w 
projekcie. 
 
Rury i kształtki z PVC 
 

− Wg normy PN-EN 1319-1:2001 

− Średnica: Ø 40 - Ø 160, 

− Połączenie kielichowe na uszczelkę 
− Gęstość PE: 951-955kg/m3 

− Przy spalaniu nie wydziela substancji szkodliwych, 

− Minimalne ciśnienie znamionowe: 3,2 bar. 
 
Rura wywiewna  
 

− Średnica: Ø 110mm 

− Średnica: Ø 75mm 
 
Syfon zlewozmywakowy  
 

− Syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego 
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Umywalki  
 

− Umywalki wiszące 
 
Zlewozmywaki  i zlewy 
 

− Zlewozmywaki 
 
Miski ustępowe  
 

− Miski ustępowe  

− Spłuczki ustępowe 
 
Pisuar  
 

− Pisuary porcelanowe 

− Elementy stelażu do zabudowy lekkiej. 

− Armatura spłukująca do pisuaru  
 
 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

3.2. SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT INSTALACYJNYCH. 

− Ciągnik kołowy 37kW 

− Przyczepa skrzyniowa 5.0t 

− Przyczepa dłużycowa 10t 

− Samochód dostawczy do 0,9t 

− Samochód skrzyniowy do 5.0t 

− Spawarka elektryczna wirująca 300A 

− Żuraw samochodowy   4t 
 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w „Wymagania ogólne” pkt 4.  
Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazy-
nów na plac budowy. 

 

4.2. TRANSPORT RUR PRZEWODOWYCH I OCHRONNYCH 

− Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. 

− Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez 
podklinowanie lub inny sposób. 

− Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodze-
nia mechaniczne. 

− W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym, należy przestrzegać przepisy o ładowaniu i wyłado-
wywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej (załącznik nr 10 DKP) oraz ładować do granic 
wykorzystania wagonu. 
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− Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy przeła-
dunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej. 

− Transport rur i przewodów środkami transportu dostosowanymi do rozmiarów rur i przewodów, w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem.  

− Przy wielowarstwowym układaniu rur i przewodów górna warstwa nie może przewyższać ścian środka trans-
portu powyżej 1/3 średnicy zewnętrznej rury i przekroju kanału transport armatury  powinien odbywać się 
krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

− Armatura drobna powinna być pakowana w skrzynie lub paczki. 

− Transport urządzeń i przyborów sanitarnych powinien odbywać się krytymi i otwartymi środkami transportu. 

− Uszczelki, podkładki amortyzacyjne i śruby pakować w skrzynie. Urządzenia transportować w skrzyniach i pu-
dłach zabezpieczających przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmosferycznymi. 

− Przybory sanitarne pakować w skrzynie i pudła, zabezpieczyć przed wstrząsami powodującymi pęknięcia i 
rozbicie. 

− Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i 
odkształceń przewożonych materiałów i nie wpłyną niekorzystnie  
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

− Ilość używanych środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym 
umową. 

− Wykonawca będzie usuwać na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane  
w wyniku ruchu jego pojazdów na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Ogólne warunki wykonania Robót podano w „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robót i ich harmonogram, uwzględniając 
w nich wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych instalacji wod. – kan. 
Całość prac wykonać zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami technicznymi 
Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materia-
łów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, wymaganiami 
oraz poleceniami Inspektora. 
Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez polskie prawo budowlane, 
prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoż., a także stosowane Polskie Normy i Normy Bran-
żowe. 

 

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 
Roboty przygotowawcze dla instalacji wodociągowych 
 

− wytyczenie trasy przewodów na ścianach budynku, 

− lokalizacja przyborów i urządzeń, 

− wykonanie przekuć przez przegrody, 
 
 
Roboty przygotowawcze dla instalacji kanalizacji sanitarnej 
 

− wytyczenie trasy przewodów poziomych i pionowych, 

− lokalizacja podejść odpływowych od poszczególnych urządzeń i przyborów, 

− wykonanie przekuć przez przegrody. 
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5.3. ROBOTY MONTAŻOWE INSTALACJI 

 
Roboty montażowe instalacji wodociągowej 
 

Przewody wody ciepłej projektuje się prowadzić równolegle do przewodów wody zimnej. Przewód wody ciepłej 
prowadzi się nad przewodem wody zimnej. Nie wolno prowadzić przewodów wodnych nad przewodami elektrycz-
nymi i gazowymi. Odległość między przewodami wodociągowymi a elektrycznymi powinna wynosić co najmniej 50 
cm (w miejscach krzyżowania się przewodów - 5 cm), między wodociągowymi a gazowymi - co najmniej 15 cm.  
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów,  w odstępach nie większych 
niż wynika to z wymiaru odpowiedniego dla średnicy rurociągu i dla materiału, z którego wykonany jest przewód. 
Konstrukcja uchwytów powinna zapewniać łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i 
ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych.  
Przewody układać w bruzdach ściennych, za ściankami g-k lub w stropie podwieszonym. Część przewodów prowa-
dzona w miejscach niedostępnych dla osób postronnych mocować na tynku, stosując uchwyty montażowe.  
Rurociągi prowadzone w ścianach powinny być układane w kierunkach prostopadłych lub równoległych do krawędzi 
przegród. Trasa przewodów powinna być zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej, aby były łatwe do zlo-
kalizowania.  Przewody powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym  możliwość odwodnienia instalacji w 
jednym lub kilku punktach oraz odpowietrzenia przez najwyżej położone punktu czerpalne. 
Wskazane w dokumentacji rurociągi należy izolować odpowiednimi otulinami.  
Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) 
danej instalacji. 
Przejścia przewodów przez ściany i stropy należy prowadzić w tulejach ochronnych. Mają one nieco większe średni-
ce niż rury i są dłuższe od grubości ścian o 1 cm - dla rur stalowych, o 2 cm - dla rur z tworzywa. Przestrzeń między 
tuleją a przewodem wypełnić materiałem elastycznym. W tych miejscach nie należy łączyć rur. 
Przejścia przewodów przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego wykonać jako szczelne o odporności ogniowej 
równej odporności oddzielenia pożarowego poprzez zastosowanie kaset ognioochronnych o odpowiedniej odporno-
ści ogniowej lub masy pęczniejącej. 
Zmiany kierunku prowadzenia przewodów wykonywać wyłącznie przy użyciu łączników.  
Miski ustępowe i pisuary należy wyposażyć w urządzenia spłukujące.  
W najniższych punktach instalacji należy zainstalować zawory przelotowe z kurkiem spustowym. Zawory czerpalne 
należy montować 0.25 - 0.35 m. nad przyborem. 
 
Roboty montażowe instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacyjnej obejmują przede wszystkim: 

− montaż  rur, 

− montaż armatury na przewodach, 

− montaż podejść do armatury w pomieszczeniach sanitarnych, 

− próby szczelności instalacji wodociągowej,  

− płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych, 

− regulacja instalacji cwu, 

− uszczelnienie p.poż. przejść przez przegrody budowlane, 

− montaż izolacji na przewodach. 
 
Roboty montażowe instalacji kanalizacji sanitarnej  
 

Przy ułożeniu instalacji sanitarnej nadposadzkowej należy zachować spadki, przekroje poszczególnych rurociągów, 
posadowienie na rzędnych zgodnie z dokumentacją, należy wykonać połączenia z pionami sanitarnymi oraz wykonać 
podejścia pod poszczególne urządzenia sanitarne.  
Rury należy układać od najniższego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Przewody należy 
układać w odcinkach prostych, równolegle do najbliższej ściany i w odpowiedniej od niej odległości.  
Przewodów kanalizacyjnych nie należy prowadzić nad przewodami instalacji wodociągowych, instalacji ogrzewczej, 
instalacji gazowej oraz przewodami instalacji elektrycznej. 
Minimalna odległość przewodu kanalizacyjnego od prowadzonych równolegle przewodów instalacji wodociągowej 
oraz przewodów instalacji ogrzewczej, powinna wynosić 0,1 m. Przewody z PVC układane w bruzdach powinny mieć 
zapewnioną wokół siebie wolną przestrzeń i zabezpieczenie przed tarciem ścianę bruzdy np. przez owinięcie tekturą 
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falistą. Nie dopuszcza się bezpośredniego zamurowywania przewodów w bruzdach. Zakrycie bruzd powinno nastapić 
po dokonaniu odbioru częściowego instalacji kanalizacji sanitarnej. 
Przed przystąpieniem do montażu rury muszą być skontrolowane pod względem ewentualnych uszkodzeń. Rury łą-
czy się poprzez wciśnięcie do oporu bosego końca rury, po wcześniejszym posmarowaniu środkiem antyadhezyjnym, 
w kielich rury uprzednio położonej. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą 
uchwytów lub obejm. Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Obejmy powinny mo-
cować rurę pod kielichem. 
Połączenia rur z PVC-U należy wykonać przy użyciu pierścienia gumowego o średnicy dostosowanej do zewnętrznej 
średnicy rury. Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za pomocą trójników o 
kącie nie większym niż 45°. Podejścia do urządzeń z PCV łączyć metodą wciskową. 
Przejścia przewodów przez ściany i stropy należy prowadzić w tulejach ochronnych. W tulei ochronnej nie powinno 
znajdować się złącze przewodu. 
Przejścia przewodów przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego wykonać jako szczelne o odporności ogniowej 
równej odporności oddzielenia pożarowego poprzez zastosowanie kaset ognioochronnych o odpowiedniej odporno-
ści ogniowej. 
Piony należy wyposażyć w czyszczaki posiadające szczelne zamknięcia. Piony muszą być wyprowadzone pod strop i 
zakończone ponad dachem rurą wentylacyjną. Przejścia pionów w poziomy wykonać pod kątem 45°. 
Przybory sanitarne powinny być mocowane do ścian i posadzek w sposób zapewniający właściwe użytkowanie i ła-
twy demontaż. Przybory i urządzenia łączone z urządzeniami kanalizacyjnymi należy wyposażyć  w indywidualne za-
mknięcia wodne (syfony). Miski ustępowe i pisuary powinny być wyposażone w urządzenia spłukujące.  

 
Roboty montażowe instalacji kanalizacji sanitarnej obejmują przede wszystkim: 

− montaż rurociągów z PVC,  

− montaż podejść do przyborów - z rur PVC  

− podłączenie przyborów,  

− uszczelnienie p.poż. lub za  pomocą przejść szczelnych przez przegrody budowlane, 

− próby szczelności instalacji kanalizacyjnej. 
 

5.4. ZABEZPIECZENIE PRZED KOROZJĄ 

Materiały zastosowane do budowy instalacji powinny być zabezpieczone przed działaniem korozji.  

5.5. ZABEZPIECZENIE TERMICZNE 

Przewody określone w dokumentacji technicznej należy zaizolować termicznie materiałem niepalnym, np. otuliną z 
pianki polietylenowej lub wełny mineralnej. Przewody prowadzone na zewnątrz  zabezpieczyć kablem grzejnym. 

5.6. REGULACJA INSTALACJI CWU 

Nastawy armatury regulacyjnej przeprowadzić po zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu szczelności instalacji w 
stanie zimnym. Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej wykonać zgodnie z wynikami obliczeń hydrau-
licznych w projekcie technicznym instalacji. Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej zaworów termostatycznych 
powinien być ustawiony na każdym zaworze przy pomocy fabrycznych osłon roboczych. Czynność ustawienia należy 
dokonać zgodnie z instrukcją producenta zaworów. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY  

Ogólne zasady kontroli jakości podano w „Wymagania ogólne” pkt 6  

6.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA 

 
Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
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− określenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do 
prowadzenia robót instalacyjnych), 

− stwierdzenie, że elementy budowlano – konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń instalacji wodocią-
gowo-kanalizacyjnych i ciepłej wody, odpowiadają założeniom projektowym, 

− ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem, 

− ustalenie sposobu wykonywania mocowań, 

− ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
 
Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością 
zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę BN-83/8836-02 [53], PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13]. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy stałych punk-
tów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 

− sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 

− zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji 
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 

− badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

− badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i zgodności z 
określonym w dokumentacji, 

− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z kruszywa lub be-
tonu, 

− badanie ewentualnego drenażu, 

− badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich normach 
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi warun-
kami, 

− badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia, 

− badanie ułożenia przewodu na podłożu, 

− badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 

− badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 

− badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 

− badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne),  

− badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi, 

− badanie szczelności całego przewodu, 

− badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 

− badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych 
jego warstw. 

− badanie poprawności wykonywania przejść przez ściany i stropy. 

− badanie poprawności mocowania przewodów do konstrukcji budynku. 

− badanie odbiorcze zabezpieczeń przed przepływem zwrotnym 

− badanie natężenia hałasu wywołanego przez instalację. 
 

6.3. PRÓBY SZCZELNOŚCI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ 

Instalację wodociągową należy poddać badaniom na szczelność na ciśnienie 1.0 MPa, instalację uważa się za 
szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku ciśnienia. 
Badania szczelności należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej 0°C. 
Po przeprowadzeniu badań ciśnieniowych całą instalację należy dwukrotnie przepłukać wodą i przeprowadzić 
dezynfekcję. 
W czasie próby należy sprawdzić szczelność zamykania zaworów, kurków oraz połączeń. Z przeprowadzonych 
prób szczelności instalacji wodociągowej należy spisać protokół stwierdzający spełnienie wymaganych warun-
ków. 
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6.4. PRÓBY SZCZELNOŚCI INSTALACJI KANALIZACJI 

 
Badanie szczelności kanalizacji sanitarnej 
 

Instalację kanalizacji należy poddać badaniom na szczelność tej instalacji. Pionowe przewody wewnętrzne pod-
dawać próbie na szczelność przez zalanie ich wodą na całej wysokości. Podejścia i przewody spustowe kanalizacji 
należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody. Przewody poziome kanalizacji 
sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST AB01 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. Wyniki od-
biorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy. 

7.2. ODBIÓR KOŃCOWY 

Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega: 

− sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu 
protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 

− badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasypanym przewodzie, 
otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725 [11]), 

− badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących w zakresie badań fi-
zykochemicznych i bakteriologicznych wody). 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo omówio-
ne, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej 
badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wyma-
gania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ 
na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 
Przy odbiorze instalacji wodociągowych, wodociągowej przeciwpożarowej oraz  kanalizacyjnych należy przed-
stawić co najmniej następujące dokumenty: 
a) Dokumentacja powykonawcza, 
b) Dziennik budowy, 
c) Atesty i zaświadczenia, 
d) Protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji, które po zakończeniu robót budowlanych 

zostały zakryte, 
e) Protokoły prób szczelności przewodów instalacji  
f) Protokoły wykonania płukania i dezynfekcji instalacji wodociągowej, 
g) Protokoły wykonania płukania instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, 
h) Świadectwa badań jakości wody. 

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  „Wymagania ogólne”  

8.2. CENA JEDNOSTKOWA WYKONANIA INSTALACJI  

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót. Cena ta obejmuje m.in.: 

− dostarczenie materiału, sprzętu, urządzeń, itp. 
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− montaż, 

− dopasowanie i wyregulowanie (względnie rozruch), 

− ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
Cena jednostkowa wykonania instalacji obejmuje roboty związane z montażem  poszczególnych elementów  instala-
cji,  m.in.: 

 
Przewody 
 
Cena jednostkowa montażu wodociągu  (dotyczy rur stalowych ocynkowanych; lub ze stali austenitycznej) obejmuje: 

− zakup i dostawę materiałów, 

− wyznaczenie miejsca ułożenia rur i obsadzenie uchwytów, 

− wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów, 

− przecinanie i gwintowanie rur, 

− zamontowanie rur i łączników z uszczelnieniem połączeń gwintowanych materiałem uszczelniającym, 

− obsadzenie tulei, 

− zaślepienie wylotów rur korkami, 

−  
Cena jednostkowa montażu wodociągu (dotyczy rur tworzywowych z PP i PP-stabi) obejmuje: 

− zakup i dostawę materiałów, 

− wyznaczenie miejsca ułożenia rur i obsadzenie uchwytów, 

− wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów, 

− przecinanie rur, 

− obsadzenie tulei, 

− ułożenie rur i kształtek, 

− wykonanie połączeń rur i kształtek za pomocą zgrzewania wg wytycznych producenta systemu, 

− zaślepienie wylotów rur, 
 
Cena jednostkowa montażu wodociągu (dotyczy rur tworzywowych wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT) obejmuje: 

− zakup i dostawę materiałów, 

− wyznaczenie miejsca ułożenia rur i obsadzenie uchwytów, 

− wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów, 

− przecinanie rur, 

− obsadzenie tulei, 

− ułożenie rur i kształtek, 

− wykonanie połączeń rur i kształtek za pomocą zgrzewania lub klejenia wg wytycznych producenta systemu, 

− zaślepienie wylotów rur, 
 
Cena jednostkowa montażu przewodów instalacji kanalizacyjnej wykonanej z przewodów PCV, obejmuje: 

− zakup i dostawę materiałów, 

− wyznaczenie miejsca ułożenia rurociągu, 

− obsadzenie uchwytów, 

− przecinanie rur, 

− obsadzenie rur przepustowych przy przejściach przez ściany i stropy, 

− ułożenie rur i kształtek, 

− wykonanie połączeń, 

− przymocowanie rurociągów, 
 
Armatura odcinająca, zwrotna, czerpalna itp. 
 
Cena jednostkowa montażu armatury odcinającej i termostatycznej równoważącej łączonej przez zgrzewanie i gwinto-
wanie obejmuje: 

− zakup i dostawę materiałów, 

− sprawdzenie działania armatury, 
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− ustawienie w miejscu wbudowania, 

− skręcenie połączeń gwintowanych, 
 

Cena jednostkowa montażu zaworów czerpalnych obejmuje: 

− zakup i dostawę materiałów, 

− sprawdzenie działania armatury, 

− wykręcenie korka, 

− wkręcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem  uszczelniającym, 
 
Izolacje, przejścia p.poż, zabezpieczenie antykorozyjne 
 
Cena jednostkowa izolacji przewodów otulinami z pianki polietylenowej (lub równoważnej) obejmuje: 

− zakup i dostawę materiałów, 

− czyszczenie izolowanej powierzchni z brudu, 

− przecinanie, docinanie i założenie otuliny na rurę, 

− formowanie kształtek z odcinków prostych otulin po wcześniejszym ich przecięciu (nacięciu), 

− smarowanie powierzchni styków (poprzecznych i wzdłużnych) klejem, 

− dociskanie i klejenie otulin, 

− klejenie styków poprzecznych otulin taśmą, 

− montaż i demontaż klipsów, 
 

Cena jednostkowa montażu przejść p.poż. obejmuje: 

− zakup i dostawę materiałów, 

− założenie uszczelnienia w miejscu przejścia rurociągu przez strop lub ścianę, 

− wyrównanie powierzchni uszczelnianej, 
 
Podejścia dopływowe, odpływowe 
 
Cena jednostkowa wykonania podejść dopływowych do płuczek ustępowych i pisuarów oraz do baterii wody zimnej i 
ciepłej obejmuje: 

− zakup i dostawę materiałów, 

− wyznaczenie miejsca usytuowania podejścia;  

− ułożenie podejść systemowych do wody zimnej (i ciepłej) na szynie montażowej, 

− ustalenie rozstawu i zaciśnięcie podejść w szynie, 

− wykonanie otworów w ścianie,  

− wbicie kołków rozporowych  i zamocowanie szyny montażowej do ściany;  

− wkręcenie korków ocynkowanych, 

− ustalenie długości przyłącza, ułożenie, wyprofilowanie i zamontowanie podejścia elastycznego w oplocie stalo-
wym, 
 

Cena jednostkowa wykonania podejść odpływowych obejmuje: 

− zakup i dostawę materiałów, 

− wyznaczenie miejsca wykonania podejścia, 

− obsadzenie uchwytów, 

− montaż podejścia, 

− przymocowanie rur i kształtek, 
 
Baterie 
 
Cena jednostkowa wykonania baterii (np. zmywakowych  lub umywalkowych, itp.) obejmuje: 

− zakup i dostawę materiałów, 

− sprawdzenie działania baterii, 

− wykręcenie korka, 

− przykręcenie baterii i połączenie z instalacją, 
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Przybory (umywalki, zlewy, zlewozmywaki, zmywaki, itp.) 
 
Cena jednostkowa montażu przyboru obejmuje: 

− zakup i dostawę materiałów, 

− wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru, 

− obsadzenie wsporników lub konstrukcji wsporczej, 

− ustawienie i umocowanie przyboru, 

− uszczelnienie króćca odpływowego z syfonem, materiałem  uszczelniającym, 
 
Próby, płukanie i dezynfekcja instalacji 
 
Cena jednostkowa próby instalacji wodociągowej wykonanej z tworzyw sztucznych obejmuje: 

− zakup i dostawę materiałów, 

− przyłączenie do instalacji pompy do prób ciśnieniowych, 

− napełnienie instalacji wodą i utrzymanie ciśnienia wstępnego przez 15 minut, 

− obniżenie ciśnienia wody i ponowne dwukrotne zwiększenie ciśnienia w ciągu 30 minut, 

− sprawdzenie szczelności połączeń z ewentualnym zaznaczeniem nieszczelności, 

− wypuszczenie wody i odłączenie pompy oraz zakorkowanie wylotu rury 
 

Cena jednostkowa próby instalacji kanalizacji obejmuje: 

− zakup i dostawę materiałów, 

− doniesienie materiałów i opuszczenie na dno wykopu, 

− wykonanie pokryw i uszczelnianie otworów kanałów w studzienkach, 

− napełnianie wodą badanego odcinka kanału, 

− wzrokowe badanie szczelności kanału i usuwanie nieszczelności, 

− spuszczenie wody i usunięcie pokryw, 
 

9. DOKUMENY ODNIESIENIA 

9.1. OGÓLNE 

Ogólne przepisy podano w ST AB 01„Wymagania ogólne” pkt 10. 

9.2. NORMY 

WYBRANE NORMY POLSKIE I MIĘDZYNARODOWE  

1 PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych 

2 BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej 

3 PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne i wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 

4 PN-74/H-74200 Rury stalowe ocynkowane 

5 PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane 

6 PN-77/H-04419 Próba szczelności 

7 PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

8 PN-81/C-89204 Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

9 PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania 

10 BN-80/6366-08 Rury ciśnieniowe z polipropylenu. Wymagania techniczne 

11 PN-B-02861 Ochrona przeciwpożarowa budynków – Suche piony 

12 PN-B-02863 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie 
wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa 

13 PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie 
wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa 

14 PN-B/01706/Az1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 

15 PN-B-10720 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodo-
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ciągowych 

17 PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zim-
nej. Wymagania 

18 PN-ISO 4064-
2+Ad1:1997 

Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zim-
nej. Wymagania instalacyjne 

19 PN-ISO 4064-3:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zim-
nej. Metody badań i wyposażenie 

20 PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do 
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania 

21 PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do 
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania instalacyjne 

22 PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do 
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Metody badań 

23 PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na ry-
sunkach 

24 PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie 
wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa 

25 PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodocią-
gowych 

26 PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i bada-
nia przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocyn-
kowanych 

27 PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i bada-
nia przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i poliety-
lenu 

28 PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodo-
ciągowych. Wymagania i badania przy odbiorze 

29 PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze 

30 PN-B-73001:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki bez ciśnieniowe. Wymagania i badania 

31 PN-B-73002:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania 

32 PN-88/M-54870 Wodomierze śrubowe z poziomą osią wirnika 

33 PN-88/M-54901.00 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Wymagania i badania 

34 PN-88/M-54901.01 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Osadniki 

35 PN-88/M-54901.02 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Przedłużacze 

36 PN-92/M-54901.03 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Łączniki 

37 PN-92/M-54901.04 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Nakrętki do łączników 

38 PN-88/M-54901.05 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Uszczelki 

39 PN-88/M-54907 Wodomierze śrubowe z pionową osią wirnika 

40 PN-88/M-54909 Łączniki kołnierzowe do wodomierzy 

41 PN-88/M-54911 Wodomierze hydrantowe. 

42 PN-74/M-74011 Armatura przemysłowa i sieci domowej. Przyłącza kielichowe z gwintem 
walcowym. Wymiary 

43 PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 
MPa 

44 PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania 

45 PN-91/M-75160 Złącza z uszczelnieniem płaskim do przewodów elastycznych 

46 PN-91/M-75161 Końcówki wylotowe do przewodów elastycznych 

47 PN-88/M-75179 Armatura wypływowa instalacji wodociągowej. Zawory spłukujące ciśnie-
niowe 

48 PN-89/M-75220 Armatura instalacji wodociągowej. Głowice wzniosowe 

49 PN EN 12050-1:2002 Przepompownie ścieków dla budynków i odpływów wydzielonych. Zasady 
budowy i badanie. Przepompownie ścieków zawierających fekalia 

50 PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia 
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz kon-
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strukcji budowli - Polietylen (PE) - Część 1. Wymagania dotyczące rur, 
kształtek i systemu 

51 PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania 

52 PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania 

53 PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary 

54 PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet 

55 PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki 

56 PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe 

57 PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. Instalacje sanitarne 

58 Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczące systemów zapew-
nienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości 

59 PN-EN 274:1996 Armatura sanitarna. Zestawy odpływowe umywalek, bidetów i wanien 
kąpielowych. Ogólne wymagania techniczne 

60 PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkości, symbole i jednostki miar 

61 PN-B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

62 PN-B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

63 PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i bada-
nia przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 

64 PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie 

65 PN-77/B-75700.00 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Wspólne wyma-
gania i badania 

66 PN-85/B-75700.01 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zbiorniki spłuku-
jące. Wymagania i badania 

67 PN-77/B-75700.02 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zawory spłukują-
ce ciśnieniowe. Wspólne wymagania i badania 

68 PN-83/B-75702 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Rury płuczne z 
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) 

69 PN-84/B-75703 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zawory napełnia-
jące z tworzyw sztucznych 

70 PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogólne wymagania i 
badania Zmiany 1 Bl 5/88 poz. 53 

71 PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustę-
powych standardowych. Główne wymiary 

72 PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustę-
powych kompakt. Główne wymiary 

73 PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustę-
powych dziecięcych. Główne wymiary 

74 PN-C-73001:1996 Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania 

75 PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) Zmiany 
1 Bl 1/90 poz. 1 

76 PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) Zmiany 1 Bl 
1/90 poz. 1 

77 PN-82/H-74002 Żeliwne rury kanalizacyjne Zmiany 1 Bl 5/83 poz. 28 

78 PN-87/H-74051.00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 

79 PN-H-74051-1:1994 Włazy kanałowe. Klasa A 15 

80 PN-H-74051-2:1994 Włazy kanałowe. Klasy B 125, C 250 

81 PN-86/H-74083 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty ściekowe piwnicz-
ne 

82 PN-86/H-74084 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty ściekowe podło-
gowe 

83 PN-63/H-74085 Żeliwne wpusty ściekowe dachowe i tarasowe 

84 PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 

85 PN-75/H-75001 Zlewy czworokątne żeliwne emaliowane Zmiany 1 Bl 9/80 poz. 57 niepu-
blikowana 
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86 PN-79/H-75010 Zlewozmywaki żeliwne emaliowane 

87 PN-75/H-75115 Miska ustępowa stopowa żeliwna emaliowana Zmiany 1 Bl 3/81 poz. 18 

88 PN-80/H-75120 Żeliwne płuczki ustępowe 

89 PN-57/H-75210 Syfony zlewowe bezkielichowe żeliwne o średnicy 50 mm 

90 PN-81/H-75215 Syfony żeliwne kanalizacyjne. Syfony zlewowe kielichowe 

91 PN-55/H-75219 Syfon klozetowy z kielichem 100/45o 

92 PN-55/H-75220 Syfon klozetowy z kielichem 100/70o 

93 PN-64/H-75221 Żeliwne rury kanalizacyjne. Syfony ustępowe do misek stopowych 

95 PN-92/M-75014 Armatura sanitarna. Regulatory strumienia. Wymagania ogólne 

96 PN-93/M-75020 Armatura sanitarna. Zawory wypływowe i baterie mieszające (wielkość 
nominalna ½) PN 10. Minimalne ciśnienie przepływu 0,05 MPa (0,5 bara). 
Ogólne wymagania techniczne.  

97 PN-91/M-77570 Sprzęt gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy stalowej emaliowane 

98 PN-89/M-75178.02 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do zlewów i zlewozmywa-
ków 

99 PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Armatura odpływowa. Syfony do pisuaru 

100 PN-89/M-75178.05 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty 

101 PN – EN – ISO 9001 norma jakościowa wyrobu 

 

9.3. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE 

- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opr. CORBTI INSTAL. 
- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych  
- Przepisy i wymagania SANEPID. 

 

UWAGA! 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy z 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści. 
 
 

10. UWAGI KOŃCOWE 

 
Podane w projekcie nazwy handlowe materiałów budowlanych nie są wiążące, można zastosować 

materiały o równoważnych lub nie gorszych właściwościach i zgodnych ze Specyfikacją Techniczną 
Wykonania i Odbioru Robót. 
 

Opracowanie projektowe w formie rysunkowej oraz dokumentację projektową tj. opis, specyfikacje, 
przedmiary, kosztorysy oraz odpowiednie opracowania branżowe należy rozpatrywać jako całość 
dokumentacji projektowej.  
 
 


