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1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét
budowlanych zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych dla inwestycji: " PRZEBUDOWA
SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 4 WRAZ Z OTOCZENIEM W KOSCIANIE. TOM |l TECHNOLOGIA
KUCHNI "

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdét stosowanej jako dokument przetargowy i Umowny
przy zlecaniu robdt instalacji sanitarnej.

Specyfikacje wykonania i odbioru robdét nalezy rozpatrywacd tgcznie z projektem. Elementy ujete w
projekcie nalezy przyjmowac jako wystepujgce w specyfikacji.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych
specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych asortymentéw robdt budowlanych.

Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV).

Wymagania ogdlne zawarte w OST dotyczg wszystkich robot budowlanych i nalezy je stosowad w
powigzaniu z nizej wymienionymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi SST:

KOD CPV :

Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332300-6 Instalacja hydrauliczna
45332400-7 Instalacja kanalizacyjna

45331000-6 Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania
powietrza
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych
45000000-7 Roboty budowlane

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.
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Budowla - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg albo jego
cze$¢ stanowigcy odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny.

Data rozpoczecia — oznacza date rozpoczecia robdt i date przekazania Wykonawcy placu budowy.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakoniczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wedtug prawa kraju,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz  zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania robot.

Inspektor nadzoru — oznacza osobe posiadajgcg uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Inwestora do dziatania jako
inspektor nadzoru i wymieniong w Akcie Umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatéw oraz robdt.

Materiaty — oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majgce stanowic lub stanowigce
cze$¢ Robot Statych, wigcznie z pozycjami obejmujgcymi same dostawy (jezeli wystepuja), ktére moga
by¢ dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy.

Obiekt budowlany — jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla lub
obiekt matej architektury.

Plac budowy — oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg by¢
dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegdlnione
jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Protokét odbioru ostatecznego — oznacza Swiadectwo Wykonania Robdt po ich catkowitym
zakonczeniu.

Przedmiar Robdt — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sg) objete Wykazami wtgczone do
Dokumentacji projektowe;.

Specyfikacja — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia w
postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawcy a
Zamawiajgcym.

Specyfikacja techniczna — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robot.

Wykonawca — oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby(db).

Zamawiajgcy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajagcy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowsa, ST i poleceniami kierownika budowy.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy plac budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne
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punktéw gtéwnych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koricowego robdét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach Umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacijg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chodéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach Umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach Umowy, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ kierownika budowy, ktéry spowoduje wniesienie odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci, podane na rysunku wymiary sg wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowgq i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie
to na niezadowalajgcg jakosé elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ kierownikowi budowy projekt zagospodarowania placu
budowy lub plandw organizacji i ochrony placu budowy do jego akceptacji.

Wykonawca zabezpieczy plac budowy na okres trwania realizacji Umowy az do zakoriczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Zamawiajgcego, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot.

Koszt zabezpieczenia plac budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene Umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znad i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
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b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdow i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk i drog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaweca bedzie przestrzega przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajgcy brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw administracji pafistwowe;.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
placu budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi kierownika budowy i
zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczern obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
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do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat kierownika budowy. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na $wiezo ukoniczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
kierownika budowy.

1.5.10. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegad przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spefniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeristwa publicznego.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robdt sporzadzi lub zapewni sporzadzenie zgodnie z art. 21
ustawy Prawo budowlane, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,planem bioz” na
podstawie , Informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” sporzadzonej przez projektanta i
obowigzujgcych aktéw prawnych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie Umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét i przekazanie obiektu Zamawiajgcemu.
Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie kierownika budowy
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji pafistwowe;j i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i na
biezgco bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi kierownikowi budowy szczegdtowe informacje o zrédle produkcji, zakupu
wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidzianych do realizacji robdt posiadajgcych odpowiednie
oznakowanie, aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
kierownika budowy, zgodnie ze stanem prawnym na dzien ich stosowania. W przypadku wyrobow
budowlanych, urzadzen lub innych elementéw podlegajgcych ochronie z tytutu praw autorskich,
Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ probki w/w materiatéw do zatwierdzenia przez kierownika
budowy po uzyskaniu akceptacji Projektanta.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego Zrdodta uzyskajg zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Stosowane materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosSciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych wiaczajgc w to Zrédta wskazane przez kierownika
budowy i jest zobowigzany dostarczy¢ kierownikowi budowy wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji Zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia kierownikowi budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach Umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan kierownika budowy.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce niezwtocznie usuniete z placu
budowy. W uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z projektantem oraz kierownikiem budowy.
Wykonawca moze otrzymac zezwolenie na uzycie materiatéw nie odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej oraz ST ale cena tych materiatéw musi ulec zmianie.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z poniesieniem odpowiedzialnosci technicznej i kosztowej.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robot i
byty dostepne do kontroli przez kierownika budowy.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedy zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z kierownikiem budowy Ilub poza placem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesdli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi kierownika budowy o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez kierownika budowy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody kierownika budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
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zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez kierownika budowy.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach kierownika budowy w terminie
przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy kierownikowi budowy kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujag mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi kierownika budowy o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji kierownika budowy, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy,
zostang przez kierownika budowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczenn obcigzenia na o0$ przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od witadz co do
przewozu nietypowych fadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
kierownika budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach kierownika budowy, w terminie przewidzianym umowa.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzert na osie moga byé uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami kierownika budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez kierownika budowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robodt zostang, jesli wymagac tego bedzie kierownik budowy, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez kierownika budowy nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementédw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach Umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych.
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Polecenia kierownika budowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowig
programu
mozliwosci

zkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty kierownikowi budowy
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robdt,
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z

dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:
a) czesc ogdlng opisujaca:

organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét,

bhp.,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robot,

system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Zamawiajgcemu;

b) czedc szczegdtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu robét:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robdt,

sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc

zatozong jakos$¢ Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajagc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie

urzgdzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli kierownika budowy moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
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Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz Robdt z czestotliwoscig
zapewniajacy stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, kierownik budowy ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy kierownikowi budowy swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

Kierownik budowy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Kierownik budowy bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé
ujemnie na wyniki badan, kierownik budowy natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiernstwem wytypowane do badan.

Kierownik budowy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie kierownika budowy Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wifasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez kierownika
budowy. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez kierownik budowy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez kierownika budowy.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi kierownika budowy o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji kierownika budowy.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u Zrddfa ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawecy i producenta materiatow.
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Kierownik budowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy
poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych Ilub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Kierownik budowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentdéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadad te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce kierownikowi budowy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Wykonawca winien stosowa¢ materiaty spetniajgce wymagania Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 2016 poz. 1966)
oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [1]
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beds dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
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— uzgodnienie przez kierownika budowy programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia kierownika budowy,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbiorow robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczgce czynnosci pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robaét,

— dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Kierownika budowy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
kierownikowi budowy do ustosunkowania sie.

Decyzje kierownika budowy wpisane do dziennika budowy Kierownik budowy podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wohpis Projektanta do dziennika budowy obliguje kierownika budowy do zajecia w danej sprawie
stanowiska.

6.8.2. Ksiega obmiaréw

Ksiega obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiardw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badann Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie kierownika budowy.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1. — 6.8.3. nastepujgce
dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
) protokoty przekazania terenu budowy,
) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robdt,
e) protokoty z narad i ustalen,
) operaty geodezyjne
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

o T

—

6.8.5. Przechowywanie dokumentdéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

PRZEBUDOWA SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 4 WRAZ Z OTOCZENIEM W KOSCIANIE. TOM Il TECHNOLOGIA KUCHNI. 14 | Strona




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-1S-000 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA INSTALACJE SANITARNE WOD-KAN.docx

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla kierownika budowy i przedstawiane do
wglagdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Przedmiar robot

Przyjete pozycje w przedmiarach robét wedtug ogdlnie dostepnych katalogdw opisujg zakres czynnosci
wchodzacych w sktad wykonania danego elementu. Nie sg obligatoryjne w zakresie podanych norm (R,
M, S).

Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien zapoznac sie z dokumentacja
projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét i uwzgledni¢ ewentualne roboty
konieczne do wykonania a nie uwzglednione w przedmiarze robdt i wynikajgce z projektu oraz
oczekiwan Inwestora. Inwestor powinien udzieli¢ takich informacji w zakresie szczegétowych
oczekiwan i zalecen, niezaleznie od przyjetego przedmiaru robét.

7.2. Obmiar robdt

Wszystkie roboty instalacyjne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu w oparciu o niniejszg
STWIORB s3 rozliczane na podstawie obmiaru.

7.2.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu kierownika budowy o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
bedg wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji kierownika budowy na
pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie.

7.2.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzagdzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie,
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot.

7.2.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

WSszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedzie zaakceptowany
przez kierownika budowy. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.2.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

d

)
c) odbiorowi ostatecznemu,
) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na
zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i
odbioru roboét budowlano-montazowych.

Kryterium odbioru jest zgodnos$¢ wykonanych robét z:

dokumentacjg projektowg

kosztorysem ofertowym

ustaleniami z Inwestorem

ustaleniami z Projektantem

wiedzg i sztukg budowlang

Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robot

wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi danego zakresu
robot.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje kierownik budowy.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem kierownika budowy. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdZniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie kierownika budowy.

Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia kierownik budowy na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czeSciowego
robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje kierownik
budowy przy udziale Projektanta.

8.4. Odbidr ostateczny robdt

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.
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Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie kierownika budowy.

Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia
przez kierownika budowy zakorniczenia robodt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona kierownik budowy przy udziale Zamawiajgcego, Projektanta i
Wykonawcy. Kierownik budowy odbierajac roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedfozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdét kierownik budowy zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréow robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez kierownika budowy, ze jakos¢ wykonywanych robdt w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, kierownik budowy dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Kontrakcie.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokodt odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1) Dokumentacje powykonawcza tj dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie realizacji robdt,
2) Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw Umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

3) Recepty i ustalenia technologiczne,

4) Dzienniki budowy i ksiegi obmiardw (oryginaty),

5) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,
6) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdow zgodnie z ST i ew.

PZJ,

7) Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie instalacji
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt witascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg kierownika budowy, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, kierownik budowy w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez kierownika budowy roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy kierownik budowy.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
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Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Kwota pfatnosci stanowi¢ bedg obmiary i ceny jednostkowe dla kazdego rodzaju robdt. Ptatnosc
nastepowac bedzie po zatwierdzeniu obmiardéw wykonywanych robdt oraz oceny ich jakosci przez
Zamawiajgcego.
Cena jednostkowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej, a
mianowicie:

e robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

e warto$¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi

kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,

e wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami)

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z pdzniejszymi
zmianami)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i
rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczerstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120,
poz. 1126)

7. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa
1997

8. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Kod gtéwny CPV 45214000-0

Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych uzytecznosci publicznej

Roboty w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej i instalacji chtodzenia freonowego

Kod CPV 45331210-1, 45331220-4

TEMAT OPRACOWANIA:
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1.  WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét budowlanych zwigza-
nych z wykonaniem instalacji sanitarnych dla inwestycji: ,,PRZEBUDOWA SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 4 WRAZ Z
OTOCZENIEM W KOSCIANIE. TOM Il TECHNOLOGIA KUCHNI".

Klasyfikacja wg Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45331000-6 Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania
powietrza
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

1.2.  ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy na wykona-
nie robot zawartych w pkt 1.1
— dostawa i montaz central wentylacyjnych
— dostawa i montaz kanatéw wentylacyjnych,
— dostawa i montaz wentylatoréw,
— dostawa i montaz uktadow chtodzenia freonowego,
— dostawa i montaz elementdw rozdziatu powietrza w pomieszczeniach,
— izolacja kanatéw wentylacyjnych,
— izolacja rurociggéw freonowych
— dostawa i montaz automatyki i sterowania dla central i wentylatoréw,
— regulacja instalacji wentylacji.

1.3.  ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do wykonania instalacji wewnetrz-
nych; j.n.

- instalacji wentylacji mechanicznej z chtodzeniem freonowym,

przy uzyciu materiatdéw odpowiadajacych wymaganiom norm, certyfikatdw lub aprobat technicznych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami stosowanymi w polskich
normach a w szczegdlnosci PN-99/B-01441 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.

Wentylacja pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci majgca na celu usuniecie powietrza
zuzytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

Rozprowadzenia powietrza — przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni lub z
tej przestrzeni na ogot z zastosowaniem przewoddw.

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu — rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem na-
wiewnikéw i wywiewnikdw w celu zagwarantowania wymaganych warunkéw — intensywnosci wymiany powietrza, ci-
$nienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu — w strefie przeby-
wania ludzi.
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Krotno$¢ wymiany powietrza — liczbowa warto$¢ intensywnosci wentylacji pomieszczenia, liczba okreslajaca ile razy w
ciggu godziny przeptywa przez pomieszczenie strumien powietrza o objetosci réwnej objetosci pomieszczenia.

Powietrze zewnetrzne — powietrze atmosferyczne czerpane na zewnatrz obiektu.

Powietrze wewnetrzne — powietrze znajdujgce sie wewnatrz pomieszczenia lub klimatyzowanej przestrzeni.

Powietrze nawiewane — powietrze wprowadzane przez nawiewniki do pomieszczenia wentylowanego lub klimatyzowa-
nego.

Powietrze wywiewane — powietrze wewnetrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowanego lub klimatyzowanego.

Powietrze wyrzutowe — catos¢ lub czes¢ powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery.

Indukcja powietrza — zasysanie czesci powietrza wewnetrznego w wyniku ejekcyjnego dziatania strumienia powietrza
pierwotnego.

Cyrkulacja powietrza — naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w pomieszczeniu.

Zanieczyszczenie powietrza — zawarta w powietrzu substancja stata, ciekta lub gazowa, ktéra nie wystepuje w normal-
nym sktadzie powietrza atmosferycznego i ktéra ma charakter szkodliwy.

Wentylacja naturalna — wentylacja zachodzaca na skutek dziatania naturalnych sit przyrody tj. sit wyporu termicznego
lub/i sity naporu wiatru.

Wentylacja grawitacyjna — wentylacja naturalna spowodowana przez rdznice gestosci powietrza na zewnatrz i wewnatrz
pomieszczenia.

Aeracja — wentylacja naturalna z dodatkowym wykorzystaniem elementéw wspomagajacych i otwordw o obliczonej i
regulowanej powierzchni.

Infiltracja powietrza — naptyw powietrza do pomieszczenia przez otwory i nieszczelnosci w przegrodach.
Eksfiltracja powietrza — wyptyw powietrza z pomieszczenia przez otwory i nieszczelnosci w przegrodach.

Wentylacja mechaniczna — wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzgdzen mechanicznych lub strumienicowych, wpra-
wiajgcych powietrze w ruch.

Wentylacja ogdlna — wentylacja polegajgca na wymianie powietrza w catym pomieszczeniu.

Wentylacja miejscowa — wentylacja polegajgca na wymianie powietrza w okreslonej przestrzeni w pomieszczeniu, w
obrebie stanowiska pracy lub urzgdzenia technologicznego.

Wentylacja nawiewna — wentylacja polegajgca na doprowadzeniu powietrza do pomieszczenia.
Wentylacja wywiewna — wentylacja polegajgca na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia.

Instalacja wentylacji — zestaw urzadzen, zespotdw i elementdéw wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania i rozprowadza-
nia powietrza.

System wentylacji centralny — system wentylacji z centralnym uzdatnianiem powietrza, w ktérym strumienie objetosci
powietrza obliczone dla poszczegdlnych pomieszczen sg do nich doprowadzane o jednakowych parametrach, niezaleznie
od wystepujacych w pomieszczeniach odmiennych bilanséw ciepta, wilgotnosci i innych zanieczyszczen powietrza.

System wentylacji indywidualny — system wentylacji umozliwiajacy utrzymanie regulowanego lub regulowanych para-
metrow powietrza w pomieszczeniu dzieki zastosowaniu indywidualnego urzadzenia wentylacyjnego zamontowanego w
danym lub sgsiednim pomieszczeniu.
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Przewdd wentylacyjny — element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe przestrzeni,
przez ktdéra przeptywa powietrze..

Nawiewnik — element lub zespdt, przez ktéry powietrze naptywa do wentylowanej przestrzeni.
Wywiewnik — element lub zespdt, przez ktéry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

Instalacja freonowa — uktad przewoddw taczacych jednostke wewnetrzng z jednostka zewnetrzng wypetnionych freo-
nem w postaci ciektej i gazowe;j.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng, pole-
ceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne
materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od za-
twierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwafosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wy-
konania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami oraz
innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY | WYROBY GOTOWE
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac
Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881z dnia 16 kwietnia 2004 r).
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z
danego zrédfa nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrddta. Jezeli materiaty z
akceptowanego 7rédta sg niejednorodne lub nie zadowalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto
zaopatrywania w materiaty. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob
okreslony aktualnymi normami.
Wszystkie wykorzystane materiaty i urzadzenia powinny by¢ fabrycznie nowe i najwyzszej jakosci. Winny rowniez
posiada¢ odpowiednio uwidoczniony znak jakosci.
W razie braku jakiegokolwiek znaku jakosci, bedzie mozna zazgdac¢ przeprowadzenia prob oraz przedstawienia kart opisu
technicznego i sprawozdan autoryzowanych pracowni badawczych. Powierzchnie poszczegdlnych elementéw urzadzen
wentylacyjnych muszg by¢ gtadkie bez zataman i zgniecen. Materiat powinien by¢ bez wzerédw i wad walcowniczych.
Potaczenia roztgczne poszczegdlnych elementéw urzadzenia powinny byé szczelne a powierzchnie stykowe do siebie
dopasowane. Powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie prostopadtej do osi otworu. Powtoki
antykorozyjne, blachy i ksztattowniki przed malowaniem oczysci¢ z rdzy i ttuszczu, krawedzie zaokragli¢, a zadziory usunac.
Stopien oczyszczenia przed natozeniem powtok antykorozyjnych. Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego, jezeli nie sa
zastrzezone wymagania specjalne, jak dla klasy starannosci wykonania 2 i typu pokrycia Il. Powtoki antykorozyjne powinny
by¢ natozone réwnomiernie.
Centrale powinny odpowiadac¢ nastepujgcym warunkom
— charakterystyki techniczne central powinny by¢ zgodne z charakterystykami okreslonymi w dokumentacji
technicznej;
— dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajnosci i sprezu nie moga przekraczac +/-10%; zapotrzebowanie na moc wentylatora
w zatozonym punkcie pracy nie moze przekracza¢ nominalnej mocy silnika elektrycznego,
— centrale powinny by¢ dostarczone w stanie ztozonym lub w podzespotach. Wyjatek stanowi¢ mogg centrale duzych
wydajnosci, ktére ze wzgledow montazowych wymagajg dzielonej obudowy.
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Kanaty wentylacyjne nalezy wykonywac z blachy lub tasmy stalowe;.

Scianki kanatéw prostokatnych pod wptywem réznicy ciénied w przewodzie i otoczeniu nie moga uginac sie wiecej niz 0,2%
dtugosci boku. W celu zwiekszenia sztywnosci Scianek nalezy stosowac kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawanie
punktowe profili usztywniajgcych. Pofgczenia blach na Sciankach kanatéw grubosci 1,5 mm nalezy wykonaé na zamek
blacharski.

Przy grubosci wiekszej niz 1,5 mm nalezy taczy¢ przez spawanie, zgrzewanie lub nitowanie jednostronne. Nawiewniki i
wywiewniki i inne elementy rozdziatu powietrza powinny miec¢ szczegdlnie estetyczny wyglad. Elementy ruchome
nawiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig przestawienia, a ustalone potozenie powinno by¢
utrzymywane w sposob trwaty. W przypadku wymaganej regulacji wielkosci strumienia powietrza, nawiewniki nalezy
wyposazy¢ w odpowiednie elementy regulacyjne. Poszczegdlne czesci filtréw nalezy wykona¢ w sposob zapewniajacy
szczelne, tatwe (bez zacie¢ i oporéw) zaktadanie dziatek filtracyjnych oraz otwieranie i zamykanie drzwiczek i pokryw w
obudowach; potaczenie filtrow z kanatami i innymi elementami urzgdzen wentylacyjnych powinno byc¢ szczelne. Materiat
filtracyjny powinien réwnomiernie wypetnia¢ powierzchnie ramki i catkowicie szczelnie przylega¢ do niej na catej
powierzchni dziatki. Wszystkie czesci metalowe filtra nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez ocynkowanie lub
malowanie. Nagrzewnice wodne powinny odpowiadaé nastepujgcym warunkom: lamele rur zebrowych nagrzewnic
powinny by¢ rownolegte do siebie, odstepy zeber powinny by¢ jednakowe, lamele powinny mie¢ zapewniony dobry
kontakt cieplny z rurkami, nagrzewnice wodne powinny by¢ wykonane ze stali. Wydajno$¢ nagrzewnic wodnych nie moze
odbiega¢ wiecej niz 0 +/-10% od wydajnosci nominalnej. Powietrze po przejsciu przez urzadzenie grzewcze nie moze
zawierac¢ kropli wodnych, ktére mogtyby osadzac sie na elementach uktadu. Zawor przelewowo spustowy powinien by¢
pomalowany farba olejng. Uszczelnienie potaczerh ram i kotnierzy nalezy wykonac¢ paskami z gumy grubosci 3-5 mm.
Centrale o przekroju wiekszym niz 1000 x 1000 mm lub dtugosci wiekszej niz 3500 mm nalezy dostarcza¢ na plac
budowy w poszczegdlnych sekcjach; centrale o wymiarach mniejszych nalezy dostarczy¢ w stanie ztozonym.
Uszczelnienie poszczegdlnych sekcji nalezy wykonaé uszczelkami gumowymi grubosci 3-5 mm. Tablice i szafy sterownicze
dostarczane na budowe powinny by¢ wyposazone we wszystkie przewidziane projektem regulatory i aparature
kontrolno-pomiarowg. Otwory i krécce elementéw automatyki nalezy zabezpieczyé przed zanieczyszczeniem
odpowiednimi zaslepkami. Wszystkie elementy regulacji pneumatycznej powinny by¢ zakoriczone rurka (zaslepiona
korkiem lub kapturkiem), przewidziang do potgczenia z przewodem impulsowym.

Aparatura kontrolno-pomiarowa elektryczna powinna by¢ uzbrojona w przewody z wyprowadzeniem na zaciski listwy
gtéwnej. Tablice wyposazone w lampki sygnalizacyjne powinny mie¢ uktad umozliwiajgcy sprawdzanie wszystkich zaréwek.
Wszystkie elementy sterowania i sygnalizacji tablic i szaf sterowniczych nalezy wyposazy¢ w tabliczki, okreslajgce ich
funkcje.

2.2.  MATERIALY | URZADZENIA DOTYCZACE INSTALACII WENTYLACYJNEJ MECHANICZNEJ

Specyfikacje wykonania i odbioru robdt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem. Elementy ujete w projekcie nalezy
przyjmowac jako wystepujgce w specyfikacji.

Szczegotowe typy i ilosci projektowanych elementdw i urzadzen zawarte sg w zestawieniu materiatéw oraz w
projekcie.

Urzadzenia wentylacyjne

— Centrale wentylacyjne

Parametry urzadzen zgodnie z opisem technicznym.

Urzadzenia chtodnicze

— Agregat sprezarkowo-skraplajacy
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Parametry urzgdzenia zgodnie z opisem technicznym.
Wentylatory

—  Wentylatory osiowe kanatowe,
Parametry urzgdzen zgodnie z opisem technicznym.
Kanaty i ksztattki

—  Przewody wentylacyjne kotowe S(Spiro) stalowe ocynkowane

—  Przewody wentylacyjne prostokgtne A/l stalowe ocynkowane

—  Przewody wentylacyjne prostokatne ze stali nierdzewnej AlSI 304
—  Przewody wentylacyjne kotowe ze stali nierdzewnej AlSI 304

—  Przewdd elastyczny izolowany

—  Ksztattki wentylacyjne stalowe kotowe S(Spiro) ocynkowane

—  Ksztattki wentylacyjne stalowe prostokatne A/l ocynkowane

—  Ksztattki wentylacyjne prostokatne ze stali nierdzewnej AlSI 304
—  Ksztattki wentylacyjne kotowe ze stali nierdzewnej AlSI 304

Rury przewodowe instalacji freonowej

— rura miedziana faczona na lut twardy przeznaczona do zastosowanego obiegu czynnika chtodniczego,
— taczniki miedziane, lut twardy

Nawiewniki, zawory, kratki

— Nawiewniki wyporowe sufitowe z deflektorami,
Kratki wentylacyjne,
— Zawory wentylacyjne,

Okapy

Okapy wyciggowe przyscienne ze stali nierdzewnej AlSI304
Przepustnice

—  Przepustnice zwrotne szczelne,
—  Przepustnice okragte reczne,
—  Przepustnice prostokatne reczne,

Czerpnie i wyrzutnie

Wyrzutnie powietrza,
—  Czerpnie powietrza,

Ttumiki

Ttumiki hatasu o przekroju prostokatnym,
Ttumiki hatasu o przekroju okragtym,

Pozostate materiaty:
—  Krééce amortyzacyjne (elastyczne),
— Automatyka i sterowanie dla central i wentylatoréow
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Izolacja

3.

3.1.

3.2.

4.1.

— Izolacja ptytami z wetny mineralnej laminowanej folig aluminiowa powierzchni ptaskich bez wzgledu na ich
wielkosc¢ - gr. 40mm,

— Izolacja ptytami z wetny mineralnej laminowanej folig aluminiowa powierzchni ptaskich bez wzgledu na ich
wielkosc¢ - gr. 80mm,

— Izolacja instalacji freonowej na bazie kauczuku.

SPRZET

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PT-PW i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu
powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci
do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyborze i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow technologicznych,
nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot do
ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT INSTALACYINYCH

— Nozyce mechaniczno-elektryczne gilotynowe
— Samochdd dostawczy do 0,9t

TRANSPORT

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sg w ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Przewiduje sie przewoz urzadzen od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazyndw na plac budowy.

Urzadzenia bedg dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku elementéw
instalacji, takich jak: centrale wentylacyjne, wentylatory, elementy ttumikow, nalezy zachowaé szczegdlng
ostroznos¢, aby ich nie uszkodzi¢, pamietajgc jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagan bhp. Na terenie
budowy przewiduje sie transport reczny, w czesci wspomagany urzgdzeniami mechanicznymi.

Zaleca sie transport na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Palety powinny by¢ ustawione i zabezpieczone,
aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito przemieszczenie i uszkodzenie. Dopuszcza sie transport |u-
zem, zabezpieczonych przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi sie odbywac na zasadach
i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem
0s6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢é po zakonczeniu robodt
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Materiaty podstawowe, jak przewody i ich osprzet oraz uzbrojenie otwordw, nie wymagajg opakowan i mogg by¢
sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjgtkiem :

—$rub i nakretek, ktére wymagajg opakowania skrzyniowego,

—farb i lakieréw oraz olejow, wymagajgcych transportu w beczkach lub bankach stalowych,

— kratek wentylacyjnych, anemostatéw itp. wymagajgcych opakowan kartonowych,

—aparatury kontrolno-pomiarowej, ktéra wymaga opakowania skrzyniowego i sktadowania w pomieszczeniach
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zamknietych i ogrzewanych.
Opakowania szkieletowego wymagajg np. przewody z ptyt winidurowych i pilsniowych, wentylatory osiowe i
promieniowe, filtry tkaninowe i olejowe obrotowe, nagrzewnice ramowe, chfodnice, odkraplacze, i kierownice
powietrza, zespoty ogrzewczo-wentylacyjne, agregaty chtodnicze, sprezarki powietrzne, klimatyzatory, szafy
sterownicze. W magazynach zamknietych nalezy sktadowac nastepujgce urzadzenia np. :
— zespoty grzewczo - wentylacyjne i nawilzajace,
— silniki wentylatorow,
— mechanizmy i rekawy filtréw tkaninowych,
— reduktory obrotow,
— dysze wodne i zraszacze wodne,
— filtry z tworzyw sztucznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogdlne warunki wykonania Robdt podano w pkt. ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia projekt organizacji Robdt i ich
harmonogram, uwzgledniajac w nich wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane w czasie trwania prac insta-
lacyjnych instalacji wentylacji. Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami
oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji wentylacyjnych COBRTI INSTAL zalecanych przez
Ministerstwo Infrastruktury.

5.2.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty przygotowawcze dla wentylacji mechanicznej

— wytyczenie trasy kanatéw na $cianach budynku i pod stropem konstrukcyjnym,
lokalizacja elementdéw rozdziatu powietrza,

— lokalizacja armatury i urzadzen,

wykonanie przeku¢ przez przegrody

Roboty przygotowawcze dla instalacji freonowej

— wytyczenie trasy przewoddw na scianach budynku i pod stropami,
— lokalizacja urzadzen,
— wykonanie przeku¢ przez przegrody,

5.3. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Montaz urzgdzen prowadzgcych powietrze

—  Kanaty wentylacyjne powinny by¢ szczelne, szczelnos$¢ powinna odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-B-
03434,

— Do uszczelnienia potaczen kotnierzowych nalezy stosowaé uszczelki z gumy miekkiej lub mikroporowatej.
W przypadku prowadzenia powietrza o temperaturze wyzszej od 60 °C nalezy stosowac uszczelki z gumy o
podwyzszonej odpornosci temperaturowe;.

—  Potgczenia kotnierzowe kanatow nalezy skrecaé srubami i nakretkami szesciokgtnymi zaktadanymi z jednej
strony kotnierza. Sruby nie powinny wystawaé poza nakretki wiecej niz na wysokoé¢ potowy nakretki $ruby.
Skrecanie srub zaleca sie wykonywac parami po dwie przeciwlegte lezgce sruby.

—  Powierzchnia kotnierzy powinna by¢ gtadka bez zadziordw i innych defektow.

—  Ptaszczyzny styku kotnierzy powinny by¢ do siebie rownolegte.

—  Potgczenia bezkotnierzowe przewodéw nalezy uszczelni¢ na catym obwodzie uszczelkg gumowg lub pasty
uszczelniajaca.

—  Kanaty wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynku w odlegtosci umozliwiajgcej szczelne
wykonanie potgczen poprzecznych, kanaty nalezy mocowaé¢ na podwieszeniach lub podporach.
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Rozstawienie ich powinno by¢ takie, aby ugiecie kanatu miedzy sgsiednimi punktami zamocowania nie
przekraczato 2 cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywac obcigzenie co najmniej
trzykrotnemu ciezarowi przypadajgcego na nig odcinka kanatu wraz z ewentualnym osprzetem i izolacja.
Kanaty wentylacyjne przechodzace przez stropy lub $ciany powinny by¢ obtozone podktadkami
amortyzacyjnymi z wetny mineralnej lub innego materiatu o podobnych wtasciwosciach na grubosci
$ciany lub stropu.

Kanaty przechodzgce przez dach nalezy zaopatrzy¢ w typowg podstawe dachowg zabezpieczajgcy przed
przeciekami niezaleznie od tego czy sg one zakonczone wywietrzakami, czy daszkami.

Kanaty wentylacyjne prowadzace powietrze o wilgotnosci wzglednej powyzej 80 % powinny by¢ utozone ze
spadkiem co najmniej 5% w kierunku ruchu powietrza. W najnizszym punkcie kanatu powinien by¢
wmontowany kréciec odwadniajgcy z zaworem lub syfonem, z odprowadzeniem do kanalizacji.

Jezeli kanat przechodzi przez pomieszczenia, w ktérych réznica temperatur miedzy transportowanym
powietrzem a pomieszczeniami przekracza 10 °C, nalezy wykona¢ izolacje cieplng zabezpieczajaca przed
nadmiernymi zyskami lub stratami ciepta kanatdw, a takze przed kondensacjg pary wodnej.

Ttumiki akustyczne powinny by¢ usytuowane w poblizu wentylatora przed pierwszymi odgatezieniami,
zarowno po stronie ttocznej i ssgcej, dla zabezpieczenia przed przenikaniem nadmiaru hatasu do
pomieszczen i otoczenia budynku.

Palna izolacja cieplna i akustyczna przewoddw wentylacyjnych moze by¢ stosowana tylko na zewnetrznej ich
powierzchni z jednoczesnym ostonieciem oktadzing z materiatéw niepalnych.

Wewnetrzna powierzchnia przewodow, wymagajgca izolacji akustycznej moze by¢ wytozona wytgcznie
materiatem niepalnym.

Kanaty wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, ktorych nie obstugujg, powinny by¢ obudowanie
Sciankami o klasie odpornosci ogniowej odpowiadajgcej wymaganiom dla $cian tych pomieszczen.

taczenie pomieszczen z roznych stref pozarowych. przewodami wentylacyjnymi z tworzyw sztucznych lub
innych materiatéw palnych jest niedopuszczalne.

W przypadku koniecznosci prowadzenia kanatéw z tworzyw sztucznych lub innych materiatéw palnych
przez wiecej niz jedna strefe pozarowg nalezy je ostoni¢ trwatg obudowg o odpornosci ogniowej
odpowiadajgcej odpornosci ogniowej dla $cian lub stropéw oddzielenia przeciwpozarowego.

W pomieszczeniach, w ktérych wystepujg pyty, a takze w pomieszczeniach, w ktérych wymagania w
zakresie czystoSci sg zaostrzone, zewnetrzne powierzchnie kanatéw powinny by¢ gtadkie i tatwe do
oczyszczenia, zabezpieczone przed mozliwosciami zanieczyszczenia cieczami fatwo zapalnymi lub
mieszaninami innych palnych substancji, a ponadto zabezpieczone przed gromadzeniem sie elektrycznosci
statyczne).

Dla pomieszczen | i Il kategorii niebezpieczenistwa pozarowego nalezy kanaty wentylacyjne prowadzi¢
oddzielnie dla kazdego pomieszczenia.

Kanaty przeprowadzone przez Sciane lub strop oddzielenia przeciwpozarowego, nalezy wykonywac z
materiatow niepalnych oraz wyposazy¢ w klapy przeciwpozarowe samozamykajgce w miejscach przejscia
przez te przegrody. Klapy samozamykajace, jezeli przewody nie sg obudowane $ciankami, powinny miec
odpornos¢ ogniowg rowng potowie odpornosci sciany lub stropu oddzielenia przeciwpozarowego.

Odlegtos¢ nie izolowanych kanatow wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosic¢ co
najmniej 0,5 m.

Kanaty i urzadzenia wentylacyjne mogg by¢ ostoniete materiatami dekoracyjnymi trudno zapalnymi lub
elementami z drewna grubosci co najmniej 1 cm, pod warunkiem, ze dtugos¢ ich nie przekroczy 25 m, a
powierzchnia — 10% podtogi, przy czym ogdlna powierzchnia materiatéw palnych nie powinna by¢
wieksza niz 40 % powierzchni podtogi.

Mechanizmy nastawcze nawiewnikéw i wywietrznikow powinny by¢ tatwo dostepne i tak wykonane, aby
topatki kierujace i regulujgce; prowadnice, talerze, stozki itp. mozna byto ustawi¢ w dowolnym punkcie w
zakresie potozen granicznych.

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach
instalacji lub demontaz elementu sktadowego. Otwory rewizyjne muszg umozliwiaé oczyszczanie
wewnetrznych powierzchni przewodow, a takze urzadzen i elementdéw instalacji, jesli konstrukcja tych
urzadzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczania w inny sposdb. Wykonanie otwordéw rewizyjnych nie
powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewodow, jak rowniez wtasnosci cieplnych, akustycznych i
przeciwpozarowych. Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewoddw powinny by¢ tak
zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewoddw. Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne
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urzadzen powinny sie tatwo otwierac.

Montaz elementdw regulacji przeptywu powietrza

Elementy regulacji przeptywu powietrza nalezy montowac na prostych odcinkach kanatow w odlegtosci od
kolan lub odgatezien

—  trzech Srednic réwnowaznych - przepustnice jednoptaszczyznowe,

— dwach $rednic réwnowaznych - przepustnice wieloptaszczyznowe o wspotbieznym ruchu topat,

—  jednej $rednicy réwnowaznej - przepustnice wieloptaszczyznowe o przeciwbieznym ruchu topat.
Elementy regulacyjne powinny by¢ tatwo dostepne dla obstugi. Mechanizmy napedu przepustnic powinny
umozliwiac tatwg zmiane potozenia topat, w zakresie od petnego otwarcia do petnego zamkniecia.
Wymagane jest zapewnienie mozliwosci statego zablokowania dZzwigni napedu w wybranym potozeniu topat
oraz wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego przepustnicy.

Montaz wentylatoréw

Sposdb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje
budynku ( przez stosowanie np. fundamentéw, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw sprezynowych,
amortyzatoréw gumowych itp.) oraz na instalacje przez zastosowanie tgcznikow elastycznych,
Podczas montazu wentylatora nalezy zapewnic:

— odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznoSci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika

wentylatora,

— réwnolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika;
Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewnic¢ prawidtowy ( zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotow,
Sposdéb podwieszenia urzadzen zgodnie z instrukcjg producenta,
Urzadzenia do odzyskiwania ciepta powinny by¢ wyposazone z obu stron w otwory rewizyjne w przewodach
umozliwiajgce czyszczenie tych urzgdzen,
Filtry powietrza powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujgce
koniecznos¢ wymiany wktadu filtracyjnego lub jego regeneracji. Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i
szczelne. Szczelnos¢ zamocowania filtra powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN
1886. Wktady filtrujgce nalezy montowacd po zakoriczeniu ,brudnych” prac budowlanych lub zabezpieczac je
przed zabrudzeniem.

Montaz elementdw rozdziatu powietrza, czerpni i wyrzutni

Elementy ruchome nawiewnikéw, wywiewnikéw i okapéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z
mozliwoscig ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty.

Elementy rozdziatu powietrza powinny by¢ potgczone z przewodem w sposdb trwaty i szczelny,

W przypadku taczenia nawiewnikdw, wywiewnikéw i okapdw z siecig przewoddw za pomocg przewodow
elastycznych nie nalezy zgniatac tych przewodow i stosowac przewodow dtuzszych niz 1,2 m.

Sposdb zamocowania nawiewnikdw, wywiewnikéw i okapdw powinien zapewni¢ dogodng obstuge,
konserwacje oraz wymiane jego elementow bez uszkodzenia elementdéw przegrody.

Nawiewniki, wywiewniki i okapy powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac budowlanych.
Elementy rozdziatu powietrza elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie
otwartej.

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkow
atmosferycznych. Otwory wlotowe czerpni i wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem
sie drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp. Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposéb
zapewniajgcy wodoszczelnos¢ przez dach.

Montaz pozostatych elementéw

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce powinny by¢ wyposazone w element umozliwiajacy trwate
zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢
nadmiernych luzéw powodujgcych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji. Mechanizmy
napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia topat w petnym zakresie regulacyjnym.
Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego. Szczelnos¢ obudowy
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przepustnic powinna odpowiadac co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

Ttumiki hatasu powinny by¢ potgczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem
zawierajagcym kierunek przeptywu powietrza. Sie¢ przewodow nalezy tgczy¢é z ttumikiem za pomoca
tagodnych ksztattek przejsciowych.

Montaz urzgdzen automatycznej regulacji

Do montazu urzadzen automatycznej regulacji mozna przystgpi¢ po wykonaniu wszystkich robdt budowlanych i
wykonczeniowych oraz  zmontowaniu urzadzen. Montaz urzadzen automatycznej regulacji powinien by¢
wykonany wg instrukcji producenta.

Przy montazu urzadzen regulacji automatycznej nalezy:

czujniki przetwornikdw temperatury lub wilgotnosci montowaé w reprezentatywnych punktach kanatow,
urzadzen i pomieszczen z dala od zrédet ciepta lub wilgoci,

czujniki przetwornikow ostoni¢ ekranem z blachy aluminiowej szerokosci i dtugosci o 150 mm wiekszej niz
odpowiednie wymiary tych czujnikow, w przypadku nieuniknionego sgsiedztwa zrédet ciepta,

szafy sterownicze lub przekaznikowe montowaé w miejscach suchych, z dala od urzadzen
energetycznych,

szafy sterownicze montowaé¢ w poblizu central, na $cianie lub konstrukcji wsporczej w suchym i tatwo
dostepnym miejscu, wolnym od opardéw , skroplin i ewentualnych wyciekow,

sprawdzi¢ szczelnos¢ przewoddéw przed podtgczeniem przewodow do przetwornikow, regulatoréw i
elementdow wykonawczych oraz przedmuchac powietrzem o cisnieniu nie mniejszym niz cisnienie robocze,
przewody impulsowe lub zasilajgce montowac¢ na Scianach przy uzyciu specjalnych uchwytéw
rozstawionych co 500 mm,

przed kazdym przetwornikiem i elementem wykonawczym na rurkach montowa¢ zaworki odcinajace, tak
sytuowac przetworniki i elementy wykonawcze, aby obstuga miata do nich swobodny dostep i obserwacje,
elektryczne przewody taczce prowadzi¢ wzdtuz powierzchni scian w cienkosciennych rurkach stalowych,
przewody elektryczne od czujnikdw i innych urzadzen pracujgcych na napieciu ponizej 24 V nalezy prowadzi¢
oddzielnie od przewoddw sygnalizacji i zasilania pracujacych na napiecie wyzsze od 24 V.

Roboty montazowe instalacji freonowej

W instalacjach freonowych rury miedziane nalezy tgczy¢ ze sobg i ze ztgczkami wytgcznie metodg kapilarnego po-
laczenia kielichowego (lutowanie twarde). Oznacza to, ze szczelina pomiedzy tgczonymi elementami musi by¢
rownomierna i tak mata, aby powstat efekt zwany kapilarnym lub naczynia wtoskowatego.

Instalacja freonowa

— montaz rurociggdw z rur miedzianych,

— montaz armatury na przewodach,

— montaz podejs¢ do odbiornikow,

— montaz odbiornikéw chtodu,

—  zabezpieczenia antykorozyjne instalacji,

—  préby szczelnosci instalacji freonowej,

—  ptukanie przewodow,

— uszczelnienie przejs¢ ppoz. przez przegrody budowlane,
— montaz elastycznych izolacji z materiatu na bazie chlorokauczuku,
— wykonanie regulacji instalacji freonowej,

— oznakowanie instalacji freonowe;.
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6.1.

6.2.

BADANIA | KONTROLA INSTALACII

OGOLNE ZASADY KONTROLI

Wykonawca pokryje koszty wszelkich préb. Zostang one przeprowadzone w obecnosci przedstawicieli Inwestora i
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zostang one przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepi-
sami, a ich wyniki zostang przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami. Préby bedg mogty
zostaé przeprowadzone jedynie po uprzednim przedtozeniu dokumentdw wykonawczych. Wszystkie czynnosci
zostang przeprowadzone przez pracownikdw Wykonawcy i na jego odpowiedzialnos$é. Podczas préb Wykonawca
bedzie zobowigzany do wyeliminowania wszystkich powstatych zaktécen dziatania elementow instalacji, do usu-
niecia usterek na swdj koszt (materiat i robocizna), wymiany wszystkich uszkodzonych elementéw instalacji, do
usuniecia usterek zwigzanych z wadliwymi jej elementami. W przypadku uchylania sie Wykonawcy do naprawy
urzadzen w okresie préb Inwestor ma prawo zleci¢ wykonania tych prac na koszt i ryzyko nie wywigzujgcego sie
za swoich obowigzkow Wykonawcy.

Instalacja wentylacji

Badania, kontrola dziatania i odbior instalacji wentylacji powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” Cobrti Instal 2002 r.
Przed przystgpieniem do badan nalezy dokona¢ przeglagdu zamontowania urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodnos¢ z
projektem. Nalezy réwniez sprawdzi¢ czystosé instalacji, dostepnos¢ dla obstugi ze wzgledu na dziatanie, czysz-
czenie i konserwacje oraz sprawdzi¢ kompletnos¢ dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji. Dokumen-
ty te powinny dotyczyc:

— podstawowych danych eksploatacyjnych,

— inwentaryzacji powykonawczej,

— instrukcje obstugi itp.
Podczas prébnego rozruchu urzgdzen nalezy kontrolowac:

—  prawidtowos¢ dziatania silnikéw elektrycznych,

— sprawdzenie wydatkdw na nawiewnikach.

Instalacja freonowa

— sprawdzenie jakosci urzadzen i materiatéw,

— sprawdzenie szczelnosci instalacji,

— sprawdzenie zabezpieczerl antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji i instalacji freonowej,
— sprawdzenie odpowietrzenia instalacji wody,

— sprawdzenie oznakowania instalacji,

— sprawdzenie zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury,
— sprawdzenie poprawnosci dziatania i szczelnosci instalacji i instalacji freonowej,

— sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,

— sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,

— sprawdzenie jakoSci zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych,

— sprawdzenie kwalifikacji monterdw i kontrola potaczen.

ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE PROWADZENIA ROBOT

Przed zakryciem instalacji w obecnosci Wykonawcy w dniu wyznaczonym przez Inwestora nastgpi sprawdzenie
prawidtowosci wykonania instalacji.
Badania dotyczy¢ beda:
—  sprawdzenia zgodnosci zainstalowanych urzadzen i materiatéw ze wskazanymi w Umowie,
— sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie ze regutami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami technicznymi,
—  regulacji instalacji do podanych w dokumentacji wydajnosci.
—  pomiaru predkosci powietrza w strefie przebywania ludzi.
— pomiarow natezenie hatasu w pomieszczeniach oraz na granicy lokalizacji obiektu.
Z przeprowadzonych regulacji i pomiaréw Wykonawca przedstawi odpowiednie protokoty.
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6.3.

7.1.

7.2,

PROBY SZCZELNOSCI INSTALACJI | INSTALACJI FREONOWE

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatow, przed pomalowaniem elementow in-
stalacji oraz wykonaniem izolacji cieplnej.
Test szczelnosci instalacji freonowej nalezy przeprowadzi¢ azotem w stanie gazowym. W przewodach cieczowych
i gazowych nalezy wytworzy¢ cisnienie 3,2 MPa (nie wolno wytwarza¢ cisnienia wiekszego niz 3,2 MPa). Wynik te-
stu mozna uznac za pomysiny, jezeli ciSnienie nie spadnie w ciggu 24 godzin. W razie spadku cisnienia nalezy
sprawdzié¢, ktéredy wydobywa sie azot.
Instalacje freonowa nalezy poddac osuszaniu prozniowemu:
System przewodow cieczowych i gazowych nalezy oprdznia¢ za pomocg pompy prézniowej przez ponad 2 go-
dziny; podcisnienie w ukfadzie powinno wynosi¢ -100,7 kPa. Uktad nalezy pozostawic¢ w takim stanie na ponad 1
h, a nastepnie sprawdzi¢, czy wskazanie cisnienia wzrosto, czy nie. Jesli wzrosto, to do uktadu dostata sie wilgo¢
albo wystepujg nieszczelnosci.
Jesli istnieje prawdopodobienstwo, ze w przewodach pozostata woda. Po trwajgcym 2 godziny oprdznianiu
uktadu nalezy wytworzy¢ w nim cisnienie 0,05 MPa ( przerwanie prézni), wpuszczajac azot w stanie gazowym, a
nastepnie ponownie oprozni¢ uktad, wigczajgc pompe prdézniowg na 1 godzine i uzyskujac podcisnienie -100,7
kPa ( osuszanie prozniowe). Jesli w ciggu 2 godzin nie uda sie uzyskac podcisnienia -100,7 kpa, nalezy powtérzy¢
operacje przerywania prozni i osuszania prozniowego.

ODBIOR ROBOT

OGOLNE ZASADY

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowsg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik. Wyniki odbioréw mate-
riatéw i robdt powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

ODBIOR KONCOWY

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega:

e sprawdzenie wykonania instalacji wentylacji mechanicznej zgodnie z projektem technicznym,

e sprawdzenie wykonania instalacji chtodzenia freonowego zgodnie z projektem technicznym,

e sprawdzenie zakonczenia wszystkich robdt montazowych przy instalacji facznie z izolacja cieplng,

e sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego korncowego (polegajgce na sprawdzeniu
protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

e sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje,

e sprawdzenie czystosci instalacji;

e uruchomienie instalacji oraz sprawdzenie osiggniecia zaktadanych parametrow.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegétowo omowio-

ne, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajgcej

badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uzna¢ za dokfadne, jezeli wszystkie wyma-

gania spetnione.

Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw

na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

Przy odbiorze instalacji wentylacji nalezy przedstawic¢ co najmniej nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacja powykonawcza ( z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
czasie budowy),

b) Dziennik budowy,

c) Potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i
przepisami,

d) Obmiary powykonawcze,

e) Protokoty odbioréw czesciowych dla tych elementéw instalacji, ktére po zakonczeniu robdt budowlanych
zostaty zakryte,

f)  Protokoty wykonanych badan odbiorczych,
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g) Atestyizaswiadczenia,

h) Dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcym odbiorom technicznym,
i) Instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

j) Instrukcje obstugi instalacji.

8. PODSTAWA PtATNOSCI

8.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PtATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogdlne”
8.2. CENA JEDNOSTKOWA WYKONANIA INSTALACII

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robdét. Cena ta obejmuje m.in.:

— dostarczenie materiatu, sprzetu, urzadzen, itp.

— montaz,

— dopasowanie i wyregulowanie (wzglednie rozruch),

— ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.
Cena jednostkowa wykonania instalacji obejmuje roboty zwigzane z montazem poszczegdlnych elementéw in-
stalacji, m.in.:

Kanaty:

Cena jednostkowa montazu przewodu prostokgtnego z blachy stalowej A/l / nierdzewnych obejmuje:
— zakup i dostawe materiatow,
— obsadzanie podpér,
— przyklejenie podktadek amortyzujacych z ptyty gumowej do konstrukcji wsporczych,
— utozenie przewoddw na podporach z ewentualnym skracaniem ich i zamocowaniem luznych kotnierzy,
— zatozenie i dopasowanie uszczelek,
— skrecenie Srubami potaczen kotnierzowych,

Cena jednostkowa montazu przewodoéw kotowych z blachy stalowej, typu Spiro / nierdzewnych obejmuje:
— zakup i dostawe materiatow,
— obsadzanie podpér,
— przyklejenie podktadek amortyzujacych z ptyty gumowej do konstrukcji wsporczych,
— utozenie przewoddw na podporach z ewentualnym skracaniem ich i zamocowaniem luznych kotnierzy,
— zatozenie i dopasowanie uszczelek,
— skrecenie Srubami potgczen kotnierzowych,

Cena jednostkowa montazu przewodoéw elastycznych izolowanych obejmuje:
— zakup i dostawe materiatow,
— utozenie przewodow ,
— zatozenie i dopasowanie uszczelek,
— skrecenie potaczen,

Izolacje:

Cena jednostkowa montazu izolacji z wetny mineralnej obejmuje:
— zakup i dostawe materiatow,
— oczyszczenie izolowanej powierzchni z brudu,
— natozenie ptyt na izolowang powierzchnie z dopasowaniem i docieciem,
— zamocowanie izolacji,
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Przewody freonowe:

Cena jednostkowa montazu przewodu freonowego z miedzi w izolacji obejmuje:
— zakup i dostawe materiatow,
— obsadzanie podpér,

utozenie przewoddw na podporach,

— pofaczenie z urzadzeniami,

Przepustnice:

Cena jednostkowa montazu przepustnic obejmuje:
— zakup i dostawe materiatow,
— ustawienie przepustnicy (lub regulatorow) na podporach,
— zatozenie i dopasowanie uszczelek,
— skrecenie Srubami potgczen kotnierzowych,
— sprawdzenie dziatania mechanizmu dzwigni,

Ttumiki, kratki wentylacyjne:

Cena jednostkowa montazu ttumika akustycznego obejmuje:
— zakup i dostawe materiatow,
— obsadzenie podpdr,
— utozenie ttumika na podporach,
zatozenie i dopasowanie uszczelek oraz skrecenie Srubami potaczen kotnierzowych,

Cena jednostkowa montazu kratki wentylacyjnej z skrzynkg rozpreing obejmuje:
— zakup i dostawe materiatow,

zatozenie i dopasowanie uszczelek,

ustawienie ramy w przewodzie z wypoziomowaniem,

wywiercenie otwordw w ptaszczu przewodu,

przykrecenie ramy wkretami do przewodu,

Anemostaty:

Cena jednostkowa montazu nawiewnikdw, wywiewnikdw i zawordéw wentylacyjnych obejmuje:
— zakup i dostawe materiatow,
— zatozenie i dopasowanie uszczelek,
— skrecenie srubami pofgczen kotnierzowych,

Pozostate:

Cena jednostkowa montazu okapu obejmuje:
— zakup i dostawe materiatow,
— posadowienie i montaz okapu,
— podtaczenie do kanatéw wentylacyjnych,

Cena jednostkowa montazu czerpni, wyrzutni obejmuje:
— zakup i dostawe materiatow,
— ustawienie czerpni lub wyrzutni w otworze $ciany lub na konstrukcji, z poziomowaniem,
— obsadzenie kotwi,

Cena jednostkowa montazu wentylatoréw obejmuje:
— zakup i dostawe materiatow,
— posadowienie i montaz wentylatora,
— montaz regulatora,
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— sprawdzenie dziatania wirnika przez reczne uruchomienie,

Cena jednostkowa montazu kompletnych central obejmuje:
— zakup i dostawe materiatow,
— posadowienie i montaz wraz z podtgczeniem,
— posadowienie i montaz kompletnej automatyki central,
— rozruch central wraz z regulacja parametréw,

Cena jednostkowa montazu zespotéw regulacyjno — kontrolnych do central obejmuje:
— zakup i dostawe materiatow,
— montaz zespotdw regulacyjno — kontrolnych do central wraz z podtaczeniem,
— Rozruch i regulacja.

Cena jednostkowa montazu kompletnych agregatow sprezarkowo-skraplajacych obejmuje:

— zakup i dostawe materiatow,

— posadowienie i montaz wraz z podtgczeniem,
posadowienie i montaz kompletnej automatyki,
rozruch wraz z regulacja parametrow,

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. OGOLNE
Ogdlne przepisy podano w ,, Wymagania ogdlne” pkt 10.
9.2. NORMY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim po-
winny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow stuzgcych do
ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie wyrobdw stuzgcych
do ochrony przeciwpozarowej, ktore mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-362)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych —wyd. COBRTI Instal — zeszyt 5

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatow.

Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania.

PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczenn w budynkach.

PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-0141 I: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.
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e PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

e PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach przeznaczo-
nych do statego przebywania ludzi.

e  PN-EN 13187:2001 Wtasciwosci cieplne budynkow. Jakosciowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku.
Metoda podczerwieni

e PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkow Sie¢ przewodow Wytrzymatosc i szczelnosé przewoddw z blachy o
przekroju kotowym.

e PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynkow - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

e PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynkdéw niemieszkalnych - Wymagania dotyczace wtasciwosci instalacji
wentylacji i klimatyzacji

e PN-EN 12097:2006 Wentylacja budynkow. Sie¢ przewodow - Wymagania dotyczgce elementéw sktadowych
sieci przewodow utatwiajgcyh konserwacje sieci przewodow

e PN-EN 12237:2003 Wentylacja budynkow. Sie¢ przewoddw - Wytrzymatosé i szczelnos¢ przewodow z blachy o
przekroju kotowym.

9.3. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCIE

- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL.
- Przepisy i wymagania SANEPID.

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy z
obowiagzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

Przywofanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

10. UWAGI KONCOWE

Podane w projekcie nazwy handlowe materiatéw budowlanych nie s3 wigzgce, mozna zastosowac
materiaty o réwnowaznych lub nie gorszych wifasciwosciach i zgodnych ze Specyfikacjg Techniczng
Wykonania i Odbioru Robét.

Opracowanie projektowe w formie rysunkowej oraz dokumentacje projektows tj. opis, specyfikacje,
przedmiary, kosztorysy oraz odpowiednie opracowania branzowe nalezy rozpatrywac¢ jako catosé
dokumentacji projektowe;.
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Projekt modernizacji i remontu pomieszczen zaplecza kuchennego
w budynku Szkoly Podstawowej nr 4 w Ko$cianie

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa warunki i wymagania techniczne dotyczace wykonania
odbioru robot zwigzanych z modernizacja i remontem pomieszczen zaplecza kuchennego w budynku Szkoty
Podstawowej nr 4 w Koscianie.

NAZWY I KODY ROBOT BUDOWLANYCH:
GRUPA: 45000000-7 Roboty budowlanego
KLASA:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

KATEGORIA: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektoéw budowlanych; roboty ziemne

KLASA:

KLASA:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych budynkéw lub ich czgsci oraz

roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodne;j
KATEGORIA: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

KATEGORIA: 45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrycie podtog i $cian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;j
Szczegotowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

[1] | Modernizacja Przebudowa pomieszczen w obrebie istniejacej przestrzeni w celu polepszenia
funkcjonalnosci obiektu i poprawy warunkow pracy
[2] | Antykorozja Zabezpieczenie przed korozja elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych

obicktu budowlanego

Aprobata techniczna

pozytywna ocena techniczna materialu lub wyrobu, dopuszczajaca do stosowania
w budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla ktorych nie ustalono Polskiej
Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki
upowaznione do tej czynnosci okre$lane sg w drodze Rozporzadzen witasciwych
Ministrow

Atest

$wiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakos$ci i bezpieczenstwa
uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne
placowki naukowo-badawcze

Badania betonu

0got badan wytrzymatosciowych i chemicznych elementéw betonowych,
okreslajacych sktad mieszanki betonowej, jakos$¢ betonu, odpornos¢ na dziatanie
czynnikdw zewnetrznych, itp. w celu stwierdzenia zgodno$ci wykonania betonu
(elementéw betonowych) z normami i zalozeniami projektowymi

Badania gruntowe

0go6t badan (chemicznych, mechanicznych, fizycznych i geologicznych)
okreslajacych stan fizyczny i sktad chemiczny gruntu w celu okreslenia jego
przydatnosci dla potrzeb budowlanych

[7]1 | Bezpieczenstwo zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robdt budowlanych, ale takze
realizacji robot prawidtowa organizacja placu budowy i prowadzonych robét oraz ubezpieczenie
budowlanych wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym

[8] | Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,

rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiecktu budowlanego

[9] | Budowla kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,

jak: drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje przemystowe, sieci uzbrojenia
terenu

[10] | Budynek obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni

za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundament i dach

[11] | Certyfikat znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna,

upowazniong jednostke¢ naukowo-badawcza lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze
zapewniona jest zgodnos$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okre§lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych

[12] | Doktadnos¢ wymiarow zgodno$¢ wymiarow wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami lub z

dokumentacja techniczna

Dokumentacja budowy

0go6t dokumentow formalno-prawnych i technicznych niezbgdnych do
prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:
pozwolenia na budowe wraz z zalaczonym projektem budowlanym
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dziennik budowy

protokoty odbioréw czesciowych i koncowych

projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu
operaty geodezyjne

ksigzki obmiaréw

Dziennik budowy

urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci
zachodzacych w toku wykonywania robdt. Dziennik budowy wydawany jest przez
wlasciwy organ nadzoru budowlanego

[15] | Elementy robot wyodrgbnione z catoéci planowanych roboét ich rodzaje, badz stany wznoszonego
obiektu, sluzace planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu
inwestycji

[16] | Geodezyjna obstuga tyczenie i wykonywanie pomiaréw kontrolnych tych elementéw obiektu, ktérych

budowy doktadno$¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidtowego
wykonania obiektow

[17] | Impregnacja powierzchniowe lub wglebne zabezpieczenia materiatu budowlanego (betonu,
drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem $rodowiska
zewnetrznego (np. agresja chemiczna), szkodnikow biologicznych i ognia

[18] | Inspektor nadzoru samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z wykonywaniem

budowlanego technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktérg moze sprawowac osoba
posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane i b¢daca cztonkiem Izby
Inzynierow Budownictwa

[19] | Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego,
angazujaca swoje srodki finansowe na realizacje zamierzonego zadania

[20] | Kierownik budowy samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim
kierowaniem organizacja placu budowy i procesem realizacyjnym robot
budowlanych, posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane i b¢daca
cztonkiem Izby Inzynierow Budowlanych

[21] | Klasa betonu liczbowy symbol okreslajacy wytrzymalos¢ betonu na sciskanie w warunkach
normowych

[22] | Kontrola techniczna ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z Polskimi
Normami, przeznaczenie i przydatnoscia uzytkowa

[23] | Kosztorys dokument okreslajacy ilos¢ 1 warto$¢ robot budowlanych sporzadzany na
podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robot, cen jednostkowych
robocizny, materiatu, narzutow kosztow posrednich i zysku

[24] | Kosztorys ofertowy wyceniony kompletny kosztorys $lepy

[25] | Kosztorys Slepy opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania z zestawienie materiatow
podstawowych

[26] | Kosztorys sporzadzone przez wykonawce robot zestawienie ilo§ciowo-wartosciowe zadania

powykonawczy z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych
dokonywanych w trakcie realizacji robot

[27] | Materiat budowlany 0got materiatow naturalnych i sztucznych, stanowigcych prefabrykaty lub
potprefabrykaty stuzace do budowy i remontéw wszelkiego rodzaju obiektow
budowlanych oraz ich czesci sktadowych

[28] | Nadzor autorski forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w
toku realizacji robot budowlanych, polegajaca na kontroli zgodnosci realizacji z
zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiazan zamiennych

[29] | Nadzor inwestorski forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i kosztow
realizowanej inwestycji

[30] | Norma zuzycia okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos¢ (ilos¢) jakiego$
sktadnika niezbedng do wytworzenia produktu o okreslonych cechach
jakosciowych

[31] | Obiekt budowlany budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowiaca
cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej
architektury

[32] | Obiekt matej architektury | niewielki obiekt uzytkowy stuzacy rekreacji i utrzymaniu porzadku (ogrodzenia,
piaskownice, §mietniki, place zabaw dla dzieci, elementy architektury ogrodowe;j)

[33] | Obiekty liniowe drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu

[34] | Obmiar wymierzenia, obliczenia ilosciowo-warto$ciowe faktycznie wykonanych robot

[35] | Podstemplowanie konstrukcja stuzaca do okresowego podtrzymania realizowanych elementow

budowli i budynkow do czasu osiagnigcia przez nie wymaganej wytrzymatosci, a
takze do wzmocnienia uszkodzonych czgéci obiektu
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[36]

Polska Norma (PN)

dokument okreslajacy jednoznacznie pod wzgledem technicznym 1
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotow. Normy w budownictwie
stosowane s3 m.in. do materiatow budowlanych, metod, technik i technologii
budowania obiektow budowlanych

[37]

Powykonawcze pomiary
geodezyjne

zespot czynnosci geodezyjnych, majace na celu zebranie odpowiednich danych
geodezyjnych do okreslenia potozenia, wymiaréw i ksztaltty zrealizowanych lub
bedacych w toku realizacji obiektow budowlanych

[38]

Pozwolenie na budowe

decyzja administracyjna okreslajaca szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu
budowy i prowadzenia robot budowlanych, okresla czas uzytkowania i terminy
rozbidrki obiektow tymczasowych, okresla szczegotowe wymagania dotyczace
nadzoru na budowie

Projektant

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z opracowaniem
projektu budowlanego inwestycji, osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia
budowlane, bedaca cztonkiem Izby Architektow lub Inzynierow Budowlanych

Projekt organizacji
budowy

zbior informacji pisemnych, wykresow, obliczen i rysunkow niezbgdnych dla
zagospodarowania placu budowy, ustalenia niezbgdnych srodkow realizacyjnych
oraz terminoéw czastkowych i zakonczenia budowy. Projekt organizacji budowy
sporzadza Wykonawca robot. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor

Protokot odbioru robot

dokument odbioru robdt przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy podstawe
zadania zaptaty

Przedmiar

obliczenie iloéci robot na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z
natury (przy robotach remontowych), w celu sporzadzenia kosztorysu

Przepisy techniczno-
wykonawcze

warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i ich
usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektow budowlanych

Roboty budowlano-
montazowe

budowa, a takze prace polegajace na montazu, modernizacji, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego

Roboty zabezpieczajace

roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub bedacych
w trakcie realizacji robdt inwestycyjnych. Konieczno§¢ wykonania rob6t
zabezpieczajacych moze wynikac z projektu organizacji placu budowy np.
wykonanie prowizorycznych przejs¢ dla pieszych lub wjazdow, zadaszen lub
wygrodzen, odwodnienia itp. albo tez sg to nieprzewidziane, niezbedne do
wykonania prace w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty
zabezpieczajace moga wystapi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora
decyzji o przerwaniu robdt na czas dtuzszy, a stan zaawansowania obiektu
wymaga wykonania tych robot dla ochrony obiektu przed wptywami
atmosferycznymi lub dla zapobiezenia wypadkom 0so6b postronnych

[46]

Roboty zanikajace

roboty budowlane, ktorych efekty sa zakrywane w trakcie wykonywania
kolejnych etapow budowy

[47]

Rusztowanie

konstrukcja jednorazowa (na ogét drewniana), systemowa wielokrotnego uzytku
(z rur stalowych lub aluminiowych) lub specjalna (np. wiszaca), stuzaca jako
pomost roboczy do wykonywania robot na poziomie przekraczajacym
dopuszczalng przepisami, bezpieczng prace na wysokosci

[48]

Sieci uzbrojenia terenu

wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urzadzenia

[49]

Srodek transportu/-owy

srodek transportu technologicznego uzywany na placu budowy do
przemieszczania w poziomie (np. z miejsca sktadowania na tym placu budowy)
do miejsca wbudowania lub $rodka transportu pionowego (wyciagu, dzwigu lub
tp.) - anonimowego rodzaju (najczesciej pojazd spalinowy o nosn. ok. 1-3,5 t)

Wada techniczna

efekt niezachowania przez wykonawce rezimoéw w procesie technologicznym
powodujacy ograniczenie lub uniemozliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z
jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca

Zadanie budowlane

cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego stanowiace odrgbng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji
technologiczno-uzytkowych. Zadanie budowlane moze polega¢ na wykonaniu
robot zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem obiektu budowlanego

[52]

ZYacze kablowe

miejsce potaczenia linii kablowych nn. oraz wyprowadzenie linii kablowe;j
shuzacej do zasilania odbiorcow

[53]

Znak bezpieczenstwa

prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktore uzyskaty
certyfikat
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1.4. Opis zadania inwestycyjnego
Przedmiotem opracowania jest modernizacja i remont pomieszczen zaplecza kuchennego w budynku Szkoly
Podstawowej nr 4 w Ko$cianie

1.41. Lokalizacja
Koscian, ul. Abp. Antoniego Baraniaka 1, DZIALKA nr 2671/6

1.4.2. Opis ogodlny
Przedmiotem inwestycji na terenie dziatki nr 2671/6 zlokalizowanych w Koscianie, na ktorych zlokalizowane
sa budynki Szkoly Podstawowej jest projekt technologiczny i budowlany czesci piwnic objetych
opracowaniem. Obecnie budynek jest w trakcie przebudowy i remontu. Przebudowa i remont zwigzana jest w
glownej mierze z termomodernizacjg budynku.

Budynek trzykondygnacyjny, murowany z podpiwniczeniem wykorzystywanym , jako pomieszczenia szkolne.
Budynek z dachem ptaskim pokrytym papa. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowane;.
Budynek usytuowany w odleglosci ok. 20 m od frontowej granicy dziatki. Dojazd do budynku jest mozliwy
bezposrednio z drogi gminne;j.

Forma architektoniczna budynku oraz uktad przestrzenny nie ulegaja zmianie. Rowniez nie ulega zmianie uktad

wewngetrzny budynku. Zaplecze kuchenne pozostaje w tym samym miejscu, ulega jedynie modernizacji i
remontowi.
Cze$¢ kuchenna znajduje si¢ w poziomie piwnic. W sasiedztwie kuchni znajduje si¢ stotowka, do ktorej dzieci
szkolne moga dotrze¢ poprzez klatke schodowa. Stotoéwka i kuchnia mieszcza si¢ pomigdzy dwoma klatkami
schodowymi znajdujacymi si¢ w budynku szkoty. Obok pomieszczen kuchni i stotowki w piwnicy znajduja si¢
takie pomieszczenia jak biblioteka i czytelnia. Jedna z klatek schodowych prowadzi do tgcznika, ktérym mozna
przejs¢ na salg gimnastyczna ale tez na zewnatrz budynku szkoty od jego tylnej strony.

Niniejsza dokumentacja powstala na okoliczno$¢ przeprowadzanego remontu generalnego kuchni, podczas
ktérego warto usprawni¢ funkcjonowanie kuchni i lepiej wykorzystaé przestrzen. W zwiazku z powyzszym
przewiduje si¢ zmiang wysokosci i uktadu pomieszczen oraz wykonczenia i wyposazenia.

Obok glownych pomieszczen tzn. kuchni, w ktorej przygotowywane bgda dania oraz zmywalni i wydawania
positkow powstanie pomieszczenie przygotowywania brudnych warzyw oraz wyparzania jaj, pomieszczenie
socjalne z toaleta dla pracownikow kuchni, schowek porzadkowy dla kuchni. Ponadto pomieszczenie
magazynowe warzyw zostanie przeniesione z pomieszczenia pod schodami przy stotdwce do pomieszczenia
pod schodami przy kuchni. Pomieszczenia magazynowe z lodéwkami i regatami uzyskaja bezposrednia
komunikacj¢ z korytarzem kuchni.

1.4.3. Zakres robét objetych specyfikacija

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja techniczna obejmujga wszystkie czynnos$ci majace na celu realizacje
modernizacji i remontu czg¢sci budynku w zakresie objetym zadaniem.

W sktad robét budowlanych do wykonania wchodza gltéwnie:

rozbiorka $cianek dzialowych 9-10 cm
rozbiorka $ciany 55 cm

wykucie otworu pod nadproza
wykucie otworu drzwiowego( 2xD2)
wyniesienie gruzu z piwnicy

wywoz 1 utylizacja gruzu

demontaz drzwi

wykucia z muru o$cieznic

wymiana drzwi ( D3)

skucie posadzki 20 cm

wyniesienie gruzu z piwnicy

wywoz 1 utylizacja gruzu

Scianki STG, np. Nida Woda, C50
wylewka samopoziomujaca

izolacja pozioma

utozenie plytek antyposlizgowych,
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Tatwozmywalnych

skucie ptytek na $cianach
wyniesienie gruzu z piwnicy
wywoz i utylizacja gruzu

zmycie 1 zeskrobanie $cian z farby
gruntowanie §cian

szpachlowanie §cian pod malowanie
wyréwnanie $cian pod ptytki
utozenie plytek na $cianach

uzupeienie $cian z cegly 12 cm, wneki
okienne

malowanie $cian

zmycie i zeskrobanie sufitu z farby
gruntowanie sufitu

szpachlowanie sufitu pod malowanie
montaz nadprozy 3 x I HEA 160/3200
montaz drzwi z o$cieznicami

montaz okna podawczego

Wykonawca podczas wykonywania prac zobowigzany jest wykonywaé wszystkie konieczne prace
towarzyszace i tymczasowe, ktore pozwola zrealizowaé zadanie w sposob prawidtowy.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot okresla wymagania w zakresie:
- wlasciwos$ci materiatow;

- sposobu i jako$ci wykonania robot;

- oceny prawidlowosci wykonania robot oraz proby sprawdzenia i odbioru robot.

1.5. Wykaz dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiajacego, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢
sprawdzona przez Wykonawce, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z
przepisami BHP, rodzajem stosowanych materialdw, urzadzen i rozwigzan konstrukcyjnych. Zamawiajacy
dysponuje dokumentacja techniczng opracowang w nastgpujacym zakresie:

1. Projekt architektoniczno-budowlany z projektem zagospodarowania

2. Projekt techniczny/wykonawczy

3. Projekt technologiczny

4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

5. Kosztorys inwestorski

1.6. Wymagania ogélne dotyczace realizacji robot

Realizacja rob6t budowlanych musi zawsze odpowiada¢ wszystkim przepisom techniczno — budowlanym i
prawnym, dotyczacych danego obiektu i technologii wykonania robdt. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na
przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony $rodowiska, ochrony
sanitarnej.

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia na wlasny koszt przestrzegania obowigzujacych przepisow oraz
spelnienia ewentualnych pdzniejszych, w trakcie budowy, wymogoéw wtadz administracyjnych.

1.7. Wymagania og6lne wynikajace z prawa budowlanego

Wykonywanie robdt budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do obowigzkow
Wykonawcy. Zamawiajacy zapewnia na budowie jedynie nadzor inwestorski. Do obowigzkow Wykonawcy w
tym zakresie, nalezy w szczegdlnosci:

- zatrudnienie kierownika budowy i kierownikow robdt w wymaganych specjalnosciach,

- realizacja zadan wynikajacych z obowigzkow  kierownika budowy  okre§lonych w
Art. 22 i Art. 42 pkt. 2 Prawa Budowlanego.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

. Wymagania dotyczace Wykonawcy Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowigzkow Wykonawcy Robot nalezy przed
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przystgpieniem do robdt opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktorym przedstawia si¢ zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z projektem, specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robot

1. Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w
budownictwie — kierownika budowy i robot w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz by¢ cztonkiem
Izby Inzynierow Budowlanych

2. Kierownicy poszczegélnych rodzajow robot (sanitarnych i elektrycznych) musza posiadaé¢ uprawnienia do
petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie — kierownika budowy i rob6ét w odpowiedniej
specjalnosci i by¢ cztonkami Izby Inzynierow Budowlanych.

3. Wymagany jest ciagly nadzoér kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-montazowymi
remontu i modernizacji.

2.2. Materialy
Materialty wykorzystane do wykonywania robot objetych niniejsza specyfikacja musza spetnia¢é wymogi
odnos$nych przepisow i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktoérych wydano:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z Kkryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow
technicznych (dla wyrobow wymienionych w Zarzadzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z
28 marca 1997 r. —- MP 22/97 poz. 216)

b) certyfikat zgodnoS$ci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (dla wyrobéw wymienionych w Rozporzadzeniu
MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢
wprowadzone do obrotu i stosowania wylgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci Dz U.. 55/98 poz. 362 lub
wyrobow, dla ktorych wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, ktorym dokonywana jest ocena
zgodnosci)

c) certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci z Polska Normg lub aprobate techniczng zgodnosci dla materiatéw nie
wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporzadzenia MSWiA z 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny
zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U. 113/98 poz. 728).

Dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym
obickcie. Wyroby te musza posiadaé¢ oswiadczenia dostawcy wyrobu, w ktorym zapewnia si¢ zgodno$¢ wyrobu
z indywidualng dokumentacja oraz przepisami i obowigzujacymi normami. O$wiadczenia dostawcy wyrobu
powinno by¢ wydane zgodnie z warunkami okre§lonymi w Rozporzadzeniu MSWiA z 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych wplywu na spelienie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U.
99/98 poz. 637).

Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza
znajdowaé si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i sposob stosowania.
Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klasg, marke itp.
dostarczonego materiatu.

2.21. Zrédto uzyskania materiatow
I. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow

przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczacego proponowanego zrodta
zakupu, wytwarzania, zamowienia lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
2. Zatwierdzenia pewnych materiatéw z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
tego zrodta uzyskaja zatwierdzenia.
3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly speliaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu
robot.

2.2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych




Projekt modernizacji i remontu pomieszczen zaplecza kuchennego
w budynku Szkoly Podstawowej nr 4 w Ko$cianie

2.2

2.2,

2.2

2.2

2.3.

I. Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wiascicieli 1 odnos$nych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji.

2. Wykonawca przedstawi raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robot.

3. Inspekcja wytworni materialow
1. Wytwornie materiatdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia

zgodno$ci zastosowanych metod produkcyjnych z wymaganymi. Probki materiatlow moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki tych kontroli beda podstawa akceptacji poszczegodlnych partii materiatow
pod wzgledem jakosci.

2. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru begdzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane
nastgpujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniona wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatlow w
czasie inspekc;ji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwodrni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materialow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

1. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatow do innych robét, niz te do ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bgda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

6. Wariantowe zastosowanie materiatow
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzajow materiatu

w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jezeli to bedzie wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ po6zniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Sprzet

1. Wykonaweca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen
w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenia Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robot, ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez
jego zgody.
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6. Jakikolwiek sprzet, maszyny 1 urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkow Kontraktu, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

2.4, Transport
1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktére nie wplyna

niekorzystnie na jako§¢ Robot i wlasciwosci przewozonych towardw.

2. Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenia Robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenia Inspektora Nadzoru bgdg usunicte z terenu
budowy.

4. Wykonawca bedzie na biezagco usuwaé, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.

2.5. Wykonanie robot
2.5.1. Ogodlne zasady wykonania Robot
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem, oraz jako$¢ zastosowanych

materiatéw 1 wykonanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, Programem
Zapewnienia Jakosci, projektu organizacji Robot 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.

3. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robot
zostana, jesli wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia robdot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana decyzj¢.

6. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

2.6. Kontrola jakos$ci
2.6.1. Program Zapewnienia Jakosci
1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru

Programu Zapewnienia Jakos$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST
oraz polecenia i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
2. Program Zapewnienia Jakos$ci bedzie zawierac:

a) czes$¢ ogbdlng opisujaca:

e organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposoéb prowadzenia robot

e organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

e metody zapewnienia bezpieczenstwa pracy pracownikom i osobom postronnym,

e wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie,

e wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot,

e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywania robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenia badan),

e sposob i form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru.

b) czes¢ szczegbtows opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
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2.6.2.
1.

2.

2.6.4.

2.6.5.

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazenie w mechanizmy sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

e rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

e  sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwos$ci podczas transportu,

e sposob i procedur¢ pomiaréow i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzenia urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,

e sposéOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona
jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrol¢ robot i jakosci materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenia i wszystkie urzadzenia niezbgdne do
pobierania probek i badan materiatow i robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materialéw i robot z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i czestotliwosci sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
badawczy posiadaja wazng legitymacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynac¢ ujemnie na rzetelnos¢ wynikow
badan Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Roboét badanych materiatow i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdow ponosi Wykonawca.
Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigta lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te ponosi Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru robo6t. Probki dostarczane przez Wykonawce do badan wykonanych przez Inspektora Nadzoru
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan uzgodnionymi z
Inspektorem Nadzoru.
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2.6.6.

2.6.7.

2.6.8.

Wiyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych przez niego zaakceptowanych.
Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka pomoc
potrzebna ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonych przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i1 prowadzi¢ niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty sa niewiarygodne, to Inspektor poleci wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium prowadzenia powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na
wilasnych badaniach przy ocenia zgodno$ci materialtow Robot z ST 1 Dokumentacja Projektowa. W takim
przypadku catkowite koszty powtoérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.
Atesty jako$ci materiatow
Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelna zgodno$¢ z odpowiednimi normami i ST.
W przypadku materialow, dla ktérych atesty wymagane sg przez ST, kazda partia dostarczana do Robot
bedzie posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy.
Produkty przemystowe bgdg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.
Dokumenty budowy
Dziennik Budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢
za prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zaktaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnymi numerami
zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru
Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:
e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu Robot,
terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,
przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta (w ramach nadzoru autorskiego)
e daty wstrzymania Rob6t z podaniem powodu
e zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw Robot,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
e dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
e dane dotyczace materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Ksigga obmiaru
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2.7.

Ksigega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczeniu faktycznego postepu kazdego elementu robot.
Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie
Ofertowym i wpisuje si¢ do Ksiggi Obmiaru.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdéw, orzeczenia o jako$ci materiatdéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te
stanowig zaltaczniki do odbioru robdt. Winne by¢ udostgpniane na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentdéw budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:

e protokoty przekazania Terenu Budowy

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

e protokoty odbioru robot

e protokoly z narad i ustalen,

e korespondencj¢ na budowie.
Przechowywanie dokumentow budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

Obmiar robot

2.71. Ogodlne zasady obmiaru robot

1.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji
Inspektora Nadzoru.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu platnosci na rzecz
Wykonawcy w czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

2.7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

1.

2.

3.

Dhugosci i odlegtosci migdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo wzdtuz linii
osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagaja inaczej, objgtosci beda wyliczone w
m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

2.7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

1.

2.

3.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa kwalifikacyjne.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym staniu, w catym okresie
trwania robot.

2.7.4. Wagiizasady wazenia

1.

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru.

2.7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

1.

2.
3.
4

Obmiary bgda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiary robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich trwania.

Obmiary robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.
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5. Obmiary skomplikowanych powierzchni Tub objetosci uzupelniane beda odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie
osobnego zatacznika do Ksiggo Obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

2.8. Odbidr robot

2.8.1. Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od ustalen odpowiadajacych ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czg$ciowemu

c) odbiorowi kohcowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

2.8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1.

2.

3.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postgpu Robét.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bgdzie przeprowadzony niezwlocznie , nie pozniej jednak niz w
ciggu trzech dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy.

Jakos¢ i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

2.8.3. Odbidr czgsciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czgéci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

2.8.4. Odbior koncowy robot

1.

2.

3.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ilosci, jakosci i
wartosci.

Calkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy i bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 2.8.5.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedlozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z
Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i robot
poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonanych robdot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych.

2.8.5. Dokumenty do odbioru koncowego

1.

2.

Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego robdt jest protokot koncowego odbioru robot sporzadzony

wg ustalonego przez Zamawiajacego wzoru.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiagzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
e Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami

Specyfikacje Techniczne warunkow zamowienia i wykonana i odbioru robot

Harmonogram rzeczowo — finansowy,

Formularz cenowy,

Przedmiary robot,

Kosztorys inwestorski,

Wykaz urzadzen,

Odpowiedzi na zapytanie oferentow itp.
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0.

e Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych 1 ulegajacych

zakryciu,

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Ksi¢gi Obmiarow,

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ

Atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow

Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw

zalaczonych do dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

e Sprawozdanie techniczne
e Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego
3. Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie :
e  zakres i lokalizacje wykonanych robét,
e wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,
e uwagi dotyczace warunkdw realizacji robot,
e date rozpoczecia i zakonczenia robot.

4. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot.

5. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

6.  Termin wykonania rob6t poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.

2.8.6. Odbior ostateczny
1. Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
2. Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.
2.9. Podstawa ptatnosci
2.9.1. Ustalenia og6lne
Podstawa ptatnosci jest Umowa oparta o ceng ryczattowa
2.10. Przepisy zwigzane
2.10.1. Normy
Podstawowe normy lub ich zrodta, dotyczacego wykonania poszczegdlnych asortymentéw robot, podano na
koncu kazdego rozdzialu Specyfikacji techniczne;.
3. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY
3.1. Wstep
W rozdziale opisano wymagania ogdlne dotyczace zagospodarowania placu budowy. Wymagania dotyczace
elementéow placu budowy, ktore opisano w rozdziale nalezy traktowa¢ jako wymagania minimalne.
Zagospodarowanie placu budowy obejmuje:

1. Ogrodzenie placu budowy.

2. Obickty kubaturowe (barakowozy lub kontenery).
3. Obiekty sanitarno-higieniczne.

4. Punkt poboru wody.

5.
6
7
8
9
1

Punkt poboru energii elektryczne;j.

. Wytwornie i warsztaty.
. Place sktadowe.
. Drogi.

Oswietlenie placu budowy.
Wyposazenie przeciwpozarowe.
3.2. Plan zagospodarowania budowy

Rozpoczecie budowy i zagospodarowania placu budowy poprzedzi¢ nalezy opracowaniem ,,Planu zagospodarowania
placu budowy”. Plan ten powinien opracowa¢ wykonawca robdt, ktdory uwzglednia wlasne mozliwos$ci techniczne w
zakresie posiadanych elementdw zaplecza budowy, wymagania niniejszej specyfikacji oraz przepisow szczegdlnych.
Plan wymaga uzgodnienia z Inwestorem w zakresie zgodno$ci z wymaganiami okre§lonymi w specyfikacji. Plan
zagospodarowania placu budowy powinien zawierac:

1) opis techniczny obejmujacy zestawienie elementow zagospodarowania placu budowy, ich powierzchni uzytkowych i

krotkiej charakterystyki. Opis techniczny powinien takze zawiera¢ sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego placu
budowy.
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2) plan zagospodarowania sporzadzony na kopii projektu zagospodarowania terenu (mapie); na planie nalezy zaznaczy¢
wszystkie elementy zaplecza budowy tacznie z projektowanymi przytaczami energii elektrycznej, wody i kanalizacji.

3) schemat podtaczenia rozdzielni budowlanej i licznika energii elektryczne;j.
4) schemat punktu poboru wody z wodomierzem.

3.3. Wymagania dotyczace elementéw zaplecza budowy

3.3.1. Ogrodzenie placu budowy.
Plac budowy wymaga ogrodzenia na powierzchni, na ktorej prowadzona beda roboty budowlane, a takze na
powierzchni, na ktérej znajda si¢ elementy zaplecza budowy. Ogrodzenie powinno by¢ trwate i szczelne. Wysokos¢
ogrodzenia nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m. Od strony drog i innych miejsc publicznych ogrodzenie powinno by¢
peine, a od strony lasow lub terenéw przemystowych dopuszcza si¢ stosowanie ogrodzenia azurowego, w tym z siatki.
W ogrodzeniu nalezy zamontowa¢ bramy wjazdowe i furtki. Miejsce lokalizacji bram i furtek powinno wynika¢ z
uktadu komunikacyjnego dréog i chodnikow znajdujacych si¢ poza placem budowy oraz planowanego uktadu
komunikacyjnego w obregbie placu budowy. Bramy i furtki powinny otwiera¢ si¢ do wewnatrz placu budowy, a ich
konstrukcja powinna zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkowania.

3.3.2. Obiekty kubaturowe.
Obiekty kubaturowe obejmuja barakowozy lub obiekty kontenerowe przeznaczone na:
1) biuro budowy (1 obiekt lub pomieszczenie),
2) szatnie i jadalnie (2 obiekty lub pomieszczenia),
3) magazyn narz¢dziowy i materialtow drobnych (1 obiekt lub pomieszczenie),
4) magazyn ogdlny (obudowana wiata).
Obiekty przeznaczone na biuro budowy, szatnie i jadalnie powinny by¢ wyposazone w instalacj¢ elektryczna, a w
okresie zimowym dodatkowo w instalacje grzewcza. Liczba i wielko$¢ obiektéw kubaturowych powinna wynikaé z
przewidywanej liczby zatrudnionych pracownikéw umystowych i fizycznych w przypadku biura, szatni i jadalni, a w
przypadku magazynow z planowanej liczby i wielkosci sktadowanych materiatow, narzedzi i urzadzen.

3.3.3. Obiekty sanitarno-higieniczne.
Obiekty sanitarno-higieniczne, ktore koniecznie nalezy urzadzi¢ na zapleczu budowy obejmuja:
1) ustepy (1 oczko i 1 pisuar na 30 robotnikow),
2) umywalnie (1 umywalka lub 1 punkt mycia na 15 robotnikow).

3.3.4. Punkt poboru wody.
Punkt poboru wody dla potrzeb budowy powinien by¢ zlokalizowany co najmniej 10 m od budynku. Punkt poboru wody
powinien by¢ wyposazony w armatur¢ umozliwiajaca podlaczenie we¢za oraz pobdr wody do wiader i pojemnikow.
Teren przy punkcie poboru wody nalezy utwardzi¢ i wyprofilowaé w stron¢ od budynku. Odprowadzenie wody z
utwardzonego placu nalezy zorganizowa¢ do kanalizacji lub studzienki chionnej. Pobor wody dla potrzeb budowy
nalezy opomiarowac. Instalacje wodociggowg stanowigcg punkt poboru wody nalezy zabezpieczy¢é w okresie zimowym
przed zamarznigciem. Miejsce poboru wody do picia nalezy odpowiednio oznakowac.

3.3.5. Punkt poboru energii elektryczne;j.
Punktem poboru energii elektrycznej na potrzeby budowy powinna by¢ rozdzielnia budowlana wyposazona w licznik
energii elektrycznej.

3.3.6. Wytwornie i warsztaty.
Wytwornie zapraw, ciesielnie, zbrojarnie i inne warsztaty tymczasowe, ktore maja by¢ urzadzone na placu budowy
wymagaja wlasciwego zabezpieczenia podioza gruntowego od zanieczyszczen. Chroni¢ nalezy w szczegolnosci grunt
urodzajny i wody gruntowe. Wytwornie 1 warsztaty wymagajg zadaszenia oraz doprowadzenia energii elektryczne;.

3.3.7. Place sktadowe.
Place sktadowe przeznaczone do skladowania materialdéw budowlanych przeznaczonych do wbudowania, a takze
materiatdéw 1 urzadzen uzyskanych z demontazu nalezy lokalizowa¢ zgodnie z ogdlnymi zasadami sktadowania tych
materiatdw oraz w zaleznosci od planowanej organizacji robot budowlanych. Miejsca, gdzie wyznaczono place
sktadowe wymagaja wlasciwego zabezpieczenia podtoza gruntowego od zanieczyszczen. Chroni¢ nalezy w
szczegolnosci grunt urodzajny i wody gruntowe. Place sktadowe wymagaja przygotowania powierzchni przez utozenie
tymczasowych nawierzchni lub wykorzystania nawierzchni istniejacych. Nawierzchnie tymczasowe moga byc¢
wykonane z ptyt lub elementéw prefabrykowanych. Podtoze gruntowe moze tez by¢ zabezpieczone warstwa zwiru lub
pospoftki.

3.3.8. Drogi.
Na placu budowy nalezy wytyczy¢ i odpowiednio utwardzi¢ drogi stuzace do transportu materialow budowlanych na
plac budowy i w obrebie placu budowy. W pierwszej kolejnosci nalezy wykorzystywaé drogi istniejace, ale nie moga
one by¢ przecigzane przez dopuszczenie wjazdu na nie pojazdow, ktorych nacisk osi przekracza no$no$¢ nawierzchni
drogi. Tras¢ droég w obrebie placu budowy zaleca si¢ tak wytyczy¢, aby mozna bylo wyjecha¢ z placu budowy bez
zawracania i bez cofania (trasa przelotowa). Nawierzchni¢ drog nalezy utwardzi¢ w zalezno$ci od wielkosSci
przewidywanego obcigzenia pojazdami. Nawierzchni¢ drég mozna wykona¢ z plyt lub elementéw prefabrykowanych,
thucznia lub zuzlu.

3.3.9. Oswietlenie placu budowy.
Plac budowy nalezy o$wietli¢ stypizowanym sprz¢tem do oS$wietlenia placow budoéw. Na placu budowy nalezy
zainstalowa¢ co najmniej 3 oprawy rtgciowe.
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3.3.10. Wyposazenie przeciwpozarowe.
Kazdy obiekt kubaturowy powinien by¢ wyposazony w gasnic¢ o masie 2 kg srodka gasniczego. Niezaleznie od tego
nalezy urzadzi¢ punkt przeciwpozarowy wyposazony w nastepujacy sprzet gasniczy:
agregat proszkowy 25 kg - 1 szt.,
gasnice proszkowe lub $niegowe - 2 szt.,
koce gasnicze - 2 szt.,
beczke z wodg o pojemnosci 200 dm’ - 1 szt.,
wiadra - 2 szt.,
lopaty - 2 szt.
Sprzet gasniczy powinien by¢ poddawany badaniom technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami
okreslonymi w przepisach szczego6lnych.

3.4. Odbior zagospodarowania placu budowy
Obidr zagospodarowania placu budowy stanowi warunek konieczny do rozpoczgcia wykonywania rob6t budowlanych.
Z odbioru elementow placu budowy nalezy sporzadzi¢ protokot. Odbior urzadzen i instalacji elektrycznych musi by¢
poprzedzony wykonaniem pomiaréw wraz z protokotami w zakresie skuteczno$ci zerowania oraz rezystancji izolacji.
Odbior instalacji wodociggowej zabezpieczajaca w wodg dla potrzeb budowy wymaga wczesniejszego pobrania probki
wody 1 sprawdzenia w odpowiednim laboratorium, czy woda jest zdatna do picia.

3.5. Ochrona istniejacego zagospodarowania terenu
Istniejace zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodzen, zanieczyszczen i skazen.
Koszty zwigzane z przywroceniem terenu do stanu zastanego przy rozpoczynaniu budowy ponosi wykonawca robot.
Wyjatek stanowia tereny, na ktoérych zaprojektowano nowe zagospodarowanie. Jezeli istniejace zagospodarowanie
terenu, tj. drogi, chodniki, zielen i inne elementy matej architektury sa uszkodzone to wykonawca roboét zobowiazany
jest w czasie przekazywania placu budowy sporzadzi¢ inwentaryzacj¢ uszkodzen wraz z dokumentacja fotograficzng i 1
egzemplarz tej dokumentacji przekaza¢ dla Inwestora. Naprawa tych, zinwentaryzowanych uszkodzen nie wchodzi w
zakres zamowienia.

Ok wN =
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DZIAL B-O1 ROBOTY ZIEMNE
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopoéw oraz zasypania wraz z
zageszczeniem pod posadzke.

1.2. ZAKRES ZASTOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w projekcie budowy ,,modernizacji i remontu pomieszczen zaplecza kuchennego w budynku
Szkoty Podstawowej nr 4 w KoScianie.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
Is =Pd/Pds
gdzie:
Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu, [mg/m3]
Pds - maksymalna ggsto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okre§lona w normalnej
probie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych.
Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczalno$é gruntdow niespoistych, okreslona wg wzoru:
U=d60/d10
gdzie:
do60 - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, [mm]
d10 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, [mm)]
Pozostate okreslenia - zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.4. ZAKRES OBJETY SPECYFIKACJA
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem:
- usunigcie warstw istniejacej posadzki,
- podktad podposadzkowy z piasku zwyklego
- podktad z zwiru o frakcji 2-4mm
- podktad z zwiru o frakeji 16-31,5mm

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
Po skuciu wymaganych 20 cm warstw posadzki nalezy zweryfikowac stan podtoza i okresli¢ docelowy poziom posadzki
wykonczonej, dostosowany do poziomu korytarza. Nalezy takze zweryfikowac przebiegajace pod posadzka rurociagi.
Gdy zajdzie taka konieczno$¢ sprawdzi¢ stan istniejacej podsypki z piasku , sprawdzi¢ jego stopien zaggszczenie i w
razie potrzeby uzupetié .

2. MATERIALY

2.1. PIASEK
Do wykonania podktadoéw pod posadzki nalezy stosowac piasek zwykty (kruszywo naturalne o wielkosci ziaren do 2mm
o nienormowanym skladzie ziarnowym).
Do wykonania warstwy odsaczajacej nalezy stosowac piasek lub pospoétke zwirowo-piaskowa (uziarnienie do 50 mm,
faczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%, zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%).
Zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.

3. SPRZET.
Stosowa¢ nalezy sprzet reczny: topaty, kilofy itp. Do zageszczania powinien by¢ uzywany sprzgt okreslony przez
Wykonawce w PZJ i zaakceptowany przez Inspektora np. zageszczarki mechaniczne i itp.

4, TRANSPORT
=  Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towarow.
= Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenia robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.
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= Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenia Inspektora Nadzoru bgda usunigte z terenu budowy.

= Wykonawca bedzie na biezaco usuwac, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT ZIEMNYCH.

5.1. Podkiad pod posadzki
Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki. Przed rozpoczgciem uktadania
podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow budowlanych. Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na
calej powierzchni rownomiernie jedng warstwa. Catkowita grubos¢ podktadu wedlug projektu. Powinna to by¢ warstwa
stalg na calej powierzchni rzutu obiektu.

5.2. Wymagania dotyczace zaggszczenia piasku
Zaggszczenie piasku w wykopach i1 miejscach zerowych robot ziemnych powinno spelnia¢é wymagania, dotyczace
minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia 1s>0,97. Jezeli wykonana podsypka z piasku budzi jakie$§ watpliwosci to
nalezy wstrzymac¢ wykonanie kolejnych warstw posadzki.
Mozliwe do zastosowania srodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogblne kontroli jakosci robot
Przed przystagpieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania robot
pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajac kopie ich wynikéw do
Inspektora. Badania kontrolne nalezy wykona¢ w zakresie i z czgstotliwosciag gwarantujaca zachowanie wymagan
dotyczacych jakosci robot.

6.2. Badania i pomiary w czasiec wykonywania robot ziemnych
Dokumenty kontrolne
Wyniki badan i pomiaré6w kontrolnych w czasie wykonywania robdt ziemnych nalezy wpisywac do:
* dziennika budowy
* protokolow odbioréw robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania podktadow
Sprawdzeniu podlega:
a) przygotowanie podtoza,
b) materiat uzyty na podktad,
¢) grubos¢ i rtownomierno$¢ warstw podktadu,
d) sposob i jako$¢ zageszczenia.

6.4. Sprawdzenie zageszczenia gruntow
Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikow podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robot zwigzanych z wykonaniem robot ziemnych jest metr szescienny [m3].

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie cho¢ jednego
elementu robot ziemnych okazato si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne z dokumentacja
projektowa i Wykonawca robot zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru.

Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 metra szesciennego [m3] wykonania uzupehienia podsypki piaskowej obejmuje :
- wszelkie prace pomiarowe,

- odspojenie gruntu,
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- zaladowanie 1 wywiezienie odspojonego gruntu na odktad,

- profilowanie podsypki zgodnie z dokumentacja projektowa,

- zaggszczenie powierzchni podsypki do wielkosci podanej w ST,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

- koszty zwigzane ze wzmocnieniem podloza w przypadku braku mozliwosci uzyskania witasciwych wskaznikow
zageszczenia

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne
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DZIAL B-02 ROBOTY MUROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét murowych zawartych w projekcie
budowlanym.

1.2. Zakres zastosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w projekcie modernizacji i remontu pomieszczen zaplecza kuchennego w budynku Szkoty
Podstawowej nr 4 w Koscianie.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktore dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonania Scian z
bloczkéw z pustakow ceramicznych i cegiet petnych.

W zakres robot wchodza nastepujace prace:
e Scianki dzialowe wykona¢, jako $cianki lekkie na stelazu aluminiowym z plyt STG odpornych na dziatanie

wilgoci, np. Nida Woda, Knauf AQUAPANEL® Indoor, lub murowaé z cegly dziurawki gr. 6 cm klasy 15.0
MPa na zaprawie cementowo-wapiennej marki MS.

e  Wngki pozostate po zdemontowanych grzejnikach nalezy przemurowa¢ cegla dziurawka licujac z istniejacymi
$cianami. Sciany przeszpachlowaé zaprawa tynkarskg zagruntowaé i utozy¢é glazure.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okredleniami wystgpujacymi w
obowiazujacych Polskich Normach.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY

2.1. Woda do zaprawy wg

2.2. Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode do picia oraz wodg z rzeki lub jeziora.

2.3. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kPN-EN 1008:2004analizacyjnych bagiennych oraz wod

zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i muk.

Woda do zapraw powinna by¢ ,,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Woda nie powinna wydziela¢
zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny, np. grudki.

2.4, Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a szczegdlnosci:
-nie zawiera¢ domieszek organicznych;
-mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich §rednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5mm.

2.5. Cement wedtug normy PN-EN 191-1:2002
Cement powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej PN-EN-197-1:2002.

2.6. Cegtla budowlana
Cegla pelna wypalana z gliny powinna odpowiada¢ normie PN-75/B-12001. Przy odbiorze cegly na budowie nalezy
sprawdzi¢ zgodno$¢ klasy oznaczonej na ceglach z zamowieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej. Klasa cegly powinna by¢ dobrana odpowiednio do stosowanej marki zaprawy zgodnie z wymogami normy
PN-87/B-03002.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe cegly pelnej wynosza odpowiednio +7mm dla dtugosci, +5mm dla szerokosci, +
4mm dla grubosci.

2.7. Pustak ceramiczny
Pustaki ceramiczne wypalane z gliny powinny odpowiada¢ normie PN-75/B-12001. Przy odbiorze pustakow na
budowie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ klasy oznaczonej na ceglach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej. Klasa cegly powinna by¢ dobrana odpowiednio do stosowanej marki zaprawy zgodnie z
wymogami normy PN-87/B-03002.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza odpowiednio +6mm dla dlugosci, +4mm dla szerokosci, + 4mm dla
grubosci.

2.8. Zaprawa
Zaprawa murarska powinna mie¢ dobre wilasciwosci wigzace, dobrg przyczepno$¢ do podloza oraz odpowiednie
wlasciwosci techniczne. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Zaprawy
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budowlane cementowo-wapienne powinny spelniaé wymagania normy PN-65/B-14503, zaprawy cementowe
wymagania normy PN-65/B- 14504.

2.9. Materiat stalowe
- nadproza stalowe ze stali St3S
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonanych robot, jak takze przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow, sprzgt itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje inzyniera.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera projektu.
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet uzywany w robotach murowych:
-kielnia, mlotek murarski, topata;
-czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokotowa;
-pion, poziomica, tata murarska, sznur murarski;
-katowniki murarskie;
4. TRANSPORT
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wszelkie materiaty przewozone na paletach powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniami w
czasie transportu, a ich gorna warstwa nie powinna wystawa¢ poza §ciany srodka transportowego wigcej niz 1/3
wysokosci palety.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie zapraw
Przygotowanie zapraw do robdt murowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie, w takiej ilosci by zaprawa
mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu.
Zaprawa cementowo-wapienna powinna by¢ zuzyta w ciaggu 3 godzin, a zaprawa cementowa w ciagu 2 godzin.
Zaprawa powinna by¢ tatwa do przygotowania, to jest dostatecznie urabialna.
Do zaprawy nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany, woda do zapraw powinna odpowiada¢ wymaganiom
podanym w pkt. 2.1.

5.2. Murowanie z cegly dziurawki
Przed przystagpieniem do wznoszenia Scian z cegly dziurawki nalezy sprawdzi¢ czy jej jako$¢ odpowiada wymogom.
Sciany z dziurawki nalezy murowaé na zaprawie cementowo — wapiennej. Cegly nalezy uktada¢ z zachowaniem zasad
normalnego wigzania na petne spoiny o grubosci 15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla spoin pionowych. Odchytki
grubosci spoin nie powinny by¢ wigksze niz 3mm. Narozniki muru nalezy wykonywaé wedlug zasad wigzania
pospolitego, stosujac przenikanie si¢ poszczegolnych warstw obu $cian.

5.3. Zaprawy cementowe
Nadaja si¢ w szczegdlnosci do mocno obcigzonych murdw i cienkich §cian dzialowych oraz muréw pozostajacych w
statym otoczeniu wilgoci. Z dodatkiem $rodkow uszczelniajacych nabieraja wlasnosci wodoszczelnych. Do zapraw
cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 1 35.
Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowych dodatkow uplastyczniajacych lub uszczelniajacych i
przyspieszajacych wigzanie lub twardnienie. Stosowanie tych dodatkéw powinno by¢ zgodne z instrukcjami i
wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB.
Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie, az do uzyskania jednolitej
mieszaniny, a nastepnie doda¢ wod¢ i miesza¢ w dalszym ciggu az do uzyskania jednolitej masy zaprawy. Marki i
konsystencje zaprawy przyjmowaé w zaleznosci od przeznaczenia.

5.4. Zaprawy cementowo-wapienne
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem Zzuzla Iub popiotow lotnych 25 i
35. Przy przygotowaniu zaprawy, oboj¢tnie czy mieszanie odbywaé si¢ bedzie recznie czy mechanicznie, nalezy
najpierw wymiesza¢ sktadniki sypkie, a nastepnie dola¢ wode i cato$¢ wymiesza¢ do chwili uzyskania jednolitej masy.
Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajacych, odpowiadajacych
wymaganiom obowigzujagcym norm i instrukcji.
Miarki i konsystencj¢ zapraw nalezy przyjmowa¢ w zaleznos$ci od przeznaczenia.

5.5. Wykonanie muréw

5.5.1. Ogélne zasady wykonania murow

Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacja projektowo-kosztorysowa.
Materiaty uzywane do rob6t murowych powinny odpowiada¢ warunkom technicznym omoéwionym w pkt.2.

- elementy porowate suche nalezy przed wbudowaniem nawilzy¢ woda.

- Mury nalezy uktada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidel wigzania, grubos$ci spoiny oraz zachowanie pionu

i poziomu.
- Kotwy, §ciagi, belki i elementy konstrukcji stalowych nalezy obmurowac na zaprawie cementowe;.
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- Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebral roboty posadzkowe, sprawdzajac zgodnos¢ ich
wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robot.

- Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. Réznica poziomoéw poszczegodlnych czesci
murdéw nie powinna przekracza¢ 3 m. dla muréw z bloczkdéw i pustakow.

- Elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

- Kazda $ciana powinna by¢ wykonana z bloczkdéw jednego wymiaru i jednej klasy.

5.6. Drobne roboty murarskie
5.6.1. Opieranie i omurowanie belek

Nadproze (wykucie w $cianach istniejacych budynkéw) zaprojektowano jako stalowe, ztozone z ksztaltownikow
HEA 160. Belki nadprozy nalezy doktadnie osadzi¢ w §cianach no$nych, konce belek stalowych oprze¢ na $cianach
na poduszkach betonowych. Belki nadprozowe nalezy skreci¢ srubami. Diugos$¢ oparcia belki stalowej na $cianie
minimum 20cm. Podczas wykonywania nadprozy stalowych nad otworami nalezy stosowac si¢ do ponizszych
zalecen : W celu wykonania stalowego nadproza nalezy wycia¢ bruzdy poziome o glgbokos$ci minimum 1.2 razy
glebszej od szerokosci stopki montowanych belek stalowych. Bruzde przemy¢ strumieniem wody pod ci$nieniem.
Po wykonaniu bruzdy osadzamy w bruzdzie belki stalowe. Po osadzeniu belki, przestrzen pomi¢dzy gérng stopka
belki a murem wypetniamy bezskurczowa zaprawa lub wilgotna zaprawa cementowa marki M15-M20 mocno
ubijajac. Po uzyskaniu przez zaprawe¢ 75% wytrzymalosci (normalnie okoto 5 dni) przystgpujemy do wykucia
bruzdy z drugiej strony $ciany i osadzenia belki. Belke osadzamy w identyczny sposob jak z drugiej strony. Po
wykonaniu bruzdy osadzamy w bruzdzie belk¢ stalowa i wypelniamy przestrzen ponad belka zaprawa
bezskurczowa. Po osadzeniu belek i osiagnigciu przez zaprawe 75% swojej wytrzymato$ci wszystkie belki
przewiercamy na wylot co okoto 30 cm i skrgcamy $rubami minimum M16 w celu zabezpieczenia ich przed
zwichrzeniem. Po uzyskaniu petnej wytrzymatosci przez zaprawe¢ mozna przystapi¢ do zdjgcia stemplowania i
wyburzania §ciany. Diugosci elementéw stalowych dostosowaé na budowie. Na koniec belki stalowe siatkujemy
siatka stalowg 1 obrzucamy zaprawa cementowa marki M15 1 wykanczamy warstwa wierzchnia z tynku wapiennego
Iub cementowo-wapiennego.

6. KONTROLA JAKOSCI

Mury z cegly powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymogami aktualnych norm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m3 i m2 . Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaprojektowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze. Z obmiaru odlicza sig:

- objetos$¢ otwordw okiennych, drzwiowych i innych oraz wnek.

Nie odlicza si¢ z objetosci muru:

- nadprozy i przesklepien plaskich z cegly i prefabrykatow;

- bruzd na instalacje, gniazd i bruzd oporowych pozostawionych w czasie murowania.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior robot przeprowadza si¢ przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiardow wyrywkowych zgodnosci
wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujacymi zasadami wigzania.

Odbidr robot murowych powinien si¢ odbywaé przed wykonaniem tynkow i innych robot wykonczeniowych, ale po
osadzeniu stolarki (o$cieznic).

W szczegolnosei podlega sprawdzeniu:

- zgodno$ci ksztaltu i gtéwnych wymiaréw muru z dokumentacja techniczna;

- grubos$¢ muru;

- wymiary otworow okiennych i drzwiowych;

- pionowo$¢ powierzchni i krawedzi;

- poziomych warstw cegiel;

- grubo$¢ spoin i ich wypelnienie;

Zgodno$¢ uzytych materialdbw z wymaganiami projektu.

Odbior robot obejmuje:
= odbidr materiatow,
= odbiory czgéciowe i migdzyfazowe,
=  odbiér koncowy elementu.
8.1. ODBIOR MATERIALOW.
Odbiér materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budoweg i powinien obejmowac
sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat
technicznych, dokumentacji i innych dokumentow odniesienia. Jako$¢ materialow musi by¢ potwierdzona wiasciwymi
dokumentami dopuszczajacymi materialy do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:
e certyfikat na znak bezpieczenstwa,
e certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnos$ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna,

itp.).
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Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wilasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, znakiem
budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza znajdowac si¢ inne
informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i sposob stosowania.

Szczegélna uwage nalezy zwrodci¢ na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego
materiatu.

8.2. ODBIORY CZESCIOWE I MIEDZYFAZOWE.

Odbiodr czeéciowy i migdzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania robot murowych. Ponadto
nalezy sprawdzi¢ zachowanie projektowanych wymiardw, pionu i poziomu oraz wytrzymatosci uzytej zaprawy.
Najwigksze dopuszczalne odchytki wykonanych $cianek nie moga przekracza¢ wartosci okreslonych w ponizszej tabeli:

Lp. [Rodzaj odchylek Dopuszczalne odchytki
[mm]
1 Zwichrowania i skrzywienia murow:
- na dlugosci 1 m 6
- na calej powierzchni $ciany pomieszczenia 20
2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
- na wysokosci 1 m 6
- na wysokosci 1 kondygnacji 10
- na catej wysokosci §ciany 30
3 Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej warstwy
muru: 2
- na dlugosci 1 m 30
- na calej dtugo$ci muru
4 Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni ostatniej warstwy
muru pod stropem:
- na dlugosci 1 m 2
- na calej dtugos$ci $ciany 20
5 Odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni muru od kata przewidzianego w
projekcie:
- na dlugosci 1 m 6
- na catej dlugosci $ciany -
6 Odchylenia wymiaré6w otwordéw w §wietle osciezy dla otworéw o
wymiarach do 100 cm:
- szeroko$¢ +6, -3
- wysoko$¢ +15,-10
7 Odchylenia wymiaré6w otwordéw w $wietle osciezy dla otworow o
wymiarach powyzej 100 cm:
- szeroko$¢ +10, -5
- wysokos¢é +15, -10

Odbioru nalezy dokona¢ przez pomiary, sprawdzenia i ogledziny.
Marke zaprawy nalezy ustali¢ laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 probek wykonanych w trakcie murowania i
pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu murowanych $cian.
8.3. ODBIOR KONCOWY
Odbior koncowy obejmuje:
e sprawdzenie zapisoOw w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zalecen,
sprawdzenie odbioru materialow,
sprawdzenie odbiorow czgsciowych i migdzyfazowych,
sprawdzenie zgodnos$ci wykonania robot z projektem budowlanym i dokumentacja techniczna,
sprawdzenie prawidlowosci i jako$ci wykonanych robot wg wymagan opisanych powyzej,
sporzadzenie protokotu odbioru elementu z oceng jakosci.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za wykonane roboty zgodnie z zawarta Umowa.
Cena obejmuje :
- dostarczenie materiatow i sprzgtu na stanowisko pracy;
- wykonanie $cian, narozy, przewodoéw dymowych i wentylacyjnych;
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan;
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.
10. PRZEPISY I NORMY
Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatow i technologii
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe z cegly. Obliczenia statyczne i projektowe;
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PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane

PN-B-12051:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly modularne

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki

PN-B-12008:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly klinkierowe budowlane.
PN-B-12055:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki $cienne modularne.
PN-B-12006:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodéw wentylacyjnych
PN-B-12007:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodéw dymowych.
PN-B-12069:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly,pustaki, elementy poryzowane.
PN-B-82034:2002 Elementy nadprozy ceramiczno — zelbetowych. Belki

PN-EN 845-1:2002 Specyfikacja techniczna wyrobéw dodatkowych do wznoszenia murow
Czgsé¢ 1: Kotwy, listwy kotwiace, wieszaki, wsporniki

PN-EN 845-2:2002 Specyfikacja techniczna wyrobéw dodatkowych do wznoszenia murow
Czgé¢ 2: Nadproza PN-EN 845-3:2002 Specyfikacja techniczna wyrobéw dodatkowych do wznoszenia murow
Czes¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych

PN-EN 10088-1:1998 Stale odporne na korozje Gatunki

PN-B-197-1:1997 Cement Cz¢$¢1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 206-1:2002 Beton Cz¢$¢ 1 Wymagania wlasciwosci produkcja i zgodnosc¢

PN-EN 12620:2002 Kruszywa do betonu.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badania i
oceny przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym odzyskanej z

procesow produkcji betonu.

PN-B 19306:1999 Prefebrykaty budowlane Elementy §cienne drobnowymiarowe Bloczki
PN-EN 998-2 Wymagania dotyczace zapraw do murdéw. Czes$¢ 2 Zaprawa murarska
PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe (PS-E)
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone Projektowanie i obliczanie
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone Projektowanie i obliczanie
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B-10023 Roboty murowe Konstrukcje zespolone ceglano — zelbetowe wykonywane
na budowie Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie Kontrola wymiarowa robot

PN-ISO 7976-1:1997 Tolerancje w budownictwie Metody pomiaru budynkoéw i elementow
budowlanych. Metody i przyrzady

PN-ISO 7976-2:1997 Tolerancje w budownictwie Metody pomiaru budynkow i elementow
budowlanych. Usytuowanie punktow pomiarowych

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych ITB
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DZIAL B-03 IZOLACJE PRZECIWWODNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru izolacji zabezpieczenia
przeciwwilgociowego.

1.2. Zakres zastosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bg¢dacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w projekcie modernizacji i remontu pomieszczen zaplecza kuchennego w budynku Szkoty
Podstawowej nr 4 w Koscianie.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonania:
- izolacji wodochronnej z polimerowo-cementowej zaprawy jednosktadnikowe;j

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami wystepujacymi w
obowiazujacych Polskich Normach.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
=  Wszystkie materialy uzyte do wykonania izolacji musza mie¢ dokumenty potwierdzajace ich dopuszczenie do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto musza by¢ wlasciwie oznakowane.

Materialy pomocnicze

=  laczniki mocujace, kotwy, $ruby,

= tadmy dylatacyjne, uszczelniajace,

= woda lub inne preparaty do rozcieficzania, spetniajace wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach
odniesienia tj. normach lub aprobatach technicznych. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko
wodociggowa woda pitna. Woda pochodzaca z innych zZrédel musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
1008:2004,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”.

3. SPRZET

Wykonywanie robdt nalezy wykonywacé przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi. Przy doborze
narzgdzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta wyrobow hydroizolacyjnych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na
jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.
Do wykonywania robot hydroizolacyjnych nalezy stosowac¢ nastgpujacy sprz¢t i narz¢dzia pomocnicze:

a) do przygotowania podloza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-§ciernego, termometry elektroniczne, wilgotno$ciomierze
elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadlem wolnoobrotowym,

¢) do naktadania izolacji z mas powtokowych — pedzle, szczotki, walki, pace, kielnie, mechaniczne natryskiwacze
materiatdw izolacyjnych,

d) do cigcia tasm, wktadek zbrojacych, materiatéow rolowych i blach — nozyczki, nozyce, noze,

e) do uktadania materialow rolowych — urzadzenia stuzace do odwijania materialow izolacyjnych z rolek.

4. TRANSPORT

Transport materiatdw odbywa si¢ w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i
zniszczeniem, okreslony w instrukcji okre§lonej przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.
5. WYKONANIE ROBOT

Do wykonywania robo6t izolacyjnych w czgsci piwnicznej budynku mozna przystapi¢ po zakonczeniu poprzedzajacych
robdt budowlanych i robdt mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw izolacyjnych oraz po przygotowaniu i
kontroli podtozy pod roboty izolacyjne, a takze kontroli materiatlow.

6. KONTROLA JAKOSCI

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan materiatdw do izolacji powinna by¢ zgodna z normami oraz z Aprobatami
technicznymi ITB dla poszczegodlnego materiatu. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod
wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jako$ci wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa:
e Powierzchnig izolacji oblicza si¢ w m’.
e Dylatacje obmierza si¢ w mb.
e Wielko$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. ODBIOR ROBOT
Odbidr robot obejmuje:
e  odbiér materiatow,
e odbiory czgsciowe i migdzyfazowe,
e  odbior koncowy elementu.
8.2. ODBIOR MATERIALOW
Odbidr materialdéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér materiatow powinien
obejmowac sprawdzenie ich wlasciwos$ci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych,
aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatdw musi by¢ potwierdzona
wlasciwymi dokumentami dopuszczajagcymi materialy do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:
1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,
2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).
Materialy dostarczone na budow¢ musza by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, znakiem
budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza znajdowac si¢ inne
informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i sposob stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwrocic¢ na
termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klas¢, marke itp. dostarczonego materiatu.
8.3. ODBIORY MIEDZYFAZOWE (CZESCIOWE I ELEMENTOW ZANIKAJACYCH LUB ULEGAJACYCH
ZAKRYCIU):
Odbiér migdzyfazowy robdt powinien obejmowaé wydzielone fazy prac termomodernizacji, odbiér migdzyfazowy
powinien obejmowac:
=  sprawdzenie jakosci wykonania izolacji,
Z wszystkich czynno$ci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbioréw fazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.
8.4. ODBIOR KONCOWY
Odbiodr konicowy roboét izolacyjnych obejmuje:
= sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa, umowa, niniejsza specyfikacja itp.,
sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiardw oraz na podstawie protokolow odbiorow
migdzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy,
=  sprawdzenie jakosci 1 prawidlowosci uzytych materialdow na podstawie protokotéw odbioru materiatow
=  sprawdzenie dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robot na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
protokotow odbiorow miedzyfazowych,
= gsprawdzenia prawidlowosci wykonania podktadéw i warstw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i protokotéw odbiorow migdzyfazowych,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za wykonane roboty zgodnie z zawarta Umowa.

Cena obejmuje :

- dostarczenie materiatow i sprzgtu na stanowisko pracy;

- wykonanie izolacji wedlug projektu;

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.
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DZIAL. B-04 TYNKI, OKEADZINY SCIAN
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST
W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zawarty jest opis wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
tynkow wewnetrznych $cian i sufitow oraz oktadzin — licowanie §cian ptytkami ceramicznymi w pomieszczeniach
mokrych (sanitarnych), a takze w cze¢$ci kuchennej i zmywalni.
1.2. ZAKRES ZASTOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie rob6t zawartych w projekcie modernizacji i remontu pomieszczen zaplecza kuchennego
w budynku Szkoly Podstawowej nr 4 w Ko$cianie.
1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Roboty, ktore dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonania:
- Oczyszczenie i skucie powierzchni z istniejacych tynkow
- Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych na $cianach i sufitow;
- Szpachlowanie $cian i sufitow gladzig gipsowa
- wykonanie oktadziny z ptytek do wysokosci 2,10 m
1.4.0KRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami wystgpujacymi w
obowiazujacych Polskich Normach
1.5.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzone jakich odst¢pstw od tych dokumentéow, wymaga
akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
2.1.Wymagania ogolne dotyczace wiasciwosci materiatow i wyrobow.
Materiaty stosowane do wykonania tynkéw powinny miec:
— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowana normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej Iub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisj¢ Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
— deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, albo
— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza s3 sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,;regionalny wyrob
budowlany”,
— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.
Materiaty budowlane nie nadajace si¢ do uzytku, wykonawca zobowiazany jest do wywiezienia na wysypisko
1.1.Plytki Scienne:
- plytki ceramiczne $cienne — typowa glazura o wymiarach uzgodnionych z inwestorem, powierzchnia gladka,
wodoszczelna, ptytki o rownych bokach, sredniej klasy, do stosowania w pomieszczeniach mokrych,
- zaprawa klejowa do glazury, wodoodporna i mrozoodporna, nietoksyczna
- zaprawa wyroéwnujaca do wyrownywania powierzchni $cian przed potozeniem plytek ceramicznych,
- listwy wykonczeniowe do zabezpieczenia naroznikow, brzegow plytek i przejs¢ taczacych z aluminium
1.2.Zaprawa klejaca
Zaprawa klejaca - elastyczna, ulepszona dodatkami tworzyw sztucznych, hydraulicznie wigzaca zaprawa klejaca
nakltadana w postaci cienkiej lub $rednio grubej warstwy, do mocowania plytek ceramicznych i gresowych —
przeznaczona do klejenia ptytek ceramicznych o matej nasigkliwosci. Podczas uktadania nalezy kierowac si¢ $cisle do
zalecen producenta. Zaleca si¢ uklada¢ ptytki z fuga o szerokosci 3mm .Zaleca si¢ zastosowaé fugi znanych
producentéw w kolorze uzgodnionym na budowie z Inspektorem Nadzoru
Kompozycje klejace muszg odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12004:2002 Iub odpowiednich aprobat technicznych.
Natomiast plytki ceramiczne — wymaganiom jednej z wymienionych norm: PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN
177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 Iub odpowiednim aprobatom technicznym.
Zaprawa klejowa: zaprawa klejowa , przyczepno$é min. 0,5 MPa, odporna na temperature od -20°C do +60°C.
1.3.Zaprawa fugujaca
Zaprawa fugujaca do oktadzin z ptytek ceramicznych wodoodpornych, po zwiazaniu nie pgkajaca, twarda, trudna do
zarysowania i odpowiednio mocno przylegajaca do podloza, kolor zaprawy fugujacej do uzgodnienia z projektantem.
Zaprawa fugujaca stosowana do fugowania plytek w pomieszczeniach narazonych na agresywne dzialanie $rodkow
chemicznych powinna by¢ na nie odporna.
1.4.Tynk cementowo — wapienny kategorii I1II:
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- tynk wewngtrzny wykonany na spoiwie mineralnym zwany tradycyjnym lub zwyklym cementowo — wapienny,
mieszanina piasku, wody 1 spoiwa czyli wapna i cementu, tynk kategorii III — dwuwarstwowy, zatarty na gtadko
(obrzutka, narzut) o grubosci do 18 mm na istniejacym podtozu, marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz
na obrzutke, stosowany w miejscach gdzie $ciany nie sg pokryte glazurg (powyzej glazury) oraz na sufity.

1.5. Tynk cementowo — wapienny kategorii II:

- tynk wewnetrzny wykonany na spoiwie mineralnym zwykly cementowo — wapienny, mieszanina piasku, wody i
spoiwa czyli wapna i cementu, tynk kategorii Il — dwuwarstwowy, zatarty na ostro (obrzutka, narzut) na istniejacym
podtozu, marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke, stosowany pod glazure.

1.6. Gips szpachlowy:

Gips szpachlowy - nalezy zastosowac gips szpachlowy typu B stosowany do wyréwnywania podtozy wykonywanych z

betonu, tynkéw cementowych i cementowo- wapiennych oraz wykonywania gladzi na tych podlozach. Powinien by¢

naktadany na gladkie i rowne podloze budowlane lub na odnawialne stare podloze tynkarskie. Wymieniona mieszanka

podlega ocenie wlasciwosci fizycznych i uzytkowych zgodnie z wymaganiami i metodami badawczymi okreslonymi w

normie PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

1.7. Woda do przygotowania zapraw (PN-EN 1008:2004):

Stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca wymaganiom obowiazujacych norm. do przygotowania zapraw mozna stosowac

wodociggowa wod¢ pitng. niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod

zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mul.

1.8.Materiaty pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe ocynkowane,

— §rodki ochrony ptytek i spoin,

— $§rodki do usuwania zanieczyszczen,

— $rodki do konserwacji oktadzin.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wilasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty

techniczne.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogolne”

Wykonawca zobowigzany jest do uzytkowania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje negatywnych skutkow dla

prowadzonych robot.

Wykaz sprzgtu przewidywanego do uzycia powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przystepujacy do tynkow zwyktych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania ze sprzgtu:

- mieszarki do zapraw.

- agregatu tynkarskiego,

- przeno$nych zbiornikow na wodg

4. TRANSPORT

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w st ,,wymagania ogélne”

Materiaty do wykonania robot powinny by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposdb zapewniajacy

zabezpieczenie przed przesuwaniem, czy uszkodzeniem w czasie jazdy na $rodku transportowym oraz zgodnie z

przepisami bhp i ruchu drogowego.

4.1. Transport materiatow

Wyroby do robot tynkowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i

innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny zatadunek zaleca

si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzgdzi pomocniczych takich jak: chwytaki, weiagniki,

wozki.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych powinny umozliwiaé zabezpieczenie tych wyrobéw przed

zawilgoceniem.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2. Warunki przyjecia na budowe wyrobow do robot tynkowych

Wyroby do robdt tynkowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- 53 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,

- s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spelniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyl dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich rowniez karty katalogowe
wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich nieznanego

pochodzenia.
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Przyjecie materiatlow 1 wyrobow na budowe¢ powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika budowy

4.3. Warunki przechowywania wyrobéw do robot tynkowych
Wszystkie wyroby do robot tynkowych pakowane w worki powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania
wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Cement, gips 1 wapno suchogaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie przygotowane
fabrycznie powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach, uktadanych na paletach lub
drewnianej wentylowanej podlodze, w ilo§ci warstw nie wigkszej niz 10.
Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywaé na sktadowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami

4.4.Transport i sktadowanie ptytek ceramicznych ptytek gres.
Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1m? plytek.
Na opakowaniu umieszcza si¢: nazwe i adres Producenta, nazwg wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow latwo thukacych si¢ oraz napis ,,Wyréb dopuszczony do stosowania w
budownictwie Swiadectwem ITB”.
Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu. Podloge wylozy¢ materiatem wysciotkowymi grubosci
ok. 5cm. Opakowania uktadaé¢ $cisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace
wyrobow tatwo thukacych
Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach.
5. wykonywanie robét
5.1. Wymagania ogdlne
Ogolne warunki wykonania robot podano w st ,,wymagania ogélna”
Wykonawca powinien przedstawi¢ zamawiajacy harmonogram rzeczowo-finansowy robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonane roboty i uzgodni¢ nadzoér nad ich przebiegiem. Prace powinny by¢ prowadzone z
harmonogramem.
5.2. Warunki przystapienia do robot
Przed przystapieniem do wykonania robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane podklady przewidziane w dokumentacji
projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne, jesli nie nalezg do tzw.
Stolarki konfekcjonowane;.
Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw murdéw tj. po uptywie 4-6 miesigcy
od zakonczenia stanu surowego.
— bez specjalnych srodkow zabezpieczajacych prace tynkarskie w warunkach zimowych.
Do wykonania tynkéw cementowo-wapiennych i gladzi gipsowych mozna przystapic:
— po wykonaniu przewidzianych w dokumentacji projektowej zamurowan,
— po zakonczeniu rob6t murarskich,
— po wykonaniu podtynkowych robot instalacyjnych,
— po zamurowaniu bruzd i przebic,
— po obsadzeniu oscieznic okiennych i drzwiowych
— po dopuszczeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (potwierdzonym wpisem do dziennika budowy).
Po odstonigciu muru nalezy go starannie oczy$ci¢ i oceni¢ stan powierzchni. Konieczne jest usunigcie luznych i
niezwigzanych badz skorodowanych fragmentdow muru, wydrapanie stabych i zasolonych spoin oraz innych materiatéw
majacych wplyw na przyczepnos¢ nowo wykonywanych tynkow. Obecnos$¢ luznych i niezwigzanych czastek mozna
stwierdzi¢ przez potarcie podioza rgka. Osadzenie si¢ na dloni pylu i zanieczyszczen wskazuje na niedostateczne
oczyszczenie podloza. Stabilno$¢ podioza czy obecnosé ewentualnych stabo zwigzanych warstw wierzchnich mozna
sprawdzi¢, wykonujac zarysowania ostrym przedmiotem, np. gwozdziem. Odspajanie si¢ fragmentow podioza swiadczy
o niestabilnosci wierzchnich warstw, natomiast zaglebianie si¢ koncowki gwozdzia w podtoze Swiadczy o jego zbyt
malej wytrzymato$ci. Konieczne jest wtedy dodatkowe wzmacnianie podtoza lub usunigcie niestabilnych fragmentéw
do uzyskania stabilnego rdzenia. Fragmenty muréw zaatakowane przez mikroorganizmy, grzyby lub plesn (w budynku
istniejacym) pokry¢ dwukrotnie preparatem odkazajacym.
5.3. Wykonanie tynkoéw
Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie Pn-70/B-10100.
sposob wykonania tynkéw zwyktlych jedno i wielowarstwowych powinno by¢ zgodne z danymi w tab.4 normy
PN-70/B-10100.
- grubo$¢ tynkow zwyktych w zalezno$ci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢
zgodne z normg PN-70/B-10100.
- tynki zwykle kategorii II i III naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob
standardowy
- do wykonywania tynkéw nalezy stosowac zapraw¢ cementowo-wapienna:
- tynki narazone na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, oraz narazonych na zawilgocenie tynki zewngtrzne w
proporcji 1:1:2.
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- na sufitach zaczyn nalezy naklada¢ pasami w kierunku od okien w glab pomieszczenia.

- tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, Zze w ciagu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkoéw zabezpieczajacych zgodnie z ,,wytycznymi wykonania robot budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur”.

- zaleca sig¢ chroni¢ $§wiezo wykonane tynki w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dhuzszym niz
dwie godziny dziennie Tynki cementowo — wapienne.

- We wszystkich pomieszczeniach mokrych (sanitarnych) w miejscach gdzie nie ma glazury wykona¢ tynki
wewnetrzne gladkie cementowo — wapienne kategorii Il tradycyjne, dwuwarstwowe, gladkie (na $cianach
wewnetrznych powyzej glazury i na sufitach), natomiast pod okladziny $cienne tynki kategorii Il zatarte na
ostro. Tynki mozna wykonywa¢ poprzez nanoszenie na podloze zaprawy tynkarskiej r¢cznie lub mechanicznie.
Tynki dwuwarstwowe przygotowujemy w ten sposob, ze wykonujemy warstwe dolng obrzutke majaca na celu
stworzenie przyczepnosci tynku do podtoza. Rodzaj obrzutki zalezy od rodzaju podtoza, a marka zaprawy na
obrzutke powinna by¢ wyzsza niz narzut. Na warstwie obrzutki wykonujemy narzut wierzchni po zwigzaniu
zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Na narzut nalezy stosowaé zaprawe cementowo — wapienng.
Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty na gladko. Gladka fakture tynkéw uzyskujemy przez zatarcie
powierzchni §wiezego tynku twarda packa i usuni¢cie nadmiaru spoiwa za pomocg pedzla. Przy wykonywaniu
tynkow nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na doktadng recepture¢ zaprawy i kazdorazowo sprawdzaé parti¢
sktadnikow do zaprawy, szczegodlnie ich wilgotnos¢.

5.4.Sciany z plytek ceramicznych

W toalecie, kuchni, zmywalni, pomieszczeniu obrobki brudnej warzyw na S$cianach do wysokosci 2,10 m od
powierzchni podtogi wykonaé glazure . Plytki ceramiczne przyklei¢ do §cian za pomocg zaprawy klejacej do glazury, po
uprzednim wyréwnaniu powierzchni §cian zaprawa wyréwnujaca stosowang do wyréwnywania $cian przed polozeniem
plytek ceramicznych i zabezpieczeniu tynkoéw .Przy obecnej wysokiej jakos$ci i szerokiej gamie kolorystycznej glazury
wykonanie zabezpieczenia $cian glazura w pomieszczeniach mokrych jest stosunkowo tatwe, wymagana wigc bedzie
wysoka jako$¢ wykonania prac. Spoiny nalezy wypeli¢ zaprawa do fugowania w kolorze plytek ceramicznych.
Narozniki otworéw okiennych, potek, obwodow prysznicow itp. zabezpieczy¢ za pomoca listew wykonczeniowych z
tworzyw sztucznych tzw. ,flizowek” w kolorze ptytek. Oktadziny powinny by¢ wykonywane po zakonczeniu
wszystkich robdt stanu surowego budynku.

Roboty oktadzinowe wewnetrzne moga by¢ rozpoczete po wykonaniu tynkdéw, robdt instalacyjnych, osadzeniu i
dopasowaniu oscieznic i stolarki budowlanej, a takze innych robdt, ktorych wykonanie w p6zniejszym terminie mogtoby
spowodowac uszkodzenie lub trwale zanieczyszczenie oktadzin.

Temperatura w czasie ukladania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5 °C i nie powinna przekracza¢ +25 °C.
Temperaturg te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczgciem roboét oraz w czasie wigzania i twardnienia
zaprawy klejowej — przez okres co najmniej 5 dni

Przy wykonywaniu oktadzin $cian z ptytek nalezy stosowa¢ norme¢ - PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych
ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wykonanie oktadzin z ptytek obejmuje:

- sprawdzenie podlozy

- utozenie plytek na klej

- spoinowanie ptytek

- oczyszczenie plytek

Podtoze pod ptytki powinno by¢ nosne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B —10107 Iub DIN 18
156 nie mniejsza niz 0,5 MPa.

Przed przystapieniem do oktadzinowania powierzchni $cian nalezy sprawdzi¢ jako$¢ podtoza zaré6wno pod wzgledem
wytrzymato§ciowym jak i geometrii.

Dla podlozy w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢ jako$¢ wykonania izolacji, usytuowanie i poziomy
osadzenia elementdéw armatury i uzbrojenia.

Wszystkie przejscia migdzy podloga is$ciang powinny pozwala¢ na doktadne czyszczenie, nie pozostawiajace brudu
w faczeniach. W tym celu nalezy zastosowa¢ specjalne ksztattki, ktore pozwalaja na doktadne mycie posadzek
i powierzchni $ciennych. Ksztattki wklesle i1wypukle dostosowane sa do wykonczania wszystkich naroznikow
na podtogach i $cianach.

Plytki nalezy rozmieszczaé tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach $cian) mialy wymiar wigkszy niz potowa
plytki.

Spoiny podziatow $ciennych powinny by¢ skomponowane w jednej linii lub w réwnych odstepach ze spoinami
podlogowymi.

Oktadziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych uktada¢ na wodoodpornej zaprawie klejowej; warstwa kleju pod
plytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc.

Na krawedziach zewngtrznych oraz przy zakonczeniach oktadziny stosowac profile narozne i wykonczeniowe. Profil
powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby licowat z ptytka w obu kierunkach.
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Bezposrednio po ulozeniu plytek nalezy przygotowac spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowej. Spoinowanie
mozna rozpocza¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktorej utozono plytki, najwczesniej po 24 godz. Zaprawe
wprowadza si¢ w spoiny za pomocg pacy lub szpachelki gumowe;.
Wstepne czyszczenie powierzchni nalezy wykonywaé uzywajac wilgotnych gabek o wigkszych porach lub pacy z
gabka. W koncowym etapie prac nalezy stosowaé odpowiednie $ciereczki lub drobno porowate gabki. Nie wolno
czysci¢ glazury ,,na sucho”.

5.5. Gladzie gipsowe.
- gladzi gipsowych nie nalezy stosowa¢ w pomieszczeniach, w ktorych wilgotno$¢ wzgledna powietrza jest wigksza niz
75%;
- gips szpachlowy stosowany do wykonywania gladzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej normy
panstwowej;
- technologia wykonania mieszanki $cisle wg instrukcji producenta;
- kazdorazowo nalezy przygotowaé taka ilo§¢ zaprawy, ktora moze by¢ calkowicie zuzyta do czasu rozpoczecia
wigzania, tj. przed uptywem 30min.;
- do przygotowanego zaczynu gipsowego nie nalezy dolewa¢ wody ani dodawaé gipsu, w przypadku, gdy zaczyn
twardnieje i nie moze by¢ uzyty do wykonania nalezy go uzna¢ za nie nadajacy si¢ do wykonania i usuna¢;
- niedopuszczalne jest mieszanie twardniejacego zaczynu ze $wiezym, ani przygotowywanie nowej porcji zaprawy w
pojemniku nie oczyszczonym ze stwardniatego juz gipsu;
- zaczyn z gipsu szpachlowego nalezy naktadac kielnia na pace stalowa lub winidurows, a nast¢pnie ruchem posuwistym
przy silnym docisku zaczynu paca do podtoza naktada¢ go na podtoze w kierunku od podtogi do sufitu;
- na sufitach zaczyn nalezy naktada¢ pasami w kierunku od okien w glab pomieszczenia;
- pomieszczenia, w ktorych zostalty wykonane gladzie gipsowe, powinny by¢ dobrze wietrzone, az do catkowitego
wyschniecia, temperatura w pomieszczeniach nie powinna by¢ nizsza niz+5°C, ani nie wyzsza niz+18°C;;
- niedopuszczalne jest wystgpowanie na gotowych powierzchniach nastgpujacych wad i usterek: przeswitow podtoza,
rdzawych plam $wiadczacych o niedoktadnym lub o braku zabezpieczenia stal i w miejscach kontaktu ze stala, nie moga
rowniez wystgpowac wypryski i spgcznienia oraz plamy, smugi i zacieki, niedopuszczalne sa pgknigcia na powierzchni
wykonanych gtadzi.
Przygotowanie podtoza przed wykonaniem gladzi gipsowych polega na ich oczyszczeniu ze starych odpadajacych
powlok malarskich. Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z
rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢ 10-proc. Roztworem szarego mydta lub
wypeltniajac je lampa benzynows. Podloze zagruntowaé preparatem zmniejszajacym nasigkliwo$¢ i wzmacniajgcym
powierzchniowo podtoze.
Naktadanie gladzi nalezy wykonywac paca stalowa nierdzewna. Wykonanie gladzi nalezy rozpoczaé najpierw na
suficie, zaczynajac od okna i ciagnac pacg¢ w kierunku pomieszczenia. Na $cianach wykonujemy gladz, zaczynajac
okreslona szerokoscig od posadzki do gory w kierunku sufitu. Zalecana minimalna grubo$¢ gladzi wynosi 3 mm.
Wykonczenie gladzi gipsowych wykonujemy po jej catkowitym wyschnigciu.
Gladz wykanczamy poprzez wstepne przeszlifowanie reczne na calej powierzchni drobnoziarnistym papierem Sciernym
albo specjalng siateczkg do szlifowania nr 100, a nastepnie doprowadzamy do idealnej gtadzi szlifujac siateczka nr 180.
kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. W specjalnie przygotowanych zasiekach).
6. KONTROLA JAKOSCI
Przed przystapieniem wlasciwych robot montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty pomocnicze i towarzyszace zgodnie
z dokumentacja.
Dostarczone na plac budowy materialy i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Kontrola jako$ci
polega na sprawdzeniu czy dostarczone materialy i wyroby sa dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych dostarczonych wyrobu na podstawie tzw. Badan doraznych.
Badania tynkéw i gtadzi gipsowych powinny by¢ przeprowadzone w sposéb podany w normie PN-70/B-10100 i
powinny umozliwia¢ oceng wszystkich wymagan, a w szczegodlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji wykonawczej,

- jakosci stosowanych materialow i wyrobow,

- mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,

- przyczepno$¢ tynkéw do podtoza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku, wykonczenie tynku na narozach,

- stykach i szczelinach dylatacyjnych.
Wyniki odbiory materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa roboét jest m* potozenia tynkow i oktadzin ceramicznych
8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robot obejmuje:

= odbidr materiatow,

= odbiory czgéciowe i migdzyfazowe,




Projekt modernizacji i remontu pomieszczen zaplecza kuchennego
w budynku Szkoly Podstawowej nr 4 w Ko$cianie

9.

= odbidr koncowy elementu.
ODBIOR MATERIALOW

Odbidér materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg. Odbiér materiatdéw powinien
obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych,
aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia.

9.1.Odbiory migdzyfazowe (czeSciowe i elementdw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu):

Odbiér miedzyfazowy robot powinien obejmowac wydzielone fazy prac remontowych, odbior mi¢dzyfazowy powinien
obejmowac:

sprawdzenie przygotowania podloza S$cian w tym: czystosci, gladkosci, wytrzymatosci, réwnosci 1 stanu
zawilgocenia przed wykonaniem tynkow,

sprawdzenie odchylenia wykonanych powierzchni tynkow od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii proste;j,
dla tynku kategorii III nie wicksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2
metrowej,

dla tynku kategorii II nie wigksze niz 4 mm na dtugosci taty kontrolnej 2 m,

sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego

dla tynku kategorii III nie wigksze niz 2 mm na 1 m i nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci
oraz nie wigcej niz 6 mm powyzej 3,5 m wysokosci,

dla tynku kategorii II nie wigksze niz 3 mm na 1 m,

sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego

dla tynku kategorii III nie wigksze niz 3 mm na 1 m i nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni mi¢dzy przegrodami
pionowymi ($ciany, belki itp.),

dla tynku kategorii II nie wigksze niz 4 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 10 mm na calej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi,

sprawdzenie wykonania grubos$ci warstw, barwy, jakosci, gtadkosci, przyczepnosci, itp.,

sprawdzenie przygotowania podtoza pod ptytki ceramiczne,

sprawdzenie wykonania gotowej glazury w tym,: prawidtowosci przylegania ptytek do podktadu, prawidlowosci
przebiegu spoin, prawidlowosci uksztalttowania powierzchni, wizualna ocena szerokosci stykow i prawidtowosci ich
wypehienia, jednolitosci barwy plytek i spoin,

sprawdzeniu stanu technicznego podtoza (jego przygotowania, gruntowania, naprawy) - $cian przeznaczonych do
tynkowania, podtoze musi by¢ mocne, stabilne, no$ne, wolne od substancji mogacych pogorszyé przyczepnosc.
Wyniki odbioru podtoza powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i potwierdzone podpisem Inspektora Nadzoru/
Inzyniera i Kierownika Budowy

sprawdzeniu zgodno$ci wykonania tynkéw z wymaganiami i tolerancjami okre§lonymi w karcie technicznej
wyrobu, normami, projektem budowlanym i niniejszg specyfikacja.

sprawdzeniu materiatow uzytych do wykonania tynkéw nalezy dokonywaé przez kontrole przedtozonych
dokumentéw w celu stwierdzenia zgodno$ci uzytych materialdw z wymaganiami odpowiednich norm. Badanie
przyczepno$ci do podtoza przeprowadza si¢ przez opukanie jej lekkim mtotkiem.

sprawdzeniu zgodnosci wykonania tynkéw z wymaganiami i tolerancjami okre§lonymi w karcie technicznej
wyrobu, normami, projektem budowlanym i niniejszg specyfikacja.

sprawdzeniu grubo$ci warstw polega na wycigciu pigciu otworéow o srednicy 30mm w ten sposob, aby podtoze byto
odstonigte ale nie naruszone. Pomiar dokonuje si¢ z doktadnoscig do 1mm.

sprawdzenie powierzchni tynkow powinna by¢ rowna, powierzchnia warstwy malarskiej powinna by¢ jednorodna,
bez widocznych smug i plam. Pe¢knigcia na tynku oraz slady wynikajace z techniki wykonania tynku sa
niedopuszczalne.

sprawdzenie podtozy i podktadow,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot (geometrii i technologii),

sprawdzenie poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

sprawdzenie oceng¢ estetyki wykonanych robot.

sprawdzenie podtozy. Podtoze powinno odpowiada¢ warunkom okreslonym w zasadach prowadzenia robot
sprawdzenie badanie prawidlowos$ci ulozenia ptytek i przebiegu stykéw i spoin. Sprawdzenie tej prawidtowosci
nalezy przeprowadzi¢ przez naciagniecie cienkiego sznura lub drutu wzdluz dowolnie wybranych poziomych
stykow lub spoin na cata ich dtugos¢ i pomiar odchylen z doktadnoscia do 1 mm.

Dla wszystkich odmian tynkow sa niedopuszczalne nastgpujace wady:

a) wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordéw soli, przenikajacych z podtoza,
pleséni itp..

b) trwale $§lady zaciekdéw na powierzchni,

¢) odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci pytku do podtoza

Z wszystkich czynno$ci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbioréw fazowych nalezy sporzadzi¢ protokot .

9.2.0dbiér koncowy

Odbiodr koncowy robot tynkarskich i wykonania glazury obejmuje:
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e sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa, umowa, niniejsza specyfikacja itp., sprawdzenia
nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaré6w oraz na podstawie protokotéw odbioré6w miedzyfazowych i
zapisoOw w dzienniku budowy,

e sprawdzenie jakosci i prawidlowos$ci uzytych materiatéw na podstawie protokotow odbioru materiatow

e sprawdzenie dotrzymania warunkow ogoélnych wykonania robdt na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
protokotow odbioréw migdzyfazowych,

e sprawdzenia prawidtowosci wykonania podktadow i warstw technologicznych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zapisoOw w dzienniku budowy i protokotow odbioréw mig¢dzyfazowych,

e sprawdzenia prawidlowosci wykonania tynkow i glazury nalezy dokona¢ po uzyskaniu przez tynki peinych
wlasciwosci techniczno-uzytkowych.

e sprawdzenie wygladu ptaszczyzny, pionowos¢ wykonania, krawedzie przecigcia si¢ ptaszczyzn, narozniki, styki z
oscieznicami..

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku przyja¢ jak dla tynkéw kategorii IIT i II wg PN-70/B10100 — Roboty

tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

10. NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE

(zasadnicze, dotyczace podstawowych materialow budowlanych)

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych;

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i Badania przy odbiorze;

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek;

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane;

PN-B-30020:1999 Wapno

BN-80/6733-09 Spoiwo gipsowe specjalne

PN-B30041:1997 Spoiny gipsowe. Gips budowlany

PN-B30042:1997 Spoiny gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne §cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwo$ci wodnej, porowato$ci otwartej, gestosci

wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymalosci na zginanie i sily tamiace;.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na uderzenia metoda pomiaru

wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na wglebne S$cieranie ptytek

nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000  Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na Scieranie  powierzchni plytek

szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na peknigcia wloskowate plytek

szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie matych r62nic barw.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do plytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejow cementowych i zapraw do

spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw na bazie

zywic reaktywnych.

Dziennik Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r. - Prawo Budowlane(z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych.

Dz. U nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” - Polskie normy
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DZIAL B-05 POSADZKI
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét podtogowych oraz posadzkowych.
1.2. Zakres zastosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bg¢dacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w projekcie modernizacji i remontu pomieszczen zaplecza kuchennego w budynku Szkoty
Podstawowej nr 4 w Koscianie.
1.3. Zakres robot objetych ST
1.3.1. Wykonanie warstw posadzkowych wykonczonych plytka ceramiczng
e wykonanie wylewki samopoziomujacej, wyréwnawczej
e wykonanie izolacji poziomej przeciwwodne;j
e plytki ceramiczne lub gresowe o wym. ustalonych z Inwestorem na klej elastyczny
o  ksztalttki wkleste i wypukle z plytek ceramicznych na klej elastyczny
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami wystepujacymi w
obowigzujacych Polskich Normach.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét j est odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania podtdég musza miec:
— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowana normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej Iub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisj¢ Europejska za
zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo
— deklaracje¢ zgodnoS$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, albo
— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla
ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,regionalny wyrob
budowlany”,
— okres przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu. Materialty budowlane nie nadajace si¢ do uzytku, wykonawca
zobowiazany jest do wywiezienia na wysypisko.
2.1. Posadzka cementowa, wylewki
e Mozna zastosowal zaprawy cementowe samopoziomujace. S3 to zaprawy podlogowe do
wykonywania gladkiej warstwy podkladowej pod posadzki.
2.2. Wyroby terakotowe
e Plytki ceramiczne terakota lub grys: o wymiarach 30x60cm, plytki musza spetnia¢ nastgpujace
wymagania: nasiakliwo$¢ [0,2%; wytrzymalo$¢ na zginanie X 50,0 N/mm?; twardo$¢ powierzchni (w
skali Mohsa) X5; mrozoodporne; odporne na dziatanie chemikaliow domowych oraz kwasow i zasad,
$cieralno$¢ nie wigcej niz 1,5 mm ; sita tamigca >1700N;
Odpornos¢ termiczna i na peknigcia wloskowate
Odpornos¢ na plamienie min. klasa5
Odpornos$¢ na dziatanie srodkéw chemicznych domowego uzytku klasa GA
Odpornos¢ na dziatanie kwaséw i zasad klasa GLA
Klasa §cieralno$ci min IV/ 12 000 obrotow, klasa antyposlizgowosci min R10
Zaprawa klejowa: zaprawa klejowa mrozoodporna, przyczepno$¢ min. 0,5 MPa, odporna na
temperature od -2°C do +60°C.
e Zaprawa do fugowania: odporna na temperature od -20°C do +100°C, odporna na kwasy, zasady,
oleje i rozpuszczalniki.
e  Gres mrozoodporny,
3. SPRZET
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne”
Materiaty do wykonania robot powinny by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposdb zapewniajacy
zabezpieczenie przed przesuwaniem czy uszkodzeniem w czasie jazdy na $rodku transportowym oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.
4, TRANSPORT
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu z zachowaniem ostroznosci przed uszkodzeniem materiatu.
5. TECHNOLOGIA I OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA.
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e Duzym ulatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzing
warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy samopoziomujace wykonuje si¢ z gotowych fabrycznie
sporzadzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta.

e  Warstwa wierzchnia posadzki, ktéra stanowi podtoze pod ptytki musi by¢ réwna, mocna i wystarczajaco
gtadka. Wszystkie peknigcia i nierdwnosci podtoza nalezy zlikwidowac przez natozenie warstwy wyréwnujacej
z zaprawy szpachlowej, a wystepy sku¢ i wyrowna¢ w podobny sposob. Dopuszczalne odchylenie, przy
sprawdzaniu fata o dfugosci 2 m nie powinno wykazywac przeswitow wigkszych niz 5 mm, a odchylenie od
poziomu lub projektowanego nachylenia nie powinno przekracza¢ 0,2% i Smm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia

e Posadzke nalezy wykona¢ z ptytek ceramicznych uktadanych na zaprawie klejowej elastycznej . Spoiny miedzy
ptytkami nalezy wypehi¢ zaprawa do fugowania. Po obwodzie posadzki, na $cianach nalezy zastosowac
ksztaltki wkleste i wypukte z ptytek ceramicznych na klej elastyczny. Posadzke nalezy wykonaé z plytek w
kolorze z prostym wzorem ulozenia. Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu tatg o dlugosci 2 m nie
powinno wykazywaé przeswitow wigkszych niz 2 mm, a odchylenie od poziomu lub projektowanego
nachylenia nie powinno przekracza¢ 0,1% i 5 mm na catej dtugosci oraz 2 mm na szerokosci korytarza.

e W powierzchni posadzki nalezy wykona¢ dylatacje, ktore powinny pokrywac si¢ z dylatacjami podtoza.
Dylatacje nalezy wykonaé z typowych profili wypelionych materialem trwale plastycznym. Nad cokolikiem
nalezy stosowaé listwe wykonczeniowa z tworzywa sztucznego. Wszystkie polgczenia z innymi rodzajami
posadzki (progi) nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi, metalowymi profilami.

e W miejscu styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscach styku dwoch odmiennych posadzek
wykona¢ szczeling dylatacyjnag.

6. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robét jest m* potozenia posadzki i podlogi
7. ODBIOR KONCOWY:
= sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa, umowa, niniejsza specyfikacja itp.,
sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiardw oraz na podstawie protokolow odbiorow
migdzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy,
=  sprawdzenie jakosci 1 prawidlowosci uzytych materialtdow na podstawie protokotéw odbioru materiatow
=  sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robdt na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
protokotow odbiorow miedzyfazowych,
=  gsprawdzenia prawidlowo$ci wykonania podktadow i warstw malowania konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie zapisOw w dzienniku budowy i protokotéw odbiorow miedzyfazowych,
= sprawdzenia i ocen¢ dokumentéw kontroli i badan z calego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana
konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami niniejszej normy.
W przypadkach uzasadnionych ograniczeniami no$nosci lub trwatosci konstrukcji powinna byé opracowana
odpowiednia instrukcja uzytkowania wg PN-86/B-01806.
8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robot obejmuje:
= odbidr materiatow,
= odbiory czgéciowe i migdzyfazowe,
=  odbiér koncowy elementu.

8.1. Odbiér materiatow.

Odbidér materiatow: odbiér materiatdéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior
materiatéw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatow musi
by¢ potwierdzona wilasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materialty do obrotu i stosowania w budownictwie,
ktorymi sa:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna,
itp.).

3) do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia powinny
by¢ stosowane wylacznie preparaty zgodnie z instrukcja ITB - Instukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem

Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wihasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, znakiem
budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza znajdowaé si¢ inne
informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i sposob stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na
termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.
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ZAKRYCIU) ODBIOR MIEDZY FAZOWY POWINIEN OBEIMOWAC WYDZIELONE CZESCI POSADZEK.
ODBIOR MIEDZYFAZOWY POWINIEN OBEIMOWAC:

1) sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza,

2) sprawdzenie wytrzymato$ci podtoza (miotkiem Schmita lub innymi dostgpnymi i wiarygodnymi przyrzadami),
sprawdzenia wytrzymalosci podktadu nalezy dokona¢ co najmniej w 5 miejscach,

3) sprawdzenie rownosci podtoza przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach taty o dtugosci 2m, nalezy
wykona¢ z doktadno$cig do 1 mm,

4) sprawdzenie prawidlowos$ci osadzenia w podkladzie rdéznych elementéw (ptaskownikéw lub kgtownikow itp.),
badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny,

5) sprawdzenie prawidlowosci wykonania i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych,

6) sprawdzenie warunkdw przystgpienia do robot posadzkowych:

e temperatur¢ powietrza (termometrem umieszczonym 10 cm od podktadu, w miejscu najdalej oddalonym od zrodta
ciepta,

e wilgotno$¢ powietrza (hygrometrem umieszczonym 10 cm od podktadu),

e wilgotno$¢ podktadu (aparatem elektrycznym lub karbidowym, pomiaru nalezy dokona¢ po 1 pomiarze na kazde 50
m’” powierzchni i nie mniej niz 3 pomiary na odbieranej czeéci podtogi),

7) sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni pod wzgledem wymaganej szorstko$ci, wystgpowania ubytkow i
porowatos$ci oraz braku rys, czystosci i zawilgocenia,

8) sprawdzenie grubosci posadzki w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

9) sprawdzenie spadkow za pomoca 2-metrowej laty i poziomicy; pomiary réwnosci i spadkow nalezy wykonaé z
doktadnoscig do 1 mm,

) sprawdzenie prawidtowosci osadzenia elementow dodatkowych w ptycie,

) sprawdzenie poprawno$ci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych,

) sprawdzenie wytrzymato$ci powierzchni metodami nieniszczacymi.

) sprawdzenie wynikow kontroli jako$ci materialéw, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowe

14) sprawdzenie ciagglosci i szczelnosci izolacji przeciwwodnej
) sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow
) sprawdzenie czy material izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu
) sprawdzenie potaczenia warstw z podtozem
) sprawdzenie przygotowania podtoza i wygladu powierzchni - powierzchnia powinna by¢ rowna, czysta, gtadka
bez wglebien 1 wypuktosei, peknigc i ostrych krawedzi;

19) grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

20) stopnia wilgotnos$ci podktadu.

Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglgednej powietrza oraz wilgotnosci podkladu powinny by¢ wpisane do

dziennika budowy, ponadto z czynnos$ci tych nalezy sporzadzi¢ protokot.

8.3 ODBIOR KONCOWY

Odbiodr konicowy robot posadzkowych obejmuje:

1) sprawdzenie z dokumentacja projektowa, umowa, niniejsza specyfikacja itp, sprawdzenia nalezy dokona¢ na
podstawie ogledzin i pomiardow a w odniesieniu do konstrukcji podlogi na podstawie protokotéw odbiorow
migdzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy,

2) sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatdw na podstawie protokotéw odbioru materiatlow

3) sprawdzenie dotrzymania warunkoéw ogoélnych wykonania roboét (cieplnych i wilgotnosciowych) na podstawie
zapisoOw w dzienniku budowy i protokotow odbioréw mig¢dzyfazowych,

4) sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke pelnych
wlasciwosci techniczno-uzytkowych i powinno obejmowac:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

e sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badania nalezy przeprowadzi¢ analogicznie jak
badania podktadu,

e sprawdzenie potaczenia posadzki z poditozem; badania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, naciskanie lub
opukiwanie,

e sprawdzenie grubosci podkladu Iub posadzki monolitycznej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i protokotow odbioréw migdzyfazowych,

e sprawdzenie wytrzymatosci podtoza nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokotow
odbiorow mig¢dzyfazowych,

e sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce wkladek dylatacyjnych, itp.; badania nalezy wykonaé przez
ogledziny,

e sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy
wykona¢ za pomoca naciggnietego drutu lub sznurka i pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm, a szerokosci
spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki,

e sprawdzenia wykonczenia posadzki i prawidtowosci wykonania cokotow; badania nalezy wykona¢ przez ogledziny,
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Odrebnemu odbiorowi [ub prébie podlega element [ub jego czgs¢ zanikajaca Tub ulegajaca zakryciu. Z kazdego odbioru i
proby ma by¢ sporzadzony protokodt, ktory jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacja budowy.
Odbior koncowy dokonywany jest migdzy innymi na podstawie protokotéw odbioréw czgsciowych elementow
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz prob.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za wykonane roboty zgodnie z zawarta Umowa.

Cena obejmuje :

- dostarczenie materiatow i sprzgtu na stanowisko pracy;

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE
(zasadnicze, dotyczace podstawowych materialdéw budowlanych)

PN-EN 176 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasigkliwosci wodnej, nieszkliwione.
AT-15-2812/97 Zaprawa klejowa.

PN-EN \1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty -- Wtasciwosci i
wymagania

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN- B- 19701 Cementy powszechnego uzytku.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997)

PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

PN-EN 14411:2005 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3 procent < E <
lub réwne 6 procent (Grupa Blla)

PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 99:1993 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwo$ci wodne;.

PN-EN 100:1993 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardo$ci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 102:1993 Plytki i ptyty ceramiczne §cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na wglebne
$cieranie.

PN-EN 105:1993 Plytki i ptyty ceramiczne §cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na pgknigcia
wloskowate.

PN-EN ISO 10545- Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie jakosci powierzchni.

PN-ISO 13006:2001 Zatacznik G ,, ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<
0,5% Grupa Bla”

PN-EN13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja
PN-EN20132:2005 Wyroby za styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z pdzniejszymi
zmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-wa 1989r.
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DZIAL B-06 MALOWANIE SCIAN
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zawarty jest opis wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
powtok malarskich w budynku. W projekcie przewidziano malowanie $cian farbami emulsyjnymi dwukrotnie.
1.2. Zakres zastosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie robdt zawartych w projekcie modernizacji i remontu pomieszczen zaplecza kuchennego
w budynku Szkoty Podstawowej nr 4 w KoScianie.
1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
malarskich obiektu wg ponizszego:

e  Zabezpieczenie folia

e Malowanie farbg wysoko paroprzepuszczalng np. farba wapienng lub farba silikatowa wewngtrzng —

wszystkie pomieszczenia $cian 1 stropow;

e  Sufit z ptyty g-k malowany dwukrotnie farba emulsyjna
1.4. Okre$lenia podstawowe
Okre$lenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami wystepujacymi w
obowiazujacych Polskich Normach
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzone jakich odstepstw od tych dokumentéw, wymaga akceptacji Projektanta
i Inspektora Nadzoru.
2. MATERIAL
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania malowania $cian musza mie¢ dokumenty potwierdzajace ich dopuszczenie do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto musza by¢ wlasciwie oznakowane. Materiaty zastosowane
do wykonania roboét opisanych w niniejszym elemencie powinny spetnia¢ nizej okreslone wymagania techniczne i
estetyczne:

e Farby wysokoparoprzepuszczalne - do malowania $cian i sufitow we wszystkich pomieszczeniach

np. Farba silikatowa
rbezzapachowa,- ekonomiczna, -wydajna |
I. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Typ wyrobu na bazie wodnego szkta potasowego stosowana na wysoce dyfuzyjnych powtokach
fasadowych na wszystkich nie pomalowanych, mineralnych tynkach, mocnych i nie
porosnietych kamieniach naturalnych, licach muréw budowlanych z kamieni
wapienno-piaskowych. Trwale wigze si¢z nowymi podtozami mineralnymi

Przeznaczenie IDekoracyjne malowanie podtozy budowlanych wewn¢trznych typu cementowo —
wapiennych, betonowych, wapiennych

Kolory Biaty

Efekt dekoracyjny Mat

Gestosé Ok. 1,5 g/cm®

Rozcienczalnik IWoda pitna do 2%

[Temperatura zaptonu Produkt niepalny

Atesty, Certyfikaty PZH

Przechowywanie, Transport

[Temp. 5+25°C, miejsca ostoniete przed stoncem i z dala od zrodet ciepta

Termin waznosci

24 miesiecy

I1. SPOSOB UZYCIA

Przygotowanie produktu do
stosowania

Farbe dobrze wymieszaé, w razie potrzeby rozcienczy¢ wodg pitna.

Metody i parametry naktadania IDodatek Lepkosé Srednica dyszyCisnienie kPa Zalecana Ilos¢
rozcienczalnika  |(6mm) [sek] |[mm] arstw
[%0]
Pedzel, watek Forma D+3
handlowa

IWarunki malowania

[Temperatura powyzej 5°C

'Wysychanie w dobrze

wentylowanych (wietrzonych)

pomieszczeniach o temp.
okojowej

nadaje si¢ do manipulacji — 6 h
wlasnosci uzytkowe — 24h
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Powtdrne malowanie 3 h

Wydajnosé Ok. 7-12m’/1

Mycie narzedzi Natychmiast po uzyciu - obficie woda, zaschnieta farbe rozcienczalnikiem nitro
Opakowania 2,51; 51; 101,

e Farby emulsyjne

np. Farba emulsyjna

rbezzapachowa,- ekonomiczna, -wydajna |

I. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Typ wyrobu Baza: roztwor krzemianowy z dodatkami hydrofobowymi, pigmentami i
imodyfikatorami

Przeznaczenie IDekoracyjne malowanie podtozy budowlanych wewngtrznych typu cementowo —
wapiennych, betonowych, gipsowych i kartonowo - gipsowych

Kolory Biaty

Efekt dekoracyjny Mat

Gestosé Ok. 1,5 g/cm®

Rozcienczalnik [Woda pitna

[Temperatura zaptonu Produkt niepalny

Atesty, Certyfikaty PZH

Przechowywanie, Transport

[Temp. 5+25°C, miejsca ostoniete przed stoncem i z dala od zrodet ciepta

Termin waznosci

12 miesigcy

I1. SPOSOB UZYCIA

Przygotowanie produktu do
stosowania

Farbe dobrze wymieszaé, w razie potrzeby rozcienczy¢ wodg pitng.

Metody i parametry naktadania IDodatek Lepkosé Srednica dyszyCisnienie kPa Zalecana Ilos¢
rozcienczalnika  |(6mm) [sek] |[mm] arstw
[%0]
Pedzel, watek Forma D+3
handlowa
(Warunki malowania [Temperatura powyzej 5°C
'Wysychanie w dobrze *0 nadaje si¢ do manipulacji —3 h
wentylowanych (wietrzonych) *1 wlasnosci uzytkowe — 3 h
pomieszczeniach o temp.
okojowej
Powtérne malowanie 2h
Wydajnosé Ok. 8 m7/1
Mycie narzedzi INatychmiast po uzyciu - obficie woda, zaschnieta farbe rozcienczalnikiem nitro
Opakowania 11; 31; 51; 101; 201

e Srodki gruntujace - Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie
zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej - na
chtodnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:3 - 5 z
tego samego rodzaju farby z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskiej

e Woda (PN-EN 1008:2004): stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca wymaganiom obowigzujacych norm. do
przygotowania zapraw mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng. niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i muk.

e Kolory farb okreslone w projekcie architektury

e Lakierowanie bezbarwny, bezwonny, matowym 2-krotne tynkow $cian , Nalozony na $ciang¢ tworzy bardzo
wytrzymatg powtoke zupelnie odporng na wodg, wilgo¢, $cieranie, zabrudzenia i detergenty

3. SPRZET

Roboty malarskie mozna wykonywac przy uzyciu pedzli, watka lub aparatow natryskowych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot malarskich powinien wykaza¢ si¢ mozliwosciag korzystania z

nastepujacego sprzetu:

- szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podtoza
- szpachle 1 pace metalowe lub z tworzyw sztucznych

- pedzle 1 watki

- mieszadta napgdzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb

- drabiny i rusztowania
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4. TRANSPORT
Farby pakowane nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie
kolejowym lub drogowym. Farby chroni¢ przez zamarzaniem i promieniowaniem stonecznym. Przechowywac i
transportowaé w szczelnie zamknietych opakowaniach w temperaturze od 0° do 25°C
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogdlne
= Zasady ogolne, ktore powinny by¢ przestrzegane przy wykonywaniu rob6t malarskich:
=  Wilasciwe malowanie powinno by¢ poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na ktérg ma by¢ natozona
powtoka malarska, tzn. jej wyréwnaniem lub wygladzeniem oraz zagruntowaniem, ewentualne ubytki powinny
by¢ wypehione przez szpachlowanie;
= Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temp. Nie nizszej niz +5stC z tym, ze do naktadania powtoki
malarskiej najkorzystniejsze s temp. +10st - +25stC
=  Przy robotach malarskich z zastosowaniem materiatbw o wlasciwosciach toksycznych nalezy $cisle
przestrzegac przepisow BHP
= W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen grzewczych
= Gruntowanie i dwukrotne malowanie §cian mozna wykona¢ po:
- Catkowitym koficzeniu robdt instalacyjnych(z wyjatkiem montazu armatury i
urzadzen sanitarnych)
- Caltkowitym ukonczeniu robot elektrycznych
- Caltkowitym utoZzeniu posadzek
- Usunigciu usterek na stropach i tynkach
5.2. Przygotowanie podiozy
= Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypelienie ubytkow
zaprawg. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekdw zaprawy itp.
Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.
=  Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-70/H-
97050 [19], dla danego typy farby podktadowe;.
5.3. Gruntowanie
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowanie stosowaé farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢
wykonana powtoka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 lub gotowymi ptynami do gruntowania.
5.4. Wykonanie powlok malarskich
Przy powierzchniach niemalowanych wczesniej nalezy je najpierw oczysci¢ z kurzu, brudu u luznego pytu, wysuszyc¢ i
zagruntowa¢ odpowiednimi farbami gruntujacymi. Farby naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem. Dla uzyskania
powlok o wymaganych parametrach zaleca si¢ 2-krotne malowanie. Do malowania farba nie nalezy uzywaé tego
samego watka czy pedzla, ktory wczesniej zostal uzyty do farby gruntujacej. Nawet jej niewielkie ilosci moga farbg
nawierzchniowsy ,,zabrudzi¢”. Z polewaniem wodg powierzchni, wykonanej ta farba, nalezy odczeka¢ 1 tydzien.
Pomieszczenia zamknigte po zastosowaniu farby nalezy wywietrzy¢ do zaniku zapachu i po tym czasie nadaja si¢ one do
uzytkowania.
Powloki powinny odpowiada¢ nast¢pujacym wymaganiom:
a) Powloka powinna catkowicie pokrywac bez przeswitow podtoze lub podktad, nie wykazujac zaciekow, zmarszczen,
pecherzy, plam, smug, i $ladow pedzla
b)Powloka powinna by¢ jednolitej barwy i nie wykazywa¢ zmian odcienia, barwa powloki powinna by¢ zgodna z
wzorem migedzy Wykonawcg a Inwestorem
c)Powloka powinna wytrzymywaé probe wsigkliwosci 1 przyczepnos$ci oraz odpornosci na wycieranie, zarysowania i
zmywanie.
5.5 Bezpieczenstwo
Farba moze spowodowa¢ nieusuwalne odbarwienia na powierzchniach szklanych, ceramicznych, Zzywicznych,
drewnianych, metalowych i kamiennych, dlatego elementy narazone na kontakt z nig nalezy zasloni¢. Material ma
odczyn silnie alkaliczny. Nalezy chroni¢ skore i oczy. W czasie pracy stosowac rekawice i okulary ochronne. Zmoczong
farba odziez natychmiast zdja¢. Zabrudzenia doktadnie sptukiwa¢ woda. W przypadku kontaktu z oczami ptukac je
obficie wodg i zasiggna¢ porady lekarza. Wyrob przechowywaé w miejscu niedostepnym dla dzieci.
— Wyrdéb musi posiada¢ aprobatg techniczng lub europejska aprobate techniczna, lub odpowiada¢ wymaganiom
odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
=  Sprawdzenie wygladu powierzchni
=  Sprawdzenie wsigkliwosci
=  Sprawdzenie wyschnigcia podtoza
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= Sprawdzenie czystosci
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilkoma kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3s.
6.2. Roboty malarskie
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie wczesniej niz po 14
dniach.
Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizej niz od +5°C przy wilgotno$ci powietrza mniejszej od
65%
Badania powinny obejmowac:
*Sprawdzenie wygladu zewngtrznego
*Sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorem
*Dla farb syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenie, sprawdzenie elastycznos$ci i twardosci oraz
przyczepnosci, zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo. Gdy ktérekolwiek z
badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czgsciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podioza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozbieraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowania stanowiska
pracy. Ilos¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.
8.1. Odbidr podtoza
Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podtoze powinno by¢ przygotowane z obowigzujacymi wymaganiami.
Jesli odbior podioza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.
8.2. Odbidr robdt malarskich

*  Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polega na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia
farby, jednolitego natgzenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych
skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypekiacza, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy i
odstajacych ptatow powtloki, widocznych okiem §ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnig
malowang od powtok o dobrej jako$ci wykonania.

*  Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
migkka, welniang lub baweltniang szmatkg kontrastowego koloru.

*  Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie

*  Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polega na probie poderwania ostrym narze¢dziem powtoki od
podtoza.

*  Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polega na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotkg lub szmatky. Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za wykonanie roboty zgodnie z zawarta Umowa.
Cena obejmuje:

=  Przygotowanie farb

= Przygotowaniem do malowania podtoza

=  Wykonanie robdot malarskich

=  Uporzadkowanie stanowiska pracy.

[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych
W naturze.

10. PZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Przepisy

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowane. Pakowanie przechowywanie transport.

PN-EN ISO 2409-199 Farby lakiery. Metoda siatki ciec.

PN-EN 13300-2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowane i systemy powlokowe na wewnetrzne $ciany i sufity.
Klasyfikacja.

Produkt zgodny PN-EN 13300:2002

Atest PZH HK/B/1481/02/2013

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci 1 zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.
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Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlanych Cze$¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4 “Powtoki
malarskie zewngtrzne i wewngtrzne .wydanie ITB - 2003 rok.
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DZIAL B-07 STOLARKA
1.WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét zwigzanych z
stolarka drzwiowa i okienng. Ilosci i symbolika drzwi zostaly zestawione w zestawieniu stolarki drzwiowej i okienne;.
1.2.Zakres zastosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w projekcie budowy modernizacji i remontu pomieszczen zaplecza kuchennego w budynku
Szkoty Podstawowej nr 4 w KoScianie.
1.3.Zakres robot objetych ST
Roboty, ktore dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonania:

- montaz okna z PVC

- montaz stolarki drzwiowej wewnetrzne;j

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okre$leniami wystgpujacymi w
obowigzujacych Polskich Normach.

1.5.0gdblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Wymagania podstawowe

Materialy do wykonania robdt nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa — opisem technicznym i
zestawieniem stolarki otworowej oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
$wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Sa to:

- wyroby budowlane wtlasciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny
zgodno$ci i wydano certyfikat zgodnoS$ci lub deklaracje zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobata techniczna,

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wptywu na spelnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

- wyroby budowlane oznakowane CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnie ze
zharmonizowang normg europejska do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczna panstwa czlonkowskiego UE uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z
wymogami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujace si¢ w okre§lonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydal deklaracj¢ zgodnosci z
uznanymi zasadami sztuki budowlane;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym moga by¢ wyroby wykonane wg indywidualnej
dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktoérych dostawca wydal
oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz z obowiazujacymi przepisami i
normami.

Materialy przed wbudowaniem, kazdorazowo powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone
zostana przez Inzyniera.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace zrddla
wytwarzania materialdw oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

- Materialy powinny by¢ pakowane, przechowywane i uzywane w sposéb wskazany w normach panstwowych
lub $wiadectwach ITB oraz zgodnie z instrukcja producenta.

2.2, Okucia budowlane

Kazdy wyréb stolarski budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce taczace, zabezpieczajace i
uchwytowo-ostonowe;

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a przypadku braku takich norm — wymaganiom
okreslonym w §wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na
ktore nie zostala ustanowiona;

Ukucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi;

2.3. Materialy pomocnicze:

- kotwy mocujace,

- gips,

- uszczelniajaca masa silikonowa lub akrylowa,

- zaprawa murarska,

- pianka montazowa,

- tasma malarska.

- farba olejna do gruntowania
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2.4. Sktadowanie elementow
Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez
opadami atmosferycznymi.
Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen
grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
2.5. Szczegblowa charakterystyka stolarki zawarta w projekcie
Stolarka okienna wewngtrzna PCV w kolorze bialym — szczegély wedlug zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej
Stolarka drzwiowa wewnetrzna :
Czgéciowo skrzydta drzwiowe typu higienicznego. Drzwi i inne elementy wyposazenia musza by¢ odporne na duze i
czgste uzytkowanie, ale przede wszystkim musza spelnia¢ ustawowe wymagania higieniczne, kontakt z Zywnoscia.
Skrzydto drzwi wykonane jest z kolorowego poliestru wzmocnionego widknem szklanym, krawedz skrzydta wykonana
jest z aluminium. Aluminiowa krawedz sprawia, ze drzwi sg stabilne i sztywne, ale takze odporne na napr¢zenia
zewnetrzne, takie jak wstrzasy, naci¢cia i uderzenia. Konstrukcja zapewnia odporne na uderzenia skrzydto drzwi, ktore
jest higieniczne i catkowicie niewrazliwe na wilgo¢. Wszystkie drzwi mozna dostosowaé pod wzglgdem wymiaréw,
kolorow, oku¢ i akcesoriow. O$cieznice powinny by¢ z ekstrudowanego, naturalnie anodowanego aluminium, co
zapewnia konstrukcje¢ drzwi odporng na skrecanie i wstrzasy.
Czgéciowo drewniane o konstrukcji skrzydta:
Rama skrzydta z klejonki drewna iglastego, wypehienie stanowi¢ ma plyta widrowa petna. Skrzydto winno posiadac
dodatkowe wzmocnienie wewngtrznym ramiakiem. Rama wraz z wypelieniem dwustronnie obtozona ptyta MDF.
Skrzydto pokryte powloka zabezpieczajacg przed wycieraniem i dziataniem s$rodkow chemicznych. CPL lub
laminowane, z uszczelka obwodowa, na 3 zawiasach czopowych regulowanych.
Skrzydlo wyposazone w wyciecie dla wentylacji dopasowane do kratki. Kratka systemowa aluminiowa. Wymagany
minimalny taczny przeswit kratki 0,022m2. OS$cieznica metalowa regulowana do montazu w grubych $cianach
murowych. Drzwi zabezpieczy¢ od strony sanitariatow odbojnikami. Dodatkowo do sanitariatow z nawietrzakami —
szczegoty wedlug zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej

3. SPRZET
Do wykonania robot zwigzanych z montazem stolarki przewiduje si¢ wykorzystanie dowolnego sprzetu. Sprzet
stosowany do robot montazowych powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez Inzyniera.
4. TRANSPORT
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu, przechowywaé i transportowa¢ w odrgbnych
opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem odpowiednie opakowanie .
Zabezpieczenie przed uszkodzeniem elementy przewodzi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez inzyniera, ale musza byc¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢gciem lub utratg statecznosci.
Zatadunek 1 wytadunek materialow musi si¢ odbywac z zachowaniem wszelkich srodkow ostroznosci i bezpieczenstwa
ludzi pracujacych przy tego typu robotach.
Warunki przechowywania stolarki 1 $lusarki otworowej oraz taczonych elementow pomocniczych powinny zapewniac
stala gotowos$¢ ich uzycia. Materialy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych, o
wilgotnosci 70% lub w magazynach pétotwartych z oslonami przeciwdeszczowymi (zabezpieczenia przed korozja i
wpltywami atmosferycznymi). Nalezy roéwniez odizolowaé je od materiatdw budowlanych o szkodliwym oddzialywaniu
na metale i tworzywa sztuczne np.: wapnia, zapraw budowlanych, kwasow.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Wymagania przy montazu drzwi stalowych i aluminiowych oraz okien z PCV.

- Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z montazem drzwi oraz okien z tworzyw sztucznych nalezy ocenié

mozliwo$¢ bezusterkowego wykonania prac, poprzez:
- ocen¢ miejsca wbudowania, w szczego6lnosci stanu i wygladu osciezy wzgledem réwnosci, pionowosci i
Wwypoziomowania;

- sprawdzenie odpowiedniej jako$ci elementow przewidzianych do wbudowania;

- sprawdzenie mozliwos$ci wlasciwego potaczenia o$cieznicy z konstrukcja budynku;
Wbudowywanie elementdw mozna rozpoczaé dopiero wtedy, kiedy mozna obcigzaé czgsci nosne budynku. Warunkiem
prawidlowego wbudowywania elementow jest sprawdzenie, czy pomi¢dzy ich wymiarami a wymiarami o$nieza, w ktore
majg zosta¢ wbudowane nie zachodza niezgodnosci wigksze niz dopuszczalne odchytki wymiarowe.
Mozliwe jest mocowanie o$cieznic za pomocy:

- zakotwienia w konstrukcji budynku;

- kolkéw rozporowych;

- kotkow lub gwozdzi wstrzeliwanych;
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- spawania do marek Iub rygli stalowych osadzonych w §cianach;
o ile tym sposobom nie sprzeciwiaja si¢ inne wymagania techniczne;
Zamocowania oscieznic powinny zapewnia¢ przenoszenie sit, wywotanych ci¢zarem wbudowanego elementu oraz
parciem wiatru na konstrukcj¢ budynku.
Polaczenia elementow metalowych nalezy wykona¢ w sposob zapewniajagcy mozliwo$¢ swobodnego wydtuzania i
kurczenia si¢ pod wplywem zmian temperatury.
Wykonanie robdt powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inzyniera.
5.2. Przygotowanie o$ciezy
5.2.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktorego ma przylegaé
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$nieza lub zabrudzenia jego powierzchni,
oscieze nalezy naprawic i oczyscic.
5.2.2. Skrzydta drzwiowe i o$cieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. peknigcia
5.2.3. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w oéciezy zgodnie z wymaganiami
podanymi w instrukcji montazu producenta stolarki okiennej lub postgpowaé wedtug wytycznych:
5.2.4. Mocowanie profili o$cieznicy za pomocg kotkow rozporowych o wym. Min. 6x80 mm z wypelieniem
pianka montazowa. Mocowanie co max 75 cm i max 30 cm od narozy oscieznicy.
5.3. Osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej i drzwiowej
e  Oscieznice mocowaé za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. OScieznice nalezy zabezpieczy¢
przed korozja biologiczna od strony muru.
e Szczeliny migdzy oscieznica a murem wypeli¢ materialem izolacyjnym dopuszczalnym do tego celu
$wiadectwem ITB.
e  Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.
e Po zamontowaniu drzwi doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Zasady kontroli jakosci
Realizacja kontroli jakoséci na budowie powinna odbywacé si¢ w postaci kontroli biezacej (wykonywanej zespotowo lub
jednoosobowo zawsze z udzialem Inzyniera) lub odbioru, ktéory powinien by¢ dokonany zawsze komisyjnie, z
obowiazkiem sporzadzenia odpowiedniego protokotu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie proby, atesty, deklaracje zgodnosci producenta dla
stosowanych materialow, o§wiadczenie, ze zastosowane materialy spelniajag wymagane normami warunki techniczne.
Nalezy sprawdzi¢ kolejno:
- zgodno$¢ z dokumentacja projektowa;
- jakos¢ zastosowanych materiatow i wyrobow;
- prawidlowos¢ przygotowania podioza;
- prawidlowosci wymiarow §$lusarki;
- wypionowania i wypoziomowania;
- wykonczenia powierzchni malarskiej;
- kompletnosci w zakresie kluczy itp.
- sprawdzenie czysto$ci wykonanych prac;
- wlasciwego oznakowania zestawow szyb okiennych i szyby w skrzydtach drzwi.
6.2. Kontrola jako$ci materiatow
Wszystkie materialy do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i Specyfikacji
technicznej oraz musza posiadac¢ §wiadectwo jakosci producentow i uzyskaé akceptacj¢ Inzyniera.
6.3. Kontrola jakosci wykonania robot
Kontrola jakosci wykonania robot polega na zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja techniczng i poleceniami
Inzyniera. Kontroli jakosciowej podlega wykonanie:
6.4. Ocena jakosci robot, majacych na celu montaz drzwi i aluminiowych, powinna obejmowac:
odbior elementoéw przeznaczonych do wmontowania pod wzgledem:
. Zaswiadczen o jakosci i §wiadectw wystawianych przez producenta,
Zaswiadczen o jakosci i §wiadectw wystawianych przez producenta,
Podstawowych wymiarow
Standéw powierzchni — bez pecherzy, odpryskow, peknieé, ztuszczen,
Stanu oszklen — bez peknig¢ 1 innych uszkodzen mechanicznych,
Zabezpieczenia antykorozyjnego
Rodzajéw, liczby i wielkosci oku¢, oraz ich zamocowania i dziatania
Potaczen konstrukeyjnych,
Prawidtowego dziatania cze$ci ruchomych
Odbidr koncowy robot;
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest m* wbudowanej stolarki otworowe;j
8. ODBIOR ROBOT




Projekt modernizacji i remontu pomieszczen zaplecza kuchennego
w budynku Szkoly Podstawowej nr 4 w Ko$cianie

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.
Odbidr robodt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z projektem budowlano-wykonawczym i specyfikacjami
technicznymi odbieranych elementow.
Zgodnos¢ wykonania robdt stwierdza si¢ na podstawie zgodnosci wynikow badan kontrolnych wymienionych w
specyfikacji technicznej z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach technicznych, normach i warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Przy odbiorze montazu drzwi i bram stalowych powinny zosta¢ sprawdzone:

=  zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem;

Ll prawidlowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej - poprzez ocen¢ sposobu i
rozmieszczenia miejsc zamocowania, oraz stanu i wygladu zamontowanych drzwi i bram;
. doktadnos¢ uszczelniania o$cieznic z o$ciezami otworow budowlanych, zapewniajaca ochrong przed

infiltracja powietrza i przenikaniem wod opadowych przez element;

=  prawidlowos$¢ dziatania wszystkich czeéci ruchomych i zamykajacych;

= drzwi powinny si¢ lekko otwiera¢ i zamykac;

. skrzydta rozwierane nie moga si¢ ociera¢ w zadnym miejscu, a zamknigte powinny $cisle przylega¢ do
oscieznicy;

= wszystkie elementy powinny posiada¢ zabezpieczenie przed korozja;

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za wykonane roboty zgodnie z zawarta Umowa.
Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowe;j stolarki;
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami;
- dopasowanie i wyregulowanie;
- ewentualng naprawg powstatych uszkodzen
10. PRZEPISY I NORMY
Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatow i technologii
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania;
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat;
PN-B-06086 ,,Metody badan drzwi. Badanie odksztalcenia skrzydet drzwiowych przy zwichrowaniu”
PN-B06087 ,,Metody badan drzwi. Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie”
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego
Stolarka budowlana. Poradnik — informator. BISPROL 2000;
Obowigzujace warunki techniczne wykonania i odbioru robot.
* Dz.U. 2 2002r. nr 75 poz. 690 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
* Instrukcje producenta zastosowanych materiatéw
 Aprobata techniczna — zal. dot. danych technicznych stolarki stalowej
* Instrukcje producenta zastosowanych materialow
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DZIAL B-08 ROBOTY ROZBIORKOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bg¢dacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w projekcie modernizacji i remontu pomieszczen zaplecza kuchennego w budynku Szkoty
Podstawowej nr 4 w Koscianie.

1.3. Zakres robot objetych ST:
Nizej wymienione prace wystepujac tylko w zakresie obejmujacym cale zaplecze kuchenne ( zgodnie z dokumentacjg i
kosztorysem:
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach zaplecza kuchennego
Wyburzenie wybranych $cianek dzialowych
Wykucie otworu w $cianach konstrukcyjnych wraz z osadzeniem nadproza
Wykucie otworéw drzwiowych w §cianach dzialowych
obcigcie parapetow wewngtrznych
skucie posadzki w celu obnizenia poziomu i uzyskania wysokosci pomieszczenia 2,5 m

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami wystgpujacymi w
obowiazujacych Polskich Normach.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Podczas prowadzenia prac rozbidrkowych nalezy przestrzega¢ przepisow BHP.
Przed przystapieniem do wykonywania prac budowlanych wykonawca winien opracowac instrukcj¢ bezpieczenstwa i
zaznajomi¢ z nig pracownikéw. Podczas realizacji robot wykonawca powinien zwrdci¢ uwage na stosowanie
niezbgdnych $rodkow ochrony indywidualne;j .
Elementy z rozbiorki nalezy sktadowa¢ w wyznaczonym miejscu na terenie budowy, nastgpnie nalezy wywiez na
wysypisko $mieci.
2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
Rodzaje sprzg¢tu uzywanego do robot rozbiorkowych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajacym realizacja umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robot i przepiséw
BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
Wykonawca powinien dysponowaé nastgpujacym sprzetem:

- miotami wyburzeniowymi,

- mlotami kujacymi,

- odkurzaczem przemystowym,

- samochodami do wywozu odpadow,

- kontenerami do gromadzenia odpadow na placu budowy,

- drobnym sprzgtem pomocniczym.
4, TRANSPORT
Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie zanieczyszczaty srodowiska.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamknigtych
kontenerach.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:
Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac i zabezpieczy¢ go zgodnie z
wymogami przepisow BHP.
- teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac istniejace zasilanie w energi¢ elektryczna, instalacj¢ teletechniczna i wodno-kanalizacyjng oraz
wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbidrkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

- Wszystkie rozbiorki wykona¢ recznie lub mechanicznie

- Materialy posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.
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- Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktore zgodnie z dokumentacja projektowa majg zostac
zachowane.
- Odpady transportowaé na zewnatrz budynku tak aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia,
odpady sktadowac¢ w kontenerach.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, a w tym ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i obowigzujacymi przepisami. Na zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi
$wiadectwa utylizacji odpadow.
Kontrola wymiarow, uzyskanych po pracach rozbidrkowych elementow stolarki, nalezy do wykonawcy i musi by¢
zgodna z dokumentacja projektowa oraz przewidzianymi gabarytami nowe;j stolarki.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi s3:
- 1 m? odbitych tynkow, rozebranych $cianek, pokrycia dachu, stolarki otworowe;j
- 1 m’ rozebranych elementéw $cian, stropow, wykutych otwordw, itp. (rozumianych jako objeto$¢ zdemontowanych
elementoéw) oraz wywozu i utylizacji odpadow.
8. ODBIORY ROBOT
Ogodlne zasady odbioréw robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich robot rozbiérkowych objetych niniejsza ST:
= wyznaczenie zakresu prac,
= oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie zachowywanych elementow
przed uszkodzeniem,
przeprowadzenie demontazu,
rozdrobnienie zdemontowanych elementow,
oczyszczenie podloza po zdemontowanych elementach,
przetransportowanie odpadéw z miejsca rozbidrki do konteneréw,
=  selektywne ztozenie odpadow w kontenerach.
Cena robot obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:
= zaladunek odpadow,
=  zabezpieczenie tadunku,
= przew6z odpadow do miejsca utylizacji,
= utylizacj¢ odpadow.
10. PRZEPISY I NORMY
=  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z pdzn. zm.),
*  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2001 .
Nr 112, poz. 1206),
= Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz wzoréw
formularzy stuzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152,
poz. 1737),
= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie og6lnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

W niniejszym rozdziale omdwiono ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych dla inwestycji: " PRZEBUDOWA
SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 4 WRAZ Z OTOCZENIEM W KOSCIANIE".

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt stosowanej jako dokument przetargowy i Umowny
przy zlecaniu robdt instalacji sanitarnej.

Specyfikacje wykonania i odbioru robdt nalezy rozpatrywad tgcznie z projektem. Elementy ujete w
projekcie nalezy przyjmowac jako wystepujgce w specyfikacji.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych
specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych asortymentéw robdt budowlanych.

Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV).

Wymagania ogdlne zawarte w OST dotyczg wszystkich robdt budowlanych i nalezy je stosowad w
powigzaniu z nizej wymienionymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi SST:

KOD CPV :

Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332300-6 Instalacja hydrauliczna
45332400-7 Instalacja kanalizacyjna
45000000-7 Roboty budowlane

45200000-9 |Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Budowla - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkows albo jego
cze$¢ stanowigcy odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data rozpoczecia — oznacza date rozpoczecia robdt i date przekazania Wykonawcy placu budowy.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.
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Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami wedtug prawa kraju,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz  zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania robot.

Inspektor nadzoru — oznacza osobe posiadajgcg uprawnienia do petnienia samodzielnych funkc;ji
technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Inzyniera do dziatania jako
inspektor nadzoru i wymieniong w Akcie Umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatéw oraz robdt.

Materiaty — oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majace stanowic¢ lub stanowigce
cze$¢ Robot Statych, wtgcznie z pozycjami obejmujgcymi same dostawy (jezeli wystepujg), ktére moga
by¢ dostarczone przez Wykonawce wedfug Umowy.

Obiekt budowlany — jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla lub
obiekt matej architektury.

Plac budowy — oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg by¢
dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegdlnione
jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Protokét odbioru ostatecznego — oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym zakorczeniu.
Przedmiar Robdt — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli s3) objete Wykazami wiaczone do
Dokumentacji projektowe;.

Specyfikacja — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia w
postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajgcym.

Specyfikacja techniczna — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot.

Wykonawca — oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby(db).

Zamawiajacy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajagcy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowsa, ST i poleceniami kierownika budowy.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy plac budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne
punktéw gtéwnych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentac;ji
projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koricowego robdét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierad rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach Umowy.
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1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach Umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczert w dokumentach Umowy, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ kierownika budowy, ktory spowoduje wniesienie odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci, podane na rysunku wymiary sg wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowsa i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowgq lub ST i wptynie to
na niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ kierownikowi budowy projekt zagospodarowania placu
budowy lub plandw organizacji i ochrony placu budowy do jego akceptacji.

Wykonaweca zabezpieczy plac budowy na okres trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacd tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne S$rodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Zamawiajgcego, tablic informacyjnych, ktérych tresc¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia plac budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene
Umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

Przebudowa Szkoty podstawowej nr 4 wraz z otoczeniem w Koscianie
INSTALACJE WODY BYTOWEJ, HYDRANTOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ |

6 | Strona




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-1S-000 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA INSTALACJE SANITARNE.dOCX

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaweca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw administracji pafistwowe;j.

Jezeli Wykonaweca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne, takie jak
rurociaggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowga dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
placu budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi kierownika budowy i
zainteresowane wfadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczert obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat kierownika budowy. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami kierownika
budowy.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.
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W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenistwa publicznego.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robdt sporzadzi lub zapewni sporzadzenie zgodnie z art. 21
ustawy Prawo budowlane, planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zwanego ,planem bioz” na
podstawie , Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzgdzonej przez projektanta i
obowigzujgcych aktéw prawnych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie Umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robdt i przekazanie obiektu Zamawiajgcemu.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jesdli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie kierownika budowy
powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez organy administracji paistwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i na
biezgco bedzie informowad Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Zrédfa uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi kierownikowi budowy szczegdtowe informacje o zrédle produkcji, zakupu
wyrobow budowlanych i urzadzen przewidzianych do realizacji robét posiadajgcych odpowiednie
oznakowanie, aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
kierownika budowy, zgodnie ze stanem prawnym na dzien ich stosowania. W przypadku wyrobdéw
budowlanych, urzadzen lub innych elementdéw podlegajgcych ochronie z tytutu praw autorskich,
Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ probki w/w materiatéw do zatwierdzenia przez kierownika
budowy po uzyskaniu akceptacji Projektanta.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggty spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Stosowane materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych witgczajgc w to zrédta wskazane przez kierownika
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budowy i jest zobowigzany dostarczy¢ kierownikowi budowy wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia kierownikowi budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek Zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdét.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach Umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan kierownika budowy.

Eksploatacja Zzrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce niezwtocznie usuniete z placu
budowy. W uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z projektantem oraz kierownikiem budowy.
Wykonawca moze otrzymac zezwolenie na uzycie materiatéw nie odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej oraz ST ale cena tych materiatéw musi ulec zmianie.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z poniesieniem odpowiedzialnosci technicznej i kosztowe].

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wtasciwosé do robdt i byty
dostepne do kontroli przez kierownika budowy.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z kierownikiem budowy lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi kierownika budowy o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez kierownika budowy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody kierownika budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robodt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez kierownika budowy.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach kierownika budowy w terminie
przewidzianym Umowa.
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Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawecy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy kierownikowi budowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi kierownika budowy o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji kierownika budowy, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy,
zostang przez kierownika budowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczern obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych fadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
kierownika budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach kierownika budowy, w terminie przewidzianym umowa.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonaweca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami kierownika budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$é¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe]
lub przekazanymi na pismie przez kierownika budowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie kierownik budowy, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez kierownika budowy nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach Umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych.

Polecenia kierownika budowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty kierownikowi budowy
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robdt,
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mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja
projektowsa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes$c ogdlng opisujaca:

— organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- bhp,,

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz o0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robdt,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Zamawiajgcemu;

b) czesc szczegdtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzajeiilo$¢ srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

— sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow robdt,

— sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robodt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajagc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli kierownika budowy moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, kierownik budowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnic¢ wykonanie Robdét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy kierownikowi budowy Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

Kierownik budowy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Kierownik budowy bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
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personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazine, ze mogg wptyngé
ujemnie na wyniki badan, kierownik budowy natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Kierownik budowy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie kierownika budowy Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez kierownika
budowy. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez kierownik budowy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez kierownika budowy.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi kierownika budowy o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji kierownika budowy.

6.5. Raporty z badan

Wykonaweca bedzie przekazywac¢ Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Kierownik budowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wyfgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z
dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Kierownik budowy moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:
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certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wifasciwych przepisow i
dokumentdéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktore spetniajg wymogi
Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawece kierownikowi budowy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Wykonawca winien stosowac materiaty spetniajgce wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dn.1108.2004r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [1]
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedag dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony daty jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez kierownika budowy programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia kierownika budowy,

— daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiordw robdt,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,
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— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Kierownika budowy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
kierownikowi budowy do ustosunkowania sie.

Decyzje kierownika budowy wpisane do dziennika budowy Kierownik budowy podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wohpis Projektanta do dziennika budowy obliguje kierownika budowy do zajecia w danej sprawie
stanowiska.

6.8.2. Ksiega obmiaréw

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiardw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie kierownika budowy.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprdocz wymienionych w punktach 6.8.1. — 6.8.3. nastepujgce
dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
) protokoty przekazania terenu budowy,
) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robdt,
e) protokoty z narad i ustalen,
) operaty geodezyjne
g) plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

o T

—

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla kierownika budowy i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Przedmiar robot

Przyjete pozycje w przedmiarach robdt wedtug ogdlnie dostepnych katalogdw opisujg zakres czynnosci
wchodzacych w sktad wykonania danego elementu. Nie sg obligatoryjne w zakresie podanych norm (R,
M, S).

Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien zapoznac sie z dokumentacjg
projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét i uwzgledni¢ ewentualne roboty
konieczne do wykonania a nie uwzglednione w przedmiarze robot i wynikajgce z projektu oraz
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oczekiwan Inwestora. Inwestor powinien udzieli¢ takich informacji w zakresie szczegdtowych
oczekiwan i zalecen, niezaleznie od przyjetego przedmiaru robét.

7.2. Obmiar robot

Wszystkie roboty instalacyjne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu w oparciu o niniejszg
STWIORB s3 rozliczane na podstawie obmiaru.

7.2.1. Ogélne zasady obmiaru robdt

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowy i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu kierownika budowy o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do rejestru obmiardw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze robét lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji kierownika budowy na pismie. Obmiar gotowych
robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie.

7.2.2. Zasady okreélania ilosci robdt i materiatéw

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie,
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot.

7.2.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét bedzie zaakceptowany
przez kierownika budowy. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.2.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiardw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zafgcznika do ksiegi obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalert odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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Odbioru prac dokonywaé na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na
zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych.
Kryterium odbioru jest zgodnos$¢ wykonanych robét z:

e dokumentacjg projektowa

e kosztorysem ofertowym

e ustaleniami z Inwestorem

e ustaleniami z Projektantem

e wiedzg isztukg budowlang

e Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robdét

e wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi danego zakresu

robot.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje kierownik budowy.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem kierownika budowy. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie kierownika budowy.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia kierownik budowy na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robdt dokonuje kierownik budowy
przy udziale Projektanta.

8.4. Odbidr ostateczny robdt
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakorniczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie kierownika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczagc od dnia potwierdzenia przez
kierownika budowy zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robdét dokona kierownik budowy przy udziale Zamawiajgcego, Projektanta i
Wykonawcy. Kierownik budowy odbierajagc roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robdt z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt kierownik budowy zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdét
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych, Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez kierownika budowy, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
kierownik budowy dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku
do wymagan przyjetych w Kontrakcie.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdét jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1) Dokumentacje powykonawczg tj dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie realizacji robot,
2) Szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow Umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

3) Recepty i ustalenia technologiczne,

4) Dzienniki budowy i ksiegi obmiarow (oryginaty),

5) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZ],
6) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
7) Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw

zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie instalacji
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wiascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg kierownika budowy, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, kierownik budowy w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez kierownika budowy roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy kierownik budowy.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Kwota ptatnosci stanowi¢ beda obmiary i ceny jednostkowe dla kazdego rodzaju robdt. Ptatnosé
nastepowac bedzie po zatwierdzeniu obmiardw wykonywanych robdt oraz oceny ich jakosci przez
Zamawiajgcego.
Cena jednostkowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej, a
mianowicie:

e robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami

ubytkéw i transportu na plac budowy,
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e wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

o

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczerstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegdtowego zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgacej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120,
poz. 1126)

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych
z wykonaniem instalacji sanitarnych dla inwestycji: PRZEBUDOWA SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 4 WRAZ Z OTOCZENIEM
W KOSCIANIE.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332200-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy na wykona-
nie robot zawartych w pkt 1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do wykonania instalacji wewnetrz-
nych:
— instalacji wody zimnej,
— instalacji wody hydrantowej,
— instalacji wody cieptej i wody cyrkulacyjnej,
— instalacji kanalizacji sanitarnej,
przy uzyciu materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom norm, certyfikatow lub aprobat technicznych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy, nomenkla-
turg Polskich Norm i aprobat technicznych:

Instalacja wodociggowa - zespdt powigzanych ze sobg elementdéw stuzacych do zaopatrywania w wode obiektu budow-
lanego i jego otoczenia, stanowigcych catos¢ techniczno - uzytkowa.

Instalacja wody zimnej — czes¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania i doprowadzenia do punktdw czerpal-
nych wody zimnej.

Instalacja wody cieptej — cze$¢ instalacji wodociggowej stuzaca do przygotowania i doprowadzenia do punktéw czerpal-
nych wody o podwyzszonej temperaturze uznanej za uzytkowa.

Instalacja wody uzdatnionej — instalacja wodociggowa zasilajaca punkty czerpalne w wode po przeprowadzonym proce-
sie technologicznym, w wyniku ktorego jej sktad i wtasciwosci zostaty dostosowane do wymagan urzadzen.

Podtaczenie wodociggowe — odcinek przewodu tgczacy Zzrodto wody z instalacjg wodociggowa.
Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia,

Posrednie zaopatrzenie w wode — zasilenie instalacji wodociggowej z wodociggu komunalnego z zastosowaniem urza-
dzen do podnoszenia cisnienia wody.
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Scieki — wprowadzane do wdéd lub do ziemi wody zuzyte — w szczegdlnosci na cele bytowe, wody opadowe i roztopowe,
a takze inne wody zanieczyszczone.

Scieki bytowe — $cieki z budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz uzytecznosci publicznej, powstajace w
wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz Scieki o zblizonym sktadzie pochodza-
ce z tych budynkow.

System kanalizacyjny — system zawierajacy urzadzenia kanalizacyjne i inne elementy stuzace do odbierania i grawitacyj-
nego lub podcisnieniowego usuwania Sciekow.

Instalacja kanalizacyjna — stanowi uktad potaczonych przewoddéw wraz z urzgdzeniami sanitarnymi i wpustami, umozli-
wiajgcy odprowadzenie Sciekéw do przytgcza kanalizacyjnego, przydomowej oczyszczalni Sciekéw lub zbiornika bezod-
ptywowego.

Podejscie kanalizacyjne — przewdd tgczacy przybdr lub urzadzenie sanitarne z przewodem spustowym lub przewodem
odptywowym.

Przewdd spustowy (pion) — przewdd pionowy odprowadzajacy:
— $cieki z przyboréw i urzagdzen sanitarnych do przewodu odptywowego,
— wody opadowe i roztopowe z rynien oraz wpustéw dachowych i balkonowych do przewodu odptywowego lub
bezposrednio na powierzchnie terenu.

Odsadzka — cze$¢ przewodu spustowego odchylona od kierunku pionowego.

Przewdd odptywowy (poziom) — przewdd odprowadzajacy Scieki, utozony ze spadkiem w obrebie budynku lub poza bu-
dynkiem w ziemi, do ktérego podtgczone sg przewody spustowe oraz przybory i urzgdzenia sanitarne z najnizszej kon-
dygnacji albo przewody spustowe wdd opadowych i roztopowych.

Rewizja — element szczelnie zamykany, umozliwiajacy dostep do wnetrza przewodu spustowego umieszczany nad prze-
wodem odptywowym, a takze nad odsadzkami.

Czyszczak — element umozliwiajacy dostep do wnetrza przewodu odptywowego. W przypadku przewoddw prowadzo-
nych w ziemi pod posadzky - lokalizowany w studzience.

Przewod wentylujacy — przewdd doprowadzajacy powietrze do instalacji, zapobiegajacy powstawaniu podcisnienia w
systemie kanalizacyjnym.

Rura wywiewna — przedtuzenie pionu kanalizacyjnego ponad najwyzej potozonym podejsciem kanalizacyjnym, stano-
wigce zakonczenie pionu i majgce polaczenie z atmosfera.

Zawor napowietrzajacy — zawor kanalizacyjny instalowany pionowo na przewodzie wentylujgcym, umozliwiajgcy doptyw
powietrza do instalacji kanalizacyjnej, jednoczesénie zapobiegajgcy wydostawaniu sie gazéw i zanieczyszczonego powie-
trza z instalacji.

Przybory sanitarne — zamocowane na state w budynku umywalki, miski ustepowe, pisuary, zlewy, zlewozmywaki, z do-
prowadzong wodg i odprowadzanymi Sciekami.

Urzadzenia sanitarne — urzadzenia do mycia, prania, dezynfekcji zamocowane na state z doprowadzong woda i odpro-
wadzanymi sciekami.

Syfon kanalizacyjny — element urzadzenia sanitarnego lub element sktadowy przewodu kanalizacyjnego wypetniony
wodg ( minimalna wysokos¢ stupa wody 50 mm), stanowigcy zamkniecie zabezpieczajace przed przedostawaniem sie
gazdw kanalizacyjnych do pomieszczen.
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1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg technicz-
ng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Wa-
runkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyj-
no-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne
materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od za-
twierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodo-
wac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowla-
no-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi
przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY | WYROBY GOTOWE

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALtOW

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-IS-000 ,, Wymagania ogdlne” pkt
2.

Materiaty do budowy instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami lub posia-
dac $wiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie elementy instalacji wodocia-
gowych, ktére mogga stykac sie bezposrednio z wodg powinny by¢ wykonane z materiatéw posiadajgcych swiadectwo
(atest) stwierdzajgce, ze nie pogarszajg jakosci wody.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg, aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla
ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg
wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynika-
mi badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

2.2. MATERIALY | URZADZENIA DOTYCZACE INSTALACII WODY ZIMNEJ, WODY CIEPtEJ, WODY CYRKULACYJNEJ,
HYDRANTOWEIJ

Specyfikacje wykonania i odbioru robot nalezy rozpatrywac tacznie z projektem. Elementy ujete w projekcie nalezy
przyjmowac jako wystepujgce w specyfikacji.

Szczegotowe typy i ilosci projektowanych elementdw i urzadzen zawarte sg w zestawieniu materiatow oraz w
projekcie.

Rury przewodowe wodociggowe

Przewody:
- rura ze stali ocynkowanej
- rura tworzywowa PP i PP-stabilizowana
- rura tworzywowa wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT
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Armatura

- Zawory odcinajgce

- Zawory czerpalne

- Zawory kulowe ¢wieréobrotowe

- Zawory termostatyczne rownowazace

Baterie

- Baterie umywalkowe
- Baterie zlewozmywakowe

Wezyki przytaczeniowe
- Cisnienie robocze pr = 1Mpa

- Zakres temperatury roboczej = -52C + 902C
- Oplot: stal nierdzewna

Izolacja termiczna

- Izolacja polietylenowa — grubos¢ 6mm, 9 mm
- Izolacja wetny skalnej — grubos¢ 20mm, 30mm, 35mm, 40 mm

2.3. MATERIALY | URZADZENIA DOTYCZACE INSTALACII KANALIZACJI SANITARNEJ

Specyfikacje wykonania i odbioru robot nalezy rozpatrywac tacznie z projektem. Elementy ujete w projekcie nalezy
przyjmowac jako wystepujgce w specyfikacji.

Szczegdtowe typy i ilosci projektowanych elementdw i urzadzen zawarte sg w zestawieniu materiatéw oraz w
projekcie.

Rury i ksztattki z PVC

- Wg normy PN-EN 1319-1:2001

- Srednica: @ 40 - @ 160,

- Potgczenie kielichowe na uszczelke

- Gesto$¢ PE: 951-955kg/m3

- Przy spalaniu nie wydziela substancji szkodliwych,
- Minimalne ci$nienie znamionowe: 3,2 bar.

Rura wywiewna

- Srednica: @ 110mm
- Srednica: @ 75mm

Syfon zlewozmywakowy

- Syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego
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Umywalki

Umywalki wiszace

Zlewozmywaki i zlewy

Zlewozmywaki

Miski ustepowe
- Miski ustepowe
- Sptuczki ustepowe
Pisuar
- Pisuary porcelanowe
- Elementy stelazu do zabudowy lekkiej.
- Armatura sptukujgca do pisuaru
3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymagania ogélne” pkt. 3.

3.2,

SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT INSTALACYJNYCH.

Ciaggnik kotowy 37kW

Przyczepa skrzyniowa 5.0t
Przyczepa dtuzycowa 10t

Samochdéd dostawczy do 0,9t
Samochdd skrzyniowy do 5.0t
Spawarka elektryczna wirujgca 300A
Zuraw samochodowy 4t

4. TRANSPORT

4.1.

4.2

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podane sg w ,, Wymagania ogolne” pkt 4.

Przewiduje sie przewdz urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazy-
now na plac budowy.

TRANSPORT RUR PRZEWODOWYCH | OCHRONNYCH

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez
podklinowanie lub inny sposéb.

Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowac uszkodze-
nia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegac przepisy o tadowaniu i wytado-
wywaniu wagondow towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatagcznik nr 10 DKP) oraz tadowac do granic
wykorzystania wagonu.
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- Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczegblng ostroznos¢ nalezy zachowac przy przeta-
dunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

- Transport rur i przewoddéw Srodkami transportu dostosowanymi do rozmiardw rur i przewodow, w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

- Przy wielowarstwowym uktadaniu rur i przewodow gérna warstwa nie moze przewyzszac Scian srodka trans-
portu powyzej 1/3 $rednicy zewnetrznej rury i przekroju kanatu transport armatury powinien odbywac sie
krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

- Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki.

- Transport urzadzen i przybordow sanitarnych powinien odbywac sie krytymi i otwartymi srodkami transportu.

- Uszczelki, podktadki amortyzacyjne i Sruby pakowac¢ w skrzynie. Urzgdzenia transportowac w skrzyniach i pu-
dtach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmosferycznymi.

- Przybory sanitarne pakowac¢ w skrzynie i pudta, zabezpieczy¢ przed wstrzgsami powodujgcymi pekniecia i
rozbicie.

- Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktore pozwolg unikngc uszkodzen i
odksztatcen przewozonych materiatow i nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robdét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

- llos¢ uzywanych srodkéw transportu musi zapewniac¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
umowa.

- Wykonawca bedzie usuwac na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogdlne warunki wykonania Robot podano w ,, Wymagania ogdlne” pkt. 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robét i ich harmonogram, uwzgledniajac
w nich wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych instalacji wod. — kan.
Catos¢ prac wykonad zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag oraz za jakos¢ zastosowanych materia-
téw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng, wymaganiami
oraz poleceniami Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbywac sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo budowlane,
prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze stosowane Polskie Normy i Normy Bran-
zowe.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty przygotowawcze dla instalacji wodociggowych

- wytyczenie trasy przewodow na $cianach budynku,
- lokalizacja przybordéw i urzadzen,
- wykonanie przeku¢ przez przegrody,

Roboty przygotowawcze dla instalacji kanalizacji sanitarnej
- wytyczenie trasy przewodow poziomych i pionowych,

- lokalizacja podejs¢ odptywowych od poszczegdlnych urzadzen i przyborow,
- wykonanie przeku¢ przez przegrody.
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5.3. ROBOTY MONTAZOWE INSTALACII

Roboty montazowe instalacji wodociggowej

Przewody wody cieptej projektuje sie prowadzi¢ rownolegle do przewoddéw wody zimnej. Przewdd wody cieptej
prowadzi sie nad przewodem wody zimnej. Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw wodnych nad przewodami elektrycz-
nymi i gazowymi. Odlegtos¢ miedzy przewodami wodociggowymi a elektrycznymi powinna wynosi¢ co najmniej 50
cm (w miejscach krzyzowania sie przewodow - 5 cm), miedzy wodociggowymi a gazowymi - co najmniej 15 cm.
Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw, w odstepach nie wiekszych
niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla $rednicy rurociggu i dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewdéd.
Konstrukcja uchwytéw powinna zapewniac fatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i
ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych.

Przewody uktada¢ w bruzdach sciennych, za sciankami g-k lub w stropie podwieszonym. Cze$¢ przewoddw prowa-
dzona w miejscach niedostepnych dla oséb postronnych mocowac na tynku, stosujgc uchwyty montazowe.

Rurociggi prowadzone w $cianach powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych do krawedzi
przegrod. Trasa przewodow powinna by¢ zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej, aby byty tatwe do zlo-
kalizowania. Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwos¢ odwodnienia instalacji w
jednym lub kilku punktach oraz odpowietrzenia przez najwyzej potozone punktu czerpalne.

Wskazane w dokumentacji rurociggi nalezy izolowa¢ odpowiednimi otulinami.

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura)
danej instalacji.

Przejscia przewoddw przez Sciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Majg one nieco wieksze sredni-
ce niz rury i sg dtuzsze od grubosci Scian o 1 cm - dla rur stalowych, o 2 cm - dla rur z tworzywa. Przestrzen miedzy
tuleja a przewodem wypetni¢ materiatem elastycznym. W tych miejscach nie nalezy tgczy¢ rur.

Przejscia przewoddw przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego wykonac jako szczelne o odpornosci ogniowej
rownej odpornosci oddzielenia pozarowego poprzez zastosowanie kaset ognioochronnych o odpowiedniej odporno-
Sci ogniowej lub masy peczniejace;.

Zmiany kierunku prowadzenia przewoddw wykonywaé wytgcznie przy uzyciu tgcznikow.

Miski ustepowe i pisuary nalezy wyposazy¢ w urzgdzenia sptukujgce.

W najnizszych punktach instalacji nalezy zainstalowaé zawory przelotowe z kurkiem spustowym. Zawory czerpalne
nalezy montowac 0.25 - 0.35 m. nad przyborem.

Roboty montazowe instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej obejmujg przede wszystkim:
- montaz rur,
- montaz armatury na przewodach,
- montaz podejs¢ do armatury w pomieszczeniach sanitarnych,
- préby szczelnosci instalacji wodociggowej,
- ptukanie i dezynfekcja przewodéw wodociggowych,
- regulacja instalacji cwu,
- uszczelnienie p.poz. przejs¢ przez przegrody budowlane,
- montaz izolacji na przewodach.

Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej

Przy utozeniu instalacji sanitarnej nadposadzkowe] nalezy zachowac spadki, przekroje poszczegdlnych rurociggdw,
posadowienie na rzednych zgodnie z dokumentacja, nalezy wykonac potgczenia z pionami sanitarnymi oraz wykonac
podejscia pod poszczegdlne urzadzenia sanitarne.

Rury nalezy uktadac¢ od najnizszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Przewody nalezy
uktada¢ w odcinkach prostych, rownolegle do najblizszej $ciany i w odpowiedniej od niej odlegtosci.

Przewodow kanalizacyjnych nie nalezy prowadzi¢ nad przewodami instalacji wodociggowych, instalacji ogrzewczej,
instalacji gazowej oraz przewodami instalacji elektrycznej.

Minimalna odlegtos¢ przewodu kanalizacyjnego od prowadzonych réwnolegle przewododw instalacji wodociggowe;j
oraz przewodow instalacji ogrzewczej, powinna wynosi¢ 0,1 m. Przewody z PVC uktadane w bruzdach powinny mie¢
zapewniong wokot siebie wolng przestrzen i zabezpieczenie przed tarciem sciane bruzdy np. przez owiniecie tekturg
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falistg. Nie dopuszcza sie bezposredniego zamurowywania przewoddéw w bruzdach. Zakrycie bruzd powinno nastapic¢
po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji kanalizacji sanitarnej.

Przed przystgpieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem ewentualnych uszkodzen. Rury 13-
czy sie poprzez wcisniecie do oporu bosego korica rury, po wczesniejszym posmarowaniu srodkiem antyadhezyjnym,
w kielich rury uprzednio potozonej. Przewody nalezy mocowac do elementdow konstrukcji budynku za pomoca
uchwytow lub obejm. Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowac podktadki elastyczne. Obejmy powinny mo-
cowac rure pod kielichem.

Potgczenia rur z PVC-U nalezy wykonac przy uzyciu pierscienia gumowego o Srednicy dostosowanej do zewnetrznej
Srednicy rury. Odgatezienia przewodow odptywowych (poziomdw) powinny by¢ wykonane za pomocg tréjnikow o
kacie nie wiekszym niz 45°. Podejscia do urzadzen z PCV taczy¢ metodg wceiskowa.

Przejscia przewoddw przez Sciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. W tulei ochronnej nie powinno
znajdowac sie ztgcze przewodu.

Przejscia przewoddw przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego wykonac jako szczelne o odpornosci ogniowej
rownej odpornosci oddzielenia pozarowego poprzez zastosowanie kaset ognioochronnych o odpowiedniej odporno-
Sci ogniowej.

Piony nalezy wyposazy¢ w czyszczaki posiadajgce szczelne zamkniecia. Piony muszg by¢ wyprowadzone pod strop i
zakonczone ponad dachem rurg wentylacyjng. Przejscia piondéw w poziomy wykonac¢ pod katem 45°.

Przybory sanitarne powinny by¢ mocowane do $cian i posadzek w sposdb zapewniajgcy wtasciwe uzytkowanie i ta-
twy demontaz. Przybory i urzadzenia tgczone z urzgdzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne za-
mkniecia wodne (syfony). Miski ustepowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace.

Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej obejmujg przede wszystkim:

- montaz rurociggdéw z PVC,

- montaz podejs¢ do przybordw - z rur PVC

- podtgczenie przyborow,

- uszczelnienie p.poz. lub za pomocg przejsc szczelnych przez przegrody budowlane,
- préby szczelnosci instalacji kanalizacyjne;.

5.4, ZABEZPIECZENIE PRZED KOROZIA
Materiaty zastosowane do budowy instalacji powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem korozji.

5.5. ZABEZPIECZENIE TERMICZNE

Przewody okreslone w dokumentacji technicznej nalezy zaizolowa¢ termicznie materiatem niepalnym, np. otuling z
pianki polietylenowej lub wetny mineralnej. Przewody prowadzone na zewnatrz zabezpieczy¢ kablem grzejnym.

5.6. REGULACIA INSTALACII CWU

Nastawy armatury regulacyjnej przeprowadzi¢ po zakornczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w
stanie zimnym. Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej wykonac¢ zgodnie z wynikami obliczen hydrau-
licznych w projekcie technicznym instalacji. Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej zawordow termostatycznych
powinien by¢ ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych. Czynno$¢ ustawienia nalezy
dokonac zgodnie z instrukcjg producenta zawordéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ,Wymagania ogdlne” pkt 6

6.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac badania majace na celu:
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okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do

prowadzenia robot instalacyjnych),

— stwierdzenie, ze elementy budowlano — konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzadzen instalacji wodocig-
gowo-kanalizacyjnych i cieptej wody, odpowiadajg zatozeniom projektowym,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,

— ustalenie sposobu wykonywania mocowan,

— ustalenie metod prowadzenia robodt i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoscia
zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norme BN-83/8836-02 [53], PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13].
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych punk-
tow niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— zbadanie materiatéw i elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwaorce,

— badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z
okreslonym w dokumentacji,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z kruszywa lub be-
tonu,

— badanie ewentualnego drenazu,

— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdrni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warun-
kami,

— badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich zabezpieczenia,

— badanie utozenia przewodu na podtozu,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

— badanie zmiany kierunkdéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),

— badanie zabezpieczenia przed korozjg i prgdami btgdzgcymi,

— badanie szczelnosci catego przewodu,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych
jego warstw.

— badanie poprawnosci wykonywania przejs¢ przez sciany i stropy.

—  badanie poprawnosci mocowania przewodow do konstrukcji budynku.

— badanie odbiorcze zabezpieczen przed przeptywem zwrotnym

— badanie natezenia hatasu wywotanego przez instalacje.

6.3. PROBY SZCZELNOSCI INSTALAC)I WODOCIAGOWE!

Instalacje wodociggowg nalezy poddac badaniom na szczelnos¢ na cisnienie 1.0 MPa, instalacje uwaza sie za
szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku cisnienia.

Badania szczelnosci nalezy wykonywacé w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C.

Po przeprowadzeniu badan cisnieniowych catg instalacje nalezy dwukrotnie przeptukaé¢ wodg i przeprowadzic¢
dezynfekcje.

W czasie proby nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ zamykania zawordw, kurkow oraz potgczen. Z przeprowadzonych
prob szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy spisaé protokot stwierdzajgcy spetnienie wymaganych warun-
kow.
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6.4. PROBY SZCZELNOSCI INSTALACII KANALIZACII

Badanie szczelnosci kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji nalezy poddac¢ badaniom na szczelnosc¢ tej instalacji. Pionowe przewody wewnetrzne pod-
dawac probie na szczelnos¢ przez zalanie ich wodga na catej wysokosci. Podejscia i przewody spustowe kanalizacji
nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Przewody poziome kanalizacji
sprawdza sie na szczelnos¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana faczgcego pion z poziomem poprzez ogledziny.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ABO1 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik. Wyniki od-
biorow materiatéw i robot powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

7.2. ODBIOR KONCOWY

Odbiorowi koricowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega:
— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (polegajace na sprawdzeniu
protokétow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),
— badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym przewodzie,
otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725 [11]),
—  badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujgcych w zakresie badan fi-
zykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegétowo omodwio-
ne, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkdw komisji przeprowadzajgcej
badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznac za doktadne, jezeli wszystkie wyma-
gania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw
na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.
Przy odbiorze instalacji wodociggowych, wodociggowej przeciwpozarowej oraz kanalizacyjnych nalezy przed-
stawi¢ co najmniej nastepujgce dokumenty:
a) Dokumentacja powykonawcza,
) Dziennik budowy,
c) Atestyizaswiadczenia,
) Protokoty odbioréw czesciowych dla tych elementéw instalacji, ktére po zakonczeniu robdt budowlanych
zostaty zakryte,
e) Protokoty prob szczelnosci przewoddw instalacji
f)  Protokoty wykonania ptukania i dezynfekcji instalacji wodociggowej,
g) Protokoty wykonania ptukania instalacji wodociggowej przeciwpozarowej,
h) Swiadectwa badan jakosci wody.

O

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PODSTAWY PtATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,, Wymagania ogdlne”

8.2. CENA JEDNOSTKOWA WYKONANIA INSTALACII

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét. Cena ta obejmuje m.in.:
— dostarczenie materiatu, sprzetu, urzadzen, itp.
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-  montaz,

— dopasowanie i wyregulowanie (wzglednie rozruch),

— ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.
Cena jednostkowa wykonania instalacji obejmuje roboty zwigzane z montazem poszczegélnych elementow instala-
cji, m.in.:

Przewody

Cena jednostkowa montazu wodociggu (dotyczy rur stalowych ocynkowanych; lub ze stali austenitycznej) obejmuje:
— zakup i dostawe materiatow,
— wyznaczenie miejsca utozenia rur i obsadzenie uchwytow,
— wykonanie otwordw i obsadzenie uchwytow,
— przecinanie i gwintowanie rur,
— zamontowanie rur i tgcznikdw z uszczelnieniem potgczen gwintowanych materiatem uszczelniajgcym,
— obsadzenie tulei,
— zaslepienie wylotow rur korkami,
Cena jednostkowa montazu wodociggu (dotyczy rur tworzywowych z PP i PP-stabi) obejmuje:
— zakup i dostawe materiatow,
— wyznaczenie miejsca utozenia rur i obsadzenie uchwytow,
— wykonanie otwordow i obsadzenie uchwytow,
— przecinanie rur,
— obsadzenie tulei,
— utozenie rur i ksztattek,
— wykonanie potgczen rur i ksztattek za pomocg zgrzewania wg wytycznych producenta systemu,
— zaslepienie wylotéw rur,

Cena jednostkowa montazu wodociggu (dotyczy rur tworzywowych wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT) obejmuje:
— zakup i dostawe materiatow,
— wyznaczenie miejsca utozenia rur i obsadzenie uchwytow,
— wykonanie otwordw i obsadzenie uchwytow,
— przecinanie rur,
— obsadzenie tulei,
— utozenie rur i ksztattek,
— wykonanie potgczen rur i ksztattek za pomocg zgrzewania lub klejenia wg wytycznych producenta systemu,
— zaslepienie wylotéw rur,

Cena jednostkowa montazu przewoddw instalacji kanalizacyjnej wykonanej z przewoddw PCV, obejmuje:
— zakup i dostawe materiatow,
— wyznaczenie miejsca utozenia rurociggu,
— obsadzenie uchwytow,
— przecinanie rur,
— obsadzenie rur przepustowych przy przejsciach przez Sciany i stropy,
— utozenie rur i ksztattek,
— wykonanie potgczen,
— przymocowanie rurociggow,

Armatura odcinajgca, zwrotna, czerpalna itp.

Cena jednostkowa montazu armatury odcinajgcej i termostatycznej rownowazgacej tgczonej przez zgrzewanie i gwinto-
wanie obejmuje:

— zakup i dostawe materiatow,

— sprawdzenie dziatania armatury,
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ustawienie w miejscu wbudowania,
skrecenie potaczen gwintowanych,

Cena jednostkowa montazu zawordw czerpalnych obejmuje:

zakup i dostawe materiatow,

sprawdzenie dziatania armatury,

wykrecenie korka,

wkrecenie zaworu z uszczelnieniem gwintow materiatem uszczelniajgcym,

Izolacje, przejécia p.poz, zabezpieczenie antykorozyjne

Cena jednostkowa izolacji przewodéw otulinami z pianki polietylenowej (lub rwnowaznej) obejmuje:

zakup i dostawe materiatow,

czyszczenie izolowanej powierzchni z brudu,

przecinanie, docinanie i zatozenie otuliny na rure,

formowanie ksztattek z odcinkéw prostych otulin po wczesniejszym ich przecieciu (nacieciu),
smarowanie powierzchni stykow (poprzecznych i wzdtuznych) klejem,

dociskanie i klejenie otulin,

klejenie stykdw poprzecznych otulin tasmg,

montaz i demontaz klipséw,

Cena jednostkowa montazu przejs¢ p.poz. obejmuje:

zakup i dostawe materiatow,
zatozenie uszczelnienia w miejscu przejscia rurociggu przez strop lub sciane,
wyrownanie powierzchni uszczelnianej,

Podejscia doptywowe, odptywowe

Cena jednostkowa wykonania podejs¢ doptywowych do ptuczek ustepowych i pisuaréw oraz do baterii wody zimnej i
cieptej obejmuje:

zakup i dostawe materiatow,

wyznaczenie miejsca usytuowania podejscia;

utozenie podejs¢ systemowych do wody zimnej (i cieptej) na szynie montazowej,

ustalenie rozstawu i zacisniecie podejs¢ w szynie,

wykonanie otwordw w $cianie,

whbicie kotkdw rozporowych i zamocowanie szyny montazowej do $ciany;

wkrecenie korkéw ocynkowanych,

ustalenie dtugosci przytacza, utozenie, wyprofilowanie i zamontowanie podejscia elastycznego w oplocie stalo-
wym,

Cena jednostkowa wykonania podejs¢ odptywowych obejmuje:

Baterie

zakup i dostawe materiatow,

wyznaczenie miejsca wykonania podejscia,
obsadzenie uchwytéw,

montaz podejscia,

przymocowanie rur i ksztattek,

Cena jednostkowa wykonania baterii (np. zmywakowych lub umywalkowych, itp.) obejmuje:

zakup i dostawe materiatow,

sprawdzenie dziatania baterii,

wykrecenie korka,

przykrecenie baterii i potgczenie z instalacja,
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Przybory (umywalki, zlewy, zlewozmywaki, zmywaki, itp.)

Cena jednostkowa montazu przyboru obejmuje:
— zakup i dostawe materiatow,
— wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru,
— obsadzenie wspornikéw lub konstrukcji wsporczej,
— ustawienie i umocowanie przyboru,
— uszczelnienie krdocca odptywowego z syfonem, materiatem uszczelniajgcym,

Préby, ptukanie i dezynfekcja instalacji

Cena jednostkowa préby instalacji wodociggowej wykonanej z tworzyw sztucznych obejmuje:
— zakup i dostawe materiatow,
— przytaczenie do instalacji pompy do préb cisnieniowych,
— napetnienie instalacji wodg i utrzymanie cisnienia wstepnego przez 15 minut,
— obnizenie cisnienia wody i ponowne dwukrotne zwiekszenie cisnienia w ciggu 30 minut,
— sprawdzenie szczelnosci potgczen z ewentualnym zaznaczeniem nieszczelnosci,
— wypuszczenie wody i odtgczenie pompy oraz zakorkowanie wylotu rury

Cena jednostkowa proéby instalacji kanalizacji obejmuje:
— zakup i dostawe materiatow,
— doniesienie materiatow i opuszczenie na dno wykopu,
— wykonanie pokryw i uszczelnianie otwordw kanatéw w studzienkach,
— napetnianie wodg badanego odcinka kanatu,
— wzrokowe badanie szczelnosci kanatu i usuwanie nieszczelnosci,
— spuszczenie wody i usuniecie pokryw,

9. DOKUMENY ODNIESIENIA

9.1. OGOLNE
Ogolne przepisy podano w ST AB 01, Wymagania ogdlne” pkt 10.

9.2. NORMY
WYBRANE NORMY POLSKIE | MIEDZYNARODOWE

1 PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggdw pionowych i poziomych

2 BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej

3 PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne i wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

4 PN-74/H-74200 Rury stalowe ocynkowane

5 PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

6 PN-77/H-04419 Préba szczelnodci

7 PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

8 PN-81/C-89204 Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

9 PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

10 BN-80/6366-08 Rury cisnieniowe z polipropylenu. Wymagania techniczne

11 PN-B-02861 Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw — Suche piony

12 PN-B-02863 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa

13 PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

14 PN-B/01706/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

15 PN-B-10720 Wodociggi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach wodo-
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ciggowych

17

PN-1SO 4064-1:1997

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zim-
nej. Wymagania

18

PN-1SO 4064-
2+Ad1:1997

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zim-
nej. Wymagania instalacyjne

19

PN-ISO 4064-3:1997

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zim-
nej. Metody badan i wyposazenie

20

PN-1SO 7858-1:1997

Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania

21

PN-1SO 7858-2:1997

Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania instalacyjne

22

PN-ISO 7858-3:1997

Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Metody badan

23

PN-84/B-01701

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na ry-
sunkach

24

PN-B-02865:1997

Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

25

PN-86/B-09700

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodocia-
gowych

26

PN-81/B-10700.02

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i bada-
nia przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocyn-
kowanych

27

PN-83/B-10700.04

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i bada-
nia przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i poliety-
lenu

28

PN-B-10720:1998

Wodociggi. Zabudowa zestawdow wodomierzowych w instalacjach wodo-
ciggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

29

PN-81/B-10740

Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze

30

PN-B-73001:1996

Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bez cisnieniowe. Wymagania i badania

31

PN-B-73002:1996

Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ciSnieniowe. Wymagania i badania

32

PN-88/M-54870

Wodomierze $rubowe z pozioma osig wirnika

33

PN-88/M-54901.00

Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania

34

PN-88/M-54901.01

Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Osadniki

35

PN-88/M-54901.02

Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedtuzacze

36

PN-92/M-54901.03

Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. tgczniki

37

PN-92/M-54901.04

Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do tgcznikow

38

PN-88/M-54901.05

Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki

39

PN-88/M-54907

Wodomierze srubowe z pionowg 0sig wirnika

40

PN-88/M-54909

taczniki kotnierzowe do wodomierzy

41

PN-88/M-54911

Wodomierze hydrantowe.

42

PN-74/M-74011

Armatura przemystowa i sieci domowej. Przytgcza kielichowe z gwintem
walcowym. Wymiary

43

PN-89/M-74091

Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1
MPa

44

PN-85/M-75002

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania

45

PN-91/M-75160

Ztacza z uszczelnieniem ptaskim do przewodoéw elastycznych

46

PN-91/M-75161

Koncowki wylotowe do przewodow elastycznych

47

PN-88/M-75179

Armatura wyptywowa instalacji wodociggowej. Zawory sptukujgce cisnie-
niowe

48

PN-89/M-75220

Armatura instalacji wodociggowej. Gtowice wzniosowe

49

PN EN 12050-1:2002

Przepompownie sciekéw dla budynkow i odptywdw wydzielonych. Zasady
budowy i badanie. Przepompownie sciekdw zawierajgcych fekalia

50

PN-EN 1519-1:2002

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia
nieczystosci i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz kon-
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strukcji budowli - Polietylen (PE) - Cze$¢ 1. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu

51 PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

52 PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

53 PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary

54 PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet

55 PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

56 PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe

57 PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. Instalacje sanitarne

58 Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace systemow zapew-
nienia jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci

59 PN-EN 274:1996 Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe umywalek, bidetow i wanien
kgpielowych. Ogdlne wymagania techniczne

60 PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkosci, symbole i jednostki miar

61 PN-B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

62 PN-B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

63 PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i bada-
nia przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

64 PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie

65 PN-77/B-75700.00 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Wspdlne wyma-
gania i badania

66 PN-85/B-75700.01 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Zbiorniki sptuku-
jace. Wymagania i badania

67 PN-77/B-75700.02 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuarow. Zawory sptukuja-
ce cisnieniowe. Wspdlne wymagania i badania

68 PN-83/B-75702 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuarow. Rury ptuczne z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)

69 PN-84/B-75703 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Zawory napetnia-
jace z tworzyw sztucznych

70 PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogdlne wymagania i
badania Zmiany 1 Bl 5/88 poz. 53

71 PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek uste-
powych standardowych. Gtéwne wymiary

72 PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek uste-
powych kompakt. Gtéwne wymiary

73 PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek uste-
powych dzieciecych. Gtéwne wymiary

74 PN-C-73001:1996 Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania

75 PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) Zmiany
1Bl1/90 poz. 1

76 PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) Zmiany 1 Bl
1/90 poz. 1

77 PN-82/H-74002 Zeliwne rury kanalizacyjne Zmiany 1 Bl 5/83 poz. 28

78 PN-87/H-74051.00 Whtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

79 PN-H-74051-1:1994 Whtazy kanatowe. Klasa A 15

80 PN-H-74051-2:1994 Whtazy kanatowe. Klasy B 125, C 250

81 PN-86/H-74083 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty sciekowe piwnicz-
ne

82 PN-86/H-74084 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty sciekowe podto-
gowe

83 PN-63/H-74085 Zeliwne wpusty éciekowe dachowe i tarasowe

84 PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

85 PN-75/H-75001 Zlewy czworokatne zeliwne emaliowane Zmiany 1 Bl 9/80 poz. 57 niepu-
blikowana
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86 PN-79/H-75010 Zlewozmywaki zeliwne emaliowane

87 PN-75/H-75115 Miska ustepowa stopowa zeliwna emaliowana Zmiany 1 Bl 3/81 poz. 18
88 PN-80/H-75120 Zeliwne ptuczki ustepowe

89 PN-57/H-75210 Syfony zlewowe bezkielichowe zeliwne o srednicy 50 mm

90 PN-81/H-75215 Syfony zeliwne kanalizacyjne. Syfony zlewowe kielichowe

91 PN-55/H-75219 Syfon klozetowy z kielichem 100/450

92 PN-55/H-75220 Syfon klozetowy z kielichem 100/700

93 PN-64/H-75221 Zeliwne rury kanalizacyjne. Syfony ustepowe do misek stopowych

95 PN-92/M-75014 Armatura sanitarna. Regulatory strumienia. Wymagania ogdlne

96 PN-93/M-75020 Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce (wielko$¢

nominalna %) PN 10. Minimalne ci$nienie przeptywu 0,05 MPa (0,5 bara).
Ogdlne wymagania techniczne.

97 PN-91/M-77570 Sprzet gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy stalowej emaliowane

98 PN-89/M-75178.02 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do zlewéw i zlewozmywa-
kéw

99 PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Armatura odptywowa. Syfony do pisuaru

100 PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty

101 PN —EN —1SO 9001 norma jakosciowa wyrobu

9.3. INNE DOKUMENTY | INSTRUKCIE

- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL.
- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych
- Przepisy i wymagania SANEPID.

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy z
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

10. UWAGI KONCOWE

Podane w projekcie nazwy handlowe materiatéw budowlanych nie sg wigzace, mozna zastosowac
materiaty o réwnowaznych lub nie gorszych wifasciwosciach i zgodnych ze Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robét.

Opracowanie projektowe w formie rysunkowej oraz dokumentacje projektows tj. opis, specyfikacje,
przedmiary, kosztorysy oraz odpowiednie opracowania branzowe nalezy rozpatrywaé jako catosé
dokumentacji projektowe;.
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