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1. oris OGOLNY

1.1 Inwestor
Gmina Gniezno
al. Wtadystawa Stanistawa Reymonta 2
62-200 Gniezno
1.2 Uzytkownik
UzZytkownikiem jest: INEA

1.3 Adres budowy

Inwestycja prowadzona bedzie na terenie m. Mnichowo zgodnie z rysunkiem nr 1
1.4 Wykonawca dokumentacji
Wykonawcqg prac projektowych jest:
Energylux Sp. z o.o0.
ul. J. Chociszewskiego 12,
62-200 Gniezno.
1.5 Wykonawca robot
Wykonawca robét: Energylux Sp. z o.0.

1.6 Nazwa inwestycji

,PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W MNICHOWIE O DtUGOSCI 535,36 M”
1.7 Przedmiot Inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury
telekomunikacyjnej w m. Mnichowo w zwigzku z przebudowgq drogi gminnej
W projekcie przewidziano zabezpieczenie i przebudowe, kabli kolidujgcych z nowym uktadem
drogowym.

Niniejsze opracowanie stanowi czes¢ dokumentacji projektowej obejmujqcej zadanie pt
,Projekt przebudowy drogi gminnej w Mnichowie o dtugosci 535,36 m”

1.8 Podstawy opracowania projektu

Podstawe opracowania stanowigq:

- warunki techniczne

- dane zebrane przez projektanta w terenie oraz wytyczne otrzymane od Inwestora,
- normy i wytyczne technologiczne.

- inwentaryzacja sprawdzajgca obiektu

- mapa do celdw projektowych w skali 1:500
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- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 poz.1118 z 2006 r, z
pozZniejszymi zmianami),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegéfowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133, z pdzniejszymi
zmianami),

2. OPIS OGOLNY

2.1. Stanistniejgcy

Obecnie na terenie objetym opracowaniem wystepuje siec teletechniczna Orange i INEA

Orange: kanalizacja pierwotna, rurociqgi, kable miedziane utoZzone w ziemi.

INEA: mikrokanalizacja pojedyncza oraz pakietowa, mikrokable w mikrokanalkizacji, utozone w
ziemi.
Na trasie projektowanej infrastruktury telekomunikacyjnej istnieje sie¢ energetyczna, gazowa,
wodociggowa.

2.2. Stan projektowany
Projektuje sie zabezpieczenie i przebudowe sieci INEA w nastepujqcy sposob:

a. Mnichowo 31- Mnichowo 33:
- odsuniecie istniejgcych kabli rozdzielczych i abonenckich od skraju
projektowanej drogi na dtugosci okoto 93,0 m.,
- wypiecie mikrokabli od strony SR "H" i ,,G” i wycofanie do miejsca wstawki (na
wysokosci przytgczy do budynkdéw Mnichowo 32 i 33),
- wykonanie na brakujgcych odcinkach niezbedne wstawki z mikro rur,
- wdmuchniecie kabli w kierunku SR "H" ,G”, na SR ,,H" ,,G” po wczesniejszym
zestawieniu rur mikro,
- potgczenie rur mikro w miejscu wstawek,
- wyspawanie na SR ,,G” ,H” kabli wg stanu z przed przebudowy.
b. Mnichowo 33 Mnichowo 34:
- przetozenie na odcinku 56,0 m istniejgcych kabli rozdzielczych abonenckich,
oraz istniejgcego SR ,,H” na pétnocnq strone drogi.
Jesli zatozenia zwarte powyzej nie bedg mozliwe nalezy:

z istniejgcego SR ,,H” wypiqgc kable abonenckie i rozdzielczy,

przetozy¢ SR ,, H” do nowej lokalizacji,

- przefozyc istniejgce i utozy¢ nowy odcinek mikrorur,

- wykonac na brakujgcych odcinkach niezbedne wstawki z mikro rur,

- wdmuchngc¢ kable do mikrokanalizacji, ,

- catosc¢ wigzki kablowej wprowadzi¢ na SR ,,H”

- wyspawac wg stanu z przed przebudowy

- projektowany kabel (Mnichowo 34), potqczyc¢ z istniejgcym w granicy dziatki,,
c. Mnichowo 29 - 33: w przypadku odkrycia sieci Inea na skrzyZzowaniach z projektowang

drogq rury obnizy¢ do normatywnej gtebokosci.
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Prace polegajgce na zabezpieczeniu i przebudowie nalezy wykonal zgodnie z obowiqzujgcymi
Polskimi Normami, Normami Branzowymi i Normami Zaktadowymi.
Szczegdty pokazano na rysunkach 2 i 3.

2.3. Zagospodarowanie terenu.

Projekt zabezpieczenia i przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej (pas drogo gminnej)
jest na obszarze, na ktérym nie ma aktualnego miejscowego planu zagospodarowania terenu.
Budowa ww urzqdzen stanowi uzupetnienie istniejgcej juz infrastruktury, a jej realizacja nie stwarza
negatywnych skutkow przestrzennych dla objetego budowg terenu.

Inwestycja polegajgca na budowie przebudowie i zabezpieczeniu nie uniemozliwia, ani w
istotny sposob nie ogranicza korzystania z nieruchomosci lub jej czesci w dotychczasowy sposdb lub
zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem.

2.4. Wykaz wtascicieli gruntéw

Zamierzenie bedzie realizowana wytqcznie na dziatkach obejmujgce przebudowe drogi gminnej
2.5. Ochrona srodowiska

Dla budowy infrastruktury telekomunikacyjnej nie jest wymagane zaopatrzenie w wode,
energie elektryczng, usuwanie sciekow, odprowadzanie wody opadowej.

Elementy sktadajgce sie na infrastrukture telekomunikacyjng nie emitujq zanieczyszczen
statych, nie sq zrodtem wibracji, promieniowania i hataséw, nie wywierajq negatywnego wptfywu na
istniejgcy drzewostan, gleby oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Inwestycja nie stwarza zagrozenia pozarowego.

Nie jest wymagane zastosowania strefy ochronne;.

Nie przewiduje sie wycinki drzew

2.6. Ochrona zbytkow

Teren znajduje sie w obszarze nadzoru archeologicznego.

Koniczny nadzdr archeologiczny

3. WAGI KONCOWE

e Projekt zagospodarowania terenu projektu branzy telekomunikacyjnej wyczerpuje catos¢
zagadnienia projektu budowlanego w zwiqgzku z tym nie opracowano projektu
architektoniczno-budowlanego

e Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi
normami, przepisami i warunkami na roboty teletechniczne.

e Podczas prowadzenia robdt przestrzegac aktualnych przepisow BHP.

e C(Cata inwestycja nie stwarza zagrozenia pozarowego.

e Po wykonaniu inwestycji nalezy opracowac¢ dokumentacje powykonawczq.

e Teren budowy zabezpieczy¢ przed dostepem o0sob postronnych.

e Tam gdzie wystepuje uzbrojenie podziemne, prace nalezy wykonywac recznie.
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e Teren przywrdcic¢ do stanu pierwotnego.
o Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem

4. ZAtACZNIKI
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Warunki Techniczne Operator WSS nr WTWSS-6477 z dnia 12.10.2020
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SRS AR s

WTWSS-6477

Wysogotowo, 12.10.2020 r.

Do: POLCYN Pawel Lewandowski
ul. Norwida 14
60-867 Poznah

Temat: Przebudowy drogi w m. Mnichowo.

w

odpowiedzi na Panstwa wiadomos¢ z dnia 01.10.2020 r.,

Spotka Operator WSS Sp. z 0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZmierowo, wskazuje na

mapach przebieg posiadanej infrastruktury oraz przesyta warunki techniczne jakie nalezy spetnic przy

realizacji robét na infrastrukturze WSS S.A.

Warunki Techniczne
jakie nalezy spetni¢ przy realizacji robét na infrastrukturze WSS S.A.:
Lokalizacje podziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomocg
przekopow probnych.

Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
WSS S.A. w sposéb umozliwiajacy dalszg eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.
Termin prac nalezy zgfosié, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, do siedziby
Operator WSS ul. Wierzbowa 84 Wysogotowo, 62-081 Przezmierowo, tel. (61) 222 10 00,
e-mail (noc@fiberhost.com.pl).

Zohowiazuje sie Inwestora i Wykonawce robdt do prowadzenia prac w sposob wykluczajacy
mozliwosé powstania awarii sieci lub urzadzerh WSS S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie
prowadzenia robot, infrastruktury WSS S.A. nalezy j3 zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomic
WSS S.A. tel. (61) 222 10 00. Inwestor ponosi odpowiedzialnosé materialng i karng wynikajaca
z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury WSS S.A. w czasie
wykonywania robot oraz za szkody, ktére moglyby powstac w przysztosci na skutek
przeprowadzonych robdt w tym strat tytutem braku transmisji.

Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury WSS S.A. (skrzyzowania lub zblizenia)
czy tez prace zwigzane z przebudowa infrastruktury nalezy wykonaé recznie zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, z nalezytg ostroznoscia, zachowujgc normatywne odlegtosci,
pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wiasciciela (WSS S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi
200 zt netto + VAT za jedna roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubosciennymi
na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez stuzby
techniczne WSS S.A.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robdt
ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢
i powiadomi¢ WSS S.A. w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

Wszystkie koszty zwiazane z ewentualnymi przetaczeniami, zmianami przebiegu kabli
sSwiattowodowych, zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.

W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych
WSS S.A., Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowa zgodnie z norma
ZN-15/0PL-004, ktora musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela WSS S.A.
oraz zleci wykonanie robét firmie specjalistycznej na wtasny koszt. W przypadku koniecznosci
poniesienia kosztow przez WSS S.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowang wartosc
do akceptacji przez WSS S.A.

Ewentualne przebudowy kabli swiattowodowych nalezy dokonac w godzinach nocnych (od 24:00
do 6:00).
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10.

11.

12,

13.

14,

15.

16.

17.

Ewentualne prace zwigzane z przebudows infrastruktury zostang protokolarnie odebrane
przez osobe wskazang przez wtasciciela infrastruktury (WSS S.A.).

W miejscach gdzie przebieg projektowanej jezdni drogi pokrywa sie z przehiegiem infrastruktury
WSS S.A. nalezy taka infrastrukture przeprojektowac oraz przebudowac poza pas jezdni.

W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakorczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do
przekazania dokumentacji powykonawcze] przebudowanej sieci ktdra jest warunkiem odbioru
prac.

Zmiany posadowienia istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo
nanies¢ na mapy i dostarczy¢ do WSS S.A., w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie
3 miesigcy od zakonczenia prac.

W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura WSS S.A. zostanie zlokalizowana

na terenie innych nieruchomosci (dziatek) Inwestor zobowiazany jest we wiasnym zakresie
na wiasny koszt zawrze¢ umowe z uprawnionym podmiotem na mocy, ktorej WSS S.A. nabgdzie
prawo do trwatego pozostawania swojej infrastruktury na tej nieruchomosci.

Wszystkie prace polegajace na wiaczeniu sie w infrastrukture WSS S.A. (Wezet Szkieletowy,
Wezet Dystrybucyjny, Studnia Kablowa, Kabel OTK) wymagajg przedstawienia do akceptacji
odrebnego opracowania projekt budowlano-wykonawczy ze schematem optycznym lub projekt
wykonawezy ze schematem optycznym gdy nie jest wymagany projekt budowlany i musza by¢
bezwzglednie prowadzone pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wtasciciela (WSS S.A.).
Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sig
w  robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie
w budownictwie telekomunikacyjnym. Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy
telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

- Fiber#fl Sp. z o0.0. (Wysogotowo, ul. Wierzhowa 84, 62-081 Przeimierowo,
e-mail: maciej.krzyzostaniak@fiberl.pl, tel. 600 091 046), ktéra kompleksowo konserwuje
infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wlasnos¢ WSS S.A., posiada certyfikaty 1SO 9001
gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duie doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Warunki wystawiane sg na okres 6 miesiecy liczac od dnia wystawienia warunkéw

z wyrazami szacunku
A ) « & b D
’,“f‘(}fu [SRVIEY/R Vo v a ¥ i Vs

ADRIANNA KOWALAK
SPECIALISTA DS. UZGODNIEN

Operator WSS Sp. z 0.0.
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84
62-081 Przezmierowo
NIP:7781460006, REGON 301007258
KRS 0000321206

Sprawe prowadzi:
Adrianna Kowalak
Tel: 732 448 372

e-mail: uzgodniania@fiberhost.com.pl
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Warunki INEA nr WTINEA-4460 z dnia 12.10.2020

nead

TV

WTINEA - 4460 Wysogotowo, 12.10.2020 r.

POLCYN Pawet Lewandowski
ul. Norwida 14
60-867 Poznan

Dotyczy: Przebudowy drogi w m. Mnichowo.

INEA S.A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZmierowo

w odpowiedzi na Paristwa wiadomos$¢ z dnia 01.10.2020 r., wskazuje na mapach przebieg sieci oraz

okresla

nastepujgce warunki jakie nalezy spetni¢ podczas robdt na infrastrukturze INEA S.A.:

Infrastrukture stanowiag kable tgczowe oraz dystrybucyjne wskazane na mapie oraz przytgcza i kable
abonenckie.

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomocg przekopéw
prébnych.

Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
INEA S.A. w sposéb umozliwiajacy dalsza eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.

Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations Center,
tel. 48 61-222 22 11 oraz noc@inea.com.pl.

Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robdét do prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy mozliwosé
powstania awarii sieci lub urzadzern INEA S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robét,
infrastruktury INEA S.A. nalezy ja zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomi¢
INEAS.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11). Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng i karng wynikajgca
z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury INEA S.A. w czasie wykonywania robét oraz
za szkody, ktore mogtyby powstac¢ w przysztosci na skutek przeprowadzonych robét w tym strat tytutem braku
transmisji, tj. w szczegblnosci strat powstatych w zwigzku z karami wynikajacymi z taczacych INEA z abonentami
Service-Level Agreement.

Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury INEA S.A. (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace
zwigzane z przebudowg infrastruktury nalezy wykona¢ recznie zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
z nalezytg ostroznoscig, zachowujac normatywne odlegtosci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej
wiasciciela (INEA S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT za jedng roboczogodzine.
Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne INEA S.A.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robdt ziemnych,
na urzadzenia INEA S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic INEA S.A. (tel.
61222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

Wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi przetgczeniami, zmianami przebiegu kabli $wiattowodowych,
zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.

W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych INEAS.A., Inwestor
opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowg zgodnie z normg ZN-15/0PL-004, ktéra musi byé
uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela INEA S.A. oraz zleci wykonanie robét firmie specjalistycznej
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INEA S.A
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84 KRS 0000056936 Sad Rejonowy Poznan-Nowe Miasto NIP: 7791002618 | REGON: 630239680 inea.pl
62-081 Przezmierowo i Wilda, VIIl Wydziat Gospodarczy Kapitat zaktadowy: 679.600,00 zt
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na wtasny koszt. W przypadku koniecznosci poniesienia kosztow przez INEA S.A., Inwestor przedstawi ich
skosztorysowang wartos¢ do akceptacji przez INEA S.A.

Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy dokonaé w godzinach nocnych (od 24% do 6%).
Ewentualne prace zwigzane z przebudowg infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez osobe
wskazang przez wiasciciela infrastruktury (INEA S.A.).

W miejscach gdzie przebieg jezdni pokrywa sig z przebiegiem kanalizacji teletechnicznej INEA S.A., nalezy taka
kanalizacje przeprojektowac oraz przebudowac poza pas jezdni.

Ramy i pokrywy studni zlokalizowanych w zjazdach nalezy wymieni¢ na typ ciezki.

W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakoriczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do przekazania
dokumentacji powykonawczej przebudowane;j sieci ktdra jest warunkiem odbioru prac.

Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanies¢ na mapy
i dostarczy¢ do INEA S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od zakoriczenia prac.

W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura INEA S.A. zostanie zlokalizowana na terenie innych
nieruchomosci (dziatek) Inwestor zobowigzany jest we wiasnym zakresie na wiasny koszt zawrze¢ umowe
Z uprawnionym podmiotem na mocy, ktérej INEA S.A. nabedzie prawo do trwatego pozostawania swojej
infrastruktury na tej nieruchomosci.

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sig¢ w robotach teletechnicznych,
ktora posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym. Jednoczesnie do
wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej

rekomendujemy firme Fiber#l Sp. z o.0. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo,
e-mail: maciej.krzyzostaniak@fiberl.pl, tel. 600091 046), ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture
telekomunikacyjng stanowigcg wtasnosc¢ INEA S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakos¢
prac oraz posiada duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Warunki wystawiane s na okres 6 miesiecy liczac od dnia wystawienia warunkow.

Odpowiadajagc na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego

dokumentu.

Z powazaniem,

Adwcownee Aowalebs

60-211P
tel, 81 222 11 00

INEA (4¢

NIP 779-10-02-618

Sprawe prowadzi:
Specjalista ds. Uzgodnien:
Adrianna Kowalak

e-mail: uzgodnienia@inea.com.pl
tel. 732 448 372

/Dolwzy (mdzie ol inTRrneln

INEA S.A
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84 KRS 0000056936 Sad Rejonowy Poznan-Nowe Miasto NIP: 7791002618 | REGON: 630239680 inea.pl
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Uzgodnienie NK nr GK.Z.6630.188.2021 z dnia 01.04.2021

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczace| usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste GnieZnieriskiego sposobem elektronicznym

Znak sprawy: GK.Z.6630.188.2021

Termin zakofczenia narady: 2021-04-01

Whioskodawca: POLCYN Pawet Lewandowski

60-682 POZNAN, ul. os. Bolestawa Smiatego 1/17, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Mnichowa

Rodzaj i funkcja przewodu: sie¢ teletechniczna

Informacje uzupetniajace:

Przewodniczacy narady koordvnacyinej: Monika Majewska, Dyrektar PZGKKIN

Oznaczenie podmiotu oraz Imie Stanowisko/treé¢ uwagi
Lp. |i nazwisko oscby, ktora ten
podmiot reprezentuje:
1. |STK "Satpol” nie dotyczy
Jan Kaczkowski Nie dotyczy
2. |Gmina Niechanowo nie dotyczy
Aneta Rekruciak Nie dotyczy
3. |Gmina tubowo nie dotyczy
Marta Kalmus Nie dotyczy
4, |ENERGA - Operator S.A. RD nie dotyczy
Stupca
Nie dotyczy
Andrzej Siepielski
5. |UM Gniezno - Referat Drog nie dotyczy
Gminnych
Nie dotyczy
Katarzyna Kroma
6. |DUON Dystrybucja S.A nie dotyczy
Waldemar Gaca Nie dotyczy
7. |Stowarzyszenie Osiedlowej Sieci  |nie dotyczy
Telewizyjnej "PIEKARY"
Nie dotyczy
Piotr Cieslewicz
8. |Remondis Aqua Trzemeszno nie dotyczy
Adam Przychodzki Nie dotyczy
9. |Powiatowy Zarzad Drég nie dotyczy

z up. Staro Gmwnensklego

W
;omﬁ%zequa

Dyrektor Fow i23du Geodet]i,
Kartografii, i Nieruchometci
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Bartosz Moszczyriski

Nie dotyczy

1a.

PWiK Sp. z 0.0. Gniezno

Jan Kaliski

pozytywne z uwagami

W chwili dokonywania niniejszego uzgaodnienia,
na przedmiotowym terenie w eksploatacji PWiK
Sp. 7 0.0. w Gnieznie znajduje sie stosowna
infrastruktura wodociggowa,

Zachowad normatywne odlegtoéci od
infrastruktury wodociggowej/kanalizacyjnej,
bedacej w eksploatacji PWiK Sp. z 0.0. w
Gnieznie.

Szczegotowy przebieg infrastruktury
wodociggowej/kanalizacyjnej, bedacej w
eksploatacji PWIK Sp. z 0.c. w Gnieznie, nalezy
ustali€ na podstawie przekopdw probnych.

O rozpoczeciu prac nalezy pisemnie powiadomié
PWiK Sp. z 0.0. w GnieZnie, z minimum 7-
dniowym wyprzedzeniem, podajac numer
telefonu do osoby, ktéra sprawowaé bedzie
nadzér nad prowadzonymi robotami.

W miejscu skrzyzowania i zblizenia do istniejacej
infrastruktury wodociagowej/kanalizacyjnej,
bedacej w eksploatacji PWiK Sp. z 0.0. w
Gnieznie, roboty ziemne nalezy prowadzié recznie
badz metoda przecisku lub przewiertu, z
zachowaniem szczeg6inej ostroznosci.

W miejscu skrzyzowania i zblizenia do istniejacej
infrastruktury wodociggowej/kanalizacyjnej,
bedacej w eksploatacji PWiK Sp, z 0.0, w
Gnieznie, nowo budowane urzadzenia ukiadaé w
dodatkowej rurze ochronnej.

PWIiK Sp. z 0.0. w Gnieznie nie ponosi
odpowiedzialnos¢ za uszkodzenie przez PWIK
urzadzen obcych, spowodowane wykonaniem ich
niezgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
uwagami zawartymi w niniejszym uzgodnieniu,
Jednoczesdnie, inwestor panosi petng
odpowiedzialnos¢ za uszkodzenie

infrastruktury wodociagowej i kanalizacyjnej
eksploatowanej przez PWiK Sp, z 0.0. w
Gnieznie, spowodowane w trakcie wykonywania
robdt, a takze za szkody, ktdre w przysziodci
mogtyby powstac na skutek prowadzonych prac.

11.

ENEA Operator S.A.RD Mogilno

Przemystaw Klimacki

nie dotyczy

nie dotyczy

12,

Gmina Kiszkowo

Leszek Czubaszek

nie dotyczy

nie dotyczy

13

Zaktad Gospodarki Kemunalne]
Witkowo

nie dotyczy

Z up. Starosty Gnieznienskiego

A M%i ka

Dyrektor Powlatowego Zarzqtu Caodezji,
Kartugraf”, Katastiu | Micruchamosei
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Danuta Gérska-Ciesielska

nie dotyczy

14.

Zaktad Ustug Komunalnych i
Rolniczych Sp. z 0.0. Przysieka

Anna Antoniak

nie dotyczy

Nie dotyczy

15. |PSE S.A. Oddziat w Poznaniu pozytywne bez uwag
Lech Tatarski Brak uwag
16. |Instytut Chemii Bioorganicznej nie dotyczy
Polskiej Akademii Nauk
Nie dotyczy
Marek Kuberka
17. |System gazociagow tranzytowych [nie dotyczy
'EUROPO LGAZ"
Nie dotyczy

Wactaw Kotcon

18.

PSG Gniezno

Wojciech Wawrzyniak

pozytywne z uwagami

Szczegdtowy przebieg sieci gazowej nalezy
ustali¢ na podstawie probnych przekopdw.

W poblizu sieci gazowej roboty ziemne
wykonywac recznie.

Na czas wykonywania robot sieé¢ gazowa
zabezpieczy¢ przed obsunieciem.

Skrzyzowania z siecig gazowg wykonac zgodnie z
PN-91/M-34501 i obowigzujacymi przepisami.
Zachowad normatywne odlegtosci od istniejace;
sieci gazowej zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

O terminie rozpoczecia robdt powiadomié
pisemnie Gazownie w Gnieznie.

W miejscu skrzyzowania przewiertu z istniejacg
sieciq gazowaq prace ziemne

wykonywac recznie w wykopie otwartym.

19. |PEC Gniezno sp. z 0.0. nie dotyczy
Witold Macioszek Nie dotyczy
20. |Oswietlenie Uliczne i Drogowe Sp. |nie dotyczy
z 0. 0. Kalisz
nie dotyczy
Waldemar Frankowski
21. |Hawe Telekom nie dotyczy
Bartosz Pietka Nie dotyczy

22

ENEA Operator sp. z 0.0.

Pawet Woroch

pozytywne z uwagami

W miejscu skrzyzowania i zblizenia do kabla
energetycznego wykopy nalezy prowadzic¢
recznie.

Kabel w wykopie zabezpieczy¢, zachowad

Z up. Starogstv G'\.L%’inieﬁskiego
y 2808
onifa Majewska

Dyrektor Powiatowag” « o+ 5ele Geodezji
Kartografil, Katastru i Higruci.amodei
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normatywng odlegtosc.

Przed przystapieniem do prac nalezy zgtosi¢ sie
na Posterunek Energetyczny z 14- to

dniowym wyprzedzeniem.,

Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy
bezwzglednie zgtosi¢ sie do ENEA Operator S.A.
RD w Gnieznie w celu uaktualnienia uzgodnienia.

23. |UPC Polska pozytywne bez uwag

Btazej Liberski Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt
w naradzie
24. |Servcom S.A. pozytywne bez uwag

Arkadiusz Ktosin Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy}
w naradzie

25. |RCI Bydgoszcz Nie dotyczy

Bogumit Strzelczyk Nie dotyczy
26. (Orange Polska pozytywne bez uwag

Marek Wichtacz Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt
w naradzie

Whiosek o koordynacje robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

e nie ztozono****,

o zoezone®***,

*xk*niewtasciwe skredlic

Podmioty prawidtowo zawiadomione o naradzie, ktére w niej nie uczestniczyty:

Orange Polska

2. INEA S.A. — Brak osoby upowainionej do reprezentowania spétki na naradach koordynacyjnych —
projekt uzgodnic elektronicznie na adres: uzgodnienia@inea.com.pl

3. WSS S.A. - Brak osoby upowaznionej do reprezentowania sp6tki na naradach koordynacyjnych —
projekt uzgodni¢ elektronicznie na adres: uzgodnienia_wss@operatorwss.pl
UPC Polska/Ericsson — Btazej Liberski

5. Servcom S.A. - Arkadiusz Ktosin

Integralng czesciq protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celdéw projektowych, poswiadczonej za zgodnoé¢ z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycjg usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacja, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

Uzgodniono tre$¢ protokotu z uczestnikami narady koordynacyjne;. Zp: Sta@iﬁfﬁlens o

Monika Majewska
e - Pyrektor- Rowiatowego. Zarzadu. GRodal...
Podp-s i D!ecleKmynﬂn)nﬁatagUuara&ﬁRtiﬁhﬁmé&,de;
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Informacje dodatkowe:

1

Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.J. Dz.U.2020.276), nieobecnoé¢ na naradzie
koordynacyjnej) podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze
podmiot ten nie sklada zastrzezer do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzgdzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paZdziernika 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i
krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowg baze GESUT (..) aktualizuje sie w drodze czynnosci materialno-technicznych na podstawie
danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktdre byty przedmiotem narady koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikéw
tej narady sa jednomyéine i pozytywne.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r, Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276): znaki
geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza,
przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takie nie
zawiadamia wlasciwych organdw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych,
urzadzen zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

Zgodnie 2 art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo faiszywie wystawia podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwéch.

O wymagane zezwolenia na usunigcie drzew lub krzewdw kolidujgcych z przebiegiem projektowane] inwestycji nalezy wnioskowaé do
odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. D2.U.2018.1614 z pdin. zm.).

Z up. Starosty Gnieénieriskiego
ikl
Monlika Mcjewska
Dyrektor Powiatowego Z3:23du Geodezj,
Kartografii, Katastru | Nieruchomosci
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PUdeS pﬁewndﬁ?&%b% arady kuurdynacy1n31
Za zgodnoSc z oryginafem
Foznafi, dnia ..... yg ......... LEGENDA:
. S G o (O [Spuspmm—— 3 projektowana infrastruktura
Podpis telekomunikacyjna INEA ‘
L(‘- e [UUr@ OSfonowa na projektowanym kablu
——a——  istniejaca infrastruktura

Ninigjsza dokumentacia projekiowa byla przedmioterm naray koordynacyjne]
przeprowadzone] sposabem elektronicznym przez Staroste GnieZnienskiego.
Numer sprawy GK.Z.5630 .#68..£.9%1.. Narada zakoriczana anid).1.:04-.202

Podstawa prawna: art. 28¢ ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 .
Prawo gegdsgjgg | Kartggraficsn sanskiego

ju GeDdEl!i:
iageh e

———— telekomunikacyjfia
rura osfonowa na istniejgcej

Pawe! Lewandows :
wnienia budowlane w telekorm Zji do lnfras"umu'z_e "
projektowania w specjalnosciach instalaoyjnych w zakres aktualizacji mapy

telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg domi
tOWOQY‘-"ZQCQE.W zakresie linii, instalacji i urzqdzen - amiary
infowych oraz stacyjnych
Nr DTT-TU/02338/02/U z dnia 18.06.2002 numer geodezyjny dzialki

pEreunsp. zoo. (] ENERYGLUX SP.20.0. [i sanccmestioo 12

Opracowat: Pawet Lewandowski | [ 0a2pzd /)jfae"| Projektowal:Pawet Lewandowski [Uprbud 2338102 092D
Kreslit: PL Plan zagospodarowania terenu - Plan sytuacyj =
yiny
Przgabudowa drogi gminnej w m. Mnichowo PWB
Skola 1:500 Przebieg trasowy przebudowy i zabezpieczenia Rys.2
infrastruktury telekomunikacyjnej w m. Mnichowao arkusz:1 | arkuszy:d
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Uprawnienia

PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DTT-TU/02338/02/U
z dnia /8 czerwea 2002 .

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Facznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z pozn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Pawla Lewandowskiego z dnia 29.08.2001 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji

Nadaj¢ Panu Pawlowi Lewandowskiemu
urodzonemu 14.09.1974 r. w Poznaniu

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktury towarzyszacy

w zakresie linii, instalacji i urzgdzen liniowych oraz stacyjnych

UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonych dokumentow, przez ubicgajacego si¢ o uprawnicnia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postegpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spelnil on warunki w zakresic przygotowania zawodowego niezb¢dnego do uzyskania
uprawnien we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komisjq Egzaminacyjng z pozytywnym
wynikiem. Wobee powyzszego nalezalo orzec jak na wstepie.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Pouczenie

Stronie niczadowolonej z decyzji stuzy w terminie 14 dni od dnia jej
dorgezenia wniosek 0 ponowne rozpatrzenie sprawy (art, 127 §3i129
§2 Kpa) do Prezesa Urzgdu Regulacji Telekomunikacji i Poczty
ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa

Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktérym mowa w art. 127 § 3
Kpa, stronie przyslugiwa¢ bedzie prawo  wniesienia skargi
bezposrednio do Naczelnego Sadu Administracyjnego w Warszawie,

w terminie 30 dni od daty dorgczenia tej decyzji na podstawie />

art. 35 ust.1 w zwigzku z art. 34 ust 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o {
Naczelnym Sadzie Administracyjnym - Dz.U. z 1995 r. Nr 74, j
poz.368 7 pozn. zm.). g =
§
\

Zaswiadczenia o przynaleznosci do Polskiej Izby InZzynierow Budownictwa

strona 22




A1

| I B &

. ® POLSKA

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wery kacyjnym:

WKP-ZEW-959-B13 *

Pan Pawef Lewandowski o numerze ewidencyjnym WEKP/BT/0306,/05

adres zamieszkania Os. Boleslawa Smiatego 1/17, 60-688 Poznan

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-07-01 do 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy poemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-1E roku przez:

lerzy Stronski, Preewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Ingynierdw Budownictwa.

[Zzodnie art ¥ ust 2 ustawy z dnis 18 wrzesnis 2001 ro o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz 1430] dane w postaci
elektronicane] opatrzone bezpiecanym podpisem slektronicznym weryfil ¥ przy p oy wainegn wslfikowsnego certyfikatu sg
ro ine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami sdasnorecznymi.)

* Wenyfikscje poprawnosci danych w ninisjszym saiwindezeniu modna sprawdzic za pomocy numeny wenyfiksoyjnege mswindczenia na
stronie Pokskiej Izhy Infynierdw Budosnictws www_pitboorg.pl lub kontaktujsc sig z biurem wessciwe] Okragowsj Izby Infynisraw
Budownictas.
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5. czes¢ rysunkowAa
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Rysunek 1 - Orientacyjny szkic miejsca przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej
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Rysunek 2- Plan zagospodarowania terenu - Plan sytuacyjny Przebudowa drogi gminnej w m.
Mnichowo. Przebieg trasowy przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej w m.
Mnichowo
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Rysunek 3- Schemat zabezpieczenia i przebudowy infrastruktury INEA w m. Mnichowo
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6. Przedmiar/kosztorys

Przedmiar/kosztorys majq charakter szacunkowy i zostat sporzgdzony dla okreslenia
wartosci prac budowlanych dla przecietnych warunkéw wykonywania robdét i dla wybranych
rozwiqzan technologicznych.

Zalecamy, aby korzystajqgc z niniejszego opracowania dokonywac weryfikacji cen na rynku.

llosci obmiarowe jak rdwniez zestawienia materiatow sq ilosciami przyblizonymi i usrednionymi i
mogq roznic sie od ilosci rzeczywistych w zaleZznosci od zastosowanych rozwigzan materiafowych
oraz przyjetych technologii wykonania robot.

Kosztorys/przedmiar nalezy rozpatrywac tqgcznie z dokumentacjqg projektowq.

UWAGA: Przed przystgpieniem do prac nalezy sporzqdzi¢ indywidualny kosztorys zgodny z
przyjetymi szczegétowymi rozwiqzaniami technologicznymi dla konkretnej inwestycji.

Mimo dofozenia wszelkich staran nie gwarantujemy, ze publikowane dane nie zawierajq uchybien

lub btedow, ktore nie mogq jednak by¢ podstawa do jakichkolwiek roszczen pod naszym adresem.
Kosztorys nalezy traktowac orientacyjnie i nie stanowi on oferty na wykonawstwo i budowe, moze
jednak stuzy¢ jako dokument pomocniczy przy zawieraniu umowy z wykonawcami robdt oraz do
weryfikacji otrzymywanych od nich ofert.

W przypadku cen niepublikowanych w w/w publikacji przyjeto srednie ceny rynkowe.

Stawka robocizny i narzuty przyjete zostaty srednie krajowe.

Podane ceny i zakres kosztorysu maja charakter orientacyjny i mogq ulega¢ wahaniom w
zaleznosci od dokonane go przez Paristwa wyboru dostawcy materiatow, wykonawcy robét czy
sposobu organizacji budowy.
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