Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku Nr sprawy:

OPIS
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Temat zadania: Remont nawierzchni DW 236 w km. 7+046 do 7+621
Lokalizacja: Droga wojewodzka nr 236 Konarzyny — Brusy w m. Swornegacie

Dlugosé odcinka przewidzianego do remontu 0,575 km

Inwestor: Zarzad Drég Wojewoédzkich w Gdansku
ul. Mostowa 11A
80-778 Gdansk
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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Inwestor.

Inwestorem zadania jest:
Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdansku

ul. Mostowa 11A
80-778 Gdansk

1.2. Podstawa opracowania.

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

1) Wizja lokalna i pomiary wlasne w terenie,

2) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.),

3) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016
poz. 124).

1.3. Przedmiot i zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie stanowi opis przedmiotu zaméwienia dla wykonania remontu nawierzchni
drogi wojewodzkiej nr 236 na odcinku od km 7+046 do 7+621, dtugosci odcinka 0,575 km.
Droga przebiega przez miejscowos¢ Swornegacie, w gminie Chojnice.
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2. CZESC TECHNICZNA.

2.1.

2.2.
2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

Stan istniejacy.

Droga wojewodzka nr 236 na odcinku od km 7+046 do 7+621 przebiega w terenie zabudowanym. Szerokos¢
jezdni wynosi od 5,30 m do 6,80 m z poszerzeniem na tukach. Nawierzchnia na tym odcinku jest w ztym
stanie technicznym, posiada liczne wyboje, ubytki, wykruszenia, spekania siatkowe.

Stan nawierzchni stwarza bezposrednie zagrozenie w ruchu drogowym.

Stan projektowany.
Plan sytuacyjny.

Na catym odcinku nalezy wykona¢ frezowanie istniejgcej nawierzchni jezdni oraz zatoki autobusowej (strona
prawa) na giebokos¢ od 0 do 4 cm. Na odcinku od km. 7+290 do 7+650 nalezy dodatkowo wykona¢ glebsze
frezowanie na szeroko$¢ 2,5 m i glgbokos$¢ 4 cm. Cze$¢ destruktu nalezy wykorzystaé do umocnienia zjazdu
w km. 7+082 strona lewa. Pozostaty destrukt Wykonawca powinien podda¢ utylizacji we wlasnym zakresie.
Nalezy wykona¢ oczyszczenie i skropienie sfrezowanej nawierzchni. Na odcinku glgbszego frezowania od
km. 74290 do 7+650 konieczne jest wykonanie nowej warstwy podbudowy grubosci 4 cm z betonu
asfaltowego AC16. Na obszarze nowej warstwy podbudowy nalezy utozy¢ z zaktadem o szerokosci 0,5 m
siatke do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych.

Nalezy wykona¢ oczyszczenie i skropienie sfrezowanej nawierzchni, utozy¢ warstwe wyréwnawcza AC16W
KR3-4 w iloéci érednio 100 kg/m? (4 cm), wykonaé¢ oczyszczenie i skropienie warstwy wyréwnawczej,
utozy¢ siatke do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych na calej szerokosci oraz utozy¢ warstwe $cieralng
z mieszanki SMA 8 o gr. 4 cm po zageszczeniu.

Do obowiazkow Wykonawcy bedzie nalezata rozbiorka kraweznikow i obrzezy betonowych, nawierzchni
chodnikow, zjazdow oraz zatoki autobusowej z kostki betonowej, wraz z utylizacja materiatu. Nalezy takze
zdemontowac bariery typu olsztynskiego z przekazaniem ich do bazy RDW Chojnice.

Nalezy ustawi¢ nowe krawezniki i obrzeza na fawie betonowej z oporem z betonu C 12/15 oraz utozyé nowe
nawierzchnie chodnikéw, zjazdow, $ciezki rowerowej i zatoki autobusowej z kostki betonowej na podsypce
cementowo — piaskowej. Nawierzchni¢ zatoki autobusowe, strona lewa nalezy utozy¢ na podbudowie
grubosci 5 cm wykonanej z betonu B 20/25.

W ramach zadania nalezy wykona¢ $cinke poboczy, strona lewa na glebokos¢ do 20 cm i szeroko$¢ 2 m wraz
z utylizacja urobku. Pobocza nalezy uzupehi¢ kruszywem famanym stabilizowanym mechanicznie.

W zwiazku z utozeniem naktadki konieczna bedzie regulacja wysokosciowa istniejacych zjazdow, studni,
wpustow ulicznych.

Na odcinku utozenia nowej $ciezki rowerowej konieczne bedzie przetozenie istniejacych barier U12a.

W miejsce zdemontowanych barier typu olsztynskiego nalezy zamontowac nowe bariery Ul2a.

Na calej dlugo$ci remontowanego odcinka nalezy odtworzy¢ oznakowanie poziome grubowarstwowe zgodnie
z zatwierdzonym projektem — Zamawiajacy udostepni projekt Wykonawcy.

Przekrdéj podluzny i poprzeczny.

Przekroj] poprzeczny nalezy zachowaé jak w stanie istniejacym zblizonym do przekroju daszkowego
0 wartosci spadkow w zakresie od 1% do 3%, natomiast w obszarze tukéw poziomych istniejace spadki
jednostronne. Pochylenie podluzne nalezy zachowaé jak w stanie istniejagcym. Pochylenie poprzeczne
pobocza nalezy wykona¢ ze spadkiem w zakresie od 6% do 8% w kierunku granicy pasa drogowego.

Zakres robot i zaprojektowana konstrukcja nawierzchni.

Podstawowy zakres robot:
1) Frezowanie nawierzchni jezdni na glebokos$¢ od 0 do 4 cm z utylizacjg materiatu;
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2) Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg sfrezowanej nawierzchni;
3) Wykonanie warstwy podbudowy AC16 grubosci 4 cm i szerokosci 2,5 m;

4) Utozenie siatki do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych na szerokos$¢ 3,0 m;

5) Wykonanie warstwy wyrownawczej AC16W KR3-4 w ilo$ci $rednio 100 kg/m? (4 cm)

6) Oczyszczenie warstwy wyrownawczej i skropienie emulsja asfaltowg;

7) Utozenie siatki do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych na calg szerokosg;

8) Wykonanie warstwy z mieszanki SMA 8 grubosci 4 cm;

9) Rozbidrka kraweznikéw i obrzezy betonowych oraz nawierzchni chodnikéw, zjazdow, zatoki
autobusowej z kostki betonowej;

10) Ustawienie kraweznikow i obrzezy betonowych;

11) Utozenie nawierzchni chodnika, zjazdow, $ciezki rowerowej, zatoki autobusowej z kostki betonoweyj,

12) Wykonanie podbudowy grubosci 5 cm z betonu C 20/25 na powierzchni zatoki autobusoweyj;

13) Odtworzenie oznakowania poziomego grubowarstwowego;

14) Regulacja wysoko$ciowa zjazdu z ptyt jomb oraz zjazdow gruntowych;

15) Umocnienie zjazdu destruktem asfaltowym:;

16) Regulacja wysoko$ciowa studni rewizyjnych i teletechnicznych;

17) Regulacja wysokosciowa wpustow ulicznych;

18) Wykonanie $cinki pobocza na gleboko$¢ do 20 cm i szeroko$¢ 2 m wraz z utylizacja urobku;

19) Uzupetnienie poboczy kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie;

20) Demontaz barier U12a.

2.2.4. Ochrona Srodowiska i prace zabezpieczajace.

W celu zminimalizowania wptywu prowadzonych prac na srodowisko nalezy maksymalnie ograniczy¢ czas
uzytkowania sprzetu ciezkiego w celu zminimalizowania hatasu. Materialy pochodzace z rozbiorki
nawierzchni nalezy doktadnie usuna¢ z terenu budowy i obszarow do niej przylegtych. Nie wolno dopuszczaé
do gromadzenia materialdéw budowlanych na przylegtych terenach zielonych.

2.2.5. Urzadzenia towarzyszace.

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanych robot budowlanych) na jakiekolwiek instalacje nalezy je
traktowac jako czynne. Roboty budowlane w sasiedztwie urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie.




