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OPIS  

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 

Temat zadania: Remont nawierzchni bitumicznej DW 222 Jabłowo-Jabłówko oraz Bobowo-Pączewo  

Lokalizacja: Droga wojewódzka DW 222  

                          KM ( RDW)  49+000-51+180 oraz 55+730-58+450,   

 Długość odcinka przewidzianego do remontu 4,90 km  

 

 

 

 

 

Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku 

ul. Mostowa 11A 

80-778 Gdańsk  
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 

1.1. Inwestor. 

Inwestorem zadania jest: 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku 

ul. Mostowa 11A 

80-778 Gdańsk 

 

1.2. Podstawa opracowania. 

Podstawę niniejszego opracowania stanowią: 

1) Wizja lokalna i pomiary własne w terenie, 

2) Dane z program EwidMaster – posiadana przez ZDW w Gdańsku EWIDENCJA i fotorejestracja sieci 

drogowej,  

3) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.), 

4) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 

poz. 124).  

 

1.3. Przedmiot i zakres opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest opis przedmiotu zamówienia dla wykonania remontu nawierzchni drogi 

wojewódzkiej DW 222 Jabłowo-Jabłówko oraz Bobowo-Pączewo, lokalizacja km 49+000-51+180 oraz 

55+730-58+450 , długość remontu-  4900  mb. 
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Odc. Jabłowo – Jabłówko  
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Odc. Bobowo-Pączewo  

 

 

 

 

 

 



Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku                                                                                                                          Nr sprawy:  

„Remont nawierzchni  DW 222 Jabłowo-Jabłówko oraz Bobowo-Pączewo” 

 

2. CZĘŚĆ TECHNICZNA. 

 

2.1. Stan istniejący. 

DW 222 na odc. Jabłowo-Jabłówko oraz Bobowo-Pączewo, lokalizacja km 49+000-51+180 oraz 55+730-

58+450 ma śr. szerokość 6 m, dł. 4900 mb, odcinek do remontu przebiega poza obszarem zabudowanym, na 

terenie gminy Starogard GD./Bobowo/Pączewo. Nawierzchnia na tym odcinku była na przestrzeni kilku 

ostatnich lat wielokrotnie poddawana zabiegom utrzymaniowym – naprawach w technologiach np. remonty 

cząstkowe mieszankami mineralno – asfaltowymi na zimno oraz remonty emulsją asfaltową i grysami z 

remontera typu „patcher”. 

Pomimo wykonanych remontów cząstkowych, we wskazanej lokalizacji nawierzchnia po ostatnich okresach 

zimowych posiada liczne spękania, wyboje, ubytki i wykruszenia, które ze względu na swoje zagęszczenie, 

lokalizację i rozmiary stwarzają bezpośrednie zagrożenie w ruchu drogowym. 

2.2. Stan projektowany. 

W ramach remontu przewiduje się frezowanie nawierzchni na całej długości w celu likwidacji nierówności – 

kolein, oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz wykonanie warstwy 

wyrównawczej AC 11 W KR3 w ilości 100 kg/m2 (4 cm) i warstwy ścieralnej z AC 11 S KR3 o gr. 4 cm. Na 

całym odcinku (pomiędzy warstwą wyrównawczą a ścieralną) należy ułożyć siatkę do zbrojenia warstw 

bitumicznych nawierzchni wykonanej z włókien szklanych wstępnie przesączonej asfaltem. 

Na całej długości odcinka należy uzupełnić pobocza gruntowe mieszanką  KŁSM 0/31,5 o szer. 0,75  m z 

każdej strony do nowego poziomu niwelety jezdni – 8 cm.  

Mieszanka KŁSM 0/31,5 musi odpowiadać wymaganiom zawartym w SST D-06.03.01, pkt. 2.1.1. tj. 

Materiałem do wykonania mieszanki z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie, powinno być 

kruszywo łamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego.  

Zamawiający nie dopuszcza stosowania destruktu bitumicznego, w celu uzupełniania pobocza. 

Remont odcinka  drogi  DW 222  obejmuje remont 1 skrzyżowania oraz 37 istniejących  zjazdów. 

Na remontowanym  odcinku istnieje oznakowanie  poziome, ale na nowo ułożonej nawierzchni należy 

wykonać oznakowanie poziome zgodnie z zatwierdzonym projektem – Zamawiający udostępni projekt 

Wykonawcy podczas przekazania robót. 

Przekrój podłużny i poprzeczny. 

Przekrój poprzeczny należy zachować jak w stanie istniejącym zbliżonym do przekroju daszkowego o 

wartości spadków w zakresie od 1% do 3% .  

Pochylenie podłużne niwelety zależy zachować jak w stanie istniejącym. 

Pochylenie poprzeczne pobocza należy wykonać ze spadkiem w zakresie od 6% do 8% w kierunku granicy 

pasa drogowego.  

2.2.1. Zakres robót i zaprojektowana konstrukcja nawierzchni. 

 Obsługa geodezyjna obejmuje również geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 

 Wycinka krzaków; 8385  m2  

 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową do 0,5 kg/ m2 ;  obmiar – 

4900 m x 6 m + 610  m2 zjazdy + 150 m2 SK=   30160 m2 

Ilość jednostek: 30160 m2 
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 Frezowanie nawierzchni na zimno – likwidacja kolein  

obmiar – 4900 m x 1,6 m =   7840  m2 

Ilość jednostek: 7840 m2 

 Ułożenie warstwy wyrównawczej ( profilowej )  z betonu asfaltowego AC 11 W  na gr. 4 cm dla ruchu KR  

3-4 ;  

Ilość jednostek : 30160 m2  

 Ułożenie siatki (pomiędzy warstwami) do zbrojenia warstw bitumicznych nawierzchni na całej długości – 

należy doliczyć powierzchnię na zakłady siatki (zakład min. 10 cm)  

 Odnowa nawierzchni  bitumicznej – wykonanie   nakładki z betonu asfaltowego AC 11 S na gr. 4 cm dla 

ruchu KR  3-4 ;  

Ilość jednostek: 30160 m2  

 Uzupełnienie   poboczy  gruntowych  mieszanką kruszywa łamanego  stabilizowanego mechanicznie  0-

31,5  do wys. 8 cm , po zagęszczeniu 

obmiar- 4900  m x 2 str. x 0,75 m = 7350  m2   

Ilość jednostek : 7350 m2  

 Ścinka poboczy : 4900 mb x 2 x 0,75 m =7350 m2 
          Ilość jednostek : 7350 m2  

 Wykonanie oznakowania poziomego w zakresie linii segregacyjnych:  

Linia P-1c =115 mb x 0,12 = 13,80 m2 

Linia P-3a = 1455 mb x 0,20 = 291,00 m2 

Linia P-4 = 1295 mb x 0,24 = 310,80 m2 

Linia P-6 = 2035 mb x 0,08 = 162,80  m2 

Łącznie: 778,40  m2  

Przyjęto : 780 m2  

2.2.2. Ochrona środowiska i prace zabezpieczające. 

W celu zminimalizowania wpływu prowadzonych prac na środowisko należy maksymalnie ograniczyć czas 

użytkowania sprzętu ciężkiego w celu zminimalizowania hałasu. 

Materiały pochodzące z rozbiórki nawierzchni należy dokładnie usunąć z terenu budowy i obszarów do niej 

przyległych. Nie wolno dopuszczać do gromadzenia materiałów budowlanych na przyległych terenach 

zielonych.  

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanych robót budowlanych) na jakiekolwiek instalacje należy je 

traktować jako czynne. Roboty budowlane w sąsiedztwie urządzeń podziemnych należy prowadzić ręcznie. 

2.2.3. Urządzenia towarzyszące. 

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanych robót budowlanych) na jakiekolwiek instalacje należy je 

traktować jako czynne. Roboty budowlane w sąsiedztwie urządzeń podziemnych należy prowadzić ręcznie. 

2.2.4. Pozostałe informacje. 

Termin  wykonania robót -  zgodnie z ofertą Wykonawcy  

Wykonawca będzie zobowiązany powiadomić Zamawiającego - Inspektora Nadzoru RDW Starogard 

Gdański (tel. 58/ 562 69 70  ) z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia robót w 

celu oceny i ewentualnej weryfikacji przez Zamawiającego oznakowania robót. 

 

 

 


