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SKROTY

OST - ogdine specyfikacje techniczne
SS8T - szczegdtowe specyfikacje techniczne
PZ.J - program zapewnienia jakosci

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogoinej specyfikacji technicznej (OST) sq przepisy ogblne dotyczace wykonania robét budowlano -

montazowych podczas “SWIETLICA WIEJSKA W LUGWALDZIE”

1.2 Zakres stosowania OST

Ogoina specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegotowej specyfikaci
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robét budowlano-
montazowych

13 Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine wspéine dia robot objetych nizej wymienionymi
specyfikacjami:

B. 00.00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

B.03.00.00. ROBOTY ZBROJARSKIE

B. 04.00.00 ROBOTY BETONOWE

B.05.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE
B.06.00.00 STROPY MONOLITYCZNE

B.07.00.00 ROBOTY MUROWE

B.08.00.00 ROBOTY POKRYWCZE

B.09.00.00. TYNKI | OKLADZINY

B.10.00.00 POSADZKI

B.11.00.00 STOLARKA .

B.12.00.00. ROBOTY MALARSKIE

B.13.00.00. IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH
B.14.00.00. OCIEPLENIE SCIAN OD ZEWNATRZ
B.15.00.00. OCIEPLENIE STROPOW OD WEWNATRZ
B.16.00.00 SUFITY PODWIESZANE

B.17.00.00 ELEMENTY KOWALSKO SLUSARSKIE
B.18.00.00 METODA LEKKA-MOKRA

B.19.00.00 UBEZPIECZENIE

14 Okre$lenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

1.4.1 Obiekty budowlane - s3 to stale i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, funele, drogi,
linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace
instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, Sciany oporowe, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe) stanowiace baze techniczno - uzytkowa, wyposazong w instalacje i urzadzenia niezbedne do
spetnienia przeznaczonych im funkgji.

1.4.2.Budowa -jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takZe jego przebudowa i rozbudowa

1.4 3. Roboty budowlane - jest to budowa, montaz, remont albo rozbiérka obiektu budowlanego lub czesci wraz z
urzadzeniami reklamowymi, dzietami plastycznymi i innymi urzadzeniami wptywajacymi na wyglad obiektu

1.44 Projekt - nalezy przez lo rozumie¢ projekt indywidualny, typowy lub powtarzainy

1.4 5. Drogi - bez blizszego okreslenia to drogi, przejazdy Sciezki, przejécia me bedace drogami publicznymi




znajdujgce sig na placu budowy lub dojazdy do placu budowy.

1.4. 6 Plac budowy - teren, na ktérym sa wykonywane roboty budowlane wymagajgce uzyskania pozwolenia
lub czynno$ci pomocnicze albo prace zwigzane z budowg (np. wytwarzanie na budowie elementow
prefabrykowanych, skladowanie materiatow, przedmiotow itp.)

1. 4. 7. Whaéciwy organ -_to organ administracji panistwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast podzielonych na
dzielnice

1.4.8. Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystepowania w imieniu
inwestora

1.4.9. Mapa - to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynnosci lub opracowan

1.4.10.Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporzadzony w ramach zafozen techniczno -
ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla inwestycji realizowanych przez jednostki gospodarki
uspotecznionej, oraz plan zagospodarowania dzialki budowlanej, realizowane przez osoby fizyczne i jednostki
organizacyjne nie bedace jednostkami gospodarki uspoteczniongj

1.4.11.Nadzor techniczny - to osoby pelniace samodzielne funkcje w budownictwie, jak:

- projektowanie i sprawdzanie prawidfowosci rozwigzan projektowych

- kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukeyjnych

elementow budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika robot, obiektu, majstra budowlanego)

- Sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow
budowlanych (np. kontrola techniczna jakosci budowy, obiektu, wytwarzania elementéw budowlanych, techniczny
nadzor inwestorski)

- sprawdzanie prawidlowosci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robét i obiektow budowlanych - .
wykonywane w ramach organéw administracji paristwowej lub gospodarczej

1.4.12 Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przenosniki, betoniarki, przeciagarki
wagonowe, ciagniki i inny sprzet o napedzie silnikowym

1.4.13.Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce stalego wyposazenia sprzetu zmechanizowanego, a niezbedne
przy wykonywaniu robét budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenoéne, podstawki ladunkowe, pomosty
przenosne, wozki reczne, taczki, narzedzia i urzadzenia pomocnicze

1.4.14. liekro¢ w niniejszych OST jest mowa o :

- wykonawcy, rozumie sig przez to przyjmujacego zaméwienie na wykonanie inwestycji, robét lub remontéw

- Zamawiajgcym, rozumie sig przez to udzielajacego zaméwienie wykonawcy; do obowiazkow zamawiajacego nalezy:
przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
1.4.15. Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, sluzacy do notowania
wydarze zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorow robét,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, wykonawca i projektantem.

1.4.16.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.17 Kosztorys ofertowy - - wyceniony kosztorys $Slepy.

1.4.18. Kosztorys ,$lepy" - wykaz rob6t z podaniem ich iloci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
1.4.19.Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami sluzacy do wpisywania przez
Wykonawcg obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksigdze
obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4..20. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robt, zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.21. Inzynier — pracownik, przedstawiciel inwestora upowazniony przez inwestora do jego reprezentowania we wszystkich
czynnosciach inwestorskich w procesie realizacji inwestycji. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca
kontrolg przez sprawowanie kontroli zgodnoéci realizacji robt budowlanych z dokumentacjg projektow, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy , bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze materiatdw, robot i obiektu. W rozumieniu
ustawy prawo budowlane Inzynierem okrela sie inspektora nadzory inwestorskiego

1.4.22 Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczgce
sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.23. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.24 Przedsiewziecie budowiane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita modemizacja (zmiana
parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym) istniejacego polaczenia.

1.4.25. Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, kiéra wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robét

1.4.26.Szeroko$¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odleglosc migdzy zewngtrznymi krawedziami konstrukcji obiektu,
mierzona w linii prostopadiej do osi podiuznej, obejmuje catkowitg szerokos$¢ konstrukcyjng ustroju niosacego.

14..27 Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowigca odrebng calos¢ konstrukcyjng lub technologiczna,
zdolng do samodzielnego speinienia przewidywanych funkai techniczno - uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu
robot zwigzanych z budowa, modemizacia, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoé¢ z dokumentacig projektowa, OST, SSTi
poleceniami Inzyniera.

1.5.1 Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wsp&lrzedne punktow gtownych terenu
oraz reperow, dziennik budowy i ksiege obmiaréw robot oraz co najmniej dwa egzemplarze petnej dokumentacii
kontraktowe;.

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty gléwne terenu. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnosé za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geadezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

15..2._Dokumentacija projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce dokument przetargowy.
Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sig koniecznym uzupelnienie dokumentacii projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunkii SST na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przediozy
je Inzynierowi do zatwierdzenia.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny byé zgodne zdokumentacijg projektows i SST.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacia projektowa i SST

Dane okreSlone w dokumentacji projektowej i w SST powinny byé uwaZane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okresionego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli
powinny by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliskg zgodnost z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny
przekraczaé dopuszczalnego przedzialu tolerancji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej ifflub w SST to naley przyjat przecietne
tolerancije, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robét.

JeZeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub warto$é maksymalna tolerancii albo obie te wartosci, to roboty powinny by¢
prowadzone w taki sposdb, aby cechy tych materialéw lub elementéw budowli nie znajdowaly sie w przewazajgce;
mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materialy [ub roboty nie s w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST, ale osiagnieto
mozliwg do zaakceptowania jako$é elementy budowli, to Inzynier moze akceptowaé takie roboty i zgodzi¢ sie na ich
pozostawienie, jednak =zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami
szczegdtowymi kontraktu ilub SST.

W przypadku gdy materialy lub roboty nie sq w pelni zgodne z dokumentacjg projektows lub SST, i wplynelo to na
niezadowalajaca jako$é elementu budowli, to takie materialy i roboty nie zostang zaakceptowane przez inzyniera. W
takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do ufrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w sposob okreslony w SST
D.00.00., w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robét.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
Zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania
budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien byé aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposob
bezpieczenistwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dziefi i w nocy tych zapér i znakéw, dia ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledéw bezpieczeristwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych. Tresé
tablic informacyjnych powinna by¢ zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podiega odrebnej zaptacie i przyjmuie sie, Ze jest wigczony w cene kontraktowsa,

1.5.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t




(1) Ustalenia ogdlne dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowat w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W szczegdinosci Wykonawca powinien zapewnié spetnienie nastepujacych warunkéw:

a) Miejsca na bazy. magazyny, skiadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie
powodowaé zniszczen w $rodowisku naturalnym.

b) Powinny zosta¢ podjgte odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami  bitumicznymi, chemikaliami
oraz innymi  szkodliwymi substancjami przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami
przekroczeniem dopuszczalnych norm halasu moZliwoscig powstania poZaru

¢) Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji rob6t nie moze powodowaé zniszczen w srodowisku
naturalnym

d) Materiaty stosowane do robot nie powinny zawiera¢ skiadnikéw zagrazajacych Srodowisku, o stezeniu
przekraczajacym dopuszczalne normy.

Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony srodowiska, obciazaja Wykonawce.

(2) Ochrona wad.

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie moga byé zanieczyszczane w czasie robét

Jezeli teren budowy lub wyrobiska materialow lokalnych albo ukopy polozone sg w sgsiedztwie zbiornikow lub ciekow
wodnych to w razie potrzeby obszary te powinny byé oddzielone rowami lub innymi przegrodami. Wody odprowadzone z
terenu robét powinny by¢ oczyszczane przez filtracje i osadniki, albo inne urzadzenia, ktére redukujg zawartosé pytow
i innych zanieczyszczen w odprowadzanych wodach do poziomu nie wigkszego od wystepujacego w naturalnych
zbiornikach i ciekach wodnych, do ktérych sa odprowadzane.

Wody powierzchniowe odplywajace z baz, magazynéw i skiadowisk materialow powinny byé oczyszczone, jezeli
zawierajg skiadniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyly, oleje, bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe dla $rodowiska
substancje.

Zbiorniki materialéw napedowych, olejow, bitumow, chemikalidw i innych szkodliwych dla $rodowiska substancii
powinny by¢ wykonane i obstugiwane w sposob gwarantujacy nieprzedostawanie sie tych materiatéw do ofoczenia,
Maszyny i sprzgt zmechanizowany nie moga poruszaé sie w obrebie granic zbiornikéw i ciekéw wodnych z wyjatkiem
przypadkéw, gdy uzyskano na to zgode odpowiednich wiadz a ruch ten odbywa sie w celu przeprowadzenia rob6t
okreslonych w kontrakcie.

) Ochrona powietrza

Stezenie pyléw i zanieczyszczeri odprowadzanych do atmosfery nie moze przekracza¢ wartosci dopuszczalnych przez
odpowiednie przepisy.

Jezeli roboty beda prowadzone metodg mieszania materiatow na budowie z uzyciem materialéw pylacych, takich jak
popioly lotne, wapno, cement ifp. to stosowany sprzet i technologia powinny ogranicza¢ zapylenie. Roboty takie moga
by¢ prowadzone na terenach zabudowanych za zgoda organéw administracji terenowej.

¥ Ochrona przed hatasem

Jezeli roboty prowadzone bedg na terenach zabudowanych to Zamawiajgcy powinien okreslic w dokumentacii
projektowej lub SST i uzgodni¢ z odpowiednimi organami administracji samorzadowej, technologie i czas robot
ograniczajace w miarg mozliwosci poziom halasu i jego uciazliwosé dla mieszkaricow.

Wykonawca nie powinien stosowaé innej technologii robét, o wigkszym poziomie hatasu, niz okreélona przez
zamawiajacego pod rygorem wstrzymania robét.

1.5.6, Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywaé sprawny
Sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopaine powinny by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Maszyny i urzgdzenia napedzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢ wyposazone w urzadzenia
zabezpieczajgce przed rozprzestrzenianiem sig iskier. Jezeli przy realizacji robot konieczne jest spalanie korzeni, pni
lub innych materialéw to przed rozpoczeciem spalania Wykonawca powinien powiadomi¢ odpowiednie wtadze i/lub
stuzby.

Lokalizacja i sposob spalania powinny byé takie, aby nie dopusci¢ do jakichkolwiek uszkodzeni sgsiadujacych obiektow,
drzew i krzewow. Zaréwno lokalizacja jak i sposéb spalania powinny byé uzgodnione przez Wykonawce z
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odpowiednimi wiadzami. Przy operacji spalania, w razie potrzeby, Wykonawca powinien zorganizowa¢ patrole
przeciwpozarowe. Spalanie powinno by¢ przerwane na polecenie odpowiednich wladz. W razie przerwania albo
zakoriczenia spalania ogniska powinny by¢ wygaszone.

Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich wiadz iflub stuzb albo samodzielnie, powinien na wtasny koszt wygasic
pozar na terenie budowy lub w jego sasiedztwie, wywolany  bezposrednio jako rezultat realizaci  robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia.

Jezeli jakiekolwiek szkodliwe skiadniki moglyby przedostaé sie z wbudowanych materiatéw do wod powierzchniowych
ilub gruntowych albo powietrza to materialy takie nie moga by¢ stosowane.

Nie dopuszcza sie uZycia materiatbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o tezeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materialow powinny byé rozebrane i wykonane ponownie z
wlasciwych materiatow.

Wszelkie materialy odpadowe uZyte do rob6t powinny mie¢ $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dia otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np.
materialy pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania, jezeli
wymagajgq tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materialow od
wiasciwych organéw administracji panstwows;j.

Jezeli wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia wediug warunkéw szczegdlowych kontraktu i zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uZycie spowodowalo jakiekolwiek zagroZzenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajagy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej.
Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robodt lub brakiem koniecznych dzialari ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej iub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé. Stan naprawionej wiasnosci powinien byé nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu, przewodow,
rurociagow, kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie bylo wskazane przez Zamawiajacego lub ich whascicieli.
Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajgcego , dotyczacej istniejacych urzadzer uzbrojenia
terenu, powinien przed rozpoczeciem robot zasiegnaé od ich wiascicieli danych odno$nie doktadnego potoZenia tych
urzgdzen w obrehie placu budowy.

O zamiarze przystapienia do rob6t w poblizu tych urzadzeri, badz ich przelozenia. Wykonawca powinien zawiadomié
wiascicieli urzadzen i Inzyniera.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy
przez zamawiajacego i powstale bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajacego. W
pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.

1.5.9. Oaraniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca powinien dostosowaé sie do obowigzujacych ograniczen obcigZen osi pojazdéw podczas transportu
materiatéw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy okreslonym w dokumentach
kontraktowych.

Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane przez
Wykonawce od odpowiednich wiadz, nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za uszkodzenia drog,
ktére mogg byc spowodowane ruchem tych pojazdow.

Wykonawca nie moZe uZywaé pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych, ani
wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic placu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny  za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie
zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementoéw na wiasny koszt, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzegat wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagar sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewnié wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dia ochrony
zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.



Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty objete kontraktem.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypeinieniem wymaga okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Utrzymanie robot.

Wykonawca powinien utrzymywa¢ roboty do czasu koricowego odbioru, utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposéb, aby budynek lub jego elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas. do momentu odbioru
koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczat
roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, w przeciwnym razie Inzynier moze
natychmiast zatrzymac roboty.

2. MATERIALY

21.  Zrédta uzyskania materiatow

Zrédia uzyskania wszystkich materialow powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem robot. Nie pozniej niz 3 tygodnie przed uzyciem materiatu Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi
wymagane wyniki badar laboratoryjnych i reprezentatywne prébki materiatbw. W przypadku
niezaakceptowania materiatu ze wskazanego Zrodta, Wykonawca powinien przedstawié do akceptacji Inzyniera
materiat z innego Zréda. Zatwierdzenie zrodta materialow nie o0znacza, ze wszystkie materialy z tego rodia bedg
« Przez InZyniera dopuszczone do wbudowania.

2.2.  Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu w
wykonywanych robotach. Wykonawca powinien powiadomi¢ InZyniera o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ poniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.3.  Materialy miejscowe
2.3.1. Zrédta materialow miejscowych

Wykonawca nie moze eksploatowaé #rodia materiatéw miejscowych do czasu, gdy plan eksploatacji zrodta
Zostanie zatwierdzony przez odpowiednie urzedy i zaaprobowany przez Inzyniera. Nie dotyczy to istniejacych
zrodet materialéw miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemyslowo na podstawie wczesniej wydanych decyzji
odpowiednich urzedéw.

-Zaaprobowanie Zrédla wybranego przez wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem InZynierowi przez
Wykonawce wiarygodnej dokumentaciji, zawierajacej raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile
istnieja, danych z eksploatacji zrodta w przeszioci, ktére wykaza, Ze material o odpowiedniej jakosci jest dostepny w
danym Zrédle w wymaganej ilosci

Lokalizacja zrédet materiatow miejscowych wskazanych przez Zamawiajgcego powinna byé przedstawiona na
rysunkach i opisana w dokumentach przetargowych, generalnie materialy z tych zrodet beda akceptowane, z tym ze
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za okreslenie ilosci i typow sprzetu oraz technologii robat gwarantujgcych
wyprodukowanie materiatéw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w SST.

Biorac pod uwage fakt, Ze na podstawie probek pobranych ze Zrédta nie mozna dokiadnie okreslic granic zalegania
materialow i Ze mogg wystapié normalne wahania ich cech. Inzynier moze poleci¢ selekcje materiaty z danej czesci
Zrédia oraz moze odrzucit czes¢ zrodta jako me nadajaca sig do eksploatacji.

24.  Inspekcia wytworni materialow

Wytwérnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkeyjnych z wymaganiami. Probki materialow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci.
Wynik kontroli bedzie podstawa akceptaci okreslonej partii materialéw pod wzgledem jako$ci.

W przypadku , gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni powinny by¢é zachowane nastepujace warunki:
Inzynier bedzie mial zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy  oraz producenta materiatow w czasie
przeprowadzania inspekgji.

Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sig produkcja
materialow przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.5.  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom



Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét,
niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartoSciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

26. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewnié wszystkim materiatom warunki przechowywania i skladowania zapewniajgce
zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robét oraz zgodno§¢ z wymaganiami  poszczegdlnych SST.
odpowiedzialnod¢ za wady materialow powstate w czasie przechowywania i skladowania ponosi Wykonawca. InZynier
moze zezwolic na inny sposob przechowywania i sktadowania niz podany w SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za ewentualne powstale z tego tytulu straty. Skiadowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb
umozliwiajacy inspekcje materiatow.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawee
do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
wlasciwosci wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢é zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanych przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
InZyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej , SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez dysponowaé sprawnym
sprzetem rezerwowym, umoZliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi InZyniera o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze byé péZniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw kontrakiu, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rob6t

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw fransportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na wiasnosci
wykonywanych materiatow.

Liczba $rodkéw fransportu powinna zapewnic prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;,
SST i wskazaniach InZyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnymi rezerwowymi $rodkami transportu, umozliwiajacymi prowadzenie
robét w przypadku awarii podstawowych $rodkow transportu.

Przy mchu na drogach publicznych pojazdy powinny speinia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom kontraktu, na polecenie inzyniera powinny by¢ usunigte z placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Qagdlne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami kontraktu, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatébw i wykonywania robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami inzyniera.

5.2. Wspdlpraca inzyniera i wykonawcy.

Inzynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig rob6t, oceng jakosci
materiatéw i postepem robot, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacjg dokumentacji
projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji wypelniania warunkow kontrakiu przez wykonawce. Inzynier bedzie
podejmowat decyzje w sposéb sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje inzyniera, dotyczace akceptaciji lub odrzucenia
materialow i elementéw robét, bedg oparte na wymaganiach sformulowanych w kontrakcie, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inzynier uwzgledni wyniki
bada materialéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
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doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang

kwestie.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatow dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych, wiaczajac przygotowanie i produkcje materialow. Inzynier powiadomi
wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktére nie speiniajg wymagan
jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowe;j i w SST. Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowat jak
w pkt. 2.5,

Polecenia Inzyniera powinny byé wykonywane nie pozniej niz w 24 godziny po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.3.  Wady robot spowodowane przez poprzednich wykonawcow

Jesii Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST a zaistniala wadliwosé tych robat
spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawcéw, to Inzynier zleci taki sposéb
postgpowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowaé ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe
roboty zlecone przez Inzyniera na koszt Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w
kibrym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez InZyniera.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czes¢ ogolng opisujaca;
organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robot
organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rob6t.
bhp
wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosé i terminowosé wykonania poszczegdinych elementow robot
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét.
Wwyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badar?)
sposob oraz forme gromadzenia wynikow badari laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;
b) czes$¢ szczegotows opisujaca dla kaZdego asortymentu robot :
* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do  sterowania i urzadzenia pomiarowo - kontrolne
e rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
® sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu
® Spos6b i procedure pomiaréw i badar (rodzaj i czgstotiwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegoinych elementaw robot,
* sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli i jakosci rob6t

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggnat zalozong jakosé
robét,

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materialow. Wykonawca powinien zapewnié odpowiedni
system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materialéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazadat od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materialow oraz robét z czestotliwoscia zapewniajacy
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badari i ich czestotliwos¢ powinny byé okreslone w SST lub w innych dokumentach
kontraktowych. Jezeli nie Zostaty one tam okreslone, to Wykonawca powinien ustalic jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny by zatwierdzone przez Inzyniera.
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Wykonawca powinien dostarczyé InZynierowi zaswiadczenie, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legitymacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystosci, a wszystkie urzadzenia w dobrym stanie
technicznym. Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcii.

InZzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te sg tak
powazne, ze moga wplywaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiaiow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca

6.3. Pobieranie prébek

Prébki powinny byé pobierane losowo, zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane
do badan.

Inzynier powinien mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materialow, ktére budzg watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badar pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek powinny byé dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez InZyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez InZyniera powinny byé odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez InZyniera.

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé moina wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez InZyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badar, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru fub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii
Inzyniera.

6.5. Raporty z badari

Wykonawca powinien przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badar jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Inzynierowi na formularzu wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

Wykonawca powinien przechowywac kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji, i udostepni¢ je na Zyczenie
InZynierowi.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, moze ocenia¢ zgodnos¢
materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. JeZeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy lub zleci¢ niezaleznemu
faboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo moze opieraé sig wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku catkowite
koszty powtdmych lub dodatkowych badar i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badar jako$ci materiatow przez Wykonawce. Inzynier moze dopuscié do uzycia materialy posiadajace
atest producenta stwierdzajagy ich pelng zgodnosé z warunkami podanymi w SST.

W przypadku materialow, dla ktorych atesty sq wymagane przez SST. kazda partia dostarczona do rob6t powinna posiada¢
atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. .

Produkty przemyslowe powinny posiadat atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badar. Kopie wynikéw tych badan powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce InZynierowi na
jego zyczenie.
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6.8. Dokumenty budowy
1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania

Wykonawcy placu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z

obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny byé dokonywane na biezaco i powinny dotyczyé przebiegu robét stanu bezpieczerstwa

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej

strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwalg technika, w

porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zalacznika i

opatrzone data i podpisem kierownika budowy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

« date przekazania Wykonawcy placu budowy,

» datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentagji projektowej,

* uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw roboét,

» terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegéinych elementow robét,

» przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia InZyniera.

» daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

» zgloszenia | daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koricowych odbioréw robét.

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperaturg powistrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub  wymaganiom
szczegoinym w zwigzku z warunkami Kimatycznymi,

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji

» projektowe),

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

e dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badari z podaniem,
kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

» inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycie, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny byé przediozone Inzynierowi do

ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje InZyniera do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnieri do wydawania poleceri

Wykonawcy robot.

(2) Ksiega obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sig w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiar6w.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badar Wykonawcy i Zamawiajacego powinny byé gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robot. Winny byé udostepnione na kazde Zyczenie
Zamawiajacego.

4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. (I)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacjg zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania placu budowy,

c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne ,

d) protokoly odbioru robot,

€) protokoly z narad i ustalen.
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(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Qqdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach ustalonych w kosztorysie
ofertowym i SST.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar odbywa sig w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny byé wpisane do
ksiggi obmiarow.

7.2.  Zasady okreslania ilo§ci robdt i materialow

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej wszystkie pomiary dtugosci, stuzace
do obliczen pola powierzchni robét bedg wykonywane w poziomie.

Do obliczenia objetosci rob6t ziemnych nalezy stosowaé metode przekrojow poprzecznych lub inng. zaakceptowang przez
InZyniera.

Pojazdy uzywane do przewoZenia materialow, ktérych obmiar nastepuje na podstawie masy na pojezdzie powinny
by¢ wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez InZyniera. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w
sposéb czytelny, umoZliwiajacy jego identyfikacje.

Materialy, ktérych obmiar nastgpuje na podstawie objeosci na pojezdzie powinny byé przewozone pojazdami
zaakceptowanymi przez InZyniera. Pojazdy przeznaczone do tego celu moga byé dowolnego typu i wielkosci pod
warunkiem, Ze skrzynia pojazdu mii taki ksztalt, Zze jej pojemno$¢ mozna fatwo i dokladnie okreslic. Kazdy pojazd
powinien by¢ oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje. Objeto$¢ materialu przewozonego jednym
pojazdem powinna by¢ przed rozpoczeciem robot uzgodniona przez Wykonawce i Inzyniera na pismie, dla kazdego typu
uzywanych pojazdow. Obmiar objetosci nastapi w punkcie dostawy. Objeto$¢ materialu na pojezdzie, stanowigca
nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawce i Inzyniera, nie podlega zaptacie. Pojazdy przewoZzace mniejszg
objetoSC od uzgodnionej moga byé odrzucone przez Inzyniera, albo zaakceptowane przy zmniejszonej objetosci
okreslonej przez Inzyniera.

Inzynier ma prawo sprawdzaé losowo stopie zaladowania pojazdow. JeZeli przy losowe] kontroli stwierdzi on, Ze
objetos¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mnigjsza od uzgodnionej , to calo$¢ materialow przewiezionych przez
ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu okreslonym przez stosunek objetosci
obmierzonej do uzgodnione;.

Jezeli zostato to uzgodnione na piémie przez Wykonawce i Inzyniera, materiat rozliczany na podstawie objetosci moze
by¢ wazony i przeliczany na odpowiednig liczbg jednostek objeto$ci z zastosowaniem gestosci objetosciowej
materiatu. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz warto$¢ gestosci objetosciowej stosowana w przeliczeniach, powinny
by¢ uzgodnione przed rozpoczeciem rob6t. Wykonawcy nie przystuguje prawo do korekt objetosci lub gestosci objetosciowej
materialu jeZeli rzeczywista gesto$é objetosciowa dostarczonego materialu wykazywata wahania i byla mnigjsza w
stosunku do warto$ci uzgodnionej na pismie przed rozpoczeciem robot.

W przypadku elementéw standaryzowanych, dla ktérych w atescie producenta podano ich wymiary lub mase, dane te
mogg stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw moga by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich
akceptacja nastapi na podstawie tolerancji okre$lonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie okreslono w SST.
Cement i wapno beda mierzone w megagramach.

Drewno bedzie mierzone w metrach szesciennych, przy uwzglednieniu ilo$ci woudowanej w konstrukcje.

Woda bedzie mierzona w metrach szesciennych.

Wszelkie inne materialy beda mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacii projektowej iflub SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t powinny by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badar atestujacych to Wykonawca powinien posiadaé wazne $wiadectwa legalizacii.

Wiszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robét.

7.4.  Wagiizasady wazenia
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Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilosci i w
miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera. Wagi powinny posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wykonawca moze uzywaé publicznych urzadzer wagowych pod warunkiem, ze byly one atestowane i posiadajg wazne
$wiadectwa legalizacji.

Dokiadnos$¢ stosowanych wag powinna wynosi¢ 0,5% uzywanego zakresu.

Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zanizong mase, to zostanie ona uregulowana i powtérnie
zalegalizowana,

Jezeli kontrola wykaze, Ze stosowana waga wskazuje zawyzong mase, to zostanie ona uregulowana i powtornie
zalegalizowana, a masa wszystkich materialéw wazonych z zastosowaniem takiej wagi od czasu ostatniej
zaakceptowanej konfroli zredukowana o stwierdzony biad, pomniejszony o dopuszczalng tolerancje rowng 0,5%.

7.5.  Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed cze$ciowym fub koricowym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot,

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obiiczenia powinny byé wykonane w sposéb /.rozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byé uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga. byt dolgczone w fornale
oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, kitérego wzér zostanie uzgodniony z InZynierem. _

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiordéw robot

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koficowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajgeych zakryciu,

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych rob6t, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien byé dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélinego postepu robot,

Odbioru rob6t dokonuje Inzynier.

Gotowo$¢ danej czesci robét, do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem
Inzyniera. Odbiér powinien byé przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy | powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badar laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektows, SST i
uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchyle® od przyjetych wymagari i innych wczesniejszych ustalen. InZynier ustala zakres
robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt, W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje
dokonania potraced. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach
dodatkowych Inzynier uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczacych danej czedci robot.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czgSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia,
Odbioru czgsciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robot.

8.4. Odbiér koricowy robét

Odbior koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci | warto$ci,
Calkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego powinna by¢ stwierdzona przez kierownika robot

15



wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pizmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbior koricowy robdt powinien nastapié w terminie ustalonym w warunkach kontrakiu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakoriczenia robét i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru koricowego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja dokonujgca odbioru robét dokonuje ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikéw badar i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru koricowego robét komisja powinna si¢ zapoznaé z realizacjg ustaleri przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupeiniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupelniajacych, komisja przerywa swoje
czynno$ci i ustala nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegéinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokonuje potracen, oceniajac pomniejszong warto$é
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koricowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokdt odbioru koricowego robét sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest. zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

-dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

-szczegolowe specyfikacje techniczne,

-uwagi i zalecenia InZyniera, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i

ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecers,

-recepty i ustalenia technologiczne,

-dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badari i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SSTiPZJ.

-atesty jakosciowe wbudowanych materialow,

-opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badar i pomiarow zalaczonych do dokumentow
odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST.

-sprawozdanie techniczne.

-inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawieraé:

-zakres i lokalizacje wykonywanych robot.

-wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
-uwagi dotyczace warunkéw realizacji robét,

-date rozpoczecia i zakoriczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru
kortcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznacza ponowny termin odbioru koricowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez Komisjg roboty poprawkowe fub uzupelniajace powinny by¢ zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznacza komisja

8.6. Odbidr ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozyciji $lepego kosztorysu.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynno$ci i badania skiadajgce sie na jej
wykonanie, okre$lone w pkt, 9 SST dla tej toboly.

Stawka jednostkowa powinna obejmowac:

-fobocizng bezposrednia,

-wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, _

-warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy).
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- koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacii zaplecza budowy, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
oplaty zadzierzawa placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robt,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie
realizacji robét

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona stawka jednostkowa Zaproponowana przez Wykonawcg za dang Pozycje w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwosé zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robét objetych tg pozycja kosztorysowa za
wyjatkiem przypadkéw oméwionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-Polskie normy i Normy Branzowe

-Aprobaty techniczne
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano ~ montazowych
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ROBOTY BUDOWLANE
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.0 WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace placu budowy podczas
“SWIETLICA WIEJSKA W LUGWALDZIE"

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizaciji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

13 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umoZzliwiajace i majace na celu przygotowania placu
budowy. W zakres tych prac wchodza,

-koordynacja robo6t budowlanych na placu budowy

-budynki i obiekty tymczasowe placu budowy

-wyposazenie placu budowy w instalacje

-skiadowanie i przechowywanie materialow, elementéw i wyrobow na placu budowy

Nazwy i kody wedtug Wspélnego Stownika Zaméwien publicznych:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg

45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45113000-2 Roboty na placu budowy

45111220-6 Usuwanie odpadow

45340000-2 Instalowanie ogrodzer, plotéw i sprzetu ochronnego
45341000-9 Wznoszenie plotow

14, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w OST

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robét ich zgodnosé z dokumentacjg projektowg SST i
poleceniami Inzyniera.

2.0 MATERIALY

Tradycyjne materialy stosowane przez wykonawce robét do przygotowania placu budowy.

Przygotowanie uktadu pomiarowego obiektow budowlanych:

Do utrwalenia punktéw giéwnych obiektow nalezy stosowaé:

- rury metalowe

- farby fluorescencyjne

- pale, stupki,

- farbe odblaskowa,

Pale, stupki i rury powinny mie¢ dlugosci co najmniej 0,50 m.

Pale drewniane umieszczone w sasiedztwie punktéw zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ $rednice 0,15 do
0,20 m i dlugo$¢ 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostalych punktéw nalezy stosowag paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i diugosci okolo 0,30 m, a dla
punktow utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i diugosci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ dlugos¢ okolo 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3.0 SPRZET
Do robét zwigzanych z przygotowaniem placu  budowy moze byé uzyty dowolny sprzet zwigzany z zakresem tego rodzaju
robot.

Przygotowanie uktadu pomiarowego obiektow budowlanych:
Do odiworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowag:
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—  teodolity lub tachimetry,

—  niwelatory,

—~  dalmierze,

- tyezki,

- laty,

—  tadmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowe; i jej punktéw wysoko$ciowych powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru.

4.0 TRANSPORT

Transport materialéw zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze odbywac sie samochodami skrzyniowymi lub innym
sprzetem mechanicznym

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Koordynacia robét na placu budowy

5.1.1 OgdIne warunki realizacji obiektéw budowlanych

Koordynacja wykonywania robét budowlano-montazowych poszczegoinych rodzajow powinna byé uwzgledniona w
projektach organizacji i robét ogélnych oraz w harmonogramach realizacji obiektu budowlanego oraz. w poszczegéinych
fazach wykonywania robot

Niezaleznie od przyjetych ustalen koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynowaé prace zwigzane z biezgcym
przebiegiem robot, inwestora oraz kierownikow innych rodzajow robét

Ogolny harmonogram budowy powinien zawiera¢ terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdinych rodzajéw robot lub ich
etapow, tak aby zapewnil prawidlowy i rytmiczny przebieg wykonywania robét ogolnobudowlanych, a jednoczesnie
umozliwiat wykonanie robot specjalistycznych w odpowiednich terminach; ogolny harmonogram budowy powinien by¢
uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowi¢ podstawe do opracowania harmonogramu
szczegotowych dla poszczegé!nych rodzajow robot.

5.1.2 Przygotowanie ukltadu pomiarowego obiektéw budowlanych

- Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami Gltéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii
(GUGIK).

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien otrzymaé od Zamawiajgcego dane zawierajace lokalizacje i wspdtrzedne
punktéw gléwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegtowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé InZyniera o wszelkich btgdach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtownych trasy
i reperdw roboczych.

Punkty wierzchotkowe, punkty gibwne ogrodzenia i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace
w spos6b wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potoZenie tych punktéw. Forma i wzor oznaczen powinny byé
zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktdéw pomiarowych i ich oznaczer w czasie trwania robét.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizaci robot nalezg do obowigzkow Wykonawey.

- Sprawdzenie wyznaczenia punktow gléwnych ogrodzenia

Punkty wierzchotkowe frasy i inne punkty gldwne powinny byé zastabilizowane w sposob trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub
stupkéw betonowych, a takze dowiazane do punktéw pomocniczych, polozonych poza granicg robot ziemnych. Maksymaina
odleglo$é pomiedzy punktami glownymi na odcinkach prostych nie moze przekraczaé 10 m,

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow towarzyszacych. Jako
repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdiuz trasy drogowej. O ile brak takich
punktow, repery robocze nalezy zatozyé w postaci stupkdw wykluczajacych osiadanie, zaakceptowanych przez Inzyniera.
Rzedne reperdw roboczych nalezy okreslaé z takg doktadnoscia, aby sredni blad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4
mm/km, stosujac niwelacje podwajng w nawigzaniu do reperéw panstwowych,

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy
reperu i jego rzednej.

- Tyczenie osi trasy
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Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Rysunki oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy
wykorzystaniu sieci poligonizacii paristwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w Rysunkach.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach géwnych i w punktach posrednich w odieglosci zaleznej od charakterystyki
terenu | uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 10 metrow.

Rzgdne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w
Rysunkach.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialéw wymienionych w punkcie 2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je odpowiednimi palami po obu
stronach osi, umieszczonymi poza granicami robot.

5.2 Zagospodarowanie placu budowy

5.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystapieniem do wykonania robol budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygotowaé teren, na ktérym te
roboty majg by¢ wykonane, a w szczegéinosci:

a) ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrong mienia znajdujacego sig na placu budowy lub w celu
zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagrazaé w czasie wykonywania robGt osobom majacym dostep do miejsca
wykonywania robdt; ogrodzenie placu budowy powinno byé tak

wykonane aby nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosié nie mniej niz 1.50m.

b) wykona¢ w ogrodzeniu piacu budowy oddzielne wejécia lub bramy dla ruchu pieszego  oraz bramy dla pojazdow
drogowych zaopatrzone w urzadzenia zabezpieczajgce przed samoczynnym zamykaniem sig,

c) wyréwnac stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierownosci i wszelkiego rodzaju wykopow
oraz zbadac, czy nie sg zalozone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urzadzenia.

d) w razie stwierdzenia istnienia urzadze, o ktérych mowa w p.c) nalezy usunag je lub zabezpieczyé po porozumieniu sie z
organem, do kidrego kompetencji nalezy utrzymanie urzadzeri lub nadzor nad nimi, a ewentualnie | z
zainteresowang jednostka badz osoba,

e)w razie istnienia  napowietrznych przewodéw pradu elekirycznego i niemoZiiwosci ich usuniecia, zabezpieczyé
przewody we wiasciwy sposob umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie robot,

f) zalozy¢ w razie potrzeby urzadzenia piorunochronne w porozumieniu z wlasciwymi organami strazy pozarnej,
stosowanie do zachodzgcych okolicznosci i potrzeby (co moze wystapic réwniez w trakcie wykonywania robét)

g) zapewni¢ korzystanie z wody do robot budowlanych i do uzytku pracownikow zatrudnionych przy robotach,

h) zapewni¢ korzystanie z pradu elekirycznego niezbednego przy wykonywaniu robét budowlanych oraz oswietlenia placu
budowy i miejsc pracy

i) wznies¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowaé budynki istniejace dla pracownikow zatrudnionych na
budowie oraz na cele skiadowania materiatow, maszyn i urzadzer oraz przygotowat miejsce do skladowania materiatéw i sprzetu
zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami

j) na budowie kiérej czas trwania nie bedzie diuzszy niz jeden rok, urzadzié dia pracownikéw wydzielone pomieszczenia na
jadalnie, szatnig, do gotowania napojéw, suszenia odziezy, umywalnie i ustepy,

k) pomieszczenia wymienione w punkcie j) powinny byé o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami dotyczacymi ogéinych warunkéw higieniczno - sanitamych na budowie

" |) przygotowac skiady na materiaty, ktére moga spowodowaé wybuch (np. materialy  pedne, rozpuszczalniki, farby,
przygotowane przy uzyciu

rozpuszczalnikow materialy chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami lub wytycznymi producenta

m) usuwa¢ z placu budowy gruz, zbedne materialy, urzadzenia i przedmioty mogace stwarza¢ przeszkody lub
utrudnia¢ wykonywanie robot.

5.2.2 QOgrodzenia, drogi, przejécia i parkingi na placu budowy

a) Wykonawca  rob6t  budowlanych  powinien przed  przystapieniem  do wykonywania robot budowlano
montazowych ogrodzi¢ plac budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym lub siatkg — metalowg umocowang do
wkopanych w grunt stupkéw, wysokosé ogrodzenia nie powinna byé nizsza niz 1.5 m.

b) przypadku gdy plac budowy jest rozlegly i catkowicie jego ogrodzenie jest nieuzasadnione z ekonomicznego punktu
widzenia, nalezy ogrodzi¢ miejsca sktadowania materialéw, elementow i wyrobéw, wykonywania napraw sprzgtu i robot
pomocniczych (jak np. przygotowywanie zbrojenia itd.) oraz plac przyobiektowy o powierzchni niezbednej do
zachowania bezpieczeristwa osob

oraz bezpieczenstwa mienia i pracy.

¢) Zaleca sig wykonywanie ogrodzen z gotowych, inwentaryzowanych elementow drewnianych wykonanych z tarcicy iglastej
ogbinego przeznaczenia klasy IV oraz z tarcicy obrzynkowsj (obladry) o grubosci nie wigkszej niz 25 mm.

d) W ogrodzeniu placu budowy nalezy wykonaé oddzielne wejscie dia os6b i oddzielne bramy wjazdowe, z urzadzeniem
zabezpieczajacym i bramy przed ich samoczynnym zamykaniem sie.

5.2.3 Drogi dojazdowe i na placu budowy
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a) Drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrebie  placu budowy powinny  mie¢  utwardzong
nawierzchnig, dostosowang do $rodkow transportowych, przewidywanych obcigzen i intensywnosci ruchu. Spadki podiuzne
tego rodzaju drog nie powinny by¢ wieksze niz 9%.

b) Drogi tymczasowe na placu budowy powinny by¢ wykonane przed rozpoczeciem robét

Drogi w obrebie placu budowy mogg byé wylewane z nawierzchni trwatej jak np. z prefabrykatow zelbetowych.

5.2.4 Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy

Wymagania ogéine

a) Budynki tymczasowe, niezbedne na placu budowy, powinny by¢ grupowane w jednym obszarze placu, z zachowaniem
wymagan wynikajacych z przepisow p.poz.

b) W zalezno$ci od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna byé mnigjsza, niz to wynika z liczby
pracownikow zatrudnionych na danej budowie 40

¢) Budynki tymczasowe powinny by¢ montowane z lekkich elementow prefabrykowanych lub ustawiane na placu
budowy z zestawdw kontenerowych lub barakowozow.

d) budynki tymczasowe powinny mie¢ bezpieczng konstrukcje i szczelny dach oraz spelniaé okreslone wymagania
uzytkowe.

e) budynki rozbieraine lub przewozne, ktore byly juz uzytkowane na innych budowach, mogg byt uzyte na inngj
budowie po stwierdzeniu, ze ich stan techniczny jest odpowiedni do dalszej ich eksploatacii

Rodzaje obiektéw tymczasowych

Stosuje sie nastepujace obiekty tymczasowe:

a) na budowach mniejszych - kontenery segmentowe, umozliwiajgce tworzenie zestawéw pomieszczen stosownie do ich
przeznaczenia, ustawione w miare potrzeby w 2 kondygnacjach.

b) na budowach malych - barakowozy na podwoziu wlasnym lub bez podwozia

{na podstawkach stalowych), stanowigce - stosownie do potrzeb - pomieszczenia biurowe, punkty noclegowe,
laboratoria polowe, szatnie, magazyny polowe itp.

Pomieszczenia biurowe i socjalne

Powierzchnia poszczegbinych pomieszczen powinna byé dostosowana do liczby personelu budowy z nich korzystajacego, a w
szczegolnosci:

a) powierzchnia jadalni - powinna wynosi¢ 0,65-0,85 m2 powierzchni uzytkowej na 1 pracownika

Obiekty sanitarne niezbedne na placu budowy, jak umywalnie, naftryski, szatnie, w.c, i punkty sanitarne, powinny mie¢
doprowadzong wode biezaca oraz sprawne odprowadzenie wody zuZytej; w przypadku umywalni i natryskéw nalezy zapewni¢
mozliwo$¢ podgrzania wody.

Wielkos¢ obiektow i instalacji sanitarnych powinna by¢ uzalezniona od liczby pracownikéw w sposéb nastepujacy:

a) szatnia dla robomikow (powierzchnia netto na 1 robotnika)

w szatni meskiej 0,45 - 0,50 m2

w szatni kobiecej 0,50 - 1,00 m?

b) umywalnie (powierzchnia netto na 1 robotnika)

- meskie 0.25 - 0,40 m?

- kobiece 0,40 - 1,00 m2

¢) nafryski:

- 1 natrysk na 25 oséb

d) ustepy w budkach lub pomieszczeniach sanitamych powinny przypadaé:

- 1 oczko na 50 robotnikéw lub 30 robotnic,

- 1 m rynny pisuarowej na 50 robotnikow,

Obiekty administracyjno - biurowe na placu budowy, jak biuro budowy, powinny

spefnia¢ wymagania wtasciwe dla budynkéw tymezasowych przeznaczonych na staly

pobyt ludzi

Na 1 pracownika umystowego powinno przypadaé 5,00 - 5,50 m2 powierzchni uzytkowej

Obiekty ochrony mienia, jak portiernie, wartownie, powinny by¢ wykonane jako rozbieralne i przystosowane do swego
przeznaczenia.

Magazyny

Materialy, ktére moga spowodowaé wybuch (jak rozpuszczalniki, farby na rozpuszczalnikach, chemikalia, karbid itp.)
nalezy przechowywa¢ w magazynach o Scianach ogniotrwalych, nakrytych lekkim szczelnym dachem z odpowiednimi
wywietrznikami.

Powierzchnia magazynu powinna by¢ dostosowana do istotnych potrzeb budowy. W jednym pomieszczeniu magazynu mogg
byé przechowywane materialy tego samego typu, oznakowane i ustawione na polkach drewnianych w sposéb
wykluczajacy mozliwos¢ dokonania pomylek przy ich pobieraniu.

inne obiekty na placu budowy przeznaczone na skladowanie materiatow budowlanych, wyrobéw Iub narzedzi powinny by¢
wykonywane jako rozbieralnie, a ich powierzchnia i wyposazenie powinny by¢ dostosowane do rodzajow
przechowywanych w nich materiatow, rodzaju transportu dostawczego materialow i wyrobow na plac budowy oraz $rodkow
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transportowych stosowanych na budowie przy pobieraniu materiatéw z magazynu.

Obiekty technologiczne na placu budowy

Do podstawowych obiektow technologicznych na placu budowy zalicza sig: wytwomie betondw, zapraw, ciesielnie,
zbrojarnie.

Obiekty technologiczne powinny byé wykonane w zasadzie przed rozpoczgciem robét zasadniczych, aby mogly by¢ przez
caly czas realizacji inwestycji efektywnie wykorzystywane.

Wielkos¢ danego obiektu technologicznego, mierzong maksymalng wydajnoscig produkcji lub wykonywanych ustug,
nalezy zaprojektowaé na podstawie harmonogramu 42

Obiekty technologiczne na placu budowy, a zwiaszcza wytwornie zapraw i betonéw, powinny byé zlokalizowane mozliwie blisko
miejsca zapotrzebowania na ich produkcie.

KaZdy obiekt technologiczny powinien mieé zabezpieczong odpowiednig powierzchnie skfadu przyobiektowego, co
powinno by¢ uwzglednione w projekcie technicznym obiektu.

Kazdy obiekt technologiczny znajdujacy sie na placu budowy powinien by¢ wyposazony w energie elekiryczna, wode oraz
maszyny i urzadzenia niezbedne do wykonywania danego rodzaju produkeii, zgodnie z obowigzujacymi przepisami

5.2.5 WyposaZenie placu budowy w instalacie

Instalacje elekiryczne

a) Zapotrzebowanie budowy na energie elektryczna powinno by¢ dostosowane do:
-wielkosci placu budowy
-przewidywanych do wykorzystania maszyn i urzadzen mechanicznych
-sprzetu z napedem elekirycznym
-potrzeb gospodarczych i o$wietlenia pomieszczen w obiektach, miejsc pracy i
-placu budowy, z uwzglednieniem wielozmianowosci pracy zalogi

b) Urzadzenia elekiryczne na placu budowy powinny byé wykonywane w sposob zgodny z aktualnymi przepisami
¢) Prace zwigzane z podtaczeniem, kontrola, konserwacjg i naprawa urzadzer elektrycznych powinny byé wykonywane przez
osoby posiadajace wymagane przepisami uprawnienia
¢) Przy o$wietlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowari Swietlnych nalezy przestrzegat nastepujacych zasad:
-migjsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojscia i dojazdy powinny by¢ w trakcie realizacji inwestycji o$wietione
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami lub normami
- punkty Swietine powinny byé tak rozmieszczone, aby istniata moZliwosc latwego odczytania tablic i znakéw
ostrzegawczych oraz  znakéw sygnalizacyjnych ruchu
* Zurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mieé na najwyzszych punktach o$wietlenie sygnalizacyjne koloru
czerwonego, ktére nalezy zapalaé o zmroku

5.2.6 Instalacie wodociagowe

a)Na budowie nalezy wykonaé instalacje wodociagowa, polaczong z siecig miejska lub wykonanymi na budowie lub w
poblizu ujgciami wodnymi, zapewniajaca zaopaftrzenie w wodg w ilosci niezbednej na potrzeby technologiczne,
gospodarcze i pitne.

b)W przypadku, gdy nie ma mozliwosci zaopatrzenia budowy w wodg wodociggowa pitng, nalezy wykonat oddzielne
punkty poboru wody do celéw uzytkowych dla ludzi i na potrzeby produkcyjne

¢) Jezeli w dokumentacji organizacji placu budowy nie podano innych wymagari albo w przypadku braku takiej dokumentacji
zapotrzebowanie na wodg na potrzeby budowy nalezy okreslaé wg wartosci podanych w tabl. |

Wyszczegdlnienie ' Dobowe zapotrzebowanie na wode na budowie, l/doba B
na potrzeby na potrzeby produkcyjne
gospodarcze i pitne
Na jednego  pracownika na 15103 200 w zaleznosci od liczby betoniarek i powierzchni
budowie Umywalnie - na jednego betonowanego obiektu oraz ilosci wapna przewidzianego do
uzytkownika. gaszenia i zapraw

Utrzymanie czystosci, polewanie
drog i doj§¢, na Im2

Wezly betoniarskie. pielegnacja
betonu, przygotowanie zapraw|
budowlanych i gaszenie wapna
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5.2.7 Instalacje teletechniczne
Zaleca sig doprowadzi¢ na plac budowy telefon

53, Skladowanie, przechowywanie materialow, elementéw i wyrobow na placu budowy

a)Przy rozmieszczaniu magazynéw i skiadowisk na placu budowy naleZy kierowac sig nastepujgcymi zasadami:

- materialy, elementy i wyroby nalezy w miare mozliwosci magazynowac w bezposredniej bliskosci miejsca ich wbudowania

- elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny by¢ sktadowane na placu przyobiektowym, jesli nie
ulegajg one zmianom pod wplywem warunkéw atmosferycznych (np. prefabrykaty =z betonu) lub w pobliskich
zadaszonych magazynach zamknigtych i otwartych (wiaty - np.

stolarka budowlana)

- powierzchnie placow skladowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz magazynow zamknietych nalezy obliczaé
na podstawie wskanikéw skiadowania materiatow.

b) Dostarczenie materialow przeznaczonych na plac budowy powinno nastgpic dopiero po odpowiednim przygotowaniu
skiadowisk na otwartym powietrzu lub zapewnieniu przykrycia dachem, a w razie gdy jest to konieczne ze wzgledu na charakter

materiatdbw, po  wykonaniu magazynéw  zamknigtych, 5
zabezpieczajacych materialy od bezposrednich wplywow atmosferycznych i umoZliwiajgcych ufrzymanie w pomieszczeniach
niezbednej minimalnej temperatury. iy

c) Skiadowiska lub magazyny powinny byt urzadzane w miejscach nie ulegajgcych zalewaniu przez wode oraz w
miar¢ moznosci na gruntach przepuszczalnych realizacji inwestycji. Powinna ona w zasadzie odpowiada¢ maksymalne;
okresowej wielkosci danego rodzaju produkeji czy ustug. W przypadku gdy wytwarzane produkty moga by¢ przez diuzszy
czas przechowywane poza pomieszczeniem ich wytwarzania (np. elementy deskowari, siatki zbrojeniowe), mozna projektowac
wytwornie o mniejszej powierzchni, ale o takiej wydajnosci, aby bylo zaspokojone biezgce zapotrzebowanie i przygotowanie
odpowiedniego zapasu na okres szczytowego zapotrzebowania.

d) Podtoze, na ktérym maja byé skladowane materiaty budowlane, powinno by¢ dostosowane do rodzaju materiatow lub
wyrobow. Wymagania dotyczace podioza dla danego materialu okresla, w przypadku braku wymagan technicznych
w normach lub $wiadectwie [TB, kierownik budowy lub robot

e)Teren skladowiska powinien by¢ oswietiony i stosownie do potrzeby ogrodzony.

f) Skiadowanie materiatéw budowlanych powinno odbywacé sie w sposdb zapobiegajacy ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub
utracie ich wartosci uzytkowej w okresie sktadowania. Wszystkie materialy przyjmowane do magazynu powinny byé
rozmieszczone we whasciwych dziatach placu lub magazynu.

g) Materialy powinny by¢ skiadowane w sposob zapobiegajgcy ich zawaleniu lub obsuwaniu sig; stosuje sie w tym celu wiasciwe
wysokosci slupdw, stosow albo pryzm, odpowiednie ukladanie, wykonanie zagréd albo podpér, stosowanie przekiadek, potek i
tym podobnych $rodkow.

h) Materialy, elementy i wyroby budowlane nalezy skiadowat na placu budowy w sposéb zabezpieczajacy je przed
pogorszeniem sig ich whasciwosci tecluiicznych (jakosci), spowodowanym wplywami atmosferycznymi, czynnikami
fizykochemicznymi lub mechanicznymi (np. zmieszanie, uszkodzenie)

i) Opieranie skiadowanych materialow o urzadzenia zwigzane z placem budowy, ogrodzenia albo tymczasowe lub state budynki
istniejgce na placu budowy jest zabronione

i) Materiaty drobne powinny byé ulozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci
tych materiatow

k) Materialy workowate powinny by¢ ulozone w stosie krzyzowo, z tym Ze liczba warstw w stosie nie powinna by¢ wigksza niz 10.

1} Uktadanie elementow prefabrykowanych srednio i wielkowymiarowych powinno by¢ dokonywane w sposéb okreslony przez
producenta.

m) Urzadzenia zabezpieczajgce magazyn materialéw budowlanych przed pozarem powinny by¢ dostosowane do warunkéw,
potozenia i wielko$ci magazynu, rodzaju i ilosci skladowanych materialéw i powinny odpowiadaé wymaganiom przepiséw o
ochronie przeciwpozarowej.

n) Urzadzenia zabezpieczajace przed kradziezg powinny by¢ dostosowane do warunkéw polozenia magazynu, jego stanu
technicznego i innych okoliczno$ci majacych wplyw na stopien zagrozenia bezpieczenstwa skiadowanych materiatow.

6. ODBIOR MATERIALOW

6.1 Odbi6r materiatow w magazynie

a) Materialy dostarczane do magazynu powinny byé odbierane pod wzgledem iloSciowym i jakoSciowym
b) W zaleznosci od warunkéw dostawy odbiér materialow budowlanych moze by¢ dokonany:

- przy dostawach transportem samochodowym - w magazynie wtasnym odbiorcy
- w magazynie dostawcy (producenta, centrali handlowej)

¢) Odbioru materiatéw pod wzgledem ilosci powinien dokona¢ magazynier przez:

- policzenie, zwazenie, lub zmierzenie odbieranej partii materialow
-poréwnanie stwierdzonych ilosci z trescig odpowiednich dokumentow
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-sprawdzenie rodzaju i ilo$ci opakowania materialow, jego cech i znakéw oraz
-poréwnanie z danymi zawartymi w dokumentach dostawy.

d) Odbioru danego materiatu budowlanego pod wzgledem jakosciowym powinien dokonywat pracownik posiadajgcy niezbedne
kwalifikacje

e)na Zzadanie magazyniera lub innej  osoby  wykonujacej jednoosobowo czynnosci odbiorcze, odbioru moze dokonywaé
komisja powolana przez kierownika jednostki organizacyjnej, ktérej dany magazyn podiega. Komisja powinna skiadaé sie co
najmniej z trzech o0séb.

f) Odbiér materialow pod wzgledem jakosci powinien polegaé na:

-sprawdzeniu metodg organoleptyczna charakterystycznych cech odbieranych materiatow ( wymiarow, jakosci, wygladu
zewnetrznego itd. , a w razie potrzeby na pobraniu prébek do przeprowadzania badar laboratoryjnych i ustalenia tych
cech, ktoiych nie mozna stwierdzié organoleptycznie)
-porownaniu wynikéw sprawdzenia j.w. z warunkami dostawy i okresleniu jakosci odbieranych materialow
g) Z dokonania odbioru materiatow w magazynie dostawcy nalezy sporzadzi¢ protokdl, w ktorym powinny by¢ ewentualne wady i
braki.
h} Zakwestionowany pod wzgledem jakosci material budowlany powinien byé skiadowany w magazynie oddzielnie jako depozyt i tak
oznakowany, aby nie zaistniata mozliwosé omylkowego pobrania go do celow produkcyjnych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B. 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
11 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych podeczas “SWIETLICA WIEJSKA W LtUGWALDZIE"

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robét wehodza;

Wykopy

Wykopy przestrzenne

Warstwy filtracyjne, podsypki

Wykonanie warstwy filtracyjnej

Zasypki

Zasypanie wykopdw po wykonaniu izolacji gruntem zlozonym na odkiad.
Reczne zasypanie wykopow gruntem zlozonym na odkitad

Transport gruntu

Niwelacja terenu

Zatadowanie uprzednio odspojonego gruntu na samochody, przewdz i wyladunek na wskazanym przez Inzyniera miejscu.

Nazwy i kody wedtug Wspélnego Stownika Zamoéwien publicznych:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111250-5 Badanie gruntu

45112000-5 Usuwanie gleby

45112100-6 Kopanie rowow

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112300-8 Rekultywacja gleby

451123101 Podsypywanie gleby

-45112700-2 Ksztaltowanie terenu

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w SST G.00 Wymagania ogdlne.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$é z dokumentacjg projektows, SST i
poleceniami Inzyniera.

2, MATERIALY

2.1. Do wykonania wykopdw materialy nie wystepuig

22. Grunty do wykonania podkiadu

Do wykonania podktadu nalezy stosowaé pospolki zwirowo piaskowe. Wymagania dotyczace pospotki
Uziamienie do 50 mm, faczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50 %, zawarto$¢ frakcji pylowej do 2 %
zawartos¢ czastek organicznych do 2 %

2.3. Do wykonania podkiadu nalezy stosowaé piasek zwykly.

26



24. Do zasypywania wykopow nalezy uzy¢ pospolki plukanej a w czesci, w ktorej umieszczony bedzie drenaz, nalezy uzyé
2wiru ptukanego o frakcji 16-32.

3. SPRZET
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i darniny nie nadajgcej sig do powtdmego uzycia nalezy stosowat:

—  spycharki,

— lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét Ziemnych - w migjscach, gdzie prawidiowe wykonanie robot
sprzgtem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

—  koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odleglos¢ wymagajaca zastosowania takiego sprzetu.

4. TRANSPORT

Materialy moga by przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé
przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykopy wg B.02.01.00

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw przed budowg obiektu nalezy sprawdzié zgodnosé rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno - wysokosciowy. W trakcie realizac
wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badar geologicznych.

51.2 Zabezpieczenie skarp wykopow.

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza  sig stosowanie nastepujacych
bezpiecznych nachyler skarp:

- w gruntach spoistych (glint, ily) o nachyleniu 21

- W gruntach malospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- W gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

{2 W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce zabezpieczenia:
- W pasie terenu  przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokoéci rownej 3 - krotnej glgbokosci wykopu
powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatéw, oraz miec spadki umozliwiajace odptyw wod
opadowych.

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno byé z zachowaniem bzpiecznych
nachylen.

~ stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.

5.1.3 Tolerancje wykonywania wykop6w
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza 10 cm.

5.1.4 Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow

- Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej  struktury gruntu.

- Warstwa gruntu o grubosci 20 cm polozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna byé usunieta
bezposrednio przed  wykonaniem fundamentu.

-W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomy a zwlaszcza ponizej poziomu projektowanego
posadowienia nalezy porozumie¢ sig z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2 Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypu

Wykonawca moze przystapié do ukladania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

- Ukladanie podktadu powinno nastapié bezposrednio po zakoficzeniu prac w wykopie

Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materialéw budowlanych.

- Ukladanie podkladu nalezy prowadzic na calej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami grubosci 25 cm.

- Catkowita grubos¢ wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.

- Wskaznik zageszczenia podkladu wg dokumentagji technicznej lecz nie mniejszy od is = 0,98 wedlug proby normalnej
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Proctora.
5.2.1 Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

-Uktadanie podkladu powinno nastapic bezposrednio przed wykonaniem posadzki.

-Przed rozpoczeciem uktadania podioze powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatow budowlanych.
-Uktadanie podkiadu naleZy prowadzi¢ na calej powierzchni rownomiernie jedng warstwa,

-Catkowita grubo$¢ podkiadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na calej powierzchni rzutu obiekiu.
Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Is 0,98 wedtug proby normalnej Proctora

5.3 Zasypki

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapié do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia InZyniera co powinno by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

Zasypywanie wykopow powinno byé wykonane bezposrednio  po zakonczeniu przewidzianych w nim robét.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materialéw budowlanych i Smieci.
Ukladanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0.25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych

0,50 - 1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.

0,40 m - przy zageszczeniu urzadzeniami wibracyjnymi.

Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie niniejszy niz Is = 0,92 wg proby normalnej Proctora,
Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu §cian powinno byé wykonane w sposéb nie powodujacy uszkodzenia izolagji
przeciwwilgociowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robot ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.

(2) Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w p. 11.

6.1 Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
-zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacjg

-prawidlowo$¢ wytyczenie robot w terenie

-przygotowanie terenu

-rodzaj i stan gruntu w podiozu

-wymiary wykopow

-zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

6.2 Wykonywanie podkiadéw i nasypow

Sprawdzeniu podlega:

-przygotowanie podioza

-materiaf uzyty na podktad

-grubosé i rownomiernosé warstw podktadu
-sposdb i jakos¢ zageszczenia

6.3 Zasypki
Sprawdzeniu podlega:

-stan wykopu przed zasypaniem
-materialy do zasypki
-grubost i rownomierno$é warstw zasypki sposéb i jakos¢ zageszczenia

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa;

28



wykopy - /m¥

podkiady i nasypy - /m3/

zasypki - fm3/

transport gruntu - /m¥ z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objgte robotami ziemnymi podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych wg zasad ujetych w SST
G.00.

9. PLATNOSCI

Wykopy - placi sig za m? gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuije:
-Wyznaczenie zarysu wykopu
-odspojenie gruntu ze ztozeniem na odkiad lub zatadowaniem na samochody i
-odwiezieniem na wskazane przez Inzyniera miejsce,
-odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglgdnieniem wykonania §cianek szczelnych.
Wykonanie podkladéw i nasyp6w - placi sie za m? podkiadu po zageszczeniu. Cena obejmuje;
~dostarczenie materialu
-uformowanie i zaggszczenie podidadu z wyréwnaniem powierzchni
Zasypki - Ptaci sig za m? zasypki po zageszczeniu
Cena obejmuje:
- zaladowanie gruntu na srodki transportu
- przewdz na wskazang odleglosé
- wytadunek z rozplanowaniem z grubsza
-utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE
Przydatnos¢ gruntéw z wykopw do wykonania zasypek okresii InZynier po wykonaniu wykopow.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
BN-77/8931 -12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.03.00.00. ROBOTY ZBROJARSKIE
1. Wstep.

11 Przedmiot SSL

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace zbrojenia betonu w konstrukcjach
Zelbetowych wykonywanych na mokro podczas “SWIETLICA WIEJSKA W LUGWALDZIE”

12 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce | majgce na celu wykonanie zbrojenia
betonu.
W zakres tych rob6t wehodza;:

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi gladkimi ze Stali A-.
Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi zebrowanymi Ze stali A-llIN

Nazwy i kody wedtug Wspélnego Stownika Zaméwieri publicznych:

452600007 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistycze

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe

45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

1.4, Okreslenia podstawowe.Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami
oraz okresleniami w OST 0.0. , Wymagania ogéine”.

1.5.  Ogbine wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnoé¢ z dokumentacjg projektowa, SST

i poleceniami inzyniera. Ogéine wymagania dotyczace robot podano w SST.G.00 , Wymagania ogoine”.
2. Materialy

2.1 Stal zbrojeniowa.
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej wg PN-89/H-84023/6

(2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali.
* Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-81/H-
84023, PN-H 93220:2006. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

Gatunek stali Srednica preta | Granica plastyczna Wyt“rjzz)éri;;;éice': na V\?r'g;li]:;:ie
mm MPa MPa %
StOSH 5,5-40 220 310-550 22
B500SP 8-32 500 575 16

* W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywa¢ pekniec, naderwari i rozwarstwier.

(3) Wady powierzchniowe

* Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknie€, pecherzy i naderwan.

*Na powierzchni czolowej pretow niedopuszczalne s pozostatosci jamy usadowej. Rozwarstwienia i peknigcia widoczne golym
okiem.

*Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne luski i zawalcowania, wiracenia niemetaliczne, wzery, wypuklosci, wgniecenia,
zgorzeliny i chropowato$ci sg dopuszczaine:

- jesli mieszcza sig w granicach dopuszczalnych odchylek dla walcowki i pretéw gtadkich

jesli nie przekraczajg 0,6 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o Srednicy nominainej do 25 mm, zas 0,7mm dla pretow o
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wigkszych $rednicach.

(4) Odbiér stali na budowie.

* Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy
krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawieraé:

znak wytworey, Srednice nominalna, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obrébki cieplnej.

* Cechowanie wiazek i kregow powinno byé dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej
wigzki czy kregu.
* Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien byé nastepujacy:

- na powierzehni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, tuiszczow, farb lub innych zanieczyszczen,

- odchytki wymiardw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sig miesci¢ w granicach okreslonych dla danej
klasy stali w normach paristwowych,

-prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej wigkszego niz Smm na Im
dlugosci preta.
* Magazynowanie stali zbrojeniowe;

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiaréw i gatunkow

(5) Badanie stali na budowie

* Dostarczong na budowe partig stali do zbrojenia konstrukeji z betonu nalezy

przed wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku gdy:

-nie ma zaswiadczenia jakosci ( atestu ),

-nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

- stal peka przy gieciu

Decyzjg o przekazaniu probek do badar laboratoryjnych podejmuje inzynier.
3. Sprzet.

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu.

4.Transport.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu, Zeby unikngé trwatych odksztalcen,
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.Wykonanie robét,

5.1. Przygotowanie zbrojenia.

5.1.1. Czyszczenie pretow

W przypadku skorodowania pretow zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczajacym wymagania punktu 5.3.1.
nalezy przeprowadzic ich czyszczenie. Rozumie sig ze zanieczyszczenia powstaly w okresie od przyjecia stali na budowie do jej
wbudowania.

Prety zatluszczone lub zabrudzone farbami nalezy czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi tuszcz.

Stal narazona na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda slodka,

Stal pokrytg tuszczacq sig rdzq i zablocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub tez przez
piaskowanie. Po oczyszczeniu naleZy sprawdzié wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zablocong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza sig strumieniem cieptej wody.

MoZiiwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera.

5.1.2. Prostowanie pretéw _
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia preta od linii prostej nie powinna przekraczaé 4 mm.
Dopuszcza sig prostowanie pretow za pomoca kluczy, miotkow, prostowarek i wciggarek.

5.1.3.Ciecie pretoéw zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywat przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu
cigcia. Prety ucina sig z dokladnoscig do 1.0 cm. Cigcia przeprowadza sig przy uzyciu mechanicznych nozy. Nalezy ucina¢ prety
krotsze od dlugo$ci podanej w projekcie o wydiuZenie zalezne od wielkosci i ilogci odgieé.

Wydtuzenia pretow (cm) powstajace podczas ich odginania o dany kat podaje ponizsza tabela.

Tabelka 1- WydiuZenia pretow ( cm) powstajace podczas ich odginania o dany kat
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Srednica | Kat odgiecia

preta [mm] 45 90 | 135 180
8 - 10 | 10 1.0
10 05 | 10 | 10 | 15

12 | 05 | 10 | 10 1.5
14 05 15 | 15 20
16 0.5 15 | 15 2.5
20 1.0 15 20 3.0
2 1.0 2.0 3.0 4.0
25 15 | 25 35 45
30 25 35 | 50 60
32 3.0 40 | 60 7.0

5.1.4. Odaiecia pretow i haki

Minimalne $rednice trzpieni do uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela nr 1 (PN-91/8-10042)

Tabela 2. Minimaine $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia

Srednica preta S Stal Zzebrowana o
zaginanego mm Rak<400 MPa 400 < Rak < 500 MPa ‘Rak>500MPa
D<10 d0=3 do=4d d0=4d
~ 10<d<20 _ d0=4d do=5d | d0=5d
20<d<28 | d0 = 6d | d0=7d  do=&d
D>28 d0 = 8d | - -

d - oznacza $rednice preta

Minimalna odleglosé¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim polozy¢ spoing wynosi 10 d.

Na zimno, na budowie mozna wykoenywac odgiecia pretow srednicy d < 12 mm. Prety o srednicy d > 12 mm powinny by¢
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Wewnetrzna Srednica odgigcia pretéw zbrojenia giéwnego, poza odgieciem w obrebie haka, powinna by¢ nie mniejsza niz :
5d dla stali klasy ADTA

10d dla stali klasy A-IIN

W migjscach zagieé i zataman elementéw konstrukeji w ktérych zagiecia ulegajg jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia
rozciaganego nalezy stosowaé Srednice zagiecia rowng co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakow.

Nalezy zwréci¢ uwage przy odbiorze hakéw (odgie€) pretow na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sa tam pekniecia
powstale podczas wyginania.

5.2. Montaz zbrojenia

5.2.1 Wymagania ogéine

Wymaga sie nastepujacej klasy stali : A-0, A-li A-llIN, (PN-91/S-10041, PN-90/B-03200, PN-77/B-06200), dia zbrojenia betonu.
Ukiad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny beton.

Po utoZeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
W konstrukcje mozna wbudowaé stal pokrytg co najwyzej nalotem nie luszczacej sig rdzy. Nie mozna wbudowywaé stali
zatiuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabloconej i oblodzone;j stali ktéra byla
wystawiona na dziatanie stonej wody.

Stan powierzchni wkiadek zbrojeniowych ma by¢ zadowalajgcy bezposrednio przed betonowaniem.

Moziiwe jest wykonanie zbrojenia z pretéw o innej Srednicy niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali
; Zmiany te wymagajg zgody pisemnej Inzyniera.

Beton jest zbrojony pretami Zebrowanymi o $rednicy nie wigkszej niz 32 mm.

Koncowki drutow wigzatkowych musza byé odgiete do $rodka betonowanego elementu.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietie pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosié co
najmniej:

Cmin>0 jezeli dg<32 mm

Cmin>0+5 jezeli dg>32 mm

Przed betonowaniem zbrojenie powinno by¢ odebrane przez Inzyniera i odbiér wpisany do dziennika budowy.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos¢ w trakcie betonowania jest
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niedopuszczalne.
Niedopuszczaine jest chodzenie i transportowanie materiaiow po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.2.2. Montowanie zbrojenia

9.2.2.1. Lgczenie pretéw za pomoca spawania

Dopuszcza sig nastepujace rodzaje spawanych polgczer pretow:
- czolowe, elektryczne, oporowe,

- nakladkowe spoiny dwustronne - fukiem elektrycznym,

- nakiadkowe spoiny jednostronne - fukiem elektrycznym,

- zakladkowe spoiny jednostronne - fukiem elektrycznym,

- zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

5.2.2.2. t aczenie pojedynczych pretéw na zakiad bez spawania
Dopuszcza sig taczenie na zaklad bez spawania (wiazanie drutem) pretéw prostych.

5.2.2.3. Skrzyzowania pretow

Skrzyzowania pretow nalezy wiazaé drutem wiazalkowym, zgrzewaé lub lgczyé tzw. stupkami dystansowymi.

Drut wiazalkowy, wyzarzony, o $rednicy 1 mm uzywa sig do taczenia pretéw o $rednicy do 12 mm. Przy $rednicach wigkszych
nalezy stosowac drut o $rednicy 1.5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczyé wszystkie skrzyzowania pretdw naroznych ze strzemionami.

6.0. Kontrola jakosci.

Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie cigcia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela.

Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowigzujg nastepujace wytyczne:

dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadiej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczaé 3%

réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ 3mm

dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej diugosci nie powinna przekracza¢ 25 mm

liczba uszkodzonych skrzyzowar: w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna przekracza¢ 20% w stosunku do wszystkich
skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdinej ich liczby na tym
precie, roznice w rozstawie migdzy pretami giownymi w siatce nie powinny przekraczaé 5 cm

16znice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé 2 cm.

Tabela 3. Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, giecia i rozmieszczania zbrojenia

Parametr | Zakresy tolerancji Dopuszczaina odchytka
Cigcia pretow (L - dlugosé preta wg projektu) | 3:2 Il: : gg m gg m$
Odgigcia (odchylenia w stosunku do pofozenia okreslonego ' dia g |5ar|; : 0|_5< T 5m | :g m$
W projekcie) - daL>15m 20 mm
Usytuowanie pretow otulenie (zmniejszenie wymiaru w ‘ <5mm
stosunku do wymagan projektu) |
dlah<05m 10 mm
odchylenie plusowe (h - jest calkowita gruboscia elementu) | dla05m<h<15m 15 mm
| ] | dah>15m 20 mm
odstepy pomiedzy sasiednimi rownoleglymi pretami (a —jest | : : 8g(5) m 150TnTn
odlegloscig projektowang pomiedzy powierzchniami a< 0' 40m 20 mm
Przylegych pretow) | a>040m | 30 mm
odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci w kazdym g : ggg 2\1 | 1g m
punkcie zbrojenia (b - oznacza calkowita grubosé lub | b< 1' 5m ) 20 mm
szeroko$¢ elementu) b> 1'5 m' 30 mm

7.0bmiar robét,

Jednostkg obmiarowa jest 1 tona.
Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia tj. taczng diugose pretow
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poszczegtlnych $rednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sig stali uzytej na zakiady przy 1aczeniu pretéw, przekiadek

Montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilodci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o $rednicach
wigkszych od wymaganych w projekcie.

8.0dbiér robot.

8.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu-wg OST-G.00 \Wymagania ogdine”.

8. 2. Qdbidr korficowy -wg OST-G.00

8.3. Odbidr zbrojenia

*QOdbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez inzyniera oraz wpisany do dziennika
budowy.

*Odbi6r powinien polegac na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji Zelbetowej i postanowieniami
niniejszej specyfikacji zgodno$ci z rysunkami liczby pretow w poszczegoéinych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania
hakow, zigcz i dlugosci zaketwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. Podstawa platnosci.

Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za | tong Cena obejmuje Dostarczenie materialu, oczyszczenie | wyprostowanie,
wygiecie, przycinanie, laczenie oraz montaz zbrojenia przy pomocy drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z projekiem i
niniejsza specyfikacjg, a takze oczyszczenie terenu robét z odpadow zbrojenia, i usuniecie ich poza teren robét.

10.Przepisy zwigzane.

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264 : 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-1SO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju
PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane

PN-1SO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B. 04.00.00 ROBOTY BETONOWE

1.Wstep

11.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej g wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t betoniarskich
“SWIETLICA WIEJSKA W LUGWALDZIE”

1.2Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1,

1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie betonu i
podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem. Betony konstrukcyjne. Podbetony

Nazwy i kody wedtug Wspéinego Stownika Zaméwien publicznych:

45223000-6 Konstrukcje

45223200-8 Roboty konstrukcyjne

452235001 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe

45262300-4 Betonowanie

45262311-4 Betonowanie konstrukeji

1.4 Okreslenia podstawowe

Beton zwykly-beton o gestosci powyze] 1,8 kg/dem? wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych
i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw minerainych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich skiadnikéw przed zwigzaniem betonu

Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody

Beton kompozytowy - zbrojony witknem stalowym dozowanym bezposrednio do betonu.Mozna wykorzysta¢ widkna stalowe
powlekane {miedziowane,cynowane lub ocynkowane} lub niepowlekane.

Keramzytobeton - beton na bazie keramzytu wystepujacy w dwéch sortymentach : IF —jednofrakcyjny WF-wielofrakeyjny

1.50g6Ine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjq projektowa SST i poleceniami
Inzyniera. Ogélne wymaganie dotyczace robét podano w SST OST. 00 .Wymagania og6ing"

2, MATERIAL
2.1 Drewno

Drewno tartaczne iglaste, sosnowe stosowane do robot ciesielskich powinno odpowiadaé wymaganiom PN-67/D-95017
Tarcica iglasta, sosnowa do robot ciesielskich powinno odpowiadaé wymaganiom PN-63/B-06251 i PN-75/D-96000

2.2. Cement

Cement jest najwazniejszym sktadnikiem betonu i powinien posiadat nastepujace wiasciwosci:

- wysokg wytrzymatose,

- maly skurcz, szczegbinie w okresie poczatkowym,

- wydzielanie mafej ilosci ciepla przy wigzaniu.

Celem otrzymania betonu w duzym stopniu nieprzepuszczalnego i trwafego, a wiec odpornego na dziatanie agresywnego
Srodowiska, do konstrukcji mostowych nalezy stosowaé wylacznie cement portlandzki (bez dodatkéw), o podwyzszonej
odpornosci na wptywy chemiczne.

Do betonu klasy B25 zaleca sig cement marki 35, a dla betonu klasy C25/30 zaleca sig cement marki B45. Wymaga sig, aby
cementy te charakteryzowaly sig nastepujacym sktadem:

- zawartos¢ krzemianu trojwapniowego (alitu) C3S 50-60 %,

- zawartos¢ glinianu tréjwapniowego C3A, mozliwie niska, do 7 %,

- zawartos¢ alkaliow do 0.6 %, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0.9 %.

Ponadto zaleca sig, aby zawarto§¢ C4AF+2*C3A < 20 %. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spefniaé wymagania
zawarte w PN-EN 206-1. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie grudek nie dajacych sie rozgniesé w palcach.

35



Wykonawca powinien dokonywaé kontroli cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawet bez
oczekiwania na zlecenie nadzoru inwestorskiego, w urzedowym laboratorium do badan materiafowych i przekazywaé InZynierowi
, kopie wszystkich Swiadectw tych préb, dokonujac jednoczesnie odpowiednich zapiséw w Dzienniku Budowy.

Obowigzkiem Inzyniera jest zadanie powtérzenia badar tej samej partii cementu, jesli istnieje podejrzenie obnizenia jakosci
cementu spowodowane jakgkolwiek przyczyna,

Kontrola cementu winna obejmowac:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 206-1

- 0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 206-1,

- sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylei) cementu nie dajacych sie rozgniesé w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie.
Cement nalezy przechowywaé w sposob zgodny z postanowieniami normy PN-EN 206-1.

2.3. Kruszywo

Kruszywo powinno spefnia¢ wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712 (wymagania dla kruszyw do betondw klasy powyzej
B25). Powinno skiadaé sie z elementéw niewrazliwych na przemarzanie, nie zawiera¢ sktadnikéw tamliwych, pylacych czy o
budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczanow, pirytow, pirytow giiniastych i sktadnikéw organicznych. Wykonawca
powinien dostarczy¢ pisemne stwierdzenie, w oparciu 0 wykonane badania mineralogiczne, o braku obecno$ci form krzemionki
(opal, chalcedon, trydymit,} i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliéw zawartych w cemencie, wykonujac
niezbgdne badania laboratoryjne.

Kruszywo keramzytowe powinno odpowiadac wymogom BN-76/6722-04. Marki jakie mozna uzyska¢ z betonu keramzytowego —
od 3- 25 MPa. Beton o strukturze zwartej ,zawierajacy co najmniej 300 kg/m3 cementu uwaza sie za odporny na dziatanie
mrozu.

2.3.1. Kruszywo grube

Do betonéw klas C25/30 nalezy stosowaé wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziarna do 16 mm.
Stosowanie grysow z innych skat dopuscié mozna pod warunkiem zbadania ich w placowce badawcze] wskazane] przez
InZyniera i uzyskania wynikéw spetniajacych podane nizej wymagania.
Grysy powinny odpowiadaé nastepujacym wymaganiom:
- zawario$¢ pytow mineralnych do 1%
- zawartos¢ ziaren nieforemnych {wydluzonych i ptaskich) do 20%,
- wskaznik rozkruszenia:
a) dla grysow granitowych do 16%,
b) dia gryséw bazaltowych i innych do 8%,
- nasigkliwo$¢ do 1.2%
- mrozoodporno$¢ wg metody bezposredniej do 2%,
- mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej (wg BN-84/6774-02 ) do 10%,
- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-78/B-06714/34 nie wywolujaca zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad
0.1%,
- zawarto5¢ zwigzkow siarki do 0.1%,
- zawarlo$¢ zanieczyszczen obeych do 0.25%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej.
2wir powinien spefnia¢ wymagania PN-86/B-06712 "Kruszywa mineraine do betonu” dia marki 30 w
-zakresie cech fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicza sig do 10% mrozoodporno$é zwiru badang
zmodyfikowana metoda bezposrednig, W kruszywie grubym, . w grysach i Zwirach nie dopuszcza sie
grudek gliny. Zaleca sig, aby zawarto$¢ podziarna nie przekraczata 5%, a nadziarna 10%.
Kruszywo pochodzace z kazdej dostawy musi byé poddane badaniom niepelnym obejmujgcym:
- oznaczenie skladu ziamowego wg PN-78/B-06714/15,
- oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,
- 0znaczenie zawartosci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,-
- 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12
- 0znaczenie zawartosci grudek gliny (oznaczaé jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych).
Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania dia kazdej partii kruszywa wynikow badar petnych oraz okresowo wynik
badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej.

2.3.2. Kruszywo drobne

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i
kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczegolnych frakeji w stosie okruchowym piasku powinna wynosic:

do 0.25 mm 14 do 19%

do 0.5 mm 33 do 48%,

do 1 mm 57 do 76%

Piasek powinien spefniaé nastepujace wymagania :
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- zawarto$¢ pylow mineralnych do 1.5%

- reaktywnosc¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg PN-78/B-06714/34 nie wywolujaca zwigkszenia wymiarow liniowych
ponad 0.1%,

- zawarto$¢ zwigzkow siarki do 0.2%,

- zawartos¢ zanieczyszczen obcych do 0.25%,

- Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowe;.

W kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny. Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi byé poddany
badaniom niepetnym obejmujgcym :

- 0znaczenie sktadu ziarowego wg PN-78/B-06714/15,

- 0znaczenie zawarto$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13 -

- 0znaczenie zawarto$ci zanieczyszezen obcych wg PN-78/B-06714/12

- 0znaczenie zawartoéci grudek gliny (oznaczac jak zawartosé zan ieczyszczen obcych).

Nalezy zobowigzac dostawce do przekazywania dla kazdej dostawy piasku wynikow badan peinych oraz okresowo wynik
badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej.

2.3.3. Uziarnienie kruszywa

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzy¢ statg kompozycje
granulometryczn, ktéra pozwoli na uzyskanie wymaganych wiasciwosci zardwno $wiezego betonu (konsystencja,
jednorodnost, urabialnosé, zawarto$é powietrza) jak i stwardniatego (wytrzymalos$¢, przepuszczalnosé, modut sprezystosci,
skurcz). Krzywa granulometryczna powinna zapewnié uzyskanie maksymalnej szczelnosci betonu przy minimalnym zuzyciu
cementu i wody. Szczegding uwage nalezy zwrécic na uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum wydzielania mleczka
cementowego. Kruszywo powinno skiadaé sie z co najmniej 3 frakeji; dla frakgji najdrobniejszej pozostalosé na sicie o boku
oczka 4 mm nie moze byé wieksza niz 5%. Poszczegolne frakcje nie mogg zawieraé uziarnienia przynaleznego do frakgji nizszej
w ilosci przewyzszajacej 15% i uziamienia przynaleznego do frakcji wyzszej w ilosci przekraczajgcej 10% catego sktadu frakgji,
Zaleca sig betony kiasy B35 i wyzej wykonywat z kruszywem o uzianieniu ustalonym do$wiadczalnie, podczas projektowania
skladu mieszanki betonowej. Do betonu kiasy C25/30 nalezy stosowac kruszywo o tacznym uziarnieniu mieszczacym sie w
granicach podanych na wykresach i wedlug tabeli podanych ponizej

Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa

Bok oczka sita : | Przechodzi przez sito [%]

Il {mm] | kruszywo do 16 mm kruszywodo 31,5mm |
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Krzywa uziarnienia kruszyw 0 - 31.5 mm
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Krzywa uziarnienia kruszyw 0 - 16 mm
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Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwala¢ na wypelnienie mieszanka kazdej czesci konstrukeiji przy uwzglednieniu
urabialno$ci mieszanki, iloSci zbrojenia i grubosci otuliny.
2.4. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna speinia¢ wszystkie wymagania PN-88/B-32250 "Materialy budowlane. Woda do betondw i
zapraw." Powinna pochodzi¢ ze zrodet nie budzacych zadnych watpliwosci, lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z
wodociggu nie wymaga badan. Woda powinna by¢ dodawana w mozliwie najmniejszych ilosciach w stosunku do zaloZonej
wytrzymatosci i stopnia urabialno$ci mieszanki betonowej, biorac pod uwage rowniez iloSci wody zawarte w kruszywie, w sposob
pozwalajacy na zachowanie mozliwie malego stosunku wi/c nie wiekszego niz 0,50.

2.5. Dodatki i domieszki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajacym i uplastyczniajacym.
Rodzaj domieszki, jej ilos¢ i sposob stosowania powinny by¢ zaopiniowane przez Instytut Badawczy Drég i Mostow . Zaleca sig
doswiadczalne sprawdzenie skutecznosci domieszek przy ustalaniu recepty mieszanki betonowej.

W celu uzyskana betonéw w duzym stopniu nieprzepuszczalnych i trwalych o niskim stosunku w/c i wysokiej urabialnosci, zaleca
sie stosowad plastyfikatory oraz srodki napowietrzajace.

Rodzaj domieszki naleZy uzgodnic z Inzynierem na etapie zatwierdzania recepty na beton. Warunkiem zastosowania okre$lonej
domieszki jest akiualna aprobata techniczna IBDIM

Domieszki nalezy stosowa¢ do mieszanek betonowych wykonywanych przy uzyciu cementéw portlandzkich marki 35 i wyzszych.
.Dodatek w postaci widkna stalowego powinien posiada¢ aprobate techniczng zaleznosci od rodzaju widkien produkowane sg
jako proste posiadajace haczykowate zakoriczenia oraz z ttoczeniami na powierzchni drutu-ryflowane. Dozowanie
bezposrednio do mieszanki w ilosciach 20-90 kg/m3 betonu.

2.5.1. Dodatki uptastyczniajace - plastyfikatory

Stosowanie plastyfikatoréw pozwala na zmiane konsystencji mieszanki o 1 stopien w d6t bez zmiany sktadu betonu i przy
zalozonej wytrzymalosci. Zmniejszenie ilosci wody zarobowej dla uzyskania tej samej konsystencii co bez stosowania
plastyfikatoréw wynosi 10 do 20%, zagegszczenie i szczelnos¢ betonu sg wigksze. Ulega podwyzszeniu odporno$é na korozje
siarczanowa,

2.5.2. Dodatki uszczelniajace

Spos6b dziatania to zageszczanie struktury betonu, przez co nastepuje podwyzszenie wodoszczelnosci.

Optymalna ilos¢ powietrza w mieszance wynosi 3 do 5%. Dodatki napowietrzajace zwigkszaja urabialno$é, plastycznosc,
jednorodno$é, i wodoszezelno$é mieszanki betonowel.

3. SPRZET
3.1.Deskowania

Roboty ciesielskie nalezy wykona¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez
Inzyniera, przeznaczonego dla realizacji robot zgodnie z zaloZzong technologig

3.2. Mieszanka betonowa

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczeciem produkcji powinny byé poddane ogledzinom Inzyniera. Instalacje te
powinny byé typu automatycznego lub pétautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatkéw.
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Silosy na cement musza mie¢ zapewniona doskonala szczelnost z uwagi na wilgo¢ atmosferyczna,

Wagi do dozowania cementu powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz na dwa miesigce i rektyfikowane na rozpoczecie
produkcji, a nastepnie przynajmniej raz na rok.

Urzadzenia dozujace wodg powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz na miesiag. :

Mieszanie skiadnikow powinno odbywac sie wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania
mieszarek wolnospadowych). Objetosé mieszalnikéw betoniarek musi zabezpieczat pomieszczenie wszystkich sktadnikow
wazonych bez wyrzucania na zewnatrz.

4 TRANSPORT

4.1. Deskowania

Zastosowane materiaty moga by¢ przewozone $rodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod wzgledem
mozliwosci utoZenia po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

Transport elementéw przeznaczonych do deskowania, sposob zatadowania i umocowania na $rodki transportu powinien
zapewnia ich stateczno$¢ i ochrone przed przesunigciem sig fadunku podczas transportu.

Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztalceniem i zdeformowaniem.

4.2. Mieszanka betonowa

Transport betonu z wytwérni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu odpowiednich $rodkéw w celu
uniknigcia segregacii pojedynczych sktadnikéw i zniszczenia betonu.

Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie powinien byé
dluzszy niz;

- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,

- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,

- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.

Nie s dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca sig podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomocg
specjalnych pojemnikéw o kenstrukcji umoZiiwiajacej fatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Uzycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, ze przedsigbiorstwo zastosuje odpowiednie $rodki celem utrzymania
ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza sig takze przenosniki tasmowe, jednosekcyjne do podawania
mieszanki na odlegios¢ nie wigkszg od 10 m. Jesli ransport mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu betoniarki
samochodowe; jej jednorodno$¢ powinna byé kontrolowana w czasie roziadunku. Obowigzkiem Inzyniera jest odrzucenie
transportu betonu nie odpowiadajacego opisanym wyzej wymaganiom.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wytwarzanie betonu

Projekt mieszanki betonowej powinien byé przygotowany przez Wykonawce przy wspéipracy z niezaleznym Laboratorium
zatwierdzonym przez InZyniera.

Wytwarzanie betonu powinno odbywaé sig w wytwomi. Dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywane z doktadnoscia 2%.
Dozowanie cementu powinno odbywat sie na niezaleznej wadze, o wiekszej doktadnosci,

Dia wody i dodatkéw dozwolone jest réwniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody winno by¢ dokonywane z doktadno$cig
2%.

Czas i predkosc mieszania powinny by tak dobrane, by produkowaé mieszanke odpowiadajaca warunkom jednorodnosci, o
ktorych byta mowa powyZej. Zarob powinien by¢ jednorodny. Urabialno$é mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie
maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez wystapienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialno$¢ nie moze
by¢ osiggana przy wigkszym zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze mieszanki. Inzynier moze zezwolié na stosowanie
Srodkow napowietrzajacych, plastyfikatorow, uptynniaczy nawet, jesliich zastosowanie nie bylo przewidziane w projekcie.
Produkcja betonu i betonowanie powinny zosta¢ przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej 0st.C, za wyjatkiem sytuacji
szczegdinych, lecz wiedy InZynier wyda kazdorazowo dyspozycjg na pismie z podaniem warunkéw betonowania. Skiad
mieszanki betonowej powinien zapewni¢ szczelnosé ulozenia mieszanki w wyniku zaggszczania przez wibrowanie, Przy
projektowaniu skiadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturainych (przy
$redniej temperaturze dobowej > 10st.C), $rednie wymagane wytrzymatosci na $ciskanie betonu poszczegéinych klas przyjmuje
sig rowne warto$ciom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunkow wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie,
odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury) nalezy uwzglednia¢ wplyw tych czynnikéw na
wytrzymalo$¢ i inne cechy betonu. Wartos¢ stosunku c/w nie moze byé mniejsza niz 2 (Warto$¢ stosunku w/c nie wigksza niz
0.5). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza sig badanie konsystencji
plastycznej stozkiem opadowym wylacznie w warunkach budowy. Stosunek poszczegoinych frakcji kruszywa grubego ustalony
doswiadczalnie powinien odpowiadat najmniejszej jamistosci. Zawartosé powietrza w mieszance betonowej nie powinien
przekracza¢ wartoci podanych w odpowiednim punkcie.

Przy do$wiadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa nalezy przestrzegac nastepujacych zasad :

1 stosunek poszczegéinych frakeji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien byé taki jak w mieszance kruszywa o

39



najmniejszej jamistosci,

1 zawarto$¢é piasku zapewnia¢ niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinien przekraczaé 42%
przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31.5 mm.

Warto$é wspélczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W, charakieryzujgcego mieszanke betonowg nalezy
wyznacza¢ do$wiadczalnie. Wspéiczynnik ten wyznacza sig na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonéw z mieszanek o
réznych wartosciach wskaznika C/W - mniejszym i wiekszym od wartosci przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze
stosowanych materialdw. Dla zmnigjszenia skurczu betonu nalezy dazy¢ do jak najmniejszej ilosci cementu.

Dopuszcza sig maksymalne ilosci cementu, zaleznie od klasy betonu:

1 400 kg/m?3 dla C25/30,

Dopuszcza sig przekroczenie tych ilosci o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgoda InZyniera.

Beton zbrojony wi6knem stalowym- do betonu mozna wykorzystywa¢ widkna stalowe powlekane np. miedziowane,
cynkowane lub ocynowane, lub niepowlekane. Widkna te stosuje sig do wykonania zbrojenia rozproszonego, dozowane

bezposrednio do mieszanki betonowej w ilosci 20-90 kg/m3 betonu. Beton zbrojony wicknem stalowym wykonaé zgodnie z
Aprobatg techniczng IBDIM nr AT/2000-04-0845.

5.2. Wykonczenie powierzchni betonowych

5.2.1. Powierzchnie uformowane

Powierzchnie niewidoczne:

Nie ma Zadnych dodatkowych wymagar dotyczacych powierzchni, ktére nie bedg odkryte po ukoriczeniu robdt.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostateczriym wykoficzeniu posiadaé jednorodna fakture i wyglad. Deskowanie nie powinno
pozostawia¢ zadnych plam na betonie i powinno by¢ tak zmontowane i zamocowane, aby nie powstawaly w betonie Zadne
skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno byé tego samego typu i pochodzié z jednego zrédta. Wykonawca powinien
Zlikwidowat jakiekolwiek wady w wykoniczeniu, zgodnie z poleceniami Inzyniera. Nie sg dopuszczaine wewnetrzne wigzania i
osadzone elementy metalowe.

Wykoriczenie winno byé zabezpieczone przed rdzg oraz plamami innego pochodzenia.

Jesli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie potgczenia deskowania dla widocznych powierzchni betonowych po
wykoniczeniu powinny mie¢ regulamy wz6r zaakceptowany przez inzyniera, skiadajgey sie z poziomych i pionowych linii ciagtych
biegnacych przez caly obiekt, natomiast wszystkie potaczenia konstrukcyjne powinny wystepowaé w migjscach przebiegu tych
linii (pionowych lub poziomych).

5.2.2. Wykoriczenie nieuformowanych powierzchni betonowych

Powierzchnie niewidoczne:

Powierzchnie, ktore nie beda widoczne po zakoriczeniu robét nalezy jednorodnie wyrownaé i wygtadzié, aby otrzymaé gtadka
powierzchnig. Zadne dodatkowe roboty nie sg wymagane, jezeli powierzchnie te nie sluzg jako pierwszy etap do prowadzenia
prac wykoficzeniowych opisanych ponize;.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykoriczeniu posiadaé jednorodna fakture i wyglad. Deskowanie nie powinno
pozostawia¢ Zadnych plam na betonie i powinno by¢ tak zmontowane i zamocowane, aby nie powstawaly w betonie zadne
skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno byé tego samego typu i pochodzié z jednego zrodta. Wykonawca powinien
Zlikwidowaé jakiekolwiek wady w wykoriczeniu, zgodnie z poleceniami inzyniera. Nie sg dopuszczalne wewnetrzne wigzania i
osadzone elementy metalowe.

Wykoriczenie winno byé zabezpieczone przed rdzg oraz plamami innego pochodzenia.

Wszystkie polgczenia deskowania dla widocznych powierzehni betonowych po wykonczeniu powinny mie¢ regularny wzér
zaakceptowany przez inzyniera, sktadajacy sie z poziomych i pionowych linii cigglych biegnacych przez caly obiekt, natomiast
wszystkie polgczenia konstrukcyjne powinny wystepowat w miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych).

5.3. Wykonanie deskowania

Wykonanie deskowar powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatkg konstrukeji pod wplywem cigzaru
utozonego betonu.

Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢ i niezmienno$t ukladu oraz bezpieczensiwo konstrukeji. W
przypadkach stosowania nietypowych deskowar projekt ich powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych,
odpowiadajacych warunkom Pn/B-03200.

Ustalona konstrukcja deskowari powinna byé sprawdzona na sily wywolane parciem $wiezej masy betonowej i uderzenia przy jej
wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowart powinna umoziiwiaé latwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ ich uzycia. Tarcze deskowar
powinny byé tak szczelne, aby zabezpieczaly przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowe;.

Mozna stosowaé szalunki metalowe i podiegajg one wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte do tych szalunkow winny mie¢
grubosé zapewniajacg im nieodksztalcalnosé. tby srub i nitdw powinny byé zaglebione.
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Klamry lub inne urzadzenia faczace powinny zapewnic potgczenie szalunkéw i mozliwost ich usunigcia bez zniszczen betonu.
Sruby, prety, sciggi w szalunkach powinny by¢ wykonane ze stali w ten sposob, aby ich czgs¢ pozostajaca w betonie byta
odlegla od zewnetrznej powierzchni co najmniej 0 25 mm. Otwory po $ciggach nalezy wypelnic zaprawa cementowg 1:2.
Podczas betonowania z konstrukcji nalezy usuwat wszelkie rozporki i zastrzaly z drewna lub metal ( te ostatnie do 25 mm od
zewnetrznej powierzchni betonu).

Wszelkie krawgdzie betonu powinny by¢ $cigte pod katem 45 stopni za pomoca listwy trojkatnej o boku 15 do 25 mm. Listwy te
nastepnie musza byé usuwane z wykonanej konstrukcji.

Deskowania o rozpietosci ponad 3 m powinny by wykonane ze strzatkg robocza skierowana w odwrotnym kierunku od ich
ugiecia, przy czym wielkos$ tej strzatki nie moze byé mnigjsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek przy
obcigZeniu catkowitym.

Deskowania powinny byé wykonane $cisle wedlug Rysunkow, przed wypelnieniem masg betonowa doktadnie sprawdzone, aby
wykluczaty moZliwos¢ jakichkolwiek znieksztatcer lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji.

Prawidiowo$¢ wykonania deskowania powinna by stwierdzona przez Inzyniera,

Wnetrze szalunkéw powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktéry nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni
betonu. Natluszczenie nalezy wykona¢ po zakoriczeniu budowy deskowar fecz przed utoZeniem zbrojenia, ktore w zadnym
przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek $rodkiem.

Deskowania nie impregnowane przed wypeinieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie zlewane woda.

Uwaga! Zamiast deskowania dopuszcza sie zastosowanie szalunkéw systemowych.

5.4. Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie)
5.4.1. Zalecenia ogoine

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegoing starannoscia i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Rozpoczgcie robot
betoniarskich moze nastapi¢ po opracowaniu przez wykonawce i akeeptacji przez Inzyniera dokumentacji technologicznej,
obejmujgcej takze betonowanie. Betonowanie moze zostat rozpoczete po sprawdzeniu deskowari i zbrojenia przez Inzyniera i
po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.

Przy betonowaniu konstrukcji mostowych nalezy zachowat nhastepujace warunki :

1 deskowanie nalezy starannie oczysci¢ przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

2 przed uloZzeniem zbrojenia, deskowanie nalezy pokry¢ srodkiem anty-adhezyjnym dopuszczonym do stosowania w
budownictwie, ktéry powoduje utatwienie przy rozdeskowaniu konstrukcji i poprawienie wygladu powierzchni betonowych

3 przed betonowaniem sprawdzic: polozenie zbrojenia, zgodnoé¢ rzednych z rysunkami, czystos¢ deskowania oraz
obecnos$¢ wkiadek dystansowych, zapewniajacych wymagang grubos¢ otuliny,

4 betonowanie konstrukcji wykonywaé wylacznie w temperaturach >+5st.C, zachowujac warunki umoZliwiajace uzyskanie przez
beton wytrzymatosci >15MPa przed pierwszym zamarznigciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sig betonowanie w
temperaturze do -5st.C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20st.C w
chwili jej ukladania zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepla w czasie co najmniej 7 dni; prace betoniarskie
powinny by¢ prowadzone wéwczas pod bezposrednim nadzorem InZyniera,

5 mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci > 0.75m od powierzchni, na kiora spada; w przypadku, gdy wysokosé ta
jest wigksza, nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysoko$ci 8m),

6 wibratory wglebne stosowat o czestotliwosci min. 6000 drgani/min z butawami o $rednicy < 0.65 odlegtosci migdzy pretami
zbrojenia, lezacymi w plaszczyznie poziomej,

7 podczas zaggszczania wibratorami wgiebnymi nie wolno dotykat zbrojenia butawa wibratora,

8 podczas zageszczania wibratorami wgiebnymi zagtebia¢ butawe na glebokosé 5-8 cm w warstwe poprzednig i przetrzymywaé
butawe w jednym miejscu przez 20-30 sek., po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujgcym,

9 kolejne miejsca zaglgbiania butawy powinny by od siebie oddalone 0 1.4 R (R promien skutecznego dziatania wibratora),
odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m,

10 belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt pomostow i charakteryzowaé sig
jednakowymi drganiami na catej diugosci,

11 czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosié od 30 do 60 sek.,
12 zasigg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1.0 do 1.5 m w kierunku
dlugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustala¢ doswiadczalnie, aby nie powstawaly martwe pola, a mocowanie powinno
byé trwale i sztywne. ‘

Gdyby betonowanie byio wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca zobowigzany jest codziennie rejestrowaé
minimalne temperatury za pomoca sprawdzonego termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie. Beton powinien
by¢ ukiadany w deskowaniu w ten sposob, aby zewnetrzne powierzchnie mialy wyglad gladki, zwarty, jednorodny bez zadnych
plam i skaz. Ewentualne nierownosci i kawemy powinny byé usunigte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢
dokiadnie naprawione zaprawa cementowa natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jesli uszkodzenia te sg w
granicach, ktore Inzynier uzna za dopuszczaine. W przeciwnym przypadku element podlega rozbidree i odtworzeniu. Wszystkie
wymienione wyZej roboty poprawkowe sg wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne faczniki stalowe (drut, §ruby, itp.),
ktore spefnialy funkcjg steZen deskowar lub inng i wychodza z betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢ obciete przynajmniej 1.0
cm pod wykoriczong powierzchnig betonu, a otwory powinny byé wypelnione zaprawg cementowa. Tam gdzie tylko moziiwe,

41



elementy form deskowania powinny by¢ zastabilizowane w doktadnej pozycji przy zastosowaniu pretow stalowych wewnatrz
rurek z PCV lub podobnego materiatu koloru szarego (rurki pozostajg w betonie). Wyladunek mieszanki ze $rodka
transportowego powinien nastepowaé z zachowaniem maksymalnej ostroznosci celem uniknigcia rozsegregowania sktadnikéw.
Oprzyrzadowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Inzyniera. Zabrania sig¢ wytadunku
mieszanki w jedng halde i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratoréw. Kolejne betonowania nie moga tworzy¢ przerw,
niecigglosci ani roznic wizualnych, a podjecie betonowania moze nastapié tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu
powierzchni betonu poprzedniego. Inzynier moze, jesli uzna to za celowe, zadecydowaé o koniecznosci betonowania ciagtego
celem uniknigcia przerw. W tym przypadku praca winna by¢ wykonywana na zmiany robocze i w dni $wigteczne.

5.4.2.Zalecenia dotyczace betonowania elementow

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacii technologicznej, ktora powinna
uwzgledniaé nastepujace zalecenia;

1 przy wykonywaniu belek, mieszanke betonowa ukiadaé warstwami o grubosci do 40cm bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, lub za posrednictwem rynny i zageszcza¢ wibratorami wglebnymi,

2w plytach, mieszanke betonowg ukladaé bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy. W plytach o grubosci >12cm
zbrojonych gora i dotem nalezy stosowac wibratory wglebne. Do wyréwnywania powierzchni betonowej nalezy stosowac belki
(taty wibracyjne). Celem ograniczenia wptywow skurczu i petzania, betonowanie plyty winno by¢ prowadzone caig jej
szerokoscig, na podstawie opracowanego uprzednio projektu technologicznego. Przed betonowaniem nalezy osadzic i
wyregulowaé wszystkie elementy kotwione w betonie.

5.5. Pielegnacia i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betoriu lekkimi ostonami wodoszczelnymi,
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton przed deszczem i inng woda. Przy temperaturze otoczenia >
5st.C naleZy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakoriczenia betonowania rozpoczagé pielegnacje wilgotnoéciowg betonu i
prowadzié jg przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest
dopuszczalne tylko wiedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg
stawiane specjalne wymagania dla jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢
wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowywanie konstrukgji moze nastapié po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowywania (konstrukcje
monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251 |ub wytrzymalosci manipulacyjnej (prefabrykaty).

Preparat do pielegnacji powierzchni betonu: Antisol E, lub poréwnywalny, -cechy:

zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniajac powstawanie rys skurczowych ( zwieksza odpornos¢ na dziatanie soli
odladzajacych, podwyzsza mrozoodporno$t i wodoszczelnost). Przed stosowaniem preparat nalezy doktadnie wymieszaé. Plyn
natryskuje sie rownomiemie cienkg warstwa, na powierzchnie betonu ok. 0,5-2 godz. po jego utozeniu.

Beton z keramzytu oraz beton zbrojony widknem stalowym nie wymaga specjainej pielegnacji, postepowaé tak jak z betonem

zwyklym.
5.6. Wykonywanie otworow, nisz, zaglebien itp.

Wykonawca ma obowigzek Scislego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami, uwzgledniajac ewentualne korekty
wprowadzane przez nadzoér autorski lub InZyniera. Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otwordw, nisz i zagiebier w
konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwencje wynikajgce z braku lub nieprawidlowosci tych elementow obcigzajg
calkowicie wykonawce zardwno jesli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne op6znienia w wykonaniu prac wiasnych i
towarzyszacych (wykonywanych przez innych wykonawcow). '

5.7. Usterki wykonania

Peknigcia elementoéw konstrukcyjnych - niedopuszczalne.

Rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze pozostaje zachowane 1cm otulenia zbrojenia betonu a
diugosci rys nie przekraczaja;

1 podwojnej szeroko$ci belek i 1.0m dla rys podiuznych,

2 polowy szerokosci belki i 1.0m dla rys poprzecznych.

Pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu jest nie mnigjsze niz 1cm, a powierzchnia, ha

ktdrej wystepuja jest nie wieksza niz 0.5% powierzchni odpowiedniej ciany.
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Deskowania
Wymagania szczeg6lowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowaé wg PN-63/B-06251

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dla deskowan sg $cisle zwigzane z odchytkami wymiarowymi wykonywanych
elementow Zelbetowych i betonowych. Odchylki te podane sg w rozdziale dotyczacym wykonania konstrukeiji betonowych i
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zelbetowych.

6.2. Wymagane wlasciwosci betonu

6.2.1. Jako$é betonéw

Przed rozpoczeciem betonowania wykonawca jest zobowigzany okreslic jakos¢ materiaiow i mieszanek betonowych
przedktadajac do oceny Inzynierowi:

a)probki materiatw, ktdre ma zamiar stosowaé wskazujgc ich pochodzenie, typ i jakosc,

b)propozycje odnosnie uziamienia kruszywa,

c)rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatkéw i domieszek, ktére zamierza
stosowa¢, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej i przewidywany wskaznik konsystencji wg metody stozka
opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s],

d)sposob wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielegnacji betonu,

e)wyniki probnych badan wytrzymatosci na $ciskanie po 7 dniach wykonanych na prébkach w ksztalcie szescianu o bokach 15
cm, zgodnie z pkt 6.3. PN-88/B-06250,

flokreslenie trwalosci betonu na podstawie prob opisanych w dalszej czesci,

g)projekty ewentualnych konstrukgji pomocniczych.

Inzynier wyda pozwolenie na rozpoczecie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentow stwierdzajacych
jakos¢ materiatow i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezaleznie od przedsigbiorstwa betonowych mieszanek
prébnych i ich zbadaniu. Wyzej wymienione badania winny by¢ wykonane na probkach przygotowanych zgodnie z
propozycjami wykonawcy zawartymi w punktach a, b, ¢, d.

Laboratorium badawcze, ilos¢ prabek i sposéb wykonania badan zostang podane przez Inzyniera, ktory wykonywat bedzie

. okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia zgodnosci wiasciwosci materiatow i mieszanek betonowych
zastosowanych z wczesniej przediozonymi,

6.2.2. Wylrzymalo$é i trwalosé betonow

Celem okreslenia w trakcie wykonywania betonow ich wytrzymalosci na $ciskanie, powinny by¢ pobrane 2 serie probek w
ilosciach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. Probki powinny by¢ pobrane oddzieinie dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy
betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla kazdego wykonywanego odrebnie segmantu ptyty pomostu.
Probki powinny byé pobierane komisyjnie z udzialem przedstawiciela Inzyniera ze spisaniem protokéfu pobrania podpisanego
przez obie strony. Probki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokélem pobrania winny byé wyposazone w tabliczki z
podpisami Inzyniera i kierownika robét, gwarantujacymi ich autentycznos¢. Probki powinny by¢ przechowywane w
pomieszczeniach wskazanych przez Inzyniera przez jedng dobe w formach, a nastgpnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-
06250 poz.6.3.3.

Pierwsza seria probek zostania zbadana w laboratorium wskazanym przez Inzyniera w obecnosci przedstawiciela
wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymalosci odpowiadajacej réznym okresom twardnienia, wedtug dyspozycji
podanych przez InZyniera.

Wyniki préb zgniatania pierwszej serii probek moga byé przyjete jako poprawne pod warunkiem, e warto$é wytrzymalosci na
$ciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego obiektu i rodzaju betonu wyliczona wg.6.3.4. bedzie odpowiadala klasie betonu
-ie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu. Jednakze celem potwierdzenia otrzymanych
wynikow powinny by¢ poddane badaniom w Laboratorium Urzedowym probki drugiej serii w ilociach wskazanych dla kazdego z
nizej wymienionych rodzajéw betonu:

- betony nie zbrojone lub stabo zbrojone do wartosci maks.30kg stali/m? betonu- przynajmniej 10% probek,

- betony zwykie zbrojone - przynajmniej 20% probek.

W przypadku gdy wytrzymalo$é na Sciskanie otrzymana dla kazdego obiektu i rodzaju betonu w wyniku zgniecers pierwszej sefii
probek byta nizsza od wytrzymalo$ci odpowiadajacej klasie betonu przyjetej w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach
projektu, nalezy poddac¢ badaniom w Laboratorium Urzgdowym wszystkie probki drugiej serii, niezaleznie od tego do jakiej klasy
zaliczony jest beton. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badar: Inzynier moZe zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymac
betonowanie, a wykonawca nie moze z tego tytutu roscié pretensii do jakichkolwiek odszkodowar. Jezeli z badan drugiej serii
wykonanych w Laboratorium Urzedowym otrzyma sig wartosé wytrzymatosci na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania
odpowiadajaca klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjety do
rozliczenia robét. Jesli jednak z tych badan otrzyma sig wartosé wytrzymatosci na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania nizsza od
wytrzymalosci odpowiadajace] kiasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach, wykonawca bedzie
zobowiazany na swéj koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania innych zabiegow, ktére
Zaproponowane przez wykonawce musza by¢ przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Inzyniera (w uzgodnieniu z
nadzorem autorskim).

Wszystkie koszty bada laboratoryjnych obciazaja wykonawce. Trwatos¢ betondw okreslona jest stafoscig okre$lonych
wiasciwosci w obecnosci czynnikéw wywolujacych degradacie. Préba trwalosci jest wykonywana przez poddanie probek 100
cykli zamrazania i rozmrazania. Zmiany wtasciwosci w wyniku tej proby powinny znalez¢ si¢ w podanych nizej granicach :

- Zmniejszenie modulu sprezystosci 20%

- utrata masy 2%
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- rozszerzalnosé liniowa 2%

- wspdlczynnik przepuszczalnoéci do 9 przed cyklami zamrazania 10cm/sek,

- po 8 cyklach zamrazania 10cm/sek.

Wykonanie proby trwatosci wg wyzej opisanej metody jest bardzo klopotliwe z uwagi na przewidziang ilo§¢ cykli. W przypadku
stalego uzyskiwania pozytywnych wynikow tej proby iinnych préb do uznania InZyniera pozostawia sie jej wykonywanie i zakres
tego wykonywania.

6.3. Kontrola jako$ci mieszanki betonowej i betonu

6.3.1. Zakres kontroli

Zachowujac w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczace wytrzymalosci betonu, Inzynier ma prawo pobrania w kazdym
momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych prébek materiatow lub betondw celem poddania badaniom badz probom
laboratoryjnym.

Kontroli podlegajg nastepujace wlasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250

- konsystencja mieszanki betonowej,

- zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej,

- wytrzymato$¢ betonu na sciskanie,

- nasigkliwosé befonu,

- odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu,

- przepuszczalnosé wody przez beton.

Zwraca sig uwage na konieczno$é wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego m.in. podziat obiektu (konstrukeji) na
czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegolowe okreslenie liczebnosci i termindw pobierania probek do kontroli mieszanki i
betonu. Inzynier moze zazadaé wykonania badan | kontroli na betonie utwardzonym za pomocg metod nieniszczacych, jako
préba sklerometryczna, proba za pomocg ulfradzwiekéw, pomiaru opornosci itp.

6.3.2.Sprawdzenie konsystenciji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sig podczas projektowania skiadu mieszanki betonowej i nastepnie przy stanowisku
betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Réznice pomiedzy przyjetg a kontrolowana konsystencjg
mieszanki nie powinny przekroczy¢ :

- + 20% ustalonej wartosci wskaznika Ve-Be,

- + 1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencii plastycznej.

Dopuszcza sig korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyltgcznie przez zmiang zawartoéci zaczynu w mieszance, przy
zachowaniu stafego stosunku cementowo - wodnego, ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych.

6.3.3. Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie metodg cisnieniowg podczas projektowania jgj
sktadu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajacych co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania.
Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowq wg PN-88/B-06250 nie powinna przekraczac:

- 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajacych,

- przedziatow wartosci podanych w tabeli nizej w przypadku stosowania domieszek napowietrzajacych:

- Uziarnienie kruszywa [mm] 0-16 0-31.5
o Beton narazony na czynniki '
Zawarto$¢ powietrza | atmosferyczne | _| i 3.5do 5.5_ | 3dob
o Beton narazony na staly dostep wody |
%] ‘ przed zamarzaniem 35do6.5 4do6

6.3.4. Sprawdzenie wytrzymalo$ci betonu na $ciskanie (klasy betonu)

W celu-sprawdzenia wytrzymalosci betonu na Sciskanie (klasy betonu) nalezy pobraé probki o liczbie okreslonej w planie kontroli
jakosci, lecz nie mniej niz: 1 probke na 100 zarobéw, 1 prébke na 50 m?, 1 probke na zmiane robocza oraz 3 probki na partie
betonu. Prébki pobiera sig przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuije i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania probek pobranych z partii. Partia
betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymalo§¢ okreslona na probkach kontrolnych 150*150*150 mm
spetnia nastepujgce warunki:
- Przy liczbie kontrolowanych prébek n < 15

Rimin2a-Ryg (1)
gdzie : Rimin - najmniejsza warto$é wytrzymalosci w badanej serii ziozonej z "n" probek,
Ry - wytrzymalo$é gwarantowana,
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a-  wspolczynnik zalezny od liczby probek wg tabeli

| Liczba prébek-n . A |
| od 3 do 4 | 1.15 '

~od5do8 110
i od 9do 14 1.05 |

W przypadku, gdy warunek (1) nie jest spelniony, beton moze byé uznany za odpowiadajacy danej klasie, jesli speinione sg
nastepujace warunki (2) i (3) :
Rimin > Ry (2)
oraz
R >1.2% R (3)

gdzie R - grednia wartos¢ wytrzymalosci badanej serii prabek, obliczona wg wzoru (4):
— 1&
R="2R (4
nig

w ktrym Ri - wytrzymaltosé poszczegéinych probek.

2. Przy liczbie kontrolowanych probek n > 15 zamiast warunku (1) lub potgczonych warunkow (2) i (3) obowigzuje warunek (5)
5)

w ktorym :

R, - srednia wartos¢ wg wzoru (4),

s - odchylenie standardowe wytrzymalosci dla serii n probek obliczone Wg WZoru;

1 —
LR (6)

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymalosci s, wediug wzoru (6) jest wigksze od 0.2 R wg wzoru (4), zaleca sig
ustalenie i usunigcie przyczyn powodujacych zbyt duzy rozrzut wytrzymatosci. W przypadku gdy warunki (1) lub (2) nie sg
speinione, kontrolowana partig betonu nalezy zakwalifikowaé do odpowiednio nizszej klasy. W uzasadnionych przypadkach, za
zgoda kierownika, przeprowadzi¢ mozna dodatkowe badania wytrzymaloSci betonu na probkach wycigtych z konstrukeji lub
elementu, albo badania nieniszczace wytrzymalosci betonu wg PN-74/B-06261 lub wg PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badar
dodatkowych beda pozytywne, to nadzér moze uznaé beton za odpowiadajgcy wymaganej klasie.

6.3.5. Sprawdzenie nasiakliwosci betonu

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu skiadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobranych
przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz
1raz na 5000m? betonu. Zaleca sig badanie nasiakliwosci na prébkach wycigtych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza sig
co najmniej na 5 prébkach pobranych z wybranych losowo roznych migjsc.

6.3.6. Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu

Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza sig na probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych
podczas ustalania skladu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem
kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m? betonu. Zaleca sig badanie
na probkach wycigtych z konstrukgji.

Do sprawdzenia stopnia mrozoodpornosci betonu w elementach jezdni i innych konstrukcjach szczegéinie narazonych
na stycznos¢ ze $rodkami odmrazajacymi, zaleca sie stosowanie metody przyspieszonej wg PN-88/B-06250.
Wymagany stopief mrozoodpornosci betonu F 150 jest osiagniety jesli po wymaganej (150) liczbie cykli zamrazania-
odmrazania probek spetnione sg ponizsze warunki:

1. Po badaniu metodg zwykig, wg PN-88/B-06250, -

- probka nie wykazuje peknigé,

- laczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawgdzi, odpryskow kruszywa itp. nie przekracza 5% masy
prébek nie zamrazanych,

- obniZenie wytrzymaloéci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.

2.Po badaniu metoda przyspieszong, wg PN-88/B-06250,

- probka nie wykazuje peknie¢,

- Ubytek objetosci betonu w postaci Ziuszczen, odiamkéw i odpryskéw, nie przekracza w zadnej probce wartosci 0.05 cm3fem?
powierzchni zanurzonej w wodzie.

6.3.7. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza sig na prébkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych
podczas projektowania sktadu mieszanki betonowe;j oraz na probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z

45



planem kontroli, nie rzadziej jednak niz 1 raz na 5000 m? betonu. Wymagany stopiert wodoszczelnoséci betonu W 8 jest
osiagniety, jesli pod ci$nieniem wody 0.8 MPa w czterech na sze$¢ probek badanych zgodnie z PN-88/B-06250 nie stwierdza sie
oznak przesigkania wody.

6.3.8. Dokumentacja badan

Na wykonawcy robét spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne laboratoria lub na
Zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

6.4. Badania i odbiory konstrukciji betonowych

6.4.1. Badania w czasie budowy

Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie wykonywania rob6t polegajg na sprawdzeniu na biezaco, w miare
postepu robot, jakosci uzywanych materiatow | zgodnosci wykonywanych robot z Rysunkami i obowigzujgcymi normami.
Badania powinny obja¢ wszystkie etapy produkeji, a przede wszystkim takie roboty, ktére przy ostatecznym odbiorze nie bedg
widoczne, a jakosé ich wykonania nie bedzie mogta by¢ sprawdzona. Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia powinny byé
wpisane do dziennika budowy.

1.Sprawdzenie materialéw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadaja przewidzianym w dokumentacji technicznej i czy
sg zgodne ze Swiadectwami jakosci i protokélami odbiorczymi.

2. Sprawdzenie rusztowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tama, pionem, niwelatorem i poréwnanie z rysunkami.
Badania polegaja na stwierdzeniu :

zgodnosci podstawowych wymiarow z Rysunkami,

zachowaniu rzednych oraz odchylenia od polozenia poziomego i pionowego,

zgodnosci przekrojow poprzecznych elementow nosnych,

wielko$ci podniesienia wykonawczego,

prawidlowosci i dokladnosci potaczen migdzy elementami.

Sprawdzenie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne polaczen i przez kontrole dociggniecia wszystkich §rub w konstrukcji,
3. Sprawdzenie deskowar wykonuje sig przez bezpos$redni pomiar tasma, poziomica, fatg i porownanie z Rysunkami oraz PN-
63/B-06251.

4. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje sig przez bezposredni pomiar taéma, poziomica, suwmiarka i poréwnanie z Rysunkami oraz
PN-63/B-06251.

5. Sprawdzenie robét betonowych wykonuje sie wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.

6. Badania powierzchni betonu pod katem rys, peknigé i rakéw.

6.4.2. Badania po zakoriczeniu budowy

1. Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu nalezy przeprowadzaé przez wykonanie pomiarow na zgodnosé z Rysunkami
w zakresie:

- podstawowych rzednych nawierzchni oraz polozenia osi obiektu w stosunku do dojazdow,

- rozpigtosci poszczegdinych przesel i dlugosci catego obiektu. )

2. Sprawdzenie konstrukgji nalezy wykona¢ przez ogledziny oraz kontrole formaing dokumentow z badar prowadzonych w
czasie budowy.

6.4.3. Badania dodatkowe

Badania dodatkowe wykonuje sig gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub po jej zakorczeniu dato
wynik niezadowalajgcy lub watpliwy.

7.0BMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sa;

1 m3 wykonanej konstrukcji

1 m3 wykonanego podbetonu.

8 ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B,04.02.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad ujetych w .SST -
(.00 oraz zasad podanych powyzej.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Piaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
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Cena jednostkowa obejmuje dla B. 04.01.00

-dostarczenie niezbgdnych czynnikow produkji

-0czyszczanie podioza

-wykonanie deskowania z rusztowaniem

-utoZenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem

-projektowanych otworow, zabetonowaniem zakotwieri i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni
- pielegnacje betonu

-rozbiérkg deskowania i rusztowar

-0czyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatow rozbiérkowych poza granice obiektu

Placi sig za ustalong ilo$¢ m 3 betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje wyréwnanie podioza, przygotowanie, utozenie,
zageszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANIE

PN-EN 206-1:2003 Beton — Czg$¢ 1: Wymagania, wiasciwosc, produkcja i zgodnosé.

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymalosci

PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czaséw wigzania i statodci objetosci

PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania prébek cementu

PN-EN 196-21:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie zawartosci chlorkéw, dwutlenku wegla i alkaliow w cemencie
PN-EN 196-21/Ak:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie zawartosci chlorkéw, dwutienku wegla i alkaliow w cemencie;
uzupelnienie krajowe dotyczace aparatury do oznaczania CO2

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz¢$¢ 1: Skiad, wymaganiai kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku
PN-EN 197-2:2002 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-EN 413-2/1998 Cement murarski. Metody badar

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu

PN-B-03264 : 2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.05.00.00 KONSTRUKCIE DREWNIANE

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SSL
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru konstrukcji
drewnianych podczas “SWIETLICA WIEJSKA W L UGWALDZIE”

12 Zakres stosowania SST.
Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1 .

13. Zakres rob6t wymienionych w SST.
Roboty, kidrych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i
montaz konstrukcji drewnianych Wystepujacych w obiekcie.

Nazwy i kody wedlug Wspdlnego Stownika Zaméwien publicznych:

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukeji dachowych i inne podobne roboty
specjalistycze

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

14. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami, wytycznymi i okreSleniami
podanymi w SST G.00 ,Wymagania Ogoine".

1.5. Qagolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$é z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami inzyniera.

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed Szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg ITB-Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robét wymienionych w pozycjach:

(1) B.07.01.00. Stosuje sig drewno klasy C24 oraz C30. wedtug nastepujacych norm parstwowych:

2. PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi. PN-B-03150:2000 Konstrukeje
drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

Witrzymalodci charzkterystyczne drewns iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponifeza tabels.

Ozmaczenie Klawy dreana

C24 CH
Zgirmie 24 30
Bozcizzanie wzdhuz wlokien 14 18
Rozcizganie w poprzek witkisn 04 8=
Sciskarie wedhud wiskien 2 23
Sciskavie w popreek witkisn 53 57
Scinanie wzdig witkisn bl 33
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2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy.

Dopuszczalne wady tarcicy

Wady €24 C30
Sgki w strefie marginalnei do 1/4 1/4do 12
Seki na calvm przekroju da 144 1/d do 13
Skret wickien do 7% do 10Fs
Pekniecia. pecherze, zakorki i zhitks:
a} glebokie i3 172
b) czolowe 1t 11
Zenilizns piedopuszezaina
Chodnili owadsie ntedopuszezalns
Szerokosé slojéw 4 mm | 6 nem
Oblins dopuszezalng na diugoéci dwu krawedzi zaimmjaca do 14 szerckoici lub

diugodei

Krzywizna podiuzna
ptaszczyzn 30 mm- dla grubo$ci do 38 mm

10 mm-dla grubos$ci do 75 mm

bokéw 10 mm- dia szeroko$ci do 75 mm

5 mm- dla szerckosci > 250 mm

i chrowatos¢ 6% szerokoSci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szerokosci
elementu.

Nieréwnos¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegle, boki prostopadie, odchylenia w
granicach odchytek.

Nieprostopadio$¢ - niedopuszczalna.

2.13. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna
wynosit nie wiecej niz:

- dla konstrukgji na wolnym powietrzu -23%

- dla konstrukeji chronionych przed zawilgoceniem -18%

2.1.4 Tolerancje wymiarowe tarcicy

odchytki wymiarowe bali powinny byé nic wigksze

w diugosci: do 50mm lub do 20mm dla 20% ilosci,
w szerokosci: do 3mm lub do 1 mm,

w grubosci  do 1 mm lubdo 1 mm

b) odchytki wymiarowe lat nie powinny by¢ wieksze
* dla tat o grubosci do 50mm:

wgrubosci do1mmido1mm dla 20% ilosci,
w szeroko$ci do 2mm i do 1 mm dla 20% ilosci

* dla lal o grubo$ci powyzej 50mm.

w szerokosci: do 2mm i do 1 mm dla 20% ilo$ci

w grubosci  do 2mm i do 1 mm dia 20% ilosci

¢) odchytki wymiarowe krawedziakoéw na grubosci i szerokosci nie powinny
by¢ wigksze niz. do 3mm i do 2mm.

d) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny byé
wigksze niz 3 mm i 2mm.

2.2 t aczniki

2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
222 Suby

Nalezy stosowac.

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82101
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Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-86/M-82144 Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-8215l11.;

2.24. Podktadki pod $ruby:

Nalezy stosowaé:

Podkladki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowaé:

Wkrety do drewna z tbem sze$ciokgtnym wg PN-85/M-82502 Wkrety do drewna z them stozkowym wg PN-
85/M-82503 Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

22.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny by¢
stosowane wytacznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzjq nr 2/ITB-ITD787 z 05 08.1989r.

-Srodki do ochrony przed grzybami i owadami,

-Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem,

-Srodki zabezpieczajace przed dzialaniem ognia

2.3.  Skladowanie materiatow i konstrukcii.

23.1 Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym Podlozu utwardzonym lub odizolowanym
od elementow warstwa folii Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w
taki sposéb, aby nie powodowag ich deformacji. Odleglos¢ skladowanych elementow od podtoza nie powinna by¢
mniejsza od 20cm.

2.3.2. igczniki i materialy do ochrony drewna nalezy skiadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

24.  Badania na budowie.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje inzyniera.

Odbitr materialow z ewentualnymi zaleceniami szczegdlowymi potwierdza inZzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet.

Do transportu i montazu konstrukgji nalezy uzywaé dowolnego sprzetu.

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

Stanowisko robocze powinno byé urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez inzyniera.

4.Transport.

Materialy i elementy mogg byé przewozone dowolnymi Srodkami transportu Podczas transportu materialy i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami fub utratg statecznosci. Sposéb skiadowania wg punktu 2.3.

5.Wykonanie robot

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zaodnie z dokumentacia techniczna przy udziale $rodkéw, ktbre zapewnig osiaaniecie

projektowanej wytrzymato$ci, ukiadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

5.2. Wiezba dachowa.
a)Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno byé zgodne z dokumentacjg techniczng.

b)Przy wykenywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek lub sklejki. Dokiadnosé
wykonania wzornika powinna wynosi¢ Imm.

c) Diugosci elementow wykonanych wediug wzornika nie powinny réznié sig od projektowanych wiecej jak 0,5mm.

d) Dopuszcza sig nastepujgce odchytki:

w rozstawie belek lub krokwi:

- do 2cm w osiach rozstawu belek,

- do 1cm w osiach rozstawu krokwi.

w diugosci elementu do 20mm

w odlegtosci miedzy wezlami do 5mm,

w wysokoéci do 10mm.

e) Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane warstwami
papy.
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6.Kontrola jako$ci robét.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem Oraz wymaganiami podanymi w punkcie
5. Roboty podlegajg odbiorowi.

7.0bmiar robét.

Jednostkami obmiaru sg;

Dla pozycji : ,Wykonanie | montaz konstrukcji dachowej" iloé¢ m? wykonanej konstrukgji.

8.0dbiér robét.

Wszystkie roboty objete niniejszym rozdzialem podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad ujetych w OST.
00 ,Wymagania ogélne". Wykonanie zabezpieczen przeciwko korozji biologicznej i ochronie poZarowej powinno by¢
poparte atestami potwierdzajacymi ich wlasciwosci i potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

9.Podstawa platnosci.

Placi sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w
SST.

10.Przepisy zwiazane

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie (Zmiana Az1)
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie (Zmiana Az2)

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego. Czeé¢ 1: Gwozdzie ogolnego przeznaczenia

Decyzja nr 2 ITB-1TD/87 z 05.08.1989r. Srodki ochrony Drewna.

PN-EN 1313 - 1:2002 Drewno okragte i tarcica. Dopuszczalne odchytki i wymiary zalecane. Czgs¢ 1: Tarcica iglasta

PN-EN 1SO 4759-1:2004 Tolerancje czgsci ztacznych. Czest 1: Sruby, wkrety, $ruby dwustronne i nakretki. Klasy dokladnosci A, B
iC
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.06.00.00 STROPY MONOLITYCZNE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonywania stropow
monolitycznych, zelbetowych wylewanych na mokro podczas “SWIETLICA WIEJSKA W LUGWALDZIE”

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy' przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1
1.3Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
stropéw wylewanych na mokro dla obiektow budownictwa ogolnego..
1.4.Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5.0a6Ine wymacania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykenania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami inzyniera.
2.MATERIALY
Beton wylewany wg SST B.05.00.00.
3.SPRZET
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonywacé przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu.
4. TRANSPORT
4.1. Transport za pomoca urzadzen samochodowych oraz pojemnikami przemieszczanymi sitg ludzka,
1.Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajacych jg w czasie jazdy
powinien by¢ tak zorganizowany, aby wytadunek mieszanki nastepowat bezposrednio nad miejscem jej utozenia
lub-jezeli jest to mozliwe-w poblizu betonowe] konstrukeji lub jej elementu.
2.0proznianie pojemnika samochodowege powinno by¢ dokonywane do skrzyni, jezeli dalszy transport mieszanki
odbywa sie pompami, lub bezposrednio do pojemnikéw kolowych (japonek), za pomocg ktorych mieszanka jest
transportowana na miejsce jej ulozenia
3.Zaleca sig uzywanie do transportu mieszanki betonowej pojemnikéw zamontowanych na podwoziu
samochodowym z ruchomym wysiegnikiem i przymocowanymi do nich przewodami rurowymi, umozliwiajacymi
podawanie mieszanki betonowej na miejsce jej utoZenia.
4 Nalezy unikaé przemieszczania mieszanki betonowej za pomocag topat, gdyz wystepuje niekorzystne zjawisko
napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa
5. Przy niewielkich ilosciach mieszanki betonowej zaleca sig jej
dostarczenie na miejsce ufozenia za pomocg wozkéw kolowych lub taczek, z tym, Zze napetnianie tych urzadzen
powinno byé dokonywane bezposrednio z betoniarki.
4.2. Zalecana odleglo$¢ przewozu
Przy transporcie mieszanki betonowej w zaleznosci od rodzajow srodkow Transportowych zaleca sie przyjmowaé
nastepujace odlegtosci:
-do 15km-w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalnej i konsystenciji do péicieklej,
pod warunkiem, Ze transport odbywa sig po drogach i dobrze utrzymanej nawierzchni,
-do 12 km-w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych wywrotkach,
~do 5 - 8 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej
urzadzeniami przystosowanymi do mieszania w czasie transportu,
-do 4 - 5 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej bez
mieszania w czasie ransportu,
-do 2 - 3 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej péiciektej bez mieszania w czasie transportu.

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi inZzynierowi do akceptacii projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe.

5.1. Przygotowanie do ukladania mieszanki betonowei.

1. Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidlowo$¢ wykonania wszystkich
robot poprzedzajacych Betonowanie, a w szczegoélnosci:

-wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow, itp.,

-wykonanie zbrojenia,

-przygotowanie powierzchni betonu poprzednio uloZonego w miejscu przerwy roboczej,

-wykonanie wszystkich robét zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych
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- prawidiowos¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementéw kotwiacych zbrojenie i deskowanie
formujace kanaly, przepony oraz innych elementéw ustalajacych polozenie armatury, itd , gotowos¢ sprzetu i
urzadzen do betonowania

2. Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu,
ptatkow rdzy, ze zwréceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkow i $cian.

3.Powierzchnie okfadzin z betonu przylegajace do betonu powinny byé zwilzone wodg bezposrednio przed
betonowaniem.

4.Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatow powinny by¢ powleczone
srodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania Jezeli w warunkach uzasadnionych technicznie
stosuje si¢ deskowanie jednorazowe, nalezy je zmoczyé woda,

5. Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementow
wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu

i szkliwa cementowego.

6. Woda pozostata w zagtgbieniach betonu powinna by¢ usunieta.

9.2. Wymagania ogéine dotyczace uktadania mieszanki betonowej

1.Wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowe;j o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej nie powinna
przekraczaé¢ 3 mm.

2.Uktadanie mieszanki betonowej powinno byé wykonywane przy zacliowaniu nastgpujacych warunkéw ogéinych:
- w czasie betonowania nalezy stale obserwowac¢ zachowanie si¢ deskowan i rusztowan, czy nie nastepuje
utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcji,

- szybkos¢ i wysoko$¢ wypelnienia deskowania mieszankg betonowa powinny byé okreslone wytrzymatoscig i
sztywnoscig deskowania przyjmujacego parcie $wiezo ulozonej mieszanki,

- W okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna byé

niezwiocznie zabezpieczona przed nadmierng utratg wody,

- W czasie deszczu uktadana i utoZzona mieszanka betonowa powinna byé niezwlocznie chroniona przed wodg
opadowg; w przypadku gdy na $wiezo utoZzong mieszanke betonowa spadta nadmierna ilo§¢ wody
powodujgca zmiang konsystencji mieszanki, nalezy jg usungé,

- W miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt formy lub gesto utozone zbrojenie utrudnia mechaniczne
zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowat zageszczanie reczne za pomoca

sztychowania.

3. Przebieg uktadania mieszanki betonowe] w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robot, w
ktérym powinny by¢ podane:

-data rozpoczgcia i zakoriczenia betonowania calosci i wazniejszych fragmentow lub czesci budowli,

- wytrzymalos¢ betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki betonowe;j.
- daty, sposdb, miejsce i liczba pobranych probek kontrolnych oraz ich oznakowanie, a nastepnie wyniki i
terminy badan,

- temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych.

4. Zageszczanie mieszanki betonowej.

- mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomoca urzadzer mechanicznych.

- mieszanka betonowa w czasie zaggszczania nie powinna ulegaé rozsegregowaniu, a ilo$¢ powietrza w
mieszance betonowej po zaggszczeniu nie powinna byé wigksza od dopuszczalnej.

- gczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencii cieklej i polcieklej
lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratorow

pograzalnych,

- przy stosowaniu wibratorow pograzalnych odlegio$c sasiednich zaglebien wibratora nie powinna byé wieksza niz
1,5 krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubo$¢ warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie
powinna by¢ wigksza od 1,25 diugosci bulawy wibratora (roboczej jego czesci). Wibrator w czasie pracy
powinien by¢ zagiebiony na 5-10 cm w dolng warstwe poprzednio ulozonej mieszanki.

- przy stosowaniu wibratoréw powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach powinny
zachodzi¢ na siebie naodleglos¢ 10-20 cm. Grubo$é zageszczonej warstwy mieszanki betonowej

nie powinna przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo

20cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwéijnie- 12cm.

5.Ukladanie mieszanki betonowej w belkach i ptytach.

- belki i plyty zwigzane monolitycznie ze stupami nalezy betonowaé

nie wczesniej niz po uptywie 1-2 godz. Od chwili zabetonowania $cian, uktadanie mieszanki betonowej w
podciagach i plytach stropowych, dachowych itp. Powinno byé dokonywane jednoczesnie i bez przerw.

Przy wysokosci podciagow przekraczajacych 80 cm dopuszcza sig ich betonowanie niezaleznie od piyt

6.KONTROLA JAKOSCI

Po sprawdzeniu elementow stropu przed zabetonowaniem wg wymagan Zawartych w punkcie 5 po zabetonowaniu
nalezy sprawdzic:
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wyglad zewnetrzny stropu w zakresie dokladnosci wykonania dolnej ptaszczyzny stropu,
poziom wykonania stropu za pomocag taty i poziomicy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest 1m2 zmontowanego stropu.

8. ODBIGR KONSTRUKC.JI BETONOWYCH | ZELBETOWYCH MONOLITYCZNYCH.

8.1.  Zakres badan

1. Badania odbiorcze konstrukgji betonowych i Zelbetowych powinny dotyczyé:

materiatow,

- prawidiowosci oraz. dokladnosci oraz dokladnosci wykonania deskowart i rusztowan,

- prawidfowosci i doktadnosci wykonania zbrojenia,

- prawidiowosci i dokladno$ci przygotowania mieszanki betonowej, jej

- ulozenia, zageszczenia i pielegnaci,

- prawidlowosci i doktadnosci wykonania konstrukcji

2. Odbiory robét zanikajacych nalezy przeprowadzaé w irakcie wykonywania robot (odbiory cze$ciowe), a wyniki
wpisywaé do protokolu i dziennika budowy, odbior koricowy obiektu powinien uwzglednia¢ wyniki odbiorow
czesciowych ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na fo, czy zalecenia zawarte w protokole odbioru cze$ciowego
(jezeli takie byly) zostaly w pelni wykonane.

8.2.  Odbiér koricowy

8.21. Dokumenty stanowigce podstawe odbioru.

Przy odbiorze konstrukeji monolitycznych z betonu powinny byé Przedstawione nastepujace dokumenty:
-rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkim zmianami, jakie zostaly zatwierdzone w czasie budowy, a przy
zmianach zwigzanych z bezpieczerstwem obiekfu réwniez rysunki wykonawcze,

- dokumenty stwierdzajace uzgodnienie dokonanych zmian,

- dzienniki robét (jezeli takie byly prowadzone) i dziennik budowy,

-wyniki badai kontrolnych betonu,

- protokoly odbioru deskowan przed rozpoczeciem betonowania,

- protokoly odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem,

- protokoly z posredniego odbioru elementéw konstrukeji lub robét zanikajgcych,

- protokoly z odbioru fundamentéw i ich podioza,

-inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej Iub zwigzane z procesem budowy, majgace wplyw na
udokumentowanie jako$ci wykonania obiektu budowlanego

822 Badanie konstrukgji

1. Niezaleznie od wymienionych badan przy badaniu konstrukcji betonowych i Zelbetowych powinna byé poddana
sprawdzeniu i ocenie:

- prawidfowo$¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementow oraz zgodno$¢ z projektem
otworéw i kanatoéw wykonanych w konstrukcjach, prawidlowos¢ ustawienia czesci zabetonowanych, -

- prawidlowo$¢ wykonania szczelin dylatacyjnych.

- jako$¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie dokiadnych ogledzin
powierzchni betonu fub dodatkowo za pomoca nieniszczacych metod badan,

- prawidtowo$¢ wykonania robot zanikajacych, np

- przygotowanie zbrojenia, utozenia izolacji, itp.

2.Przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betonéw nalezy

Wymagac; aby taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie byla wieksza niz 5% calkowitej powierzchni danego
elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowatc wigcej
niz 5% przekroju danego elementu;

3.Zbrojenie gorne nie powinno byé odstoniete Dopuszczalne odchylki od wymiaréw i polozenia elementéw lub
konstrukeji nie powinny byé wieksze od podanych w tabeli:

TABELA : )
| Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i polozenia . DOPUSZCZALNA ODCHYLKA [mm]
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_konstrukcji betonowychODCHYLENIA ]
| Odchylenie plaszczyzn i krawedzi ich przecigcia od 15
projektowanego pochylenia
‘ Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu |
na 1 m plaszczyzny w dowolnym  kierunku 5
na calg ptaszczyzne 15
‘ Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy |

sprawdzeniu tatg o dtugosci 2,0m z wyjatkiem
powierzchni podporowych:
powierzchni bocznych i spodnich ‘ +-4

‘ powierzchni gornych +-8 |
Odchylenia w dlugosci lub rozpigtosci elementow +/-20

‘ Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego ‘ +/-8 |
Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych +-5
elementow |

8.2.3 Ocena wykonania konstrukcii

1.Jezeli badania dadza wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub zelbetowe nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami warunkow technicznych W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, odbierang
konstrukcjg badz okreslong jej czes¢ nalezy uznat za niezgodng z wymaganiami niniejszych warunkow

2. Deskowanie lub zbrojenie nie przyjete w wyniku sprawdzenia powinno by¢ przedstawione do ponownego
badania po wykonaniu poprawek majgcych na celu doprowadzenie deskowania lub zbrojenia do wymagan
zgodnych z niniejszymi warunkami

3. W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodnosci z wymaganiami podanymi w niniejszych
warunkach oraz w razie uznania calosci lub czesci wykonywanych konstrukeji zgodnie z wymaganiami projektu i
niniejszych warunkéw nalezy ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa zagrazaja bezpieczenstwu
budowli lub jej czesci.

4 Konstrukcja lub jej czes¢ zagrazajaca bezpieczeristwu powinna

by¢ rozebrana, ponownie wykonana i przedstawiona do badan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci stanowi cena za 1 m2 zmontowanego i zabetonowanego stropu
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-/B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.07.00.00 ROBOTY MUROWE
1. WSTEP
1.1Przedmiot SSL

Przedmiotem mniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru muréw
podczas “SWIETLICA WIEJSKA W LUGWALDZIE”

1 2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST.

Roboty . ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnodci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn. :

Sciany z bloczkow betonowych.

Sciany z betonu komérkowego

Nazwy i kody wedtug Wsp6lnego Stownika Zamoéwien publicznych:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czeéci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i doméw jednorodzinnych

45211340-4 Budownictwo wielorodzinne

45211341-1 Mieszkania

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryé i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe

45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynkow

45262500-6 Roboty murarskie

45262600-7 R62zne specjalne roboty budowlane

45262620-3 Sciany noéne

1.4. Okreslenia podstawowe .

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami .

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg projektowg SST i
poleceniami inzyniera .

2. MATERIALY
2.1.Woda (PN-7S/C-04630).

Do przygotowania zaprawy stosowaé¢ mozna kazda wode zdatng do picia z rzeki lub jeziora .
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych , kanalizacyjnych , bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne ,
oleje i mut.

2.2. Bloczki silikatowe .8" klasy 20MPa
Wymiary: 80x240x220mm

2.3. Bloczki silikatowe 12" klasy 20MPa
Wymiary: 120x240x220mm

2.4. Bloczki z betonu komérkowego .24" klasy 20MPa
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Wymiary: 240x240x220mm

2.5.Zaprawy budowlane cementowe ( PN-EN 998-2:2004 )

Marki i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie .

Orientacyjny stosunek objetosciowy skiadnikow zaprawy dla marki M10 : piasek - cement 3: 1

Orientacyjny stosunek objgtosciowy skiadnikow zaprawy cementowej M5 : piasek - cement 4 : 1

-Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno byé wykonane mechanicznie .

-Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wezesnie po jej przygotowaniu j. ok.
3 godz.

Do zapraw murarskich nalezy stosowat piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowych nalezy stosowac
cement portlandzki z dodatkiem Zula lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem , ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili /.uzycia zaprawy nic bedzie nizsza niz - 5'C .

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie , w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu.

2.6. Zaprawa budowlana klejowa ( PN-EN 998-2:2004

Wasciwa ilos¢ wody: od 4,5 do 51 na 25 kg suchej masy.

-Przygotowanie zaprawy do robot murowych powinno byé wykonane mechanicznie .

-Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok.
5 godz.

3.SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu .

4. TRANSPORT

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu . Podczas transportu materialow i
elementow konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utraty statecznosci .

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Mury z bloczkéw silikatowych.

5.1.1 Wymagania ogdline :

Wznoszenie $cian w obrebie jednej kondygnacji nalezy podzielié na dwa etapy:

emurowanie pierwszej warstwy z jednoczesnym wyréwnaniem podtoza,

e ukladanie kolejnych warstw z zastosowaniem 10-12 mm spoiny poziomej.
Specyficzny ksztatt bloczkow ( pidro — wpust ) eliminiuje koniecznosé spoiny pionowej,
Wiasciwe uloZenie pierwszej warstwy jest bardzo istotne. Nalezy to wykonaé w taki sposob, aby zniwelowaé wszelkie
nierownosci podfoza i otrzymac idealnie rowng i wypoziomowana gorng powierzchnie warstwy. Pozwolo to na zastosowanie
spoiny o grubosci nie przekraczajacej 10 mm.
W celu uzyskania Zadanej doktadnosci konieczne jest poziomowanie na biezaco kazdego bloczka. Mozna tez postuzy¢ sie
metodg "pod sznurek".
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednocze$nie
Ze wznoszeniem murow.,
W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny byé
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych ( np. przez przykrycie folig lub papa).
Przy wznawianiu robét po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem
wierzchniej warstwy bloczkow i uszkodzonej zaprawy.

5.1.2. Stosowanie poldwek i bloczkéw utamkowych,

Liczba bloczkéw uzytych w potéwkach do muréw no$nych nie powinna by¢ wigksza niz 15% calkowite] liczby. L.aczenie
sciany dziatowej ze $ciang konstrukeyjng odbywa sig poprzez przewiazanie jej z murem nosnym za pomoca kotew ze
stali nierdzewnej. Kotwy takie umieszcza sig w co drugiej spoinie w trakcie murowania $ciany zewnetrznej.

6.KONTROLA JAKOSCI
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6.1. Podstawy odbioru rob6t murowych

Podstawg dla odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a/ zatwierdzona dokumentacja techniczna

b/ dziennik budowy

¢/ zaswiadczenie o jakosci materialdéw i wyrobdw dostarczonych na budowe przez producentow

d/ protokoly odbioru poszczegblnych etapow robot szczegdlnie zanikajacych, jezeli roboty te nie byly odnotowane w dzienniku
budowy

e/ protokély odbioru materialow i wyrobow

f/ wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrob6w, jezeli takie byly zalecane

g/ ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku

Odbiér rob6t murowych powinien sie odbywaé przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykoriczeniowych, ale po osadzeniu
stolarki (o$cieznic).

6.2 Odbior muréw z z bloczkéw z betonu komorkowego.

Mury z betonu komérkowego powinny byé wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymogami aktualnych norm i
instrukciji oraz niniejszych warunkow wykonania robot

Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw powinny odpowiadaé wymaganiom okre$lonym w tablicy 6.
Sprawdzenie jakoSci cegieti bloczkéw nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie wpisow do dziennika budowy i innych
dokumentow stwierdzajacych zgodnosé cech uzytych materiatéw z wymogami dokumentacii technicznej oraz z odno$nymi
normami.

Badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadzic zgodnie z wymogami obowigzujacych norm

Tablica 6. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw z cegly i pustakow ceramicznych oraz elementéw z betonu
komérkowego

~ Dopuszczalne odchylki dla muréw [mm]
z cegly i pustakéw ceramicznych |

. z drobnowymiarowych
Lp Rodzeje odchylek . mury elementow z betonu
 mury spoinowane niespoinowane komérkowego
S il .
Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murow: ‘ f
1 | nadiugosci 1m 3 6 4
| na calej powierzchni §ciany pomieszczenia | 10 20 -
‘ Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
o |Na wysokoscitm 3 6 3
' na wysokosci jednej kondygnacii 6 10 6
| nacatej wysokosci $ciany ‘ 20 ! 30 } 15
Odchylenie od kierunku poziomego gornej powierzchni ‘
3 | kazdej warstwy muru: 1 2 2
‘ na diugosci 1m 15 30 30
| | na catej dugoéci budynku
| Odchylenie w kierunku poziomego gérnej powierzchni
‘ ' ostatnie] warstwy muru pod stropem | 1 2 )
na dlugosci 1m 10 20 ‘ A
na calej diugosci budynku B _ ‘ B |
| Odchylenia przenikajacych sie powierzchni muru od ‘ '
' kata przewidzianego w projekcie (najczesciej |
prostego)
na dlugo$ci 1m 3 6 10
na catej dlugosci Sciany - - | - 30
Odchylenie wymiarow otworéw w $wietle osciezy dla
- otworéw o wymiarach: ]
szeroko$é +8, -3 +6, -3 '
| 6 |  dot00em Wysokod¢ #1540 | #1540 | o
- | szeroko$é +10,-5 +10,-5
| powyzej 100cm | wysokost 415,10 +15,-10

Oktadziny powinny by¢ wykonane z zachowaniem szczegdlnej starannosci. Wymagane jest doktadne dopasowanie okladziny w
narozach i w miejscach styku z innymi elementami. Oktadzina nie moze mie¢ plam, peknie¢, zarysowan, i odstawac od podioza

6.3 Ocena wynikow badar przy odbiorze
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Jezeli badania wykazg zgodnos¢ wykonywanych robot z niniejszymi specyfikacjami technicznymi, to nalezy je uznac za zgodne
Z wymogami norm.

W razie uznawania catosci lub czeéci robét za niezgodne z niniejszymi specyfikacjami nalezy ustalic ,czy w danym przypadku
stwierdzenie przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowier niniejszych ST zagraZzajg bezpieczeristwu budowli i na ile
obnizajg jako$¢ wykonywanych elementow i i konstrukcji murowych.. Mury zagraZajace bezpieczeristwu powinny byé
odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposob prawidtowy oraz ponownie przedstawione do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest - m2 muru o odpowiedniej grubosci . llogé robét okresla sig na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze,

8 ODBIOR ROBOT

8.1. Odbibr robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow innych robét wykoriczeniowych

Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty :

a) dokumentacja techniczna

b) dziennik budowy

c) za$wiadczenie o m jako§ci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe

d) protokély odbioru poszczegéinych etapow robot zanikajacych

€) protokéty odbioru materiatow i wyrobow

f) wyniki badan laboratoryjnych jesli takie byly zlecane przez budowe

h) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku

8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podleqaja zasadom odbioru robét zanikajacych wag. zasad ujetych w OST.00
WVymagania ogélne " .

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7 . Cena obejmuje :
dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowiska pracy wykonanie §cian , narozy , przewodéw dymowych i wentylacyjnych
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowart uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu

PN - 88 / B - 30005. Cement hutniczy 25.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN -79/B - 06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN - B -03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone

PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie
PN-B-03002:1999/Az1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie (Zmiana Az1)
PN-B-03002:1999/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie (Zmiana Az2
AT-153876/99 — APROBATA TECHNICZNA ITB

PN-81/B-30003 Cement murarski 15

PN-B-30003/A1:1996 Cement murarski 15 (Zmiana A1)

PN-B-18707:2003Cement. Cement specjalny. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-80/B-30010 Cement portlandzki biaty

PN-B-30010/A1:1996 Cement portiandzki biaty (Zmiana A1)

PN-B-30010/A2:1997 Cement portiandzki biaty (Zmiana A2)

59



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.08.00.00 ROBOTY POKRYWCZE

1. WSTEP

1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz
z obrébkami blacharskimi podczas “SWIETLICA WIEJSKA W LUGWALDZIE"

12 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

13 Zakres robdt objetych SST .

Roboty, kiorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umoziiwiajace i majace na cefu wykonanie
pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach budynku tzn.: Pokrycie dachu.
Obrabki blacharskie. Rynny i rury spustowe.

Nazwy i kody wedlug Wspdinego Stownika Zaméwieri publicznych:

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistycze

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261200-6 Wykonywanie pokry¢ dachowych i malowanie dachéw

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

14 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
15 Ogdlne wymacania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SSTi
poleceniami InZyniera.

2. MATERIALY

2.1 Wierzchnie krycie dachéwki cementowe]j w kolorze naturalnym ceglanym z tatami i kontriatami.
2.2 Deskowanie gr. 22mm nabijane na krokwie. Na deskach membrana dachowa

2.3. Laczniki

Do mocowania dachowki i foli dachowej stosowac sie cisle do zaleceri producenta.

3. SPRZET.

Roboty wykonywaé przy pomocy sprzetu zalecanegp przez producenta pokryc.

4. TRANSPORT.

4.1. Przewo6z
Przy uzyciu wszystkich mozliwych srodkéw transportu

4.2. Skladowanie.

Stosowac sie do zaleceri producenta pokryé.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny byé dostosowane do wielkosci pochylenia polaci, roboty blacharskie z blachy

stalowej ocynkowanej powlekanej mozna wykonywact o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od-15"C.
Robét nic mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

5.2 Rynny stalowe ocynkowane systemowe powlekane
- rynny powinny byé wykonane z pojedynczych czionéw skiadane w elementy wieloczlonowe, powinny byé taczone w
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zZiaczach poziomych na styk zabezpieczone ztaczka, zigcza powinny by¢ lutowane na cafej diugosci za pomocy
specjalnego kieju , kiéry stapia brzegi faczonych czesci.

- spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z zaleceniami producenta

- fynny powinny mie¢ montowane wpusty do rur spustowych,

- montaz rynien wg dostarczonych instrukcji przez producenta.

5.3 Rury spustowe stalowe ocynkowane systemowe powlekane

- rury spustowe powinny by¢ wykonane / pojedynczych czlonéw i skiadane w elementy wieloczionowe

powinny by¢ taczone w ztaczach pionowych kielichowych.

-fury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami rozstawionymi w odstepach zalecanych przez
producenta orynnowania

- uchwyty powinny by¢ mocowane w sposéb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w
zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Materialy izolacyjne.

- Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym

réwnorzednym dokumentem.

- Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakosé
nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbiér materialéw izolacyjnych powinien obejmowaé zgodnosé z dokumentacjg projektowg oraz

sprawdzenie  wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.

-W przypadku zastrzezen co do =zgodnosci materiatu  z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy paristwowej.

- Nie dopuszcza sig stosowania do robét materiatow izolacyjnych, kiorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.

- Nie nalezy stosowac réwniez materiaiow przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbiorow materiatow | wyborow powinny byé kazdorazowo

wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest :

- dla rob6t pokrywczych 1 m2 pokrytej powierzchni,

- dlarobot rynny i rury spustowe 1mb wykonanych rynien lub rur spustowych,

llo$¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych
w naturze,

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbidr podioza

-badania podioza nalezy przeprowadzic w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do krycia potaci dachowych.

- sprawdzenie roéwnosci powierzchni podioza nalezy przeprowadzaé za pomoca taty kontrolnej o dtugosci 2 m
lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrows . Przeswit miedzy sprawdzong powierzchnig a tatg nie
powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2 Odbicr robot pokrywezych.

- roboty pokrywcze , jako roboty zanikajgce .wymagaja odbiorow czesciowych,

Badania w czasie odbioru czg$ciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét do ktorych dostep pozniej jest
utrudniony. Odbiér czg$ciowy powinien obejmowaé sprawdzenie :

- podioza deskowania i at,

- jakoéci zastosowanych materiatéw,

- doktadnosci wykonania poszczegdinych warstw pokrycia,

- dokiadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoficzeniu robét oraz po deszczu.

Podstawg do odbioru robot pokrywczych stanowig nastgpujace dokumenty ;

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér czesciowy podioza oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentow
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pokrycia,
- zapisy dofyczace wykonania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
- protokoty odbioru materiatdw i wyrobow.

Odbiér koficowy polega na dokiadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i
potaczenia ich z urzadzeniami a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczer eksploatacyjnych.

821 Odbiér pokrycia z foli wiatroizolacyjne; :

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia z polega na ogledzinach i stwierdzeniu brakéw, dziur i peknieé.
- sprawdzenie fgczenia i mocowania. sprawdzenie fo nalezy przeprowadzic w zlgczach prostopadtych i
réwnoleglych do okapu oraz na kalenicy , w narozach korytach i koszach dachowych.

- sprawdzenie powinno by¢ dokonywane w trakcie robot.

8.2.2 Odbiér obrobek blacharskich ,rynien i rur spustowych powinien obejmowac :

- sprawdzenie prawidtowosci polgczen poziomych i pionowych

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian

- sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien

- sprawdzenie szczelnosci poltgczen rur spustowych z wpustami

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu drozno$ci przewoddow kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pokrycie.

Ptaci sig za ustalong ilos¢ m2 izolacji z wykonaniem podioza i warstwy wierzchnigj.
Obrobki blacharskie.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 obrobki wg ceny jednostkowej , ktora obejmuje :
- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podiozu ,zalutowanie polgczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy,

Rynny i rury spustowe.

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m rynien wg ceny jednostkowej , kiora

obejmuje :

—przygotowanie,

—zmontowanie umocowanie i zalutowanie potaczen,

—uporzadkowanie stanowiska pracy.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B. 09.00.00. TYNKI | OKLADZINY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw
wewnetrznych podczas “SWIETLICA WIEJSKA W LUGWALDZIE”

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument Przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1|

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkow
wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

Tynki wewnetrzne - szpachlowanie

Tynki cementowo - wapienne

Oktadziny Scienne wewnetrzne

Izolacja z folii w plynie

Nazwy i kody wedtug Wspoinego Stownika Zaméwien publicznych:
45410000-4 Tynkowanie

1.6  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

15  Oablne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z zgodnoéé projektowa, SSTi
poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY
2.1.  Woda PN-75/C-04630.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia lub wode z rzeki lub jeziora
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych tiuszcze organiczne,
oleje i mul.

22  Piasek PN-79/B-06711

2.2.1 Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje réznych wymiaréw: a mianowicie: piasek drobnoziamisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednio/Jamisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2 Do spodniach warstw tynku nalezy stosowat piasek gruboziamisty, do warstw wierzchnich Srednioziamisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm

2.3. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne ( PN-EN 998-2:2004 )

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy paristwowej.

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie

- Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana moziiwie wezesnie po jej przygotowaniu, fj. ok. 3
godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw zapraw cementowo - wapiennych naleZy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzia lub popiolow
lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili 2uzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz-5"C.

Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowat wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych.

Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.
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2.4. Piytki ceramiczne wg PN-90/B-12031 i PN-89/B-12039.

Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta

Nasigkliwosé po wypaleniu  10-24%

Wytrzymalos¢ na zginanie nie mnigjszaniz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wioskowate nie mniej niz 160°C.

Stopien bialosci przy filtrze niebieskim (dla plytek biatych), nie mniej niz gatunek | 80%

2.5, Zaprawa szpachlowa — stosowaé zaprawe wg opisu architektury

2.6 Folia w plynie
Folia w plynie jest elastyczna, jednosktadnikowa folig, przeznaczong do uszczelniania nasiakliwych podiozy mineralnych, takich

jak: tynki cementowe, cementowo-wapienne, beton i jastrychy cementowe. Zaleca sie jg stosowaé zwlaszcza do uszczelniania
powierzchni wykonanych z materialow, kiére w kontakcie z silnym oddzialywaniem wilgoci mogg ulegaé zniszczeniu, np.
tynkdw gipsowych i plyt gipsowo-karfonowych. Stosuje sie przede wszystkim do uszczelniania $cian i podktadow
podiogowych w pomieszczeniach z bezcisnieniowym dziataniem wody, np. wlazienkach, toaletach, pralniach, myjniach i
kuchniach. Wykonanie uszczelnienia z folii zalecane jest zwlaszcza w sfrefach mokrych pomieszczen; wokdt kabin
prysznicowych, umywalek, wanien, ziewow itp

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

sptgct’:é:: ot:é::::irfsportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania fynkow.

a) Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne, podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

b) Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murow, tj. po uplywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

c)Tynki nalezy wykonywacé w temperaturze nie nizszej niz 5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywacé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z , Wytycznymi wykonywania robot budowlano - montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

d) Zaleca si¢ chronic¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu
1 tygodnia, zwilzane woda,

5.2. Przygotowanie podiozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg, spoin przy zewnetrznych licach na
glebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczyscié z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungé przez zmycie 10% roztworem
szarego mydia lub przez wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podloza nalezy zwilzy¢
wodg

5.3. Wykonywanie tynkow trojwarstwowych.

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien byé wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi Narzut tynkow wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowaé zaprawy cementowo -
wapienne w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na
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zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4.  Oagdlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych,

*Oktadziny ceramiczne powinny by¢ wykonane zgodnie z opisem architektury oraz zaleceniami producenta
kleju do oktadzin ceramicznych. Sciany przed uktadaniem nalezy zagruntowac zdodnie w wytycznymi w opisie
architektury.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

*sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zaméwieniem,

*préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztattu plytek,

- liczby szczerb i peknigé,

- odpornosci na uderzenia,

*W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci plytek przez probe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny
zewngtrznej).

6.2. Zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na piacu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatlow i wyrobow powinny byé kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robét jest m2. llos¢ robét okreéla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbiér podtoza.

Odbidr podioza nalezy przeprowadzic bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Podtoze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podioza odbywa sig po diuzszym czasie
od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscié i zmyé woda,

8.2. Odbiér tynkow
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z

dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 111 od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wigksze
niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 mm na cafej dlugosci taty kontrolngj 2 mm.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego - nie wigksze niz 2 nim na Im i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,

poziomego - nie wigksze niz 3 mm na Im i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na calej powierzchni migdzy przegrodami
pionowymi ($ciany, belki, itp.)

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwor6w soli przenikajacych z podloza, piléni,
itp.

- trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostateczne] przyczepnosci
tynku do podioza.

8.3. Odbiér podiozy pod plytki ceramiczne.
Wg punktu 5.4,

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Tynki wewnetrzne.

Piaci sig za ustalona ilos¢ m2 powierzchni éciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
o przygotowanie zaprawy,

» dostarczenie materiatow i sprzetu,

« ustawienie i rozbiorke rusztowan,

= umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

» osiatkowanie bruzd,

» obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

= reperacije tynkéw po dziurach i hakach,
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e 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Oktadziny $cian..
Ptaci sie za ustalong ilos¢ ni2 powierzchni utozonej okladziny wg ceny

Jednostkowej, kiora obejmuije:
e przygotowanie zaprawy,
o przygotowanie podioZa,
dostarczenie materiatow i sprzetu,
e moczenie plytek, docinanie plytek,
ustawienie i rozbidrke rusztowar.
« wykonanie oktadziny z wypelnieniem spoin i oczyszczeniem
e powierzchni.,
e zamurowanie przebi¢,
= obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
o reperacje tynkow,
» 0CZyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 998-2: 2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czesé 2: Zaprawa murarska.
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-10106:1997/Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana Az1)
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane, Cze$¢ 2; Metody badar

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane. Cze$¢ 3: Ocena zgodnosci

PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-10106:1987/Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych {Zmiana Az1)
PN-81/6732-12. Ciasto wapienne.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B. 10.00.00 POSADZKI

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek
podczas “SWIETLICA WIEJSKA W LUGWALDZIE”

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
posadzki ptywajacej na gruncie w obiekcie przetargowym.
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Nazwy i kody wedtug Wspéinego Stownika Zaméwieni publicznych:
45430000-0 Roboty zwigzane z wyktadaniem podtég i §cian
45431000-7 Ktadzenie ptytek

45431100-8 Kladzenie terakoty

45431200-9 Ktadzenie glazury

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podiég, $cian i tapetowanie écian
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podiog

45432110-8 Ktadzenie podtég

45432112-2 Kladzenie terakoty
45432120-1 Instalowanie nawierzchni podiogowych

1.4. Okre$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5.  Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami inZyniera,

2. MATERIALY

2.1 _Woda PN-75/C-04630)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uZycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tuszecze
organiczne, oleje i mul.

2.2 Kruszywo PN-79/B-06711.

- kruszywo o uziarnieniu < 16 mm

- zawarto$¢ frakcji < 0,25 mm - min. 4%
- punkt piaskowy ok. 35%

2.3 _Cement wg normy PN-88/B-3000.

- stosunek w/c < 0,50

- ilos¢ cementu < 350 kg/m3

- zawarto$6 alkaliow w cemencie <0,5%

- cement CEM |, CEM II/A-S, CEM 1I/B-S lub CEM III/A

2.4 Zbrojenie
Maty (siatki) zbrojeniowe zgrzewane z drutéw i pretéw zebrowanych walcowanych na zimno. Drut ST500B oraz
maty zbrojeniowe zgrzewane z tych drutow przeznaczone sg do zbrojenia konstrukii zelbetowych wg zasad
okreslonych wPN-84/ B-03263dla stali kiasy A-lIf N

2.5 Wi6kna do zbrojenia.

Wibkna stalowe 1/50 i 1/60 przeznaczone sg do mikrozbrojenia betonu. Moga by¢ stosowane jako jednorodne
zbrojenie rozproszone, w szczegdinosci w betonach przeznaczonych do wykonywania podi6g
przemystowych,nawierzchni komunikacyjnych i do wykonywania niekonstrukcyjnychelementow prefabrykowanych. W
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zaleznosci od projektowanych wiasciwosci betonu widkna stalowe 1/50 i 1/60 mogq by¢é dodawane w ilosci od 20
do 35 kg na m3 betonu. W betonach z wldknami stalowymi mozna stosowa¢ kruszywo naturalne o $rednicy
ziaren nie przekraczajacej 16mm. Klasa betonu powinna by¢ nie mniejsza niz B25, a stosunek w:c nie powinien byé
wigkszy niz 0,6. W celu zmniejszenia ilosci wody zarobowej mogg byé stosowane domieszki chemiczne, nie
powodujace korozji wiokien stalowych. Konstrukcje i wyroby z betonéw z dodatkiem widkien stalowych powinny by
poddawane pielegnacji w taki sam sposéb jak konstrukcje i wyroby z betonow zwyklych

2.6 _Beton szlichty..

Klasa minimalna dla wbudowywanego betonu C15/20. Konsystencja na placu budowy: 83, opad stozka

Abrahmsa ok.12 cm. Dodatek widkien stalowych powoduje zmniejszenie opadu stozka.

2.7 _Warstwa poélizgowa
Warstwa poslizgowa z folii polietylenowej grubosci >0,2mm

2.8 _Warstwa izolacji termicznej.
Styropian ekstrudowany o naprezeniu $ciskajacym >500Mpa przy obcigzeniu trwatym 500lat i odksztalcaniu przy

sciskaniu< 2%.

2.8 Warstwa izolacji przeciwwilgociowe].
Papa termozgrzewalna —jedna warstwa

2.9 Warstwa podktadowa.
Chudy beton klasy C8/10.

2.6 Wyroby ceramiczne.

Plytki podiogowe ceramiczne. Wiasciwos$ci plytek podlogowych ceramicznych:
barwa wg wzorca producenta

nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz ~ 2,5%

wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

cieralno$¢ nie wigcej niz 1,5 mm

mrozoodporno$¢, liczba cykli nie mniej niz 20

kwasoodpomosc nie mniej niz 98%

lugoodporno$é nie mniej niz 90%

27. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04.

Masa zalewowa skiada sie z asfaltow drogowych, wiéknistego wypelniacza mineralnego (azbestu lub welny
mineralnej), maczki mineralnej i dodatkéw uszlachetniajacych (kauczuk lub pak tluszczowy).

Temperatura migkniecia: wg PiK 54-65"C.

Zastosowanie do wypetniania szczelin dylatacyjnych o szeroko$ci wigkszej niz 5 mm

2.9. Plytki terakotowe lub gresowe

Plytki podiogowe ceramiczne i gresowe

a) Wrhasciwosci plytek podtogowych ceramicznych i gresowych
« barwa: wg wzorca producenta

= nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mnigj niz 2,5%,

» wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz. 25,0 MPa,

o Scieralnosé nie wiecej niz 1,5mm,

« mrozoodporno$¢- liczba cykli nie mniej niz. 20,

e kwasoodpornosé nie mniej niz 20,

« tugoodporno$¢ nie mniej niz 90%.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
o dlugos¢ i szeroko$é: do I,5mm,
e grubosé: do 0,5mm,

o krzywizna: do 1,0mm.

b) Materialy pomocnicze:

o klej np. Kleje i impregnaty, stosowaé sie do wytycznych projektu
» folia w plynie do izolacji pomieszczen mokrych

= Do wypetnienia spoin stosowaé fugi wodoodporne

c) Pakowanie;

Ptlytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. Im2 plytek.

Na opakowaniu umieszcza sie:
-nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze
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dotyczace wyrobow latwo thukacych sie oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem

d) Transport:

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu. Podtoge wylozy¢ materialem wysciotkowym
grubosci ok. 5cm. Opakowania uktadac §cisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczgce wyrobow tatwo tukacych.

€) Skladowanie:

Piytki skladowac w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysokoé¢ skladowania do I,8m.

2.10.Wyroby podlogowe — panele

- szeroko$¢ 191 mm

- diugosé 1285 mm

- grubo$¢ 8 mm

- ptyta noéna panela HDF- gesto¢ >800 kg/m3
- klasa $cieralnosci — AC4

- grubo$¢ warstwy Scieralnej — 0.2 mm

- typ powierzchni laminatu - struktura drewna

- warstwa spodnia — laminat przeciwprezny

- fgczenie desek — click

- odporno$¢ na - zar papierosowy ,zaplamienia, blak
niecia.

2.11. Posadzka betonowa

Opis ogolny

A - Posadzke nalezy wykona¢ zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia, okreslajacym gruboséposadzki klase
betonu, rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych oraz spadki

B- Podktad pod posadzke powinien by¢ czysty , jednorodny i nosny

C- W posadzce nalezy wykonaé nacigcia na szczeliny dylatacyjne:

IZOLACYJNE

- oddzielajace posadzke od pionowych elementow budynku

- dzielgce fragmenty posadzki o wyraZnie réznigcych sie wymiarach

- W miejscach gdzie wystepuja w podkiadzie naprezenia rozciagajace

- wzdluzZ linii rozgraniczajacych wyraznie odmienne obcigzenia uzytkowe lub rézne rodzaje posadzki
PRZECIWSKURCZOWE

- w dostepach nie wigkszych 6,0 m . przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie powinna
przekraczac:

- 36,0 m2 przy posadzkach z betonu zwyklego

- 12,0 m2 przy posadzkach jednowarstwowych

Mniejsze nizpodane odstepy szczelin przeciwskurczowych nalezy stosowac wszedzie tam gdzie trzeba liczyé sie z
wigkszym skurczem betonu - np. na wolnym powietrzu.

Wymiary dylatacji to 10 x 35 mm wypeinione bitumiczng masa zalewowg

Przewiduje sigodtworzenie istniejacego uktadu dylatacji oraz wykonanie obwodowej dylatacji z papy izolacyjnej
wys. 10 cm przy $cianach budynku. Dylatacje wykonaé w 2-3 dni od wylania posadzki betonowej dla
zabezpieczenia powierzchni przed ewentualnym spekaniem skurczowym.

D- Przewiduje sig zazbrojenie przeciwskurczowe betonu zbrojeniem rozproszonym dodanym w wezle do mieszanki
betonowej. Dozowanie wiokien zbrojenia przeprowadzi¢scisle wg wskazbwek jego producenta na podstawie
karttechnologicznej. Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
rodzaj zbrojenia rozproszonego.

- Wykonanie posadzek betonowych i podiozy pod posadzki.

a. do wykonania posadzki mozna przystapiépo wykonaniu robét rozbiérkowych istniejacej posadzki na gleboko$é
10 cm i oczyszczeniu pozostalego jako podbudowa nos$nego podtoza z luznych fragmentéw betonu.

b. temperatura podczas prac powinna wynosiéminimum +50C

C. posadzki zwigzane z podktadem powinny byéukiadane metoda,$wieze na $wieze”

d. w posadzkach betonowych maksymalna wielko$éziaren kruszywa nie moze przekroczyé 1/3 grubosci, natomiast
przy posadzkach odpornych na $cieranie grubosci powyzej 30 - 16 mm.

e. do mieszanki betonowej mozna dodawacdodatki chemiczne , na podstawie receptury wytworni , uzgodnionej z
inspektorem Nadzoru.

f. mieszanke betonowa nalezy dokiadnie zagescié a powierzchnie wyréwnaé i zatrzeéna gtadko.

g. wykonana posadzka powinna by¢ przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i nie powinna by¢
udostgpniona do chodzenia wczesniej niz po 3 dniach od wykonania. Przez 28 dni powinna byé chroniona przed
mrozem
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UWAGA: Stosowaé materialy zawarte w dokumentacji technicznej. Stosowa¢ sie do wytycznych producenta.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu
4. TRANSPORT

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogoine

Temperatura otoczenia i podioza w trakcie wykonywania prac i przez nastepne 5 dni powinna

wynosié +5°C 1 +30°C. Wykonywang posadzke nalezy chroni¢ przed zbyt szybkg utrata wilgoci w wyniku
oddziatywania np. wysokich temperatur, przeciagu, promieniowania stonecznego itp. W celu zapewnienia wysokiej
jakosci i jednorodnosci koloru, wszystkie prace nalezy prowadzic odpowiednimi narzedziami w otoczeniu
zabezpieczonym przed kurzem, pylem, kulkami styropianu itp. zanieczyszczeniami.

5.2 Wymagania dla podbudowy pod posadzka
Wartswy podbudowy wg. wytycznych szczegotowych w projekeie konstrukcyjnym.

5.3 Warstwy podposadzkowe
Na przygotowanych podbudowach warstwa chudego betonu C8/10 o migzszo$ci 15cm, na ktdrej nalezy wlozyé warstwe
przeciwwilgociow z jednej warstwy papy termozgrzewalnej. Nastepnie 12cm izolacji termicznej z ptyt XPS Floormate 700-A, na
styropianie warstwa poslizgowa z foli polietylenowej o grubosci> 6,2mm.

5.4 Roboty zwigzane z wykonaniem posadzki
Wiasciwa konstrukeja posadzki plywajacej gr.5cm zbrojony siatkg.

Bezposrednio po wylaniu beton nalezy zatrze¢ i pielegnowaé metodami tradycyjnymi zapobiegajacymi przed utrata wody.
Plyte posadzki nalezy oddylatowa¢ obwodowo.

5.5 Warstwa wykoriczeniowa
Warstwa wykoriczeniowa gres lub terakota na kleju, wg. projekiu architektury. Plytkami dochodzi¢ do szczelin dylatacyjnych, nad
szczeling fuge miedzy plytkami wypelnic elastyczng masg dylatacyjna.

Stosowac sie do wytycznych projektowych zawartych w branzy konstrukcyjngj i architektoczniczne;.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jako$¢ powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za$wiadczenie o jako$ci lub znakiem
kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sig stosowania do robot materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym ).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoéinych:

» Wykonania robét ( cieplnych, wilgotnosciowych ).

e Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest m2. llo$¢ rob6t okres$la sig na podstawie Projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych w SST G.00 , Wymagania Ogélne”
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8.1 Odbior materiatéw i robot powinien obejmowat zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
whasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie.

8.2 Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowaé réwniez materiatow przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym ).

8.3. Wyniki odbioréw materiatow | wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbiér powinien obejmowat:

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonat przez ocene wzrokowa,

sprawdzenie prawidiowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowag,
sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzié na podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w
czasie wykonywania posadzki,

sprawdzenie prawidiowosci wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy wykonaé
za pomoca naciggnigtego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig Imm, a szerokosci spoin - za pomoca
szczelinomierza lub suwmiarki sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokoléw; badanie nalezy wykonaé przez
oceng wzrokowg.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sig za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie
podioza, dostarczenie materiatow i sprzgtu, oczyszczenie stanowiska pracy. ‘

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu

PN-81/B-30003 Cement murarski 15

PN-B-30003/A1:1996 Cement murarski 15 (Zmiana A1)

PN-B-19707:2003Cement. Cement specjalny. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-90/B-30010 Cement portlandzki biaty

PN-B-30010/A1:1996 Cement portlandzki biaty (Zmiana A1)

PN-B-30010/A2:1997 Cement portlandzki bialy (Zmiana A2)

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie. Czg$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 134502004 Kruszywa na podsypke kolejowg

PN-B-06710:1996 Kruszywa mineraine. Kruszywa tamane ze skat weglanowych do lastryko i suchych mieszanek do tynkéw
szlachetnych

PN-76/B-06714.00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogoine

PN-89/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, terminologia

PN-74/B-30175.  Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B. 11.00.00 STOLARKA

1. WSTEP. -
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru stolarki
drzwiowej i okiennej podczas “SWIETLICA WIEJSKA W LUGWALDZIE”

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot objetych SST .

Roboty , ktorych dotyczy  specyfikacja ,obejmujg  wszystkie  czynno$ci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okiennej.
W sktad tych robét wehodzi

o Drzwiiokna

Nazwy i kody wedtug Wspélnego Stownika Zaméwien publicznych:

45420000-7 Roboty w zakresie zakfadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow

45421110-8 Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych

45421120-1 Instalowanie framug i ram okiennych z tworzyw sztucznych

1.4 Okreslenia podstawowe .

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg projektowg
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2 .1. Wbudowat nalezy stolarke kompletnie wykoriczona wraz z okuciami i powlokami malarskimi.

2.2. Drzwi zewnetrzne stalowe oraz aluminiowe, drzwi wewnetrzne stalowe i drewniane w zalezno$ci od funkcji
pomieszczenia

2.3. Okucia budowlane

2.3.1 Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien byé wyposazony w okucia zamykajace ,iaczace zabezpieczajgce i
uchwytowo -osionowe .

2 .3 .2 Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom
okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie , na
ktére nie zostata ustanowiona norma .

2.3 .3 Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi z diugoletnig
gwarancjg lub wykonane jako nierdzewne . Nie dopuszcza sig stosowania oku¢ niezabezpieczonych.

2.4, Skladowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych , suchych i przewiewnych , zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi. Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone .poziome i rowne. Wyroby
nalezy ukliadaé w jednej lub kilku warstwach w odlegloéci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem .

2.5 Stolarka okienna zewnetrzna PCV w kolorze szarym- grafitowym od strony elewacji od wewnatrz biate,
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Izolacyjnosé termiczna U 1,1W/m2K; izolacyjnosé akustyczna okien RA2 wigksza lub réwna 32dB

Witryny aluminiowe - szklenie niskoemisyjne, zespolone antywlamaniowe
lzolacyjnos¢ termiczna U 1,1W/m2K, izolacyjnosé akustyczna okien RA2 wigksza lub rowna 32dB

3.SPRZET

Roboty mozna wykonat przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera budowy.
Bramy wjazdowe montowene w zakresie dostawcy.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane normg lub projektem
indywidualnym . Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywa i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach .

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie .

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozié w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych .

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera , oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniami .przesunigciem lub utrata statecznosci,

Sposob skladowania wg punktu 2 .8 .

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wbudowywania stolarki okiennej

Przygotowanie oéciezy
- Stolarka okienna moze by¢ osadzana w o§ciezu z wegarkami lub w osciezu bez wegarkow

Oscieza z wegarkami w nadprozu, wzdiuz stojakéw oscieznicy oraz dodatkowym progiem betonowym lub
drewnianym impregnowanym (przytwierdzony do dolnej czesci oécieza), powinny zapewnia¢ prawidiowe
osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej.

Oscieza bezwegarkowe powiny byé tak wykonane aby spefnione byly wymagania z punkfu widzenia zamocowania
okna lub drzwi balkonowych oraz umozliwione uszczelnienie przestrzeni miedzy o$cieza i oscieznica,

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnosé wykonania oscieza i stan powierzchni wegarkéw, do
ktérych ma przylegac oscieznica, w przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oécieza, oscieze nalezy naprawié i oczyscié

Dopuszczalne odchytki wymiarow otworow okiennych dla $cian murowanych wykonczonych wyprawg tynkarskg
wykoszg;

al szerokosc +10 mm
b/ wysokosé +10 mm
¢/ dopuszczalna réznica diugosci przekatnych 10 mm

Stolarke okienna nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w ociezu zgodnie z wymogami producenta
stolarki

- Przy wbudowywaniu okien w zestawach w $cianach pasmowych punkty laczenia oscieznic sgsiadujgcych ze sobg

okien nalezy rozmieszcza¢ zgodnie z zaleceniami producenta

Osadzanie | uszczelnianie stolarki okiennej, osadzenie parapetéw

- Sprawdzone i przygotowane oscieze, tj. naprawionych uszkodzeniach i nieréwnosciach oraz oczyszczonych z pylu

powierzchniach, nalezy wstawi¢ stolarka okienng na podktadach lub listwach

- W zaleznosci od rodzaju {acznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w sposob trwaly ich
elementy kotwiace w o$ciezach.

Ustawienia okna nalezy sprawdzic w pionie i poziomie oraz dokonaé pomiaru przekatnych. Dopuszczalne
odchylenie od pionu i poziomu nie powinno byé wieksze niz 2 mmna 1 m wysoko$ci okna jednak nie wigcej niz 3
mm na calej diugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od plaszczyzny pionowej hie moze by¢
wigksze niz 2 mm. Roznice wymiaréw przekatnych nie powinny byé wigksze niz 2 mm przy dlugosci przekatnej
do 1 m, 3 mm do 2 m, 4 mm powyzej 2 m diugosci przekatnej.

Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych naley sprawdzié dziatanie skrzydet przy zamykaniu i otwieraniu.
Skrzydla powinny rozwieraé sie swobodnie, a okucia dziataé bez zahamowan i przy zamykaniu dociskaé skrzydia
do oscieznicy.

Zamocowanie oscieznic nalezy dokona¢ za pomoca lacznikéw zalecanych przez producenta stolarki okiennej.

Uszczelnienie styku okna z o$ciezem wykonag po trwatym zamocowaniu stolarki za pomocg pianki poliuretanowe;.
Zabrania sig uszczelnia przestrzeni migdzy osciezg i oécieznica sznurem smotowym lub innymi materiatami
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wioknistymi zabezpieczonymi przed korozja biologiczng $rodkami wydzielajacymi zwiazki chemiczne szkodliwe
dla zdrowia ludzi.
- Osadzenie parapetéw nalezy wykonacé po osadzeniu i zamocowaniu okna. W zalezno$ci od zastosowanego rodzaju
parapetow, ich dlugosci i grubosci, do kona¢ montazu zgonie z zaleceniami producenta parapetéw. Dla prawidiowego
zamocowania parapetu i zapobiezenia ewentualnym przeciekiem wody w $ciana podokienng, parapet powinien by¢
wpuszczony na state w specjalnie do tego celu wykonany wrab w progu oscieznicy.

- Po osadzeniu okna, od zewnatrz, nalezy we wrebie progu oscieznicy, odpowiednio zamocowaé podokiennik w
sposob okreslony jednoznacznie przez producenta.
- Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem nalezy dokladnie zamknag.

5.2. Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej

- Dokladno$¢ wykonania oécieza powinna by¢ zgodna z wymogami wykonywania robot murowych . Odlegtosci
miedzy punktami mocowania oscieznicy, zgodnie z zaleceniami producenta, jednoczesnie nie powinny byc
wigksze niz 75 cm, a maksymalne odleglosci od narozy o$cieznicy nie wigksze niz 30 cm.

- Oécieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy zamocowaé za pomocg igcznikow zalecanych przez
producenta stolarki drzwiowej.

- Szczeliny powstale pomiedzy osciezem i oscieznica nalezy wypelni¢ na obwodzie pianka poliuretanowg
- W écianach dzialowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej nalezy Scisle stosowac sie do zalecen producenta, w

szczegoinoci stosowaé zalecane kotwy i Srodki uszczelniajace.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1  Zasady kontroli jakosci powinny byé zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-
10180 dla robot szklarskich.

6.2 Ocena jakosci powinna obejmowac :

sprawdzenie zgodnosci  wymiarow

sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania ,

sprawdzenie jakoSci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegolow  konstrukcyjnych .

sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych .oku¢ oraz ich funkcjonowania,

sprawdzenie prawidiowosci zmontowania i uszczelnienia .

Roboty podlegajg odbiorowi .
7. OBMIAR ROBOT

- Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych okien
- Jednostkg obmiaru jest 1 m2 {metr kwadratowy) zamontowanych drzwi
- Jednostkg obmiaru jest 1 szt (sztuka) zamontowanych parapetow

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Odbiér wbudowanych oscieznic drzwiowych i okiennych

odchylenie od pionu lub poziomu dla oscieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mi nie
wiecej niz 3 mm na catej diugosci stojaka lub nadproza oscieznicy
najwieksze dopuszczalne zwichrowanie oscieznicy z plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wiekszy niz 2 mm.
8.2 Odbioér wbudowanych oscieznic drzwiowych i okiennych

- Przy odbiorze koficowym montazu stolarki okiennej , drzwiowej oraz wrot nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
- Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacijg projektowo-kosztorysowa powinny by
przeprowadzone przez poréwnanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru,
- Sprawdzenie atestéw dopuszczenia wyrobow do stosowania w budownictwie uzytych materialow
- Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i wrét (w szczegéinosci oszklenie, okucia, inne akcesoria
itp.)
- Sprawdzenie przygotowanych oéciezy w murach
- Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidlowe dziatanie oku¢, prawidiowe zamykanie i otwieranie
skrzydet stolarki i elementow segmentowych wrét, prawidiowe uszczelnienie miedzy osciezq i ocieznica)
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- Podczas odbioru nalezy sprawdzié wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia producentow

wbudowywanych wyrobow.

- Prawidlowo$¢ montazu parapetow, (wewnetrznych i zewnetrznych)
Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznat za zgodne z wymogami kontraktu.
JeZeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymogami norm i
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzié roboty do zgodnosci z norma i przedstawic je
do ponownego odbioru.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Platnosé .

Placi sig za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje :
o dostarczenie gotowej stolarki,

» osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami
» dopasowanie i wyregulowanie

o ewentualng naprawe powstalych uszkodzen

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-10085 .Stolarka budowlana .Okna i drzwi .Wymagania i badania.
PN-88/B-10085 Zmiana 2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana)
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana Az3)
PN-72/B-10180 .Roboty szklarskie .Warunki i badania techniczne przy odbiorze .
PN-78/B-13050 .Szkdo ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 .Okucia budowlane .Podziaf .
PN-EN 1313-1:2002 Drewno okragte i tarcica. Dopuszczalne odchytki i wymiary zalecane. Czesc¢ 1: Tarcica iglasta
BN-70/B-5028-22 . Gwozdzie stolarskie .Wymiary .
PN-B-30150:1997  Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-88/B-10085 Zmiana 2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania {Zmiana)
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana Az3
BN-67/6118-25 . Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32 .Pokost Iniany .
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowe] dla budownictwa ogélnego B-2-1 (PR-5) 84 .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B. 12.00.00. ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP
1.1, Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
malarskich podczas “SWIETLICA WIEJSKA W LUGWALDZIE”

12 Zakres stosowania SST.

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

13 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
malarskich obiektu wg ponizszego. Malowanie konstrukgji stalowych i drewnianych. Malowanie tynkow.

Nazwy i kody wediug Wspéinego Stownika Zaméwien publicznych:

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
45442100-8 Roboty malarskie

45442110-1 Malowanie budynkéw

45442121-1 Malowanie budowli

14, Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sgzgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

15. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania orazza zgodnost z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY

2.1 Farby do tynkéw
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych
zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.2. Wyroby chlorokauczukowe

- Emalia chlorokauczukowa ogdinego stosowania 7261 -000-XXX

wydajno$¢-6-10m%dms3, max. czas schnigcia-24h

- Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 7721-04-950 70% szara metaliczna ,Cykofan"
wydajnosé- 15-16m2/dm\ max. czas schniecia - 8h

- Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogélnego stosowania-biaty 7241-000-000- do wygtadzania podktadu pod powloki
chlorokauczukowe

- Rozciericzalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych 8152-000-000 ogéinego stosowania bialy,
do rozcieficzania wyrobow chlorokauczukowych.

2.3. Wyroby epoksydowe

- Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemioodporna 7433-261-10 wydajnosc-6-10m2idms, 7433-
261-11 max. czas schniecia-2h

-Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskiadnikowa wg BN-86/6113-32 wydajnosé - 4.5-5m?m3 czas
schnigcia - 24h

- Emalia epoksydowa chemoodporna biata 7462-000-010 wydajnos¢ 5-6m2~/dm3, max. czas schnigcia-24h
-Emalia epoksydowa chemoodporna szara 7462-000-930

wydajnos¢ 6-8m2/dm?, czas schniecia 24h - Lakier bitumiczno-epoksydowy 7419-012-990

wydajnosé 1.2-1,5m?/dm3

24 Farby olejne i ftalowe

-Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg BN-79/6113-67 wydajno$é 6-8m%dm3czas schnigcia - 12h
- Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdinego stosowania Wg BN-79/6113-44 wydajnosé 6-10m2/dm?

2.5.6. Farby do powierzchni drewnianych. Wymagania dla farb:

e lepkos¢ umowna: min. 60,

o gestosé: max. |,6g/cm3,
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zawarto$¢ substancji lotnych w % masy max. 45%
roztarcie pigmentow: max. 90m,
czas schnigcia powloki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiagniecia 5 stopnia
wyschnigcia -max.2godz.
Wymagania dia powlok:
= wyglad zewnetrzny - gladka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,
o grubos¢- 100-120 urn,
e przyczepno$¢ do podioza- 1 stopien,
o elastycznosc - zgigta powloka na sworzniu o $rednicy 3mm
nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od podioza,
twardos¢ wzgledna min.0.1
odpomos¢ na uderzenia masa0.5kg spadajaca z wysokosci 1,0m nie powinna powodowaé uszkodzenia powtoki,
odporno$¢ na dzialanie wody - po  120godz. zanurzeniaw wodzie nie moze wystepowac specherzenie powloki.

25. $rodki gruntujace.
251, Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sig gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chionnych podiozach nalezy stosowac do gruntowania farbg emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego
samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskigj.

252 Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie
Nalezy zagruntowa¢ rozcieficzonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiemicza).
253, Mydio szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci, powinno byé

stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%
UWAGA: W kazdym przypadku stosowaé sie do wytycznych producenta farb.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzii lub aparatéw natryskowych.

4, TRANSPORT

Farby pakowane wg punktu 2.5.6. nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne warunki dotyczace wykonywania robét malarskich

- Podczas wykonywania robot malarskich obowiazuja wymagania dotyczace robét tynkarskich i nizej podanych robot
malarskich.

- Prace na wysoko$ci powinny by¢ z prawidiowo wykonanych rusziowar i drabin.

- W przypadku malowania konstrukcji w warunkach gdy nie ma mozliwosci zainstalowania rusztowan, a prace
malarskie wykonuje si¢ z pomostow opieranych na konstrukgji (zw. kiadki), malarz powinien byé zabezpieczony
przed upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukcji.

- Przy robotach przygotowawczych wymagajgcych uzycia materiaiow alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasta

do fugowania powok itp.) nalezy stosowaé $rodki ochrony osobistej:
a/ zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaprészeniem lub poparzeniem
b/ zabezpieczy¢ skorg twarzy i rak przez posmarowanie ich thustym kremem ochronnym oraz wykonywac prace w
rekawicach
¢/ uzywaé specjalnej odziezy ochronnej (buty gumowe, fartuchy)

5.2. Warunki ogéine przystapienia do rob6t malarskich

- Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwna¢ | wygtadzié powierzchnie przeznaczong do malowania, naprawic
uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie jezeli jest wymagana duza gtadko$¢ powierzchni,

- Roboty malarskie zewnarz i wewnatrz budynku powinny byé wykonane dopiero po wyschnieciu tynkdw i miejsc
naprawianych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykonaé po calkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich
elementow konstrukeyjnych i osadzeniu innych przedmiotéw w $cianach.

- Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych do tynkowania powinna by¢ uzalezniona od zastosowanych
materialow malarskich (zgodnie z zaleceniami producenta) jednoczesnie powinna byé nie wigksza niz to podano w tablicy 1.
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5.3.

Tablica 1. Najwigksza dopuszczalna wilgotnosé tynku przeznaczonego do malowania

Najwigksza wilgotno$¢ podioza, %

| Rodzaj powloki z farby

- — | masy
| Farba wapienna | 6
| Farba klejowa lub kazeinowa ] ' 4
Farba olejna, olejno-Zywiczna i syntetyczna 3 ‘
| (np. ftalowa) o !
Farba emulsyjna B ! 4

- Wewnafrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitw mozna wykonywat po zakoriczeniu robét poprzedzajacych,
a w szczegblnosci.
a/ calkowitym zakoriczeniu rob6t budowlanych i instalacyjnych z wyjatkiem zalozenia ceramicznych urzgdzen
sanitarnych, przyklejania oktadzin (np. tapet), oraz armatury o$wietleniowej ifp.
b/ wykonaniu podkiadow pod wykladziny podiogowe
¢/ uloZeniu podtdg drewnianych (biatych)
d/ dopasowaniu oku i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej

drugie malowanie mozna wykonywacé po:
a/ po wykonaniu biatego montazu
b/ ulozeniu posadzek ( z wyjatkiem posadzek z tworzy sztucznych) oraz przed cyklinowaniem posadzek
deszczutkowych i mozaikowych.

- Tynki przeznaczone do malowania powinny spefniaé nastepujace wymagania techniczne:
al powierzchnia tynkow powinna pod wzgledem dokladnosci odpowiadaé wymaganiom podanym w p. ST-08.08.03
b/ Wszystkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione prze przystapieniem do malowania przez
wypelnienie zaprawg uszkodzonych miejsca zatarcie na réwno z powierzchnia tynku
¢/ Tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie moga stanowi¢ podioza w przypadku malowania farbami krzemionowymi, a
przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny byé impregnowane zgodnie z zaleceniami producenta farb
d/ przygotowana do malowania powierzchnia powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen mechanicznych (kurz,
sadza tluszcze itp.) i chemiczne (wykwity z podioza rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujacych sie ziaren
piasku.

- Podktady pod powloke malarska powinny byé dostosowane do:

a/ rodzaju podioza
b/ rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobéw malarskich)
¢/ miejsca i warunkéw malowania
- Roboty malarskie powinny byé wykonywane w temperaturze nie nizszej iz +5°C ( z zastrzezeniem, aby w ciagu doby
nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyZszej niz +229C. Przed rozpoczeciem rob6t malarskich
nalezy sprawdzi¢ zalecenia technologiczne producenta farb.

- Roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny byé wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim
podczas opadéw atmosferycznych, podczas intensywnego naslonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie
wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.

- Roboty malarskie na zewnafrz nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym.
- Gdy podioze jest bardzo wysuszone, nalezy je lekko zwilzy¢ (przed malowaniem farbami wodnymi lub
wodorozcienczalnymi) wodg za pomoca pedzla i po okolo 30 min. przystapié do malowania.

Przygotowanie powierzchni

- Powierzchnie podiozy przewidzianych pod malowanie powinny by¢:

al gladkie i rowne, tzn. nie wykazujace nadrostow betonowych, zaciekow zaprawy lub mieczka cementowego;
wszystkie wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢ usuna¢ lub zeszlifowaé; dopuszcza sig pojedyncze wglebienie o
srednicy nie przekraczajgcej 5 mm i glebokosci do 4 mm dla podiozy betonowych; w zakresie rownoSci tynki powinny
speinia¢ wymagania okreslone dla tynkow IV kategorii wg obowiazujacej normy, z wyjatkiem malowania doborawego
b/ dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace przy pocieraniu dlonig , nie wykruszajace sie, bez widocznych
1ys, spekan i rozwarstwie,
¢/ czyste tzn. bez plam, zacliwiert plesni i innych zanieczyszczen; w razie potrzeby nalezy je usungé szpachelka lub
pedzlem, zmy¢ woda z detergentem i nastgpnie sphukat czysta wodg
d/ dostateczne suche -~ wilgotnos¢ podioza powinna by¢ zgodna z tabl. 1, a jej sprawdzenie mozna wykonac przy
uzyciu:

1/ aparatu wskaznikowego, elektrycznego lub karbidowego

2/ metoda suszarkowo-wagowg
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3/ papierkami wskaznikowymi Hydrotest
Przygotowanie roznych powierzchni (beton, tynk, stal, drewno itp.)do malowania wewnetrznego

- Powierzchnie elementéw lub konstrukeji betonowych i Zelbetowych powinny byé:
al oczyszczone z odstajgcych grudek zwigzanego betonu, a nadlewki i chropowatosé betonu usuniete przez skucie,
a nastepnie przeszlifowane
b/ gwozdzie oraz wystajace druty lub prety zbrojeniowe usuniete, a elementy stalowe wystajace z powierzchni betonu,
ktre nie mogg by¢ usunigte, powinny by¢ zabezpieczone przed rdzg farba antykorozyjng
¢/ wigksze ubytki powierzchni, wybrzuszenia bruzdy i Zigcza prefabrykatéw oraz inne niepotrzebne otwory nalezy
wypetni¢ zaprawa cementowg co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrze¢ tak, aby rownosS¢ powierzchni i jej
szorstkoS¢ w naprawianych miejscach odpowiadala rownosci i szorstkoéci otaczajacej powierzchni
d/ inne zanieczyszczenia fub plamy od zaoliwier nalezy usunaé przez zeskrobanie, odkurzanie i zZmycie wodg z
dodatkiem detergentéw i nastepnie splukanie czystg woda

- Podtoza tynkowe powinny:

a/ pod wzgledem doktadnosci wykonania odpowiadac wymogom normy dla tynkéw zwyklych lub pocienionych , a
powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane
b/ wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkéw powinny byé wyreperowane przez wypelnienie zaprawg i zatarte
do lica: w przypadku podtozy gipsowych - zaprawa gipsows, dla pozostalych podiozy — zaprawg cementowg lub
cemaniowo-wapienng
¢/ powierzchnie tynku oczysci¢ od zanieczyszczer mechanicznych (kurz, sadze, tluszcze itp.) i chemicznych (wykwity
skiadnikow podioza lub zaprawy, rdza od zbrojenia podtynkowego) oraz osypujgcych sie ziaren piasku
d/nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny by¢ zagruntowane zaleznie od zastosowanych farb i
zalecen producenta materialow malarskich.
- Powierzchnie z drewna i materiatow drewnopochodnych w postaci sklejki, piyt pilsniowych twardych i desek,
o$cieznic powinny by¢ przygotowane w sposob nastepujacy:
al oczyszczone z kurzu, tlustych plam i zaciekéw zywicy
b/ drobne wady powierzchni powinny by¢ usunigte przez jedno- lub kilkakrotne zaszpachlowanie szpachlowkg
klejowo-olejowa lub inng odpowiadajacej normie paristwowej i posiadajacej wymagane aprobaty techniczne
¢/ seki zaleca sig pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku
d/ w przypadkach opisanych w poz. b/ i ¢/ stosowac wyroby opracowane przez producenta farb nawierzchniowych

- Podloza stalowe i Zeliwne powinny by¢ przygotowane nastepujaco:
albardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, tuszczéw (do czystej ISnigcej powierzchni)
b/ stare, zniszczone powloki malarskie powinny byé catkowicie usuniete

Przygotowanie powierzchni do malowania wewnetrznego

- Podloza tynkowe powinny pod wzgledem doktadnosci wykonania odpowiada¢ wymogom normy dla tynkow zwyklych
lub pocienionych e szpachléwek polimero-mineralnych lub innych dopuszczonych do powszechnego stosowania w
budownictwie. Powierzchnie tynkow przed malowaniem powinny by¢ przygotowane w nastepujacy sposob;
& wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkow powinny byé naprawione przy uzyciu tej samej zaprawy, z
ktdre] tynk byt wykonany i zatarte w ten sposob, aby naprawione miejsce réwnalo sig z powierzchnia tynku, w
przypadku malowania farbami kiejowymi dopuszcza sig uzycie do napraw uszkodzen zaprawy gipsowej
b/ przy malowaniu tynkow gipsowych farbami emulsyjnymi podioza powinny by¢ zagruntowane zaleznie od
zastosowanych farb i zaleceri producenta materiatow malarskich.
- Powierzchnie tynkow nalezy oczyscié i zagruntowaé w sposob opisany jak dla tynkow zewnetrznych
- Powierzchnie z drewna i materialow drewnopochodnych w postaci sklejki, piyt pilsniowych twardych i desek,
oscieznic powinny byé przygotowane w sposob nastepujacy:
al oczyszczone z kurzu, thustych plam i zaciekéw zywicy
b/ drobne wady powierzchni powinny by¢ usunigte przez jedno- lub kilkakrotne zaszpachlowanie szpachlowka
klejowo-olejowa lub inng odpowiadajacej normie paristwowej i posiadajacej wymagane aprobaty techniczne
¢/ sgki zaleca sig pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku
d/ w przypadkach opisanych w poz. b/ i ¢/ stosowaé wyroby opracowane przez producenta farb nawierzchniowych

- Podioza stalowe i Zeliwne powinny by¢ przygotowane nastepujgco:

a/ bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, uszczéw (do czystej ISnigcej powierzchni)
b/ stare, zniszczone powloki malarskie powinny byé catkowicie usuniete
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5.4. Malowanie zewnetrzne
5.4.41. Warunki przystapienia do robét malarskich na §cianach Zewnetrznych.

17" Roboty malarskie na zewnafrz budynkéw nie powinny byé wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim
podczas opadow atmosferycznych, intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej
pogody. Nie dopuszcza si¢ malowania powierzchni zawilgoconych lub w dniach deszczowych.

2/ Przy wykonywaniu rob6t malarskich materiatami malarskimi lub metodami pracy powodujacych zagrozenie zdrowia dia
wykonawcow robot lub bezpieczeristwa pozarowego nalezy scisle przestrzegac przepisow dotyczacych zdrowia ludzi i
mienia.

3/ Roboty malarskie powinny byé wykonywane na podiozach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych w zaleznosci
od rodzaju stosowanej farby i zadanej jakosci robot.

4/ Elementy kidre w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu , nalezy zabezpieczyG i osloni¢
przed zabrudzeniem farbami (np. folig z tworzywa sztucznego lub plyta piléniowa miekka)

54.2 Przygotowanie powierzchni do maiowania
§4.21. Wyréwnanie powierzchni

1/ Podioza betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny
by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawa cementowa 1:3 ‘

2/ Dopuszcza sie naprawg matych uszkodzeri powierzchni betonowych masg szpachlowa przewidziana do wykonania
tynkéw pocienionych

3/ Skrzydla okienne i drzwiowe, oscieznice oraz inne elementy drewniane powinny mie¢ usunigte wszelkie drobne wady
powierzchniowe np. wgniecenia peknigcia wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypeini¢ szpachlami zalecanymi przez
producenta wyrobow.

4/ Slusarka starannie oczyszczona mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, tuszczéw (do czystej ISniace] powierzchni)
stare, zniszczone powtoki malarskie powinny byé catkowicie usunigte

54.2.2. Gruntowanie
W zaleznosci od zastosowanych materiatéw malarskich - zgodnie z zaleceniami producenta.
5.4.3. Wykonywanie rob6t malarskich zewngtrznych

1/ Powloki jednowarstwowe powinny rownomiemnie pokrywaé podioze, bez przeswitow, plam i odpryskéw. Nie powinny
sciera¢ sig ani obsypywat przy potarciu migkkg tkaning bawetniang lub wetniana. Przy malowaniu uproszczonym dopuszcza
sig $lady pedzla.
2/ Powloki dwuwarstwowe nie powinny wykazywaé smug, plam, przeswitow podioza, $lady pedzla i odpryskow. Dopuszcza
sig chropowatos¢ powloki odpowiadajacej rodzajowi fakiury pokrywajacego podioza. Powloki nie powinny sig sciera¢ przy
potarciu tkaning. Barwa powloki powinna by¢ jednolita bez widocznych poprawek lub potaczen o innym odcieniu i nateZeniu.
Nie dopuszcza sig widocznych plam lub zaglebier w miejscach wicia gwozdzi, natomiast dopuszcza sie niejednolity odcien
barwy powtoki w miejscach naprawy tynku po hakach rusztowan, z tym, Ze najwigkszy ich wymiar nie powinien przekraczaé
20 cm2

3/ Przy zastosowanej powloce malarskiej w zaleznosci od producenta nalezy $cisle przestrzegaé wytycznych

technologii wykonywania robot malarskich, opracowanych przez producenta.
4/ Powloki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez
sladow pedzla, smug, zaciekow uszkodzen, marszczer, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza sig chropowatosé
powloki odpowiadajacej rodzajowi faktury pokrywanego podioza lub podkiadu; powloka powinna bez przeswitow pokrywaé
podioze lub podkiad, kiore nie powinny byé dostrzegalne okiem nie uzbrojonym. Dopuszcza sig nieznaczne miejscowe
przeswity wytacznie przy powlokach jednowarstwowych. Powloki powinny miec jednolity potysk a powfoki matowe powinny
by jednolicie matowe lub potmatowe. W przypadku powiok jednowarstwowych dopuszcza sig miejscowe zmatowienie oraz
réznice w odcieniu. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farbg rdzoochronng nalezy stosowaé farby rézniace
sig migdzy sobg odcieniem lub intensywnoscig barwy. Wszystkie powloki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymac¢ probe
na : wycieranie zarysowanie, zmywanie woda z mydiem, przyczepnosé i wsigkliwos¢. Powdoki z emalii olejnych lub
syntetycznych powinny odpowiada¢ wszystkim wymaganiom podanym dia powtok z farb olejowych, z tym , ze powinny one
mie¢ polysk lakierniczy. | wytrzymywac¢ dodatkowo probe badania twardogci powioki
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544 Wykonywanie rob6t malarskich wewnetrznych

54.4.1. Warunki przystapienia do rob6t malarskich wewnatrz pomieszczen.

1/ Roboty malarskie wewnarz budynkéw powinny by¢ wykonane po wyschnieciu oraz ewentualnie po zafluatowaniu
tynkow i miejsc naprawianych.

2/ Przy wykonywaniu robét malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowat w pomieszczeniach zbyt wysoka
temperatura (powyzej 30°C) oraz przeciggi.

3/ Malowanie elementow stalowych, Zeliwnych itp. mozna wykonywac po catkowitym umocowaniu wszystkich
elementow.

4/ Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian i sufittw mozna wykonywaé po calkowitym zakoriczeniu robét
poprzedzajacych, a w szczegdlnosci po:

a/ catkowitym zakoriczeniu robét instalacyjnych fj. wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, j

b/ wykonaniu podiozy pod wyktadziny podiogowe

¢/ utoZeniu podiog drewnianych

d/ catkowitym dopasowaniu, okuciu i wyregulowaniu stolarki

4/ Drugie malowanie nalezy wykonaé po:

a/ wykonaniu biatego montazu

b/ uozeniu posadzek ( z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotow, lecz
bez tapetowania powierzchni §ciennych.

5/ Pozostale wymagania jak dia robot malarskich zewnetrznych przedstawionych wyzej.

5.4.2. Przygotowanie podtoza do malowania

54421 Wyréwnanie podtoza
Wykona¢ analogicznie jak w p. 5.4.2.1. Powierzchnie gipsowe zaleca sig naprawia¢ szpachlowkg gipsowa na co
najmniej 24 godziny przed malowaniem.

5422 Gruntowanie
W zaleznoéci od zastosowanych materiatow malarskich ~ zgodnie z zaleceniami producenta.
5.4.4.3. Wykonywanie robét malarskich

1/ Powierzchnie powlok nie powinny mie¢ uszkodzeri. Powinny byé bez smug, prze$witow, plami $ladéw pedzla. Nie
dopuszcza sig obecnosci spekan, luszczenia sig i odstawania powloki od podioza oraz widocznych faczer i poprawek.
Dopuszcza sig chropowatos¢ powtoki odpowiadajacej rodzajowi faktury pokrywanego podioza. Powloka nie powinna
Scierat sig przy pocieraniu tkaning oraz wykazywac rozcierajgcych sie grudek pigmenty i wypetniaczy.

2/ Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawierac substangji szkodliwych dia zdrowia.

3/ Barwy powlok powinny by¢ jednolite i réwnomierne, bez smug i plam oraz byé zgodne z wzorcem producenta w
przypadku wyrobow produkowanych fabrycznie w postaci suchych farb przewidzianych do zarobienia woda przed
zastosowaniem, lub sporzadzenia farb na budowie ~ zgodnie z wzorcem uzgodnionym migdzy wykonawca a
Inzynierem (Inwestorem). W przypadku powiok wykonywanych na tynku szpachlowym dopuszcza sig kilkumilimertowe
skupiska farby o nieco innym odcieniu, jednak jednolite i réwnomierne na catej powierzchni, tak aby z odleglosci 0,5m
przy ogledzinach okiem nie uzbrojonym mozna bylo je uznac za jednolite pod wzgledem barwy. Linie styku
odmiennych barw powlok mogg wykazywaé odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej diugosci linii
rozgraniczajgcej barwy. Odchylenie liczy sig od przyjetej teoretycznie linii zmiany barwy. Paski i fryzy powinny mie¢
jednakowg szerokosc na catej dlugosci.

4/ Powloki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez
sladow pedzla, smug, zaciekow uszkodzeri, marszczer, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza sie
chropowatos¢ powtoki odpowiadajacej rodzajowi faktury pokrywanego podioza lub podktadu; powdoka powinna bez
przeswitow pokrywaé podioze lub podkiad, ktore nie powinny byé dostrzegalne okiem nie uzbrojonym. Dopuszcza sig
nieznaczne miejscowe przeswity wylacznie przy powtokach jednowarstwowych. Powloki powinny mie¢ jednolity potysk
a powloki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub péimatowe. W przypadku powtok jednowarstwowych dopuszcza
sig migjscowe zmatowienie oraz roznice w odcieniu. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farbg
rdzoochronng nalezy stosowac farby rézniace sig migdzy soba odcieniem lub intensywnoscig barwy. Wszystkie
powloki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymaé prabe na : wycieranie zarysowanie, zmywanie wodg z mydiem,
przyczepnos¢ i wsiakliwos¢. Powloki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiadac wszystkim wymaganiom
podanym dla powlok z farb olejowych, z tym , Ze powinny one mie¢ polysk lakierniczy. | wytrzymywat dodatkowo prébe
badania twardo$ci powtoki.
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6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1.  Powierzchnia do malowania,

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

o sprawdzenie wygladu powierzchni,

o sprawdzenie wsigkliwosci,

» sprawdzenie wyschniecia podioza,

e sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przezogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci

nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama

zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczeéniej niz po 3s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzié po zakoficzeniu ich wykonania:

o dia farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

e dla pozostalych nie wczesniej nizpo 14 dniach..

6.2.2. Badania przeprowadza sig przy temperaturze powietrza nienizszej od >5°C przy wilgotnoéci  powietrza

mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowaé:

o sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

e sprawdzenie zgodnoSci barwy ze wzorcem,

e dia farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powfoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i
twardosc i oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami  pafistwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z

badan dalo wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powloki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtomie,

7.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podioza,

przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowari fub drabin malarskich oraz uporzadkowanie stanowiska

pracy. llos¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez inZyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Kryteria jakosci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania zewnetrznego .

1/ Terminy wykonywania badari podiozy pod malowanie powinny byé nastepujace:
badanie powierzchni tynkéw naleZy wykonywaé po otrzymaniu protokotu ich przyjecia
badanie powierzchni betonéw nalezy przeprowadzié nie wezesniej ni po 4 tygodniach od daty ich wykonania
badanie wszystkich podiozy nalezy przeprowadzi¢ dopiero po zamocowaniu | wbudowaniu elementow
przeznaczonych do malowania , bezposredni przed przystgpieniem do rob6t malarskich
badanie stopnia skarbonizowania podioza nalezy wykonaé bezposrednio przed przystapieniem do robét malarskich
badanie materiatéw nalezy przeprowadzié bezposrednio przed ich uzyciem.
badania podktadéw nalezy przeprowadzié nie wezesniej niz po dwoch dniach od daty ich ukoriczenia.
2/ Badania techniczne nalezy przeprowadzié przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +59C.
3/ Badanie podiozy powinno obejmowac:
sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku nalezy przeprowadzac przez zeskrobanie warstwy tynku o grubosci 4
mm i zwilzenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1%. Tynk jest dostatecznie
skarbonizowany, gdy zwilzone miejsca zostana bezbarwne lub zabarwia sie bladorézowo, natomiast
intensywne zabarwienie rézowe $wiadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku.
sprawdzenie odtfuszczenia powierzchni nalezy wykona przez polanie badanej powierzchni wodg; proba daje
wynik dodatni, jezeli woda sptywajac nie tworzy smug i nie pozostawia kropli.
4/ Badanie materiatow:
sprawdzenie materialéw nalezy przeprowadzié na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zawiadczeri o jakosci
materialow wystawionych przez producentow oraz wyniki kontroli, stwierdzajacych zgodnosé przeznaczonych
do uzycia materialéw z wymogami dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi normami panstwowymi lub
ze $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie
materialy , ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by¢ zbadane przed uZyciem
(muszg uzyska¢ wymagane atesty)
5/ Badanie warstw gruntujacych obejmuje:
sprawdzenia utwardzenia zagruntowanych powierzchni tynkéw — przez kilkakrotne potarcie dionig podkiadu i
sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypujg sie ziarenka piasku
sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wody; gdy wymagana jest
mata nasigkliwo$¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu powinna wystapic nie wczesniej niz po trzech
sekundach
sprawdzenie wsiakliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci okoto 0,10 m2 farbg
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8.1.2.

podktadowg; podkiad jest dostatecznie szczelny, jezeli po natozeniu nastepnej warstwy powlokowej nastapig
roznice w potysku wzglednie w odcieniu powloki

przy sprawdzeniu wyschnigcia nalezy mocno przycisnaé tampon z waty o grubosci okolo 1 cm ciezarkiem o masie
Y kg na przeciag kilkunastu sekund; powierzchnie nalezy uzna¢ za wyschnieta, jezeli po zdjeciu tamponu
widkna waty nie przylgnety do powierzchni podkladu.

Kryteria oceny jakosci i odbiér koficowy robét malarskich zewnetrznych

1/ Badanie powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania w nastepujgcych

terminach:

powtoki z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych — nie wezesniej niz po 7 dniach

powloki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakierow | emalii — nie

wezesniej niz po 14 dniach.
2/ Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C,
3/ odbiér rob6t malarskich zewnetrznych obejmuje badania wymienione dalejw p. 4 do 19
4/ Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polega na: stwierdzeniu réwnomiernego rozkiadu
farby, jednolitego natgzZenia barwy i zgodnosci z wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych
skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy,
odstajgcych platéw powtoki, widocznych okiem nie uzbrojonym $ladéw pedzla itp.. w stopniu kwalifikujgcym
odbierana powierzchnie malowang do powiok o dobrej jakosci wykonania.
5/ Sprawdzenie zgodnosci barwy powloki z wzorcem polega na poréwnaniu, w $wietle rozproszonym, barwy
wyschnigtej powloki malarskiej z barwa wzorca, ktéry w przypadku nakladania powtok bez podktadu
wyrownawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany na takim suchym podiozu, o powierzchni
mozliwie zblizonej do faktury podioza
6/ Sprawdzenie potysku nalezy wykona¢ przez ogledziny powtoki w $wietle rozproszonym. Rodzaj polysku
powinien by¢ okreslony:
przy powlokach matowych — polysk matowy, tj. nie dajacy polysku w $wietle odbitym
przy powtokach potmatowych — potysk péimatowy, tj. odpowiadajacy potyskowy skorupki kurzego jaja
przy powlokach z farb olejnych i syntetycznych z potyskiem - wyrazny tlusty polysk
przy powlokach z emalii lub z lakieru olejnego i syntetycznego — polysk lakierowy odpowiadajgcy polyskowi
glazurowanej plytki ceramicznej

7/ Sprawdzenie odpornosci powfoki na wycieranie polega lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
migkka, wetniang lub bawetniana szmatka kontrastowego koloru (fj. ciemna w potysku powiok bialych i biatg
w przypadku powlok kolorowych). Powtoka jest odpoma na écieranie, jezeli na szmatce nie wystepujg slady
farby.
8/ Sprawdzenie odpomosci na $cieranie powlok lakierowych nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami
normy panstwowej
9/ Sprawdzenie odpornoéci na zarysowanie przeprowadza sie metoda Uproszczong ~ przez zarysowanie
powloki w kilku migjscach paznokciem. Powloka jest odporna na zarysowanie, jezeli po wykonaniu préby nie
wystepujg na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym. Badanie wg metody Scisfej nalezy przeprowadzié
zgodnie z ustaleniami normy parstwowe;.
10/ Sprawdzenie odpornosci na uderzenie nalezy wykonaé zgodnie z norma panstwowa.
11/ Sprawdzenie grubosci powlok na elementach stalowych nalezy przeprowadzié przyrzadami
elektromagnetycznymi wedtug normy paristwowej. Badania powlok na innych podfozach nalezy
przeprowadzac zgodnie z normami lub $wiadectwami.
12/ Sprawdzenie elastycznosci powlok nalezy wykonaé zgodnie z ustaleniami podanymi w normie
paristwowej
13/ Sprawdzenie twardosci powlok metoda uproszczona polega na lekkim przesunigciu po powierzchni
badanej powloki oselki z drobnoziarnistego migkkiego piaskowca szydiowieckiego. Powloka jest dostatecznie
twarda, jezeli po wykonaniu proby nie wystepujg na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym z odleglosci
0,50 m. Badanie wedlug metody $cistej nalezy wykonaé zgodnie z ustaleniami normy.
14/ Sprawdzenie przyczepnosci powtok moze by¢ wykonana roznymi metodami zaleznie od rodzaju
podtoza lub podktadu pokrytego powloka, a mianowicie:
- badanie przyczepnosci powtoki do tynku lub do betonu bez podktadu wyréwnawczego nalezy wykonaé
przez probe odrywania ostrym narzedziem (nozem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu ok. 20 mm) powioki
od podioza
- badanie przyczepnosci powlok malarskich od podkladéw wyréwnawczych nalezy przeprowadza¢ przez
wykonanie na badanej powloce kilku réwnolegtych nacigé w odstepach co 1 cm, a nastepnie przez zaklejenie
nacig¢ prostopadle do nich paskiem tkaniny bawelnianej za pomoca gumy arabskiej albo szybkoschnacej
emalii lub lakieru; po uptywie trzech dni pasek nalezy zerwac; powtoka ma dobra przyczepnosé, jezeli
zerwanie nastepuje w spoinie klejonej lub w podkiadzie
- badanie przyczepnosci powloki malarskiej do zeliwa, stali, aluminium, plyt z drewna struganego lub
materialow drewnopochodnych oraz ze szkta nalezy wykonaé wg normy na stalowych ptytkach kontrolnych,
ktore po oczyszczeniu maluje sig i suszy; na czgsci powierzchni powloki ok. 40 mm?2 nalezy wykonag ostrym
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8.1.3.

8.1.4,

nozem frzymanym prostopadle do pomalowanej powierzchni, 10 rownoleglych rys w odstepach co 1-1,5 mm,
tak aby powtoka byla przecigta az do podioza; nastepnie nalezy wykonaé 10 takich samych nacieé pod
katern 90° do poprzednich, rysy nie powinny mie¢ szarpanych brzegow. Przy dobrej przyczepnosci powloki,
otrzymane w ten sposob réwnolegtoboki powinny trwale przylega¢ do podtoza i nie odpadat przy
przesunigciem palcem Iub migkkim pedzlem (pfaskim); badanie to nalezy przeprowadzié na trzech plytkach
kontrolnych; powloka ma dobra przyczepno$é, gdy na dwach z frzech badanych plytek nie odpadnie wiecej
niz 1 kawalek (catkowicie lub czgéciowo) po przesunigciu palcem po powierzchni zarysowanej nozem
- badanie wg metody $cistej nalezy przeprowadzié zgodnie z ustaleniami normy paristwowe;
15/ Sprawdzenie odpomoéci na zmywanie woda polega na zwilzeniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokra szczotkg ze szczeciny lub szmatka, Powioka jest odporna na zmywanie woda, jezeli
na szczotce lub szmatce nie pozostang slady farby oraz gdy po wyschnigciu zmytej powierzchni powtoki nie
wystepuja na niej smugi, plamy lub zmiany w barwie lub polysku w stosunku do powierzchni nie poddanej
probie.. Przy powtokach matowych dopuszcza sig nieznaczny polysk a przy powlokach péimatowych dopuszcza
sig nieznaczne powigkszenie polysku w miejscu badania w stosunku do powierzchni nie zmywanej.
16/ Sprawdzenie odpomosci na zmywanie woda z mydiem nalezy wykonaé przez kilkakrotne silne potarcie
powtoki mokrg namydiona szczotkq z twardej szczeciny (co najmniej 5-krotne), a nastepnie dokladne splukanie
jej woda za pomoca, migkkiego pedzla. Powloka jest odporna na zmywanie woda z mydtem, jezeli piana mydiana
na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeZeli po wyschnigciu cala badana powierzchnia bedzie miata
jednakowa barwe. Na powlokach matowych dopuszcza sig powstanie stabego polysku w czeéci zmywanej.
17/ Sprawdzenie odpornosci powlok lakierowych na dziatanie wody nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiem
normy parstwowej.
18/ Sprawdzenie wsigkliwosci powloki z farby podkiadowej nalezy wykonaé przez jednokrotne pomalowanie
farba podkiadowa powierzchni o wielkosci okoto 0,10 m2.. Po wyschnieciu farby podkladowej nalezy naniesé
powioke z farby nawierzchniowej. Szczelnos¢ jest wystarczajaca, jezeli po 24 godzinach powloka ma polysk i nie
ma plam matowych,
19/ Sprawdzenie nasiakliwosci powloki malarskiej z farb wodnych i wodorozcigczalnych farb emulsyjnych i
silikonowych oraz rozpuszczalnych farb silikonowych nalezy przeprowadzié zgodnie z normami paristwowymi lub
$wiadectwami.
Ocena jako$ci malowania
1/ Jezeli badania przewidziane w w/w opisie dadzg wynik dodatni, to roboty malarskie nalezy uznaé za prawidiowo
wykonane.
2/ Gdy ktorekolwiek z badari dato wynik ujemny, nalezy albo w catosci odbieranych robét malarskich lub tylko
zakwestionowana ich czg$¢ uznac za nie odpowiadajace wymaganiom. W tym przypadku komisja przeprowadzajaca
odbiér powinna ustali¢ czy:
- calkowicie lub czgéciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazaé usuniecie powlok i powtome
prawidiowe ich wykonanie
- poprawi¢ wykonanie niewtasciwie roboty dia doprowadzenia ich do zgodnosci z wymaganiami i po poprawieniu ich
przedstawié do ponownych badar _
3/ W przypadku wystepowania typowych usterek malowania zaleca sig ich usuniecie w sposob nastepujacy:
- przeswity spodnich warstw — nalezy ponownie wykona¢ wierzchnig powloke malarskg
- $lady pedzla na powierzchni powloki — nalezy doktadnie wygladzi¢ powierzchnie drobnym materiatem $ciernym i
powtdrnie starannie nanie$¢ wierzchnia powloke malarska
- plamy na powierzchni powloki powstate w wyniku niewlasciwego natrysku mechanicznego nalezy zlikwidowac przez
powtorne wykonanie malowa, dokladnie utrzymujac koricowke agregatu w tej samej odleglosci od malowanej
powierzchni i pod tym samym katem wykonaé natrysk farby
- matowe plamy na powierzchni powtoki nalezy zlikwidowaé przez powtorne naniesienie powtoki malarskiej
- odspojenie sig, fuszczenie, spekanie, zmiana barwy powloki lub sfatdowanie powloki ~ nalezy oczyscié powierzchnie
z nalozonej farby, ponownie starannie przygotowa¢ powierzchnie pod malowanie i doktadnie naniesé cienka warstwe
powtoki.

Kryteria jakosci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania wewngtrznego.

Kryteria oceny jakosci i odbiér podtoza do malowania wewnetrznych powierzchni budynkéw powinny byé zgodne z p.
8.1.

Kryteria oceny jakosci i odbior koficowy robét malarskich wewnetrznych
1/ Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoficzeniu ich wykonania w nastepujacych
terminach:
- powioki z farb klejowych i emulsyjnych — nie wezesniej niz po 7 dniach
- powloki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych i lakieréw — nie wczeéniej niz po 14 dniach

Ponadto powloki wewngtrzne z farb wodnych i wodorozcieczalnych powinny byé badane po zakoriczeniu robét
malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi (oraz emaliami i lakierami na tych spoiwach), i po zatozeniu urzadzen
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sanitarnych i elektrycznych.
Kryteria oceny jakosci i odbior koricowy powinny byé zgodne z. p.8.2.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Cena wykonania 1 m2 robot malarskich obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie malowania

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 m2 robét tapeciarskich obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie tapetowania

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 m2 robot malarskich (okna i drzwi) obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie malowania $lusarki

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu
PN-69/B-10280. Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-70/B10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymaganiai badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502. Szpachiowki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Czg$¢ 1: Definicie, wymagania i kryteria zgodnosci
PN-EN 459-2.2003 Wapno budowiane. Cze$¢ 2: Metody badari
PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane. Cze$¢ 3: Ocena zgodnosci
PN-EN 12500:2002 Ochrona materialow metalowych przed korozja. Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych. Klasyfikacja,
okreslanie i ocena korozyjnosci atmosfery
PN-EN 927-1:2000
Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powlokowe na drewno zastosowane na zewngtrz. Klasyfikacja i dobor
PN-EN 1062-1:2004 (U)
Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane na zewnatrz na mury i beton. Czeé¢ 1: Klasyfikacja
PN-C-81901:2002
Farby olejne i alkidowe
PN-EN ISO 12944-1:2001
Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systemow malarskich. Cze$é 1: Ogélne
wprowadzenie
PN-EN [SO 12944-2:2001
Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systemoéw malarskich. Cze¢ 2:
Klasyfikacja Srodowisk
PN-EN 1SO 12944-3:2001
Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systemdw malarskich. Czes¢ 3:
Zasady projektowania
PN-EN [SO 12944-4:2001
Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systemow malarskich. Czes¢ 4:
Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni
PN-EN ISO 12944-5:2001
Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 5:
Ochronne systemy malarskie
PN-EN ISO 12944-6:2001
Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systemébw malarskich. Czesé 6:
Laboratoryjne metody badar wiasciwosci
PN-EN 1SO 12944-7:2001
Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich. Cze$é 7:
Wykonywanie i nadzér prac malarskich ‘
PN-EN I1SO 12944-8:2001
Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systemow malarskich. Cze$¢ 8:
Opracowanie dokumentacii dotyczacej nowych prac i renowacii
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B. 13.00.00. IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST,
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
pionowych podczas “SWIETLICA WIEJSKA W LUGWALDZIE”

1.2, Zakres stosowania. SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 11

1.3.  Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej, termicznej w obiekcie wg. pkt. 1.1..

 |zolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe.
Nazwy i kody wedtug Wspéinego Stownika Zaméwien publicznych:

45320000-6 Roboty izolacyjne
45323000-7 lzolacja dzwigkoszczelna

1.4 Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.  Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami inzyniera

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoine,

Wszystkie materialy do wykonania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadat wymaganiom
zawartym w normach paristwowych lub $wiadectwach ITB, dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkiadach nie podlegajacych rozkladowi biologicznemu, do ktorych
zalicza sig pa py na tkaninie z wtdkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na witknie

Lepiki i kleje nie powinny dziala¢ destrukcyjnie na laczone materialy i powinny wykazywad dostateczng odporno$¢ w
Srodowisku, w ktérym zostaja uzyte, oraz nalezyta przyczepnos¢, do skiejanych materiatow, okreslong wg metod
badar podanych w normach parnstwowych i §wiadectwach 1TB..

Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w spos6b wskazany w normach
parstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2 Materialy do izolacji przeciwwilgociowej poziomej,
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna.

Np., SBS fundament

a) Wymagania wg PN-89/B-27617.

Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach.

Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie
powierzchni papy izolacyjnej.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sa uszkodzenia powstale na skutek sklejenia sie papy. Dopuszcza sig
naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dluzsze niz 30mm, nie wiecej nizw 3
miejscach na kazde 10 m diugo$ci papy.

Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.

Wymiary papy w rolce - diugosé:

e 20mx0,20m,

* 40mx0,40m,

¢ 60mx0,60m,

- szeroko$c: 90,95,100,105,110m 11 cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport.
Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20cm i zwigzane drutem i
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sznurkiem grubosci co najmniej 0,5mm.

Na kazdej rolce papy powinna byé umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreélonymi w w/w normie.
Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120cm odgrzejnikow.

Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odleglosé migdzy stosami-
80 cm.

222 Lepik asfaltowy na gorgco.

Wymagania wg PN-57/B-24625.

» temperatura migknienia 60-80"C

» temperatura zapionu 200°C

e zawarto$¢ wody - nie wiecej niz 0,5%.

» splywnosc - lepik nie powinien splywaé w temperaturze 50°C w ciagu 5 godzin z warstwy sklejajacej dwie
warstwy papy,
nachylonej pod katem 45°,

» zdolnosc¢ klejenia - lepik nie powinien sig rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze sobg i
przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

223 Roziwor asfaltowy do gruntowania.
Wymagania wg PN-74/8-24622.

224. Kit asfaltowy uszczelniajacy KF.
Wymagania wg normy PN-75/B-30175.

225 Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy.
Wymagania wg BN-70/6112-24.

2.2.6 Folia kubelkowa
Folia kubetkowa:
. rodzaj materiatu - polietylen wysokiej gestosci,
. grubo$e ok. 0,6 mm
. wysokos¢ wyttoczenia — 8-9 mm
. odporno$¢ na cisnienie- ok. 250 kN/m2
. wytrzymalo$¢ na temperatury - -300C do +801C
. whasciwosci chemiczne — nie ulega rozktadowi, odporna na dziatanie substancji chemicznych, odporna na
dziatanie grzybéw i bakterii glebowych
. klasyfikacja ogniowa — B-2
Wg odpowiednich aprobat technicznych
- Listwa koricowa do folii kubetkowej
wg odpowiednich aprobat technicznych
- GwoZdzie z podkiadkami do folii kubelkowej
wg odpowiednich aprobat technicznych

2.3 Materiaty do pionowej izolacji przeciwwilgociowe] .

2.3.1 roztwdr gruntujacy podioze- drobnoczasteczkowa, wodorozcieficzalna bitumiczna emulsja anionowa lekko
modyfikowana kauczukiem syntetycznym o duzej zawrtosci zywic i asfaltu. Do stosowania na such i wilgotne
podioza tj. o wilgotnosci ponizej 5%. Dodatek zywic i kauczuku powoduje powstanie elastycznej,bardzo silnie
zwigzanej z podiozem powloki hydroizolacyjnej. Emulsja jest odporna takze na stabe kwasy i zasady, moze byc
stosowana w bezposrednim kontakcie ze styropianem. Jako roztwor do gruntowania posiada bardzo dobre
wlasciwosci penetrujace. Na powierzchni gruntowanej tworzy powierzchnig szczepna dla materiatéw powtokowych.

2.3.2 izolacyjna masa bitumiczno-kauczukowa -jest to dyspersja wodna asfaltow modyfikowanych kauczukiem
syntetycznym do stosowania na suche i wilgotne podioza. Dzigki wiasnosciom tiksotropowym daje sie nanosié na
podioza o dowolnych spadkach, powloka nie splywa z pionowej powierzchni nawet przy wysokiej temperaturze, w
temperaturze niskiej zachowuje swojg elastycznosé. Jest odporna na dziatanie czynnikow atmosferycznych, wode,
stabe kwasy i zasady, na dziatanie substancji agresywnych, zawartych w ziemi. Mase mozna stosowaé w
bezpo$redniej stycznosci ze styropianem.

Uwaga:przy stosowaniu materialéw uwzgledniaé wytyczne producenta.

2.4 Materialy do izolacji termicznych.

-styrodur gr. 15cm
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3. SPRZET
Roboty wykonywaé recznie przy uzyciu szczotki i pedzla malarskiego, urzadzen natryskowych, mieszalniki
mechaniczne itp.

4. TRANSPORT

W oryginalnych, nieuszkodzonych, szczelnie zamknigtych opakowaniach-transportowaé samochodami chroniac przed
wilgocia, mrozem. Przechowywac w suchych i chiodnych pomieszczeniach o temperaturze powyzej +5°C. Okres
przydatnosci do uzycia 12 miesigcy od daty produkcji. Produkt ewidentnie nalezy chroni¢ przed mrozem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykonanie izolacji poziomej z papy
5.1.1. Przygotowanie podktadu.

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nicodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dzialajace nan obciazenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona. Izolacja pozioma ukiadana
bezposrednio na fundamentach oraz na zwiericzeniu $cian fundamentowych- tj. przed wymurowaniem pierwszej
warstwy wlasciwego muru nadziemia.

5.1 2. Gruntowanie podktadu.

a) Podkiad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien byé zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsjq asfaltowa.

Przy gruntowaniu podkiad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$é nie powinna przekraczaé 5%.

Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym, ze druga warstwa moze byé
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkladu
powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. lzolacje papowe.

|zolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny skiadaé sig z
jednej lub dwéch warstw papy asfaltowej, skiejonych lepikiem miedzy sobg w sposéb ciagly na calej powierzchni.
Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed wodg zarobowa, z zaprawy na
nigj uktadanej, mogg by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ulozonej na sucho i skiejonej wylacznie na
zaktadach.

Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wylacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy wymaganiom norm
panstwowych. Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podkiadem i pierwsza warstwa izolacji oraz migdzy poszczegélnymi
warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5mm.

Szerokos$¢ zakladéw papy zarowno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna byé nie mniejsza
niz 10cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny byé przesunigte wzgledem siebie

5.2  Wykonanie izolacji pionowej bitumiczno-kauczukowej

5.2.1 Przygotowanie podloza.

Mur i spoiny przetrze¢ szczotkg druciana. Ubytki uzupelni¢ mineralng zaprawg szybkowigzaca. Podloze moze byé
zaréwno suche, jak i wilgotne. Nie mogg wystepowaé zastoiny wodne, zmrozenia lub oszronienia.

5.2.2 Gruntowanie.

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztalcalny i przenosié wszystkie dziatajace nan obcigzenia.
Powierzchnia podkladu pod izolacje powinna byé réwna, czysta i odpylona. Podioze musi byé nosne, wolne od
zanieczyszczen, $rodkow antyadhezyjnych. Nowe tynki i betony powinny byé zwigzane i wysezonowane.

Przy gruntowaniu podkiad powinien by¢ suchy,a w przypadku zawilgocenia jego masowa wilgotno$é nie powinna
przekraczac 5%.Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkiadu powinna zawierac sie w przedziale od 5°C
do 35°C. W przypadku upatéw podioze zwilzyc woda. Grunt rozciericza¢ z woda w proporcji wg. Wytycznych
producenta.

5.2.3. Nanoszenie masy bitumiczno-kauczukowej.

Gotowe masy uszczelniajace przed uzyciem nalezy dokladnie wymieszac uzywajac mieszadta wolnoobrotowego. Mase
nanosi¢ przynajmniej w dwdoch warstwach pamigtajac o zbrojeniu wszystkich katow pasami z tkaniny technicznej
wtapiajac ja w $wiezg masg. Grubos$c kazdej z warstw okoto 1mm, ilos¢ warstw o d 2 do 4. Kazdg nastepna warstwe
naktadamy po wyschnieciu warstwy poprzedniej, czas schnigcia pojedyficzej warstwy w warunkach +23°C i wilgotnosci
powietrza okoto 55% to 6 godzin. Po nalozeniu warstwy ostatniej odczekaé kilka dni dajac czas na odparowanie
resztek wilgoci z catej grubosci powloki. Prace wykonywac przy temperaturze podioza i powietrza i podioza od +5°C do
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+30°C. Do masy nie dodawat zadnych substancji. Natozong mase chroni¢ przed intensywnym suszeniem i opadami
atmosferycznymi.

5.3 Izolacje termiczne
5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegélnie starannie Plyty styropianowe nalezy ukiada¢ na styk
bez szczelin. Plyty winny by¢ przycigte na miare bez ubytkow i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku
warstwach, kazdg warstwe uklada¢ mijankowo.. Przesunigcie stykow winno wynosié minimum 3cm.

5.3.3 Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych ptyty powinny byé wbudowywane w czasie wznoszenia
Scian. Nalezy wykona¢ 50cm wysokosci jednej warstwy $ciany, zmontowaé plyty a nastepnie wykonac druga
warstwe $ciany.

5.3.4 W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ Przed zawilgoceniem ( przez nakrycie folig
lub papa).

8. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy izolacyjne.

Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych przez producenta ich jako$¢ nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie
zgodnosci z dokumentacjg projektowq oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci, wystawionym przez
producenta, powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza sig stosowania do robot materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2 Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robét jest m2 powierzchni zaizolowanej.
llo$€ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robét izolacyjnych powinien odbywac sig przed wykonaniem tynkow i innych rob6t wykoriczeniowych.
Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowié nastepujace dokumenty:

» dokumentacja techniczna,

o dziennik budowy,

« zaswiadczenie o jako$ci materialow i wyrobéw dostarczonych na budowe,

» protokoty odbioru poszczegoéinych etapéw robét zanikajacych,

o protokoty odbioru materialéw i wyrobéw,

« wyniki badari laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez wykonawce.

8.2. Roboty wg B.15.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sig za ustalong ilos¢ m? powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje :
czyszczenie podloza

dostarczenie materiatow

zagruntowanie podioza

uloZenie warstw izolacyjnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wymagania w zakresie wykonania izolacji okre$lajq :

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych

Czgs¢ | Roboty ogéinobudowlane MBIPMB i ITB , Warszawa 1977, wyd.ll,

PN - 69 /B - 10260 Izolacje bitumiczne . Wymagania i badania przy odbiorze, oraz wytyczne i instrukcje,

-Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczajacych nadziemne i podziemne czesci budowli przed wilgocia i
woda ITB Warszawa 1970,
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Wytyczne stosowania styropianu w budownictwie ITB Warszawa 1972,

Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie ITB Warszawa 1974 ,

Wytyczne wykonywania rob6t budowlano - montazowych w okresie zimowym

przy temp -15°C . Zeszyt | . Roboty izolacyjne i pokrywcze [TB Warszawa 1973

Wytyczne wykonania robot izolacyjnych metoda natryskowg . COB - RPI Budowlane . Katowice 1974,

Instrukcje stosowania w budownictwie kitow trwale plastycznych jednosktadnikowych POLKIT i OLKIT , ITB Warszawa
1979,

Instrukcja stosowania ta$m dylatacyjnych z polichlorku winylu . iTB Warszawa 1973,

-Swiadectwo ITB nr 351/75 . Powtoki izolacyjne z asfaltowych emulsji

kationowych i latekséw wykonane metoda natryskows -$wiadectwo ITB nr 351/79 . Plyty piléniowe porowate o
podwyzszonej odpornosci na dziatanie grzybéw domowych .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B .14.00.00 OCIEPLENIE SCIAN OD ZEWNATRZ

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
docieplent cian zewnetrznych metodg lekka podczas podczas “SWIETLICA WIEJSKA W LUGWALDZIE”

1.2 Zakres stosowania SST .
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét objetych SST .
Roboty .ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
docieplet $cian zewnetrznych wetng mineralng na sucho .

Nazwy i kody wedtug Wspbinego Stownika Zaméwien publicznych:

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

1.4 Okreslenia podstawowe .

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami .

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét .

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera .

2. MATERIALY .

2.1 Wszelkie materialy do wykonania ocieplenia $cian zewngtrznych metoda lekka wg dowigzujacej instrukeji 1TB Nr
334/96 ,Ocieplenie Scian zewnetrznych budynkow metoda lekkg" stawia wymagania odnosnie stosowanych do
dociepleri materiatow budowlanych .

2.2 Folia wiatroszczelna .

chroni termoizolacjg dachu/$ciany przed niekorzystnym dziataniem czynnikéw atmosferycznych, ktére mogtyby
przedostac sie pod zewngtrzne pokrycie dachu/sciany (deszcz, $nieg, kurz)

- zapewnia wiatroszczelno$¢ dachu/éciany (uniemozliwia wywiewanie ciepta z warstwy izolacyjnej)

- dzigki mikroperforacji przepuszcza parg wodna w kierunku na zewnatrz, gwarantujgc, ze ocieplenie pozostaje suche
(tylko takie spetnia swoja funkcje)

- dzigki wysokiej paroprzepuszczalnosci umozliwia montaz ocieplenia na peing wysokosé belek, co pozwala na lepsze
ocieplenie $cian

- catkowicie wodoszczelna, skutecznie chroni przed wniknigciem do izolacjiwody pochodzacej w kondensacji lub
nieszczelnosci pokrycia

- odporna na uszkodzenia mechaniczne (rozciaganie i rozdarcie)

- stabilizowana, spelniajaca normy UE, odporna na dziatania promieni UV oraz temperatury

- nie rozprzestrzenia ognia

- bezpieczna dla $rodowiska oraz nadajaca sie do powtérnego przetworzenia

2.3 Plyty z weilny mineralnej

Izolacja termiczna z plyt z welny mineralnej 20cm

Weina mineralna w postaci plyt, filcow i mat. Wymagania:

* wilgotno$¢ welny max. 2% suchej masy,

* ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardo$é oraz cisliwo$e.

* Plyty do ocieplania stropodachow pod bezposrednie krycie papa powinny speiniaé nastepujace wymagania:

» §cisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowe] grubosci,

* wytrzymato$¢ na rozrywanie silg prostopadia do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,

* nasiakliwos¢ po 24 godz. Zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonywa¢ recznie mieszadiem ., wiertarkq udarows lub przy uzyciu sprzetu typu: betoniarka, mieszarki
i pompy .

4. TRANSPORT,

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu . Podczas transportu materialy powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT .
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5.1 lzolacja termiczna .

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy stosowaé plyty z wetny minerlanej mocowane mechanicznie do
podioza przez kotkowanie i zaprawe klejaca. Podtoze do przyklejania ptyt powinno byé réwne , aby piyty po
przykleje -niu tworzyly jedng plaszczyzne aby ograniczyé koniecznosé obrobki piyt ( szlifowanie ).

5.2 taczniki mechaniczne .

Dla potrzeb mocowania plyt styropianowych do podioza betonowego przyjmuje sie 5 sztuk tacznikéw
tworzywowych w ksztatcie grzybka na jedna ptyte .

Przed przystapieniem do prac nalezy dokonaé prob nosnosci tacznikow zgodnie z instrukcjg producenta .
5.3 Deski elewacyijne .

Charakterystyka techniczna:

- cigzar whasciwy drewna mokrego: do 850 kg/m3

- cigzar wiasciwy przy 12% wilgotnosci: 440-590-460 kg/m3

- skurcz objeto$ciowy: 22,0%

- skurcz styczny (T): 7,8-10,4%

- skurcz promieniowy (R): 3,3-4,3%

- odporno$é na $ciskanie: 61 N/mm2

- odpornos¢ na zginanie: 97 N/mm2

- modut elastyczno$ci: 24410 N/mm?2

- punkt nasycenia wtdkien: 27%

Obrobka

Modrzew syberyjski nadaje sie do obrobki zaréwno narzedziami recznymi jak i mechanicznymi. Przy montazu
zaleca sig wczesniej nawiercaé miejsca, w ktorych beda wkrecane wkrety montazowe - febki wkretdw nie
powinny wystawaé ponad powierzchnie deski. Materiaty montazowe (wkrety) musza byé odporne na korozje
(najlepiej ze stali szlachetnej). Materiaty niechronione przed rdza lub wiory Zelaza prowadzg do szybkieg
przebarwienia drewna na czarno. Konstrukcja rusztu (podkadu). Do konstrukgji rusztu stosuje sie laty z
tworzywa sztucznego, o przekroju ok. 40 x 60 mm. Materiaty montazowe (wkrety). Do mocowania tat
konstrukcyjnych do $ciany nalezy uzywacé tylko specjalnie do tego celu przeznaczonych kotkébw oraz wkretow
($rub) zaleznie to od rodzaju podioza. Elementy wykohczeniowe. Do wykoriczenia naroznikéw oferuje
specjalne listwy wykoticzeniowe. Alternatywa dla stosowania listew wykoficzeniowych jest przycinanie dese
na naroznikach pod katem 45°,

Okna oraz drzwi wykafcza sig¢ przy uzyciu czterostronnie struganych desek z czterostronnie
zaokrgglonym kantem.

5.7 Kolejno$é realizacii .

5.7 .1 Przygotowanie do realizacji .

Przed rozpoczgciem robot zasadniczych nalezy :

ustawiC rusztowanie i zawiesi¢ w miejscach rozbiorek folie zabezpieczajaca wykona¢ probe przyczepnosci kleju do
podioza wykonac prébe nosnosci kotkow do poszczegéinych podiozy wykonaé ostony okienne z folii na czas
prowadzenia robét $ciany nalezy oczyscié szczotkami m.in, z kurzu , a nastepnie nalezy zmy¢ silnym strumieniem
wody przy jednoczesnym czyszczeniu i sptukaé pod cisnieniem .

na Scianie przyklei¢ tzw. bazy i wyznaczy¢ plaszczyzny za pomoca zylek lub sznura murarskiego . Otwory w §cianach
po demonta2u kotkéw rozporowych nalezy wypelnia¢ masg_ silikonowg .

Zgodnie ze Swiadectwem 5330/94 , ubytki lub uskoki na zlaczach prefabrykatow wigksze niz 10 mm nalezy
wyréwnac przez nalozenie zaprawy cementowe; . Swiadectwo podaje dokladng technologie realizacji .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6 . 1 Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzié, czy materialy dostarczone na budowe odpowiadajg ustalonym normom i
wymaganiom techniczny

6.2 Kontrolg jakosci wykonywanych robot nalezy obja¢ poszczegolne ich etapy , a mianowicie :

» montaz rusztowar ( warunki montazu i odbioru rusztowari okreélaja odrebne przepisy ),

e przygotowanie $cian do ocieplania ,

» przyklejanie plyt izolacji termicznej,

» wykonanie wyprawy tynkarskiej na izolacji termicznej,

» wykonanie obrébek blacharskich .

6.3  Przy wykonywaniu robot ocieplajacych metoda lekka naleZy uwage zwrécié na nadzér techniczny , 1j. :

* ze wzgledu na szczegbiny charakter robot przy ocieplaniu Scian powinny byé one wykonywane przez
wykwalifikowanych pracownikéow ,

» konieczny jest systematyczny nadzor techniczny prowadzony przez wykonawce, a takze nadzor inwestorski i autorski,

* W czasie wykonywania robét zwiazanych z ocieplaniem $cian powinien byé prowadzony dziennik budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, w ktorym powinny by¢ wpisane wszystkie spostrzezenia dotyczace jakosci podioza,
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warstwy ocieplajgacej i wyprawy zewnetrzne; .

7. OBMIAR ROBOT .

Powierzchnig docieplenia $cian budynku oblicza sig w metrach kwadratowych , jako iloczyn diugosci $cian w rozwinigciu
przez wysokos$¢ mierzona od wierzchu cokolu do gornej krawedzi warstwy docieplane] .

Z obliczonej powierzchni potraca sig powierzchnie niedocieplone i zajete przez otwory, wieksze niz 1 m .
Ochrony naroznikéw wypuktych katownikami lub ksztattownikami oblicza sie w metrach .

8. ODBIOR ROBOT.

Odbiorowi technicznemu podlegaja nastepujace etapy robét ociepleniowych :
przygotowanie padioza

o przyjmowanie plyt ( klejenie i mocowanie tgcznikami )

o wkiejanie siatki

» wykonanie zewnetrznej warstwy elewacyjne;

« wykonanie nowych obrdbek blacharskich

Odbiér winien by¢ prowadzony sukcesywnie tak aby umozliwié sprawne i zgodne z technologig wykonanie robot.

Po zakoriczeniu robot powinien by¢ dokonany odbiér ostateczny i pedpisana przez wykonawce gwarancja.

Nalezy bezwzglednie stosowac sig do zalozen technologii systemowej (Aprobaty Techniczne 1TB, Warunki techniczne
wykonania systeméw ociepleniowych , karty techniczne produktéw , inne wytyczne producenta systemoéw itd.). Odbiory
czgsciowe i koficowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z Instrukcjg ITB .

9. PODSTAWA PLATNOSCI .

Ptaci sig za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni docieplenia $cian, ktéra obejmuje :

cigcie plyt z welny mineralnej

przygotowanie masy kiejacej,

przyklejenie masy klejacej plyt izolacji termicznej,

przyklejenie siatki z widkna szklanego na powierzchni piyt

styropianowych z wykonaniem drugiej warstwy klejacej ,

wykonanie i rozebranie rusztowan przeno$nych w balkonach ,

przyklejenie drugiej wzmacniajacej warstwy siatki z wiokna szklanego na wysokoéci $cian parteru
zatoZenie ochron naroznikdw wypuklych ,

pokrycie ocieplonych powierzchni cienkopowtokowa, wyprawa elewacyjna,

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Instrukcja ITB Nr 334/96 ,Ocieplenie cian zewnetrznych budynkow

metoda lekka" .
Tkanina - siatka szklana do zbrojenia warstwy ochronnej - -PN - 92/P-85010.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B .15.00.00 OCIEPLENIE STROPOW OD WEWNATRZ

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
docieplen $cian zewngtrznych metoda lekka podczas podczas “SWIETLICA WIEJSKA W LUGWALDZIE”

1.2 Zakres stosowania SST .
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizaciji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét objetych SST .
Roboty .ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
dociepleri stropow od wewnatrz

Nazwy i kody wedtug Wspéinego Stownika Zaméwien publicznych:
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna

1.4 Okreslenia podstawowe .
Okres$lenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami .

1.5 Ogblne wymagania dotyczace robot .

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera .

2. MATERIALY.

2.1 Phyty z welny minerainej
Wetna mineralna gr.8cm + 16cm - facznie 24cm np. Rockwool SUPERROCK (A=0,035 W/mK)

3. SPRZET.
Roboty mozna wykonywac recznie mieszadiem ., wiertarka udarows lub przy uzyciu sprzetu typu: betoniarka, mieszarki

i pompy .

4. TRANSPORT.

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu . Podczas transportu materialy powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT .

Piyty nalezy uktada¢ w dwuch warstwach, mijanakowo w celu uniknigcia mostkéw termicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

« Kontrola poprawnosci rozlozenia plyt izolacji termicznej

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar rob6t w m2

8. ODBIOR ROBOT .

Po zakoriczeniu robét powinien by¢ dokonany odbiér ostateczny i podpisana przez wykonawce gwarancja.

Nalezy bezwzglgdnie stosowac sie do zalozen technologii systemowej (Aprobaty Techniczne 1TB, Warunki techniczne
wykonania systeméw ociepleniowych , karty techniczne produktow , inne wytyczne producenta systeméw itd.). Odbiory
czeSciowe i koricowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z Instrukcjg ITB .

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptaci sig za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni docieplenia
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.16.00.00 SUFITY PODWIESZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego “SWIETLICA WIEJSKA W EUGWAEDZIE”

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie zaméwienia i zawarcia
umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreflenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowiazujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetvch SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja zabudowy z plyt stanowigcych poszycie azurowej konstrukcji
sufitdw w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, zastgpujace tynki sufitéw, do ktérych wykonania zostaty uzyte
materialy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace rob6t

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2, Materialy potrzebne do wykonania robét

Sufity podwieszane:
— sufit podwieszany z plyta gkfi

Pivty gipsowo-kartonowe

—  Plyta gips. karton..gr.12,5mm wodo- i ognioodporne

Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztéw sufitéw podwieszanych powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimno giete z blachy

stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN

10142+A1: 1997,

Ksztaltowniki stalowe powinny byé powierzchniowo zabezpieczone przed korozja powloka cynkows (nanoszona

ogniowo) charakteryzujaca sie :

— grubodcig >7um (100g/m2 lub >19um (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powloki
wg PN-EN 10142+A1: 1997),

— przyczepnoscig — brak zhuszezefi wg PN-EN 10142+A1: 1997,

— wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki potrzebne do wykonania sufitu:

—  Wieszak w 60/100

— Profile nosne 60/27

— Profile przy$cienne 28/27

Akcesoria stalowe

shuza do laczenia ksztattownikéw konstrukcji nosnej z podiozem i migdzy soba:
— laczniki wzdhizne,

— uchwyty bezposrednie dhugie,

— uchwyty bezpoérednie krétkie,

— kotki rozporowe plastikowe, metalowe,
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—  kolki szybkiego montazu,

—  koiki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztaltownikéw stalowych
wg pkt. 2.3.

Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systeméw suchej zabudowy:

— tamy spoinowe: z wibkna szklanego, samoprzylepna z wldkna szklanego, perforowana papierowa — do
wzmacniania spoin migdzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,

— uszczelki obwodowe: polietylenowe gruboéci 3, 4mm, filcowe 5mm, z welny mineralnej do 10mm — do
uszczelniania potaczen konstrukeji ze stropem i §cianami bocznymi.

Klej gipsowy
Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci i warunki stosowania
okre§lajg instrukcje stosowania opracowane przez poszczegdlnych Producentéw.

Wkrety

Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych do ksztaltownikéw noénych, taczenia ksztattownikéw miedzy soba oraz
mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe, blachowkrety samowiercace:

Masa szpachlowa

Do wykonywania potaczefi migdzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narozmych i obwodowych powinny
byé stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do koficowego szpachlowania phvt
powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania
mas szpachlowych okreslaja instrukcje Producentéw dla poszczegéinych wyrobéw.

3. SPRZET
3.1. Wymagania og6lne

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,, Wymaganiach ogéinych”.

3.2. Sprzet do wykonywania robdt
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakosé i srodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania og6lne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogélnych” ogélnej specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materialow

Transport materialéw odbywa si¢ przy w spos6b zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okre§lony w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich
przepiséw przewozowych.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Materialy system6éw suchej zabudowy powinny byé pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna byé dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na
kazdym opakowaniu powinna znajdowaé sig etykieta zawierajaca:

—~ nazwe i adres producenta,

— nazwg wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyr6b uzyskat,

— datg produkcji i nr partii,

- wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— r certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Skiadowanie materiatéw powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na poziomym i mocnym
podkladzie.
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Plyty do sufitéw podwieszanych z plyt akustycznych drewnopochodnych powinny by¢ skladowane w pozycji
poziomej na wysokosé najwyzej do dwéch palet, powinny byé chronione przed zabrudzeniem i wilgocia.

Transport i przechowywanie sufitbw OWA: paczek nie nalezy rzucaé, nie stawiaé na krawedzi, przechowywaé w
suchym pomieszczeniu i na réwnej powierzchni, nie ktasé na mokrym podiozu, plyty w paczkach ulozone sa zawsze
stronami widocznymi do siebie, z kartonu nalezy wyjmowaé po dwie plyty odwrécone do siebie stronami
widocznymi, plyty zawsze chwytaé obiema rekoma.

5. WYKONANIE ROBOT

S.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ,, Wymagania ogolne”.

S.2. Warunki przvystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy powinny byé zakoriczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,.
Pomieszczenia powinny byé suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz okladzin z na rusztach stalowych na sufitach

Zasady doboru konstrukeji

Ruszt stanowiacy podloze dla plyt gipsowo-kartonowych powinien sktadaé si¢ z dwéch warstw: dolnej stanowigcej

bezposrednie podioze dla plyt — czyli warstwy noénej oraz gome;j czyli warstwy gléwnej. Niekiedy wykonywany

jest ruszt jednowarstwowy skladajacy si¢ tylko z warstwy nosnej. Materialami konstrukcyjnymi do budowania

rusztow sa ksztattowniki stalowe. Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcji rusztu Projektant bierze pod uwage

czynniki:

ksztalt pomieszczenia:

— jezeli rzut poziomy pomieszczenia zblizony jest do kwadratu, to ze wzgledu na sztywno$é rusztu zasadne jest
zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

— W pomieszczeniach waskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa,

— spos6b zamocowania rusztu do konstrukeji przegrody,

—  Jezeli ruszt styka si¢ bezposrednio z plaska konstrukcja przegrody, to mozna zastosowac ruszt jednowarstwowy;
natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien byé konstrukeji dwuwarstwowej,

— rozstaw elementéw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania podhiznych krawedzi piyt w
stosunku do tych element6w,

grubosé zastosowanych pivt:

— rozmieszczenia piyt,

— sztywno$é piyt,

funkcje jaka ma spelniaé sufit:

— jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia plyt musi byé zawsze prostopadly do
elementéw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢é wykonany
z ksztaltownikéw stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wplywu na
odporno$¢ ogniowa, poniewaz o wilasnosciach ogniochronnych decyduje okladzina gipsowo-kartonowa.

Tvczenie rozmieszczenia pivt

— styki krawedzi podhuznych powinny by¢ prostopadte do plaszczyzny §ciany z oknem (réwnolegle do kierunku
na$wietlania pomieszczenia)

— przy wyborze podluznego mocowania plyt do elementéw noénych rusztu konieczne jest, aby styki dhugich
krawedzi plyt opieraly sig na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania plyt w stosunku do elementéw noénych rusztu konieczne jest, aby styki
krétszych krawedzi opieraly sie na tych elementach,

— poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogla byé mocowana pelna ilo§é plyt, nalezy je tak
rozmiesci€, aby na kraficach rzedu znalazly si¢ odcigte kawaltki plyt o szerokosci zblizonej do polowy dlugoéci
piyty,

— styki poprzeczne pltyt w dwu sasiadujacych rzedach powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o odlegtosé
zblizong do polowy dlugosci phyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych okfadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to druga warstwe
plyt nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac ja o jeden rozstaw migdzy
no$nymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu
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W zaleznoci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢ odpowiedni rodzaj kotwienia
rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwiemia musza spelniaé warunek pigciokrotnego wspélezynnika
wytrzymato$ci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obciazenie wyrywajace musi by¢ wieksze od
pigciokrotnej wartodci obciazenia przypadajacego na kazdy Iacznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitdw moga zostaé podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy
réznego rodzaju obejm (mocowanie imadiowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitéw, jak np.: kotwy stalowe
wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych zabetonowanych wypustéw stalowych
lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywaé trzykrotng wartosé normalnego
obciazenia,

Wszystkie elementy stalowe stuzace do kotwienia musza posiadaé zabezpieczenia antykorozyjne.

Mocowanie plyt do rusztu

Plyty moga by¢é mocowane do elementéw nosnych w dwojaki spos6b:

— mocowanie poprzeczne krawgdziami dhuzszymi plyt do kierunku ulozenia elementéw no$nych rusztu,

— mocowanie podluzne wzdtluz elementéw nosnych rusztu plyt, ulozonych réwnolegle do nich dhuzszymi
krawedziami.

Mocowanie plyt dzwiekochlonnych

Sufit podwieszany z plyt dZwigkochionnych powinien byé instalowany w mozliwie p6Znym etapie budowy, dzicki
czemu minimalizujemy ryzyko zabrudzenia plyt. Montaz sufitu wymaga gladkiej, czystej i suchej powierzchni
betonowej, gipsowej lub drewnianej. Na powierzchni malowanej zalecane jest przeprowadzenie testéw. Ze
wzgledow estetycznych ptyty obwodowe powinny mie¢ min. 300 mm szerokosci, a przyciete kawalki profili i listew
przySciennych przynajmniej 400 mm dlugosci. Jedli przycigte krawedzie wymagaja malowania, mozliwe jest
zastosowanie farby do krawedzi piyt.

Szczegblowa instalacja sufitu z plyt dZwickochtonnych wg instrukcji montazu oraz szkicow montazowych
opracowanych przez producenta.

5.4. Szpachlowanie spoin

Krawedzie plyt gipsowo-kartonowych wykonane sa z fazowaniem umozliwiajacym zbrojenie polaczenia sasiednich
plyt. Zbrojenie wykonuje si¢ ta§ma papierowa lub z widkna szklanego w trzech cyklach: wypehienie spoin masg
szpachlowa i wcisnigcie taSmy zbrojacej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na
szerszej powierzchni i na wyschnigta spoing nalozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiacej podkiad
pod farbe. Przy zbrojeniu tadma samoprzylepna stosowane sa dwa cykle tj. maklejenie ta$my i jednokrotne
wypelnienie spoin masa szpachlowa, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masa nawierzchniows.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi plyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocs struga katowego i
analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia

i szpachlowania. Réznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktéra wykonuje sie na szerokoéci ok. 40
cm dla , rozciagnigeia” szpachlowanej spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakoéci rob6t podano w ST,,Wymagania ogélne”.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét
Czestotliwo$é i zakres badan

Czestotliwos¢ oraz zakres badari materialéw powinna byé zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustalié Kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jako§ci polega na sprawdzenin, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaéwiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wla§ciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.
Badania w czasie wykonywania rob6t w szczeg6lnosci powinny dotyczyé sprawdzenia materiatéw:

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

-~ wymiary (zgodnie z tolerancja),

—  wilgotno$¢ i nasiakliwo$¢ ptyt sufitowych,

- obciaZenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt,

— wystgpowanie uszkodzen powloki cynkowej elementéw stalowych.

Wyniki badai

Wyniki badan ptyt dekoracyjnych stropowych i innych materialéw powinny byé wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,, Wymagania og6lne”.
Jednostka obmiaru jest 1 m* wykonanego sufitu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét.
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogbéne”,

8.2. Odbiér podiozy
Odbié6r podioza nalezy przeprowadzié bezposrednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych. Podloze oczyscié z
kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

8.3. Zgodno$t z dokumentacja
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daly pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okre$la norma PN-72/B-10122 Roboty okiadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania

przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

—  zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

— rodzaj zastosowanych materialtéw,

— przygotowanie podioza,

~  prawidlowos¢ zamocowania plyt, ich wykoriczenia na stykach, narozach i obrzezach,

—  wichrowatos¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe, poziome lub o
kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny, powinny byé
katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja. Krawedzie przyciecia plaszczyzn powinny byé
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi okladzin nalezy przeprowadzié za
pomocq ogledzin zewngtrznych oraz przykiadania (w dwu prostopadlych kierunkach) laty kontrolnej o dhugosci
2,0m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze$witu pomigdzy tatg a powierzchnia suchego tynku powinien
by¢ wykonany z dokladnoécia do 0,5mm. Dopuszczalne odchytki sa nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszezyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajacych sig
plaszczyzny i krawedzi od plaszczyzn od kata w
linii prostej pionowego poziomego dokumentacji
Nie wigksze niz 1,5mm i ogélem Nie wieksze niz 2mm i
Nie wigksza niz 2mm i w nie wigcej niz 3mm w ¢

ogélem nie wickszej niz | Nie wigksza niz 2mm na

liczbie nie Wigksze) 25zt pomle'sz.czemac_h dq 3’5.m .. | 3mm na calej powierzchni | dlugoéci laty kontrolne;
na calej dlugoéci laty wysokosci oraz nie wiecej niz ograniczone: Scianami om
kontrolnej 2m 4mm w pomieszczeniach grant J Seranam,
belkami itp.

powyzej 3,5m wysokobci

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST » Wymagania og6lne”.

Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego [m?] sufitu podwieszanego obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materialéw, narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podloza,

— montaz sufitéw podwieszanych z plyt gipsowo-kartonowych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

— usunigcie pozostatosci , resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacjg opakowarl i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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PN-EN 1364-2:2001

PN-EN 13964:2004 (U)
PN-B-79405:1997/Ap1:1999
PN-93/B-02862

PN-EN ISO 7050:1999
PN-91/M-82054.19

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U)
PN-EN 10142:2003

PN-EN 10142:2003

Badania odpornosci ogniowej elementéw nienosnych. Czgéé 2: Sufity

Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

Plyty gipsowo-kartonowe

Odporno$é ogniowa

Wkrety samogwintujace z fbem stozkowym, z welebieniem krzyzowym

Sruby, wkrety i nakretli. Statystyczna kontrola jakosci

Wiasnosci mechaniczne czgsci ztacznych ze stali nierdzewnych, odpomych
Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w spos6b ciagly do
obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

Tasmy i blachy ze stali niskowgglowej ocynkowane ogniowo w sposéb ciagly do
obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systeméw zapewnienia jakosci i zarzadzania

systemami zapewnienia jakosci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.17.00.00 ELEMENTY KOWALSKO SLUSARSKIE

1. WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem zadania inwestycyjnego pn “SWIETLICA WIEJSKA W LUGWALDZIE”
Zakres stosowania SST

Szczegttowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczeg6lowsj specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Zakres robot objetych SST

Roboty, kidrych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu montaz
elementow kowalsko-$lusarskich, do kiorych wykonania zostaly uzyte materiaty i wyroby odpowiadajgce wymaganiom norm lub
aprobat technicznych.

Powyzsze obejmuje zakresu robot podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze,
konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych

Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$t wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacig projektowa, SST i poleceniami
InZyniera.

MATERIALY
Ogoélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w ST ,Wymagania ogéine”.

Materiaty potrzebne do wykonania robot

Balustrady schodowe
Wycleraczki

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,Wymagania ogoine”

Do wykonania i montazu $lusarki moze byé uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, kiory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

TRANSPORT

Wyroby nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w odpowiedni sposob zabezpieczone przed uszkodzeniami, dowolnymi
srodkami transportu zgodnie z instrukcjg producenta. Wybér srodkéw transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
materiatu, kiory nalezy przetransportowac.

WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogélne

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”

Przed przystapieniem do wykonywania robot $lusarsko-kowalskich powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego,
ocieplenia, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone oécieznice drzwiowe i okienne, roboty
tynkowe i malarskie.
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Przygotowania podioza

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materialu i sprzgtu powinno odbywat sie zgodnie ze specyfikacja podang w
projekcie technicznym.

Prace powinny by¢ tak przygotowane aby zapewnione bylo harmonijne i bezpieczne wykonywanie montazu i osadzanie
elementéw-slusarsko kowalskich

Dokladnos$¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zostaé sprawdzony przed przystapieniem do robét;
powierzchnia podioZy powinna byé wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa,

powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczei

Montaz wyrobéw $lusarsko-kowalskich

Przy przemieszczaniu elementow metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku nie wolno wyrzadzat szkéd

w pracach juz wykonanych.

Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem wyrobéw metalowych nalezy przygotowaé w taki

sposéb, aby bylo zapewnione bezpieczefistwo i higiena pracy 0sob, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

Wyroby metalowe powinny byé osadzane zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcja zaakceptowana przez Inzyniera.

Montaz wyrobow powinien sprowadzac sig do scalania potaczeniami $rubowymi elementéw wyrobu i mocowania wyrobu do

podtoza. Wiercenie lub przebijanie otworéw w elementach w trakcie montazu jest nie dopuszczaine ze wzgledu na zastosowane

powloki antykorozyjne wyrobow.

Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworow montazowych w podiozu: posadzce, $cianach. Wklejenie

kotkow mocujacych powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem wystarczajacym do uzyskania dopuszczalnej wytrzymalosci

pofaczenia do przeprowadzenia montazu wyrobu do podioza. Nie dopuszcza sig do montazu wkretami, rubami z uszkodzonymi

tbami.

Dhugosci srub powinny by¢ ustalane w zaleznosci od calkowitej grubosci faczonych czesci, uwzgledniajac naddatek na

podkladke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie powinny wystawaé ponad nakretke wigcej niz 0 2 zwoje gwintu, a

wkrecone w gwintowany otwor przelotowy nie powinny wystawat ponad plaszczyzne laczonych czesci lub elementow.

Do taczenia elementow metalowych z konstrukcja budowli stosowa nalezy ziaczy rozporowych, kofkow kotwiacych. Osadzanie

kotkow rozporowych powinno by¢ dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:

- otwdr powinien odpowiada¢ $rednicy kotwy,

z otworu nalezy usunaé pyl i drobiny urobku,

wcisnat kotek w wywiercony otwor lekkim uderzeniem miotka

przestrzegaé najmniejszej dopuszczalnej glebokosci osadzenia,

kolek rozpreza¢ dokrecajac Srube dopuszczalnym momentem.

W przypadku kotew wklejanych:

- otwor powinien by nieco wigkszy od Srednicy kotwy,

- kotwe posmarowac klejem,

- wcisnaé w oczyszczony z pylu otwor,

- po osiagnigciu peinej no$nosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna przystapic do montazu wyrobow
metalowych.

Ztacza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen wyrywajacych powinny byé metalowe wkrecane (stalowe

tuleje kotwigce, min M10 L=100 mm) lub wklejane.

Wszystkie wyroby metalowe montowac zgodnie z rysunkami szczegatowymi.

Montaz balustrad

Przed wykonaniem poszczegélnych elementéw balustrad wymiary sprawdzi¢ w naturze. Elementy | segmenty metalowe powinny

byc:

- nowe i dostosowane do celu, ktdremu majg stuzyé,

- odpowiadat wymiarom i wymaganiom jako$ciowym okreslonym w normie lub $wiadectwie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Materiaty spawalnicze powinny spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych oraz dokumentacji projektowe.

Konserwacja

Wyja¢ lub zrolowaé maty dla ulatwienia czyszczenia wneki. Wkladke bieznika regulamie odkurzaé i okresowo czyscié
szamponem. Stosowac sig $cisle do zalecer producenta systemu wycieraczek wejsciowych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Badanie materiatow

Badanie materialow zastosowanych do wykonania elementow nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zatgczonych
za$wiadcze o jakoSci wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen wykonawcy z kontroli jakosci elementow
stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialow z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent
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elementéw przeprowadzit badania jakosci materialow we wtasnym zakresie, wyniki tych badai powinny byé zalaczone do

dokumentacji odbiorczej

Badanie gotowych elementéw

Badania gotowych elementow kowalsko-§lusarskich powinno obejmowat co najmniej sprawdzenie: wymiaréw ~ taéma stalowa z
dokladnoscig do 1 mm, suwmiarka, szczelinomierzem, wykoriczenia powierzchni — linialem metalowym i szczelinomierzem,
zabezpieczenia antykorozyjnego — makroskopowo, przez pomiar grubosci powloki i jej szczelnosci, Powloki nie powinny
wykazywac pecherzy, odpryskow, luszczenia lub peknieg, rodzajow, liczby i wielkosci oku¢ oraz ich zamocowanie - na zgodnosé
z dokumentacjg techniczng oraz ich zamocowania i dziatania przez ogledziny, polaczen konstrukcyjnych ~ na zgodnosé z
ninigjszg specyfikacia, wymaganiami norm paristwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Wymienione badania nalezy przeprowadzaé przy odbiorze kazdej partii elementow. Wyniki badan materiatow powinny byé
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru

Badania jako$ci wbudowania

Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowaé:

stan i wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
rozmieszczenie migjsc zamocowania i sposob osadzenia elementow,

- szczelnos¢ wbudowanego elementu na przenikanie wéd opadowych,
- staniwyglad wykoriczenia wbudowanych elementéw na zgodnosé z dokumentacjg techniczna,
Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzié protokot.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogoine”.
Jednostka obmiarowg robot slusarsko-kowalskich jest mb, m2, szt, kpl, kg.

ODBIOR ROBOT

Odbiér elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny byé sprawdzone nastepujace cechy:

= zgodnos¢ wykonania elementow i ich skfadowych z dokumentacjg techniczng,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztalt,

- prawidlowos¢ wykonania polaczen (przekroje, dfugos¢ i rozmieszczenie spawow, $rub), Srednice otworéw,
- dotrzymanie dopuszczalnych odchylek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materialow,

zabezpieczenie wyrobow przed korozja,

Odbidr elementéw po wbhudowaniu i wykoriczeniu

Przy odbiorze elementow $lusarsko-kowalskich powinny byé sprawdzone:

- prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

- prawidiowos¢ dziatania elementéw ruchomych oraz urzadze zamykajacych,

- zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem,

- inne, ktérych sprawdzenia komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robot

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci podano w OST ~Wymagania ogélne”, obejmujg
Cena 1 mb, m2, szt, kpl, kg wykonania elementu kowalsko-slusarskiego obejmuje:

- prace przygotowawcze.

- montaz

- odbiér montazu

- inne niezbedne czynnosci bezposrednio zwiazane z montazem,

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 20225:1994 Czesci ziaczne. Sruby, wkrety i nakretki, Wymiarowanie,

PN-EN 26157-1:1998 Czgsci zigczne. Niecigglosci powierzchni. Sruby, wkrety i $ruby dwustronne ogélnego
stosowania.

PN-EN 1SO 15481:2002 Wkrety wiercace samogwintujace z tbem walcowym wypuklym z wgiebieniem krzyzowym
PN-73/H-92903 Stopy cynku. Blachy i tasmy

PN-88/H-01105 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogéine zasady ochrony
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PN-1SO 6707-1 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogéine.

Norma ISO  Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systeméw zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami
zapewnienia jakosci.

Instrukcje montazu elementéw metalowych wydane przez poszczegdinych Producentow.

Dokumentacja i specyfikacje w zaméwieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa, 2005.

»~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Tom |. Czesé 4, Arkady, Warszawa 1997,

»~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Budownictwo ogdlne” Tom . Czeéé 1-4. Warszawa

1990, wyd. IV MGPiB, ITB
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST nr B.18.00.00.
ROBOTY IZOLACYJNE | OCIEPLAJACE
45320000-6 - Roboty izolacyjne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umoziiwiajace | majace na celu wykonanie nastgpujacych
prac zwigzanych z izolacjami w budynku:

. lzolacje termiczne

. lzolacje termiczne pionowe zewnetrzne

Do wysokosci +0,40 ppp projektuje sie wykonanie pionowych izolacji termicznych $cian fundamentowych w postaci 15cm
warstwy styropianu fundamentowego EPS 108 w Klasie reakcji na ogieri ,E. PowyZej rzednej +0,40 projekiuje sie ocieplenie
sciany zewnetrznej w postaci 20cm warstwy styropianu fasadowego EPS70 w Klasie reakcji na ogien ,E”. W wybranych
migjscach projekt przewiduje wykonanie paséw oddzielenia pozarowego diugo$ci min. 2,0m w postaci warstwy wetny mineraine]
W plytach twardych o klasie reakcji na ogieri A1. Izolacje termiczng przyziemia nalezy zazbroi¢ siatkg z widkna szklanego
zaciggnieta i wiopiong w podwajng warstwe kleju. Warstwe izolagji termicznej nalezy mocowa¢ do przegrody za pomocs kleju do
tej czynnosci przeznaczonego oraz mechanicznie w postaci kotkow. Zbrojenie mechanicznie izolacji termicznej nalezy wykonaé
wg rysunkow konstrukcyjnych zawartych w projekcie lub wediug zalecer: producenta.

> Minimalne parametry styropianu fundamentowego:

- wspdlczynnik przewodzenia ciepla - A< 0,036 [Wi(m*K)]
- wytrzymalo$¢ na zginanie -2 150 kPa

- naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu - CS(10) = 100 kPa
- obcigzenie uzytkowe - do 3,0 t/m?

- reakcja na ogien -E

> Minimalne parametry styropianu fasadowego:

- wspolczynnik przewodzenia ciepta - A< 0,038 [W/(m*K)]
- wytrzymalo$¢é na zginanie -=115kPa

- wytrzymato$¢ na rozrywanie -2 100 kPa

- reakcja na ogieri -E

. Izolacje termiczne poziome podtogi na gruncie

Projekiuje sig wykonanie izolacji termicznych poziomych podiogi na gruncie w postaci 12cm warstwy polistyrenu
ekspandowanego ulozonego pomigdzy izolacjg przeciwwodna a warstwg poslizgowa,

> Minimalne parametry styropianu podiogi na gruncie (PG4):

- wspdtczynnik przewodzenia ciepta - A< 0,034 [W/(m*K)]
- wytrzymalo$¢ na zginanie -2 250 kPa

- naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu - CS(10) 2 200 kPa
- obcigzenie uzytkowe - do 6,0 t/m2

- reakcja na ogiefi -E

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5, Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg projektowa. SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

2.1.1. Wszystkie materialy do wykonania izolacji wymienionych w zakresie robot objetych SST powinny odpowiadat
wymaganiom zawartym w normach paristwowych lub $wiadectwach FTB, dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach nie podlegajgcych rozktadowi biclogiczne mu, do kiorych zalicza
sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na widkninie

2.1.3. Lepiki i Kleje nie powinny dziala¢ destrukcyjnie na taczone materialy i powinny wykazywa¢ dostateczng odpomosé w
srodowisku, w kiorym zostajg uzyte, oraz nalezyta przyczepnos¢, do sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badar
podanych w normach paristwowych i $wiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane \ fransporfowane w spostb wskazany w normach
paristwowych i $wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji termicznych
2.2.1. Styropian.
Piyty styropianowe samogasnage o klasie reakcji na ogieri E gr. 15cm EPS 70 na $ciany nadziemia oraz gr. 12cm warstwy
styropianu EPS100 do podziemia.
Struktura styropianu zwarta; niedopuszczalne s granulki zwigzane luzno. Wytrzymalo$¢ na zrywanie sitg prostopadty do
powierzchni nie mniej niz 80kPa.
* Piyly styropianowe powinny posiadac barwe granulek styropianowych, wstgpnie spienionych;
* Dopuszcza sie wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:
Dla zastosowanych plyt o gruboéci powyzej 30mm - o glebokosci do 5 mm; Laczna powierzchnia wad nie moze przekraczaé
50 cm2, a powierzchnia najwigkszej dopuszczalnej wady 10cm2.
* Wymiary:
- diugos¢ - 3000,2000,1500,1000,500mm - dopuszczalne odchytki -t-0,5%,
- szeroko$¢é- 1200,1000,600,500mm-dopuszczalne odchylki + 1,5mm;’
- grubo$¢é -20-500mm co 10 mm- dopuszczalne odchylki + 0,5%
a) Pakowanie.
Piyty styropianowe ukada sig w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysokos¢ stosu nie powinna byé wyzsza niz 1,2m.
Na opakowaniu powinna byé naklejona etykietka zawierajaca nazwe zakladu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilos¢ i
pieczatke pakowacza.

b) Przechowywanie.
Piyty styropianowe naleZy przechowywa¢ w opakowaniu z dala od Zrodet ognia.
¢} Transport.
Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu drogowego.
PEYTY STYROPIANOWE EPS 78-040 PN-EN 13163
Wspdtczyninik przewodzenia depla Di/mi] = 0,040
Klasa reakeii na ogiedt E
Wytrzymates€ na zginanie [kPa] z 115
Pozlom naprezenia sciskaiacego [kPa] | =70

4.3. Materialy klejace. Wymagania stawiane zaprawom i masom klejacym.

Do przyklejania styropianu i tkaniny szklanej nalezy stosowaé zaprawy lub masy klejace dopuszczone do stosowania
aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej. Ponadto plyty styropianowe powinny by¢ mocowane
do podioza kolkami kotwigcymi systemowymi w ilosci 6 szt na 1m2. Zaprawa klejaca powinna stanowié jednolity pod wzgledem
zabarwienia proszek bez zbrylen i obcych wiracen, tatwy do wymieszania z woda. Masa kigjaca powinna stanowi¢ jednolit
pod wzgledem zabarwienia i struktury ciekia kompozycje, bez zbrylen i grudek, tatwg do wymieszania bezposrednio przed
stosowaniem, nawet w razie koniecznosci dodawania do niej cementu. Zaprawy klejgce i masy kiejace powinny odpowiadaé
nastepujgcym wymaganiom szczegotowym:

106



1) wyglad zewnetrzny w dostawie fabrycznej:

a) proszek do zarobienia wodg;

b) ciekia masa w postaci gotowej do stosowania;

¢) ciekla masa do wymieszania z cementem;

2) konsystencja -1 +1 cm stozka opadowego;

3) przyczepnosé do styropianu:

a) w stanie powietrzno-suchym -nie mniej niz 0,1 N/mm2;

b) po 24 h dziafania wody - nie mniej niz 0,1 N/mm2 (zaréwno w stanie powietrzno-suchym, jak i po zawilgoceniu, rozerwanie
powinno nastapic styropianie).

W aprobacie technicznej i certyfikacie zataczonym do partii zapraw i mas klejacych powinien by¢ podany czas przydatnosci do
uzycia,

2.4.4. System ociepleri - Baumit lub inny rownowazny o nie gorszych parametrach
SCHEMAT SYSTEMU

. Klejenie styropianu / welny mineralnej — Baumit ProContact

.Eyty z welny mineralnej / plyty styropianowe

FmsMa zbrojona — Baumit ProContact/ Baumit StarTex

.1Varstwa gruntujace — Baumit UniPrimer

= Silikatowa- Baumit SilikatTop UWAGI

lTynkarska wyprawa elewacyjna opcjonalnie:

Paroprzepuszczalna zaprawa, o wysokiej przyczepnosci i fatwej obrébce.
Do przyklejania elewacyjnych plyt termoizolacyjnych korkowych ,z welny
minerainej i styropianu — np. Baumit ProContact

Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynku.

Sciana musi by¢ rowna (£ 5 mm/m). Wigksze nieréwnosci nalezy usuwag (

= KLEJENIE: ) , Lo i
PLYT wyréwnywac) w oddzielnej operacji.
Nieréwnosci < 10 mm  wyréwnywag przy uzyciu zaprawy , nieréwnosci = 10
STYROPIANOWY WYTOWnYWaC przy uzyclu zaprawy
mm poprzez warstwe tynku.
CH/ oY - .
Zaprawe nanosi¢ na plyte w postaci ciaglego garbu na brzegach i min. 3
WELNY . , A e .
MINERALNE. punktow na rodku plyty. Przy rownym podiozu mozliwe jest nanoszenie calo

powierzchniowe paca zebata.
Minimum 24 godziny po klejeniu mozna plyty termoizolacyjne dodatkowo
mocowaé kotkami.

Ziarnistos¢ maks: 0,8 mm
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Wspétczynnik przewodzenia ciepla A 0,80 WimK
Wspdiczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodneju 18

Gestost objetosciowa ok. 1550 kg/m?
Zuzycie wody ok. 5,5 | ‘worek
Zuzycie materialu

- klejenie ok. 4-5 kg /m?

Elewacyjne plyty z welny mineralnej

= [ZOLACJA
TERMICZNA ) ,
Elewacyijne plyty styropianowe
Alkalioodporna siatka z wiokna szklanego powlekanego kauczukiem
styrenobutadienowym - np. Baumit StarTex
= SIATKA Wielkosé (?czek si.atki 4,Q x4,5mm (£0,5)
3 Masa powierzchniowa >145 g/m?
ZBROJACA - s
. Obcigzenie niszczace > 1500 N/5 cm
warstwa zbrojaca
Zuzycie materialu 1,1 mb / m? powierzchni
Paroprzepuszczalna zaprawa, o wysokiej przyczepnosci i fatwej obrobce.
Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynku jako warstwa zbrojona siatka z
widkna szklanego o masie powierzchniowej >145 g/m? np. Baumit
ProContact
Ziarnistos¢ maks: 0,8 mm
" EATAEIENIE Wspélczynnik przewodzenia ciepta A 0,80 W/mK
SIATKI- warstwa . . . .
zbrojaca Wspolf:zynr.nk O'pt.Jru dyfuzyjnego pary wodnej 4~ 18
Gesto$¢ objetosciowa ok. 1550 kg/m?
Zuzycie wody ok. 5,51 /worek
Zuzycie materialu ok. 3-4 kg /m?
Minimalna grubo$¢ warstwy 2-3mm
Maksymalna grubos¢ warstwy 5 mm
» MOCOWANIE Kotki montazowe dopuszczone do stosowania na rynku Polskim, zalecane
MECHANICZNE | termo dyble np. Ejotherm lub Koelner lub rownowazne.
Gotowy do uzycia podklad na bazie akrylatu styrenu, emulsji zywicy silikonowej,
wypelniaczy mineralnych, dodatkow i wody, np. Baumit UniPrimer
Podkiad poprawia przyczepnos¢ powlok wykoriczeniowych i wyréwnuje
chionno$é podioza, umozliwia uzyskanie jednolitej barwy warstwy
wykoriczeniowe),
Do stosowania wewnafrz i na zewnatrz budynku.
Gestosé 1,50 kg/m?
Zawarto$¢ substancji statych ok. 62%
=  WARSTWA Wartos¢ wspdiczynnika pH8
GRUNTUJCA
Zuzycie ok. 0,15 kg/m? na
warstwie szpachlowej

Podktad nanosi¢ rownomiernie na catq powierzchnig, w przypadku dwukrotnego
gruntowania ( przy bardzo chionnych powierzchniach ) , nalezy odczeka¢ min
24 godz przed naktadaniem drugiej warstwy. Produkt nanosi¢ watkiem Jub
pedzlem.

W czasie nanoszenia i wigzania produktu ( min 12 godz od naniesienia )
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temperatura powietrza , materiatu i podioZza musi by¢ = +5 °C.
W czasie prac z materialem nalezy zabezpieczy¢ powierzchnie szklane,
ceramiczne, klinkierowe i z kamienia naturalnego.

= TYNKARSKIE
WYPRAWY
ELEWACYJNE -

Baumit Creativ Top (imitacja deski)- Gotowy do uZycia tynk strukturalny
Hydrofobowy, paro przepuszczalny stosowany na zewnafrz i do wewnatrz, do
naktadania recznego lub maszynowego przeznaczony do wykoriczania
powierzchni w systemach dociepleii na bazie styropianu lub wetny mineraine;
oraz renowagji starego budownictwa.

Temperatura podloza, powietrza oraz materialu w czasie naktadania oraz 12
godzin od natozenia nie moZe byé nizsza od +8°C.

Ziarnistos¢ maks: 1,5,2.0,3.0mm
Wspolczynnik przewodzenia ciepta A 0,70 W/imK
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodneju ~ 30-50
Gestose ok. 1,8 kg/dm?
Wspdfczynnik pH 12
Nasigkliwos¢ ( wspdtczynnik w) <0,20 kg /m*h05
Wspolczynnik Sq 0,06- 0,10 dia
warstwy 2 mm
Kolor wg palety Baumit Life
Struktura baranek lub kornik
Zuzycie
baranek 1,5 mm ok. 2,5 kg /m?
2,0 mm ok. 3,2 kg /m?
3,0 mm ok. 4,2 kg /m?
Kornik 2,0 mm ok.2,8 kg/m?
3,0mm 0k.3,9 kg/m?

Struktura:
2mm;

Farba dekoracyina NanoporColor (lub réwnowazna)

Gotowa do uzycia mineralna farba (na bazie szkia wodnego - silikatu) modyfikowana nanoczasteczkami do zastosowania na

zewnafrz budynkoéw.

Dzigki specjalnie opracowanej recepturze, mikrostrukturze powierzchni oraz specjalnym dodatkom
nanokrystalicznym i nieorganicznym, powierzchnie malowane farba NanoporColor posiadajg zdecydowanie wigksza
odporno$¢ na zabrudzenia niz powierzchnie pokryte innymi powtokami.

Dane techniczne Gestoéé: ak. 1,50 kg/dm?
Zawartost substancii statych: ok 65%
WarioddpH: 12
Wsptlezynnik oporu dyfuzyinego pary wodneju:  ok. 30-40
Zuzycie (na gladkim podiozu): ok. 0,32 1/m2
jednokrotne malowanie wraz z gruntowaniern
Kolorystyka: wg wzomnika Baumit LIFE

Wyprawa elewacyjna — poniZej terenu gruntu

Wymagania;

Folia strukturalna (kubetkowa)

Wyprawa elewacyina — cokot — plvtki klinkierowe wa projektu architektoniczneao

Wymiary -250x10x65mm

Nasigkliwos¢ -3%<E<6%

Mrozoodpornosé -min 100 cykli{wg ISO-10545-12)
Sila famigca ->800(wg 1S0O-10545-4)
Wytrzymalo$¢ na zginanie  -min 13 mm2(wg 1SO-10545-4)
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3. SPRZET
Roboty mozna wykonywac recznie przy zastosowaniu mieszadia i wiertarki udarowej [do przygotowywania zaprawy klejowej]

4, WYKONANIE ROBOT

4.1. lzolacje termiczne

4.1.1. lzolacja przy zastosowaniu piyt styropianowych.

Piyty styropianowe Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy stosowaé piyty styropianowe twarde. Podioze do przyklejania
plyt powinno by¢ réwne , aby plyty po przyklejeniu tworzyly jedna plaszczyzng aby ograniczyé konieczno$¢ obrobki piyt
styropianowych (szlifowanie).

4.1.2. W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chronic przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papa).
4.1.3. Do wykonywania izolacji stosowat materiaty w stanie powietrzno-suchym.

4.2. Warunki przystapienia do robét izolacji termicznej
- Przed przystapieniem do wykonywania robét izolacyjnych powinny byé zakoriczone wszystkie roboty konstrukeyjne.

- Roboty nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano - montazowych w okresie
obnizonych temperatur".

- Zaleca sig chroni¢ $wiezo wykonywane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem

diuzszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny w czasie wiazania i twardnienia, ti. w ciggu 1 tygodnia,
zwilzane woda,

WYMAGANIA OGOLNE

Przed rozpoczeciem rob6t zakoriczone powinny by¢ zakoriczone roboty dachowe, okienne, izolacje i posadzki balkonow itp.
Zabezpieczone sg wszelkie powierzchnie nie przeznaczone do pokrycia zakoriczone roboty mogace zwigkszyé wilgot
technologiczng budynku, Wyschnigte powinny by¢ wszelkie zawilgocenia, zapewnione odprowadzenie wody opadowej
poza lico §cian.

Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzegaé rezimu technologicznego, stosowat wytacznie elementy systemu okreslone w
Specyfikacji Technicznej oraz Aprobacie Techniczne; .

Podczas prowadzenia prac oraz schnigcia tynkéw temperatura zewnetrzna powietrza, podtoza i wbudowanego materialu nie
moze by¢ nizsza niz +5°C (a dla tynkéw i farb silikatowych lub nanoporowych+8°C) lub wyzsza niz 25°C. W czasie robét i w
fazie wigzania materialy chronié przed niekorzystnym wplywem warunkéw atmosferycznych (wiatr, deszcz, naslonecznienie,
wysoka lub niska temperatura),np. stosujac ochronne siatki na rusztowania).

Duza wilgotno$¢ powietrza i niskie temperatury moga znacznie wydhizyé proces wiazania materiatu oraz spowodowat
roznice w kolorystyce.

Jednolitos¢ barwy gwarantowana jest jedynie w ramach tej samej partii produkcyjnej. Ostateczny kolor elewacji uzalezniony
jest od warunkéw podioza, temperatury i wilgotnosci powietrza. W przypadku stosowania produktéw o roznych numerach
seryjnych nalezy je przez rozpoczeciem prac dokladnie ze sobg wymiesza.

Przygotowanie podioza

Podloze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste, pozbawione elementow zmniejszajacych przyczepnosé (kurz i pyt itp.
oczysci¢ szczotkami, powietrzem, woda pod cisnieniem nawet z uzyciem detergentow)

W przypadku cian otynkowanych nalezy wstepnie sprawdzié stan istniejacego tynku przez opukiwanie. Gluchy dzwiek
oznacza, ze tynk odspoit sie od podioza i nalezy go usungg.

Podtoza pylace lub silnie nasiakliwe (np. bloczki gazobetonowe), nierownomiernie chionne oraz piaszczace zagruntowat
srodkiem Baumit TiefenGrund. Podioza na kiorych wystepuja algi, grzyby lub porosty muszg byé w kazdym przypadku
przygotowane w specjalny sposob. W tym celu §ciane nalezy oczyscié i podda¢ dzialaniu $rodka neutralizujgcego Baumit
SanierLosung (roztwor do usuwania grzybow i alg) . Nie jest konieczne splukiwanie roztworu. Po wyschnieciu powierzchni
nie powinien by¢ widoczny polysk .

Stabo przyczepne, luszczace sig powloki malarskie nalezy usunag.

Proba przyczepnosci podioza: do oczyszczonego podioza przykieic za pomoca kleju systemowego prébki materialu
izolacyjnego o wymiarach 100 x 100mm (8 — 10 prébek). Po 3 dniach przeprowadzié probe odrywania przyklejonych prébek.
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Jesli materiat izolacyjny zostanie rozerwany w swej strukturze, oznacza to, ze podioze charakteryzuje sig wystarczajgcg
wytrzymatoscia. Natomiast w przypadku oderwania probki z klejem i warstwg fakturows konieczne jest dodatkowe
przygotowanie podioza. Jezeli ponowna proba da wynik negatywny, nalezy wzmocnié podtoze.

Zaleca sig takze skucie tynkéw na zewnetrznych powierzchniach oéciezy drzwiowych i okiennych, jezeli nie mozna ich
ociepli¢ bez nadmiernego zastaniania oscieznic.

Nieréwnosci, defekty i ubytki skuc lub ewentualnie wyréwnaé zaprawg tynkarska (Podioze powinno byé réwne w zakresie
odchyleri powierzchni i krawedzi)

Jesli nierownos¢ przekroczy 20 mm, nale2y zastosowat materiat termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) grubosci
Warstwa elewacyjna ocieplanych $cian budynkéw wielkoplytowych powinna posiadaé wymagang, statecznos¢ z
ewentualnym wykonanym specjalistycznym kotwieniem.

MOCOWANIE WELNY MINERALNEJ/ PLYT STYROPIANOWYCH

Zasadniczo uktada sig wylacznie cale plyty, w ukladzie poziomym diuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu
spoin pionowych. Ukiad mijankowy stosowaé rowniez na naroznikach cian, aby plyty si¢ zazebialy. Styki plyt nie moga sie
pokrywac ze zlgczami plyt prefabrykowanych,

-

s

UtoZenie pyt izolacji termicznej .

1 Phyty olaci termiczng]

Uktadac plyty zaczynajac od dotu do géry, a nastepnie mocno dociskajac jedn do drugiej, bez szczefin, z przesunieciem o
polowe dlugosci, w co drugim rzedzie.

Krawgdzie plyt nie moga znajdowaé sie¢ na
przediuzeniu krawedzi otworéw okiennych lub
drzwiowych.

Dopuszczalne jest stosowanie fragmentow plyt ( minimaina szerokos¢ 15 em ) - moga one jednak by¢ tylko pojedynczo
rozmieszczone na plaszczyznie $ciany, z pominigciem naroznikéw budynkow.

W trakcie ukfadania nalezy zwroci¢ szczegbing uwage na to, aby ulozona powierzchnia piyt byta rowna i bez szczelin.

W migjscach stykania sig plyt nie powinno byé klgju.
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Pe - ofeklywna powderschal przykicjerds
plyty termpizalacyjne] do poicra

P2x 100 % > 40 %
P pivty
degsiaca do Sciang

Schemat rozmieszczenia zaprawy klejowe;j.

Przed nalozeniem kleju metoda pasmowg obwodowa plyty z welny mineralnej naley zgruntowac rozcieficzonym roztworem
z zaprawy klejacej.

Etapy naktadania kieju
a) Welna mineralna

. =y
L= s e =

Gruntowanie Nakladnie klju

b) Piyty styropianowe
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Grubos¢ Kleju nalezy tak dobrac, aby uwzgledniajag tolerancjg podioza oraz grubosé warstwy kleju ( od 1 do 2 cm ) uzyskaé
min. 40 % powierzchnie stykajacq sie z podiozem. Pasmo na brzegu plyty powinno mie¢ ok. 5 cm szerokosci, natomiast 3
punkty po $rodku plyty mniej wigcej wielkos¢ dion.

Klejenie calo powierzchniowe welny lamelowej.
Piyty z welny mineralnej lamelowe nalezy mocowat przez klejenie calo powierzchniowe (na grzebieri) po uprzednim
zagruntowaniu.

Etap 1. Wtarcie cienkiej warstwy Etap 2. naniesienie zaprawy klejowej na cala
zaprawy klejowej w plytg (na ostro) powierzchnig plyty zaciagniccie jej paca, zebatg (10
X 10 mm)

Nieréwnosci podioza do 10 mm mozna wyréwnywaé zaprawg klejowo-szpachlowa, Przestrzegat zaleceft zawartych w
aktualnych wytycznych wykonywania ociepleri $cian zewnetrznych budynkéw producenta systemu.

Duza wilgotnosé powietrza i niskie temperatury (np. w okresie poznej jesieni) moga znacznie wydluzyé proces wigzania
materiafu.

Nie szpachlowaé plyt termoizolacyjnych narazonych diuzej niz 2 tygodnie na dzialanie promieni stonecznych, W takim
przypadku przed szpachlowaniem nalezy je przesziifowac i odkurzyé.

Przed naniesieniem kolejnych powlok nalezy zawsze zachowat przerwe technologiczna, wynoszacq co najmniej 3 dni, przy
czym wazne jest, aby warstwa podiladowa byta réwnomiernie wyschnieta, bez wilgotnych miejsc (ciemne plamy na
elewacji).

W przypadku rownych, gladkich podiozy, zaprawe mozna naktadaé na Piyty za pomocq pacy zgbatej o rozmiarach 10 do 12
mm . llos¢ masy klejacej i grubosé jej warstwy zaleza od stanu podioza, musi by¢ jednak zapewniony dobry styk ze $ciang,
co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnosci. Po nafozeniu masy klejacej na plyte nalezy jg bezzwiocznie przylozy¢
do Sciany i dokladnie przycisnaé. Nie wezesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia plyt izolacyjnych: szczeliny migdzy
plytami szersze niz 2 mm wypelnié odpowiednio dopasowanymi paskami materiatu izolacyjnego.

W przypadku koniecznosci dodatkowego mocowania plyt termoizolacyjnych w postaci {gcznikéw mechanicznych (
kotkow/dybli ) - ich rodzaj, ilos¢ i rozmieszezenie winno zostac ujgte i szczegdlowo opisane w projekcie technicznym
ocieplenia.
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Zastosowac welne mineralng zgodnie z wymaganiami punktu 2._

Elementy dekoracyjne

Jezeli s przewidziane - nalezy je wykona¢ obramowania woko! okien w postaci ksztattek np. Baumit Profile lub
odpowiednich profili architektonicznych wykonanych ze styropianu i powlekanych masg szpachlowa z piasku kwarcowego,
zgodnie z ksztaftem obramowar juz istniejacych na docieplonej czeéci budynku. Profile nalezy przyklei¢ zgodnie z
zaleceniami producenta do wykonanej warstwy ocieplenia i pomalowag farbg elewacyjng wg zataczonej kolorystyki. Wariant
do wykorzystania zgodnie z zaloZzeniami projektu.

MOCOWANIE MECHANICZNE
Dodatkowe mocowanie mechaniczne termoizolacji , okre$lone zgodnie z zaleceniami projektu technicznego.
Po 24 godzinach od przyklejenia plyt izolacyjnych, wykona¢ mocowanie mechaniczne poprzez zastosowanie

fgcznikow mechanicznych ( facznikow /dybli )
Wysoko$¢ budynku a zalecana iloé¢ {acznikéw mechanicznych

Przyjeto podziat na trzy strefy wysokoéci. Wymagana liczba kotkow rozporowych zalezna od strefy wysokoSci i
rodzaju materialu §ciany. W strefie krawedziowej stosowana jest wigksza liczba kotkow rozporowych niz na pozostalej
powierzchni Sciany .

Wykaz ilosci kotkéw zaleznosci od wysokodci i strefy sciany.

los¢ zuzycie lacznikow Zalecenia
mechanicznych na 1 m2
Strefa wysokoscei (m) Krawedz Powierzchnia
0-8 8 6
8-20 10 6
>20 14 6

Glebokosci zakotwienia.
tacznik mechaniczny musi by¢ zakotwiony w litym materiale $ciennym na gleboko$¢ zgodng z rodzajem facznika .
Zasada doboru diugosci iacznikéw mechanicznych.

Tynk stary Warstwa kleju/zaprawy

e

¢ y Pivia A Dhugo$é tacznika jest suma nastepujacych

_ izolacyjna N wymlar()w
/>’<:\ A
o | <) Glebokosé zakotwienia (danego tgcznika)
WO~ + grubos$¢ ew. tynku starego
T =< + grubo$¢ warstwy
e d kleju/zaprawy
1 \>< jl + grubos$é plyty izolacyjnej
|- ‘1 = dlugos¢ lacznika
=l
Glebokost zakatwienla
44— Dlugosefaczla———————f-
Dia scian litych typu: beton, Zelbet nalezy stosowaé taczniki z krotkq strefa rozporowa. Dla scian

murowanych stosowane sg taczniki z diugg strefg rozporows,

Pomiar sily wyciagajacej:
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W przypadku wafpliwosci nalezy okreglic wytrzymalo$¢ na wyciaganie poprzez wykonanie pomiaréw bezposrednio na
obiekcie.

Specyfikacja kotkéw rozporowych:

Dlugos¢ i $rednica tacznikow mechanicznych zaleza od rodzaju materiatu sciennego i termoizolacyjnego. Ich liczba wynika z
wysokosci i poloZenia (plaszczyzna Sciany, krawedz ). Mocowanie wykonywane jest przed wykonaniem warstwy zbrojonej .
Nalezy zastosowaé réwnomierny rozstaw kolkow.

Rozmieszczenie tacznikéw mocujacych plyty izolacji termicznej (o wym. 100x50 cm) w zaleznosci od ich ilosci. Wariant | —
ilos¢ facznikéw 6 szt./ m2

& ® ‘ ® J
& & & wh

.
|
|

Rys. Wariant Il - ilo&¢ tacznikéw 8 szt./m2

1,5m

&
4 g _@—

© ®
i - 7]




Rys. llos¢ tacznikéw w pasie krawedziowym 8,3 szt./m2, Wysokos¢ budynku 8- 20 m.

1,5m

f . 7

Rys. Rozmieszczenie lgcznikdw mocujacych plyty lamelowe z welny minerainej (120x20 cm).
Powierzchnia fasady |, Il. Wariant | - ilo§¢ facznikow 4,2 szt. / m?

— L [ I

¢ ¢
¢ ¢

| | [ ]

Wariant Il - ilos6 tacznikow 6,3 szt./m?

— [ — 1]
3 3 |
? ; ¢ C ¢ |
° ¢ !
? ° ¢ ° ‘
¢ ¢
L | I |
Rys. llos6 tacznikow w pasie krawedziowym 8,6 szt./ m?
) 1,5 m )
Pl o
I ]
%.
¢ | ¢
¢
9 ¢
¢
[ I
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b)

Otwory w materiatach drazonych i befonie komérkowym nalezy wykonywaé wiertarkami bez uzycia udaru,

W celu wyeliminowania mostkéw termicznych nalezy zastosowaé technologie montazu lacznikéw z
wykorzystaniem tzw. termo dybli.

Technologia zapobiega powstawaniu $ladéw w miejscach kolkowania tzw. ,efekt biedronki” Nalezy zastosowat termo dyble
zalecane przez Producenta systemu,

Technologia polega na zagtebionym zamontowaniu lacznika a miejsce zaglebienia zostaje wypetnione zaslepka wykonang
z tego samego materialy termoizolacyjnego. Nastepuje redukcja mostkow termicznych w miejscu osadzenia tacznikow i
zapobiega powstaniu §ladéw widocznych po ich zamocowaniu.

Rys. Sposéb montazu tacznika i termo dybli.

Weina mineralna

Odsadzenie tacznika Osadzenie za$lepki
Piyty styropianowe
Osg&zié atestowany kotek rozporowy Ejot /Koelner i przykry¢ zaslepka Ejot STR EPS

e )

~

Odsadzenie kotka Osadzenie zaslepki

WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ SIATKA

Przy narozach otworéw drzwiowych i okiennych na plytach izolacyjnych przed wykonaniem wlasciwe] warstwy zbrojonej
nalezy zatopi¢ w zaprawie szpachlowej pod katem 45° dodatkowe kawaki tkaniny zbrojacej o wymiarach 35 x 20 cm
(zbrojenie diagonalne) . Zapobiega to powstawaniu rys i peknie¢ na elewagji budynku.

Naroza przy zbiegu $cian budynku na parterze budynku, a takze przy otworach drzwiowych nalezy wzmocnié przez
zastosowanie profili naroznych z siatkg zbrojaca osadzonych w zaprawie klejowej.

Zbrojenie diagonaine

| A | |

ey

krawgdzle piyt nle mogg,
///—" pokrywat sle z krawedziami
otwordw

pivty termolzalacyine
- ze styropiany
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Kolelnodé ukiadania slatek z widkna szklanego Baumit;
@ - siatka diagonalna uktadana przy naro2ach otwordw
{pod katem 45°) o wymiarach min. 20 x 30 cm
@ -siatka ukladana wzdiuz krawedzi otworow
@ = siatka ukiadana w naroZach otworGw
kj niz po 14 dniach od ich
przyklejenia.

W przygotowang warstwe zaprawy, przy uzyciu pacy wygladzajacej wciskaé natychmiast tkaning zbrojgcg i réwno
zaszpachlowaé. Tkanina powinna byé rownomiernie napieta, nie wykazywac pofaldowan a kolor i wzor siatki zatopionej w
masie szpachlowej nie moga by¢ widoczne.

Zatapianie siatki zbrojacej w zaprawie klejowo-szpachlowej

Warstwa zbrojona pojedyncza tkaning powinna mieé grubos¢ 3-5mm. Sasiednie pasy tkaniny nalezy uktadaé na zaklad co
najmniej 10cm.

Na wszystkich naroznikach zewnetrznych zastosowa¢ narozniki z siatkg zbrojacg .

W czeéci parterowej, a takZe na ocieplanych cokolach zaleca sie zastosowaé dwie warstwy siatki zbrojacej do wysokosci 2,0

m powyzej poziomu terenu lub tzw. siatke pancerna. Siatke pancerng ukltada sie w zaprawie szpachlowej bez zaktadek a
nastepnie wykonuje sie standardowg warstwe zbrojona.

WYKONANIE WYPRAWY Z TYNKU CIENKOWARSTWOWEGO
W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanie$¢ szczotkg lub watkiem na wykonane suche podioze
jedna warstwe podkiadu gruntujgcego Baumit UniPrimer lub Baumit Premium Primer pod tynk cienkowarstwowy.

Po wyschnieciu podkfadu tynkarskiego tj. po ok. 24h mozna przystapi¢ do nakladania tynku. Przygotowany tynk nalezy
naklada¢ warstwa o grubosci wynikajacej z uziarnienia, przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar tynku nalezy
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dokladnie zebra¢ na grubos¢ kruszywa fakiurujacego zwracajac szczegolng uwage na plynnym potaczeniu tynku na
poszczegdinych obszarach roboczych.

Powierzchnig tynku o fakturze baranka nalezy zacierac ruchem kolistym a w przypadku tynkéw o fakturze drapanej ruchem
pionowym, poziomym lub kolistym. Do fakturowania nalezy uzywaé pacy z tworzywa szfucznego.

Tynk nalezy naklada¢ na powierzchni elewacji w jednym cyklu roboczym, réwnomiernie i bez przerw. W celu uniknigcia
widocznych plaszczyzn styku migdzy wyschnigtym a Swiezo nakladanym tynkiem, nalezy zapewni¢ wystarczajgca liczbe
pracownikéw, co pozwoli na plynne wykonanie wyprawy.

Proces schnigcia wyprawy, niezaleznie od jéj rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz ewentualnym wiazaniu i hydratagji
spoiwa mineralnego. Przy niskiej temperaturze ofoczenia oraz przy duZej wilgotnosci wzglednej powietrza, schniecie jest
dluzsze. Nalezy pamigtaé o zachowaniu rezimu temperaturowo-wilgotnosciowego podczas aplikacji wypraw tynkarskich, a
takZe o oslonigciu rusztowart po natozeniy tynkow.

Malowania tynku mineralnego farba silikonowg mozna dokona¢ po uplywie min. 3 dni od jego nafozenia.

ELEMENTY UZUPELNIAJACE - AKCESORIA SYSTEMOWE
Przed wykonaniem gtéwnej warstwy zbrojacej nalezy zamontowaé wszelkie elementy detali: narozniki, listwy
kapinosowe, listwy dylatacyjne itp.

-profile cokolowe (startowe) - elementy stalowe Iub aluminiowe, sluzace do uksztattowania dolnej krawedzi
powierzchni bez spoinowego systemu ocieplenia,

Po przygotowaniu podioza, nalezy wytrasowat powierzchnig elewacji oraz w przypadku wystgpowania w innej
plaszczyZnie cokolu ( cokot niezlicowany ) nalezy zastosowat listwe cokolowg z kapinosem. W tym celu nalezy wyznaczyé
linie z wysokoscig cokolu przy pomocg barwionego sznura.

Prost listwe cokolowa nalezy zamocowaé w ptaszczyznie elewacji za pomoca kolkow rozporowych w odstepach 30
cm. Szerokos¢ listwy cokotowej zalezna jest od grubo$ci materiafu termoizolacyjnego .

b) krawedzie-ptyt balkonowych,
oraz wszelkich elementach budowli
narazonych na dziatanie wody
kapiacej nalezy wykonczyé

c) profil przyokienny PCV,
samoprzylepny, z uszczelkg
rozprezna i siatkg zbrojaca do
potgczenia ocieplenia ze stolarkg
okienna i drzwiowa,

d) narozniki ochronne — elementy z PCV
alternatywnie aluminiowe z siatka,
wzmacniajgce krawedzie (narozniki 119
budynkéw, osciezy) przed

nezknAdzaniami merhanirznumi
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5. KONTROLA JAKOSCI
5.1. Materialy izolacyjne
° Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez za
$wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym réw norzednym
dokumentem;
. Materialy izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$é
nie moga by¢ dopuszczone do stosowania;
. Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacia projektowa

oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materialu z za$wiadczeniem o jakosci, wystawionym przez producenta, powinien by¢
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy paristwowej.
® Nie dopuszcza si¢ stosowania do robét materialow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiada ja
wymaganiom przedmiotowych norm;
Nie nalezy stosowat réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbiorow materialéw | wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
A. Wymagania i tolerancje w odniesieniu do tynkéw dotycza;
e zgodnosci z projektem budowlanym i specyfikacjg techniczng
s stosowania materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie
e przestrzegania ogdinych zasad wykonywania robét tynkarskich
przygotowania podlozy
przyczepnosci tynkdw do podioza
grubosci tynkow
wygladu powierzchni otynkowanych
prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow wykoriczenia tynkéw na stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych
e zmiany poszczeg6inych skiadnikéw systemu sa niedopuszczalne i skutkujg
utratg gwarancji producenta systemu a firma wprowadzajaca ,skiadany” system do obrotu i stosowania — w my$! art. 93 ust.
2 ustawy ,Prawo Budowlane” podlega karze grzywny
B.  Sprawdzeniu podiega pionowos¢ i plaszczyznowosé wykonanych wypraw tynkarskich { wg pionowych listew
kigrunkowych.

Wszelkie watpliwosci przyszlego wykonawcy winny byé wyjaénione przed zlozeniem oferty. Zamienne rozwigzania
techniczne zaproponowane przez wykonawce rob6t winny byé uzgodnione z Inwestorem i projektantem.

6. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg robét jest 1m2 powierzchni zaizolowanej tacznie z robotami towarzyszacymi.

llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i

sprawdzonych w naturze.
Powierzchnig docieplenia $cian budynku oblicza sig w metrach kwadratowych, jako iloczyn diugosci $cian w rozwinigciu
przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokolu do gérnej krawedzi warstwy docieplanejiacznie z robotami towarzyszacymi.

Z obliczonej powierzchni potraca sig powierzchnie niedocieplone i zajgte przez otwory, wigksze niz 1 m2 Ochrony

naroznikow wypuklych katownikami lub ksztattownikami oblicza si¢ w metrach w rozliczeniu fgcznym na 1m2 catkowitej
powierzchni docieplane]
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7. ODBIOR ROBOT
7.1 Odbidr robét izolacyjnych powinien odbywac sie przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
a) Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
b) dokumentacja techniczna;
¢) dziennik budowy;
d) zaswiadczenie o jakosci materialow | wyrobow dostarczonych na budowe;
e)  protokoly odbioru poszczegbinych etapow robdt zanikajacych;
f)  protokoly odbioru materiatow i wyrobow:
g) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez wykonawce.

7.2. Odbior robét zwigzanych z dociepleniem
Odbiorowi technicznemu podiegajg nastepujace etapy robot ociepleniowych [w tym przypadku dotyczy to docieplenia

$cian zewngfrznych -jak w projekcie]

*  przygotowanie podioza;

*  przyjmowanie plyt (Klejenie plyt styropianowych);

Zzabezpieczanie naroznikéw

*  wklejanie siatki

* wykonaniem warstw zewnetrznych tynkowych
Odbiér winien byé prowadzony sukcesywnig tak aby umozliwié sprawne i zgodne z technologig wykonanie robét. Po
zakoriczeniu robot powinien byé dokonany odbicr ostateczny i podpisana przez wykonawce gwarancja, Nalezy bezwzglednie
stosowac sig do zalozer technologii systemowej (Aprobaty Techniczne 1TB, Warunki techniczne wykonania systeméw
ociepleniowych, karty techniczne produktow, inne wytyczne producenta systeméw itd.).

7.3. Roboty ifw podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
Ptaci sig za ustalong ilosé m2 powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje :

®  czyszczenie podioza;

» dostarczenie materialow;

*  zagruntowanie podioza; uloZenie warstw izolacyjnych.
IZOLACJE TERMICZNE
Placi sig za ustalong iJos¢ m2 powierzchni docieplenia $cian, ktéra obejmuje :
*  cigcie plyt styropianowych [wzglednie z wekny minerainej],
*  Pprzygotowanie masy klejacej [do przyklejania plyt styropianowych]

. przyklejenie masy klejacej pyt styropianowych oraz siatki, kotkow montazowych; « zaloZenie ochron naroznikow
wypukiych;

9. PRZEPISY ZWIAZANE

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajgca

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych t

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywanej

PN-80/B-04615 Papy asfaltowe i smolowe. Metody badari Poprawki 1B113/93 p6z. 76 Zmiany 1 BI 10/93 p6z. 65
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze Zmiany 1 Bl 10-11/82
poz. 86

PN-69/B-10260 |zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowane na goraco
PN-90/B-27604 Papa smolowa na tekturze budowlanej
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PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekiurze budowlanej Poprawki 1B 9/91 péz. 60 Zmiany PN-B-27617/A1
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe) Zmiany 1 Bl 10/93 poz. 65
IZOLACJE CIEPLNE
PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Okreslanie dlugosci i szerokosci IDTEN822.199
PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie prostokgtnosci
IDTEN 825:1994
PN-EN 826.1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie zachowania przy $ciskaniu IDTEN 826:1996
PN-EN 1SO 6946:1998 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspolczynnik przenikania ciepla. Metoda
obliczania EDT EN 1SO 6946:1996; IDT 1SO 6946:1996
PN-89/B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja
PN-B-20130:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe (PS-E) PN-70/B-23110 Plyty z welny
minerainej w oplocie siatki drucianej Zmiany 1 Bil 1 -12/84 poz. 84
PN-B-23116-.1997 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Filce, maty i plyty z welny mineralnej
PN-B -23119:1997 Welon z widkien szklanych
AKUSTYKA BUDOWLANA - IZOLACJA PRZECIWDZWIEKCWA
PN-ISO 9053:1994 Akustyka. Materialy do izolacji i adaptacji akustycznych. Okreslenie opornosci przeplywu powietrza IDT
ISO 9053:1991
PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana Ochrona przed halasem pomieszczen w budynkach. Wymagania ogélne i Srodki
techniczne ochrony przed hatasem
PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczer w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu
dzwigku w pomieszczeniach
PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. lzolacyjno$é akustyczna przegrod
w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania PN-61/B-02153 Akustyka budowlana. Nazwy i

okreslenia

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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B.19.00.00 UBEZPIECZENIE.
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej (ST) sa wymagania ogodlne dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych podczas “SWIETLICA WIEJSKA W tUGWALDZIE”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j.

Szczegolowa specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacji Technicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza ubezpieczenia Wykonawcy robot podczas podczas “SWIETLICA
WIEJSKA W LUGWAL.DZIE”

Nazwy i kody wedlug Wspéinego Stownika Zaméwien publicznych:
45000000-7 Roboty budowlane
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Strona ubezpieczajaca - oznacza, dia kazdego typu ubezpieczenia, Strong odpowiedzialng za dokonanie i utrzymywanie
W maocy ubezpieczenia okreélonego w OST

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot.
Wymagania ogélne dotyczace robét stosownie do OST-00 00 00 Wymagania ogdine

2. MATERIALY
Wymagania ogéine dotyczace materiaiw stosownie do OST-00 00 00 Wymagania ogéine

3. SPRZET
Wymagania ogéine dotyczace sprzetu do OST- 00 00 00 Wymagania ogéine

4. TRANSPORT
Wymagania ogoine dotyczace transportu stosownie do OST- 00 00 00 Wymagania ogéine
5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ubezpieczenie Robét i Sprzetu Wykonawcy.

Wykonawca ubezpieczy Roboty, Urzadzenia, Materialy i Dokumenty Wykonawcy na sume nie nizsza od peinego
kosztu odtworzenia, czyli 100% wartosci Inwestycji, wigczajac w to koszty rozbi6rki, usuniecia gruzu i honoraria
konsultantow oraz zysk. Ubezpieczenie to bedzie mocy az do daty wystawienia Swiadectwa Przejecia dla Roboét.
Wykonawca ubezpieczy Sprzet na sume nie nizszg od peinej wartosci wymiany, wigcznie z kosztami dostarczenia na
Plac Budowy. Ubezpieczenie to bedzie dokonane w taki sposéb, ze kazda sztuka sprzetu Wykonawcy bedzie
ubezpieczona podczas transportu na plac budowy i az do czasu gdy nie bedzie potrzebna jako sprzet Wykonawcy.
Ubezpieczenie robét i sprzgtu Wykonawca powinien przediozy¢, zgodnie z Zatacznikiem do Oferty, w ciggu 7 dni od
Daty Rozpoczecia.

5.2 Ubezpieczenie od zranienia oséb i uszkodzenia wlasnoéci.

Wykonawca ubezpieczy odpowiedzialnosé kazdej ze stron, za jakakolwiek stratg, $mier¢ lub uszkodzenia ciata, kiore
moga sig wydarzy¢ jakiejkolwiek wiasnosci materiainej lub jakiejkolwiek osobie, a ktére moga wyniknaé z wykonania
Kontraktu przez Wykonawce i wydarza sie przed wystawieniem Swiadectwa Wykonania. Ubezpieczenie to bedzie
dokonane przy limicie na jedno wydarzenie nie mniejszym niz kwota podana w Zataczniku do Oferty, bez ograniczenia
liczby wydarzen. Ubezpieczenie od zranienia 0s6b i uszkodzenia wiasnosci Wykonawca powinien przediozyé, zgodnie
z Zalgcznikiem do Oferty, w ciagu 7 dni od Daty Rozpoczecia
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5.3 Ubezpieczenie Personelu Wykonawcy.

Wykonawca ubezpieczy i bedzie przedluzat ubezpieczenie odpowiedzialno$ci za roszczenia, odszkodowania,
straty i wydatki (facznie z oplatami sgdowymi i innymi wydatkami prawnymi), wynikajace z uszkodzenia ciata,
niedyspozycji, choroby lub $§mierci jakiejkolwiek osoby zatrudnionej przez Wykonawce lub kogokolwiek z
personelu Wykonawcy.

Ubezpieczenie to bedzie utrzymywane w peinej mocy i skutecznosci podczas catego czasu zatrudnienia tego
personelu przy realizacji Robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogdine dotyczace kontroli jakosci robot stosownie do OST- 00 00 00 Wymagania ogdine
7. OBMIAR ROBOT.
Ubezpieczenie Wykonawcy oparte jest na kwocie ryczattowe;.
8. ODBIOR ROBOT.
Wymagania ogélne odnosnie odbioru robét stosownie do OST-00.00.00 Wymagania Ogoine.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania obejmuje (ryczalt):
- koszt Ubezpieczenia Robét i Sprzetu Wykonawcy,
- koszt Ubezpieczenia od zranienia osob i uszkodzenia wiasnosci,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wymagania ogdlne dotyczace norm i przepiséw stosownie do OST- 00 00 00 Wymagania ogdlne.
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