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Załącznik nr 3.II do SWZ 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

PAKIET VI – GOSPODARKA LEŚNA w obrębie Zagnańsk 

Leśnictwa: Barcza, Węgle – Pozyskanie drewna w ramach cięć rębnych wylesieniowych,              

na gruntach wyłączonych z zarządu. 

 

 

DZIAŁ I 

UŻYTKOWANIE LASU 

 

Lp. OPIS CZYNNOŚCI 

KOD GRUPY 

CZYNNOŚCI/KOD 

CZYNNOŚCI 

I.1. 

POZYSKANIE DREWNA  

(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (M3) 

podawany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

ICW/ CWDMN, CWDMG, 

CWDPN, CWDPG 

 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

CWDMN Mechaniczne pozyskanie drewna harwester niziny m3 

CWDMG Mechaniczne pozyskanie drewna harwester góry m3 

CWDPN Całkowity wyrób drewna pilarką niziny m3 

CWDPG Całkowity wyrób drewna pilarką góry m3 

Kody czynności służą do wskazania dopuszczonej technologii pozyskania drewna. Pozyskanie drewna 

na pozycjach cięć wylesieniowych może być wykonywane w technologii: maszynami wielooperacyjnymi 

( kod czynności: CWDMN, CWDPG) oraz w technologii pilarką  (kod czynności: CWDPN, CWDPG). 

Zastosowana do pozyskania drewna technologia w żadnym przypadku nie może doprowadzić do spadku 

jakości jego wyróbki i obniżenia jego wartości. 

Masa drewna przewidziana do pozyskania wynosi 1007 m3.  

Wylesienie stanowi wąski pas gruntu o zróżnicowanej szerokości wynoszącej około 5-8m i długości 

około 3,5 km, zlokalizowany wzdłuż drogi powiatowej nr 0296T relacji Zagnańsk-Kielce. Pozyskanie 

drewna przeprowadzone będzie w 20 wydzieleniach leśnych w których występują dwa typu 

siedliskowe lasu: LMwyżśw oraz Lwyżśw. Przy czym przeważającym typem siedliskowym lasu jest 

siedlisko LMwyżśw. Na czas prowadzenia prac związanych z pozyskaniem i zrywką drewna droga 

powiatowa będzie zamknięta dla ruchu samochodowego. Przewidywany termin zamknięcia drogi to 

okres od 26.04.2021r. do 26.05.2021r.   

Zamawiający wymaga, aby pozyskanie drewna przy użyciu maszyn wielooperacyjnych 

(CWDMN, CWDMG)  stanowiło co najmniej 80% ogólnej miąższości przewidzianej do 

pozyskania.  

 

 



2 | S t r o n a  
 

Tabela przedstawiająca planowaną do pozyskania miąższość drewna.  

 

Leśnictwo 
Typ siedliskowy 

lasu 

Grupa  

czynności 

Masa drewna do 

pozyskania m3 
Iglaste Liściaste 

Barcza LMwyżśw / LWyżśw ICW 796 576 220 

Węgle LMwyżśw / LWyżśw ICW   211 159 52 

Razem 1007 735 272 

Wykaz adresów leśnych wg leśnictw w których prowadzone będzie pozyskanie i zrywka 

drewna. 

 

Leśnictwo Adres leśny 

Barcza 155c,155b,155g,163a,163c,163d,164c,176b,186a,185a,185b,185c,185d,185f,185g. 

Węgle 147b,138n,148a,147a,147d. 

We wszystkich wyżej wymienionych lokalizacjach w sytuacjach uniemożliwiających przeprowadzenie 

ścinki i wyróbki surowca drzewnego maszyną wielooperacyjną ( np.: drzewa o znacznej grubości, duże 

krzywizny, gatunki liściaste, drewno (pozostałości) odczubowe itp.) pozyskanie drewna w ilości do 20% 

zaplanowanej miąższości, można wykonać przy użyciu pilarki. 

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, np.: zmiany warunków terenowych, w sytuacji gdy zmiana 

technologii umożliwiłaby Wykonawcy terminową lub należytą realizację Zobowiązań  

wynikających z umowy, Zamawiający może dopuścić zmianę technologii pozyskania drewna,  

z zastrzeżeniem, że zmiana technologii nie będzie powodować niekorzystnych konsekwencji  

finansowych ( wzrost kosztów) i organizacyjnych dotyczących realizacji umowy. 

Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi ( kod czynności: CWDMN, CWDMG). 

Maszyny wielooperacyjne powinny być odpowiednio dobrane do rodzaju pozyskania, nie mogą 

powodować ponadnormatywnych uszkodzeń drewna, zapisanych w normach i warunkach technicznych, 

obowiązujących w PGL LP oraz zapisów w SWZ. 

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy użyciu odpowiednio dobranych do 

warunków drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych ( harwester lub procesory). 

Zamawiający zastrzega, że pozostające po ścince pniaki nie mogą być wyższe niż to wynika  

z ograniczeń technologicznych głowicy tnącej ( wysokość od osłony dolnej prowadnicy do ścinającej 

piły łańcuchowej). 

Prace związane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmują: 

a) prace przygotowawcze wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących zasad BHP, 

łącznie z oznakowaniem pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie się w tablice 

ostrzegawcze wg obowiązującego wzoru odbędzie się kosztem Zamawiającego. Wykonawca 

umieści  tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich dróg leśnych i publicznych na pozycję cięć  

i będzie je utrzymywał przez cały okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji, 

 

b) ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia w granicach objętych cięciami rębnymi 

wylesieniowymi. Kłody i wałki należy posortować wg gatunków, jakości i średnic, 

 

c) okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym w obowiązujących w PGL LP normach lub 

warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w SWZ, 

 

d) manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w Zleceniu przez 

Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań wskazanych w SWZ,  
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e) przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin  

( w szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę 

występujących wad i ewentualną manipulację), 

 

f) udział przy odbiórce drewna Wykonawcy zaopatrzonego w pilarkę, który dokonywał będzie 

ewentualnych korekt w manipulacji surowca (wg. wskazówek leśniczego) 

Pozyskanie drewna pilarką (kod czynności: CWDPN, CWDPG) 

Wykonawca zrealizuje przy użyciu ręcznych pilarek spalinowych i narzędzi pomocniczych prace z 

zakresu pozyskania drewna. 

Prace związane z pozyskaniem drewna przy użyciu pilarek spalinowych obejmują:  

a. prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki zgodnie  

z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad BHP, łącznie  

z oznakowaniem pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie się  

w tablice ostrzegawcze wg obowiązującego wzoru odbędzie się kosztem Zamawiającego. 

Wykonawca umieści  tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich dróg leśnych i publicznych na 

pozycję cięć i będzie je utrzymywał przez cały okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji, 

 

b. ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia w granicach objętych cięciami rębnymi 

wylesieniowymi, 

 

c. okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym w normach lub warunkach technicznych 

obowiązujących w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w SWZ, 

 

d. manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez przedstawicieli 

Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań wskazanych w SWZ, 

 

e. przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin  

(w szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę 

występujących wad i ewentualną manipulację), 

 

f. w przypadku drewna stosowego wyrabianego przy pniu, donoszenie wałków i szczap na odległość 

do 20mb celem umożliwienia jego zrywki, 

 

g. udział Wykonawcy zaopatrzonego w pilarkę przy manipulacji drewna, który dokonywał będzie  

ewentualnych korekt w manipulacji surowca (wg. wskazówek leśniczego), 

 

h. udział Wykonawcy w odbiórce drewna i współpraca z leśniczym lub podleśniczym  

w czynnościach pomiarowych (np.: pomiar długości przy pomocy taśmy mierniczej, średnicy za 

pomocą średnicomierza, zaznaczanie średnicy środkowej, zapisanie pomiarów na czole drewna). 

 

 

Rozliczenia będą prowadzone wg stawek za m3 wg następującej kategorii cięć ( bez 

względu na zastosowaną technologię pozyskania drewna):  

 

                 

Kategorie cięć  / Grupy czynności 

 

1.Cięcia rębne - realizowane w ramach 

rębni 

 

ICW 

 

W trakcie wykonywania prac z pozyskania drewna należy przestrzegać następujących 

zasad: 

a) Niedopuszczalne jest opieranie stosów drewna bezpośrednio o drzewa pozostające  

w drzewostanie po wykonaniu zabiegu.  
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b) Wymagane jest uprzątnięcie gałęzi i wierzchołków z jezdni oraz poboczy drogi publicznej. Gałęzie 

i wierzchołki drzew powstałe w trakcie pozyskania, okrzesywania i wyróbki drewna należy 

składować na pasie gruntu na którym prowadzono cięcia wylesieniowe.  

c) Należy minimalizować szkody w poboczach drogi publicznej. 

d) Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania sprzętu i technologii zapewniających ochronę 

środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem ochrony obiektów przyrodniczo cennych 

(stanowiska roślin chronionych, miejsca bytowania chronionych zwierząt itp.), ochrony odnowień 

naturalnych drzew leśnych oraz ochrony pozostającego na powierzchni drzewostanu. Elementy 

podlegające szczególnej ochronie będą każdorazowo uzgadniane z osobą przekazującą zlecenie 

prac.  

e) Wykonawca zobowiązany jest również do:  

a. stosowania się do standardów i kryteriów prawidłowej gospodarki leśnej stosowanych  

w systemach certyfikacji FSC i PEFC,  

b. minimalizowania strat w środowisku przyrodniczym i drzewostanie pozostającym na pniu 

po zabiegu, 

c. wyposażenia maszyn i pojazdów wykorzystywanych do pracy w lesie w absorbenty 

umożliwiające zbiór oleju w przypadku jego rozlania oraz korzystania z nich przy każdym 

takim zdarzeniu oraz stosowania  biodegradowalnych olei  przy wykonywaniu prac  

z zakresu pozyskiwania drewna; 

 

f) Ustala się, że ilość drzew uszkodzonych przy pozyskaniu i zrywce drewna nie może przekroczyć 

5% ogólnej ilości drzew pozostających na pniu po wykonaniu zabiegu.  

g) Nie dopuszcza się uszkadzania drzew znajdujących się poza wydzieleniem objętym zabiegiem.  

h) Manipulację surowca drzewnego należy prowadzić zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez 

administrację leśną danego leśnictwa, w sposób zapewniający uzyskanie jego maksymalnej 

wartości.  

i) Wykonawca zobowiązany jest do naprawy wszystkich szkód, które powstały z przyczyn leżących 

po jego stronie podczas prac pozyskaniowych. 

 

Pozostałe informacje  dotyczące wszystkich technologii pozyskania. 

  

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną Wykonawcy informacje 

konieczne do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: granice powierzchni objętej zabiegiem,  

ogólny kierunek obalania drzew, miejsca składowania pozyskanego drewna, elementy środowiska 

wymagające ochrony oraz informacje mające wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia prac. W 

koniecznych przypadkach przedstawiciel Zamawiającego przekaże Wykonawcy szkic zawierający ww. 

informacje. Szkic stanowił będzie załącznik do zlecenia. 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności drogi publicznej położonej w 

sąsiedztwie pozycji, na której odbywa się zabieg. Drzewa, które zostały ścięte na drogę publiczną,  

drogi leśne, obiekty melioracji wodnych, itp. muszą być zrywane na bieżąco, a pozostające po wyróbce 

drewna odpady niezwłocznie uprzątnięte. 

 

PROCEDURA ODBIORU PRAC 

 

Pomiar pozyskanego drewna i określenie prawidłowości wyróbki poszczególnych sortymentów surowca 

drzewnego zostaną określone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SWZ, przy czym ustala się, że: 

 

a) pomiar ilości i oględziny jakości drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie wykonany 

przed jego zrywką. W wyjątkowych przypadkach (o czym Wykonawca zostanie poinformowany 

przez leśniczego) Zamawiający dopuszcza dokonywanie pomiaru po zrywce. Wykonawca 
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zobowiązany jest prowadzić zrywkę wspomnianego drewna w sposób umożliwiający dokonanie jego 

pomiaru, 

b) pomiar średnicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo dokonywany będzie zgodnie  

z obowiązującymi w PGL LP unormowaniami dotyczącymi pomiaru i odbioru surowca drzewnego, 

 

c) pomiar ilości i oględziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo będzie prowadzony 

po zakończeniu zrywki i ułożeniu drewna w stosy, 

 

d) pomiar ilości drewna  kłodowanego ( WK iglastego i liściastego) prowadzony będzie zgodnie  

z załącznikiem nr 5 (  WK iglaste) oraz nr 7 ( WK liściaste) do Zarządzenia nr 51 Dyrektora 

Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 r., w sprawie wprowadzenia warunków 

technicznych stosowanych w obrocie surowcem drzewnym w  PGL LP; 

 

e) po zakończeniu prac na danej pozycji cięć przedstawiciel Zamawiającego przeprowadzi jej oględziny 

w celu stwierdzenia zgodności przeprowadzonych prac z wymogami Specyfikacji Warunków 

Zamówienia i zlecenia, 

 

f) czynność pozyskania drewna uważa się za zakończoną na pozycji, w momencie usunięcia  

z powierzchni cięcia wszystkich wyznaczonych przez leśniczego do wycięcia drzew oraz całkowitego 

wyrobienia grubizny (tj. drewna od 5 cm grubości w cieńszym końcu bez kory), 

 

 

Pozyskanie drewna będzie prowadzone zgodnie z potrzebami Zamawiającego z uwzględnieniem zasad 

hodowli i higieny lasu oraz realizacją umów zawartych przez Zamawiającego w zakresie sprzedaży 

drewna. Zamawiający będzie dążył do równomiernego zlecania pozyskania drewna w miarę upływu 

czasu. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji pozyskania drewna przedstawiono w poniższej 

tabeli: 

Masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczególnych grupach czynności: 

 

Grupa czynn. Leśnictwo 

Iglaste 

Iglaste 

Liściaste 

Liściaste Razem 

S10   S2A   S2B   S4    W0 WK S2A   S2B   S4    W 

ICW 

Barcza     0  129 0 0 230 217 576 112 0 12 96 220 796 

Węgle    0 28 0 2 56 73 159 28 0 2 22 52 211 

Razem:  0 157 0 2 286 290 735 140 0 14 118 272 1007 

 

 

 

I.2. 

ZRYWKA DREWNA 

(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (m3) 

podawany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

ZM/ 

ZRYWKA 

Zrywka drewna ( ZRYWKA) 

Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone na podstawie rzeczywistej ilości zerwanego przez niego 

drewna. Kod czynności ZRYWKA służy jedynie do podania masy grubizny planowanej do zrywki  

i w żaden sposób nie określa wymaganej przez Zamawiającego technologii zrywki drewna oraz nie 

stanowi podstawy do zmiany stawki obowiązującej w rozliczeniach.  

Masa drewna przewidziana do zrywki wynosi 1007 m3 
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Zamawiający wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0) odbywała się w 

technologii półpodwieszonej. Dopuszcza się również zrywkę nasiębierną ww. sortymentu. 

W stosunku do drewna stosowego i kłodowanego wymagana jest zrywka nasiębierna.        

Prace z zakresu zrywki drewna zlecane będą sukcesywnie, łącznie z pracami z zakresu pozyskania 

drewna.  

 

Zrywka drewna obejmuje: 

a. zabezpieczenie drzew rosnących przy wylotach oraz zakrętach szlaków operacyjnych i miejscach 

składowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia osłon pozostaje w gestii 

Wykonawcy np.: osłony z wałków). Zastosowane osłony po zakończonej zrywce należy usunąć. 

b. przemieszczanie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez leśniczego miejsca 

składowania, 

c. przesortowanie drewna S2 i drewna kłodowanego w sposób wskazany przez leśniczego, 

d. ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy, 

Zrywkę drewna należy prowadzić zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

1. środki zrywkowe powinny poruszać się po pasie gruntu na którym prowadzone będą prace 

wylesieniowe. W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności w przypadku zrywki drewna stosowego 

lub drewna kłodowanego, środki zrywkowe mogą poruszać się po drodze publicznej. 

2. zrywkę drewna należy prowadzić w sposób minimalizujący uszkadzanie drzew pozostających na 

powierzchni po zbiegu. Ustala się, że łączna ilość uszkodzonych w trakcie pozyskania i zrywki drzew 

pozostających na objętej zabiegiem powierzchni nie może przekroczyć 5%. Nie dopuszcza się 

uszkadzania drzew rosnących poza powierzchnią objętą zabiegiem, 

3. zrywkę należy prowadzić w sposób zapewniający przejezdność dróg leśnych (bieżąca zrywka 

drewna obalonego na drogi), 

4. nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł zerwanego drewna o stojące drzewa, 

5. stosy drewna powinny być stabilne i bezpieczne ( tj. ułożone w sposób uniemożliwiający ich 

samoistne rozsunięcie lub przewrócenie się ). Płaszczyzny stosu (dolna i górna), powinny być 

ułożone równolegle do powierzchni terenu, a sposób przygotowania stosu powinien gwarantować 

możliwość jego pomiaru.  Czoła stosu powinny być równe i pionowe.   Stosy układa się na legarach, 

oddzielnie dla każdej grupy (sortymentu) i rodzaju drewna. Stos powinien zawierać drewno  

o jednej długości nominalnej. Dopuszcza się zabezpieczanie stosów drewna z grupy S2 pionowymi 

kołkami ( tzw. palikowanie), w szczególności podczas układania stosu w terenie pochyłym. 

Objętość stosu powinna wynosić minimum 1 m3p, zaś minimalna wysokość stosu powinna wynosić 

1m. Wałki o różnych zbieżystościach należy układać w stosach na przemian grubszymi końcami. 

Wysokość stosu nie może powodować utrudnień w jego pomiarze przy pomocy taśmy mierniczej,  

6. w przypadku zrywki nasiębiernej prowadzonej przy pomocy urządzeń zaopatrzonych w żurawie 

hydrauliczne zaleca się układanie stosów nieregularnych o wysokości nie przekraczającej 4m, 

7. drewno dłużycowe powinno być mygłowane na dwóch legarach umożliwiających swobodny 

przepływ powietrza pomiędzy składowanym drewnem a podłożem.  Legary mogą stanowić inne 

sztuki drewna będące częścią mygły; 

8. zrywkę należy organizować i realizować w sposób wykluczający zmniejszenie wartości 

pozyskanego drewna, 

9. wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić zrywkę drewna dłużycowego niezwłocznie, nie dłużej 

niż 5 dni od dnia odbiórki, 

10. wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić zrywkę drewna stosowego oraz WK niezwłocznie, 

nie dłużej niż 5 dni od dnia ścinki i wyróbki. 
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Szacowane na etapie planowania warunki realizacji zrywki drewna  przedstawiono  

w poniższych tabelach: 

 

Ilość drewna (m3) przewidziana do zrywki według odległości zrywkowych i stref trudności 

zrywki: 

 

Leśnictwo 
Grupa 

czynności 

Odległość 
zrywki      

W 

Odległość 
zrywki   Strefa 

zrywki 
W0I WKI W0L S2I S2L S4I S4L Suma: 

S 

Barcza ICW   500 500 2 230 217 96 129 112 0 12 796 

Węgle   ICW     300 300 2 56 73 22 28 28 2 2 211 

Suma: 286 290 118 157 140 2 14 1007 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

 

Odbiór prac zrywki drewna  nastąpi poprzez zweryfikowanie zgodności wykonania zabiegu  z opisem 

czynności i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac. Drewno stosowe i drewno dłużycowe 

nie zeskładowane na legarach nie będzie stanowiło przedmiotu odbioru.  

 

W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje się osobnego pomiaru jego ilości,  

a jedynie określa się zgodność wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia i 

zlecenia. Obowiązuje zasada: drewno pozyskane podlega zrywce. 

 
 


