Zatacznik nr 3.1 do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
PAKIET I - GOSPODARKA LESNA w obrebie Samsonéw

LesSnictwo Adamow

Dziat I
HODOWLA LASU

) KOD GRUPY
Lp. OPIS CZYNNOSCI CZYNNO§CI/KOD
CZYNNOSCI
I.1. CZYSZCZENIA POZNE CcP/
(jedn. rozliczeniowa - hektar( HA ) z CP-NAT1
doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku )

Prace pielegnacyjne (czyszczenia pdzne) wykonywane w okresie mtodnika obejmujq:
1) Usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w gérnej warstwie mtodnika;

2) Usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy;

3) Regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnatrz gatunkow (usuwanie lub ogtawianie
przerostow, przedrostéw i rozpieraczy w miodnikach, sosnowych, debowych i bukowych);

4) Przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika;

5) Usuwanie drzew chorych, obumartych i obumierajacych, opanowanych przez szkodniki;

6) Popieranie gatunkéw wystepujgcych w niedoborze;

Zabieg pielegnacyjny w okresie mtodnika musi by¢ wykonywany z mysla o utrzymaniu zwarcia.
Czyszczenia pdézne wykonuje sie poprzez stopniowe usuwanie z pielegnowanego miodnika lub
hamowanie wzrostu drzew wadliwych stwarzajgcych niekorzystne warunki wzrostu i rozwoju drzewom
lepszej jakosci, stanowigcych gtéwny cel hodowli. Zasadniczy zabieg w mtodnikach iglastych (poza
sosnowymi) przeprowadza sie w dolnej, a w sosnowych i lisciastych w gérnej ich warstwie. W zabiegach
tych popiera sie posrednio drzewka dobrej zywotnosci i jakosci, gérujace w mtodnikach iglastych (poza
sosnowymi) oraz panujace w sosnowych i lisciastych. Liczba drzewek dobrze uksztattowanych
tworzacych drzewostan gtéwny powinna na koncu fazy mtodnika wynosi¢ ok. 2-4 tys. szt./ha (dla sosny,
debdw i buka ok. 3-4 tys. szt./ha, dla $wierka ok. 2 tys. szt./ha, dla jodty do 2 tys. szt./ha). Usuwanie
drzew wadliwych w przypadku tzw. ,dwdjek” debowych i bukowych nalezy rozumiec¢ jako usuniecie
przyczyny wady, czyli jednego z dwdéch peddow prowadzacych. Nie nalezy usuwac¢ drzew wadliwych
stanowigcych niezbedng domieszke biocenotyczng. Przy wykonywaniu czyszczen poéznych nalezy
zwracac szczegdlng uwage na usuwanie rozpieraczy ttumigcych wartosciowe otoczenie. Jezeli usuniecie
rozpieraczy mogtoby spowodowac powstanie luk, niepozgdanych ze wzgledu na ochrone gleby i dobre
uksztattowanie sasiednich drzewek, to zamiast wyciecia rozpieraczy zaleca sie tylko silne ich
podkrzesanie lub ogtowienie, a takze obraczkowanie. W celu utrzymania w skfadzie drzewostanu
gatunkow domieszkowych badz tez na granicy lasu i pdl, obok szerszych drdg, linii energetycznych w
celu wytworzenia ekotondéw - stref przejSciowych, nalezy wykonac silniejsze przerzedzenie mtodnika.
Prace wykonuje sie przy uzyciu siekiery, tasaka, pity na wysiegniku, sekatora lub pilarki z obaleniem
wycietych drzew w miejscu ciecia.

Drzewa i krzewy usuwane w czasie czyszczen péznych musza zosta¢ odsuniete z okolic drzewek
rosngcych na uprawie w sposdb zapewniajacy im swobodny wzrost i wykluczajacy ich uszkodzenie w
wyniku dziatania czynnikdédw pogodowych. Niedopuszczalne jest pozostawienie na powierzchni wycietych
drzew bez potozenia ich na ziemi.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wycietych w czasie zabiegu drzewek oraz gatezi z drog i
szlakéw zrywkowych znajdujacych sie na powierzchni oraz w jej sasiedztwie.
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Miodniki z naturalnego odnowienia - zabieg I ( CP-NAT1)

W czyszczeniach pdznych wykonywanych w podrostach jodtowych (CP-NAT1) ktére sg
zréznicowane wysokos$ciowo zasadniczy zabieg wykonuje sie w gérnej i Srodkowej warstwie. Z uwagi na
fakt, iz osiggniecie wysokiej zywotnosci wigze sie z wyksztatceniem przez jodetki dtugich koron ( w
podrostach i mtodnikach, nie powinna by¢ krétsza od 2/3 wysokosci drzewka) zatem celem czyszczen
jest pielegnacja koron. W trakcie zabiegu z gérnej warstwy usuwa sie jodetki ztej jakosci i niepozadane
domieszki. Jodtowe przerosty i przedrosty (z wyjatkiem wadliwych) nalezy pozostawiac i nie wolno dgzy¢
(jak ma to miejsce w przypadku sosny, buka i debu) do wyréwnania wysokosci. W grupach ztozonych z
jodetek dobrej jakosci i z wyraznie wyksztatcong warstwa dolng mozna natomiast usuwac przedrosty o
szerokich koronach i grubych gateziach. Najwiecej jodetek usuwa sie jednak w warstwie srodkowej.
Wigze sie to bowiem z pielegnacjg koron najwyzszych jodetek. Drzewka warstwy dolnej powinny
pozostawac w celu utrzymania korzystnych warunkéw mikroklimatu (ciepta i wilgoci).

W czyszczeniach poéznych wykonywanych w mtodnikach bukowych zabieg wykonuje sie
zasadniczo w warstwie gornej, czasem jednak nalezy wkracza¢ do warstwy Srodkowej. Czyszczenia
rozpoczyna sie od zabiegéw w warstwie gérnej wedtug zasad selekcji negatywnej (stopniowe usuwanie
z gornej warstwy mtodnika sktadnikdw niepozadanych), usuwajac stopniowo przede wszystkim przerosty
ztej jakosci, nadmiar rozpieraczy, sztuki chore, okaleczone, krzywe i o pniu wykazujgcym sktonnosci
genetyczne do rozwidlen. Zabiegi te nie mogg przerwaé zwarcia. Dlatego celowe jest ogtawianie,
przycinanie lub obraczkowanie. Po wykonanym zabiegu putap koron powinien by¢ wyréwnany.

Zabieg nalezy wykonac¢ zgodnie ze wskazéwkami administracji lesnictwa przekazanymi na zleceniu i w
trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany bedzie zabieg.

Z drzew usunietych w czasie zabiegu CP nalezy wyrobi¢ grubizne zgodnie z postanowieniami DZIALU
III. POZYSKANIE DREWNA.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

siedliskowy typ lasu Powierzchnia Powierzchnia
manipulacyjna [ha] zredukowana [ha]
LMwyzsw 1,00 1,00
LMwyzw 0,50 0,50
Lwyzsw 14,00 14,00
Razem 15,50 15,50

Przewidywany okres wykonania: sukcesywnie w okresie catego roku. Przewidywany termin zakonczenia
do 15 listopada 2021 roku.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.)
Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejacych w wydzieleniu takich
elementow jak drogi, kepy, bagna, itp. lub fragmenty drzewostanu nie objete zabiegiem.

Odbiér prac wyrobki grubizny nastapi zgodnie z postanowieniami DZIAtU III. POZYSKANIE DREWNA.

Dziat II
OCHRONA LASU, OCHRONA P.POZ
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KOD GRUPY

Lp. OPIS CZYNNOSCI CZYNNOSCI/ KOD
CZYNNOSCI
Porzadkowanie terenéw lesnych ze $mieci O-SMIECI /
II.1 (jednostka rozliczeniowa — godzina rzeczywista (H) ZB-SM

podawana z doktadnoscig do jednego miejsca po przecinku)

Uprzatniecie zanieczyszczen statych z miejsc wskazanych przez wiasciwego terytorialnie lesniczego,
np.: lasu, drog lesnych, terendw przy $ciezkach edukacyjnych, szlakach turystycznych, itp., zebranie
ich w foliowe worki oraz dostarczenie zebranych $mieci do nadlesnictwa. Prace zlecane bedg w okresie
obowigzywania umowy z nasileniem w okresie wiosennym i letnim. Worki i inne materiaty zapewnia
Wykonawca.

Na prace te zaplanowano 40 H.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdét nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania prac, weryfikacje jego zgodnosci z
opisem czynnosci i Zleceniem oraz potwierdzeniu rzeczywistego czasu wykonania czynnosci.

Zwalczanie szkodnikéw wtornych - spalanie O-SPALGAL/

0y pozostatosci poeksploatacyjnych PORZ-SPAL

(jednostka rozliczeniowa — godzina rzeczywista (H)
podawana z doktadnoscig do jednego miejsca po przecinku)

Spalanie pozostatosci poeksploatacyjnych obejmuje:

a) Przygotowanie miejsca na ognisko poprzez zdarcie warstwy Sciétki do gleby mineralnej na
szerokos$¢ 1-3m, zalezenie od wysokosci i palnosci runa;

b) Palenie ognisk nie moze odbywac sie w odlegtosci mniejszej niz 6m od stojgacych drzew, a
wysokos$¢ ptomieni nie powinna przekracza¢ 2 m;

c) Donoszeniu do ogniska gatezi i wierzchotkdw powstatych w wyniku $ciecia i okrzesania drzew;

d) Przed rozpaleniem ogniska nalezy przygotowac odpowiednig ilo$¢ sprzetu do opanowania pozaru,
ktéry moze zosta¢ wzniecony, oprécz tego w miejscu spalania powinien znajdowac sie srodek
tacznosci i Srodek lokomocii;

e) Po wypaleniu sie ognisk nalezy doktadnie zasypac je glebg mineralng lub zala¢ woda i upewnic sie ,
czy nie pozostaty palace sie gtownie.

Na prace te zaplanowano 80 H.
Prace zlecane beda w catym okresie obowigzywania umowy.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci zabiegu, weryfikacje jego zgodnosci z opisem
czynnosci i Zleceniem, okresleniem ilosci ztozonych w stosy i wyniesionych pozostatosci
poeksploatacyjnych poprzez ich pomiar na gruncie przed przystapieniem do ich spalania oraz
potwierdzeniem rzeczywistego czasu wykonywania czynnosci.

Dogaszanie i dozorowanie pozarzysk P-POZAR /

I1.3. (jednostka rozliczeniowa - godzina rzeczywista (H) podawana | DOGASZ
z doktadnoscia do jednego miejsca po przecinku
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Praca polega¢ bedzie na dogaszaniu wznawiajgcych sie ognisk pozaru z wykorzystaniem podrecznego
sprzetu gasniczego (topaty, wiadra), dozorowaniu pozarzysk po zakonczeniu dziatan gasniczych
prowadzonych przez jednostki gasnicze, pomocy w akcji gasniczej. Czynnosci wymagajace
natychmiastowego wykonania, zlecane beda telefonicznie przez lesniczego. Zlecenie telefoniczne
wymaga pisemnego potwierdzenia. Prace zlecane bedg w okresie od kwietnia do pazdziernika w miare
zaistniatych potrzeb.

Na prace te zaplanowano 4 H.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér robdét nastgpi poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania zabiegu oraz potwierdzenie
rzeczywistego czasu wykonywania czynnosci.

Oborywanie pozarzysk ptugiem P-POZAR/

I1.4. (jednostka rozliczeniowa - roboczogodzina mechaniczna (CH) | OB-POZAR
podawana z doktadnosciag do jednego miejsca po przecinku

Praca polegac¢ bedzie na wyoraniu bruzd do gleby mineralnej ( pasa przeciwpozarowego) ciggnikiem z
ptugiem o szerokosci minimum 2 m, wokot pozarzyska wskazanego przez lesniczego. Wykonawca
zobowigzany jest do zadysponowania ciggnikéw z ptugiem niezwtocznie po otrzymaniu telefonicznego
zlecenia od lesniczego lub dyzurnego Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego z Nadlesnictwa. Prace zlecane
beda w okresie od kwietnia do pazdziernika w miare zaistniatych potrzeb.

Na prace te zaplanowano 0,5 CH.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdét nastgpi poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci oraz
potwierdzenie rzeczywistego czasu wykonywania czynnosci.
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DZIAL III
UZYTKOWANIE LASU

KOD GRUPY CZYNNOSCI/KOD

Lp. OPIS CZYNNOSCI CZYNNOSCI

POZYSKANIE DREWNA IVD, TWP, TPP, PTW ,PTP, PR /

III.1. (jednostka rozliczeniowa - metr szescienny (m®) | CWDPN, CWDPG,
podawany z doktadnoscig do dwdch miejsc po

przecinku)
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
CWDPN Catkowity wyréb drewna pilarkg niziny m3
CWDPG Catkowity wyrob drewna pilarkg gory m?3

Pozyskanie drewna na wszystkich pozycjach cie¢ prowadzone bedzie w technologii: pozyskania
pilarka (kod czynnosci: CWDPN, CWDPG). Zamawiajacy na wszystkich pozycjach cie¢ nie dopuszcza
uzycia maszyn typu harwester. Zastosowana do pozyskania drewna technologia w zadnym przypadku
nie moze doprowadzi¢ do spadku jakosci jego wyrdbki i obnizenia wartosci surowca.

W szczegodlnie uzasadnionych przypadkach, np.: zmiany warunkéw terenowych, w sytuacji gdy zmiana
technologii umozliwitaby Wykonawcy terminowg lub nalezyta realizacje zobowigzan wynikajacych z
umowy, Zamawiajacy moze dopusci¢ zmiane technologii pozyskania drewna, z zastrzezeniem, ze
zmiana technologii nie bedzie powodowac niekorzystnych konsekwencji finansowych ( wzrost kosztéw)
oraz organizacyjnych dotyczacych realizacji umowy.

Masa drewna przewidziana do pozyskania wynosi 3130 m3,
Pozyskanie drewna pilarka ( kod czynnosci: CWDPN,CWDPG)

Wykonawca zrealizuje przy uzyciu recznych pilarek spalinowych i narzedzi pomocniczych prace z
zakresu pozyskania drewna.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna, z wyjatkiem pozyskania drewna w czyszczeniach
po6znych (CP-P) obejmuja:

a. Prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do Scinki zgodnie
z aktualnie obowigzujacymi przepisami dotyczacymi zasad BHP, tacznie
z oznakowaniem pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie sie
w tablice ostrzegawcze wg obowigzujacego wzoru odbedzie sie kosztem Zamawiajacego.
Wykonawca umiesci tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich drég lesnych i publicznych na
pozycje cie¢ i bedzie je utrzymywat przez caty okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji;

b. Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupeinych za wyznaczone
uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem 2z uwzglednieniem planowanych do
pozostawienia kep ekologicznych, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.);

c. Okrzesanie scietych drzew w stopniu przewidzianym w normach lub warunkach technicznych
obowigzujacych w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w SIWZ;

d. Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez przedstawicieli
Zamawiajacego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w SIWZ;
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Przygotowanie drewna do odbiorki poprzez udostepnienie go do pomiardw i ogledzin
(w szczegdblnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposob umozliwiajgcy jego pomiar, ocene
wystepujgcych wad i ewentualng manipulacje);

W przypadku drewna stosowego wyrabianego przy pniu, donoszenie watkow i szczap na odlegtosé
do 20mb celem umozliwienia jego zrywki ze szlakéw;

Udziat Wykonawcy zaopatrzonego w pilarke przy manipulacji drewna, ktéry dokonywat bedzie

ewentualnych korekt w manipulacji surowca (wg. wskazéwek lesniczego);

Udziat Wykonawcy w odbidérce drewna i wspdtpraca z lesniczym Ilub podlesniczym
w czynnosciach pomiarowych (np.: pomiar dtugosci przy pomocy tasmy mierniczej, Srednicy za

pomocg srednicomierza, zaznaczanie Srednicy $srodkowej, zapisanie pomiaréw na czole drewna).

Prace zwiazane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach péznych (CP-P) obejmuja:

a) Okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrébki drzew Scietych w czasie zabiegu hodowlanego
(CP);

b) Wyrdobke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazowkami przekazanymi w
zleceniu.

W przypadku koniecznosci zatozenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek wycigé
wszystkie wyznaczone drzewa rosnace na szlaku.

Rozliczenia beda prowadzone wg stawek za m® osobno wg nastepujacych pogrupowanych
kategorii cie¢:

Kategorie cie¢ / Grupy czynnosci

HA, I1AK, I1AU, IIAUK, 1B, lIBK, IIBU, IIBUK,
1IC, lICK, IICU, IICUK, IID, IIDK, IIDU, IIDUK,
A, IHHAK, IHTAU, IHHTAUK HIB, I1IBK, 11IBU,
1.Ciecia rebne - realizowane w ramach BUK, IVA, IVAK, IVAU, IVAUK, 1VB,

bni ztozonveh IVBK,IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, IVCU,IVCUK,
rebni z Y IVD, IVDK, IVDU, IVDUK, V, VK, IIAS, 11AUS,
1I1BS, IIBUS, IICS, IICUS, IIDS, IIDUS, IIIAS,
IHHIAUS, I1IBS, IH1IBUS, IVAS, IVAUS, IVBS,
IVBUS, IVCS, IVCUS, IVDS, IVDUS, VS
2.Trzebieze pdzne i ciecia sanitarno- TPP, TPPK, TPN, TPNK, CSS, CSSK
selekcyjne
3.Trzebieze wczesne i czyszczenia pdzne z TWP, TWPK, TWN, TWNK, CP-P, CP-PK
pozyskaniem masy

4 Ciecia orevaodne i bozostate PTW, PTWK_ PTP, PTPK. PR, PRK, PRZEST,
-1€cla przyg P PRZESTK, UPRZPOZ, UPRZPOZK, DRZEW,
DRZEWK, PLAZ, PLAZK,ZADRZEW.

W trakcie wykonywania prac z pozyskania drewna nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad:

a) Niedopuszczalne jest opieranie stosow drewna bezposrednio o drzewa pozostajace
w drzewostanie po wykonaniu zabiegu;
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b) Wymagane jest uprzatniecie paséw drogowych (fgcznie z przydroznymi rowami), upraw lesnych,
elementdéw przyrodniczo cennych oraz gruntéow obcej wtasnosci z gatezi i innych odpadow
powstatych w trakcie pozyskania, okrzesywania i wyrobki drewna. Na pozycjach sasiadujacych z
drogami publicznymi wymagane jest usuniecie gatezi i wierzchotkéw drzew na odlegtos¢ minimum
30 m od granicy pasa drogowego;

c) Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania sprzetu i technologii zapewniajacych ochrone
srodowiska naturalnego ze szczegélnym uwzglednieniem ochrony obiektow przyrodniczo cennych
(stanowiska roslin chronionych, miejsca bytowania chronionych zwierzat itp.), ochrony odnowien
naturalnych drzew lesnych oraz ochrony pozostajacego na powierzchni drzewostanu. Elementy
podlegajace szczegdlnej ochronie bedg kazdorazowo uzgadniane z osobg przekazujaca zlecenie
prac.

d) Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

a. Stosowania sie do standardow i kryteriow prawidtowej gospodarki lesnej stosowanych w
systemach certyfikacji FSC i PEFC;

b. Minimalizowania strat w $srodowisku przyrodniczym i drzewostanie pozostajgcym na pniu
po zabiegu;

c. Wyposazenia maszyn i pojazdow wykorzystywanych do pracy w lesie w absorbenty
umozliwiajace zbior oleju w przypadku jego rozlania oraz korzystania z nich przy kazdym
takim zdarzeniu oraz stosowania biodegradowalnych olei przy wykonywaniu prac z
zakresu pozyskiwania drewna.

e) Ustala sie, ze ilo$¢ drzew uszkodzonych przy pozyskaniu i zrywce drewna nie moze przekroczy¢
5% ogdlnej ilosci drzew pozostajgcych na pniu po wykonaniu zabiegu;

f) Nie dopuszcza sie uszkadzania drzew znajdujacych sie poza wydzieleniem objetym zabiegiem;

g) Manipulacje surowca drzewnego nalezy prowadzi¢ zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
administracje lesng danego lesnictwa, w sposdéb zapewniajacy uzyskanie jego maksymalnej
wartosci;

h) Wykonawca zobowigzany jest do naprawy wszystkich szkdd, ktére powstaty z przyczyn lezgcych
po jego stronie podczas prac pozyskaniowych.

Pozostate informacje dotyczace technologii pozyskania.

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢, wskazane zostang Wykonawcy informacje
konieczne do prawidtowej realizacji zabiegu tj. w szczegdlnosci: granice wydzielenia objetego
zabiegiem, ogodlny kierunek obalania drzew, przebieg szlakow operacyjnych, miejsca sktadowania
pozyskanego drewna, elementy srodowiska wymagajgce ochrony oraz informacje majace wptyw na
bezpieczenstwo prowadzenia prac np.: linie energetyczne, drogi publiczne. W koniecznych przypadkach
przedstawiciel Zamawiajacego przekaze Wykonawcy szkic zawierajacy ww. informacje. Szkic stanowi
zatgcznik do zlecenia.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezacej przejezdnosci drog lesnych potozonych na terenie
oraz w sasiedztwie pozycji, na ktérej odbywa sie zabieg. Drzewa, ktdore zostaty Sciete na drogi lesne,
obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka fowieckie, bagna, itp. musza by¢ zrywane na biezaco,
a pozostajgce po wyrdbce drewna odpady niezwiocznie uprzatniete.

PROCEDURA ODBIORU PRAC

Pomiar pozyskanego drewna i okreslenie prawidtowosci wyrobki poszczegdlnych sortymentéw surowca

drzewnego zostang okreslone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SIWZ, przy czym ustala sie,

ze:

a) Pomiar ilosci i ogledziny jakosci drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie wykonany
przed jego zrywka. W wyjatkowych przypadkach (o czym Wykonawca zostanie poinformowany
przez lesniczego), Zamawiajacy dopuszcza dokonywanie pomiaru po zrywce. Wykonawca
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zobowigzany jest prowadzi¢ zrywke wspomnianego drewna w sposob umozliwiajgcy dokonanie jego
pomiaru;

b) Pomiar $rednicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo dokonywany bedzie zgodnie z

obowigzujgacymi w PGL LP unormowaniami dotyczacymi pomiaru i odbioru surowca drzewnego;

Pomiar ilosci i ogledziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo bedzie prowadzony
po zakonczeniu zrywki i utozeniu drewna w stosy;

d) Pomiar ilosci drewna klodowanego ( WK iglastego i lisciastego) prowadzony bedzie zgodnie z

zatgcznikiem nr 5 ( WK iglaste) oraz nr 7 ( WK lisciaste) do Zarzadzenia nr 51 Dyrektora
Generalnego Lasow Panstwowych z dnia 30 wrzesnia 2019 r., w sprawie wprowadzenia warunkow
technicznych stosowanych w obrocie surowcem drzewnym w PGL LP;

e) Po zakonczeniu prac na danej pozycji cie¢ przedstawiciel Zamawiajacego przeprowadzi jej ogledziny

f)

w celu stwierdzenia zgodnosci przeprowadzonych prac z wymogami Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia i zlecenia;

Czynnos$¢ pozyskania drewna uwaza sie za zakonczong na pozycji, w momencie usuniecia z
powierzchni ciecia wszystkich wyznaczonych przez lesniczego do wyciecia drzew oraz catkowitego
wyrobienia grubizny.

Pozyskanie drewna bedzie prowadzone zgodnie z potrzebami Zamawiajacego z uwzglednieniem zasad
hodowli i higieny lasu oraz realizacja uméw zawartych przez Zamawiajacego w zakresie sprzedazy

dr
cz

ewna. Zamawiajacy bedzie dazyt do rownomiernego zlecania pozyskania drewna w miare uptywu
asu.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji pozyskania drewna przedstawiono w ponizszych

ta

belach:

Masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczegdlnych grupach czynnosci:

Iglaste Lisciaste L
((:;zr;npr? Adres lesny Iglaste L'SZIaSt Razem
S2A | S2B | S4 W S2A S2B S4 W
16-18-1-01-5 -c -00 53 1 73 127 11 3 8 22 149
IVD 16-18-1-01-5 -d -00 10 31 41 6 5 11 52
16-18-1-01-6 -b -00 249 1 17 249 516 33 8 77 118 634
Razem: IVD 312 2 17 353 684 50 11 90 151 835
PR 16-18-1-01- - - 20 40 45 105 5 5 110
Razem: PR 20 40 45 105 5 5 110
PTP 16-18-1-01- - - 20 40 130 190 5 5 195
Razem: PTP 20 40 130 190 5 5 195
PTW 16-18-1-01- - - 5 5 0 5
Razem: PTW 5 5 0 5
16-18-1-01-21 -a -00 34 103 137 25 2 18 68 113 250
TPP 16-18-1-01-21 -f -00 12 46 58 12 5 11 28 86
16-18-1-01-21 -g -00 15 82 97 27 70 184 281 378
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16-18-1-01-22 -b -00 16 15 31 17 2 10 4 33 64
16-18-1-01-29 -k -00 48 49 97 47 47 26 120 217
16-18-1-01-33 -a -00 126 125 251 180 101 117 398 649
16-18-1-01-5 -b -00 34 13 88 135 4 4 6 14 149
16-18-1-01-9 -a -00 7 19 26 12 5 24 41 67
16-18-1-01-9 -g -00 17 32 49 15 4 18 37 86
Razem: TPP 309 13 559 881 339 4 264 | 458 1065 1946
16-18-1-01-1 -g -00 19 19 2 2 21
TWP

16-18-1-01-1 - -00 0 18 18 18
Razem: TWP 19 19 20 20 39
Razem pakiet 661 2 134 1087 1884 394 4 300 548 1246 3130

Masa przewidziana do pozyskania [m3] na poszczegélnych typach siedliskowych lasu:

Gatunek Sortyment LMWYZSW LMWYZW LWYZSW Przygodne Suma:
BK S2A 25 2 252 279
BK S4 7 1 156 5 169
BK WBO0 0 3 3
BK WCO 39 7 251 297
BK WD 40 2 136 178

BRZ S2A 3 9 45 57
BRZ S2B 0 4 4

BRZ S4 3 43 46
BRZ WBO0 1 1 2

BRZ WCO 10 12 22
BRZ WD 4 8 12
DB S4 0 2 2

GB S2A 0 11 11
GB S4 1 1 47 49
JD S2A 280 12 280 20 592
JD S4 17 0 13 85 115
JD WCO 274 39 483 90 886
JD WD 30 7 36 30 103
JW S4 0 9 9
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MD S4 0 19 19
oL S2A 3 5 13 5 26
oL S4 2 0 4 6
OL WBO 0 2 2
oL WCO 3 4 11 18
oL WD 3 1 5 9
oS S2A 13 2 6 21
oS S4 1 0 18 19
oS WCO 0 3 3
oS WD 0 2 2
SO S2A 5 1 5 10 21
SO WCO 17 4 14 13 48
SO WD 1 0 12 13
SW S2A 17 4 17 10 48
SW S2B 2 0 2
SW S4 0 0
SW WCO 0 7 17 24
SW WD 0 13 13
Suma: 783 119 1918 310 3130
ZRYWKA DREWNA ZM/
II1.2. (jednostka rozliczeniowa - metr szeécienny (m?3) ZRYWKA
podawany z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

Zrywka drewna ( ZRYWKA)

Rozliczenia z Wykonawcg prowadzone beda na podstawie rzeczywistej ilosci zerwanego przez niego
drewna. Kod czynnosci ZRYWKA stuzy jedynie do podania masy grubizny planowanej do zrywki i w
zaden sposdb nie okresla wymaganej przez Zamawiajacego technologii zrywki drewna oraz nie stanowi
podstawy do zmiany stawki obowigzujacej w rozliczeniach.

Masa drewna przewidziana do zrywki wynosi 3130 m3

Zamawiajacy wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (WO i S10) oraz
drewna S3 odbywata sie w technologii pétpodwieszonej. Dopuszcza sie réwniez zrywke nasiebierng
WWw. sortymentow.

W stosunku do drewna stosowego i klodowanego wymagana jest zrywka nasiebierna.

Prace z zakresu zrywki drewna zlecane bedq sukcesywnie, ftqcznie z pracami z zakresu pozyskania
drewna.

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku cie¢ przedrebnych oraz cie¢ prowadzonych
w rebniach zlozonych, wprowadzone na pozycje maszyny do zrywki drewna musza poruszac
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sie po szlakach operacyjnych. Szerokos$¢ szlakéw operacyjnych uzalezniona bedzie od
zastosowanych do pozyskania i zrywki drewna maszyn. Szerokos$¢ szlakow operacyjnych nie powinna
przekracza¢ 4m. Przy jego prostym przebiegu powinna wynosi¢ nie wiecej niz 1 m ponad szerokos¢
stosowanych maszyn ( 0,5 m z kazdej strony). Dopuszcza sie szlaki o szerokosci ponad 4m w przypadku
koniecznosci wyciecia dwdch rzedéw drzew.

Odlegtos$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku), wynosi¢ powinna okoto 20m.
Zrywka drewna obejmuje:

a. Przemieszczanie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez lesniczego miejsca
sktadowania;

b. Utozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy.

c. Zabezpieczenie drzew rosnacych przy wylotach oraz zakretach szlakéw operacyjnych i miejscach
sktadowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia oston pozostaje w gestii
Wykonawcy np.: ostony z watkdéw). Zastosowane ostony po zakonczonej zrywce nalezy usunag;

d. Przesortowanie drewna S2 i drewna ktodowanego w sposdb wskazany przez lesniczego;
Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:
1. Srodki zrywkowe powinny poruszac sie po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych;

2. Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposob minimalizujgcy uszkadzanie drzew pozostajacych na
powierzchni po zbiegu. Ustala sie, ze taczna ilo$¢ uszkodzonych w trakcie pozyskania i zrywki drzew
pozostajacych na objetej zabiegiem powierzchni nie moze przekroczy¢ 5%. Nie dopuszcza sie
uszkadzania drzew rosnacych poza powierzchnig objetg zabiegiem;

3. Zrywke nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy przejezdnos¢ drog lesnych (biezaca zrywka
drewna obalonego na drogi);

4. Nie dopuszcza sie opierania stosow i mygiet zerwanego drewna o stojace drzewa;

5. Stosy drewna powinny by¢ stabilne i bezpieczne ( tj. utozone w sposob uniemozliwiajacy ich
samoistne rozsuniecie lub przewrdcenie sie ). Ptaszczyzny stosu (dolna i gérna), powinny by¢
utozone réwnolegle do powierzchni terenu, a sposdb przygotowania stosu powinien gwarantowac
mozliwos¢ jego pomiaru. Czota stosu powinny by¢ rowne i pionowe. Stosy uktada sie na legarach,
oddzielnie dla kazdej grupy ( sortymentu) i rodzaju drewna. Stos powinien zawiera¢ drewno o
jednej dtugosci nominalnej. Dopuszcza sie zabezpieczanie stoséw drewna z grupy S2 pionowymi
kotkami ( tzw. palikowanie), w szczegodlnosci podczas uktadania stosu w terenie pochytym.
Objetosc¢ stosu powinna wynosi¢ minimum 1 m3p, za$ minimalna wysoko$¢ stosu powinna wynosic
1m. Watki o réznych zbiezystosciach nalezy uktada¢ w stosach na przemian grubszymi koncami.
Wysokos¢ stosu nie moze powodowac utrudnien w jego pomiarze przy pomocy tasmy mierniczej;

6. W przypadku zrywki nasiebiernej prowadzonej przy pomocy urzadzen zaopatrzonych w Zzurawie
hydrauliczne zaleca sie uktadanie stosow nieregularnych o wysokosci nie przekraczajgcej 4m;

7. Drewno dtuzycowe powinno by¢ mygiowane na dwoch legarach umozliwiajacych swobodny
przeptyw powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem a podtozem. Legary mogg stanowi¢ inne
sztuki drewna bedace czescig mygty;

8. Zrywke nalezy organizowaé i realizowa¢ w sposob wykluczajacy zmniejszenie wartosci
pozyskanego drewna;

9. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ zrywke drewna dtuzycowego niezwtocznie, nie dtuzej
niz 5 dni od dnia odbidrki;
10. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ zrywke drewna stosowego oraz WK niezwtocznie,
nie dtuzej niz 5 dni od dnia Scinki i wyrébki.
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji zrywki drewna przedstawiono
w ponizszych tabelach:
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Ilo$¢ drewna (m3) przewidziana do zrywki weditug odlegtosci zrywkowych i stref trudnosci
zrywki:

. Gr Odl. ) Odl. .| Strefa
Adres lesny czynnosci zr3</\\//vk| zrykal 2ryw. wol WwoL S21 S2L S41 S4L | Suma:
16-18-1-01-1 -g -00 TWP 1400 | 1400 2 19 2 21
Suma: 19 2 21
16-18-1-01-1 -j -00 TWP 1100 | 1100 2 18 18
Suma: 18 18
16-18-1-01-33 -a -00 TPP 125 117 126 180 101 649
600 600 3
16-18-1-01-5 -¢ -00 IVD 73 8 54 11 3 149
Suma: 198 125 180 191 104 798
16-18-1-01-5 -b -00 TPP 600 600 2 88 6 34 4 13 4 149
Suma: 88 6 34 4 13 4 149
16-18-1-01- - - PR 45 20 5 40 110
16-18-1-01- - - PTP 130 20 40 5 195
500 500 3
16-18-1-01- - - PTW 5 5
16-18-1-01-5 -d -00 IVD 31 5 10 6 52
Suma: 456 5 60 11 125 5 662
16-18-1-01-6 -b -00 IVD 400 400 3 249 77 250 33 17 8 634
Suma: 388 89 329 51 25 18 900
16-18-1-01-29 -k -00 TPP 49 26 48 47 47 217
400 400 2
16-18-1-01-9 -g -00 TPP 32 18 17 15 4 86
Suma: 81 44 65 62 51 303
16-18-1-01-9 -a -00 TPP 300 300 3 19 24 7 12 5 67
Suma: 19 24 7 12 5 67
16-18-1-01-21 -g -00 TPP 300 300 2 82 184 15 27 70 378
Suma: 82 184 15 27 70 378
16-18-1-01-21 -a -00 TPP 103 68 34 27 18 250
16-18-1-01-21 -f -00 TPP 200 200 2 46 11 12 12 5 86
16-18-1-01-22 -b -00 TPP 15 4 16 19 10 64
Suma: 164 83 62 58 33 400
Suma: 1087 | 548 663 398 134 300 | 3130
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PROCEDURA ODBIORU:

Odbioér prac zrywki drewna nastapi poprzez zweryfikowanie zgodnosci wykonania zabiegu z opisem
czynnosci i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac. Drewno stosowe i drewno diuzycowe
nie zesktadowane na legarach nie bedzie stanowilo przedmiotu odbioru.

W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego ilosci, a
jedynie okres$la sie zgodnos$¢ wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia i zlecenia. Obowigzuje zasada: cate drewno pozyskane podlega zrywce ( drewno
pozyskane=drewno zerwane).

POZYSKANIE STROISZU I CHOINEK CHOINKIL/
e (jedn. rozliczeniowa: CHOIN.STR,
Pozyskanie choinek - sztuka (SZT.) STROISZ
Pozyskanie stroiszu — metr przestrzenny (M3P)

Pozyskanie choinek ( CHOIN.STR )

1) Wyciecie wskazanych przez le$niczego na pozycjach cie¢ pielegnacyjnych lub rebnych choinek oraz
ich przygotowanie do transportu poprzez zwigzanie za pomocg sznurka lub siatki;

2) Dostarczenie pozyskanych choinek na osade stuzbowg lesnictwa;
3) Roztadunek choinek w miejscu sktadowania.

Szacowana do pozyskania ilo§¢ choinek wynosi 5 szt.

Choinki zostang pozyskane w miesigcu grudniu.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez okreslenie przez lesniczego ilosci choinek dostarczonych przez Wykonawce
do miejsca sktadania. Potwierdzeniem odbioru bedzie sporzadzony ,Wykaz odbiorczy produktéw
niedrzewnych” .

Pozyskanie stroiszu ( STROISZ)

1) Wyrobienie stroiszu jodtowego lub $wierkowego z gatezi drzew wycietych w ramach cieé
pielegnacyjnych lub rebnych wedtug wskazan lesniczego;

2) Zwigzanie wyrobionego stroiszu za pomocg sznurka w pakiety (wigzki) o wielkosci umozliwiajacej
jego wyniesienie do miejsca z ktérego bedzie on transportowany na miejsce sktadowania;

3) Dostarczenie wyrobionego stroiszu na osade stuzbowg lesnictwa;

4) Utozenie pozyskanego stroiszu w miejscu skladowania w regularne, zwarte stosy umozliwiajace
pomiar dtugosci, szerokosci i wysokosci stosu celem ustalenia ilosci stroiszu;

5) 1 M3P stroiszu to ilo$¢ odpowiadajgca stosowi o dtugosci 1m, szerokosci 1m i wysokosci 1m.

Szacowana do pozyskania ilo$¢ stroiszu wynosi 3 M3P.

Szacuje sie, ze stroisz bedzie pozyskiwany ze szczegdlnym nasileniem w miesigcach pazdzierniku i
grudniu, a w pozostatym okresie w miare zapotrzebowania zgtaszanego przez klientéw.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbioru prac dokonuje lesniczy poprzez ocene zgodnosci jakosci pozyskanego stroiszu ze wskazaniami
przekazanymi w ,Zleceniu” i pomiarze objetosci stosu. Potwierdzeniem odbioru prac bedzie
sporzadzany ,Wykaz odbiorczy produktow niedrzewnych”.
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PODWOZ DREWNA PM/

1I1.4. (jednostka rozliczeniowa - metr szescienny PODWOZ_DR
(m3)podawany z doktadnoscig do dwdoch miejsc po
przecinku)

Podwéz drewna ( PODWOZ_DR)

Le$nictwo Ilo$¢ drewna do podwozu w m?3
Adaméw 18
Razem 18

Prace zwigzane z podwozem drewna obejmuja nastepujace czynnosci:

1) Zatadunek drewna stosowego na $rodek zrywkowy lub podczepienie dtuzyc;

2) Transport drewna od miejsca jego ztozenia do miejsca wskazanego przez lesniczego
umozliwiajacego wywoz drewna z lasu samochodami o duzej tadownosci (kumulacja fadunku);

3) Roztadunek (odczepienie) drewna;

4) Utozenie drewna stosowego w stosy, umozliwiajagce dokonanie przez lesniczego pomiarow
podwozonego drewna;

5) Mygtowanie drewna diuzycowego.

Wykonawca wykonuje czynnosci podwozu przy uzyciu witasnego sprzetu.

Szacowana do podwozu ilo§¢ drewna wynosi 18m3,

Stawka jest wartoscig zryczattowanag za 1m3 podwiezionego drewna w obrebie granic lesnictwa
dla wszystkich gatunkéw i sortymentow.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez ocene zgodnosci wykonanej pracy z opisem czynnosci
i wskazaniami przekazanymi przez le$niczego w ,Zleceniu”.
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POZOSTALE PRACE GODZINOWE W POZYSKANIU I POzZ-P/
ZRYWCE DREWNA GODZ CI

II1.5. (jednostka rozliczeniowa — godzina rzeczywista (H)
podawana z doktadnoscig do jednego miejsca po przecinku )

Prace godzinowe ciggnikiem (GODZ CI):

Les$nictwo Ilo$¢ prac godzinowych ciagnikiem w H
Adaméw 5
Razem 5

Prace godzinowe ciggnikiem obejmuja:

— prace przy s$cince drzew trudnych (pochylonych nad drogami publicznymi,
energetycznymi, urzadzeniami melioracyjnymi, itp.).

— prace przy rozmygtowywaniu wynikajace np. ze specyfikacji manipulacyjnej,

— inne prace rozliczane w systemie godzinowym.

Wykonawca wykonuje prace godzinowe ciggnikiem przy uzyciu wtasnego sprzetu.

Szacowana ilos¢ prac godzinowych ciagnikiem wynosi 5 H.

liniami

Stawka jest wartosciq zryczattowanag za godzine pracy ciggnika przy pracach zleconych przez

leSniczego w obrebie granic lesnictwa.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac godzinowych ciggnikiem
zgodnie z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznie przepracowanych godzin.
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