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Załącznik nr 3.I do SWZ 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

PAKIET I – GOSPODARKA LEŚNA w obrębie Samsonów 

Leśnictwo Adamów 

 

Dział I  

HODOWLA LASU 

 

           Lp. OPIS CZYNNOŚCI 

KOD GRUPY 

CZYNNOŚCI/KOD 

CZYNNOŚCI 

  I.1. CZYSZCZENIA PÓŹNE 

(jedn. rozliczeniowa – hektar( HA ) z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku ) 

CP/  

CP-NAT1 

Prace pielęgnacyjne (czyszczenia późne) wykonywane w okresie młodnika obejmują: 

1) Usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w górnej warstwie młodnika; 

2) Usuwanie lub ogławianie zbędnych domieszek pozostałych z okresu uprawy; 

3) Regulowanie dynamiki wzrostu między gatunkami i wewnątrz gatunków (usuwanie lub ogławianie 

przerostów, przedrostów i rozpieraczy w młodnikach, sosnowych, dębowych i bukowych);  

4) Przerzedzanie nadmiernie zagęszczonych partii młodnika; 

5) Usuwanie drzew chorych, obumarłych i obumierających,  opanowanych przez szkodniki; 

6) Popieranie gatunków występujących w niedoborze; 

Zabieg pielęgnacyjny w okresie młodnika musi być wykonywany z myślą o utrzymaniu zwarcia. 

Czyszczenia późne wykonuje się poprzez stopniowe usuwanie z pielęgnowanego młodnika lub 

hamowanie wzrostu drzew wadliwych stwarzających niekorzystne warunki wzrostu i rozwoju drzewom 

lepszej jakości, stanowiących główny cel hodowli. Zasadniczy zabieg w młodnikach iglastych (poza 

sosnowymi) przeprowadza się w dolnej, a w sosnowych i liściastych w górnej ich warstwie. W zabiegach 

tych popiera się pośrednio drzewka dobrej żywotności i jakości, górujące w młodnikach iglastych (poza 

sosnowymi) oraz panujące w sosnowych i liściastych. Liczba drzewek dobrze ukształtowanych 

tworzących drzewostan główny powinna na końcu fazy młodnika wynosić ok. 2–4 tys. szt./ha (dla sosny, 

dębów i buka ok. 3–4 tys. szt./ha, dla świerka ok. 2 tys. szt./ha, dla jodły do 2 tys. szt./ha). Usuwanie 

drzew wadliwych w przypadku tzw. „dwójek” dębowych i bukowych należy rozumieć jako usunięcie 

przyczyny wady, czyli jednego z dwóch pędów prowadzących. Nie należy usuwać drzew wadliwych 

stanowiących niezbędną domieszkę biocenotyczną. Przy wykonywaniu czyszczeń późnych należy 

zwracać szczególną uwagę na usuwanie rozpieraczy tłumiących wartościowe otoczenie. Jeżeli usunięcie 

rozpieraczy mogłoby spowodować powstanie luk, niepożądanych ze względu na ochronę gleby i dobre 

ukształtowanie sąsiednich drzewek, to zamiast wycięcia rozpieraczy zaleca się tylko silne ich 

podkrzesanie lub ogłowienie, a także obrączkowanie. W celu utrzymania w składzie drzewostanu 

gatunków domieszkowych bądź też na granicy lasu i pól, obok szerszych dróg, linii energetycznych w 

celu wytworzenia ekotonów – stref przejściowych, należy wykonać silniejsze przerzedzenie młodnika. 

Prace wykonuje się przy użyciu siekiery, tasaka, piły na wysięgniku, sekatora lub pilarki z obaleniem 

wyciętych drzew w miejscu cięcia. 

Drzewa i krzewy usuwane w czasie czyszczeń późnych musza zostać odsunięte z okolic drzewek 

rosnących na uprawie w sposób zapewniający im swobodny wzrost i wykluczający ich uszkodzenie w 

wyniku działania czynników pogodowych. Niedopuszczalne jest pozostawienie na powierzchni wyciętych 

drzew bez położenia ich na ziemi.  

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wyciętych w czasie zabiegu drzewek oraz gałęzi z dróg i 

szlaków zrywkowych znajdujących się na powierzchni oraz w jej sąsiedztwie. 
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Młodniki z naturalnego odnowienia – zabieg I ( CP-NAT1) 

 

W czyszczeniach późnych wykonywanych w podrostach jodłowych (CP-NAT1) które są 

zróżnicowane wysokościowo zasadniczy zabieg wykonuje się w górnej i środkowej warstwie. Z uwagi na 

fakt, iż osiągnięcie wysokiej żywotności wiąże się z wykształceniem przez jodełki długich koron ( w 

podrostach i młodnikach, nie powinna być krótsza od 2/3 wysokości drzewka) zatem celem czyszczeń 

jest pielęgnacja koron. W trakcie zabiegu z górnej warstwy usuwa się jodełki złej jakości i niepożądane 

domieszki. Jodłowe przerosty i przedrosty (z wyjątkiem wadliwych) należy pozostawiać i nie wolno dążyć 

(jak ma to miejsce w przypadku sosny, buka i dębu) do wyrównania wysokości. W grupach złożonych z 

jodełek dobrej jakości i z wyraźnie wykształconą warstwą dolną można natomiast usuwać przedrosty o 

szerokich koronach i grubych gałęziach. Najwięcej jodełek usuwa się jednak w warstwie środkowej. 

Wiąże się to bowiem z pielęgnacją koron najwyższych jodełek. Drzewka warstwy dolnej powinny 

pozostawać w celu utrzymania korzystnych warunków mikroklimatu (ciepła i wilgoci). 

 

W czyszczeniach późnych wykonywanych w młodnikach bukowych zabieg wykonuje się 

zasadniczo w warstwie górnej, czasem jednak należy wkraczać do warstwy środkowej. Czyszczenia 

rozpoczyna się od zabiegów w warstwie górnej według zasad selekcji negatywnej (stopniowe usuwanie 

z górnej warstwy młodnika składników niepożądanych), usuwając stopniowo przede wszystkim przerosty 

złej jakości, nadmiar rozpieraczy, sztuki chore, okaleczone, krzywe i o pniu wykazującym skłonności 

genetyczne do rozwidleń. Zabiegi te nie mogą przerwać zwarcia. Dlatego celowe jest ogławianie, 

przycinanie lub obrączkowanie. Po wykonanym zabiegu pułap koron powinien być wyrównany.  

Zabieg należy wykonać zgodnie ze wskazówkami administracji leśnictwa przekazanymi na zleceniu i w 

trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycję, na której wykonywany będzie zabieg. 

Z drzew usuniętych w czasie zabiegu CP należy wyrobić grubiznę zgodnie z postanowieniami DZIAŁU 

III. POZYSKANIE DREWNA. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu: 

 

Siedliskowy typ lasu 
Powierzchnia 

manipulacyjna [ha] 

Powierzchnia 

zredukowana [ha] 

LMwyżśw 1,00 1,00 

LMwyżw 0,50 0,50 

Lwyżśw 14,00 14,00 

Razem 15,50 15,50 

Przewidywany okres wykonania: sukcesywnie w okresie całego roku. Przewidywany termin zakończenia 

do 15 listopada 2021 roku. 

 PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności                      

i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.) 

Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w wydzieleniu takich 

elementów jak drogi, kępy, bagna, itp. lub fragmenty drzewostanu nie objęte zabiegiem. 

Odbiór prac wyróbki grubizny nastąpi zgodnie z postanowieniami DZIAŁU III. POZYSKANIE DREWNA. 

 

Dział II 

OCHRONA LASU, OCHRONA P.POŻ 
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Lp. OPIS CZYNNOŚCI 

KOD GRUPY 

CZYNNOŚCI/ KOD 

CZYNNOŚCI 

II.1. 

Porządkowanie terenów leśnych ze śmieci 

(jednostka rozliczeniowa – godzina rzeczywista (H) 

podawana z dokładnością do jednego miejsca po przecinku) 

 

O-SMIECI / 

ZB-SM 

 Uprzątnięcie zanieczyszczeń stałych z miejsc wskazanych przez właściwego terytorialnie leśniczego,           

np.: lasu, dróg leśnych, terenów przy ścieżkach edukacyjnych, szlakach turystycznych, itp., zebranie 

ich w foliowe worki oraz dostarczenie zebranych śmieci do nadleśnictwa. Prace zlecane będą w okresie 

obowiązywania umowy z nasileniem w okresie wiosennym i letnim. Worki i inne materiały zapewnia 

Wykonawca.  

Na prace te zaplanowano 40 H.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót  nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania prac, weryfikację jego zgodności z 

opisem czynności i Zleceniem oraz potwierdzeniu rzeczywistego czasu wykonania czynności. 

 

II.2. 

Zwalczanie szkodników wtórnych – spalanie 

pozostałości poeksploatacyjnych 

(jednostka rozliczeniowa – godzina rzeczywista (H) 

podawana z dokładnością do jednego miejsca po przecinku) 

O-SPALGAŁ/ 

PORZ-SPAL  

 

Spalanie pozostałości poeksploatacyjnych obejmuje: 

a) Przygotowanie miejsca na ognisko poprzez zdarcie warstwy ściółki do gleby mineralnej na 

szerokość 1-3m, zależenie od wysokości i palności runa; 

b) Palenie ognisk nie może odbywać się w odległości mniejszej niż 6m od stojących drzew, a 

wysokość płomieni nie powinna przekraczać 2 m; 

c) Donoszeniu do ogniska gałęzi i wierzchołków powstałych w wyniku ścięcia i okrzesania drzew; 

d) Przed rozpaleniem ogniska należy przygotować odpowiednią ilość sprzętu do opanowania pożaru, 

który może zostać wzniecony, oprócz tego w miejscu spalania powinien znajdować się środek 

łączności i środek lokomocji; 

e) Po wypaleniu się ognisk należy dokładnie zasypać je glebą mineralną lub zalać wodą i upewnić się , 

czy nie pozostały palące się głownie.   

Na prace te zaplanowano 80 H.  

Prace zlecane będą w całym okresie obowiązywania umowy. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności zabiegu, weryfikację jego zgodności z opisem 

czynności i Zleceniem, określeniem ilości złożonych w stosy i wyniesionych pozostałości 

poeksploatacyjnych poprzez ich pomiar na gruncie przed przystąpieniem do ich spalania oraz 

potwierdzeniem rzeczywistego czasu wykonywania czynności.  

 

 

II.3. 

Dogaszanie i dozorowanie pożarzysk 

(jednostka rozliczeniowa – godzina rzeczywista (H) podawana     

z dokładnością do jednego miejsca po przecinku 

P-POŻAR /  

DOGASZ  
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Praca polegać będzie na dogaszaniu wznawiających się ognisk pożaru z wykorzystaniem podręcznego 

sprzętu gaśniczego (łopaty, wiadra), dozorowaniu pożarzysk po zakończeniu działań gaśniczych 

prowadzonych przez jednostki  gaśnicze, pomocy w akcji gaśniczej. Czynności wymagające 

natychmiastowego wykonania, zlecane będą telefonicznie przez leśniczego. Zlecenie telefoniczne 

wymaga pisemnego potwierdzenia. Prace zlecane będą w okresie od kwietnia do października w miarę 

zaistniałych potrzeb.  

Na prace te zaplanowano 4 H. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie poprawności wykonania zabiegu oraz potwierdzenie 

rzeczywistego czasu wykonywania czynności. 

 

II.4. 

Oborywanie pożarzysk pługiem 

(jednostka rozliczeniowa – roboczogodzina mechaniczna (CH) 

podawana z dokładnością do jednego miejsca po przecinku 

P-POŻAR/  

OB-POŻAR 

Praca polegać będzie na wyoraniu bruzd do gleby mineralnej ( pasa przeciwpożarowego) ciągnikiem z 

pługiem o szerokości minimum 2 m, wokół pożarzyska wskazanego przez leśniczego. Wykonawca 

zobowiązany jest do zadysponowania ciągników z pługiem niezwłocznie po otrzymaniu telefonicznego 

zlecenia od leśniczego lub dyżurnego Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego z Nadleśnictwa. Prace zlecane 

będą w okresie od kwietnia do października w miarę zaistniałych potrzeb.  

Na prace te zaplanowano 0,5 CH.    

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie poprawności wykonania zabiegu z opisem czynności oraz 

potwierdzenie rzeczywistego czasu wykonywania czynności. 
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DZIAŁ III 

UŻYTKOWANIE LASU 

 

Lp. OPIS CZYNNOŚCI 
KOD GRUPY CZYNNOŚCI/KOD 

CZYNNOSCI 

III.1. 

POZYSKANIE DREWNA  

(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (m3) 

podawany z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku) 

IVD, TWP, TPP, PTW ,PTP, PR / 

CWDPN, CWDPG, 

 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 

miary 

CWDPN Całkowity wyrób drewna pilarką niziny 
m3 

CWDPG Całkowity wyrób drewna pilarką góry m3 

Pozyskanie drewna na wszystkich pozycjach cięć prowadzone będzie w technologii: pozyskania   

pilarką (kod czynności: CWDPN, CWDPG). Zamawiający na wszystkich pozycjach cięć nie dopuszcza 

użycia maszyn typu harwester. Zastosowana do pozyskania drewna technologia w żadnym przypadku 

nie może doprowadzić do spadku jakości jego wyróbki i obniżenia wartości surowca. 

 

W szczególnie  uzasadnionych przypadkach, np.: zmiany warunków terenowych, w sytuacji gdy zmiana 

technologii umożliwiłaby Wykonawcy terminową lub należytą realizację zobowiązań wynikających z 

umowy, Zamawiający może dopuścić zmianę technologii pozyskania drewna, z zastrzeżeniem, że 

zmiana technologii nie będzie powodować niekorzystnych konsekwencji finansowych ( wzrost kosztów)  

oraz organizacyjnych dotyczących realizacji umowy. 

Masa drewna przewidziana do pozyskania wynosi 3130 m3. 

Pozyskanie drewna pilarką ( kod czynności: CWDPN,CWDPG) 

Wykonawca zrealizuje przy użyciu ręcznych pilarek spalinowych i narzędzi pomocniczych prace z 

zakresu pozyskania drewna. 

Prace związane z pozyskaniem drewna, z wyjątkiem pozyskania drewna w czyszczeniach 

późnych (CP-P) obejmują:  

a. Prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki zgodnie  

z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad BHP, łącznie  

z oznakowaniem pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie się  

w tablice ostrzegawcze wg obowiązującego wzoru odbędzie się kosztem Zamawiającego. 

Wykonawca umieści  tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich dróg leśnych i publicznych na 

pozycję cięć i będzie je utrzymywał przez cały okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji; 

 

b. Ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych za wyznaczone 

uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem planowanych do 

pozostawienia kęp ekologicznych, nasienników, drzew dziuplastych itp.); 

 

c. Okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym w normach lub warunkach technicznych 

obowiązujących w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w SIWZ; 

 

d. Manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez przedstawicieli 

Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań wskazanych w SIWZ; 
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e. Przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin  

(w szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę 

występujących wad i ewentualną manipulację); 

 

f. W przypadku drewna stosowego wyrabianego przy pniu, donoszenie wałków i szczap na odległość 

do 20mb celem umożliwienia jego zrywki ze szlaków; 

 

g. Udział Wykonawcy zaopatrzonego w pilarkę przy manipulacji drewna, który dokonywał będzie  

ewentualnych korekt w manipulacji surowca (wg. wskazówek leśniczego); 

 

h. Udział Wykonawcy w odbiórce drewna i współpraca z leśniczym lub podleśniczym  

w czynnościach pomiarowych (np.: pomiar długości przy pomocy taśmy mierniczej, średnicy za 

pomocą średnicomierza, zaznaczanie średnicy środkowej, zapisanie pomiarów na czole drewna). 

 

Prace związane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują: 

a) Okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyróbki drzew ściętych w czasie zabiegu hodowlanego 

(CP); 

b) Wyróbkę i manipulację surowca drzewnego zgodnie ze wskazówkami przekazanymi w 

zleceniu. 

W przypadku konieczności założenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowiązek wyciąć 

wszystkie wyznaczone drzewa rosnące na szlaku. 

 

Rozliczenia będą prowadzone wg stawek za m3 osobno wg następujących pogrupowanych 

kategorii cięć:  

 

                 

Kategorie cięć  / Grupy czynności 

 

1.Cięcia rębne – realizowane w ramach 

rębni złożonych 

IIA, IIAK, IIAU, IIAUK, IIB, IIBK, IIBU, IIBUK, 

IIC, IICK, IICU, IICUK, IID, IIDK, IIDU, IIDUK,  

IIIA, IIIAK, IIIAU, IIIAUK IIIB, IIIBK, IIIBU, 

IIIBUK, IVA, IVAK, IVAU, IVAUK, IVB, 

IVBK,IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, IVCU,IVCUK, 

IVD, IVDK, IVDU, IVDUK, V, VK, IIAS, IIAUS, 

IIBS, IIBUS, IICS, IICUS, IIDS, IIDUS, IIIAS, 

IIIAUS, IIIBS, IIIBUS, IVAS, IVAUS, IVBS, 

IVBUS, IVCS, IVCUS, IVDS, IVDUS, VS 

2.Trzebieże późne i cięcia sanitarno-

selekcyjne 

TPP, TPPK, TPN, TPNK, CSS, CSSK 

3.Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z 

pozyskaniem masy 

TWP, TWPK, TWN, TWNK, CP-P, CP-PK 

4.Cięcia przygodne i pozostałe 

 

PTW, PTWK, PTP, PTPK, PR, PRK, PRZEST, 

PRZESTK, UPRZPOZ, UPRZPOZK, DRZEW, 

DRZEWK, PŁAZ, PŁAZK,ZADRZEW. 

 

W trakcie wykonywania prac z pozyskania drewna należy przestrzegać następujących 

zasad: 

a) Niedopuszczalne jest opieranie stosów drewna bezpośrednio o drzewa pozostające  

w drzewostanie po wykonaniu zabiegu;  
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b) Wymagane jest uprzątnięcie pasów drogowych (łącznie z przydrożnymi rowami), upraw leśnych, 

elementów przyrodniczo cennych oraz gruntów obcej własności z gałęzi i innych odpadów 

powstałych w trakcie pozyskania, okrzesywania i wyróbki drewna. Na pozycjach sąsiadujących z 

drogami publicznymi wymagane jest usunięcie gałęzi i wierzchołków drzew na odległość minimum 

30 m od granicy pasa drogowego; 

c) Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania sprzętu i technologii zapewniających ochronę 

środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem ochrony obiektów przyrodniczo cennych 

(stanowiska roślin chronionych, miejsca bytowania chronionych zwierząt itp.), ochrony odnowień 

naturalnych drzew leśnych oraz ochrony pozostającego na powierzchni drzewostanu. Elementy 

podlegające szczególnej ochronie będą każdorazowo uzgadniane z osobą przekazującą zlecenie 

prac.  

d) Wykonawca zobowiązany jest również do:  

a. Stosowania się do standardów i kryteriów prawidłowej gospodarki leśnej stosowanych w 

systemach certyfikacji FSC i PEFC;  

b. Minimalizowania strat w środowisku przyrodniczym i drzewostanie pozostającym na pniu 

po zabiegu; 

c. Wyposażenia maszyn i pojazdów wykorzystywanych do pracy w lesie w absorbenty 

umożliwiające zbiór oleju w przypadku jego rozlania oraz korzystania z nich przy każdym 

takim zdarzeniu oraz stosowania  biodegradowalnych olei  przy wykonywaniu prac z 

zakresu pozyskiwania drewna. 

 

e) Ustala się, że ilość drzew uszkodzonych przy pozyskaniu i zrywce drewna nie może przekroczyć 

5% ogólnej ilości drzew pozostających na pniu po wykonaniu zabiegu;  

f) Nie dopuszcza się uszkadzania drzew znajdujących się poza wydzieleniem objętym zabiegiem;  

g) Manipulację surowca drzewnego należy prowadzić zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez 

administrację leśną danego leśnictwa, w sposób zapewniający uzyskanie jego maksymalnej 

wartości;  

h) Wykonawca zobowiązany jest do naprawy wszystkich szkód, które powstały z przyczyn leżących 

po jego stronie podczas prac pozyskaniowych. 

 

Pozostałe informacje dotyczące technologii pozyskania.  

 

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć, wskazane zostaną Wykonawcy informacje 

konieczne do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: granice wydzielenia objętego 

zabiegiem, ogólny kierunek obalania drzew, przebieg szlaków operacyjnych, miejsca składowania 

pozyskanego drewna, elementy środowiska wymagające ochrony oraz informacje mające wpływ na 

bezpieczeństwo prowadzenia prac np.: linie energetyczne, drogi publiczne. W koniecznych przypadkach 

przedstawiciel Zamawiającego przekaże Wykonawcy szkic zawierający ww. informacje. Szkic stanowi 

załącznik do zlecenia. 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg leśnych położonych na terenie 

oraz w sąsiedztwie pozycji, na której odbywa się zabieg. Drzewa, które zostały ścięte na drogi leśne, 

obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka łowieckie, bagna, itp. muszą być zrywane na bieżąco, 

a pozostające po wyróbce drewna odpady niezwłocznie uprzątnięte. 

PROCEDURA ODBIORU PRAC 

Pomiar pozyskanego drewna i określenie prawidłowości wyróbki poszczególnych sortymentów surowca 

drzewnego zostaną określone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SIWZ, przy czym ustala się, 

że: 

a) Pomiar ilości i oględziny jakości drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie wykonany 

przed jego zrywką. W wyjątkowych przypadkach (o czym Wykonawca zostanie poinformowany 

przez leśniczego), Zamawiający dopuszcza dokonywanie pomiaru po zrywce. Wykonawca 
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zobowiązany jest prowadzić zrywkę wspomnianego drewna w sposób umożliwiający dokonanie jego 

pomiaru; 

b) Pomiar średnicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo dokonywany będzie zgodnie z 

obowiązującymi w PGL LP unormowaniami dotyczącymi pomiaru i odbioru surowca drzewnego; 

 

c) Pomiar ilości i oględziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo będzie prowadzony 

po zakończeniu zrywki i ułożeniu drewna w stosy; 

 

d) Pomiar ilości drewna kłodowanego ( WK iglastego i liściastego) prowadzony będzie zgodnie z 

załącznikiem nr 5 (  WK iglaste) oraz nr 7 ( WK liściaste) do Zarządzenia nr 51 Dyrektora 

Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 r., w sprawie wprowadzenia warunków 

technicznych stosowanych w obrocie surowcem drzewnym w  PGL LP; 

 

e) Po zakończeniu prac na danej pozycji cięć przedstawiciel Zamawiającego przeprowadzi jej oględziny 

w celu stwierdzenia zgodności przeprowadzonych prac z wymogami Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia i zlecenia; 

 

f) Czynność pozyskania drewna uważa się za zakończoną na pozycji, w momencie usunięcia z 

powierzchni cięcia wszystkich wyznaczonych przez leśniczego do wycięcia drzew oraz całkowitego 

wyrobienia grubizny. 

Pozyskanie drewna będzie prowadzone zgodnie z potrzebami Zamawiającego z uwzględnieniem zasad 

hodowli i higieny lasu oraz realizacją umów zawartych przez Zamawiającego w zakresie sprzedaży 

drewna. Zamawiający będzie dążył do równomiernego zlecania pozyskania drewna w miarę upływu 

czasu. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji pozyskania drewna przedstawiono w poniższych 

tabelach: 

 

Masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczególnych grupach czynności: 

 

Grupa 
czynn. 

Adres leśny 

Iglaste 

Iglaste 

Liściaste 
Liściast

e 
Razem 

S2A S2B S4 W S2A S2B S4 W 

IVD 

16-18-1-01-5     -c   -00 53 1   73 127 11   3 8 22 149 

16-18-1-01-5     -d   -00 10     31 41 6     5 11 52 

16-18-1-01-6     -b   -00 249 1 17 249 516 33   8 77 118 634 

Razem: IVD 312 2 17 353 684 50   11 90 151 835 

PR 16-18-1-01-      -    -   20   40 45 105 5       5 110 

Razem: PR 20   40 45 105 5       5 110 

PTP 16-18-1-01-      -    -   20   40 130 190     5   5 195 

Razem: PTP 20   40 130 190     5   5 195 

PTW 16-18-1-01-      -    -       5   5         0 5 

Razem: PTW     5   5         0 5 

TPP 

16-18-1-01-21    -a   -00 34     103 137 25 2 18 68 113 250 

16-18-1-01-21    -f   -00 12     46 58 12   5 11 28 86 

16-18-1-01-21    -g   -00 15     82 97 27   70 184 281 378 
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16-18-1-01-22    -b   -00 16     15 31 17 2 10 4 33 64 

16-18-1-01-29    -k   -00 48     49 97 47   47 26 120 217 

16-18-1-01-33    -a   -00 126     125 251 180   101 117 398 649 

16-18-1-01-5     -b   -00 34   13 88 135 4   4 6 14 149 

16-18-1-01-9     -a   -00 7     19 26 12   5 24 41 67 

16-18-1-01-9     -g   -00 17     32 49 15   4 18 37 86 

Razem: TPP 309   13 559 881 339 4 264 458 1 065 1 946 

TWP 

16-18-1-01-1     -g   -00     19   19     2   2 21 

16-18-1-01-1     -j   -00         0     18   18 18 

Razem: TWP     19   19     20   20 39 

Razem pakiet 661 2 134 1 087 1 884 394 4 300 548 1 246 3 130 

 

Masa przewidziana do pozyskania [m3] na poszczególnych typach siedliskowych lasu: 

 

Gatunek Sortyment LMWYŻŚW LMWYŻW  LWYŻŚW  Przygodne Suma: 

BK  S2A 25 2 252   279 

BK  S4 7 1 156 5 169 

BK  WB0   0 3   3 

BK  WC0 39 7 251   297 

BK  WD 40 2 136   178 

BRZ S2A 3 9 45   57 

BRZ S2B   0 4   4 

BRZ S4   3 43   46 

BRZ WB0   1 1   2 

BRZ WC0   10 12   22 

BRZ WD   4 8   12 

DB  S4   0 2   2 

GB  S2A   0 11   11 

GB  S4 1 1 47   49 

JD  S2A 280 12 280 20 592 

JD  S4 17 0 13 85 115 

JD  WC0 274 39 483 90 886 

JD  WD 30 7 36 30 103 

JW  S4   0 9   9 
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MD  S4   0 19   19 

OL  S2A 3 5 13 5 26 

OL  S4 2 0 4   6 

OL  WB0   0 2   2 

OL  WC0 3 4 11   18 

OL  WD 3 1 5   9 

OS  S2A 13 2 6   21 

OS  S4 1 0 18   19 

OS  WC0   0 3   3 

OS  WD   0 2   2 

SO  S2A 5 1 5 10 21 

SO  WC0 17 4 14 13 48 

SO  WD 1 0   12 13 

SW  S2A 17 4 17 10 48 

SW  S2B 2 0     2 

SW  S4   0     0 

SW  WC0   0 7 17 24 

SW  WD   0   13 13 

Suma: 783 119 1918 310 3130 

 
 

 

III.2. 

ZRYWKA DREWNA 

(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (m3) 

podawany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

ZM/ 

ZRYWKA 

Zrywka drewna ( ZRYWKA) 

Rozliczenia z Wykonawcą prowadzone będą na podstawie rzeczywistej ilości zerwanego przez niego 

drewna. Kod czynności ZRYWKA służy jedynie do podania masy grubizny planowanej do zrywki i w 

żaden sposób nie określa wymaganej przez Zamawiającego technologii zrywki drewna oraz nie stanowi 

podstawy do zmiany stawki obowiązującej w rozliczeniach.  

Masa drewna przewidziana do zrywki wynosi 3130 m3 

Zamawiający wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) oraz 

drewna S3 odbywała się w technologii półpodwieszonej. Dopuszcza się również zrywkę nasiębierną 

ww. sortymentów. 

W stosunku do drewna stosowego i kłodowanego wymagana jest zrywka nasiębierna.        

Prace z zakresu zrywki drewna zlecane będą sukcesywnie, łącznie z pracami z zakresu pozyskania 

drewna.  

Zamawiający zastrzega, że w przypadku cięć przedrębnych oraz cięć prowadzonych  

w rębniach złożonych, wprowadzone na pozycje maszyny do zrywki drewna muszą poruszać 
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się po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych uzależniona będzie od 

zastosowanych do pozyskania i zrywki drewna maszyn. Szerokość szlaków operacyjnych nie powinna 

przekraczać 4m. Przy jego prostym przebiegu powinna wynosić nie więcej niż 1 m ponad szerokość 

stosowanych maszyn ( 0,5 m z każdej strony). Dopuszcza się szlaki o szerokości ponad 4m w przypadku 

konieczności wycięcia dwóch rzędów drzew. 

Odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku), wynosić powinna około 20m. 

Zrywka drewna obejmuje: 

a. Przemieszczanie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez leśniczego miejsca 

składowania; 

b. Ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy. 

c. Zabezpieczenie drzew rosnących przy wylotach oraz zakrętach szlaków operacyjnych i miejscach 

składowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia osłon pozostaje w gestii 

Wykonawcy np.: osłony z wałków). Zastosowane osłony po zakończonej zrywce należy usunąć; 

d. Przesortowanie drewna S2 i drewna kłodowanego w sposób wskazany przez leśniczego; 

Zrywkę drewna należy prowadzić zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

1. Środki zrywkowe powinny poruszać się po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych; 

2. Zrywkę drewna należy prowadzić w sposób minimalizujący uszkadzanie drzew pozostających na 

powierzchni po zbiegu. Ustala się, że łączna ilość uszkodzonych w trakcie pozyskania i zrywki drzew 

pozostających na objętej zabiegiem powierzchni nie może przekroczyć 5%. Nie dopuszcza się 

uszkadzania drzew rosnących poza powierzchnią objętą zabiegiem; 

3. Zrywkę należy prowadzić w sposób zapewniający przejezdność dróg leśnych (bieżąca zrywka 

drewna obalonego na drogi); 

4. Nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł zerwanego drewna o stojące drzewa; 

5. Stosy drewna powinny być stabilne i bezpieczne ( tj. ułożone w sposób uniemożliwiający ich 

samoistne rozsunięcie lub przewrócenie się ). Płaszczyzny stosu (dolna i górna), powinny być 

ułożone równolegle do powierzchni terenu, a sposób przygotowania stosu powinien gwarantować 

możliwość jego pomiaru.  Czoła stosu powinny być równe i pionowe.   Stosy układa się na legarach, 

oddzielnie dla każdej grupy ( sortymentu) i rodzaju drewna. Stos powinien zawierać drewno o 

jednej długości nominalnej. Dopuszcza się zabezpieczanie stosów drewna z grupy S2 pionowymi 

kołkami ( tzw. palikowanie), w szczególności podczas układania stosu w terenie pochyłym. 

Objętość stosu powinna wynosić minimum 1 m3p, zaś minimalna wysokość stosu powinna wynosić 

1m. Wałki o różnych zbieżystościach należy układać w stosach na przemian grubszymi końcami. 

Wysokość stosu nie może powodować utrudnień w jego pomiarze przy pomocy taśmy mierniczej;  

6. W przypadku zrywki nasiębiernej prowadzonej przy pomocy urządzeń zaopatrzonych w żurawie 

hydrauliczne zaleca się układanie stosów nieregularnych o wysokości nie przekraczającej 4m; 

7. Drewno dłużycowe powinno być mygłowane na dwóch legarach umożliwiających swobodny 

przepływ powietrza pomiędzy składowanym drewnem a podłożem. Legary mogą stanowić inne 

sztuki drewna będące częścią mygły; 

8. Zrywkę należy organizować i realizować w sposób wykluczający zmniejszenie wartości 

pozyskanego drewna; 

9. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić zrywkę drewna dłużycowego niezwłocznie, nie dłużej 

niż 5 dni od dnia odbiórki; 

10. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić zrywkę drewna stosowego oraz WK niezwłocznie, 

nie dłużej niż 5 dni od dnia ścinki i wyróbki. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji zrywki drewna  przedstawiono  

w poniższych tabelach: 
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Ilość drewna (m3) przewidziana do zrywki według odległości zrywkowych i stref trudności 

zrywki: 
 
 

Adres leśny 
Gr 

czynności 

Odl. 
zrywki 

W 

Odl. 
zrywki 

S 

Strefa 
zryw. 

W0I W0L S2I S2L S4I S4L Suma: 

16-18-1-01-1  -g   -00 TWP      1400 1400 2         19 2 21 

Suma:         19 2 21 

16-18-1-01-1  -j   -00 TWP      1100 1100 2           18 18 

Suma:           18 18 

16-18-1-01-33 -a  -00 TPP      
600 600 3 

125 117 126 180   101 649 

16-18-1-01-5  -c   -00 IVD      73 8 54 11   3 149 

Suma: 198 125 180 191   104 798 

16-18-1-01-5  -b   -00 TPP      600 600 2 88 6 34 4 13 4 149 

Suma: 88 6 34 4 13 4 149 

16-18-1-01-      -    -   PR       

500 500 3 

45   20 5 40   110 

16-18-1-01-      -    -   PTP      130   20   40 5 195 

16-18-1-01-      -    -   PTW              5   5 

16-18-1-01-5  -d  -00 IVD      31 5 10 6     52 

Suma: 456 5 60 11 125 5 662 

16-18-1-01-6  -b  -00 IVD      400 400 3 249 77 250 33 17 8 634 

Suma: 388 89 329 51 25 18 900 

16-18-1-01-29 -k  -00 TPP      
400 400 2 

49 26 48 47   47 217 

16-18-1-01-9  -g   -00 TPP      32 18 17 15   4 86 

Suma: 81 44 65 62   51 303 

16-18-1-01-9 -a   -00 TPP      300 300 3 19 24 7 12   5 67 

Suma: 19 24 7 12   5 67 

16-18-1-01-21 -g -00 TPP      300 300 2 82 184 15 27   70 378 

Suma: 82 184 15 27   70 378 

16-18-1-01-21 -a  -00 TPP      

200 200 2 

103 68 34 27   18 250 

16-18-1-01-21 -f   -00 TPP      46 11 12 12   5 86 

16-18-1-01-22 -b  -00 TPP      15 4 16 19   10 64 

Suma: 164 83 62 58   33 400 

Suma: 1087 548 663 398 134 300 3130 
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PROCEDURA ODBIORU: 

 

Odbiór prac zrywki drewna  nastąpi poprzez zweryfikowanie zgodności wykonania zabiegu  z opisem 

czynności i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac. Drewno stosowe i drewno dłużycowe 

nie zeskładowane na legarach nie będzie stanowiło przedmiotu odbioru.  

 

W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje się osobnego pomiaru jego ilości, a 

jedynie określa się zgodność wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia i zlecenia.  Obowiązuje zasada: całe drewno pozyskane podlega zrywce ( drewno 

pozyskane=drewno zerwane). 

 

III.3. 

POZYSKANIE STROISZU I CHOINEK 

(jedn. rozliczeniowa: 

Pozyskanie choinek – sztuka (SZT.) 

Pozyskanie stroiszu – metr przestrzenny (M3P) 

CHOINKIL/ 

CHOIN.STR,  

STROISZ  

Pozyskanie choinek ( CHOIN.STR ) 

1) Wycięcie wskazanych przez leśniczego na pozycjach cięć pielęgnacyjnych lub rębnych choinek oraz 

ich przygotowanie do transportu poprzez związanie za pomocą sznurka lub siatki; 

2) Dostarczenie pozyskanych choinek na osadę służbową leśnictwa;  

3) Rozładunek choinek w miejscu składowania. 

Szacowana do pozyskania ilość choinek wynosi 5 szt.  

Choinki zostaną pozyskane w miesiącu grudniu. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie przez leśniczego ilości choinek dostarczonych przez Wykonawcę 

do miejsca składania. Potwierdzeniem odbioru będzie sporządzony „Wykaz odbiorczy produktów 

niedrzewnych” . 

 

Pozyskanie stroiszu ( STROISZ) 

1) Wyrobienie stroiszu jodłowego lub świerkowego z gałęzi drzew wyciętych w ramach cięć 

pielęgnacyjnych lub rębnych według wskazań leśniczego; 

2) Związanie wyrobionego stroiszu za pomocą sznurka w pakiety (wiązki) o wielkości umożliwiającej 

jego wyniesienie do miejsca z którego będzie on transportowany na miejsce składowania; 

3) Dostarczenie wyrobionego stroiszu na osadę służbową leśnictwa; 

4) Ułożenie pozyskanego stroiszu w miejscu składowania w regularne, zwarte stosy umożliwiające 

pomiar długości, szerokości i wysokości stosu celem ustalenia ilości stroiszu; 

5) 1 M3P stroiszu to ilość odpowiadająca stosowi o długości 1m, szerokości 1m i wysokości 1m. 

 

Szacowana do pozyskania ilość stroiszu wynosi 3 M3P. 

Szacuje się, że stroisz będzie pozyskiwany ze szczególnym nasileniem w miesiącach październiku i 

grudniu, a w pozostałym okresie w miarę zapotrzebowania zgłaszanego przez klientów. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbioru prac dokonuje leśniczy poprzez ocenę zgodności jakości pozyskanego stroiszu ze wskazaniami 

przekazanymi w „Zleceniu” i pomiarze objętości stosu. Potwierdzeniem odbioru prac będzie 

sporządzany „Wykaz odbiorczy produktów niedrzewnych”. 



14 | S t r o n a  
 

III.4. 

PODWÓZ DREWNA 

(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny 

(m3)podawany z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku) 

 PM/ 

 PODWÓZ_DR 

 

 

Podwóz drewna ( PODWÓZ_DR) 

 

Leśnictwo Ilość drewna do podwozu w m3 

Adamów 18 

Razem 18 

 

Prace związane z podwozem drewna obejmują następujące czynności:  

 

1) Załadunek drewna stosowego na środek zrywkowy lub podczepienie dłużyc; 

2) Transport drewna od miejsca jego złożenia do miejsca wskazanego przez leśniczego 

umożliwiającego wywóz drewna z lasu samochodami o dużej ładowności (kumulacja ładunku); 

3) Rozładunek (odczepienie) drewna; 

4) Ułożenie drewna stosowego w stosy, umożliwiające dokonanie przez leśniczego pomiarów 

podwożonego drewna; 

5) Mygłowanie drewna dłużycowego. 

 

Wykonawca wykonuje czynności podwozu przy użyciu własnego sprzętu.  

 

Szacowana do podwozu ilość drewna wynosi 18m3. 

 

Stawka jest wartością zryczałtowaną za 1m3 podwiezionego drewna w obrębie granic leśnictwa               

dla wszystkich gatunków i sortymentów. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez ocenę zgodności wykonanej pracy z opisem czynności                                       

i wskazaniami przekazanymi przez leśniczego w „Zleceniu”. 

 



15 | S t r o n a  
 

 

 

III.5. 

POZOSTAŁE PRACE GODZINOWE W POZYSKANIU I 

ZRYWCE DREWNA 

(jednostka rozliczeniowa – godzina rzeczywista (H) 

podawana z dokładnością do jednego miejsca po przecinku ) 

 POZ-P/ 

GODZ CI 

  

 

 

Prace godzinowe ciągnikiem (GODZ CI): 

 

Leśnictwo Ilość prac godzinowych ciągnikiem w H 

Adamów 5 

Razem 5 

 

Prace godzinowe ciągnikiem obejmują: 

− prace przy ścince drzew trudnych (pochylonych nad drogami publicznymi, liniami 

energetycznymi, urządzeniami melioracyjnymi, itp.).  

− prace przy rozmygłowywaniu wynikające np. ze specyfikacji manipulacyjnej, 

− inne prace rozliczane w systemie godzinowym. 

 

Wykonawca wykonuje prace godzinowe ciągnikiem przy użyciu własnego sprzętu.  

 

Szacowana ilość prac godzinowych ciągnikiem wynosi 5 H. 

 

Stawka jest wartością zryczałtowaną za godzinę pracy ciągnika przy pracach zleconych przez 

leśniczego w obrębie granic leśnictwa. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac godzinowych ciągnikiem 

zgodnie z  opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznie przepracowanych godzin.  

 

 
 


