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Miejscowość 61-767 Poznań , dnia 16.02.2024 

 

Zamawiający 

Estrada Poznańska 

ul. Masztalarska 8 

61-767 Poznań 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
 

Nazwa zamówienia: Budowa budynku Domu Kultury, Poznań, ul Chociebora 15, Głowieniec 

Numer postępowania EP.ZP/271-2/24 

Tryb postępowania: PL - Tryb Podstawowy (art. 275) 

Link do postępowania:  https://platformazakupowa.pl/transakcja/875745 

 

Działając na mocy art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp, 
zawiadamiamy, że 

 

1. Otwarcie ofert odbyło 
się w dniu 

16-02-2024 godz
. 

09:30:00 w Poznań 

2. Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 

2.1 Budowa budynku Domu Kultury, Poznań, ul Chociebora 15, Głowieniec 2.273.085,00 BRUTTO PLN 

3. Do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy:  

 
Część 1 - Budowa budynku Domu Kultury, Poznań, ul Chociebora 15, Głowieniec 
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Lp Nazwa (firma) 
Wykonawcy i adres 

siedziby Wykonawcy 

Cena 
60% 

Termin wykonania robót 
budowlanych 

10% 

Termin gwarancji oraz 
rękojmi robót 
budowlanych 

30% 

1. Vic-Mar sp. z o.o. 
Poznańska 167 
62-006 Kobylnica 

3488002,75 70 dni 
 

78 miesięcy 
 

2. RybkaBud Budownictwo 
sp z o o 
Okrzei 1A 
03-715 Warszawa 

5975296,18 0 dni 
 

60 miesięcy 
 

3. CONWIK Sp. z o.o. 
Święty Marcin 29/8 
61-806 Poznań 

3436605,61 70 dni 
 

78 miesięcy 
 

4. TOPATOTERA SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
Floriana 7 
44-190 Knurów 

4321375,62 70 dni  
 

78 miesięcy 
 

5. INVEST LIM Sp. Z o.o. Sp. K. 
Bukowska 41B 
62-081 Wysogotowo 

4058642,75 70 dni 
 

78 miesięcy 
 

6. ALAUCTUS INVESTMENTS 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
Wyspiańskiego 14/10 
60-750 Poznań 

2998375,79 70 dni 
 

78 miesięcy 
 

7. Przedsiębiorstwo 
Ogólnobudowlane 
ARTBUD Sp. z o. o. 
Samuela Lindego 6 
60-573 Poznań 

3975447,79 28 dni 
 

78 miesięcy 
 

8. NOVA TERM 
BUDOWNICTWO Sp. z o. o. 
Wronia 1 
64-920 Piła 

4319692,47 70 dni 
 

78 miesięcy 
 

9. Urbański Sp. z o.o. 
Bolesława Chrobrego 151 
87-100 Toruń 

3287216,40 70 dni 
 

78 miesięcy 
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10. MAXBUD PIOTR PAWLAK 
Zalesie 2C 
62-090 Mrowino 

3231437,27 70 dni 
 

78 miesięcy 
 

11. Jack-Bud Polska Sp. z o.o. 
Sp. k. 
Obornicka 352 
60-689 Poznań 

3691662,59 70 dni 
 

78 miesięcy 
 

12. CIEPŁOWNIK 
EKOINWESTYCJE SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
Grunwaldzka 475 
62-064 Plewiska 

3917350,17 70 dni 
 

78 miesięcy 
 

13. Zakład Ogólnobudowlany 
Waldemar Flak 
Rudki 9/2 
62-240 Trzemeszno 

4873987,74 35 dni 
 

78 miesięcy 
 

14. KOR-POL INVEST Sp. z o.o. 
Dąbrowa 35 
85-147 Bydgoszcz 

4271995,48 70 dni 
 

78 miesięcy 
 

15. TWM Spółka z o.o. 
Partyzancka 11 
61-495 Poznań 

3142663,20 70 dni 
 

78 miesiecy 
 

16. Metrotech sp. z o.o.  
Św. Marcin 29/8 
61-806 Poznań 

3320890,96 70 dni 
 

78 miesięcy 
 

 
 
 

 
Informacje dodatkowe: 

 
 


