TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Remont drogi wojewdédzkiej nr 311 odc. Debienko - Rosnéwko
wraz z urzgdzeniami poprawy bezpieczenstwa ruchu

L.p. nr SST Wyszczegoélnienie elementéw rozliczeniowych j-m. llos¢ ]%(::‘a Wartosc¢ zt
451 11200-0 (ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE; ROBOTY ZIEMNE
01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01.01.01 |WYZNACZENIE TRASY | PKT. WYSOKOSCIOWYCH
1 wytyczenie osi projektowanych drog | km | 2,45
01.02.01 |USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW
2 mechaniczne karczowanie drzew: o obwodzie pni powyzej 75cm szt. 6
3 mechaniczne karczowanie korzeni, karpiny i krzewow wraz z m2 25
wywiezieniem
01.02.02 |ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
4 mechaniczne usunigcie w-wy humusu $r. gr. 10cm m3 232
transport humusu wraz z zatadunkiem i roztadunkiem na sktadowisko
5 m3 232
Wykonawcy
01.02.04 |ROZBIORKI ELEMENTOW DROG
6 rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonowych ptyt betonowych m2 5
7 rozebranie obrzezy betonowych m 8
8 rozebranie taw betonowych m3 1
9 demontaz bariery betonowej skarajnej (zakotwionej w gruncie) m 110
10 demontaz stupkéw hektometrowych U-1a szt 18
zatadowanie oraz wywiezienie gruzu/materiatéw z rozbiorki
11 samochodami samowytadowczymi na sktadowisko Inwestora w OD m3 48
Opalenica
02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE
02.01.01 |WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V KAT
12 wykopy (korytowanie pod projektowane nawierzchnie) m3 685
13 wywoz (nadmiaru) gruntu z zatadunkiem i transportem na
) m3 685
skladowisko Wykonawcy
02.03.01 |WYKONANIE NASYPOW
14 nasypy wraz z zageszczeniem z gruntu dowiezionego (z dokopu) | m3 | 65
452 33252-0 |ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG
04.00.00 |PODBUDOWY
04.01.01 |PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA
15 mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza [ m2 [ 2322
04.03.01 |OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
16 . e » } m2 20646
bitumicznych przy zuzyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej
1 mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
7 SR e . ; m2 2042
niebitumicznych przy zuzyciu 0.8 kg/m2 emulsji asfaltowej
mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych
18 mleczkiem wapiennym (w celu zabezpieczenia emulsji przed m2 20610
wyrywaniem kotami samochodow)
04.04.02 |PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ
19 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej stab.mech. 0/31,5 m2 1104
gr.15cm
20 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej stab.mech. 0/31,5 m2 1080
gr.20cm
04.05.01 |ULEPSZ.PODLOZE Z MIESZANKI ZWIAZANEJ STAB. SPOIWEM
1 w-wa wzmacniajaca z mieszanki zwigzanej stab.cem. C1,5/2 z m2 1104
betoniarni gr.10cm
2 w-wa wzmacniajgca z mieszanki zwigzanej stab.cem. C1,5/2 z m2 1080
betoniarni gr.15cm
23 pielegnacja piaskiem i polewanie wodg stabilizacji m2 2484
04.08.01 |WYROWNANIE PODBUDOWY
24 warstwa wyrdwnawcza z AC 16W w ilosci 50kg/m2 [ m [ 980
05.00.00 |NAWIERZCHNIE
05.03.05a [NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - W-WA WIAZACA
5 warstwa wigzaca z mieszanek mineralno-asfaltowych, z AC16W
5 iy . m2 1056
grubos$¢ po zageszczeniu 6¢cm (droga wewnetrzna)
05.03.05b |[NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - W-WA SCIERALNA
2% warstwa $cieralna z mieszanek mineralno-asfaltowych, z AC8S -
o : . m2 5330
kolor czerwony - grubo$¢ po zageszczeniu 3cm ($ciezka)
5 warstwa $cieralna z mieszanek mineralno-asfaltowych, z AC8S -
7 o : e m2 962
kolor czerwony - grubo$¢ po zageszczeniu 5cm ($ciezka)
28 warstwa $cieralna z mieszanek mineralno-asfaltowych, z AC11S -
i . m2 1027
grubos$¢ po zageszczeniu 4cm (droga wewnetrzna)
05.03.11 |FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA ZIMNO
2 ;reci;)wanle profilujace nawierzchni bitumicznej - grubos¢ frezowania: m3 392
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frezowanie nawierzchni bitumicznej - Srednia grubo$c¢ frezowania: 3

30 . m3 7
cm (pod w-we $cieralng)
wywoz materiatu z rozbiérki (pofrezu) na sktadowisko Inwestora w OD
31 . m3 399
Opalenica.
05.03.13 |NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO-GRYSOWEJ (SMA)
32 warstvye'1 Scieralna z mlc-z.szankl rpasty!(sowo—grysowej, z SMA8 m2 14260
grubos$¢ po zageszczeniu 3cm (jezdnia)
05.03.23 |NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
3 kostka betonowa, mikrofaza (kolor czerwony, cegfa) o gr.8 cm na m2 142
pods. cem.-piask. gr. 3cm ($ciezka)
06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
06.01.01 [UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP | ROWOW
34 humusowanie warstwg grub. 10 cm wraz z obsianiem trawg m3 30 |
06.02.01 [PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
35 przepusty @400mm z rury HDPE m 48
36 warstwa podsypki piaskowo-zwirowej 0/20mm gr. 20cm m2 24
37 zasypka przepustu z mieszanki piaskowo-zwirowej 0/32mm m3 25
28 umocnienie skarpy czotowej, bocznych i dna wylotu - obrukowanie ) 9
kostkg kamienna na podbudowie betonowej C8/10 gr. 15cm m
39 obrzeze bet. 8x30cm (ograniczenie obrukowania) m 28
06.03.01 |UMOCNIENIE POBOCZY
umochnienie poboczy z pofrezu o gr. 10 cm szer. (0,75 m) wraz ze
40 Lok . ) m2 2670
skropieniem i zasypaniem kruszywem granitowym
41 doziarnienie poboczy grysem 2/5mm w ilo$ci 20kg/m2 m2 2670
06.03.02 |SCINANIE POBOCZY
42 $cinanie poboczy [ me 900 |
06.04.02 |ROWY PRZYDROZNE
wykonanie, umocnienie, oczyszczenie wraz z profilowaniem skarp i
43 i . m 1800
dna rowéw przydroznych
07.00.00 [URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
07.01.01  |OZNAKOWANIE POZIOME
m linie ciagte (grubowarstwowe, chemoutwardzalne o regularnej m2 1234
strukturze)
4 linie przerywane (grubowarstwowe, chemoutwardzalne o regularnej
5 m2 75
strukturze)
5 pozostate znaki, strzatki i symbole (grubowarstwowe,
. m2 42
chemoutwardzalne gtadkie)
4 oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe, chemoutwardzalne,
7 ) m2 100
gtadkie (w kolorze czerwonym)
07.02.01 |OZNAKOWANIE PIONOWE
48 montaz stupkéw pojedynczych z rur stalowych o $rednicy 65 mm do
. szt 23
znakoéw drogowych wraz z fundamentem
montaz stupkéw pojedynczych z rur stalowych wraz z wysiegnikiem o
49 ) . . szt. 1
$rednicy 65 mm do znakéw drogowych wraz z fundamentem
przymocowanie niepodswietlonych tablic znakéw drogowych wielkosci
50 i . . " szt 17
"$rednie" z folii Il generaciji
51 przymocowanie niepodswietlonych tablic znakéw drogowych wielkosci ot 6
"$rednie" z folii Ill generacji (dotyczy A-7, D-6b)
przymocowanie niepodswietlonych tablic drogowskazowych - znakéw
52 . e o " s szt 5
kierunkéw i miejscowosci [E] z folii || generaciji
53 przymocowanie niepodswietlonych tabliczek znakéw drogowych szt 2
54 montaz punktowych elementéw odblaskowych barwy biato-czerwonej | szt 1190
55 montaz punktowych elementéw odblaskowych barwy biatej szt 330
56 likwidacja tablic znakéw drogowych szt 17
57 likwidacja stupkéw do tablic znakéw drogowych szt 11
07.02.03 StUPKI PROWADZACE | KRAWEDZIOWE ORAZ ZNAKI KILOMETROWE |
o HEKTOMETROWE
58 montaz stupkéw hektometrowych U-1b szt 18
59 montaz znaku U-7 szt 18
60 montaz znaku U-8 szt 18
61 montaz znaku U-1f dw szt. 2
07.03.01 |URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH
62 barierka U-11a wraz z fundamentem betonowym (kolor Z6tty) [ m 74
07.05.01a |BARIERY OCHRONNE LINOWE
bariera ochronna skrajna BL-4/D/1,25 (L1/A/W3, dt. badanego
63 systemu: 69,00mb) montowana w tulejach w podtozu bitumicznym; m 1742
gorna lina koloru zéttego
montaz bariery ochronnej BL-4/D/1,25 montowana w tulejach w
64 AT m 1742
podtozu bitumicznym
65 komplet stupkéw na wymiane szt. 75
66 odcinek poczatkowy/koncowy bariery BLC-3 (zakotwienie lin wraz z ol 4
elementem kotwigcym) L=6,5 mb P
67 montaz odcinka poczatkowego/kofncowego wraz z osadzeniem kol 4

elementu kotwigcego
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68 montaz odcinka bariery sprezystej stalowej wraz z odcinkiem m 26
poczgtkowym (H2, W2, B)
08.00.00 |ELEMENTY ULIC
08.01.01 |KRAWEZNIKI BETONOWE
69 krawezniki bet. najazdowy 15x22cm m 30
70 wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu C12/15 m3 2,3
08.03.01 |OBRZEZA CHODNIKOWE BETONOWE
71 obrzeze bet. 8x30cm na podsypce cem.-piaskowej m 1095
72 wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu C12/15 m3 39
netto
VAT 23%
OGOLEM brutto




