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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

Inwestycja sieci kanalizacji sanitarnej realizowana bedzie w ul. Powstaricow - od
rejonu ul. Rozrywka do wysokosci skrzyzowania ul. Powstaricow i Dziekanowickiej w
Krakowie.

Wiaczenie przedmiotowej sieci kanalizacyjnej do istniejgcego kanatu sanitarnego
DN300 mm nastgpi poprzez istniejaca studni¢ kanalizacyjng (,Si”), zlokalizowang
w dz. 50/3 (obr. 21 Srédmiescie), w rejonie budynku Rozrywka 45. Dalej rurociag
prowadzony bedzie do wysokosci skrzyzowania ulic Powstaricow i Dziekanowickiej
(proj. studnia konicowa ,529” w dz. 326 obr. 1 Nowa Huta).

Dane charakterystyczne:
Sie¢ kanalizacji sanitarnej: w ul. Dziekanowicka, Powstanicow
Odc. Si-S1-529, DN300 mm kam. o dtugosci catkowitej 1107,0 m,

Zakres budowy kanalizacji obejmuje:

1. wykonanie robot przygotowawczych: roboty ziemne wykonanie wykopéw, wykopow
pod komory przewiertowe wraz z szalowaniem, odwodnieniem, profilowaniem
podloza i rozbiorki naruszonej istniejacej nawierzchni, sprawdzenie geodezyjne
rzednych dna istniejacej kanalizadji,

2. przy glebieniu studni przewiertowych wykonac uszczelnienie dna wykopu komory.

3. wykonanie przewiertow DN300 mm na diugosci odc.Si-S1-S14 L = 543,5m , odc.523-
524 L = 28,6 m; o facznej dlugos¢ 572,1m,

4. wykonanie wlaczenia kanalu do studni odbiornika,

5. wykonanie studni kanalizacyjnych w miejscu komor przewiertowych z polaczeniem

kanatu do studni,

wykonanie studni kanalizacyjnych z polaczeniem kanatu do studni,

7. wykonanie rob6t przygotowawczych: roboty ziemne wykonanie wykopow o
szerokosci 1,3 m i S14-S23 L = 394,1 m, S24-S29 L = 140,8 m; o lacznej dlugosc 534,9m
wraz z szalowaniem, odwodnieniem, profilowaniem podioza i rozbiérki naruszonej
istniejacej nawierzchni, sprawdzenie geodezyjne rzednych dna istniejacej kanalizadji,

8. wykonanie studni na warstwie zwirowej podbudowy o migzszosci 0,2 m zageszczonej
do 97% zmodyfikowanej wartosci Proctora i ukladanie kanatu sanitarnego,

9. wykonanie uszczelnienia dna i écian wykopu,

10. sprawdzenie wytrzymalosci rur i szczelnosci polaczen,

11. wykonanie zasypu na dlugosci kanatu sanitarnego,

12. zasyp wykopow z zageszczeniem gruntu do uzyskania wskaznika zageszczenia pod
droga wg. normy PN-5-02205/1998 pt. , Roboty ziemne”,

13. przygotowanie zasypu do poziomu warstw odbudowywanej nawierzchni drogi,

14. wykonanie odtworzenia warstw nawierzchni drogi.

IS

Wykonanie
- kontrola jakosci robét,
- odbi6r robot,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,



Materiat kanalizacja z:

Projektuje si¢ wykonanie kanaléw z rur kamionkowych produkowanych
zgodnie z normg PN-EN 295 posiadajacych dopuszczenia do stosowania w ciggach
komunikacyjnych ze wzgledu na wplyw obcigzen dynamicznych zgodnie z Aprobata
Techniczng IBDiM:

- rur kamionkowych przeciskowych o $rednicy DN300 mm, lgczonych na system

uszczelnieri skladajacy si¢ z dwoch identycznych uszczelnieri z pierScieniem

slizgowym, pierécieniem prowadzacym ze stali nierdzewnej odpornej na korozje wg

EN295 2z fabrycznie zamontowang uszczelkga kauczukowg i pierscieniem

przenoszacym sile wcisku z drewna, dopuszczalna sita wcisku 550 kN;

- rur kamionkowych kielichowych systemu C, glazurowanych taczonych na uszczelke
typu S o érednicy 300 mm i wytrzymatosci 48 kN/m klasy 160 - dla wysokosci

przykrycia rurociggu < 3,55 m (odcinek kanatu ,514-523");

- rur kamionkowych kielichowych systemu C, glazurowanych taczonych na uszczelke
typu S o érednicy 300 mm i wytrzymatosci 72 kN/m klasy 240 - dla wysokosci

przykrycia rurociggu > 3,55 m (odcinek kanatu ,524-529).

Uzbrojenie projektowanego kolektora sanitarnego stanowa studzienki przelotowo -
polaczeniowe.
Projektuje si¢ jeden typ studzienek.

Uzbrojenie stanowa studnie te o glebokosci posadowienia do 5,0 m prefabrykowane
wykonane w technologii typowej np. Janson, Kaprin z elementow betonowych z
betonu klasy min. C35/45 skladajace si¢ z podstawy studni (dennicy) systemu Perfect
z wyprofilowana fabrycznie kineta, wykonanej jako monolityczny odlew z betonu
samozageszczalnego (klasa betonu min. C35/45, nasigkliwos¢ betonu 5%). Czes¢
denna monolityczna o $rednicy ¢1000-41200 mm przystosowana do polaczen
kamionkowych z wyprofilowana fabrycznie kineta i z osadzonymi w prefabrykacie
szczelnymi przylaczami w podstawie studni (alternatywnie zintegrowana uszczelka,
wyprofilowane gniazdo, przejscie szczelne) dostosowanymi do typu kréécow
kamionkowych dla zastosowanych rur. Pozostata czesc
z kregow ¢1000-¢1200 mm (klasa betonu min. C35/45, nasigkliwo$¢ betonu 5%,
odpornos¢ na agresj¢ chemiczng klasa ekspozycji XA2 {dla $ciekow bytowo-
gospodarczych}). Prefabrykaty laczone na uszczelki elastomerowe tak by studnie
spetnialy wymogi normy szczelnosci PN-92/B-10735 pkt. 6.11-6.12. Elementy studni
zakonczone konusem (zwezkg), pierScieniami wyréwnawczymi z tworzyw
sztucznych i wlazem zeliwnym, z klamrami ztazowymi stalowymi lub zeliwnymi
powlekanymi w catosci tworzywem sztucznym.

Wyposazenie studzienek stanowa wlazy kanalowe zeliwne typu ciezkiego,
wyposazone w zatrzask, zawias oraz uszczelke gumowsq. Pokrywa wlazu powinna
posiada¢ herb miasta Krakowa

Studnie kanalizacyjne posadowi¢ na warstwie zwirowej podbudowy o migzszosci 0,2
m zageszczonej do 97% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

W ramach rozpoznania wykonano siedem otworéw badawczych o gtebokosci 6,5-
7,5 m ppt. Wierceniem zadano stropowg partie utwor6éw, stanowigcych podloze
gruntowe projektowanej Inwestycji. Terei badan (w rejonie wykonanych otworéw
wiertniczych) zbudowany jest z osadéw czwartorzedowych, tj. spoistych utworéow



zastoiskowych i niespoistych utworéw rzeczno-peryglacjalnych. Przypowierzchniowg
strefg podloza gruntowego stanowig holoceriskie nasypy antropogeniczne oraz
lokalnie asfalt, thuczen i beton.

Holocenskie nasypy antropogeniczne o migzszoéci maksymalnie do 4,7 m sj
gruntami niejednorodnymi, ktére stanowi mieszanina glin pylastych, pyléw, piaskow
érednich, zwiréw, otoczakéw, $mieci i zuzlu.

Plejstoceriskie spoiste osady zastoiskowe s3 gruntami spoistymi, wyksztatlconymi
w postaci pytéw, pyléw prochniczych, glin pylastych, glin piaszczystych, glin, glin
pylastych préchniczych i glin pylastych proéchniczych na granicy namulow
gliniastych. W swoim skladzie zawierajg domieszki humusu.

Plejstoceriskie niespoiste osady rzeczno-peryglacjalne stwierdzone zostaly w rejonie
otworu nr 7 w przedziale glebokosci 4,8-58 m. Stanowig je grunty niespoiste,
wyksztalcone w postaci piaskow srednich z domieszka okruchow wapiennych.

W trakcie wykonywania prac wiertniczych do maksymalnej glebokosci 7,5 m ppt.
nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowej. Odnotowano
wystepowanie saczenn wody gruntowej na glebokosci 2,2-54 m ppt., zaleznych od
intensywnosci opadéw atmosferycznych.

Prace wykonawcze nalezy wykonywac w okresie bezdeszczowym.

Wykonawca przed przystapieniem do procedur przetargowych winien ocenic
rozpoznane aktualne warunki gruntowo-wodne na podstawie doswiadczenia
inzynierskiego oraz wizji lokalnych, a w razie watpliwosci w ofercie cenowej
uwzgledni¢ zastosowanie odwodnienia i wybra¢ odpowiednia technologie.

Catkowicie wigzacymi dla Wykonawcy robot sa podane w niniejszym opracowaniu
rozwigzania techniczne. Natomiast podane w opisie metody wykonania robét i ich
organizacja, jak roéwniez zestaw robot i obiektéw pomocniczych koniecznych dla
zrealizowania zadania stanowig wytyczne dla opracowania przedmiaru w oparciu, o
ktéry wykonany bedzie kosztorys inwestorski.



ZAKRES PRAC

Zakres prac obejmuje:

a. Roboty ziemne, montazowe i drogowe

b. Tymczasowa organizacja ruchu

c. Obstuga geodezyjna
Szczegotowy zakres prac okreslaja przedmiary robot, bedace integralng czescia
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz dokumentacja zadania.
Wykonawca w wycenie zobowigzany jest poda¢ ceny jednostkowe za wykonanie
poszczego6lnych rob6t wg przedmiaréw, no$niki cenotworcze:
- robocizna 15,6 z1/rg
- Ko 65 %
- Zysk 15%

Dokumentacja projektowa obejmuje:

- Dokumentacj¢ formalno - prawng: pozwolenia, uzgodnienia, opinie

- Dzienniki budowy

- Projekt budowlany dla sieci

- Projekt organizacji ruchu na czas budowy
W/w projekty znajduja si¢ w naszym posiadaniu i zostana udostgpnione oferentom
do wgladu, w czasie przewidzianym na przygotowanie ofert. Wykonawca
zobowigzany jest do zapoznania si¢ z wymienionymi wyzej opracowaniami oraz
dokonania wizji lokalnej. W przypadku zauwazenia okolicznodci, ktére moga miec
wplyw na realizace zmoéwienia wg przyjetych rozwigzan projektowych
i przedmiar6w robét, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego, (lecz nie
p6zniej niz 6 dni przed terminem zloZenia ofert) powiadomienia o tym
Zamawiajgcego na piSmie, a Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do pisemnej odpowiedzi
na ewentualne zapytania i zastrzezenia.

WYTYCZNE ORGANIZAC]JI ROBOT.

W ofercie nalezy uwzgledni¢ koszty wszelkich dziatari majacych na celu wykonanie
zadania okreslonego w projektach budowlanych i przedmiarach robét. Wykonawca
zobowiazany jest w trakcie prowadzenia prac do wykonania:

1. Projekt Organizacji i Zagospodarowania Placu Budowy
wygrodzenia, oznakowania i zabezpieczenia placu budowy
obiektéw i urzgdzen placu oraz zaplecza budowy
zasilania placu budowy
wywozu i utylizacji gruzu
organizacji ruchu na czas budowy
uzgodnieri wymaganych przepisami
przywrocenia do stanu pierwotnego terenu w obrebie, ktérego prowadzone
byly prace

9. ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzonych prac
Wykonawca ma prawo podzleci¢ czes¢ prac podwykonawcom odpowiadajac za ich
prace jak za wlasne dzialanie. W ofercie nalezy zamiesci¢ wykaz podwykonawcow
i zakres powierzonych im zadan. Realizujgc prace w systemie generalnego
wykonawstwa, Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji czynnosci koordynacyjnych.
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WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU PRAC.
I. Warunki ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnos¢ z umowa, dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczng.

1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, dzienniki budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji
projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej.

2, Dokumentacja projektowa.

Wykaz dokumentacji projektowej, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy:
Dokumentacja formalno - prawna

Projekt budowlany sieci

Dzienniki budowy

Projekt organizacji ruchu na czas budowy

L1l

3. Zgodnosé robot z dokumentacjg projektows i ST.

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna i wszystkie dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig czgs¢ umowy,
a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac
bledéw lub opuszczen w dokumentach umownych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane
na piémie s3 wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali
rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne
z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczng. Dane okreslone
w dokumentacji projektowej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji.
Cechy materialéw i elementéw budowli musza wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z
dokumentacja projektowa i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli,
to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejacych obiektéw (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i obioru ostatecznego robot. Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy uzgodniony projekt organizacji ruchu



i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu
rob6t projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji
ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. W czasie
wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak; zapory, Swiatla ostrzegawcze,
sygnaly, itp. =zapewniajgc w ten sposob  bezpieczenstwo pojazdow
i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzier i w nocy tych
zapor i znakoéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie
przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony
w warto§¢ umowna. W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu,
Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru oraz zgodnie 2z obowigzujagcymi przepisami.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych
przy realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru. Na czas wykonywania rob6t Wykonawca zobowigzany jest
uzyskaé decyzje wlasciwego zarzadcy o pozwoleniu na zajecie pasa drogowego oraz
na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym. Oznakowanie wykonywanych robot
zgodnie z projektem.

5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
i wykariczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepis6w i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub dobr publicznych i
innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynoéw, skladowisk, ukopoéw i drog
dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami
lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

C) mozliwo$cig powstania pozaru

d) w trakcie budowy nalezy unika¢ skltadowania materiatéw budowlanych
w zasiegu systemow korzeniowych drzew i krzewow,

e) na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ systemy korzeniowe, korony i pnie
drzew,



f) prace ziemne w poblizu drzew nalezy prowadzi¢ sposobem recznym oraz w
odleglosci réwnej zasiggowi korony,

g) w projektowanej budowie nalezy zastosowaé technologi¢ pozwalajagcg na
ochrone systemoéw korzeniowych,

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych material6w na srodowisko.

6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny
sprzet przeciwpozarowy. Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢
Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajgcego,
zainteresowane instytucje oraz bedzie z nimi wspoélpracowatl dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢
za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materialéow i wyposazenia na i z terenu robot.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych
wladz, co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw (ponadnormatywnych)
i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamial Inspektora Nadzoru.
Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru.

9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenistwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek-zadbag,



aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

10. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakoriczenia rob6t przez Komisj¢ odbioru koricowego i przekazania do uzytkowania.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy
byly w zadowalajagcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze
centralne i  miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa
w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw
lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materialéw lub urzadzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot
i w sposob ciggly bedzie informowac¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwoleni i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow,
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej
przez Zamawiajgcego.

12 Réwnowazno$é norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktore spelnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powolanych norm i przepiséow o ile w warunkach umownych
nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powolane normy i przepisy sa
panistwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy
powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie



opisane przez Wykonawce i przedlozone Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

IL. MATERIALY.

1. Zré6dta uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialéw przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
do zatwierdzenia, szczegélowe informacje dotyczace proponowanego zZrédla
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw jak réwniez
odpowiednie $wiadectwa badar laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

2.  Wariantowe stosowanie materialéw.

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwos¢
wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze niezwlocznie przed
uzyciem tego materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
pozniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3. Przechowywanie i skladowanie materialéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
uzyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg
jakos¢ i wlasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

III. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Projekcie
Organizacji Rob6t i Zagospodarowania Placu Budowy, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach
Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety
do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajagcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
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IV. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci
przewozonych materialéw. Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowg. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych ~ naciskow
na o§ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spelniajgce tych
warunkow moga by¢ dopuszczone przez Inspektora ~ Nadzoru,

pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

V.  WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny @ za  prowadzenie  rob6t  zgodnie
z warunkami umowy oraz za jako§¢  zastosowanych  materialow
i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows, wymaganiami
Specyfikacji Technicznej, projektem organizacji robét opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny
za stosowane metody wykonywania robot. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Bledy popelnione przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez Wykonawce
na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany biad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosc.

1. Dokumenty budowy.

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem  osoby, ktéra dokonala zapisu, 2z podaniem jej imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy
i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczego6lnosci:
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- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru Projektu Organizacji Roboét i
Zagospodarowania Placu Budowy,

- terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegoélnych elementéw robét,

- przebieg robé6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy
i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
czedciowych i koricowych odbioréw robét,

- wyjaénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robét
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegblnym
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych ~warunkéw  geotechnicznych z ich opisem
w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakoSci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badar z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki  préb  poszczegbélnych  elementéw  budowli z  podaniem,
kto je przeprowadzal, inne istotne informacje o przebiegu robo6t.

Propozycje, uwagi i wyjasénienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda

przediozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora

Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje

Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i

nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét. Nalezy powiadomic¢

przedstawiciela zamawiajgcego (np. Inspektora Nadzoru).

(2) Ksigzka obmiaréw.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig
w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki
obmiaréw.

(3  Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakoSci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru,
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Zamawiajgcego.
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4) Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, opr6cz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-
prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.

2.  Obmiar robét.
2.1.  Ogo6lne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie
z dokumentacjg projektowg i w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robé6t
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich rob6t. Obmiar gotowych robét
bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesigcznej platnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

2.2, Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Dlugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli Specyfikacja Techniczna dla danych
rob6t nie wymaga tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako dtugosé
pomnozona przez Sredni przekrdj. Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda
wazone w tonach lub kilogramach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sig
w czasie ich wykonywania. Obmiar robé6t podlegajacych zakryciu przeprowadza
si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
beda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksigzki obmiar6w. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolgczone
w formie oddzielnego zalacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

3. Odbiér robét.

3.1. Rodzaje odbioréw robat.
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi koricowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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3.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosc¢ danej
czesci  rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pé6zniej jednak niz w ciggu 3dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Jakos¢ i iloé¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowa i uprzednimi ustaleniami.

3.3. Odbior czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czgSciowego robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru rob6t dokonuje komisja odbioru czesciowego powolana przez
Zamawiajacego.

3.4. Odbiér koficowy robaét.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robot
oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$émie o tym fakcie
Zamawiajgcego. Odbior koricowy rob6t nastgpi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 3.5. Odbioru
koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badann i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i obowigzujacymi
normami i przepisami. W toku odbioru konicowego rob6t komisja zapozna sig
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupelniajagcych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych
lub rob6t uzupelniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru koricowego. \ przypadku stwierdzenia przez  komisje,
ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacjg projektowg z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potraceri, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

14



3.5. Dokumenty do odbioru koficowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kornicowego robét jest protokot
odbioru koricowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektowg podstawowa =z naniesionymi zmianami oraz

dodatkowsg, jesli zostata sporzagdzona w trakcie realizacji umowy,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow

opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i

pomiaréw zalgczonych do dokumentéw odbioru,

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wlascicielom urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;j.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koricowego, komisja

w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego roboét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce beda

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét

poprawkowych i robé6t uzupelniajgcych wyznaczy komisja.

ALl o

3.6. Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych
z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny potwierdzony winien zosta¢ Protokolem
Odbioru Pogwarancyjnego.

Przepisy zwigzane.

Wymagania przy wykonaniu poszczegdlnych robot zostaly opisane w odpowiednich, nizej
podanych Polskich Normach.

Normy.

1. PN-B-10736:1999 ,.Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.”

2. PN-B-10725 ., Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.”

3. PN-92/M-34504 Préby rurociagdw

4. PN-8-02205/1998 ,,Roboty ziemne.”

5. PN-91/B-10735 .,Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze”

6. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

7. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia
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8. BN-62/8836-01 Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

9. PN-81/B-10725 Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty  ziemne. ~ Wykopy tunelowe dla  przewodéw
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki  techniczne
wykonania.

10. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

11. BN-81/9122-05 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe, wymiary i warunki
stosowania.

Inne dokumenty.

1. Projekt szalowan wykopow sporzadzony przez Wykonawce robot.
2. Katalog Budownictwa.
3. Instrukcja montazowa ukladania w gruncie rurociagéw z zeliwa — instrukcja

Producenta
4. Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociagéw z PE — instrukcja Producenta
5. Katalog armatury HAWLE
6. »Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych ,, — wyd.

Arkady, W-wa 1989 r.

Ts Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994
r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie.

8. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 04.05.90 r.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.11.1993
I, W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
jakim powinna odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze - Dz. Ustaw nr
35.
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