GRUDZIEN 2022 P10.2022/04E1

INWESTOR: Gmina Sosnicowice
ul. Rynek 19
44-153 Sosnicowice

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: MIVO Construction Maciej Zelawski
ul. Rumunska 13/10
64-100 Leszno

tel. 604 400 667
e-mail: mivo@mivo.construction

ELEMENT PROJEKTU: PRZEDMIAR

ZAMIERZENIE BUDOWLANE: Rozbudowa garazu w Rachowicach. ETAP | - Remont czesci istniejacej.

ADRES INWESTYCJI: ul. Wiejska 111, 44-156 Rachowice

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPYRIGHT RESERVED

Dokumentacja chroniona prawem zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie,
odstepowanie i dokonywanie zmian w czesci lub w catosci jest mozliwe tylko i wytacznie za zgodga autora.

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.
2021 poz.2458).

2. Kosztorys inwestorski sporzgdzony metoda kalkulacji uproszczonej. Dla pozycji dla ktérych baza cen nie posiada cen jednostkowych robét, kalkulacja zostaje
dokonana metodg kalkulacji szczegdtowej wg dostepnych katalogdw norm KNR, KNNR i KSNR.

3. Pozycje, dla ktérych nie istniejg katalogi norm, adaptuje sie istniejgce katalogi , per analogia” lub dokonuje sie wyceny indywidualnej na podstawie opisu
technologii prac dostepnej na stronach internetowych producentéw, z wykorzystaniem naktadéw r-g dla robdt o zblizonej technologii i rzeczywistych
naktadéw materiatowych podanych w opisie technologii.

4. Cenniki cenotwdrcze przyjeto srednie SEKOCENBUDu. Pozycje, dla ktérych baza cen SEKOCENBUDu nie posiada cen jednostkowych dla zastosowanych
materiatéw, korzysta sie z ogdlnodostepnych cennikéw producentéw lub dostawcédw materiatéw zamieszczonych na stronach internetowych dostawcow i
producentow.

KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU

Kosztorys inwestorski jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci rob6t budowlanych. Opracowany zostat w oparciu o projekt budowlany przy
zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania robdt i wybranych rozwigzan technologicznych. llosci przedmiarowe jak réowniez zestawienia materiatowe sg
ilosciami przyblizonymi i usrednionymi, i moga sie rézni¢ od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetej technologii
wykonania robot. Przed ztozeniem zamdwienia iloSci materiatéw okreslane w zestawieniu kazdorazowo polegajg weryfikacji na budowie. Kosztorys nalezy
rozpatrywac tacznie z dokumentacja projektowa. Cena jednostkowa zawiera wszelkie prace pozwalajgce na wykonanie danego zakresu robét zgodnie ze sztuka
budowlang nawet gdy wykonanie robét dodatkowych nie wynika bezposrednio z opisu pozycji.

Wszystkie wystepujace w przedmiarze nazwy materiatéw, urzadzen, rozwigzan systemowych itp. sg przyktadowe.
Dopuszcza sie zastosowanie innych, o parametrach nie gorszych niz podane.

KopY cPv: [45111000-8] Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
[45210000-2] Roboty budowlane w zakresie budynkdéw
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Spis tresci

Strona Tytutowa
Spis tresci
Ogdlna charakterystyka obiektu
Przedmiar

1 ROBOTY ROZBIORKOWE

2 ROBOTY BUDOWLANE

3 INSTALACJE WEWNETRZNE
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Rozbudowa garazu w Rachowicach. ETAP | - Remont czesci istniejace;j. 2022-12-14 /P10.2022-04E1

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTU | ROBOT

Budynek garazowy w czesci istniejgcej o konstrukcji stupowo-ryglowej przylegajagcy do budynku przedszkola gminnego,
niepodpiwniczony, parterowy, posadowiony bezposrednio na stopach fundamentowych. Wypetnienie przestrzeni
miedzy stupami, do wysokosci rygla — bloki wapienno-piaskowe Silka E24, na zaprawie cienkowarstwowej, z dachem
ptaskim o konstrukcji zelbetowej.

Pokrycie budynku wykona¢ w catosci po rozbudowie - pokrycie papga na izolacji termicznej z warstwg spadkowg — strop
niewentylowany.

Zakres robot remontowych obejmuje:

1. Roboty rozbidrkowe i demontazowe:

- demontaz urzadzen i instalacji wewnetrznych

- demontaz maszty i urzadzen zainstalowanych na maszcie
- demontaz okien i drzwi

- rozbidrke $cian/przegréd wewnetrznych

- rozbidrke scian wypetniajgcych zewnetrznych

2. Roboty budowlane:

- wykonanie taw i $cian fundamentowych

- wykonanie $cian, trzpieni i wiency

- wykonanie nowych posadzek i hydroizolacji

- wykonanie wypraw tynkarskich i oktadzin

- montaz stolarki okiennej i drzwiowej

- montaz stropéw antresoli oraz schodow

- wykonanie instalacji elektrycznej, wod-kan, grzewczej
- wykonanie weztfa sanitarnego z szatnia
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Rozbudowa garazu w Rachowicach. ETAP | - Remont czesci istniejace;j.
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Przedmiar
| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. Razem
KOSZTORYS: Rozbudowa garazu w Rachowicach. ETAP | - Remont czesci istniejacej.
1| Nowy kod | ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1| 45113000-2 | Prace przygotowawcze
1 Wyznaczenie i wygrodzenie strefy rozbidrki, wykonanie kpl.
d.1.1] kalk. wtasna | zabezpieczer
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Odtaczenie doprowadzonych medidow i urzadzen kpl.
d.1.1| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Prace rozbiérkowe
1.2.1 Demontaz urzadzen i instalacji wewnetrznych
3| KNP 18 0869-| Demontaz centrali DSP i SSWiN, manipulatora szt.
d.1.2. 03.03
1| analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
4 Demontaz wyciaggu spalin kpl.
d.1.2.| kalk. wtasna
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5| KNR-W 4-03 | Demontaz opraw $wietléwkowych z kloszem kpl.
d.1.2| 1134-01
1
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
6] KNR4-03 | Demontaz tagcznikdw instalacyjnych podtynkowych o szt.
d.1.2) 1124-01 | natezeniu pradu do 10 A
1
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
7] KNR4-03 | Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o kpl.
d.1.2| 1122-01 | natezeniu pradu do 63 A
1
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
8] KNR4-03 | Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych szt.
d.1.2] 1120-06 | okragtych 4 - wylotowych uszczelnionych z odtaczeniem
1 przewodow o przekroju do 4 mm?2
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
9] KNR4-03 | Demontaz przewoddow wtynkowych z podfoza ceglanego | m
d.1.2| 1116-03 | Jub betonowego
1
200 m 200,000
RAZEM 200,000
10| KNR4-03 | Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchnido 1.0 | szt.
d.1.2| 1129-02 m2
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
11| KNR4-03 | Demontaz tablic licznikowych kpl.
d.1.2( 1129-03
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.2 Demontaz stolarki budowlanej
12| KNR4-01 | Rozebranie $cian z pustakéw szklanych m3
d.1.2| 0349-01
2| analogia
8*(1,6*1,4)*0,1 m3 1,792
RAZEM 1,792
13|KNPnRPDE 01 Demontaz skrzydta drzwi o masie do 50 kg szt.
d.1.2. -1la
2| analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14f KNR4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o | szt.
d.1.2| 0354-07 | powierzchnido 2 m2
2 Krotno$¢ = 2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.23 Rozbidérka scian i posadzek
15| KNRAT-27 | Skucie tynkéw cementowo-wapiennych i cementowych m2
d.1.2| 0101-03
3
5,4*12,2 m2 65,880
RAZEM 65,880
16| KNR4-01 | Rozebranie scian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.1.2 0349-02 | cementowo-wapiennej
3
(46*48+3*3,6%4,8-8*(1,6*1,4)) *0,5 m3 28,000
RAZEM 28,000
17 KNR4-04 | Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1.2 0504-03
3| z.0.3.1.
46 *11,7 m2 53,820
RAZEM 53,820
18| KNR4-01 | Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu m3
d.1.2) 0104-01 | odcinkami istniejgcych fundamentéw o gtebok.do 1.5 m w
3 gr.kat. |-l
1,5%(2*4,6+3%3,6)*1,2 m3 36,000
RAZEM 36,000
19| KNR4-04 | Rozebranie fundamentéw z cegty, kamienia m3
d.1.2( 0101-01
3 z.0.3.1.
analogia
12*(2*46+3%*3,6)*0,5 m3 12,000
RAZEM 12,000
1.2.4 Demontaz masztu
20| KNR4-03 | Demontaz przytaczy i przerzutéw przewodowych z kpl.
d.1.2| 1144-02 | wejéciem na stup
4| analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
21| KNNR 9 1005 | Demontaz urzadzen, sprzetu na trzpieniu stupa kpl.
d.1.2. -03
4| analogia
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
22| KNNR-W 9 | Odkopanie i demontaz stupdw zelbetowych pojedynczych | szt.
d.1.2| 1304-03 | sprzetem mechanicznym z zasypaniem wykopu - zerdzie
4 BSW dt. 12 m
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13 Prace porzadkowe
23| KNR4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym | m3
d.1.3|1103-04 1103| zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
-05 samowytadowczym na odlegtosc 3,5 km
100 m3 100,000
RAZEM 100,000
24 Utylizacja gruzu. m3
d.1.3| kalk. wtasna
p0z.16 + poz.17 + poz.19 m3 93,820
RAZEM 93,820
25 Utylizacja pozostatych materiatéw rozbiérkowych. m3
d.1.3| kalk. wtasna
poz.23 - poz.24 m3 6,180
RAZEM 6,180
2| 45210000-2 | ROBOTY BUDOWLANE
2.1 Fundamenty
2.1.1 tawy i sciany fundamentowe
26| KNR2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.2.1.[ 0114-05 z.0. | grubosci po zageszczeniu 20 cm - roboty na
1)12.12. 9901-02 poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
0114-06
(2*4,6+3*3,6)*0,6 m2 12,000
RAZEM 12,000
27| KNR2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i| kg
d.2.1.| 0290-02 | budowli- prety zebrowane o ér. 12 mm
1
72 kg 72,000
RAZEM 72,000
28 KNR2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i | kg
d.2.1| 0290-01 [ budowli- prety gtadkie o ér. 6 mm
1
18 kg 18,000
RAZEM 18,000
29| KNR-W 2-02 | tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci m3
d.2.1.| 0202-01 | do 0.6 m - reczne ukfadanie betonu
1
(2*4,6+3*3,6)*0,4*0,3 m3 2,400
RAZEM 2,400
30] KNR9-07 | Sciany fundamentowe i piwniczne z bloczkéw m2
d.2.1| 0201-01 | keramzytobetonowych o gr. 24 cm
1
(2*4,6+3*3,6)*0,75 m2 15,000
RAZEM 15,000
2.1.2 Izolacja fundamentéw
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
31] KNR2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.2.1) 0603-07 | pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
2 pierwsza warstwa
2*1,0*%(2*5,7+2%*12,6) m?2 73,200
RAZEM 73,200
32| KNR2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.2.1| 0603-08 | pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
2 druga i nastepna warstwa
poz.31 m2 73,200
RAZEM 73,200
33| KNR9-15 | Izolacje cieplne z ptyt XPS gr.8cm- pionowe m2
d.2.1.| 0401-01
2
2*0,6*(2%5,7+2%*12,6) m?2 43,920
RAZEM 43,920
34| KNNR-W 3 | Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii m2
d.2.1.| 0207-01 | kubetkowej bez gruntowania powierzchni
2
2*(57+12,6)*1,0 m?2 36,600
RAZEM 36,600
2.2 Sciany zewnetrzne, dziatowe, attyka
221 Roboty murowe
35| KNRK-02 | Sciany z blokéw SILKA E24 kl.15 na zaprawie m2
d.2.2| 0104-03 | cienkospoinowej (klejowej)
1
(43+11,7+4,3)*5,1+4,8*2,8 m?2 116,970
RAZEM 116,970
36| KNRK-02 | Sciany z blokéw SILKA E12 k.15 na zaprawie m2
d.2.2| 0104-03 | cienkospoinowe] (klejowej)
1
(3,6+1,2+3,2)*2,8 m?2 22,400
RAZEM 22,400
37| KNRAT-44 | Nadproza SBN 120/120 mm 1,50m szt
d.2.2| 0301-03
1
2*¥4+1 szt 9,000
RAZEM 9,000
38| KNRAT-44 | Nadproza SBN 120/120 mm 3,60m szt
d.2.2| 0301-03
1
2*2 szt 4,000
RAZEM 4,000
2.2.2 Oktadziny wewnetrzne
39| KNR2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane m2
d.2.2.| 0801-02 mechanicznie na $cianach i stupach
2
(6,5+4,8+6,5)*54+4,8*2,6+(48+3,7+1,2+1,1+3,6| m2 165,580
+2,6+3,2+35+3,2+3,5)*0,6+(4,1+4,7+6,1)*2,6
RAZEM 165,580
40| KNRAT-40 | Szpachlowanie stropéw m2
d.2.2| 0105-03
2
58 m2 58,000
RAZEM 58,000
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
41 KNR 19-01 | Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjno- m2
d.2.2| 1305-01 | krzemianowymi powierzchni wewnetrznych tynkéw
2| analogia gtadkich
poz.39 m2 165,580
RAZEM 165,580
42| KNNR 2 0803 | Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi mocowanymina | m2
d.2.2. -02 klej
2
(48+3,7+1,2+1,1+3,6+2,6+3,2+3,5+3,2+3,5)*2,0 [ m2 76,660
+(1,2+2,0+1,2+0,7+0,7+0,15+0,15) * 2,6
RAZEM 76,660
23 Wiernce, trzpienie
43| KNR2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i| kg
d.2.3| 0290-02 | budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
4*(3,7+3,7+3,7+4,8*2+5,0)*0,888+8*4 *5,5* kg 247,574
0,888
RAZEM 247,574
44f KNR2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i | kg
d.2.3] 0290-01 | budowli - prety gtadkie o $r. 6 mm
4%(3,7+3,7+3,7+4,8*2+5,0) *0,222+8*35*0,7 * kg 66,334
0,222
RAZEM 66,334
45 KNR2-02 | Wierce zelbetowe w deskowaniu m3
d.2.3] 0262-01
(3,7+3,7+3,7+4,8*2+5,0) *0,25 * 0,25 m3 1,606
RAZEM 1,606
46| KNR2-02 | Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do m3
d.2.3| 0211-01 | 0,3 m dwustronnie deskowane
8 *(5,5) * 0,25 * 0,25 m3 2,750
RAZEM 2,750
2.4 Stropy, stropodach
47 KNRAT-44 | Stropy z ptyt panelowych SMART KONBET - transport m2
d.2.4 0203-02 | elementéw zurawiem samochodowym
28,7 m?2 28,700
RAZEM 28,700
25 Podtogi, posadzki
2.5.1 Podtoga czesci istniejgcej
48| TZKNBK VIl - | Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho | m2
d.2.5. 49 Krotno$¢ = 2
1
60 m?2 60,000
RAZEM 60,000
49 KNRS-15 | Izolacje cieplne z ptyt EPS 200-034 gr.10cm - poziome m2
d.2.5.| 0401-02
1
poz.48 m2 60,000
RAZEM 60,000
50| KNR13-12 | podktad i podtoza betonowe gr.6cm m3
d.2.5| 1001-03
1
poz.48 * 0,06 m3 3,600
RAZEM 3,600
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
51f KNR W-02 | Oktadziny podtogowe na podtozu z betonu i jastrychu m2
d.2.5| 0206-02 | cementowego; ptytki o wymiarach 30x30 cm
1
poz.48 m2 60,000
RAZEM 60,000
2.5.2 Podtoga antresoli
52| TZKNBK VII - | I1zolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho | m2
d.2.5. 49 Krotno$é = 2
2
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
53| KNR13-12 | podktad i podtoza betonowe gr.5cm m3
d.2.5 1001-03
2
poz.52 * 0,05 m3 1,500
RAZEM 1,500
54 KNRW-02 | Oktadziny podtogowe na podtozu z betonu i jastrychu m2
d.2.5| 0206-02 | cementowego; ptytki o wymiarach 30x30 cm
2
poz.52 m2 30,000
RAZEM 30,000
2.6 Zadaszenie, obudowy z ptyt HPL
2.6.1 Zadaszenie nad wejsciem
55 Konstrukcje stalowe zabezpieczone antykorozyjnie kg
d.2.6.| kalk. wtasna
1
5% (0,65 +0,25 +0,65) * 1,12 + 5 * (0,25) * 1,68 + 4 * (2,9) | kg 23,772
*1,12
RAZEM 23,772
56| KNRO-21 | Poszycie konstrukcji szkieletowych ptytg HPL gr.8mm m2
d.2.6.] 4004-07
1| analogia
(0,65 +0,25+0,65) *2,9+2 * (0,65 * 0,25) m2 4,820
RAZEM 4,820
2.6.2 Obudowa kapliczki Sw. Floriana
57 Konstrukcje stalowe zabezpieczone antykorozyjnie kg
d.2.6.| kalk. wtasna
2
2%(1,0+0,35+1,0+0,35) *2,31+4 *(1,0) * 2,31 +2 * kg 26,514
(1,0+1,0) *1,20
RAZEM 26,514
58 KNRO-21 | Poszycie konstrukcji szkieletowych ptytg HPL gr.8mm m2
d.2.6.[ 4004-07
2| analogia
(0,35+0,05+0,20 + 0,90 + 0,20 + 0,05 + 0,35) * 1,0 + (0,35 | m2 3,300
+0,05+0,20+0,20+0,05+0,35) *1,0
RAZEM 3,300
2.6.3 Obudowa banera
59 Konstrukcje stalowe zabezpieczone antykorozyjnie kg
d.2.6.| kalk. wtasna
3
4*(1,0+0,25+1,0+0,25) *2,31+4*(2,9) *2,31+2 * kg 59,256
(1,0 +2,9) * 1,20
RAZEM 59,256
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60[ KNRO-21 | Poszycie konstrukcji szkieletowych ptytg HPL gr.8mm m2
d.2.6.[ 4004-07
3| analogia
(0,35+0,05+0,20 + 0,90 + 0,20 + 0,05 + 0,35) * 2,9+ (0,35 | m2 7,290
+0,05+0,20+0,20+0,05+0,35) *1,0
RAZEM 7,290
2.7 Stolarka
271 Drzwiowa
61| KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe izolowane antywtamaniowe RC3 m2
d.2.7 1204-02
1| analogia
1*(1,0*2,1) m2 2,100
RAZEM 2,100
62| KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o m2
d.2.7.| 1204-03 | powierzchnido 2 m2
1| analogia
3*%(1,0*2,1) m2 6,300
RAZEM 6,300
63| KNR 13-23 | Osadzenie oscieznic o powierzchni ponad 1.5 do 2.0 m2 szt
d.2.7| 0206-03
1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
64| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne szt
d.2.7| 1022-01 | jednoskrzydfowe fabrycznie wykonczone
1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.7.2 Okienna
65| KSNR 7 0701-| Okna z tworzyw sztucznych o 3,0x0,5m typu RU+FIX+RU m2
d.2.7. 03
2[  wycena
indywidualna
2*¥0,5%3,0 m2 3,000
RAZEM 3,000
66| KSNR 7 0701-| Okna z tworzyw sztucznych o 3,0x0,5m typu RU m2
d.2.7. 03 antywtamaniowe RC3
2[  wycena
indywidualna
1*0,5*3,0 m2 1,500
RAZEM 1,500
67| KNR-W 2-02 | Parapety wewnetrzne PCV z obustronnym zakoriczeniem | szt.
d.2.7| 1218-04
2[  wycena
indywidualna
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
68| KNR 13-13 | Obroébki blacharskie z blachy powlekanej - parapety m2
d.2.7 0901-09 zewnetrzne
2
3%3,1*%0,5 m2 4,650
RAZEM 4,650
2.8 Schody
69| TZKNBK XXIV | Schody stalowe proste jednobiegowe o policzkach z kg
d.2.8] 2004-10 | ceownika i stopniach z krat 'YEMA' pow. 10 stopni w biegu
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2*¥4,0%7,97+14*0,27 * 29,0 kg 173,380
RAZEM 173,380
70 Konstrukcje stalowe zabezpieczone antykorozyjnie kg
d.2.8| kalk. wtasna
2*4,0*7,97 ke 63,760
RAZEM 63,760
71] KNR-W 2-02 | Stopnie typ krata pomostowa mocowane na konstrukcji | stop
d.2.8| 1034-07 stalowej n.
analogia
14 stop 14,000
n.
RAZEM 14,000
72| KNR13-12 | Balustrady stalowe kg
d.2.8] 1102-01
wycena
indywidualna
(2*4,0+6,4) * 16,0 kg 230,400
RAZEM 230,400
2.9 Zabudowa GK
73] KNRAT-12 | Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 15 m2
d.2.9] 0201-05 | mm na metalowe]j konstrukcji noénej dwupoziomowej,
dwie warstwy pokrycia
34,7 + 35,9 m2 70,600
RAZEM 70,600
74| KNNR 2 0604 | Izolacja z folii polietylenowej m2
d.2.9 -02
poz.73 m2 70,600
RAZEM 70,600
75| KNRAT-12 | Izolacja pozioma z wetny mineralnej gr. 10 cm m2
d.2.9] 0202-05
poz.73 m2 70,600
RAZEM 70,600
76 Przepierzenie kabiny WC i pisuar w zabudowie giszetowej | kpl.
d.2.9| analiza
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.10 Maszt dla urzadzen sygnalizacyjnych
77 Maszt dla urzadzen sygnalizacyjnych kpl
d.2.10| kalk. wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
78 KNR5-06 | Montaz urzadzen sygnalizacyjnych szt
d.2.10 1004-01
analogia+kalk
.wtasna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
3| 45300000-0 | INSTALACJE WEWNETRZNE
3.1 Instalacja elektryczna
3.1.1| 45310000-3 | Ztacze kablowo-pomiarowe + WLZ
79| KNR13-25 | Montaz tablic licznikowych kpl.
d.3.1| 1108-04
1
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1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
80| KNNR 51209 | Przebijanie otworéw $r. 100 mm o dtugoscido 40 cmw | otw.
d.3.1. -1205 $cianach lub stropach z betonu
1| analogia
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
81 KNNR 50212 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 50 mm2 -| m
d.3.1. -04 YKY 5x10
1
5 m 5,000
RAZEM 5,000
3.1.2| 45310000-3 | Trasy kablowe
82 KNNR 5 1209 | Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w otw.
d.3.1. -0501 $cianach lub stropach z cegty
2
12 otw. 12,000
RAZEM 12,000
83| KNNR 5 0103 | Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na betonie | m
d.3.1. -02
2
120 m 120,000
RAZEM 120,000
84| KNNR 5 1207 | Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle m
d.3.1. -01
i
240 m 240,000
RAZEM 240,000
3.1.3( 45310000-3 | Rozdzielnice
85| KNR4-01 | Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet | m2
d.3.1.| 0330-11 | nazaprawie cementowej
3
0,5 m2 0,500
RAZEM 0,500
86| KNNR 5 0404 | Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - RG szt.
d.3.1. -04
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.1.4| 45310000-3 | Instalacja elektryczna
87| KNNR 50209 | Przewody kabelkowe o tfgcznym przekroju zyt do 12.5 m
d.3.1. -02 mm2 - YDY 5x2,5
4
5 m 5,000
RAZEM 5,000
88| KNNR 5 0209 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 | m
d.3.1. -04 - YDY 4x1,5
4
60 m 60,000
RAZEM 60,000
89[ KNNR 50209 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.3.1. -04 -YDY 3x2,5
4
240 m 240,000
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RAZEM 240,000
90| KNNR 5 0209 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 | m
d.3.1. -04 -YDY 3x1,5
4
170 m 170,000
RAZEM 170,000
91{ KNNR 50209 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 | m
d.3.1. -04 - HDGs 2x1,5
4
5 m 5,000
RAZEM 5,000
92| KNRAT-10 | Uktadanie szkieletowego okablowania strukturalnego m
d.3.1.] 0101-01 kabl
4| analogia a
10 m 10,000
kabl
a
RAZEM 10,000
3.1.5| 45310000-3 | Oprawy oswieleniowe
93| KNNR 5 0502 | Oprawy oéwietleniowe przykrecane - A.1 kpl.
d.3.1. -04
5[ analogia
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
94| KNNR 5 0503 | Oprawy oéwietleniowe w sufitach podwieszanych - B.1 kpl.
d.3.1. -01
5[ analogia
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
95| KNNR 5 0503 | Oprawy oéwietleniowe w sufitach podwieszanych - C.1 kpl.
d.3.1. -03
5[ analogia
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
96| KNNR 5 0503 | Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - E.1 kpl.
d.3.1. -03
5[ analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
97| KNNR 5 0502 | Oprawy oéwietleniowe przykrecane - AW1 kpl.
d.3.1. -04
5[ analogia
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
3.1.6| 45310000-3 | Osprzet elektroinstalacyjny
98| KNNR 5 0301 | Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny - szt.
d.3.1. -11 wykonanie $lepych otworow
6
35 szt. 35,000
RAZEM 35,000
99| KNNR 5 0302 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 szt.
d.3.1. -01 mm
6
35 szt. 35,000
RAZEM 35,000
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100| KNNR 5 0303 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 i 85x105 mm | szt.
d.3.1. -04 0 4 wylotach dla przewodéw o przekroju do 4 mm2
6
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
101| KNNR 5 0306 | tgczniki wtynkowe w puszce szczekowej szt.
d.3.1. -01
6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
102| KNNR 5 0307 tgczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne szt.
d.3.1. -01
6
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
103| KNNR 5 0308 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.3.1. -01 wtynkowe o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw
6 do 2.5 mm2
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
104| KNNR 5 0308 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.3.1. -05 bryzgoszczelne o obcigzalnosci do 16 A i przekroju
6 przewoddéw do 2.5 mm?2
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
105| KNNR 5 0308 | Gniazda wtyczkowe sitowe ze stykiem ochronnym szt.
d.3.1. -10 przykrecane
6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
106[ KNR AT-10 | Montaz adaptera MMC i modutu RJ45 MMC w adapterze | szt.
d.3.1.| 0105-01
6| analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
107| KNRAL-O1 | Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu szt.
d.3.1 0402-01 | konwencjonalnego
6| analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
108/ KNRAL-01 | Montaz czujki ruchu szt.
d.3.1| 0201-01
6| analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.1.7| 45310000-3 | Instalacje uziemienia, odgromowa i potaczen wyréwnawczych
109| KNNR 5 0602 | Przewody uziemiajace i wyrdownawcze w budynkach m
d.3.1. -02 mocowane na wspornikach Sciennych na podtozu innym
7 niz drewno
5 m 5,000
RAZEM 5,000
110 KNNR 5 0408 | Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - listwa | szt.
d.3.1. -02 przytgczowa - szyna uziemiajgca
7| analogia
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
111 KNNR 5 0202 | Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do 35 mm2 | m
d.3.1. -03 ukfadane w gotowych korytkach - LgY 25
7
5 m 5,000
RAZEM 5,000
112| KNNR 5 0202 | Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do 10 mm2 | m
d.3.1. -02 ukfadane w gotowych korytkach - LgY 6
7
100 m 100,000
RAZEM 100,000
3.1.8| 45310000-3 | Pomiary odbiorcze
113| KNNR 5 1304 | Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej szt.
d.3.1. -01
8
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
114| KNNR 5 1303 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd  [pomi
d.3.1. -03 3-fazowy ar
8
3 pomi 3,000
ar
RAZEM 3,000
115/ KNNR 5 1303 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd  [pomi
d3.1|  -01 1-fazowy ar
8
12 pomi 12,000
ar
RAZEM 12,000
116/ KNNR 5 1305 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania prob
d.3.1. -01
8
41 prob 41,000
RAZEM 41,000
117| KNNR-W 9 | Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych pom.
d.3.1] 1201-02 | punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar
8 pierwszy
6 pom. 6,000
RAZEM 6,000
118 KNNR 5 1301 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego [pomi
d.3.1. -02 niskiego napigcia - RCD ar
8
2 pomi 2,000
ar
RAZEM 2,000
119 KNNR 5 1301 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego |pomi
d.3.1. -01 niskiego napiecia - RCD ar
8
4 pomi 4,000
ar
RAZEM 4,000
3.2 Instalacja wodociggowa
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120| KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP-RCT np. Unibeta) o $r. | m
d.3.2| 0111-01 | zewnetrznej 20 mm o potaczeniach zgrzewanych, na
scianach w budynkach mieszkalnych
2,0+2,0+2,0+3,0+6,0+5,0 m 20,000
RAZEM 20,000
121 KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP-RCT np. Unibeta) o $r. | m
d.3.2| 0111-02 | zewnetrznej 25 mm o potaczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach mieszkalnych
3,0+5,0 m 8,000
RAZEM 8,000
122 KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP-RCT np. Unibeta) o ér. | m
d.3.2| 0112-03 | zewnetrznej 32 mm o potaczeniach zgrzewanych, na
scianach w budynkach niemieszkalnych
18 m 18,000
RAZEM 18,000
123| KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP-RCT np. Carbo) o ér. m
d.3.2| 0111-01 | zewnetrznej 20 mm o potaczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach mieszkalnych
2,0+2,0 m 4,000
RAZEM 4,000
124f KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP-RCT np. Carbo) o sr. m
d.3.2| 0112-02 | zewnetrznej 25 mm o potaczeniach zgrzewanych, na
scianach w budynkach niemieszkalnych
18,0+6,0+5,0 m 29,000
RAZEM 29,000
125|KNZ-15 21-03( I1zolacja rurociggdw izolacjg z kauczuku typ "ARMAFLEX" m
d.3.2 gr. 6 mm dla ruroc. o ér. 16-25 mm
p0z.120 + poz.121 + poz.122 m 46,000
RAZEM 46,000
126 KNRO0-34 | Izolacja rurociggdw $r. 20-25 mm otulinami gr. 20 mm m
d.3.2| 0103-07
poz.123 + poz.124 m 33,000
RAZEM 33,000
127| KNR-W 2-15 | Wodomierze skrzydetkowe mieszkaniowe o ér. nominalnej| kpl.
d.3.2| 0140-07 20 mm
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
128| KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z | szt.
d.3.2] 0132-02 | rurztworzyw sztucznych o ér. nominalnej 20 mm
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
129 KNR-W 2-15 | Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw | szt.
d.3.2| 0132-03 | sztucznych o $r. nominalnej 25 mm
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
130| KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw | szt.
d.3.2] 0132-03 | sztucznych o $r. nominalnej 25 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
131 KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejé¢ do kpl.
d.3.2] 0123-03 | wodomierzy skrzydetkowych o ér. nominalnej 25 mm w
rurociggach z tworzyw sztucznych
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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132| KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw | szt.
d.3.2| 0116-08 | sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, ptuczek o
potgczeniu elastycznym metalowym o sr. zewnetrznej do
20 mm
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
133| KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw | szt.
d.3.2| 0116-01 | sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantow itp. o potaczeniu sztywnym o sr. zewnetrznej
20 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
134| KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw | szt.
d.3.2| 0116-01 | sztucznych do istniejacej instalacji o potgczeniu sztywnym
2.52.3.3. 9903 0 4r. zewnetrznej 20 mm
-1
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
135 KNR-W 2-15 | Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z m
d.3.2] 0127-03 | tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych
(rurociag o $r. do 63 mm)
p0z.120 + p0z.121 + p0z.122 + p0z.123 + poz.124 m 79,000
Obmiar dodatkowy: ilo$¢é préb szczelnosci prob
2 préb 2,000
taczna dtugosé rurociagu RAZEM 79,000
iloé¢ prob szczelnodci RAZEM 2,000
136| KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.3.2| 0128-02 | niemieszkalnych
poz.135 m 79,000
RAZEM 79,000
137| KNR-W 2-15 | Dezynfekcja instalacji wodociggowej w budynkach m
d.3.2] 0128-02 mieszkalnych
analogia
poz.135 m 79,000
RAZEM 79,000
3.3 Instalacja kanalizacyjna
138| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.3.3] 0408-01
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
139| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3.3] 0408-02
15,0 m 15,000
RAZEM 15,000
140 KNR-W 2-15 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w m
d.3.3] 0208-01 | budynkach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
2,0 m 2,000
RAZEM 2,000
141f KNR-W 2-15 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianachw | m
d.3.3] 0208-03 | budynkach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
3,0 m 3,000

-18-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2009 Uzytkownik: MIVO Construction




Rozbudowa garazu w Rachowicach. ETAP | - Remont czesci istniejgce;j.

2022-12-14 /P10.2022-04E1

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 3,000
142] KNR-W 2-15 | Piony z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w m
d.3.3| 0207-03 | budynkach mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
analogia
12,0 m 12,000
RAZEM 12,000
143[ KNR2-15 | Montaz czyszczakdw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. szt.
d.3.3| 0217-03 | 160 mm taczonych metodg wciskowg
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
144f KNR-W 2-15 | Rury wywiewne z PVC o $r. 160 o potaczeniu wciskowym o| szt.
d.3.3] 0213-05 ér. 110 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
145 KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér.  |pode
d.3.3] 0211-01 | 50 mm o potgczeniach wciskowych J-
6 pode 6,000
j.
RAZEM 6,000
146[ KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC 0 ér.  |pode
d.3.3] 0211-03 | 110 mm o potgczeniach wciskowych -
3 pode 3,000
j-
RAZEM 3,000
147| KNR-W 2-15 | Préba szczelnosci instalacji kanalizacyjnych z rur z m
d.3.3| 0127-01 | tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych
analogia
p0z.138 + p0z.139 + p0z.140 + poz.141 + poz.142 m 42,000
Obmiar dodatkowy: ilo$¢ préb szczelnosci prob
2 prob 2,000
taczna dtugosé rurociagu RAZEM 42,000
ilos¢ proéb szczelnosci RAZEM 2,000
3.4 Armatura
148 KNNR 4 0230 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl.
d.3.4 -02 gruszkowym
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
149/ KNNR 4 0233 | Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.3.4 -03
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
150[ KNNR 4 0234 | Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujacym kpl.
d.3.4 -02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
151 KNNR 4 0229 | Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa szt.
d.3.4 -05 sztucznego na szafce
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
152| KNNR 4 0218 | Odptyw prysznicowy o $r. 50 mm szt.
d.3.4 -01
analogia
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
153 KNNR 4 0218 | Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.3.4 -01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
154| KNNR 4 0137 Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma szt.
d.3.4 -03 zaworami o $r. nominalnej 15 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
155| KNNR 4 0137 Baterie natryskowe o $r.nominalnej 15 mm szt.
d3.4 -08
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
156| KNNR 4 0137 Baterie zlewozmywakowe jednouchwytowe z dwoma szt.
d.3.4 -03 zaworami o $r. nominalnej 15 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
157| KNNR 4 0137| Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma szt.
d.3.4 -03 zaworami o $r. nominalnej 15 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

158| KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o ér. nominalnej | szt.
d.3.4] 0136-02 do 20 mm
analogia

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

3.5 Instalacja grzewcza

159 KNRO0-38 | Montaz grzejnikéw konwektorowych elektrycznych 0,75W| szt.
d.3.5| 0103-01

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

160 KNRO-38 | Montaz grzejnikéw konwektorowych elektrycznych 1,00W | szt.
d.3.5| 0103-01

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

161f KNRO0-38 | Montaz grzejnikow konwektorowych elektrycznych 1,50W| szt.
d.3.5| 0103-01

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3.6 Przewody kominowe spalinowe i wentylacyjne
162 Wentylacja tazienki system z izolacjg np. RPD OC (ocynk) m
d.3.6| kalk. wtasna prod. Darco
10 m 10,000
RAZEM 10,000
163 Wentylacja zaplecza socjalnego system z izolacjg np. RPD | m
d.3.6| kalk. wtasna | OC (ocynk) prod. Darco
10 m 10,000
RAZEM 10,000
164 Wentylacja antresoli system z izolacjg np. RPD OC (ocynk) | m
d.3.6| kalk. wtasna | prod. Darco
7,0 m 7,000
RAZEM 7,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
165 KNR2-17 | Kratki wentylacyjne typ 140x210 mm - wywiewne (wew) | szt.
d.3.6/ 0137-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
166/ KNNR 5 0410| Wentylatory tazienkowe $cienny/sufitowy szt.
d.3.6 -01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3.7 Bruzdy i przebicia (br.sanitarna)
167 KNR4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na| szt.
d.3.7] 0333-11 | zaprawie cementowo-wapiennej
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
168| KNR-W 2-19 | Przejscia rurociggéw przez Sciany murowane grubosci2  |przej
d.3.7| 0216-05 | cegty dla przytaczy o ér. nominalnej do 50 mm w tulejach z
analogia rur stalowych o $r. do 80 mm
8 przej 8,000
RAZEM 8,000
169 KNR 19-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni | m2
d.3.7] 1305-03 | wewnetrznych suchych tynkéw
8*0,5 m2 4,000
RAZEM 4,000

-21-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2009 Uzytkownik: MIVO Construction



