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I. CZESC OGOLNA

1.0. INFORMACJE WSTEPNE.

1.1. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa PRZEBUDOWA i NADBUDOWA BUDYNKU
PRZEDSZKOLA Z DOBUDOWA DZWIGU OSOBOWEGO.

Zakres specyfikacji technicznej obejmuje roboty zawarte w przedmiarze robdt przewidywanych do wykonania wyzej
wymienionego zadania i jest zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

1.2. Podstawa opracowania.
Niniejsza specyfikacje opracowano w oparciu o:

umowe¢ 1 zalozenia programowe zawarte pomigdzy Inwestorem a wykonawca dokumentacji
projektowej i kosztorysowej inwestycji,

projekty wykonawcze z przedmiarami robdt obejmujace wszystkie niezbgdne branze opracowane prze
Pracownie Projektowg W.P. z Opola w grudniu 2022r.

0g0lng charakterystyke obiektu ,

inwentaryzacj¢ budowlang obiektéw towarzyszacych,

przedmiar robot, zawierajacy zestawienie robot przewidywanych do wykonania w kolejnosci
technologicznej ich realizaciji,

katalog pt. Wspdlny Stownik Zamowien

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegbélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz. U. z dnia 29.12.2021 r).

2.0. INFORMACJE SZCZEGOLOWE.

2.1. Nazwa zamOwienia nadana przez Zamawiajacego.

Gmina Tulowice jako Zamawiajacy dla projektowanego zamowienia nadat nastepujacg nazwe:

PRZEBUDOWA i NADBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA Z DOBUDOWA DZWIGU OSOBOWEGO.

2.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych.
W zakres projektowanej inwestycji wchodza:
1) Roboty przygotowawcze obejmujace roboty rozbidrkowe :

rozbidrka warstw stropodachu,

rozbidrka szybow windowych,

wykucie z muru oscieznic okiennych i drzwiowych,
wykucie z muru podokiennikow,

poszerzenie otworow drzwiowych,

wykucie bruzd poziomych,

wykucie otworéw w $cianach z cegly ceramicznej,
wykucie strzepi w $cianie z cegly ceramicznej,
rozbidrka $cian, filarow z cegly,

odbicie tynkow wewn.z zaprawy cementowo-wapienngj,
rozbiorka istniejacego chodnika z kostki betonowej,
wywiezienie gruzu.

2) Roboty ogdlno - budowlane obejmujace:

roboty ziemne (usuni¢cie humusu, wykopy pod fundamenty, koryta pod chodniki, podbudowy i
podsypki pod nawierzchnie i chodniki, zasypanie wykopow),

roboty betonowe (warstwa podbetonu pod fundameny, poduszki betonowe, fawy fundamentowe,
belki, podciagi zelbetowe, wience, schody),

przygotowanie zbrojenia,

montaz plyt stropowych kanatowych,

roboty murowe: z bloczkéw betonowych, z pustakow ceramicznych,

deskowanie potaci dachowych z ptyt OSB,

montaz nadprozy staloceramicznych,

konstrukcje drewniane: murtaty, krokwie, taty, kontrlaty, ptatwie, stupy,

konstrukcje stalowe, nadproza,

3) Roboty budowlane wykonczeniowe obejmujgce:

wykonanie tynkoéw cem., cem-wap., gipsowych,
licowanie $cian plytkami ceramicznymi,
wykonanie $cianek z ptyt laminowanych w profilach aluminiowych,
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- gruntowanie §cian i sufitow,

- roboty malarskie, $cian i sufitow,

- wykonanie izolacji p.wilgociowych z papy zgrzewalnej, z folii pe, mas bitumicznych,

- wykonanie izolacji cieplnych z ptyt ze styroduru, ptyt z poliuretanu,

- montaz stolarki okiennej i drzwiowej,

- montaz elementéw oddymiania klatki schodowe;j

- montaz $lusarki drzwiowej i aluminiowej p.poz.,

- montaz parapetow drewnianych,

- wykonanie pokrycia z dachéwki ceramicznej,

- roboty elewacyjne (przyklejenie ptyt styropianowych, wykonanie szpachlowania, montaz listew
startowych, naroznikow, oktadzin, malowanie),

- wykonanie obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,

- wykonanie systemow odwodnienia dachu,

- roboty posadzkowe (warstwy wyréwnawcze jastrychowe, z zaprawy samopoziomujacej, posadzka z
parkiety przemystowego, posadzki z plytek kamionkowych, posadzka z wykladziny z tworzyw
sztucznych i wyktadzin dywanowych),

- wykonanie wycieraczek systemowych stalowych systemowych,

- roboty rusztowaniowe,

- ukladanie obrzezy betonowych,

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej,

- wykonanie balustrad drewnianych.

2.3. Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.
Prace towarzyszace obejmuja:

a)
b)

c)

geodezyjna kontrola wznoszenia nowych elementéw budowlanych ($ciany, stupy, wience, stropy, dach) -
nalezy do obowiazkow Wykonawcy
wykonanie dokumentacji powykonawczej zaréwno budowlano — instalacyjnej, stanu porealizacyjnego -
nalezy do obowigzkow Wykonawcy
wykonanie nizej wymienionych badan powykonawczych (nalezy do Wykonawcy):

- skutecznosci dziatania przewodow wentylacji mechaniczne;j

- szczelnosci instalacji wod-kan.

- skutecznosci zerowania instalacji elektrycznych.

Roboty tymczasowe obejmuja:

a)
b)

c)
d)

ogrodzenie placu budowy i terenu zaplecza - nalezy do obowiazku Wykonawcy

postawienie obiektow kubaturowych zaplecza biurowo - socjalnego na okres budowy - nalezy do obowigzkow
Wykonawcy

wykonanie drog dojazdowych i chodnikéw na terenie zaplecza biurowo - socjalnego nalezy do obowigzku
Wykonawcy,

doprowadzenie wody 1 energii elektrycznej do obiektow zaplecza oraz zamontowanie licznikow
umozliwiajacych rozliczenie si¢ z zamawiajacym z ilosci zuzytych mediow - nalezy do obowigzkow
Wykonawcy

2.4. Informacje o terenie budowy.

2.4.1.

Lokalizacja.
Budynek przedszkola usytuowany jest w centrum Tutowic przy ul. Przedszkolnej 11.

2.4.2. Istniejace zagospodarowanie terenu.

Parter budynku wyniesiony jest ok. 0,7 m ponad poziom terenu. Teren wokot budynku jest zagospodarowany
i urzadzony: zatoka parkingowa od strony ulicy z bezposrednim dojéciem do budynku, dojSciami pieszymi oraz
dojazdem technicznym do czgsci kuchennej i zielenia.

2.4.3. Dane ogdlne :

Jest to obiekt wolnostojacy, dwukondygnacyjny (parter i I pietro). W przewazajacej czeSci od strony poétnocnej

i wschodniej podpiwniczony. Bryta budynku prosta na planie prostokgta z dobudowang w p6zniejszym czasie od

strony poludniowej kotlownig. Parter budynku wyniesiony jest ok 0,75 m ponad poziom terenu. Budynek

Wykonany jest w technologii tradycyjnej, czeSciowo uprzemystowionej. Uktad $cian konstrukcyjnych podtuzny.

Smany fundamentowe oraz Sciany piwnicy z bloczkow zwirobetonowych i cegly petnej na zaprawie cem.-wap.

Sciany zewnetrzne parteru i I pietra — cegla koztowicka. Sciany wewnetrzne konstrukcyijne z cegly ceramicznej
pelnej na zaprawie cem.-wap. Stropy prefabrykowane z ptyt kanatowych. Stropodach — wentylowany, ptaski,

spadek - ptytki korytkowe opierane na murkach z cegly dziurawki murowanych na stropie z ptyt kanatowych.

Budynek posiada dwie klatki schodowe, obie klatki schodowe i schody w budynku sa zelbetowe, betonowane na

budowie.

Dane techniczne:

Powierzchnia projektowanej zabudowy - 776,37 m?

Kubatura budynku: - 5576,62 m®
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Budynek wyposazony jest w instalacje:
- elektryczne,
- wodno - kanalizacyjne,
- wentylacyjne grawitacyjnej mechaniczne.

2.4.4. Organizacja robot budowlanych i inzynieryjnych.
Wykonawca robot przed realizacjg winien opracowacé:
- projekt zagospodarowania zaplecza dla Wykonawcy
- projekt organizacji robot budowlanych wraz z projektem BIOZ .
Opracowane w/w projekty winny uzyskac akceptacje Inwestora.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
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2.0. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
(wymagania wspolne dotyczace robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia)

B.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ogdlnej specyfikacji technicznej.

Przedmiotem ogoélnej ST sg wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych
z zadaniem pod nazwa PRZEBUDOWA i NADBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA Z DOBUDOWA
DZWIGU OSOBOWEGO.

1.2. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robdt zgodnie
z ustawg o zamowieniach publicznych jak w pt.1.1

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robot objetych specyfikacjami
technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. OkreSlenia podstawowe.
Zgodne i zawarte w:
- obowigzujacych PN,
- przepisach prawa budowlanego,
- atestach,
- $wiadectwach dopuszczenia,
- aprobatach technicznych,
- wytycznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,
- literaturze technicznej.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1. Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:
- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
- budowlg stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
- obiekt matej architektury;

1.4.2. Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budynek mieszkalny jednorodzinny — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy
konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i1 lokalu uzytkowego o powierzchni calkowitej nie
przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. Budowla — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem malej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, skladowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzglgdem technicznym czgSci przedmiotow
sktadajacych si¢ na cato$¢ uzytkowa.

1.4.5. Obiekt malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
- kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
- posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,
- uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki.

1.4.6. Tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
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lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obicktu budowlanego.

1.4.8. Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiodrce obiektu budowlanego.

1.4.9. Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

1.4.10.Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11.Teren budowy — nalezy przez to rozumieé¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.12.Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budow¢ wraz z zalgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare¢ potrzeby, rysunki
i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow
metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.4.13. Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.14. Teren zamkniety — nalezy przez to rozumieé teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

- obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracji oraz Ministrowi
Spraw Zagranicznych,

- bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.15. Droga tymczasowa (montazowa) — nalezy przez to rozumie¢ drogg specjalnie przygotowana, przeznaczong do
ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich
zakonczeniu

1.4.16.Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumieé wyrdob w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows.

1.4.17. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodnie z dokumentacja projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.18.0dpowiednia zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

1.4.19. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajacy jego
przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostk¢ upowazniona do udzielania
aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 08 lutego 1995 roku poz. 48, rozdziat 2).

1.4.20. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub usluga sg zgodne z okreslong
norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane art.10) certyfikat
zgodnos$ci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczna, gdy dla tych wyrobow nie
ustalono polskich norm.
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1.4.21.Znak zgodno$ci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyréb, proces lub ustluga sa zgodne z
okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

1.4.22.Dziennik Budowy - zeszyt opatrzony pieczgcia zamawiajagcego z ponumerowanymi stronami, shuzacy do
notowania zdarzen zaistnialtych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiorow poszczegdlnych robot, etapow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.

1.4.23.Inzynier osoba prawna lub fizyczna, w tym pracownik Zamawiajacego, powotana przez Zamawiajacego do
reprezentowania jego interesOw przez sprawowanie kontroli zgodnos$ci realizacji robot budowlanych z
dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw umowy (w rozumieniu art. 27 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane — Inzynierem
okresla sie inspektora nadzoru — koordynatora).

1.4.24. Kierownik budowy osoba fizyczna wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.25.Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna be¢daca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.26. Inspektor - nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezacg kontrole jakosci i iloSci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych 1 zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

1.4.27.Kosztorys Slepy - wykaz robot w technologicznej kolejnosci ich wykonania z podaniem ilosci tych robot
(przedmiar).

1.4.28. Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wy-miary obiektu
wykaz robot w technologicznej kolejnosci ich wykonania z podaniem ilosci tych robét (przedmiar).

1.4.29. Specyfikacja - oznacza specyfikacje robot zatgczong do dokumentacji projektowej oraz wszelkie zmiany tego
dokumentu lub jego uzupehienie dokonane zgodnie z Klauzulg 51 lub przedlozone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inzyniera.

1.4.30. Zadanie budowlane - czgs¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigca oddzielng catos¢ konstrukcyjna lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno — budowlanych.

1.4.31. Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru wykonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zalgcznikow. Wpisy w ksiedze obmiaru wymagaja potwierdzenia przez Inzyniera.

1.4.32. Polecenie inzyniera -wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.33. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, nie- zbedne
do przeprowadzania wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng jako$ci materialdw oraz robot.

1.5. Wspolne wymagania dotyczace robét.

1.5.1. Przekazanie placu budowy i dokumentacji.

1.5.1.1. Inwestor przekazuje Wykonawcy plac budowy w calosci lub w takich fragmentach, ktére sg niezbedne do
realizacji zadania zgodnie z przyjetym programem realizacji.

1.5.1.2. Inwestor przekazuje Wykonawcy w dwoch egzemplarzach:
- dokumentacj¢ projektowa,
- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot,

1.5.2. Obowigzki Wykonawcy.

1.5.2.1. Wykonawca jest zobowiazany do precyzyjnego wyznaczenia elementow konstrukcyjnych i budowlanych w
planie i w przekroju na wszystkich etapach robot, oraz do ochrony przyjetych punktéw i poziomow
odniesienia.

1.5.2.2. Wykonawca opracowuje i przedktada do akceptacji Inwestorowi kompleksowy program realizacji robot.
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1.5.2.3. Wykonawca otrzymuje od inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentacja projektowa, specyfikacje

techniczne oraz dodatkowe dokumenty, ktore stanowia czg¢s¢ umowy. Przyjmuje si¢, ze wymagania
wyszczegblnione w jednym z nich sa obowigzujace dla wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach dokumentéw obowigzuje nastgpujaca kolejnosé
waznosci:

1. Dokumentacja Projektowa.

2. Specyfikacja Techniczna

3. Szczegodlne uzgodnienia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — Projektant — Wykonawca robot
W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Dane okreslone w
dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej mozna uwazaé¢ za warto$¢ docelows, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia zgodnie z parametrami tolerancji wykonawczej. Cechy materialow i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ jakosci. W przypadku, gdy materiaty i wykonane
elementy budynku nie bgda zgodne z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczng i wptynie na
zaktadang jako$¢ elementu budowli, to takie elementy beda rozebrane na koszt wykonawcy, materiaty
zostang niezwlocznie zastgpione innymi.

1.5.2.4. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy w zadawalajacym stanie i porzadku
od momentu przyje¢cia do czasu odbioru koncowego. W miar¢ postgpu robot plac budowy i jego otoczenie
powinno by¢ uprzatane z nadmiaru materiatow, konstrukcji zbgdnego sprzgtu i zanieczyszczen.

1.5.2.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo robot.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca :
- umieszcza tablice zawierajace podstawowe informacje o budowie. Tre$¢ informacji i
lokalizacje tablic Wykonawca ustala wedtug zarzadzenia (1).
- przedstawia Inwestorowi uzgodniony projekt organizacji i zabezpieczenia robot w okresie
trwania budowy.
- instaluje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak :
ogrodzenia, zapory, znaki, sygnaly oraz zapewni ich obstuge i dozorcow.
1.5.2.6. Wykonawca przestrzega¢ bedzie zasad ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego obrgbem. W
szczegblnosci Wykonawca powinien podja¢ odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniem S$ciekow wodnych i gleby pytami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami,
- zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pytami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru,
- niszczeniem drzewostanu przyleglego do terenu budowy i wystgpujacego na nim.
1.5.2.7. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca ma obowigzek podja¢ niezbedne kroki w celu zabezpieczenia instalacji i
urzadzen podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem.
1.5.2.8. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonanymi robotami, przygotowanymi do budowy
materiatami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzetem w okresie od przyjecia placu budowy do odbioru
koncowego robot.
1.5.2.9. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej, a w tym:
- utrzymywania sprawnego urzadzen gasniczych,
- wlasciwego magazynowania materiatdw tatwopalnych itp.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem spowodowanym jako rezultat
niewlasciwie prowadzonych robo6t budowlanych albo przez pracownikéw wykonawcy.
1.5.2.10. Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnosci publicznej lub
prywatnej.
1.5.2.11. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto$¢ archeologiczng. Wykonawca ma
obowiazek powiadomi¢ Inwestora i wladze konserwatorskie i przerwac¢ roboty do czasu dalszych decyz;ji.
1.5.2.12. Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Powinien zapewni¢ zatrudnionemu na budowie personelowi odpowiednie
urzadzenia socjalne i sanitarne i nie dopuszcza¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla
zdrowia.
1.5.2.13. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.2.14. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urza-dzen lub metod i w sposob
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ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnos$ne dokumenty.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggltych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.
Pozostate materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2.Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez. Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zloza.

Wykonawca poniesic wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do roboét, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdlowe warunkdéw umowy stanowig
inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane, z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3.Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako§ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatléw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robdt i byly dostgpne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
Z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania roéznych rodzajow materiatdéw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET 1 MASZYNY

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony §rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

10
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych



PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
Z DOBUDOWA DZWIGU OSOBOWEGO

4. TRANSPORT.

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji robdt oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawceg na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

5.1. Dokumenty budowy.
W okresie realizacji kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia
nastgpujacych dokumentow budowy :

- dziennika budowy,

- ksiegi obmiarow,

- dokumentéw badan i oznaczen laboratoryjnych,

- certyfikatow i aprobat technicznych wbudowanych elementéw budowlanych,

- dokumentéw pomiaréw cech geometrycznych,

- protokotow odbioru robot.

- pozwolenie na realizacj¢ przedmiotowego zadania,

- protokoty przekazania placu (terenu) budowy,

- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie.
Pomiary i wyniki badan musza by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez Wykonawce i
Inwestora.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajacego

5.1.1.Dziennik budowy jest to zeszyt opatrzony pieczgcia Inwestora z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistnialych na budowie w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbiordw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inwestorem, Wykonawca i Projektantem.
Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i chronologicznie w odniesieniu do
wystepujacych na budowie przypadkéw wymagajacych odnotowania.
Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ zaopatrzony w datg i podpis osoby dokonujacej zapisu z
podaniem imienia i nazwiska stanowiska sluzbowego oraz nazwy instytucji, ktora reprezentuje.
Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku budowy przystuguje rowniez:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,
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- osobg wchodzacym w sktad personelu Wykonawcy, ale tylko w zakresie bezpieczenstwa
wykonywania robot budowlanych.
Prowadzenie dziennika budowy nalezy do obowigzkdéw kierownika budowy.

5.1.2. Ksiegga obmiaru jest dokumentem budowy, w ktorym dokonuje si¢ okresowych wyliczen i zestawien
wykonanych robot w uktadzie asortymentowym zgodnie z przedmiarem robot.
Pisemne potwierdzenie obmiaréw przez Inwestora stanowi podstawe do obliczen.
Ksigge obmiaru prowadzi kierownik budowy.

5.1.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatacznik do protokoléw odbioréw robot. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6. KONTROLA 1 BADANIE WYROBOW I ROBOT.

6.1. Ogolne wymagania dotyczace jakosci robot.

Za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych robot oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami odpowiedzialny jest
Wykonawca robot.

6.1.1. Do obowiazku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jako$ci (PZJ), robot w ktérym przedstawia si¢ zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie roboét zgodnie z projektem.

Projekt ,organizacji robdt powinien zawierac :

- opis organizacji wykonania robot w tym : terminy, sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot, zasady BIOZ,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z podaniem ich parametrow technicznych oraz
opisem wyposazenia w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- wykaz $rodkéw transportu (rodzaje i 1los¢),

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegbélnych elementéw robét,

- wykaz zespotdw roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

- opis sposobu i procedury kontroli wewngtrznej podczas dostaw materiatdéw, sprawdzania i
cechowania sprzetu oraz podczas prowadzenia robot

- opis postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Do obowigzkow Wykonawcy w zakresie jakosci materiatow miedzy innymi nalezy :

- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiatow odpowiedniej jakosci,

- przestrzeganie takich warunkow transportu i przechowywania materialtdow ktore zagwarantujg
zachowanie ich jakoSci i przydatnosci do planowanych robét,

- okreSlenie i uzgodnienie takich warunkow dostaw (wielkosci i czestotliwosci), aby mogta byé
zapewniona rytmiczno$¢ robot,

- prowadzenie systematycznej kontroli jakosci otrzymywanych materiatow,

- zgromadzenie na sktadowiskach przed rozpoczgciem roboét takiej ilosci materiatdw, ktora pozwoli
zrealizowac je w sposob plynny.

Wszystkie wykonane roboty i uzyte materialy powinny by¢ zgodne z projektem, Polskimi Normami (aprobatami

technicznymi), warunkami technicznymi i specyfikacja techniczna.

6.2. Zasady kontroli jakoSci

Celem kontroli jakosci robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong jakos¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium oraz niezbgdny sprzgt i urzadzenia do pobierania probek, badan
materiatdw 1 wykonywanych robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zada¢ od wykonawcy
przeprowadzenie badan w celu zademonstrowania, ze poziom wykonywania robot jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz wykonanych robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacjach technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreSlone w specyfikacjach, normach i
normatywach.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny aby zapewnic¢
wykonanie roboét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia oraz sprzgt badawczy posiadaja
wazng legalizacj¢, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

Inzynier bedzie miatl nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie
przekazywal wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
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laboratoryjnych, sprzetu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te
beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do wykonania
danego elementu robo6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdbw ponosi wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednakowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier begdzie miat zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera wykonawca bedzie
przeprowadza¢ badania dodatkowe tych materialow, ktore budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokryje
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposoOb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymogami odpowiednich norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach technicznych stosowaé¢ mozna wytyczne
albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inzyniera o miejscu i terminie dokonywanego
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaréw lub badan wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz
w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatow u zZrdédta ich wytworzenia i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli wykonania rob6ét prowadzonych przez wykonawce bedzie oceniac
zgodno$¢ materialow i elementdéw robdt z wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie badan powtérnych lub dodatkowych, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatéw i wykonanych robot z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi.

W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan oraz koszty pobierania probek zostang
poniesione przez wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
- posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r.(Dz. U. 99/98),
- posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyroboéw, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.
- znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktéorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).
W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Koszty badan kontrolnych.

Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badan zostang uznane prze Inwestora za niewiarygodne, to moze on
zazada¢ powtdrzenia badan.

Jezeli wyniki si¢ potwierdza i spelnia wymagania PN to koszty tych badan ponosi Inwestor. W przeciwnym razie
koszty ponosi Wykonawca.
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7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Przedmiar robot wykonano wg zasad podanych w odpowiednich Katalogach Naktadéw Rzeczowych.

Obmiar robét polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilosci wykonanych roboét i wbudowanych materiatow.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca a wyniki zamieszcza w ksigdze obmiarow.

Obmiar robdt obejmuje roboty ujete w kontrakcie oraz dodatkowe i nieprzewidziane.

Roboty podane sag w jednostkach wg przedmiaru robét.

Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bgdzie dokonywany obmiar robot.

7.1. Obmiar robét zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

7.2. Obmiar robét ulegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

7.3. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksigdze obmiarow lub dotaczonego do niej w formie zatgcznika.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT.
Odbidr robot jest to ocena robét wykonanych przez Wykonawce przeprowadzona przez Inwestora.
8.1. Podzial odbiorow.
8.1.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Jest to ocena ilosci 1 jakosci wykonanych roboét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior ten
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot. Odbioru dokonuje inspektor. Gotowos$é danej czgéci robdt do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy
powiadomieniu inspektora.
Jakos¢ i ilo$ci robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.1.2. Odbiér czesciowy.
Jest to ocena ilosci i jakoSci wykonanych robot, stanowigcych zakonczony odrebny element konstrukcyjny,
budowlany itp. wymieniony w kontrakcie.
8.1.3. Odbior koncowy.
Jest to ocena ilosci i jakosSci catoéci wykonanych robot, wchodzacych z zakres zadania budowlanego, wraz z
dokonaniem koncowego rozliczenia finansowego.
8.1.4. Odbior ostateczny (pogwarancyjny).
Jest to ocena zachowania wymaganej jako$ci elementow robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

8.2. Dokumenty do odbioru robot.
8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbiorow czesciowych i odbioru koncowego nastepujace dokumenty :
- dokumentacj¢ projektowa i ST,
- receptury i ustalenia technologiczne,
- dziennik budowy, ksiggi obmiaru,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
- certyfikaty, aprobaty techn. wbudowanych elementow konstrukcyjnych i budowlanych
- dokumenty odbiorowe, dopuszczeniowe i eksploatacyjne zainstalowanych urzadzen,
- opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wynikow badan i pomiardw zataczonych do
dokumentéw odbioru,
- dokumentacj¢ powykonawcza,
- operat kalkulacyjny.

8.3. Badania i pomiary w odbiorach robét.

8.3.1. Podstawe do oceny jakosci i zgodno$ci odbieranych robot z dokumentacja projektowa sa badania i pomiary
wykonywane zaré6wno w czasie realizacji jak i po zakonczeniu robdt oraz ogledziny podczas dokonywania
odbioru.

8.3.2. Podstawe do odbioru sa ogledziny oraz badania techniczne i ewentualne pomiary dokonywane przez
laboratorium, zaakceptowane przez Inwestora oraz dokonywane przez komisje odbioru.

8.4. Zgloszenie do odbioru.
Wykonawca dokonuje zgtoszenia do odbioru zapisem do dziennika budowy i przekazuje Inwestorowi kompletny operat
kalkulacyjny (koncowa kalkulacje kosztow).

14
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych



PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
Z DOBUDOWA DZWIGU OSOBOWEGO

8.5. Odbiér koncowy.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. Jako$¢ i ilo§¢ zakonczonych rob6t komisja stwierdza
na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz badan i pomiaréw wymienionych w p. 8.3. i na ocenie wizualne;.

Komisja sprawdza zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.

8.6. Potracenia.

Jezeli komisja stwierdza, ze jako$¢ wykonanych robot nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej
i ST z uwzglgdnieniem tolerancji lecz nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacji obiektu, to dokonuje potracen
jak na wady trwate.

8.7. Wylaczenie robét z odbioru.
Jezeli komisja stwierdzi, ze jako$¢ robot znacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST:. to wylacza te
roboty z odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCL
9.1. Ustalenia ogolne.
Podstawa ptatnosci beda warunki zawarte w umowie migdzy Zamawiajacym a Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE - PODANE W ST ASORTYMENTOWYCH.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z 2011 r. Nr 32, poz. 159,
z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185, poz. 1092, Nr 232, poz.
1377,z 2012 r. poz. 472, poz. 951, 1256, z 2013 r. poz. 984, Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822,
1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528, 774; Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166,
2170, z 2020 r. poz. 148, Dz. U. z 2020 r. poz. 1333; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 471, Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,
z 2022 r. poz. 88).

[2] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia
dziennikéw budowy, montazu i rozbiorki (Dz.U. 2021 poz. 1686)

[3] Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163) z pdzn. zmianami.

[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. nr 62 z 2001r poz. 627) wraz z przepisami
wykonawczymi

[5] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566) wraz z przepisami wykonawczymi

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektow budowlanych,
przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. 2001 nr 138 poz.
1554).

[7] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2021 poz. 2260).

[8] Poradnik majstra budowlanego. Wyd. Arkady W-wa 2017.
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II. CZESC SZCZEGOLOWA

B.01.00.00. ROZBIORKI ELEMENTOW BUDOWLANYCH

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
rozbiorka elementéw budowlanych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.
rozbiérka warstw stropodachu,
- rozbiorka szybow windowych,
- wykucie z muru oscieznic okiennych i drzwiowych,
- wykucie z muru podokiennikow,
- poszerzenie otworéw drzwiowych,
- wykucie bruzd poziomych,
- wykucie otwordw w $cianach z cegly ceramicznej,
- wykucie strzepi w $cianie z cegly ceramicznej,
- rozbidrka $cian, filaréw z cegly,
- odbicie tynkow wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej,
- rozbiorka istniejacego chodnika z kostki betonowej,
- wywiezienie gruzu.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania i ich zgodnos¢ ze ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.
Dla rob6t wg B.01.00.00 materiaty nie wystepu;ja.

3. SPRZET.

Roboty rozbidrkowe beda wykonywane recznie lub za pomoca dowolnego sprzetu..

4. TRANSPORT.

Materialy przeznaczone do wywiezienia mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inwestora. Nalezy je ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej obok siebie i zabezpieczyé przed
mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu. Miejsce odktadu materiatu wskaze Inwestor.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajace wszystkie
warunki w jakich bedg wykonane roboty rozbiorkowe.

5.2 Roboty rozbiérkowe

Roboty wykona¢ w miejscach ustalonych z Inwestorem.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Wywiezienie zdegradowanego materialu przewies¢ na odktad w miejsce wskazane przez Inwestora.

5.2.1 Oblekty kubaturowe
Sciany z cegly budynku rozebra¢ r¢cznie lub mechanicznie odwies¢ w miejsce sktadowania lub
wywiez¢ na wysypisko,
- otwory w $cianach z cegly wykona¢ regcznie lub mechanicznie odwie$s¢ w miejsce sktadowania lub
wywiez¢ na wysypisko,
- gruziziemi¢ nalezy wywiez¢ na wysypisko z optata za sktadowanie.
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5.2.2. Oblekty powierzchniowe
okna i drzwi zdemontowacé rgcznie i odwies¢ w miejsce sktadowania lub wywiez¢ na wysypisko
- posadzki rozebra¢ recznie lub mechanicznie i odwie$¢ w miejsce sktadowania lub wywiez¢é na
wysypisko,
- nawierzchni¢ z kostki betonowej rozebrac recznie lub mechanicznie i odwies¢ w miejsce sktadowania
lub wywiez¢ na wysypisko,
- tynki, okladziny $cienne sku¢ rgcznie lub mechanicznie i odwies¢ w miejsce sktadowania lub
wywiez¢ na wysypisko,
5.2.3. Oblekty liniowe i jednostkowe
bruzdy w $cianie z cegly wykué recznie lub mechanicznie i odwie§¢ w miejsce skladowania lub

wywiez¢ na wysypisko,

- oS$cieznice wyku¢ recznie lub mechanicznie i odwies¢ w miejsce sktadowania lub wywiez¢ na
wysypisko,

- parapety wyku¢ recznie lub mechanicznie i odwies¢ w miejsce sktadowania lub wywiezé na
wysypisko,

- strzgpia wykona¢ r¢cznie lub mechanicznie odwies¢ w miejsce skladowania lub wywiezé na
wysypisko.

5.2.4. Obiekty jednostkowe
- bramg¢ wjazdowa zdemontowac r¢cznie 1 odwies¢ w miejsce sktadowania lub wywiezé na wysypisko,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrola jako$ci polega na:
- sprawdzeniu kompletnosci wykonania

7. OBMIAR ROBOT.
Obmiar rob6t rozbiérkowych z uwzglgdnieniem ilo$ci materiatu nadajacego si¢ do ponownego wykorzystania dokonaé
na budowie.
Jednostka obmiarowa jest dla
- dla nawierzchni [m?],
- dla wyburzen $cian [m?],
- dla elementéw liniowych [m],
- dla obiektéw jednostkowych [kpl].

8. ODBIOR ROBOT.
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych..

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogolne.
Podstawa ptatnosci beda warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajacym a Wykonawca

10. UWAGI SZCZEGOLOWE
Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
Ilosci robdt rozbiorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

11. PRZEPISY ZWIAZANE.
Nie wystepuja.
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B.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem:

- usunigciem humusu,

- wykopow pod fundamenty budynku,

- zasypek i podktadéw, podbudow gruntowych.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST), istotna cze$s¢ dokumentacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu, realizacji,
przygotowaniu i odbiorze robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST).
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres robot wchodza nastgpujace czynnosci :

- Usuniecie humusu ,

- Wykopy pod fundamenty ,

- Zasypki i plantowanie gruntu,

- Wykonanie podbudow z piasku i pospéiki, kruszywa tamanego,

- Zaggszczanie gruntu,

- Transport gruntu .

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ ze SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.
2.1. Wykopy
Do wykonania robo6t materiaty nie wystepuja.

2.2. Podsypki i podklady pod nawierzchnie i posadzki z piasku zwyklego.
Do wykonania podktadu pod wymiennik, pod ptyte z pianobetonu, pod chodniki nalezy stosowaé piaski zwykte oraz
pospoiki.

2.3. Pospolka
Do wykonania warstwy podktadowej nalezy zastosowaé zwiry ptukany o nominalnej wielko$ci ziaren 16/32mm.

2.4. Podbudowa z kruszywa lamanego (kliniec tamany).
Materiatem do wykonania podbudowy pod plyte fundamentowsa i utwardzenia komunikacyjne z kruszyw lamanych
stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakow albo ziaren zwiru wigkszych od 8 mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obeych i bez domieszek gliny.
Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujgce rodzaje kruszywa, wedtug PN-EN13043:2004 [8]

—  thuczen od 31,5 mm do 63 mm,

—  kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.

— mial od 0 do Smm.
Inzynier moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane sposréd wymienionych w PN-S-
96023 [9], dla ktérych wymagania zostang okreslone w SST.
Jakos¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-EN13043:2004 [8], okreslonymi dla:

— klasy co najmniej Il - dla podbudowy zasadniczej,

— Kklasy Il'i Il - dla podbudowy pomocniczej.
Do jednowarstwowych podbudow lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowac kruszywo gatunku co najmnie;j 2.
Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji.
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Tablica 1. Wymagania dla ttucznia i klinca, wg PN-EN13043:2004 [8]

Lp. Wiasciwosci Klasa Il | Klasa Ill
1 | Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-EN 1097-2:2000
[7]:
a) po pelnej liczbie obrotow, % ubytku masy, nie wigcej niz: 35 50
- w thuczniu 40 50
- w klincu
b) po 1/5 pelnej liczby obrotow, % ubytku masy w stosunku 30 35

do ubytku masy po pelnej liczbie obrotow, nie wigcej niz:

2 | Nasigkliwo$¢, wg PN-EN 1097-6:2002 [4], % m/m, nie

wigcej niz:
a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 2,0 3,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 3,0 5,0

3 | Odpornos$¢ na dziatanie mrozu, wg PN-EN 1367-1:2001 [5],
% ubytku masy, nie wigcej niz:

a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 4,0 10,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0 10,0

4 | Odpornos$¢ na dziatanie mrozu wedhig zmodyfikowanej
metody bezpo$redniej, wg PN-EN 1367-1:2001 [5] i PN-
EN13043:2004 [8], % ubytku masy, nie wigcej niz:

- w klincu 30 nie bada si¢

-wW thlczniu nie bada Si@ nie bada Si@

Tablica 2.Wymagania dla thucznia i klinca w zaleznosci od warstwy podbudowy tluczniowej,wg PN-EN13

043:2004 [8]

Podbudowa
Lp. Whasciwosci jednowarstwowa Podbudc_)wa
lub podbudowa pomocnicza
zasadnicza
1 [ Uziarnienie, wg PN-EN 933-1:2000 [2]
a) zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, odsia-
nych na mokro, % m/m, nie wig¢cej niz:
- w tluczniu 3 4
- w klincu 4 5
b) zawartos¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie
mniej niz:
- w thuczniu i w klincu 75 65
¢) zawartos¢ podziarna, % m/m, nie wigcej niz:
- w thuczniu i w klincu 15 25
d) zawarto$¢ nadziarna, % m/m, nie wigcej niz:
- w thuczniu i w klincu 15 20
2 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-06714-
12 [1], % m/m, nie wiecej niz:
- w tluczniu i w klincu 0,2 0,3
3 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, wg PN-EN 933-
4:2001 [3], % m/m, nie wigcej niz:
- w tluczniu 40 45
- w klincu nie bada si¢ | nie bada sie

4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa
cieczy wg PN-EN 1744-1:2000 [6]:
- w thuczniu i w klincu, barwa cieczy nie ciemniejsza

niz: WZzOorcowa

2.4. Zasypki.

Do zasypania wykopow nalezy wykorzysta¢ grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznig¢ty i bez

zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatow budowlanych itp.

3. SPRZET I MASZYNY.

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego

sprzetu np. koparki, topaty, ubijaki i walce wibracyjne do zageszczania.

3.1. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z tlucznia kamiennego powinien wykazaé sig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

mozliwo$cia

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

19



PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
Z DOBUDOWA DZWIGU OSOBOWEGO

a) réwniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadania tlucznia i klifca,

b) rozsypywarek kruszywa do roztozenia klinca,

c) walcow statycznych gtadkich do zageszczania kruszywa grubego,

d) walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubego klincem,
e) szczotek mechanicznych do usuni¢cia nadmiaru klinca,

f) walcow ogumionych lub stalowych gtadkich do koncowego dogeszczenia,

g) przewoznych zbiornikow do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT.

Samochody- wywrotki, taczki.

4.1. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wykopy

5.1.1. Wykopy
Wytyczy¢ obszar przewidzianych do wykonania robot. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z
projektowymi.
Poniewaz pod ptyta fundamentows zlokalizowany jest ptytowy wymiennik gruntowy ciepta, wykopy fundamentowe
nalezy prowadzi¢ do poziomu wskazanego przez wykonawcg wymiennika, oraz zgodnie z ich wytycznymi.
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowsa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu
z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie
realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
Wykopy winny by¢ zabezpieczone przed naplywem wod opadowych z terenéw sasiednich.
W przypadku wystapienia wod gruntowych i opadowych nalezy odprowadzi¢ je poza obszar wykopu. W tym
celu, w zaleznos$ci od warunkéw gruntowych, mozna zastosowac systemy iglofiltrow lub drenaz opaskowy ze
studniami zbiorczymi, z ktérych woda bedzie dopompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie
wody bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen
odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow
a) jezeli w dokumentacji technicznej nie okreSlono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastepujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleni 1:1.25,

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1.5,

b) w wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej glebokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypoéw i materiatow, oraz mie¢ spadki umozliwiajace
odptyw wdd opadowych,

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen.

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystgpowania niekorzystnych czynnikow,

- skarpy nasypu nalezy chroni¢ przez utozenie na nich geowldkniny lub czarnej folii budowlane;.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopéw
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza 10 cm.

5.1.4. Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow
a) wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
b) warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym posadowienia powinna by¢ usunieta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
W przypadku przegigbienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumiec si¢ z Inzynierem celem podjgcia odpowiednich decyzji.

5.2. Podsypki i podklady pod nawierzchnie z piasku zwyklego i pospolki.
5.2.1.Warunki wykonania podkladu pod nawierzchnie:
- uktadanie podktadu powinno nastgpic¢ bezposrednio przed wykonaniem nawierzchni.
- przed rozpoczeciem ukladania podloze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw
budowlanych.
- uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.
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- calkowita grubo$¢ podktadu wedlug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni
rzutu obiektu.

- wskaznik zageszczenia podkladu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,97 wedlug proby normalnej
Proctora

- dopuszczalne odchytki w wykonaniu wykopow wynosza 10cm

- w przypadku natrafienia w wykopie na warstwe glin nalezy je wybrac i zastapi¢ podsypka piaskowo-
zwirowa, zgodnie z wytycznymi wykonawcy wymiennika ciepta .

5.3. Przygotowanie podloza

Podtoze pod podbudowe tluczniowa powinno spetnia¢é wymagania okreslone w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zaggszczeniem podtoza”.

Podbudowa tluczniowa powinna by¢ utozona na podlozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do
warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowa tluczniowa powinna by¢ utozona warstwa odcinajaca lub
wykonane ulepszenie podtoza.

W przypadku zastosowania pomiedzy warstwa podbudowy tluczniowej a spoistym gruntem podloza warstwy
odcinajacej albo odsaczajacej, powinien by¢ spetniony warunek nieprzenikania czastek drobnych, wyrazony wzorem:

D15 < 45
d85

gdzie: D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej albo
odsaczajacej,

dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
Geowtokniny przewidziane do uzycia pod podbudowe thuczniowa powinny posiada¢ aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostk¢. W szczegdlnosci wymagana jest odpowiednia wytrzymato§¢ mechaniczna geowldknin,
uniemozliwiajaca ich przebicie ziarna thucznia oraz odpowiednie wlasciwosci filtracyjne, dostosowane do uziarnienia
podtoza gruntowego.
Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacja projektowa lub
wedlug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki Iub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki Iub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownoleglych do osi drogi lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w
odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa
5.4.1.Warunki wykonania podbudowy pod nawierzchnie:

- minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z thucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru najwigkszych ziarn thucznia

- mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci takiej , aby jej
ostateczna grubos$¢ po zaggszczeniu byta rowna grubosci projektowane;j

- maksymalna grubos$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20cm po zageszczeniu

- podbudowe o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywaé¢ w dwoch warstwach

- warstwa podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposob zapewniajacy osiggnigcie wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych,

- jezeli podbudowa sktada si¢ z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zagg¢szczona z zachowanie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych,

- rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera.

- kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki
albo rowniarki.

- grubos¢ roztozonej warstwy luZznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu i
zaklinowaniu osiggneta grubos$¢ projektowana.

- kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca statycznego,
gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m.

- zaggszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé si¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwac si¢ pasami podtuznymi, czg§ciowo naktadajacymi si¢ w kierunku osi jezdni.

- zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczac si¢ od dolnej
krawedzi i przesuwac si¢ pasami podluznymi, czg¢§ciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej gornej
krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywalowaniu kruszywa grubego nalezy roztozy¢
kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zaggszczania nalezy uzy¢
walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo ptytowa zageszczarka wibracyjng o
nacisku jednostkowym co najmniej 16 KN/m?. Grubo$¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka,
aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaly wypelione kruszywem drobnym. Jezeli to
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konieczne, operacje rozkladania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy
kruszywo drobne przestanie penetrowa¢ warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usung¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna
kruszywa grubego wystawaty nad powierzchni¢ od 3 do 6 mm.

Nastepnie warstwa powinna by¢ przywalowana walcem statycznym gladkim o nacisku jednostkowym nie
mnigjszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu doggszczenia kruszywa poluzowanego w czasie
szczotkowania.

5.5. Odcinek probny
Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka préobnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczgciem
robdt, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:
— stwierdzenia czy sprzet budowlany do rozktadania i zaggszczania kruszywa jest wlasciwy,
— okre$lenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej
grubo$ci warstwy po zageszczeniu,
— ustalenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.
Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzgtu do rozktadania i zaggszczania, jakie
beda stosowane do wykonania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 m2 do 800 m2, a dlugo$¢ nie powinna by¢ mniejsza niz 200
m.
Odcinek proébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bgdzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

5.7. Zasypki

5.7.1.Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera co powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.7.2. Warunki wykonania zasypki
- zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim
robot.
- przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkoéw materiatow
budowlanych i $mieci.
- ukladanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami 0 grubosci:
- 0,25 m - przy stosowaniu ubijakow rgcznych,
0,50-1,00 m-przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cie¢zkimi tarczami.
- 0,40 m - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi
wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95
wg proby normalnej Proctora.
- nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.
- grunt do zasypek powinien by¢ nie zmarzniety i nie zanieczyszczony.

6. KONTROLA, BADANIE WYROBOW I ROBOT.
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdélnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i odbidr robét winny by¢
wykonane zgodnie z normami:
- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.
- kontrola polega na sprawdzeniu glebokosci wykopdw, stan zawilgocenia podioza i jakosci gruntu go
budujacego.
- biezaco kontrolowaé zasypke gruntowa, material do zasypki, grubo$¢ i roéwnomierno$¢ warstw
zasypki, stopien jej zaggszczenia (laboratorium).
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji.
Badania te powinny obejmowaé¢ wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone w pkt 2.3 i tablicach 1 i 2 niniejszych
OST.
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6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.

Tablica 3.Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z thucznia kamiennego

Czestotliwos¢ badan
e , Maksymalna po-
Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalne ilosci wierzc)r/mi a pO(Fijbu-
badgn na dmenng dowy na jedno
dzialce roboczej badanie (m?)
1 | Uziarnienie kruszyw
2 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w kruszywie 2 600
3 | Zawartos$¢ ziarn nieforemnych w kruszywie
4 | Scieralnoé¢ kruszywa
T 6000
5 | Nasigkliwo$¢ kruszywa . e,
2 . . i przy kazdej zmianie zrodta
6 | Odpornos¢ kruszywa na dziatanie mrozu i : .
h , . pobierania materiatow
7 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych

6.3.2. Badania wlasciwoS$ci kruszywa
Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny
by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.
Badania pelne kruszywa, obejmujace ocen¢ wszystkich wilasciwosci okreslonych w pkt 2.3 powinny by¢
wykonywane przez Wykonawce z czestotliwoscia gwarantujacg zachowanie jakosci robot i zawsze w przypadku
zmiany zrodta pobierania materiatbw oraz na polecenie Inzyniera. Probki do badan pelnych powinny by¢
pobierane przez Wykonawce w sposob losowy, w obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczgce no$nosci i cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiar6w podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z tlucznia

kamiennego
Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiar6w Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw
1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km
, 2 . w sposob ciagly planografem albo co
2 Rownos¢ podiuzna 20 m tatg na kazdym pasie ruchu
3 Rownos¢ poprzeczna 10razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne*) 10razy nalkm
L. co 100 m w osi jezdni i na jej
5 Rzedne wysokosciowe krawedziach
6 Uksztaltowanie osi w planie®) co 100 m
7 Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy: o
w 3 punktach na kazdej dzialce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz
raz na 2000 m?
8 Nos$no$¢ podbudowy nie rzadziej niz raz na 3000 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowanie osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtownych
tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos$¢ podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy nie moze r6zni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikow szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Ré6wno$¢ podbudowy
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata lub planografem, zgodnie z norma BN-
68/8931-04 [11].
Nierdwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.
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Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:
— 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
— 15 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja £ 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysoko$ciowe podbudowy
Roznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac
+1cm,-2cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie
O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub o wigcej niz = 5 cm dla pozostatych drog.
6.4.7. Grubos$é podbudowy
Grubos$¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od grubo$ci projektowanej o wigcej niz:
— dla podbudowy zasadniczej + 2 cm,
— dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.
6.4.8. Nos$nosé podbudowy
Pomiary no$nos$ci podbudowy nalezy wykona¢ zgodnie z BN-64/8931-02 [10].
Podbudowa zasadnicza powinna spetnia¢ wymagania dotyczace nosnosci, podane w tablicy 5.
6.4.8. Nosnos¢ podbudowy
Pomiary nos$no$ci podbudowy nalezy wykona¢ zgodnie z BN-64/8931-02 [10].
Podbudowa zasadnicza powinna spelnia¢ wymagania dotyczace nosnosci, podane w tablicy 5.
Pierwotny modut odksztatcenia podbudowy pomocniczej mierzony ptyta o $rednicy 30 cm, powinien by¢
wigkszy od 50 MPa.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.4, powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostang wykonane
na koszt Wykonawcy.
Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokoSci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewni to
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na peina grubo$¢, do polowy szerokosci pasa ruchu (lub pasa postojowego czy
utwardzonego pobocza), dotozenie materialu i powtdérne zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos$é
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia glgbokosc,
zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupelnione nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyrownane i
ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

6.5.3. Niewlasciwa no$nos¢é podbudowy
Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne
do zapewnienia wymaganej no§nosci, zalecone przez Inzyniera.
Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wynikto z niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
Jednostkami obmiarowymi sg:
- wykopy - [m’]
- podktad pod nawierzchnig z piasku zwyktego i zwiru.- [m?]
- zasypki - [m?]
- transport gruntu - [m?] z uwzglednieniem odlegtoéci transportu

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogélne.
Podstawa ptatnosci beda warunki zawarte w umowie migdzy Zamawiajacym a Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

[2] BN-77/8931-12 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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[3] PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole. Podzial i opis gruntow.

[4] PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

[5] PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

[6] PN-60/B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci bierne;.

[7] PN-78/B-06714/28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa.
[8]PN-80/B-06714/37 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.

[91Wytyczne wykonania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.
Wydawnictwo ITB - Warszawa 1988.
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B.03.00.00. ROBOTY FUNDAMENTOWE

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST).

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
fundamentowych (dla fundamentéw posadowionych bezposrednio na gruncie).

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna cze$¢ dokumentacji technicznej przy przygotowaniu, realizacji i
odbiorze robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegélowa Specyfikacji Technicznej.
Roboty obejmuja nastepujace czynnosci :
- komisyjne rozeznanie w wykopie rzeczywistego ukladu warstw gruntowych oraz wiasciwosci
fizycznych i mechanicznych gruntéw (przed utozeniem betonéw podktadowych),
- sprawdzenie §rodkdw zabezpieczajacych przed przemarznigciem podloza, przed zalaniem wykopu
przez wody powierzchniowe lub opadowe,
- wykonanie podktadu z betonu,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych w poziomie tawy,
- wykonanie fundamentéw betonowych w postaci taw,
- wykonanie zasypek bezposrednio przy $cianach oraz poza Scianami (patrz roboty ziemne budowlane).

2. MATERIALY.
Beton konstrukcyjny Kkl. C20/25(B25), beton podktadowy kl1.C8/10(B10), deskowanie z tarcicy lub systemowe,
drewniana obudowa wykopow (przyjac przekroje typowe), zbrojenie ze stali A-III (34GS), gwozdzie budowlane.

3. SPRZET 1 MASZYNY.
Deskowania inwentaryzowane lub indywidualne.

4. TRANSPORT.

Samochody skrzyniowe, betoniarki na podwoziach samochodowych z pompa do podawania betonu.

5. WYKONANIE ROBOT.

Roboty winny by¢é prowadzone tak, by nie naruszy¢ struktury gruntu rodzimego (lub wymienionego) ponizej
fundamentu. W pierwszej kolejnosci winny by¢é wykonane fundamenty najgtgbsze. Roboty przy budynku istniejacym
prowadzi¢ z duza ostroznoscig — odkrycie taw moze by¢ wykonane odcinkami nie dluzszymi niz 1,5m, a odlegtos¢
miedzy nimi nie moze by¢ mniejsza niz 4,5m.

Po wykonaniu wykopow do poziomu posadowienia fundamentéw nalezy dokona¢ odbioru geotechnicznego podtoza
gruntowego przez autora opracowania geotechnicznego. Wszystkie prace ziemne powinny by¢ nadzorowane przez
nadzor geotechniczny a ostateczne decyzje potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Nastepnie w celu
zabezpieczenia gruntu rodzimego przed pogorszeniem jego cech fizyko-mechanicznych nalezy bezwzglednie na
obszarze catego wykopu wykona¢ warstwe betonu podktadowego C8/10 (B10) po wykonaniu wykopu.

Wyréwnywanie, wzglednie podnoszenie dna wykopu przez podsypywanie miejscowym gruntem jest niedopuszczalne.
Wykonanie sieci uzbrojenia budynku moze nastgpi¢ po wykonaniu betonu podkladowego. W miejscach
projektowanego przebiegu rur kanalizacyjnych zostang wykonane wykopy wasko przestrzenne, ulozone elementy
instalacji i ponownie miejsca po wykopie zostang uzupelnione betonem B10 (C8/10). Zabezpieczy to plyte
fundamentowg przed wymywaniem czasteczek gruntu w razie ewentualnej awarii. Jednocze$nie wykonanie
zabetonowania elementdw instalacyjnych zapewni wilasciwe parametry do posadowienia plyty fundamentowej i
dodatkowo zabezpieczy instalacje przed uszkodzeniem wywotanym naciskiem budynku na podtoze gruntowe.

6. KONTROLA, BADANIE WYROBOW I ROBOT.

Kontrola polega na sprawdzeniu prawidlowosci usytuowania fundamentéw w planie i na sprawdzeniu poziomu
posadowienia zgodnie z projektem oraz na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robot: ciesielskich, betonowych i
izolacyjnych.

Wg wymagan wspolnych

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
Wg wymagan wspolnych.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Przy odbiorze robot nalezy zwrdci¢ uwage na zakres tolerancji wymiardw i odchylenia:
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w poziomie od spodu konstrukcji nie powinny by¢ wigksze niz 5 cm , odchylenia od wierzchu nie wigksze niz 2 cm.

Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentéw w planie nie mogg przekracza¢: dla podstawy o szerokosci <2 m-I cm dla
podstawy o szerokosci > 2m-2cm

9. PODSTAWA PLATNOSCL
9.1. Ustalenia ogolne.
Podstawa ptatnosci bgdg warunki zawarte w umowie migdzy Zamawiajacym a Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli obliczenia statyczne i
projektowanie.
[2] PN-B-02479: 1998 - Geotechnika. Dokumentacja geotechniczna
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B.04.00.00. ROBOTY BETONOWE

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
betoniarskich zwigzanych z wykonaniem podktadow, konstrukcji fundamentow, belek (rygli), wiencow.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot wg.
dokumentacji projektowej.

1.3.Zakres robot objetych Szczegoélowg Specyfikacji Technicznej.
Roboty, ktorych dotyczy SST, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie elementow
i obiektow z betonu, facznie z zasadami prowadzenia robot zwigzanych z:

- wykonaniem i dostarczeniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskowan, szalunkéw i niezbgdnych rusztowan,

- ukladaniem, zaggszczaniem i pielegnacja mieszanki betonowej,

- impregnacja betonu §rodkiem hydrofobowym.
Zakres rzeczowy robot do wykonania podano w przedmiarze robot.
W zakres robot wchodzi miedzy innymi:

- wykonanie podktadow betonowych,

- wykonanie taw fundamentowych,

- wykonanie wiencow, belek zelbetowych.
Zakres specyfikacji: wykonanie betonu architektonicznego o wymaganym wykonczeniu powierzchni, wylewanym na
budowie, wskazanym w Dokumentacji Projektowej, obejmuje wszelkie prace niezbedne i dodatkowe wymagane do
zrealizowania i ukonczenia prac oraz osiagni¢cia wymaganych parametrow.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami inspektora.

W celu zapewnienia jako$ci betonu architektonicznego konieczne jest powotanie zespotu, ktory powinien sktadaé si¢ z
przedstawicieli reprezentujacych zleceniodawce/specyfikujacego, wykonawce (kierownik projektu/kierownik budowy),
dostawce deskowania i dostawce betonu (technolog) oraz, jesli to konieczne, koordynatora /specjalisty /technologa ds.
betonu architektonicznego.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Nasiakliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchiona¢ beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnosci
wody. Liczba po literze W oznacza dziesi¢ciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe.
Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odporno$ci
na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych,
przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C20/25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymato$ci na
Sciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymato$¢ charakterystyczng gwarantowana f ek cuve W MPa.

Wytrzymalo$é¢ charakterystyczna gwarantowana betonu na Sciskanie fekcube - wytrzymato$é (zapewniona z 95-
proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na S$ciskanie kostek sze$ciennych o boku 150mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-EN206-1:2003.

Faktura — charakterystyczna powierzchnia przedmiotu zalezna od wiasciwosci tworzywa, sposobu obrobki i
zastosowanych narzedzi.

2. MATERIALY.
2.1. Skladniki mieszanki betonowej.
2.1.1. Cement
2.1.1.1.Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego, tj. bez dodatkow mineralnych wg normy PN-
B-30000:1990 o nastgpujacych markach:
marki ,,25" - do betonu klasy C8/10-C20/25
marki ,,35" - do betonu klasy wyzszej niz C20/25
2.1.1.2.Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga
si¢, aby cementy te charakteryzowaty - nastgpujacym sktadem:
- Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
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- Zawarto$¢ glinianu trjwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%

- Zawarto$¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0.9%

- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

2.1.1.3. Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK conajmniej
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny
napis zawierajacy nastgpujace dane:
- 0znaczenie
- nazwa wytworni i miejscowosci
masa worka z cementem
- data wysylki
- termin trwalosci cementu
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone we wsypy
umozliwiajace grawitacyjne napenianie zbiornikéw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢
przystosowane do plombowania wsypow i wysypow.
2.1.1.4. Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jako$ci zgodnie
z PN-EN 147-2.
2.1.1.5. Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé¢ akceptacj¢ Inzyniera
2.1.1.6. Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu.
- Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN
196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-3000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni mozna
wykona¢ tylko badania podstawowe.
- Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli
obejmujacej:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacych si¢ w wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
2.1.1.7. Magazynowanie i okres sktadowania
a) Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:

dla cementu pakowanego (workowanego):

- sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed
opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
zewngtrznych $cianach).

b) Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement
przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

c) Podlogi magazynow zamknietych powinny by¢é suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

d) Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

e) Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych, po uptywie okresu
trwatos$ci podanego przez wytworce w przypadku przechowywat nia w sktadach zamknigtych.

f) Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo powinno by¢ przechowywana w sposob
umozliwiajacy jej tatwe rozroéznienie
2.1.2. Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z
tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

- 3/4 odlegltosci w §wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej
do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
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- skfadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

- ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001

- zawarto$ci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartoSci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole
wilgotno$ci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statoéci zawartoéci frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do wykonania konstrukcji zelbetowych.
beton C20/25 (B-25) dla wykonania fundamentow, wiencow, belek.
Wymagania co do szczelno$ci i mrozoodporno$ci wg PN-EN 206-1:2003. tj.
- nasigkliwos¢ nie wigksza jak 4%
- mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%,
- spadek wytrzymatos$ci nie wigkszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.
Ponadto beton i jego sktadniki powinny spelnia¢ wymagania IBDM Warszawie.

2.3. Materialy do wykonania podbetonu.
Beton kl. C8/10 (B10) z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresu wytrzymatosci betonu na $ciskanie. Orientacyjny
sktad podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. Ilo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3 wilgotnos$¢ optymalna 8%.
Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%.

2.4. Wymagania dotyczace recepty i produkcji
- Do robot zelbetowych z betonu architektonicznego nalezy stosowac beton klasy C20/25
- Dozowanie sktadnikéw na wezle produkcyjnym powinno by¢ wagowe z doktadnoscia:
- +2% — przy dozowaniu cementu i wody,
- 3% - przy dozowaniu kruszywa.

- Wszystkie wagi powinny posiada¢ swiadectwa legalizacji

- Wezel powinien posiada¢ sondy wilgotno$ci na piasku i kruszywie

- Wezel powinien by¢ zautomatyzowany z rejestracjg parametroOw betonu

- Producent powinien przedstawié recepte betonu i atesty na wszystkie surowce

- Dokument WZ na beton powinien zawiera¢ rzeczywiste odczyty z wag zadozowanych
sktadnikéw i rzeczywiste w/c z uwzglednieniem wilgotnosci kruszyw

- Beton samozaggszczalny powinien mie¢ na budowie rozplyw zgodny z zadeklarowanym przez
producenta, powinien ulega¢ samoodpowietrzaniu i nie wykazywac¢ objawow segregacji

- Rozptyw betonu powinien by¢ sprawdzony na budowie

- W przypadku betondéw samozageszczalnych niedopuszczalne jest wibrowanie na budowie

- Beton dowozony z wytworni do konstrukcji zelbetowych musi spetniaé nastepujace wymagania:

- nasigkliwo$¢ - glebokos¢ wnikania wody w tego typu beton nie powinna przekraczaé 20-30
mm
- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy lub rowny 0,45.

- Sk¥ad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN206-1:2003 tak, aby
przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczania
przez wibrowanie.

- Stosunek poszczegélnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien
odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.

- Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczes$nie zapewniaé
niezbgdng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz
42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

- Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowag wg normy PN-EN206-
1:2003 nie powinna przekraczac:

- warto$ci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

- wartosci 3,5-5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,

- wartosci 4,5-6,5% - dla betonu narazonego na staly dostgp wody przed zamarznigciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

- Konsystencja mieszanki betonowej powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
PN-EN206-1:2003. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas
projektowania jej sktadu i nastgpnie przy wytwarzaniu.

2.5. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu: napowietrzajacym,
- uplastyczniajacym,
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- przyS$pieszajacym lub op6zniajacym wigzanie.
Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzajaco-uplastyczniajacych,

- przy$pieszajaco-uplastyczniajacych.
Zaleca si¢ stosowanie jako domieszki modyfikujace plastyfikatory (reduktory wody) na bazie lignosulfonianow
wapniowych lub magnezowych, i/lub superplastyfikatory (reduktory wody w duzym zakresie) melaminowe,
naftalenowe lub ich mieszanki, a nawet uptynniacze najnowszej generacji, na bazie eteréw polikarboksylowych.
Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ uzycia barwnikow do betonu w celu osiagnigcia jednakowej barwy catych powierzchni
$cian.

3. SPRZET.

Roboty betoniarskie mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez inspektora. Dozator
musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow winno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).
Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.
Do zaggszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac:
- przy zageszczaniu wglebnym - wibratory z butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci
miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w plaszczyznie poziome;j, o czestotliwosci 6000
drgan/minute,
- przy zaggszczaniu powierzchniowym (do wyréwnania powierzchni) - stosowacé taty wibracyjne
charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot oraz pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, zardowno w miejscu wykonywania tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych z transportem pionowym i poziomym poza
placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materialow, zar6wno do zabudowy, jak tez pochodzacych z rozbiorki, a
takze uzywanego na budowie sprzetu.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. TRANSPORT.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robdt oraz nie spowoduja pogorszenia stanu srodowiska naturalnego. Na $rodkach transportu
przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytworcg.
Nalezy teren budowy odgrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw. gruszek). Ilos¢
"gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybkos$¢ betonowania z uwzglgdnieniem odleglosci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych §rodkow
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15°C,

- 70 min. - przy temperaturze +20°C,

- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1.Zalecenia ogdlne.
- Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i
PN-63/B-06251.
- Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy
5.2.Wytwarzanie mieszanki betonowej.
5.2.1. Dozowanie skladnikow:
- Dozowanie sktadnikow mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z
doktadnoscia
2% - przy dozowaniu cementu i wody
3% - przy dozowaniu kruszywa;
- Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji
- Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa
5.2.2. Mieszanie skladnikéw
- Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywa¢ wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).
- Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.
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5.2.3. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej
Zaktada si¢ podawanie mieszanki betonowej od dotu szalunkéw pod ci$nieniem. Podawanie mieszanki od gory
bedzie dopuszczone pod warunkiem uzyskania pozytywnych powierzchni referencyjnych. Konsystencja betonu
powinna by¢ dopasowana do sposobu podawania betonu do szalunkow.
Beton powinien by¢ tak podawany do szalunkéw aby powstata dobrze zageszczona, jednorodna struktura. Beton
powinien by¢ podawany rownomiernie w szalunki, a nie rozgarniany wibratorami.
Zageszczanie betonu decyduje o jakosci betonu.

a)

b)

c)

d)

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe
ich oprdéznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych Przy stosowaniu
pomp obowiazuja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z

projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang

wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od po wierzchni, na ktdrg

spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny

zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosei 8,0 m).

Przy wykonywaniu Kkonstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,

ktora powinna uwzglgdnia¢ nastgpujace zalecenia:

- w fundamentach, §cianach i ramach mieszank¢ betonowa nalezy uktadaé¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40
cm zageszczajac wibratorami wglgbnymi,

- przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W plytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych goérg i dotem nalezy
stosowac belki wibracyjne.

W trakcie realizacji zaleca si¢ zwr6ci¢ szczegdlng uwage na nastepujace czynniki :

- nalezy stosowaé wylacznie szalunki umozliwiajace wykonanie betonu o wymaganych projektem
parametrach,

- szalunki powinny by¢ szczelne uniemozliwiajace wyptywanie mleczka ( zaczynu cementowego).
Przy stosowaniu deskowan nalezy dbac¢ o ich szczelnosé,

- powierzchnia szalunku musi by¢ doktadnie czyszczona i skontrolowana przez kazdym nastgpnym
zastosowaniem; nalezy kontrolowa¢ czgsto§¢ zastosowania jednego szalunku,

- styki szalunkéw winny umozliwia¢ ich doszczelnienie,

- preparat antyadhezyjny nalezy nanosi¢ w minimalnej koniecznej ilo$ci; przed doborem takiego
preparatu nalezy sprawdzi¢ na drodze prob jego wplyw na tworzenie si¢ poréw na powierzchni
betonu oraz na jego kolor, pamigtajac jednoczesnie o czasie odparowywania niektorych
sktadnikéw preparatow,

- nalezy preferowa¢ betonowe podktadki dystansowe. Zaleta podktadek betonowych jest dobre
zwigzanie ich z betonem. Podktadki plastikowe tego nie zapewniajg, a drobne powstajace wokot
nich rysy moga stanowi¢ otwarte wrota dla czynnikoéw korozyjnych,

- kotwy szalunku winny by¢ rozmieszczone wg z gory ustalonego wzoru; chodzi o ogdlne wrazenie
réwnomiernego i planowanego rozmieszczenia otworé6w technologicznych,

- beton winien by¢ zabudowywany bez przerw; przy tym wysoko$¢ warstwy betonu nie powinna
by¢ wigksza jak 50 cm; w szczegolnych wypadkach (podcicte szalunki, beton lekki, geste
zbrojenie) nie wicksza jak 30 cm,

- beton powinien by¢ wylewany, a nie zrzucany z wysokosci, w zawigzku z powyzszym pompa do
betonu powinna posiadaé¢ na koncowce rur stalowych weza gumowego o dlugosci i $rednicy
umozliwiajacej wsadzenie weza do szalunku nawet przy gestym zbrojeniu (dotyczy betonowania
od gory),

- nalezy zapewni¢ réwnomierny i jednakowy sposob pielegnacji betonu, gdyz rdézny stopien
hydratacji cementu moze prowadzi¢ do réznic w barwie betonu,

- beton powinien by¢ pielegnowany na mokro, zabezpieczony przed utratg wilgoci, przed stoncem i
wiatrem,

- Przy wykonywaniu plyty fundamentowej nalezy stosowa¢ beton o matym skurczu oraz
przestrzega¢ zasady betonowania odcinkéw o dlugosci nie wigkszej niz 15m. W plycie
fundamentowej nalezy osadzi¢ wszystkie niezbedne przejScia i otwory technologiczne z
uwzglednieniem wymaganej szczelnosci.

- Przy betonowaniu $cian wykona¢ otwory na przejscia instalacji. Usytuowanie otworéw wedtug
projektow instalacyjnych. Poszczegdlne odcinki $cian nalezy taczy¢ monolitycznie poprzez
zastosowanie lacznikéw HBT Ilub inne réwnowazne oraz odpowiednie przygotowanie
powierzchni betonowych. W przypadku taczenia $cian na dilugo$ci nalezy stosowaé zamki
robocze. W miejscu taczenia §cian zelbetowych ze $cianami i $ciankami dzialowymi gr 12 cm
murowanymi nalezy stosowac¢ taczniki systemowe osadzone w szalunkach przed betonowaniem.
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5.3.4. Zageszczanie betonu.
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

a)
b)

c)
d)
e)
f)

9)
h)

W ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowa¢ belki wibracyjne.
Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o $rednicy
nie wigkszej niz 0,65 odlegloéci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszezyznie poziome;.

Podczas zageszczania wibratorami wglgbnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora.

Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na gleboko$¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dzialania wibratora. Odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowaé
si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasigg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gigbokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby
nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

5.3.5. Przerwy w betonowaniu.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem

a)

b)

c)

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a
w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do

polaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczonegO przez wibrowanie, wznowienie

betonowania nie powinno si¢ odby¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu

betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.3.6. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wezesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robot i
dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3.7. Pobranie probek i badanie.

a)

b)

c)

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikow badan dotyczacych jako$ci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne
do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych,

badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.4. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
5.4.1. Temperatura otoczenia

- Betonowanie nalezy wykonywa¢ wyltacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznigciem.

- W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w
chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.

5.4.2. Zabezpieczenie podczas opadoéw
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Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposdb postgpowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

5.4.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0CC w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukgji.

5.5. Pielegnacja betonu
5.5.1. Materialy i sposoby pielegnacji betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie pow1erzchn1 betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu 1 prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bgdzie
si¢ taczyt z nastgpna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane specjalne
wymagania odnos$nie jakosci pielggnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.5.2. Okres plelggnaql

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez conajmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymalosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z i PN-63/B-06251) lub wytrzymato$ci
manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu
5.6.1. Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonéw w konstrukeji nos$nej obowiazuja nastgpujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien migdzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnig.

peknigcia sg niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zastosuje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja mc wigksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $ciany,

rowno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuklosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2
mm,

5.6.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji

nalezy:

wszystkie wystajace nierownosci wyrownaé za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeti¢ belom nastgpnie wygladzi¢ i uklepac,
aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i porow.

wyréwnana wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci zaprawa i lekko
wyszczotkowac wilgotna szczotka aby usungé powierzchnie szkliste.

5.7. Wykonanie podbetonu.

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem nosnosci zalozonej w projekcie
technicznym. Podloze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozkltadany w miar¢ mozliwos$ci w sposéb ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzgdnych wg
projektu technicznego.

5.8. Deskowania.
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5.8.1. Uwagi ogolne.
Deskowania dla podstawowych elementdw konstrukcji obiektu (ustrdj no$ny) powinny by¢ wykonane wedtug
projektu technologicznego deskowania, opartego na obliczeniach statyczno-wytrzymatosciowych oraz
wytycznych zawartych w niniejszej specyfikacji.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Wykonawca przedstawi Projektantowi do zaakceptowania z takim wyprzedzeniem, aby ten mial wystarczajaca
ilo$¢ czasu na komentarz i decyzje. Projekt deskowania uwzgledniajacy wielkosSci, porzadek, rozmieszczenie
stykow poszczegoélnych plyt szalunkowych oraz kotew, otworéw montazowych nalezy rozplanowaé wg
regularnego, jednolitego rysunku.
Konstrukcje deskowan winne by¢ sprawdzone na sity wywotane:
a) parciem $wiezej masy betonowej,
b) uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow,
c¢) dodatkowe obcigzenia, wynikajace z:
- szybkosci betonowania
- sposobu zageszczania,
- obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania winna spetnia¢ nastgpujace warunki:
- zapewnia¢ j jednorodna powierzchni¢ betonu,
- zapewnia¢ odpowiednig sztywnosc¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukc;ji,
- zapewnia¢ odpowiednig szczelno$é,
- zapewnia¢ latwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,
- wykazywac odpornos¢ na deformacj¢ pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
5.8.2. Materialy.
Dla projektowanego obiektu powinno by¢ uzyte deskowanie systemowe, tego samego typu, pochodzace z
jednego zrédla i1 posiadajace parametry deskowania nowego 1 nie zuzytego. Zaklada si¢ uzycie
wielkoformatowych szalunkow gladkich mato chtonnych np. PERI lub innych réwnowaznych. Deskowanie
powinno by¢ sktadowane w miejscu nienarazonym na wptyw czynnikow atmosferycznych.
Elementy deskowania stykajace sie z betonem zaleca si¢ wykonywaé z wysoko gatunkowej sklejki o gramaturze
powloki fenolowej powyzej 360g/m?.
Powinny one odpowiada¢ warunkom podanym w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych" - tom | - cze$¢ 1 - rozdziaty 5.5.1.15.6.2.
Dopuszcza si¢ stosowanie zinwentaryzowanych deskowan typu przemystowego, posiadajacych odpowiednie
atesty. Deskowanie powinno sklada¢ si¢ z tarcz taczonych na zlacza tatwe do zatozenia i zdjecia, zapewniajace
szczelno§¢ deskowania. Powierzchnia betonu powinna by¢ gladka i réwna. Plaszczyzny i krawedzie powinny
by¢ proste lub odpowiednio sfazowane.
Wszystkie elementy mocujace deskowania przechodzace przez beton musza zosta¢ uzgodnione z inspektorem.
Po rozebraniu deskowan taczniki muszg by¢ usunigte, a otwory wypetnione na $wiezo zaprawa. Powierzchnie
wewnetrzne deskowan musza by¢ w dobrym stanie technicznym i starannie oczyszczone.
5.8.3. Przygotowanie deskowania.
Nalezy zwroci¢ uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz stykow deskowan $cian i stropu.
Zaleca si¢ stosowanie sfazowan o wymiarach 2+4cm na stykach dwoch prostopadlych do siebie $cian,
szczegblnie w stykach wklestych. Mozna takie sfazowanie wykona¢ rowniez wtedy, gdy nie przewidziano go w
projekcie, w takim wypadku nalezy przeprowadzi¢, w miar¢ potrzeby, korekte rozmieszczenia zbrojenia a
zmiang rozmieszczenia winien zatwierdzi¢ inspektor.
Zaleca si¢ wykonanie uszlachetniania powierzchni drewnianych stykajacych si¢ z masa betonowg przez
pokrywanie drewna sklejka, ptytami z tworzyw, warstwami z zywic lub uzycie zinwentaryzowanych deskowan o
uszlachetnionej powierzchni. Deskowania nie impregnowane przed wypelieniem ich masa betonowg nalezy
obficie zwilzy¢.
5.8.4. Dopuszczalne ugiecia deskowania.
- dopuszczalne ugigcia deskowania wynosza:
- wdeskach i belkach pomostéow — 1/200L,
- wdeskach deskowan widocznych powierzchni betonowych lub zelbetowych 1/400L,
- wdeskach deskowan niewidocznych powierzchni betonowych lub Zelbetowych 1/250L.
Powinny one odpowiada¢ <warunkom podanym w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych" - tom | - ¢czg$¢ 1 - rozdziaty 5.5.1.15.6.2.
Dopuszcza sie stosowanie zinwentaryzowanych deskowan typu przemystowego, posiadajacych odpowiednie
atesty. Deskowanie powinno sklada¢ si¢ z tarcz faczonych na zlacza tatwe do zalozenia i zdjgcia, zapewniajace
szczelnos¢ deskowania. Powierzchnia betonu powinna by¢ gladka i rowna. Plaszczyzny i krawedzie powinny
by¢ proste lub odpowiednio sfazowane.
Wszystkie elementy mocujace deskowania przechodzace przez beton musza zosta¢ uzgodnione z inspektorem.
Po rozebraniu deskowan taczniki musza by¢ usunigte, a otwory wypeione na §wiezo zaprawa. Powierzchnie
wewngetrzne deskowan musza by¢ w dobrym stanie technicznym i starannie oczyszczone.
5.8.5. Kotwy szalunkowe, kotwy do transportu elementéw, otwory montazowe
Nalezy rozplanowac porzadek i rozmieszczenie tych otworow.
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Zaleca si¢ dochowanie nastepujacych wytycznych :

- kotwy nalezy rozplanowaé wg regularnego jednolitego rysunku

- nalezy wykluczy¢ pdzniejsze szpachlowania powierzchni, gdyz prowadzi do nieuchronnie do
niezadowalajacych efektow (ro6znice koloréw, widoczne krawedzie szpachlowanej powierzchni)

- welewacjach zewngtrznych oraz $cianach atrium nalezy tak dostosowac¢ technologi¢ betonowania
by nie bylo konieczne uzycie $ciagéw szalunkowych, w celu uzyskania jednolitej gladkiej
powierzchni

5.8.6. Usuwanie deskowan
Usunigcie deskowania konstrukcji zelbetowej moze nastapi¢, gdy beton osiagnie wymagang projektem
wytrzymato$¢, stwierdzong na probkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania
betonu w konstrukcji lub stwierdzona nieniszczacymi metodami badan.
Okreslenie czasu rozformowania wymaga znajomosci funkcji wzrostu wytrzymalosci betonu na $ciskanie
(rozciaganie) w czasie. Taka funkcje¢ podaje norma [20].
Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposob wykluczajacy jakiekolwiek uszkodzenia
wykonanych robot oraz samych deskowan.
Wykonawca robot ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za powstate szkody.

5.9. Prace dodatkowe i towarzyszace

Wszystkie prace dodatkowe konieczne do realizacji zadania nalezy wyczerpujaco uja¢ w kalkulacji. Do prac
dodatkowych nalezy rowniez nadzor wlasny i zewnetrzny jakosci betonu i odbiory. Przy kalkulacji robdt nalezy
uwzgledni¢ m.in. ponizsze zadania:

- wykonanie koniecznych nisz i zaglgbien, przebi¢ i naci¢¢, wspornikdéw, podpor, itp., oraz przebic¢
na prowadzenie instalacji, np. przez ptyte fundamentowa,

- wykonanie (wycigcie) otwor6w pod instalacje i inne elementy,

- wykonanie kosmetyki betonu najp6zniej na 4 tygodnie po rozszalowaniu danego elementu
betonowego,

- wykonanie prac naprawczych po skonsultowaniu miejsc przeznaczonych do poprawki przez
kierownika budowy, inspektora nadzoru, architekta lub inwestora za pomoca srodkow
naprawczych,

- kompetentne zamknigcie wszelkich otworéw po kotwach, $ciggach i rusztowaniach,

- usunigcie nadlewek i1 nierownosci,

- uzupetnienie niedolewek,

- zabezpieczenie wykonanego betonu przed szkodliwym dzialaniem warunkéw klimatycznych oraz
innych szkodliwych czynnikow,

- zabetonowanie badz zamurowanie przewodow instalacyjnych,

- zamkniecie wyztobien, nisz i zaglebien w betonie i $cianach po zamontowaniu instalacji
technicznych, zamkniecie zaprawg i obrobienie tynkiem klap pozarowych i przej$¢ szczelnych w
celu osiggniecia szczelnoéci pozarowej wymaganej dla przegrod w budynku. Stosowany system
musi posiada¢ odpowiednie certyfikaty i zezwolenia,

- uszczelnienie akustyczne krawedzi stropdéw miedzykondygnacyjnych,

- wykonanie i obrobienie wszelakich otworéw drzwiowych,

- dostarczenie i wbudowanie betonu chudego rowniez jako materiatu wypetniajacego,

- betonowania dla zniwelowania nierdéwnosci powierzchni przy wykonywaniu posadzek i podtog,

- wszelakie prace geodezyjne szczegdlnie przy wytyczaniu i utrwalaniu osi budynku i elementow
zagospodarowania oraz utrwalenie punktéw wysokosciowych w obrebie budynku. Plany
geodezyjne nalezy pozyska¢ we wlasnym zakresie z biura geodezyjnego.

Wszystkie elementy budynku, szczegdlnie biegi schodow i1 podesty nalezy nawzajem odizolowaé, aby uniemozliwi¢
przenoszenie drgan i wibracji.

W celu przeciwdziatania przenoszeniu drgan i wibracji nalezy, zgodnie z wymaganiami izolacyjno$ci akustycznej,
wykona¢ odpowiednie izolacje.

Dla prowadzenia instalacji technicznych w budynku nalezy wykona¢ wymagane przebicia przez Sciany i stropy,
wyztobienia, bruzdy itp. zgodnie planami instalacji, a zamkna¢ je po wykonaniu instalacji uwzgledniajgc wymagania
ochrony ppoz i akustycznej. Wykonanie nietypowych przejs¢ szczelnych i klap ppoz nalezy zleci¢ firmom
posiadajacym wymagane kwalifikacje i uprawnienia.

Wszelakie instalacje rurowe nalezy wykonac¢ jako rury w otulinie badz izolowane. Brakujace lub uszkodzone elementy
nalezy przed zabetonowaniem lub wmurowaniem wymienic.

Kanaty wentylacyjne, z wyjatkiem obrebu klap ppoz nalezy zabezpieczy¢ przeciwko przenoszeniu drgan poprzez
otulenie w wyztobieniach min. 20mm gr. plytami z welny mineralnej wg proj. instalacji.

Wykonczenie szczelin konstrukcyjnych profilami dylatacyjnymi, ktore w sposob sprawdzony trwale powtarzaja ruchy
budynku. Wykonanie szczelin roboczych z wewngtrznymi tasmami do szczelin roboczych.

Nalezy wbudowac¢ wszelakie szyny i tuleje kotwigce, peszle, zamocowania balustradowe itp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Badania kontrolne betonu
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Kontroli podlegajac nastepujace wlasciwosci mieszanki betonowe;j i betonu, badane wg PN-88/B- 06250:

- konsystencja mieszanki betonowej,

- zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,

- wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie,

- nasiakliwo$¢ betonu,

- odpornos$¢ betonu na dziatanie mrozu,

- przepuszczalnos¢ wody przez beton.
Zwraca si¢ uwage¢ na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajacego m.in. podziat obiektu
(konstrukcji) na czeéci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie liczebno$ei i termindw pobierania
probek do kontroli mieszanki i betonu. Inspektor nadzoru moze zazgda¢ wykonania badan i kontroli na betonie
utwardzonym za pomoca metod nieniszczacych, jako proba sklerometryczna, proba za pomoca ultradzwigkdéw, pomiaru
opornosci itp.

6.2. Badanie wytrzymalo$ci na $ciskanie.
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ probki
kontrolne w postaci kostek szesciokatnych o boku 15cm w ilosci nie mniejszej niz:

- 1 probka na 100 zarobow,

- 1 probka na 50 m® betonu,

- 3 probki na dobe,

- 6 probek na parti¢ betonu.
Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje si¢, przygotowuje i
bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN206-1:2003.
Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymalos¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukcji.
Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami og6lnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbiér robot winny by¢
wykonane zgodnie z obowiazujacymi normami.
Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznaé za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.
W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si¢ w
uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pozniejszym, lecz nie
dtuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie krotszym niz od
28 dni.

6.3. Badanie nasigkliwosci.

Dla okre$lenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zaggszczania po 3 probki
o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-EN206-1:2003.

Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-EN206-
1:2003.

Nasigkliwos¢ zaleca si¢ rowniez badaé na probkach wycigtych z konstrukcji.

6.4. Badanie mrozoodpornosci.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12 probek
regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Prébki nalezy przechowywaé w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-EN206-1:2003.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z konstrukeji.

6.5. Badanie stopnia wodoszczelnosci.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza si¢, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu
oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych o grubosci nie
wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm.

Probki przechowywacé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN206-1:2003.
Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnosci na probkach wycigtych z konstrukeji.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne laboratoria lub
inne uprawnione) przewidzianych normg PN-EN206-1:2003, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
aktualng norma i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych
zabiegow technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu,
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- badanie mieszanki betonowej,
- badanie betonu.

6.6. Warunki szczegolowe.
Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji, w
dokumentacji projektowej i normach.

6.7. Ocena wykonania deskowan.

Jezeli wszystkie sprawdzenia dadzg dodatni wynik, deskowanie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo. W przypadku
gdy chociaz jedno ze sprawdzen da ujemny wynik, nalezy deskowanie uzna¢ w catosci lub czesci za wykonane
niewlasciwie. W razie uznania catosci lub czesci deskowania jako wykonanych niewlasciwie nalezy ustali¢ zakres
napraw deskowania i odnotowa¢ to w protokole z oceny deskowan.

W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrazalo bezpieczefistwu obiektu lub powstalaby mozliwo$¢ jego
deformacji w trakcie betonowania, deskowanie nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami i powinno by¢ rozebrane
oraz wykonane ponownie.

Dopuszczenie deskowania do uktadania w nim zbrojenia i uktadania mieszanki betonowej powinno by¢ potwierdzone
zapisem w protokole z odbioru deskowania i w dzienniku budowy.

6.8. Tolerancja wykonania
Wymagania ogélne

- Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do 0si
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami $cian lub stupow.

- Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac warto$ci réznoimienne w
stosunku do ukladu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze
systematycznym nalezy podjac¢ dziatania korygujace.

System odniesienia

- Przed przystapieniem do robét na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta
osnowg geodezyjng stanowigce przestrzenny uklad odniesienia do okre§lania usytuowania
elementoéw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

- Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

7. ODBIOR ROBOT.
7.1. Zgodnos¢ robét z projektem i specyfikacja.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami inspektora.

7.2. 0dbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
7.2.1. Dokumenty i dane.
Odbidr robot zanikowych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST.
Podstawa dokonania oceny ilosci i jakosci robdt ulegajacych zakryciu i zanikowych sg nastgpujace dane i

dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i
akceptowanymi przez Inspektora,
- atesty uzytych materialow budowlanych,
- Dziennik Budowy,
- uzasadnienie zmian w dokumentacji.
7.2.2. Zakres.

Odbidr robot zanikowych obejmuje sprawdzenie:
- uktadu zbrojenia przygotowanego do zabetonowania,
- rozmieszczenie 1 osadzenie osprzetu przewidzianego do zabetonowania w elementach
konstrukciji.

7.2.3. Odbiér deskowan.

Do odbioru deskowan powinny by¢ przedtozone dokumentacje techniczne deskowan oraz zapisy w dzienniku
budowy dotyczace poszczegdlnych rodzajow wykonanych deskowan. Badanie materialow lub gotowych
elementow stosowanych do wykonywania deskowania
powinno by¢ dokonywane przy dostawie tych materiatow na budowe. Ocena jako$ci materiatéw przy odbiorze
deskowania powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen o
jakosci materiatow lub elementéw wystawionych przez producentow.
Przy odbiorze deskowan i rusztowan do wykonywania konstrukcji z betonu nalezy sprawdzaé:

- przekroje i rozstawy stojakow (podpdr) oraz ich usztywnienie (niezmienno$¢ w trakcie

betonowania),
- szczelno$¢ deskowania,
- warto$¢ roboczej strzalki ugigcia, jezeli taka byta przewidziana,
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- prawidtowo$¢ wykonania deskowania w poziomie i pionie,

- usuniecia z deskowan wszelkich zanieczyszczen,

- powleczenie deskowania preparatami zmniejszajacymi przyczepno$¢ betonu,
- sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

7.3. Odbior koncowy.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty:
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,
- protokoly odbioru robot zanikowych i ulegajacych zakryciu.

8. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiaru sg:

1 m® wykonanej konstrukcji stupow, belek,
1 m? wykonanej konstrukcji $cian, stropow,
1 m® wykonanego podbetonu

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogélne.
Podstawg ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] PN-84/B-03264 - Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[2] PN-88/B-06250 - Beton zwykty.

[3] PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

[4] PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piasek do betonow i zapraw.

[5] PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu

[6] PN-78/B-06714/(12, 13, 15, 16, 18,34) - Kruszywa mineralne. Badania.

[7] PN-88/B-32250 - Woda do betonow i zapraw.

[8] PN-B-19701 - Cement powszechnego uzytku. Sktad wymagania i ocena zgodnosci.

[9] PN-74/B-06261 - Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania
wytrzymato$ci betonu  na Sciskanie.

[10] PN-74/B-06262 - Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomoca mtotka Schmidta typu N.

[11] PN-B-03150 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[12] 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i Zelbetowych,

[13] 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkoéw mineralnych, Warunki wykonania

i odbioru robot budowlanych

[14]PN-EN 1504-1:2006 - Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Definicje, wymagania, sterowanie jako$cia i ocena zgodnosci — Cze$¢ 1: Definicje.
[15]PN-EN 1504-2:2006 - Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.

Definicje, wymagania, sterowanie jako$cia i ocena zgodnosci — Czg$¢ 2: Systemy
ochrony powierzchniowej betonu.

[16]PN-EN 1504-3:2006 - Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Definicje, wymagania, sterowanie jako$cig i ocena zgodnosci — Cze$¢ 3: Naprawy
konstrukcyjne i niekonstrukcyjne.

[17]PN-EN 13670:2011 - Wykonywanie konstrukcji z betonu.

[18]PN-EN 206-1:2003 - Beton Czg$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosé.

[19]PN-B-06265:2004 - Krajowe uzupetienia PN-EN 206-1:2003 — Beton — Cze¢s¢ 1: Wymagania,
wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

[20]PN-EN 1992-1-1 - Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla
budynkow.
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B.05.00.00. ROBOTY ZBROJARSKIE
1. WSTEP.

1.1.Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem zbrojenia konstrukcji fundamentow, belek, wiencow i zbrojenia przeciwskurczowego betonu
podktadowego pretami wiotkimi.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot wg.
dokumentacji projektowej.

1.3. Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie:
- przygotowanie zbrojenia,
- montaz zbrojenia,
- kontroli jakosci robdt i materiatow.
Zakres rzeczowy robot do wykonania podano w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot.
W zakres robot wchodza:
- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragltymi gtadkimi ze stali A-I
- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragltymi zebrowanymi ze stali A-11IN.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z ST i poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY.
2.1. Stal zbrojeniowa.
2.1.1. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6

2.1.2. WlasnoS$ci mechaniczne i technologiczne stali.

Wtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretoéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

Gatunek Srednica Granica | Wytrzymalo$¢ | Wydluzenie Zginanie
stali preta plastyczna | na rozciaganie | trzpienia a - Srednica

mm MPa MPa % d - probki
StOS-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180)

18G2-h6-32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)
RB-500W 8-32 min500 min550 min10

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé
peknieé, naderwan i rozwarstwien.
2.1.3. Wady powierzchniowe.

- Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.
- Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatos$ci jamy usadowej, rozwarstwienia
i peknigcia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:

- jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek dla walcowki i pretow gladkich,
- jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25
mm, za$ 0,7 mm dla pr¢téw o wigkszych $rednicach.
2.1.4. Odbiér stali na budowie.
a) odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory po
winien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wiagzka stali. Atest ten powinien zawierac:
- znak wytworcy,
- $rednicg nominalna,
- gatunek stali,
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- numer wyrobu lub partii,
- znak obroébki cieplne;j.
b) cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane ha przywieszkach metalowych po 2 sztuki
dla kazdej wiazki czy kregu.
c) wyglad zewngtrzny pretdw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
- napowierzchni pretow nic powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczow, farb lub innych
zanieczyszczen.
- odchylki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdow i ozebrowania powinny si¢ miescié w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wigkszego niz
5 mm na 1 m dlugosci preta.
d) magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podzialem wg
wymiaréw i gatunkow.
2.1.5. Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadad
laboratoryjnie w przypadku gdy:
- nie ma zas§wiadczenia jakosci (atestu),
- nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wihasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewngtrznych,
- stal p¢ka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.
2.1.6. Wymagania przy odbiorze.

Prety stalowe do zbrojenia powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-82/H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym ma by¢ podane:
nazwa wytworcy, oznaczenia wyrobu wg. PN-82/H-932, numer wytopu lub numer partii, wyniki
przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg. analizy wytopowej, masa partii, rodzaj obrobki cieplne;j.
Kazda wigzka i krag pretow powinny mie¢ oznakowanie farba olejng. Stal zbrojeniowa musi odpowiadaé
wymaganiom norm i posiada¢ §wiadectwo jakosci.
Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:

a) sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

b) sprawdzenie stanu powierzchni: na powierzchni prgtow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy,
thuszczow, farb lub innych zanieczyszczen,

€) sprawdzenie wymiarow: odchytki wymiarow przekroju poprzecznego pretow i uzebrowania powinny sie
mies$ci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych, prety dostarczone w wigzkach
nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mm na I m dlugosci preta.
Jako$¢ pretow nalezy ocenié pozytywnie, jezeli wszystkie badanie odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

2.2. Drut montazowy.
Do montazu pretdéw zbrojenia nalezy uzy¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw. "wigzatkowego", jezeli nie stosuje si¢
polaczen spawanych lub zgrzewanych.

2.3. Podkladki dystansowe.

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy, i tworzyw sztucznych.
Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

Nie dopuszcza si¢ stosowania pretow stalowych (elementow stalowych) jako podktadek dystansowych.

3. SPRZET.

Roboty zbrojarskie mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu analogicznego jak w budownictwie ogolnym.
Sprzet powinien spetnia¢ wszystkie ogélne wymagania, a w szczegdlnosci sprzet (gietarki, zgrzewarki, spawarki)
winien by¢ sprawny i posiada¢ fabryczny atest i instrukcje obshugi.

Wymagania BHP muszg by¢ spelione (zwtaszcza ostony kot zebatych i pasowych), a sprzet powinien podlegac¢ ciaglej
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprz¢t moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wstep.

Wykonawca przedstawi inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty.
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5.2. Przygotowanie zbrojenia.

5.2.1. Czyszczenie pretow.
Prety przed ich uzyciem nalezy oczyscic¢ z "zendry", luznych ptatkow rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia
zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub oczysci¢ preparatami
rozpuszczajacymi, ttuszcze. Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ stodka woda.
Stal pokryta tuszczaca si¢ rdza i zabtocong oczyszczaé szczotkami drucianymi r¢cznie lub mechanicznie, lub
przez piaskowanie, po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko
zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢
strumieniem cieptej wody. Mozliwe sa rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
inspektora.

5.2.2. Prostowanie pretow.
Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, mlotkow i prostowarek. dopuszczalna wielko$é
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.

5.2.3. Cigcie pretow zbrojeniowych.
Cigcie pretow zbrojeniowych nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest w
tym celu sporzadzenie planu cigcia. Prety ucina si¢ z doktadnosé do 1,0cm. Cigcie przeprowadza si¢ przy uzyciu
mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

5.2.4. Odgiecia pretow, haki.
Minimalna $rednica wewnegtrzna zagigcia preta powinna by¢ tak dobrana, aby nie mogto nastapi¢ miazdzenie lub
roztupywanie betonu wewnatrz zagiecia, jak rowniez pojawienie si¢ peknie¢ w pretach na skutek ich zginania i
powinna by¢ zgodna z warto$ciami podanymi w tablicach 24 i 25 zawarte w PN-B-03264.
Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage (przy odbiorze pretow z hakami i zagigciami) na zewnetrzng ich strong -
niedopuszczalne sa tam pegkniccia powstate przy wyginaniu.

5.3. Montaz zbrojenia.
5.3.1. Wymagania ogélne.
Do zbrojenia betonu nalezy stosowaé stal wymieniong w punkcie 2.1. Uktad zbrojenia w plycie musi umozliwiac¢
jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton, po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow
wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac¢ stal pokryta
co najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy. Nie mozna wbudowywac¢ stali zatluszczonej smarami lub innymi
srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej lub wczesniej wystawionej na dzialanie
stonej wody.
Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretdéw o innej Srednicy niz przewidziane w ST oraz zastosowanie innego
gatunku stali, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody inspektora.
Minimalna grubo$¢ otuliny zewngtrznej] w $wietle pretdow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmnie;j:
- 5,0cm - dla zbrojenia gtownego fundamentow,
- 3,0cm - dla pozostalych elementdw konstrukcji narazonych na dziatanie czynnikow
zewnetrznych.
- 2,0cm - dla pozostatych elementéw konstrukcji.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatlow po wykonanym
szkielecie zbrojeniowym, jezeli moze to spowodowaé odksztatcenia lub przesunigcia pretow.
5.3.2. Montowanie zbrojenia.
5.3.2.1. Wymagania dotyczace montazu zbrojenia.
Ustawianie lub uktadanie elementéw zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedhug przygotowanych schematow
zapewniajacych kolejnos¢ robot, przy ktorej wezesniej utozone elementy beda umozliwialy dalszy montaz
zbrojenia. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych.
Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposdb zabezpieczajacy od uszkodzen i
przemieszczen podczas podawania materiatu i zaggszczania mieszanki betonowe;j. Prety, siatki i szkielety nalezy
uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubo$¢ otuliny betonu odpowiadata wartos§ciom podanym w projekcie lub w
przypadku braku danych wg. wymagan okreslonych w normach panstwowych.
5.3.2.2. Laczenie pretdow za pomoca spawania.
Dopuszcza si¢ nastgpujace rodzaje spawanych potaczen pretow:
- czotowe, elektryczne, oporowe,
- naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,
- naktadkowe spoiny jednostronne - ukiem elektrycznym,
- zakladkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
- zakladkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,
- czotowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachg péitkolista,
- czolowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,
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- zakladkowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,
- czolowe wzmocnione dwustronng spoing z niniejszym bokiem ptaskownika.
5.3.2.3.Laczenie pretow na zaktad.
Dopuszcza si¢ taczenie na zaktad bez spawania (wiazanie drutem) pretdw prostych, pretow z hakami oraz
zbrojenia wykonanego z drutow w postaci petlic - przy zachowaniu zasad faczenia pretow zgodnych z PN-B-
03264.
5.3.3. Skrzyzowania pretow.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub laczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.
Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1mm, uzywa si¢ do taczenia pretow o $rednicy do 12mm. Przy
$rednicach wigkszych nalezy stosowac¢ drut o $rednicy 1,5mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady ogdlne.
Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z obowiazujagcymi normami i wytycznymi w STWO. Zbrojenie wszystkich
elementdéw Zzelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje:
- ogledziny,
- badanie zgodno$ci wykonania zbrojenia z obowigzujacymi przepisami,
- badanie zgodno$ci wymiar6w zbrojenia z projektem,
- badanie zgodno$ci usytuowania zbrojenia z projektem,
- sprawdzenie zaswiadczen jakosci zgrzewanych siatek szkieletow wykonanych w
specjalistycznych zaktadach centralnych,
- badanie jakosci potaczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.

6.2. Warunki szczegotowe.
Sprawdzenie robdt polega na skontrolowaniu ich zgodnoéci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji, w
dokumentacji projektowej i normach.
W szczegolnosei nalezy zwrdci¢ uwage na zachowanie dopuszczalnych tolerancji i wlasciwe rozmieszczenie pretow.
Dopuszczalne tolerancje wynosza:
»  ciecie pretow (L- dlugos¢ preta wg. dokumentacji projektowej, w - dopuszczalna tolerancja):
dlaL< 6,0m == 1+10mm;
dlaL>6,0m ==+ 1+20mm;

> usytuowanie pretow - otulenia zbrojenia w stosunku do dokumentacji projektowej:
dla L<0,5m w =+ 1+l0mm
dla 0,5m<L<1,5m w ==+ 1+15mm
dlaL>1,5m w =+ 1+20mm
»  usytuowanie pretow - odchylenia w stosunku do dokumentacji projektowej (h- catkowita grubo$é¢
elementu):
dla h<0,5m w ==+ 1+l0mm
dla 0,5m<h<1,5m w ==+ 1+15mm
dla h>1,5m w ==+ 1+20mm

»  usytuowanie pretow - odstepy pomiedzy sasiednimi roéwnoleglymi pretami (a - odleglos¢ projektowana
pomiedzy powierzchniami przyleglych pretow):

dla a<0,05m w == 1+5mm

dla a<0,20m w =+ 1+10mm
dla a<0,40m w == 1+20mm
dla a>0,40m w == 1+30mm

» usytuowanie pretow - odchylenia w relacji do grubos$ci lub szerokosci w kazdym punkcie zbrojenia (b-
catkowita grubo$¢ lub szeroko$¢ elementu):
dla b<0,25m w == 1+l0mm
dla b<0,50m w ==+ 1+15mm
dla b<1,50m w ==+ 1+20mm
dlab>1,50m w ==+ 1+30mm
Niezaleznie od powyzszych tolerancji obowiazuja nastgpujace wymagania:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadiej do zbrojenia glownego nie powinno
przekracza¢ 3%,
- réznica w wymiarach oczek siatek nie powinna przekracza¢ +3mm,
- dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na dlugos$ci nie powinna przekracza¢ + 1+10mm,
- liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowg siatkach nie powinna przekraczaé
20% w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce,
- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczaé 25% ogo6lnej ich liczby
na tym precie,
- rdznica w rozstawie migdzy pretami glownymi nie powinna przekraczac¢ + 1+10 mm,
- rOznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac¢ + 1+10mm.
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7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania naleznoéci przyjmuje si¢ teoretycznag ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, fj. taczng dlugos¢ pretow
poszczegblnych $rednic pomnozong przez ich ci¢zar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o $rednicach
wickszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie ze ST oraz pisemnymi decyzjami inspektora.

8.2. Odbiér robot zanikowych.
8.2.1. Dokumenty i dane.
Podstawa dokonania odbioru robdt zanikowych sa nastepujace dane i dokumenty:
- odbior zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera
oraz wpisany do dziennika budowy.
- odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej specyfikacji.
8.2.2. Zakres.
Zakres robdt zanikowych okreslaja pisemne stwierdzenia inspektora Iub inne dokumenty potwierdzone przez
inspektora.

8.3. 0dbiér koncowy.
Odbidr koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Odbidr odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora w
dzienniku budowy zakonczenia robdt zbrojarskich i pisemnego zezwolenia inspektora na rozpoczecie betonowania
elementdw, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty:
- protokoty wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,
- protokoty odbioru robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu,
- zaswiadczenie o jakosci producentow siatek i szkieletow zgrzewanych,
- protokoty badania potaczen zgrzewanych i spawanych wykonanych na placu budowy,
- odpisy lub wykaz dokumentéw dotyczacych wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.
Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu:
zgodno$ci uzytego rodzaju stali z zalozonymi w rysunkach technicznych,
- przekrojow pretéw i ich liczby w deskowaniu,
- prawidtowosci wykonania potaczen pretow,
- prawidtowosci rozmieszczenia pretow i strzemion,
- prawidtowosci wykonania odgig¢ 1 hakow,
- zachowanie przepisoOw odleglosci pretdw zbrojenia i strzemion od ptaszczyzny deskowania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogolne.
Podstawa ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] PN-81/H-84023/06 - Stal do zbrojenia betonu.

[2] PN-B-03264 - Konstrukcje betonowe zelbetowe sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[4] PN-82/H-93215 - Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

[5] PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

[6] PN-89/H-840023/06 - Stal okres$lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. Proba statyczna

rozciggania metali.
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B.06.00.00. KONSTRUKCJE MUROWE
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji murowych
z pustakoéw ceramicznych lub cegly ceramiczne;j.

1.2.Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3.Zakres robét objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
konstrukcji murowych z cegly tzn.:

- Sciany z pustakow ceramicznych poryzowanych,

- Sciany dzialowe z cegly dziurawki,

- Sciany z bloczkéw betonowych,

- nadproza ceramiczne (np. POROTHERM lub inne réwnowazne),

1.4. Ogodlne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ ze ST i poleceniami inspektora.

2. MATERIALY.

Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w dokumentacji projektowej. Dopuszcza si¢ stosowanie
materiatbw zamiennych pod warunkiem, ze spelniaja wymagania aktualnie obowiazujacych norm (PN, BN) lub
posiadaja aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. Kazda zamiana materialdow wymaga pisemne;j
zgody inspektora.

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdag wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje
i mut.

2.2. Cegla budowlana pelna Kklasy 15.
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie 15MPa
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen po badaniu
Przy odbiorze cegly na budowie nalezy skontrolowac:

- zgodnos¢ klasy z wymaganiami projektowymi,

- wymiary, ksztatt, odporno$¢ na uderzenia, pekniecia.
Wstepnie klase cegiel mozna ustali¢ sprawdzajac tzw. liczbg cegiet potowkowych. Liczba cegiet peknietych catkowicie
lub z peknigeciem ponad 6¢cm na catej grubosci cegly nie moze przekracza¢ 15% dla klasy 5 oraz 10% dla pozostatych
klas.
Odpornos¢ cegly na uderzenia cegla wykazuje jezeli puszczona z wys. 1,5m na inne cegly nie rozpada si¢. Liczba cegiet
rozbitych przy tym badaniu nie moze przekraczac:

- na 15 sprawdzonych cegiet - 2 szt.,

- na25 sprawdzonych cegiet - 3 szt.,

- na40 sprawdzonych cegiet - 5 szt.
Nasigkliwosc¢ cegiet nie powinna przekraczaé:

- 22%dla klasy 20 i 15,

- 24% dlaklasy 10.
Dla $cian zewngtrznych nalezy stosowac cegle o nasiakliwosci nizszej od 16%.
Cegtla przeznaczona do murdéw tynkowanych powinna by¢ zbadana na zawarto$¢ soli rozpuszczalnych. Po badaniu na
ceglach nie powinny wystgpowac wykwity i naloty.

2.3. Pustaki ceramiczne szczelinowe np. Porotherm 30 P+W

Pustak ceramiczny $cienny szczelinowy wg. PN-B- 12055: 1996, .

Wymiary 380 x 248 x 238 mm.

Wspotczynnik przenikania ciepta U=0,68 W/m?K

Wytrzymatos$¢ na $Sciskanie pustaka badana w kierunku rownolegltym do kierunku drazen 10,0 i 15,0MPa

2.4. Pustaki ceramiczne szczelinowe np. Porotherm 25P+W

Pustak ceramiczny $cienny szczelinowy wg. PN-B- 12055: 1996, .

Wymiary 250x373x238 mm.

Wspotczynnik przenikania ciepta U=1,03 W/m?K

Wytrzymalos¢ na $ciskanie pustaka badana w kierunku réwnoleglym do kierunku drazen 15,0 MPa.
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Wymiary: grubos¢ 25 cm.

2.5. Pustaki ceramiczne szczelinowe np. Porotherm 18,8P+W

Pustak ceramiczny $cienny szczelinowy wg. PN-B- 12055: 1996, klasy 10.

Wymiary 188x498x238 mm.

Wspotczynnik przenikania ciepta U=1,28 W/m?K

Wytrzymato$¢ na $ciskanie pustaka badana w kierunku rownolegtym do kierunku drazen 10/15,0 MPa

2.6. Pustaki ceramiczne szczelinowe np. Porotherm 11,5P+W

Pustak ceramiczny $cienny szczelinowy wg. PN-B- 12055: 1996, klasy 10.

Wymiary 115x498x238 mm.

Wspoélezynnik przenikania ciepta U=1,83 W/m?K

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie pustaka badana w kierunku réwnolegtym do kierunku drazen 15,0 MPa

2.7. Nadproza ceramiczne np. Porotherm 23,8
Nad otworami drzwiowymi nalezy stosowa¢ typowe nadproza POROTHERM 23,8

2.8. Bloczki betonowe

Wymiary : 380x240x120 mm. Wytrzymato$¢ na $ciskanie nie mniej niz 1,5 MPa. Bloczki betonowe fundamentowe do
wykonania $cian fundamentowych.

Bloczki betonowe wytwarzane sg z betonu zwyktego. Wytrzymatosé¢ bloczkow zalezy od klasy uzytego betonu.
Zastosowanie bloczkoéw betonowych: tawy fundamentowe, sciany piwnic, podmuréwki np. pod ogrodzenia, czyli
murowanie elementow, dla ktorych wazna jest wytrzymatosc a nie jest najwazniejsza izolacyjnosé termiczna

2.9. Zaprawy budowlane cieplochronne.
2.10. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne .

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement ciasto wapienne piasek
1 1 6
1 1 7
1 1,7 5
cement wapno hydratyzowane piasek
1 1 6
1 1 7
Orientacyjny stosunek objetos$ciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
cement ciasto wapienne piasek
1 0,3 4
1 0,5 4,5
cement wapno hydratyzowane piasek
1 0,3 4
1 0,5 4,5

- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
- Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

3. SPRZET.

Pion murarski, tata murarska, poziomica uniwersalna, tata kierujgca warstwomierz narozny, sznur murarski, przecinak
murarski, skrzynia do zaprawy, kielnia murarska, czerpak blaszany , rusztowania warszawskie.

Dla przygotowania zapraw nalezy przewidzie¢ betoniarki. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez inspektora. Dopuszcza si¢ sporadyczne przygotowanie niewielkich ilo§ci zapraw przez
wymieszanie reczne.
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4. TRANSPORT.

Materiaty i sprz¢t moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora, w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Materiaty sypkie nalezy transportowaé¢ samochodami samowyladowczymi.
Pozostate materialy samochodami skrzyniowymi i dostawczymi. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wstep.
Wymagania og6lne:

- Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubo$ci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otwordw.

- W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1
cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtownych.

- Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci, réznice w wysokosci nie
powinny przekracza¢ 4m dla murdéw z cegly i 3m dla muréw z bloczkoéw, W miejscu potaczenia
muréw wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

- Cegty ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla sucha,
zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewaé lub moczyé w
wodzie.

- Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywacé jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

- Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

- W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych
(np. przez przykrycie folia lub papa). Przy wznawianiu robot po dluzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny murow, tacznie ze zdjgciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej
zaprawy.

- elementy powinny by¢ czyste, a ich powierzchnie powinny by¢ przed utozeniem zwilzone woda;
nic dopuszcza si¢ wbudowywania elementow uszkodzonych w stopniu przekraczajacym
wielko$ci podane w BN-90/6745-01,

- wilgotno$¢ bloczkéw w chwili wbudowania nie moze by¢ wigksza niz 20%,

- tym samym murze nie nalezy stosowac czegsciowo bloczkow z bet. komoérkowego i czeSciowo z
elementow z innego materiatu,

- nalezy zwroci¢ uwage na dobre polaczenie bloczkoéw z trzpieniami zelbetowymi przy pomocy
zaprawy cementowej (nie uktadaé muru na tzw. suchy styk),

5.2. Mury z elementéw ceramicznych.
Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami przy zachowaniu wigzania cegiet zgodnie z technologig robot murarskich, min.:

- ukfad muru powinien odpowiada¢ zasadom prawidlowego wigzania przyjetym dla muru z cegly,

- spoiny w dwoch nastgpujacych po sobie warstwach poziomych muru powinny si¢ mija¢ co
najmniej o 6¢cm,

- grubos$¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12mm ( maksymalnie 17mm), a spoin pionowych 10
mm (od 5 do 15mm),

- spoiny powinny by¢ wypelione "na petno", a w murach przeznaczonych do tynkowania
dopuszcza si¢ braki wypelnienia na gtebokos¢ 5-10 mm,

- mury powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej ich dlugosci, réznice w wysokos$ci nie
powinny przekracza¢ 4m dla murdéw z cegly,

- elementy powinny by¢ czyste, a ich powierzchnie powinny by¢ przed utozeniem zwilzone woda;
nie dopuszcza si¢ wbudowywania elementow uszkodzonych w stopniu przekraczajacym
wielko$ci podane w BN-90/6745-01,

- wneki i bruzdy instalacyjne wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow,

- roboty prowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C.

5.3. Mury z cegly POROTHERM

- cegle z pustakow ceramicznych nalezy stosowa¢ przede wszystkim do zewnetrznych $cian
no$nych, samono$nych i ostonowych.

- mozna j3 rowniez stosowa¢ do murowania $cian wewngtrznych.

- zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencj¢ gestoplastyczna w granicach
zaglebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

- pustaki w murze nalezy uklada¢ tak, aby znajdujace si¢ w nich szczeliny mialy kierunek
pionowy.

- pustaki przed ulozeniem w murze zaleca si¢ nawilza¢ przez polewanie woda. Wiazanie cegiel
kratowek w murze zgodne z zasadami wigzania cegly pelne;.
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- grubo$¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubo$¢ spoin pionowych -10
mm.

- dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla
spoin pionowych =5 mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogolne.

Kontrola, sprawdzenie i odbidr rob6t winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia
producenta wybranych materiatéw oraz zgodnie z zasadami og6lnymi podanymi w B.00.00.00.

6.2. Zgodnos¢ z dokumentacja.
Roboty murowe z cegiet powinny by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, uwzgledniajaca wymagania
norm. Odstepstwa od ustalen powinny by¢ uzgodnione z nadzorem techniczny.

6.3. Badania.
6.3.1. Program badan.
Podstawe do odbioru technicznego robot murowych z cegly stanowia nastgpujace badania:
- badanie materiatow,
- badanie prawidlowosci wykonania konstrukcji murowych.

6.3.2. Warunki przystapienia do badan.

Badania nalezy przeprowadza¢ zaréwno w trakcie odbioru czg¢éciowego (migdzyoperacyjnego) poszczegolnych
fragmentow robot murowych, jak i w czasie odbioru catosci tych robot. Dokumenty warunkujace przystapienie
do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie. Do badania robot
zakonczonych wykonawca jest zobowigzany przedstawié:

- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atestow) jakosci materiatow,

- protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych),

- zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania robot.

6.3.3. Opis badan.
Badanie materiatéw nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i innych
dokumentéw stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materialdw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z
powotanymi normami. Materialy nie majace dokumentéw stwierdzajacych ich jako$¢, a budzace pod tym
wzgledem watpliwo$ci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich wbudowaniem.

6.3.4. Badanie prawidlowosci wykonania konstrukcji murowych.
Sprawdzenie zgodno$ci obrysu i glownych wymiarow, grubosci muréw oraz wymiaréw otwordw nalezy
przeprowadzaé przez poréwnanie murdw z dokumentacjg techniczng i stwierdzenie prawidlowosci przez
ogledziny zewngtrzne i pomiar.
Pomiaru dlugosci i wysoko$ci murow nalezy dokonywaé taSmg stalowa z podziatkg centymetrowa, za§ grubosci
muréw 1 wymiaréw otworow - przymiarem z podziatkg milimetrows. Jako wynik nalezy przyjmowaé wartos¢
$rednig pomiardw z trzech miejsc. Sprawdzenie prawidlowosci wigzania muréw, potaczen, ulozenia nadprozy i
osadzenia o$cieznic nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania robot przez ogledziny zewngtrzne i pomiar
na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w normie.
Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelienia nalezy przeprowadza¢ w trakcie wznoszenia muré6w i po ich
ukonczeniu. W przypadkach gdy ogledziny nasuwaja watpliwosci, czy grubo$¢ spoin nie zostala przekroczona,
nalezy wykona¢ pomiar dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z podziatka milimetrowa i okresli¢
grubosci spoin poziomych i pionowych zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10024.
Sprawdzenie réwnosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzaé przez przyktadanie do
powierzchni muru i do krawedzi taty kontroli dlugosci 2m oraz przez pomiar wielko$ci przeswitu miedzy tatg a
powierzchnig lub krawedzig muru z doktadnoscig do Imm.
Dla muréw z cegly dopuszcza sie odchylenie na dlugo$ci 1 m - 3 mm, a dla bloczkéw - 4 mm. Zwichrowanie na
catej dlugosci $ciany z cegiel nie moze przekroczy¢ 10mm, a dla $cian z bloczkow 15mm.
Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadza¢ pionem murarskim i przymiarem z
podziatka milimetrowa. Odchylenie nie powinno przekracza¢ na dlugosci 1 m 3mm dla muréw z cegly i z
bloczkéw, a na wysokosci kondygnacji 6mm.
Sprawdzenie poziomowosci warstw nalezy przeprowadzac poziomnicg i latg kontrolng lub poziomnica wezowa.
Dopuszcza si¢ odchytki na dt. I m -1 mm dla cegiet i 2mm dla bloczkow,
Sprawdzenie kata pomigdzy przecinajacymi si¢ powierzchniami muru nalezy przeprowadza¢ stalowym
katownikiem murarskim, fata kontrolng i przymiarem podzialka milimetrowa. Przeswit w odlegtosci | m od
wierzchotka mierzonego kata nie powinien przekracza¢ warto$ci podanej w normie.

6.3.5. Ocena wynikéw badan.
Jezeli badania przewidziane normie daty wynik dodatni, wykonane roboty murowe nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaz jedno z badan dalo wynik ujemny, calo$¢ odbieranych robot
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murowych lub tylko ich cz¢éci nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami normy.

W przypadku uznania catosci lub czg$ci robot murowych za niezgodne z wymaganiami normy komisja
przeprowadzajaca badania powinna ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstgpstwa od postanowien
normy zagrazaja bezpieczenstwu budowli. Mury zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub nie odpowiadajace
okreslonym w projekcie zalozeniom funkcjonalnym, powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob
prawidtowy i przedstawione do badan.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest - m? muru o odpowiedniej grubosci.

Tlo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych
W naturze.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Odbidér rob6t murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robdot wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty.

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jako$ci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robdt zanikajacych.

- protokotly odbioru materiatéw 1 wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

- cekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budy

8.2. Wszystkie roboty objete B.06.00.00. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogolne.
Podstawa ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca

10. NORMY PRZEPISY ZWIAZANE.

[1]PN-87/B-03002 - Konstrukcje murowe z cegly.

[2]PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
[4]PN-88/B-30000 - Cementy portlandzki.

[5]PN-65/B-14503 - Zaprawy

[6]PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznychi wytrzymato$ciowych.
[7]PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

[8]Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom I Budownictwo ogoélne. Arkady 1988
[9]PN-75/B-13078 - Pustaki szklane
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B.07.00.00. KONSTRUKCJE STALOWE
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z montazem
elementéw konstrukcji wsporczej zadaszenia wejscia i szybu windowego.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy przygotowaniu, realizacji i
odbiorze robot wymienionych w p1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystepujacych w obiekcie przetargowym a takze zabezpieczenie
antykorozyjne i ognioochronne.
W zakres robot wchodza:

- Montaz konstrukcji szybu windowego,

- Montaz nadprozy stalowych.
1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, ST i
poleceniami inspektora.

2. MATERIALY.
2.1. Stal konstrukcyjna.
Stal profilowa ze stali St3SX, St3SY, St3S wg PN-EN 10025:2002
Stalowe elementy profilowe zabezpieczone co najmniej dwukrotnie farba podktadowa chlorokauczukowa.
Podstawowym materialem stosowanym przy wykonywaniu robot objetych niniejsza specyfikacja jest stal ksztattowa,
ktora powinna spelnia¢ wszystkie wymagania okreslone normami: PN-63/H-93461, PN-76/H-92325. Przytoczone
normy okreslaja nie tylko ksztatt, przekrdj, wage poszczegdlnych rodzajow stali, ale rowniez okreslaja diugosci
minimalne i maksymalne, jakie mozna stosowaé¢ do wytwarzania konstrukcji przewidywanego przeznaczenia.
Materialy konstrukcyjne, scalane poprzez spawanie nie mogg posiada¢ wzeréw i1 ubytkow powierzchniowych,
glebszych niz 5% grubosci materialu i wigkszych niz 10% powierzchni materialu, nie moga rowniez zawiera¢ zendry
walcowniczej] w strefie polaczen spawanych. Materialy spawalnicze powinny spelnia¢é wymagania norm
przedmiotowych.
W trakcie montazu elementéw stalowych przestrzegac:
- stosowania odpowiedniego sprzetu mechanicznego, dostosowanego do elementoéw uktadanych,
- przygotowania podloza tak, aby zapewni¢ rowne i stabilne ulozenie elementu,
- stosowania podlewki wyréwnawczej betonowej i stalowych podktadek rektyfikacyjnych,
umozliwiajacych rownomierne uktadanie i montaz konstrukcji stalowe;.
2.1.1. Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002
- Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczane sg o dlugosciach:
- do 140 mm-3do 13 m;
- powyzej 140 mm - 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 6,0 m;
- do 100 mm dla dtugosci wicksze;j.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.
2.1.2. Wlasnos$ci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom oddanym w PN-EN
10025:2002.
- Wady powierzchniowe - powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i
naderwan.
- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania. wtragcenia niemetaliczne,
wzery, wypukto$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sa dopuszczalne jezeli:
- mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek
- nie przekraczaja 0.5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki o grubosci
wigkszej.
2.1.3. Odbiér stali na budowie
powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia
materiatu. Atest powinien zawierac:
- znak wytwoércy
- profil
- gatunek stali
- numer wyrobu lub partii
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- znak obrébki cieplnej
Cechowanie materiatow wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.1.4. Odbiér konstrukeji na budowie

winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru konstrukcji w wytworni wraz z o§wiadczeniem
wytworni, ze usterki w czasie odbiorow migdzyoperacyjnych zostaty usunigte.
Cechowanie elementéw farba na elemencie.

2.2. Laczniki.
2.2.1. Materialy do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-
146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 sa to elektrody grubo otulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych na
obcigzenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mie¢:

- zaswiadczenie jakosci,

- spelnia¢ wymagania norm przedmiotowych,

- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowiazujacych

norm i wymaganiami producenta.

2.2.2. Sruby.

Do konstrukeji stalowych stosuje si¢:
- $ruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $rednio doktadne klasy :
- dla$rednic 8-16 mm —4.8-I1,
- dla $rednic powyzej 16 mm- 5.6-11.
- fundamentowe wg PN-72/M85061 zgrubne rodzaju W, Z lub P
- nakretki sze$ciokatne wg PN-EN-1SO 4034:2002
- podktadki okragte zgrubne wg PN-1SO 7091:2003
Wszystkie taczniki powinny by¢ cechowane : $ruby i nakretki wywalcowane cechy na gltéwkach.

2.3. Materialy powlokowe.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot objetych specyfikacja sa:

- piasek filtracyjny,

- farby podktadowe,

- farby nawierzchniowe,

- farby i $rodki ogniochronne.
Materialy stosowane do realizacji robot powinny spetnia¢ stawiane im wymogi i posiada¢ odpowiednie
certyfikaty okreslone symbolami norm dopuszczonych do stosowania. Materialy nie posiadajace takich
certyfikatbw moga by¢ stosowane pod warunkiem, ze przed ich zastosowaniem przeprowadzone zostang
odpowiednie badania laboratoryjne i zostang im wydane odpowiednie za§wiadczenia, ktore inspektor uzna je w
petni wiarygodne i dopuszczajace do stosowania.
Do zabezpieczen pozarowych stosowaé materiaty $ci$le wedlug wskazan w dokumentacji projektowej.
Ewentualne zamiany beda dopuszczone tylko i wylacznie po uprzednim uzgodnieniu z inspektorem,
projektantem i po przedstawieniu odpowiednich certyfikatow i dopuszczen. Kazdorazowo zamiana taka powinna
by¢ odnotowana w Dzienniku Budowy.

2.4. Skladowanie materialéw i konstrukcji

2.4.1.

Konstrukcje i materialy dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku
mniejszych elementow mozna uzy¢ wciagarek, wciggnikow lub przenosi¢ recznie. Elementy cigzkie, dlugie i
wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztalceniem. Elementy
uktada¢ w sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miar¢ mozliwosci
sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktadaé na
wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej
konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjne;j.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych / i lub desek na wyrownanej do
poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie Elementy, ktére po wbudowaniu zajmuja potozenie pionowe
sktadowac¢ w tym samym potozeniu.

2.4.2. Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

2.4.3. Laczniki ($ruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach

2.5. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzglgdem:

- jakosci materiatéw, spoin, otworow na $ruby,
- zgodnosci z projektem,
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- zgodnosci z atestem wytworni

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji

- jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy p uszkodzen w czasie transportu potwierdza
Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET.

Roboty montazowe moga by¢ wykonywane (w zaleznos$ci od zakresu) mechanicznie badz recznie. Podstawowy sprzet
do montazu to spawarki i zurawie montazowe.
Prace zwigzane z zabezpieczeniem antykorozyjnym wykonuje si¢ przy zastosowaniu nastepujacego sprzetu:
- piaskarki,
- sprezarki powietrza,
- urzadzenia do malowania hydrodynamicznego.
Stosowany sprzet musi mie¢ odpowiednie energetyczne zabezpieczenie przeciwporazeniowe.

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umie$ci¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

4.1. Transport zewnetrzny Konstrukcji.
Podczas transportu, zarowno kolejg jak tez $rodkami drogowymi ograniczen wymiarowych, narzuconych glownie
zdolno$ciami transportowych.
Przy transporcie kolejowym wymiary elementéw nie powinny przekraczac:
- dhugosc: 18,0m,
- szeroko$¢: 3,0m,
- wysokos¢: 3,23m,
- masa: 20,0t.
Przy transporcie drogowym zasadnicze wymiary elementdw nie powinny przekraczacé:

- dhugos¢: 11,0m,

- szerokos¢: 2,5m,

- wysokosc¢: 2,5m,

- masa: 20,0t.
Dopuszczalne dlugo$¢ przy transporcie drogami prostymi, bez tukéw wynosi 18,0m, a podczas transportu na
specjalnych przyczepach dopuszczalna wysoko$¢ moze siega¢ 3,10m. Elementy transportowanej konstrukcji powinny
by¢ nalezycie utozone i przymocowane do srodka transportowego, aby nie dopusci¢ do ich zsunigcia si¢ lub do zmiany
polozenia. Elementy wiotkie nalezy usztywnié, aby nie dopusci¢ do odksztatcen i uszkodzen.

4.2. Transport wewnetrzny konstrukcji.

Predkos$¢ poziomego przemieszczania konstrukcji powinna by¢ umiarkowana przekraczaé predkosci 5 km/h.
Podnoszenie elementoéw konstrukceji przy uko$nym ulozeniu liny zawiesia jest niedopuszczalne. Od tej zasady mozna
odstapi¢ pod warunkiem przeprowadzenia obliczen sprawdzajacych wytrzymalo$¢é i stateczno$¢ zurawia oraz po
zatwierdzeniu ich przez inzyniera. Konstrukcje przenoszong za pomoca zurawia nalezy przemieszcza¢ na wysokosci nie
mnigjszej niz 1,0m nad przedmiotami znajdujagcymi si¢ na drodze transportu.

Podnoszong konstrukcj¢ nalezy kierowaé linami zaczepionymi do niej i obstugiwanymi z odpowiednio odlegtego
miejsca.

4.3. Transport materialow powlokowych.

Materialy stuzace zarowno do czyszczenia powierzchni konstrukcji stalowej, jak tez materialy przeznaczone do
zabezpieczania antykorozyjnego transportowane sg samochodami dostawczymi lub samochodami skrzyniowymi o
$redniej tadownosci.

Material transportowany jest gtdwnie w pojemnikach metalowych lub szklanych, dlatego w czasie transportu nie
powinien by¢ uktadany wielowarstwowo, gdyz mogtoby dojs¢ do uszkodzenia pojemnika.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne warunki wykonania robét.

Ogolne warunki wykonania robot podano w STWO.

5.1.1. Ciecie.
Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekow i rozpryskow metali po
cigeiu.

5.1.2. Prostowanie i giecie.
Podczas prostowania i gigcia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczgce granicznych temperatur oraz
promieni prostowania i gigcia.
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W wyniku tych zabiegdw w odksztalconym obszarze nie powinny wystepowac rysy i pekniecia.
5.1.3. Skladanie zespolow.
Czgsci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozja co najmniej w miejscach, ktore po
montazu beda niedostgpne. Stosowane metody i1 przyrzady powinny zagwarantowa¢ dotrzymanie wymagan
doktadnosci zespotow i wykonania odpowiednich potaczen.
Sposéb osadzenia nadprozy podano na rys. konstrukcyjnych. Zwraca si¢ uwage, by wykonanie elementow
stalowych byly poprzedzone kazdorazowo pracami pomiarowymi. Otwory w Scianach wykonywac po uzyskaniu
przez wylewki cementowe nalezytej wytrzymatosci.
Elementy konstrukcyjne nadprozy winny by¢ dostarczane w stanie gotowym na budowg i spelnia¢ wymagania
podane w normie PN-77/B -06200.
Montaz konstrukcji nalezy przeprowadza¢ zgodnie z norma PN-77/B-06200 z uwzglednieniem ponizszych
wymagan:
- elementy musza by¢ uwaznie montowane, aby nie nastgpito ich odksztalcenie lub zniszczenie
powtok antykorozyjnych,
- w czasie montazu nie dopuszcza si¢ mocowania do elementdéw nos$nych konstrukcji czesci
pomocniczych, jesli nie przewidziano tego w projekcie organizacji montazu.
Projekt organizacji montazu opracowywany jest przez Wykonawce przed przystapieniem do robdt i uzgadniany z
Inspektorem.
Wykonanie nadprozy stalowych obejmuje nastepujace roboty:
- wykonanie elementow nadprozy,
- wykonanie "poduszek" betonowych w $cianach,
- wykonanie bruzdy w murze jednostronnie,
- osiatkowanie elementow stalowych,
- zamontowanie 1/2 nadproza z jego zaklinowaniem,
- wykonanie drugiej bruzdy w murze,
- zamontowanie drugiej czg¢sci nadproza i potaczenie z czg$cig pierwsza ,
- wykonanie otworu w $cianie,
- wyszpaldowanie nadprozy.

5.3. Szczegolowe warunki wykonania powlok.

Warunki techniczne, jakie powinny spetnia¢ powierzchnie konstrukcji stalowych przed przystgpieniem do znakowania
ich okreslajg normy PN-70/H-97050 oraz PN-71/H97053.

Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego mozna wykonywac jedynie na elementach,
ktore poddane zostaly uprzednio badaniom pod katem prawidtowosci ich wykonania, i dla ktérych dokonano wpisu do
dziennika lub podpisano protokét odbioru, dopuszczajacy do eksploatacji.

Wykonywanie powtok przeciwkorozyjnych i ognioochronnych jest dozwolone gdy temperatura otoczenia miejsca pracy
mierzona termometrem rteciowym o podziatce 0,5°C wynosi co najmniej +5°C, temperatura konstrukcji nagrzanej
przez promieniowanie stoneczne lub przez realizowane prace spawalnicze nie przekroczy 40°C, a wilgotnos¢ wzglgedna
powietrza mierzona hydrometrem o réznicy wskazan +5% nie przekracza 85%.

Czyszczenia 1 malowania na otwartej przestrzeni nie wolno wykonywaé¢ w czasie wystgpowania opadow
atmosferycznych, mgly i w poblizu zrédet wydzielania pylu. W godzinach rannych czyszczenie i malowanie nalezy
rozpoczg¢ po wyschnieciu wilgoci z powierzchni konstrukcji, a w godzinach popoludniowych zakonczy¢ przed
wystgpieniem rosy.

Oczyszczone powierzchnie przed uplywem 6 godzin od czasu zakonczenia czyszczenia nalezy pomalowaé warstwa
farby podktadowej. Gdyby w przerwie pomiedzy czyszczeniem a malowaniem wystapita wilgo¢ na oczyszczonej
powierzchni, to po jej wyschnigciu operacj¢ czyszczenia wykonaé ponownie.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady ogélne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w STWO a sprawdzenie i odbior rob6t winny by¢
wykonane zgodnie z odpowiednimi normami.

6.2. Warunki szczegélowe dla rob6t montazowych.
Sprawdzenie robdt polega na skontrolowaniu ich zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji, w
dokumentacji projektowej i normach.
Sprawdzeniu jakosci podlegaja :

- wbudowane materialy,

- wykonanie elementow przed ich zamontowaniem,

- gotowa konstrukcja.
Dopuszczalne odchytki wykonania konstrukeji oraz odchytki montazu przyja¢ wg PN96/B-06200 Kontrole jakosci
przeprowadza Inspektor Nadzoru biezagco podczas wykonywania prac
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7. ODBIOR ROBOT.
7.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami inspektora.

7.2. Sprawdzanie wymiaréw elementéw.
Przy odbiorze wykonywanych elementéw obowigzkowe jest sprawdzenie ich zgodno$ci z projektem oraz kontrola
wymiardw geometrycznych z uzyciem wiasciwych metod i narzedzi pomiarowych.
Umiejscowienie i czesto$¢ pomiaréw powinny by¢ okreslone w planie kontroli i badan z uwzglednieniem szczegdlnych
wymagan zawartych w projekcie oraz obejmujacych prébny montaz konstrukeji, jesli jest przeprowadzany.
Gdy dopuszczalne odchylki sg przekroczone, to nalezy postepowac nastgpujaco:
a) jesli nadmierne odchytki mozna usung¢ bez wigkszych trudnosci, to nalezy je usunac, a element powtdrnie
skontrolowac,
b) jesli jest trudne usuni¢cie nadmiernych odchylek, to mozna wprowadzi¢c w konstrukcji odpowiednie
modyfikacje, kompensujagce wplyw tych odchytek, pod warunkiem uzgodnienia z projektantem
konstrukcji.

7.3. Zabezpieczenie powierzchni.

Stan przygotowania powierzchni nalezy ocenia¢ bezposrednio przed malowaniem wg. PN-H-97052.

Ocena wykonywania powlok powinna obejmowaé materialy malarskie, warunki i sposéb wykonywania prac oraz oceng
powierzchniowg i grubo$é suchych powtok.

Pomiar grubo$ci powtok wg. PN-C-81515 i PN-H-04623 nalezy wykonywa¢ co najmniej w czterech punktach na nie
mniej niz 10% elementéw powlekanych. Na kazdym z badanych elementéw $rednia z pomiaru grubosci nie powinna
by¢ mniejsza od grubosci wymaganej, a tylko jeden z odczytdéw moze wykazaé grubo$é mniejsza" ale nie wigcej niz
20% od grubo$ci wymaganej. Przy powtarzajacych sie usterkach do czasu ich usunigcia nalezy stosowaé pomiar
grubosci mokrej powtoki w nie mniej niz 10% elementéw powlekanych, w miejscach zlokalizowanych blisko krawedzi
elementow.

We wszystkich przypadkach usuwania niezgodno$ci kontrola powinna by¢ wykonana powtornie.

Przy reperacjach uszkodzen powtok powinien by¢ oceniany sposéb wykonywania prac oraz stan koncowy na podstawie
ogledzin zewnetrznych.

7.4. Odbiér robét zanikowych i ulegajacych zakryciu.
Odbiodr robot zanikowych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST.
Podstawg dokonania oceny ilosci 1 jako$ci robot ulegajacych zakryciu i zanikowych sg nastepujace dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i

akceptowanymi przez inspektora,

- atesty uzytych materialéw budowlanych,

- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie zmian w dokumentacji.
7.5. Odbiér koncowy.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- protokoty odbioru robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze oraz wymagania ogdlne jakie powinny by¢ spelnione
przy wykonywaniu i odbiorze technicznym konstrukcji stalowych budowlanych reguluje norma PN-B-06200. Zastepuje
ona dotychczasowg norme PN-B-06200 oraz PN-87/M-69008.
Ocena i badania powinny by¢ wykonywane zgodnie z programem badan zawartym w planie jakoSci, obejmujacym
wszystkie stosowane materialy i wyroby oraz procesy wytwarzania i montazu. Zakres kontroli i badan nalezy
dostosowac do rodzaju konstrukcji i wymaganego poziomu jakosci. Sposob korekty i dodatkowe badania niezgodnosci
powinny spetnia¢ wymagania projektu. Wszystkie kontrole, badania i korekty powinny by¢ udokumentowane.
Odbidr koncowy konstrukcji powinien obejmowaé sprawdzenie i ocene dokumentéw kontroli 1 badan z catego okresu
realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami niniejszej normy. W
szczegolnosci powinny by¢ sprawdzone

- podpory konstrukcji,

- odchylki geometryczne uktadu,

- jako$¢ materialow,

- stan elementow konstrukcji i powlok ochronnych.
W protokole odbioru sporzadzonym z udzialem stron procesu budowlanego nalezy podac¢ co najmnie;j:

- przedmiot i zakres odbioru,

- dokumentacje okreslajacg komplet wymagan,

- dokumentacje stwierdzajaca zgodno$¢ wykonania z wymaganiami,

- protokoly odbioru czgsciowego,

- parametry sprawdzone w obecnosci komisji,

- stwierdzone usterki,
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- decyzje komisji.
W przypadkach uzasadnionych ograniczeniami no$nosci lub trwato$ci konstrukeji powinna by¢ opracowana
odpowiednia instrukcja uzytkowania wg PN-B-01806 (PN-86/B-01806).

8. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru s3:
Dla pozycji B.07.00.00- masa gotowej konstrukcji w tonach.

9. PODSTAWA PLATNOSCL
9.1. Ustalenia ogolne.
Podstawa ptatnosci beda warunki zawarte w umowie mi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE.

[1]PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[2]PN-B-03215 - Konstrukcje stalowe. Potaczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie.

[3]PN-B-06200:2002 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

[4]PN-74/C-81515 - Wyroby lakierowe. Nieniszczace pomiary grubosci powlok.

[5]PN-69/C-81545 - Wyroby lakierowe. Pomiar grubosci mokrych powtok.

[6]PN-70/H-97050 - Ochrona przed korozja. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do

malowania
[7]PN-71/H-97053 - Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych.
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B.08.00.00. STROP PREFABRYKOWANY

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z montazem
prefabrykowanych elementow konstrukcyjnych budynku. Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym
przy realizacji i odbiorze robot.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy przygotowaniu, realizacji i
odbiorze robot wymienionych w pl.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczng.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t podczas montazu prefabrykowanych
elementdéw konstrukcyjnych.

Szczegdlowy zakres robot wedhug kosztorysowego Przedmiaru Robodt stanowigcego integralny zatacznik do niniejszej
specyfikacji technicznej.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, ST i
poleceniami inspektora.

2. MATERIALY
2.1. Plyty stropowe kanalowe.
Prefabrykowane ptyty stropowe SPB 2002/24 .
Plyty stropowe z kanatami o przekroju kotowym w rozstawie co 22,0 cm — ptaskie o ponizszych danych technicznych :
- wysokos¢ ptyty wynosi h = 24,0 cm,
- grubos$¢ plyty 24,0 cm ; $rednica kanatéw d = 17,8 cm,
- dlugos$¢ modularna od 240 do 720 cm w zaleznosci od typu,
- szeroko$¢ modularna : 90[89], 120[119] 150[149] cm,
- dopuszczalne obcigzenia zewnetrzne (normowe) 4,50; 6,0; 7,50; 10,0 kN/m?,
- przeznaczone do opierania na $cianach grubosci > 20,0 cm,
- glebokos¢ oparcia ptyty > 8,0 cm,
- wymagane zbrojenie podporowe w spoinach podtuznych prefabrykatow stropowych ze stali A-0
0 16,0 mm .
Zalety plyt stropowych wielokanatowych :
- przyspieszenie prac zwigzanych z wykonaniem stropu,
- znaczna eliminacja tzw. ,,mokrych robot”,
- mozliwo$¢ montazu bez podpor.
2.2.1. Wymagania
2.2.1.1. Wady i uszkodzenia:
- niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz braki powstale na skutek niewlasciwego
zageszczenia betonu,
- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy : glebokos¢ do 5,0 mm, dlugo$¢ do 30mm, ilo§¢ do
3szt/mb .
- uszkodzenia spodniej powierzchni ptyty sa niedopuszczalne,
- wyszczerbienia krawedzi sg niedopuszczalne,
- zwichrowanie powierzchni na koncach ptyty po przekatnej sa niedopuszczalne,
- rysy i peknigcia — powstate na skutek skurczu betonu niedopuszczalne.
2.2.1.2. Badania plyt obejmuja :
- sprawdzenie ksztattu i wymiaru,
- sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzen,
- sprawdzenie cigzaru,
- sprawdzenie wytrzymatos$ci na zginanie.
2.2.1.3. Skladowanie :
- system stropow z ptyt kanatowych jest systemem ,,just in time”, co oznacza, ze ptyty dowozone
s3 na miejsce budowy w okre§lonym przez inwestora lub wykonawcg terminie.

2.2.1.4. Transport
- Na $rodkach transportu plyty powinny by¢ ukladane jak przy skladowaniu, dlugoscia
w kierunku jazdy. Plyty nie powinny wystawaé wigcej niz 5 cm ponad goérng krawedz srodka
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transportu.

3. SPRZET

Montaz prefabrykatow mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprze¢tu mechanicznego zaakceptowanego przez
Inzyniera.
Brak szczeg6lnych wymagan odnos$nie sprzetu.

4. TRANSPORT

Prefabrykaty przy transporcie i montazu wolno podnosi¢ tylko za montazowe uchwyty wbetonowane w prefabrykaty
budowlane.

Elementy prefabrykowane mozna uktada¢ na dwoch drewnianych przektadkach tak aby zwis koncoéw byt nie wigkszy
niz 60 cm. Dotyczy to rowniez sktadowania. [lo$¢ w stosie — max 6 sztuk lub podpiera¢ w miejscach wskazanych przez
producenta.

Nie wolno podnosi¢ i podpiera¢ plyt w dowolnym miejscu oraz przewraca¢ na bok gdyz grozi to ich zlamaniem.
Prefabrykaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy montazu belek, podciagow, plyt stropowych, dachowych itp. prefabrykatéw, o ile w projekcie nie podano
inaczej, nalezy zachowa¢ minimalne oparcie na podporze zgodnie z wymogami podanymi w tabl. 1

Tablica 1. Minimalna glebokos¢ oparcia prefabrykatow na podporze.

Rodzaj betonu w elemencie . Beton zwykly klasy
Podporowym Betonriizsvzvgkgzkézsg e nizszej niz B20 oraz beton

Sposéb odparcia . kruszynowy lekki
I rozpigtos¢ poziomych 2 .
Prefabrykatow Glegbokos¢ oparcia
Prefabrykaty nie 1<30m 5 7
zamocowane oparte na
dwdch podporach 1>30m 7 10
Prefabrykaty zamocowane
oparte na dwoch podporach [<30m 4 5
oraz prefabrykaty oparte na
trzech lub czterech [>3,0m 5 7
krawedziach

Prefabrykat powinien by¢ utozony na réwno roztozonej warstwie zaprawy o wytrzymato$ci na $ciskanie okreslonej
w projekcie . Jezeli w projekcie nie przewidziano inaczej, grubo$¢ warstwy zaprawy powinna by¢ nie mniejsza niz 10
mm i nie wigksza niz 20 mm.

Przy montazu prefabrykatow nalezy zwraca¢ uwage na doktadne ich utozenie w poziomie. Szczegdlnie nalezy zwrocié
uwage na spoziomowane i usztywnione drewniane ,,rygi,, podpierajace ptyty do chwili nalezytego stwardnienia betonu
wiencow i nadprozy $cian no$nych oraz zaprawy w ,,zamkach”. Przed betonowaniem wiencéw otwory ptyt zamknac za
pomoca betonowych lub gipsowych krazkow.

Spojenie miedzy ptytami nalezy zazbroi¢ jednym prgtem $rednicy 16 mm w strefie przypodporowej i zala¢ betonem
B-20 C(16/20), tworzac jednolita monolitycznie konstrukcje stropu z wieficem spinajacym.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 Prefabrykaty
Dla kazdego prefabrykatu powinno by¢ wydane przez producenta §wiadectwo jako$ci. Podstawa wydania §wiadectwa
jakosci sa bezposrednie ogledziny i pomiary belki/ptyty przy odbiorze oraz dokumenty $wiadczace o wykonaniu
elementu zgodnie z projektem technicznym oraz ,,Wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru prefabrykowanych
elementow zelbetowych”. Dokumentami tymi sa przede wszystkim:
- protokot badan jakos$ci kruszywa, cementu i wody,
- receptury mieszanki betonowej,
- atesty materiatow (cement, stal) wystawione przez producentow,
- protokoty badan jakosci Dbetonu — wytrzymatos¢, mrozoodpornos¢, nasigkliwosc,
wodoszczelnose,
- zapisy w ,,Dzienniku produkcji” o odbiorach czastkowych i przebiegu procesu produkcyjnego
dokonanych przez nadzoér techniczny,
- protokoly ewentualnych badan jakosci betonu metodami nieniszczacymi.
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6.2. Montaz prefabrykatow
Przy montazu swobodnym prefabrykatéw nalezy sprawdzi¢ ustawienie podpdr konstrukcyjnych.
Przy montazu prefabrykatéw nalezy sprawdzic:
- osiowos$¢ i pionowosc¢ ich ustawienia,
- wielko$¢ przesunig¢ w poziomie i pionie,
- szerokos¢ spoin i doktadnos$¢ wypetnienia spoin.
Przed zamocowaniem prefabrykatu podporami montazowymi i odczepieniem z haka Zurawia nalezy sprawdzi¢
prawidtowos$¢ oparcie prefabrykatu na podporze.
Montaz elementow prefabrykowanych powinien odbywaé si¢ zgodnie z technologia montazu opracowang przez
producenta.

6.3. Biezaca kontrola jakoSci
Biezaca kontrolg jako$ci montazu i jako$ci wykonania robot zwigzanych z montazem konstrukcji z elementow
prefabrykowanych powinien wykonywa¢ kierownik budowy poprzez odpowiednia odpowiednig stuzbe kontroli.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
Jednostkg obmiaru jest 1 sztuka lub 1 m zamontowanego prefabrykatu betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
Inspektor na podstawie zapisow w ksigzce obmiarow i dzienniku budowy.
- Przejecie Robot i Odcinkow,
- Przejecie czegsci Robot
- Swiadectwo Wykonania,
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 i 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg i system ptatnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1]PN-76/B-03264 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone .Obliczenia statyczne i projektowanie.
[2]PN-87/B-02355 - Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogélne.

[3]BN-83/9014-06 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Plyty stropowe.

[4]PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
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B.09.00.00. ROBOTY IZOLACYJINE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowych i termicznych w budynku .

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczng.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
powlokowych izolacji przeciwwilgociowych i termicznych wg SST i ustalen z Inspektorem. tzn.:

- lzolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej,

- lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z powlok bitumicznych,

- Izolacje termiczne z welny mineralnej, styroduru i styropianu,

- lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z papy.

1.4. OkreSlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w
materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatow.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ ze ST i poleceniami inspektora.

2. MATERIALY.

Wszystkie materiaty izolacyjne zastosowane do robot izolacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $§wiadectwach ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.1. Wymagania ogélne
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche i zabezpieczone
przed zawilgoceniem oraz opadami atmosferycznymi.

2.2. Plyty styropianowe
Styropian odmiany EPST i EPS 100-038, docieplenie posadzek gr. 15cm i docieplenia $cian zewnetrznych gr.3 i 15cm.

a) Wymagania
plyty styropianowe powinny posiadaé barwe granulek styropianowych wstgpnie spienionych,
dopuszcza si¢ wystgpowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen,
- dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm - o glebokosci do 4 mm
- dla plyt o grubosci powyzej 30 mm - o glebokosci do 5 mm
- Laczna powierzchnia wad nie moze przekraczaé 50 cm? a powierzchnia najwickszej dopuszczalne;j
wady 10 cm?.
wymiary:
- dhugos¢ - 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczat..
- szeroko$¢ - 1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchytki + 1,5 mm
- grubos¢ - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchytki £0,5%
b) Pakowanie.

Plyty styropianowe uklada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6m3 przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna
by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe zaktadu,
oznaczenie, nr partii, dat¢ produkcji, ilo§¢ i pieczatke pakowacza.

¢) Przechowywanie
Ptyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu z dala od Zrdédet ognia.

d) Transport.
Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu drogowego.

2.3. Styrodur np. XPS 30( polistyren ekstradowany)
Do izolacji $cian zewnetrznych fundamentowych gr.10cm i dachu gr 20cm np PERIMATE.
Temperatura uzytkowania: - 50° C do +75° C; klasa palnosci B1.
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Dopuszczalne obcigzenia $ciskajace od okoto 90 do 330 [kN/m?] (przy 10-procentowym odksztatceniu wzglednym), przy
czym wytrzymato$¢ plyt styropianowych zalezy od jego gestosci:
2.4. Plyta poliuretanowa grubos$é¢ 80mm
Dane techniczne:
- wspolezynnik przewodzenie ciepta A = 0,023 W/mK
- wymiar: 1200 x600 mm
- krawedz prosta lub zaktadka
- gesto$é 30 kg/m®
- wytrzymatos¢ na $ciskanie 120 kPa
- klasa reakcji na ogien: E, w badaniach odpornosci na ogien
- wewngetrzny przeprowadzonych w ITB uzyskatly klasyfikacje REI 20.
Zastosowanie:
- izolacja posadzek przemystowych, podtég na gruncie w tym roéwniez pod ogrzewanie podlogowe.
- dachy skosnie i ptaskie, szczegélnie zalecane w lekkich konstrukcjach dachowych na blasze
trapezowej.

2.5. Folia polietylenowa (BN-77/6365-04).
Jest to materiat formowany metod¢ wyttaczania i rozdmuchu.
Rozréznia si¢ trzy rodzaje folii:
- r¢kaw z dwiema fatdami rozcigty z jednego boku,
- rekaw z dwiema faldami rozcigty z dwdch bokow,
- rekaw rozciety z jednego boku.
W zalezno$ci od jakosci folii rozrdznia si¢ dwa gatunki folii: T 1.
Grubos¢ folii i dopuszczalne odchytki podano w tabeli ponizej:

Grubosé folii Dopuszcza]ne _ Masa _ Wy«_iajnosc_
[mm] odchylki powierzchniowa powierzchni
gat. | gat. 11 [g/m?] [m?/kg]
0,18 +0,03 166 6
0,30 +0,03 +0,04 202 5
-0,02

Wiasciwosci mechaniczne folii podano w tabeli ponizej:

Wiasciwosci Kierunek Wymagania dla folii
gat. | gat. 11
Naprezenia zrywajace, [MPa] wzdtuz 12,8 9.8
nie mniej niz w poprzek 9,8 7,8
Wydluzenie wzgledne W“;)Z(;isll’lzzek 588 ggg
Opor przedarcia [N] wzdhuz 2,4 2,4
nie mniej niz w poprzek 1,3 1,3

Przepuszczalno$¢ pary wodnej przy grubosci folii 0,20mm, wilgotnoséci wzglednej 95% i temperaturze 20°C —0,3 g/m?h.
Folia polietylenowa wykazuje odporno$¢ chemiczng z wyjatkiem silnych kwasow, weglowodordw i olejow
mineralnych. Nie wykazuje nasigkliwosci wodg. Nadaje¢ si¢ do stosowania w temperaturze od -40°C do +60°C. Stuzy do
hydroizolacji, paroizolacji, do oston budowlanych itp.

Sktadowanie folii :rolki folii powinny by¢ sktadowane w pozycji lezacej.

2.6. Srodek izolacyjny bitumiczny np. Superflex 10 lub inny réwnowazny:
Dwu sktadnikowa modyfikowana tworzywem sztucznym (KMB) masa bitumiczna do uszczelniania powierzchni
stykajacych si¢ z gruntem, odporny na deszcz. Po wymieszaniu o konsystencji pasty - srodek wysokoelastyczny,
rozciggliwy i pokrywajacy rysy stosowany na wszystkie podtoza mineralne (cegla silikatowa, cegta ceramiczna, bloczki
betonowe, beton, suporeks, tynk i jastrych) suche i lekko wilgotne, na powierzchnie pionowe i poziome, przy
oddzialywaniu wilgoci naturalnej gruntu, wody gruntowej lub wody pod ci$nieniem.

- gesto$¢ gotowej mieszanki ok. 0,7 kg/dm

- czas mozliwej obrobki w temp. +20°C - 1 do 2 godzin

- temperatura powietrza i obiektu w trakcie stosowania - +1°C do +35°C

- temperatura materialu w trakcie stosowania +3°C do + 30°C

- temperatura migknienia - 0°ok. +130°C

- czas schnigcia przy +20°C i 70% wilgotnoéci wzglednej powietrza - ok. 3 dni

- $rodek czyszczacy w stanie §wiezym — woda, po przeschnigciu — rozcienczalnik TE

- przechowywanie w pomieszczeniach chtodnych i suchych w temperaturach dodatnich, co najmniej 6

m —cy

60
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych



PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
Z DOBUDOWA DZWIGU OSOBOWEGO

2.7. Papa termozgrzewalna na osnowie z wlokniny poliestrowej nawierzchniowa i podkladowa
Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych PN-91/B-27618 Do produkcji papy stosuje sie asfalt
niemodyfikowany lub modyfikowany SBS, osnowe stanowi welon z wiokien szklanych , od wierzchniej strony
pokryta jest drobnoziarnista posypka modyfikowang, jej spodnia strona zabezpieczona jest folig z tworzywa
sztucznego. Wiasciwosci techniczne papy z asfaltu niemodyfikowanego
e gramatura osnowy (welon z wiokien szklanych) 60g /m2
- zawarto$¢ asfaltu niemodyfikowanego, min  2500g/m2
- sifa zryw. przy rozc. paska szer. 5 cm wzdtuz/poprzek min 300/200N
- wydluzanie przy maks sile rozciag wzdtuz/poprzek 2/2 %
- gietkos¢ w obnizonych temperaturach 0°C
- odpornos¢ na dzialanie wysokiej temp w ciagu 2h+70°C
- grubos$¢ 3,5mm +/- 5% Wiasciwosci techniczne papy z asfaltu modyfikowanego
e gramatura osnowy (welon z widkien szklanych) 100g/m2
- zawartos¢ asfaltu modyfikowanego, min 2000g/m2
- sitazryw. przy rozc. paska szer 5 cm wzdhiz/poprzek min 350/200N
- wydluzanie przy maks sile rozciag wzdtuz/poprzek 4/4 %
- gietko$¢ w obnizonych temperaturach -25°C
- odpornos¢ na dziatanie wysokiej temp w ciggu 2h +100°C
- grubos¢ 3,4mm +/- 5%

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzg¢dzi i sprzgtu, ktore nie spowoduja niekorzystnego wplywu na
jako$¢ materiatdéw i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla $rodowiska, a takze bezpieczne dla brygad
roboczych wykonujacych izolacje stropu lub stropodachu.
Objete niniejsza ST roboty nalezy wykonywaé przy uzyciu nastgpujacego sprzgtu:

- pace, pedzle, szczotki dekarskie, urzadzenia natryskowe.

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora, w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem oraz zanieczyszczeniem S$rodowiska przez rozlanie. Nalezy je umiescié
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wstep.
Ogdlne warunki wykonania robot zgodnie z STWO.

5.2. Izolacje termiczne

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegélnie starannie. Plyty styropianowe i styrodurowe nalezy
uktada¢ na styk bez szczelin.

5.2.3. Plyty winny by¢ przyciete na miarg bez ubytkow i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda
warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykow winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.2.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub
papa).

5.2.5. Plyty ze styroduru ( polistyrenu ekstradowanego)
Powszechnie stosuje si¢ polistyren ekspandowany o zamknigtych porach, polistyren ekstrudowany lub wetng
mineralng, ktora moze stykac si¢ z gruntem i ma zwigkszong odporno$é na wilgo¢. Na oczyszczone podloze
nakleja si¢ punktowo lub catopowierzchniowo plyty izolacyjne. W obrgbie §cian tloczone, twarde plyty
polistyrenowe o wybranej grubosci sa przyklejane punktowo do wyschnigtej izolacji. W zaleznosci od wielkosci
plyt rozmieszcza si¢ rownomiernie 6 do 8 punktow klejenia wielkosci dloni na odwrotnej stronie ptyty. Plyty sa
naktadane na izolacj¢ badz klejone na niej pionowo. Plyty izolacyjne nalezy obcig¢ uko$nie w rejonie wyoblen.
W czgéci cokotowej przykleja si¢ punktowo plyty izolacyjne utozone poprzecznie, a powyzej gruntu umacnia si¢
dodatkowo ptyty izolacyjne za pomoca dybli z tworzywa sztucznego. Potaczenie czgsci elewacyjnej z cokotowa
oraz czgsci cokotowej z opaska z ptyt betonowych utozonych na gruncie sa narazone na pgknigcia. W tych
miejscach jako zabezpieczenie przed wnikaniem wody mozna zamocowac uszczelki, ktora zabezpieczy takze
przed wnikaniem wody. Jako powtoka koncowa stuzy tynk mineralny, uszlachetniony tworzywami sztucznymi.
Aby zwickszy¢ odpornos¢ na uderzenia, w czgéci cokotowej stosuje si¢ zwykla lub wzmocniona siatke zbrojaca
z wtokna szklanego.

5.3. Izolacje przeciwwilgociowe
5.3.1. Przygotowanie podkladu.
- Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obcigzenia.
- Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.
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5.3.2. Gruntowanie podkladu

- Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje¢ z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowsg.

- Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczaé 5%.

- Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa
moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej.

- Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna bv¢ nie nizsza niz 5°C.

5.3.3. Izolacje papowe.

- Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czgsci obiektu przed wilgocia z gruntu powinny
sktada¢ si¢ z jednej lub dwdch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposob
ciagly na catej powierzchni.

- Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda zarobowg z
zaprawy na niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i
sklejonej wylacznie na zaktadach.

- Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowal wylacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych.

- Grubo$¢ warstwy lepiku migdzy podktadem i pierwsza warstwg izolacji oraz migdzy poszczegolnymi
warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

- Szeroko$¢ zaktadow papy zaré6wno podhuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢
nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem
siebie

5.3.4. Uszczelnienie posadzki — np. Superflex 10.

Preparat npSUPERFLEX 10 naktadany jest po wyschnigciu warstwy gruntujacej w dwoch procesach roboczych na
plyte posadzki w postaci roéwnomiernej i niezawierajacej porow powloki uszczelniajacej. Na wyschnigtym
uszczelnieniu jako warstwg ochronng i poslizgowa uklada si¢ dwuwarstwowo foli¢ polietylenowa a nastepnie
wykonuje jastrych plywajacy. W przypadku uszczelniania podtoza przeciwko napierajacej (spietrzonej) wodzie
przesiakowej wzglednie wodzie gruntowej pod cisnieniem izolacja nakladana jest na podktad z betonu tzn. pod
plyta denng. Podktad betonowy (co najmniej C20/25) nalezy zazbroi¢ obwodowo. W przypadku uszczelniania
balkondéw, tarasow i wystajacych plyt nalezy izolacj¢ na krawedziach poprowadzi¢ do wysokosci wylewanego
p6znigj jastrychu. Na narozach i krawedziach nalezy w drugiej warstwie np. SUPERFLEX 10 zatopi¢ wkladke
wzmacniajaca z siatki z polipropylenu. Obszar rozbryzgujacej si¢ wody do wysokosci 15 cm powyzej wzglgdnie
ponizej jastrychu ( na zaktadkg) nalezy zaizolowa¢ za pomoca elastycznej mikrozaprawy uszczelniajacej
np.SUPERFLEX DI. Po wyschni¢ciu uszczelnienia z materiatu np.SUPERFLEX 10 jako powloke poslizgowa i
ochronng naktada si¢ 2 warstwy folii polietylenowej. Przejscia rurowe : - Zgodnie z norma DIN 18195-4, wydanie
2000-08 uszczelnienie z materialu SUPERFLEX 10 powinno by¢ o obrebie przejs¢ rurowych wykonywane w
postaci wyoblenia lub w polaczeniu z systemem izolacyjnym przejs¢ rurowych Deitermann / Doyma 3101. W
przypadku uszczelnienia przeciwko wodzie niewywierajacej cisnienia izolacj¢ z masy np.SUPERFLEX 10 wraz z
zatopiong wktadka wzmacniajaca z siatki z polipropylenu naktadamy na staty lub ruchomy kohierz konstrukcji
rurowej. W przypadku napierajacej wody przesigkowej polecamy wbudowanie systemu np.Deitermann / Doyma
3101 lub izolacje konstrukcji z ruchomym i statym kotnierzem za pomoca folii uszczelniajacej np.SUPERFLEX B,
ktorej tkanina laminowana jest zatapiana w masie bitumicznej np.SUPERFLEX 10. Uszczelnienie przeciwko
wodzie gruntowej nalezy wykonywaé wylacznie za pomocg konstrukcji z ruchomym i statym kotnierzem.

5.4. Ukladanie folii polietylenowej.

Arkusze folii uktada si¢ luzno na powierzchniach poziomych lub lekko nachylonych do poziomu, natomiast do
powierzchni pionowych przykleja si¢ je klejem. Arkusze powinny by¢ uktadane na zaktad 3+5cm a ich styki klejone,
spawane goragcym powietrzem lub tgczone za pomoca zgrzewania.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogélne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w STWO; a sprawdzenie i odbiér robdt winny by¢
wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatow.

6.2. Materialy izolacyjne.

- wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem,

- materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta
ich jakos$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

- odbiér materialéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta powianiem by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowe;j.
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- nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowym norm.
- nie nalezy stosowa¢ rowniez materialdw przeterminowanych( po okresie gwarancyjnym).

6.3.Kontrola wykonania podlozy
Kontrola wykonania podlozy powinna by¢ przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed przystapieniem do
wykonywania izolacji

6.4.Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
z wymaganiami powotanych norm przedmiotowych i wymaganiami SST. Kontrola przeprowadzana jest przez
inspektora nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonywania

podtoza i robdt hydroizolacyjnych,

- w odniesieniu do miejsc przebic i dylatacji konstrukcyjnych
6.5. Wyniki odbioréw
materiatow 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg robdt jest m? powierzchni zaizolowanej. Ilo$é robdt okresla sie na podstawie przedmiaru z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Zgodnosé robot z Projektem i Specyfikacja.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie ze ST oraz pisemnymi decyzjami inspektora.
8.1. Odbiér robét izolacyjnych
Odbiodr robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw iinnych robdt wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowié¢ nastgpujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe, ) protokoty odbioru
poszczegolnych etapow robot zanikajacych,
- protokoly odbioru materiatdéw i wyrobow,
wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawcg.
8.2. Roboty wg B.09.00.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCIL.
9.1. Ustalenia ogolne.
Podstawa ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie migdzy Zamawiajagcym a Wykonawca

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] PN-77/B-27604 - Materialy izolacji przeciwwilgociowe;.

[2]BN-79/6751-02 - Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;j.

[3] PN-B-24620:1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

[4]PN-EN ISO 6946:2004 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik

przenikania ciepta. Metoda obliczania.

[5]PN-EN 1S010456:2004 - Materialy 1 wyroby budowlane. Procedury okreSlania deklarowanych i
obliczeniowych warto$ci cieplnych.

[6]PN-EN 12524:2003 - Materiaty i wyroby budowlane. Wtasciwosci cieplno-wilgotnosciowe. Tabelaryczne
warto$ci obliczeniowe.

[7]PN-EN ISO 13789:2001 - Wiasciwosci cieplne budynkow. Wspoélezynnik strat ciepta przez przenikanie.
Metoda obliczania.

[9]PN-76/B-06714/15 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

[10]PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

[11]PN-86/B-06250 - Beton zwykty.

[12]PN-83/N-03010 - Statystyczna kontrola jako$ci. Losowy wybor jednostek produktu do probki.

[13]PN-EN 1097-3:2000 - Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczania gestosci

nasypowej i jamistosci.
[14]PN-B-20130: 1999 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. ptyty styropianowe (PS-E)

Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT-15-4585/2001

Procedura Badawcza LC-3/98 Badanie elektrochemiczne w roztworach modelowych. Badanie wptywu dodatkoéw i
domieszek do betonu na korozj¢ stali zbrojeniowej.

Atest Higieniczny Nr HK/B/0646/01/2005
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B.10.00.00. TYNKI

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow,
oktadzin zewngtrznych i wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegétowa Specyfikacja Technicznag.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajagce i majace na celu wykonanie
tynkdéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

- Tynki wewnetrzne cem.-wap.,

- Tynki gipsowe,

- Okladziny $cienne wewngtrzne z ptytek ceramicznych,

- Scianki dziatowe z ptyt wiérowych laminowanych systemowych.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe a w szczegolnoscei:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie:
- piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
- piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
- piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - $rednioziarnisty
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie prze o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie

- Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczg! obcych. Sktad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.3. Plytki ceramiczne 20x20cm czeSciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

2.3.1. Wymagania:
- Barwa - wg wzorca producenta

- Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

- Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

- Odpornos¢ szkliwa na peknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C

- Stopien biato$ci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz

- gatunek I 80%
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- gatunek Il 75%

2.3.2. Preparat gruntujgcy np. ATLAS UNIGRUNT- wymagania:
- wzmocnienie powierzchniowe podtoza, zmniejszenie nasigkliwosci
- podfoza, do stosowania na zewnatrz budynku.

2.3.3. Zaprawa do fugowania spoin : (np.CERESIT CE 37)
- wodoodporna i mrozoodporna
- wysoka przyczepnos¢
- mozliwoé¢ wypekniania spoin o szer. 2 do 15 mm na

2.4. Gips szpachlowy do wykonywania gladzi gipsowych
Gips szpachlowy powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej normy panstwowej i spelnia¢ w szczegodlnosci
nastepujace wymagania:
- Wytrzymato$¢ na $ciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do stalej masy) -nie mniej niz 5
MPa
- Odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wigcej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na
sicie 1,0 mm - 0%
- Poczatek wigzania po 30-60 min.
- llo$¢ wody odciagnigtej z zaczynu w iloSci zawartej w pierscieniu przyrzadu Vicata - nie wigcej niz
05¢g
- Gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywaé odchylen od wymagan
normy.

2.5. Scianki dzialowe toalet z plyt wiérowych laminowanych systemowych np. ELTETE lub réwnowazne.

Scianki z laminowanych laminatem HPL ptyt wiérowych o grubosci 18cm mm, oprawionych w profile aluminiowe o
wys. 130cm z drzwiczkami dwuskrzydtowymi otwieranymi wahadtowo, z laminowanych ptyt wiérowych o grubosci 18
mm,

oprawionych w profile aluminiowe o wys. 205cm i nieotwierane.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogélne zasady wykonywania tynkow.

- Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe 1 okienne.

- Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow murdéw tj. po
uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywaé¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur”.

- Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur $§wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2.Przygotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na
glebokosei 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampa benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
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5.3. Wykonywania tynkow tréjwarstwowych.

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢é wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2.Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem Podczas zacierania warstwa
gladzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, -
w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tyn—kach zewne¢trznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogolne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

- Okladziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyrownujaca i bezposrednio do
rownego i gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowaé do
dostatecznie wytrzymatego podtoza.

- Podloze pod okladziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowany z elementow
drobnowymiarowych oraz §ciany betonowe.

- Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeni osiadania muréw
budynku.

- Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

- Na oczyszczong i zwilzong powierzchni¢ $cian murowanych nalezy nalozy¢ dwuwarstwowy podktad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutk¢ nalezy wykonaé o grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy
cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

- Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréow, gatunkéw i odcieni barwy,

- Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukladania ptytek powinna wynosi¢ i najmniej +5 °C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego i powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m,
odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny n wigksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;j.

5.5. Scianki dzialowe mobilne z plyt laminowanych np. system ELTETE lub inne réwnowazne.
Scianki dziatowe z ptyt laminowanych wykonac zgodnie z instrukcja i zaleceniami producenta.
Kolorystyka wg kolor wg. PT .

5.6. Gladz gipsowa

Do przygotowania gladkiego poditoza pod malowanie nalezy powierzchni¢ tynku wyszpachlowa¢ jednokrotnie
szpachlowka gipsowa. Grubos¢ gtadzi gipsowej 1+3 mm. Wilgotnos$¢ podlozy gipsowych nie moze by¢ wigksza niz 7%
(wagowo), a pozostatych podtozy - 8%.

6. KONTROLA JAKOSCL
6.1. Materialy ceramiczne.
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdéw ceramicznych z zamowieniem,
- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztattu plytek
- liczby szczerb i peknied,
- odpornosci na uderzenia,
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci plytek przez probe dorazna nalezy ja poddaé badaniom laboratoryjnym
(szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrzne;j).

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencj¢ w sposob
podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowa robot jest m? Ilo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbiér podloza

Odbiodr podtoza nalezy przeprowadzié¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.
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8.2. Odbiér tynkéw.
8.2.1. Uksztaltowanie
powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja
techniczng.
8.2.2. Niedopuszczalne sa nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordow soli
przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,
- trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbiér podlozy pod plytki ceramiczne
W(g punktu 5.2.

9. PODSTAWA PEATNOSCL
9.1. Ustalenia ogolne.
Podstawg ptatnosci beda warunki zawarte w umowie migdzy Zamawiajagcym a Wykonawcg

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1]PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
[2]PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

[3]PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Pobierani probek.

[4]PN-EN 459-1:2003 - Wapno budowlane.

[5]PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.

[6]PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 -Ptyty kartonowo-gipsowe

[7] PN-93/B-02862 - Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalno$ci

materiatow budowlanych.
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B.11.00.00. POSADZKI

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie posadzek
w obiekcie przetargowym.

- posadzki z parkietu drewnianego —parkiet przemystowy,

- posadzki z wyktadzin rulonowych — wyktadzina pcv,

- posadzka jedno- lub dwubarwna z plytek podtogowych ceramicznych

- montaz elementéw wykanczajacych (listwy).

- wycieraczki systemowe (stalowe ocynkowane).

1.4. OKkreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ ze SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdalng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujagcej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

2.4. Kruszywo do posadzki cementowej.

W posadzkach maksymalna wielkos$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki. W posadzkach
odpornych na $cieranie najwicksze dopuszczalne wielkosci ziaren kruszywa wynosza przy grubosci warstw 2,5 cm - 10
mm, 3,5¢cm - 16 mm

2.5. Wyroby terakotowe
Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy 30x30, 15x15cm.
a) Wiasciwosci plytek podtogowych terakotowych:

- barwa: wg wzorca producenta
- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- $cieralno$¢ nie wigceej niz 1,5 mm
- mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20
- kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%
- hugoodpornos¢ nie mniej n iz 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dtugosc¢ i szeroko$é: + 1
- grubo$¢: +0,
- krzywizna: 1,0 mm

b) Gresy -wymagania dodatkowe:

- twardo$¢ wg skali Mahsa 8
- $cieralno$¢ V klasa Scieralnosci
- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dhugosé i szerokos¢:  £1,5 mm
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- grubo$¢: +0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

€) Materiaty pomocnicze:

Do mocowania ptytek mozna stosowaé zaprawy klejowe.

Do wypelnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg. PN-75/B-10L21:

- zapraw¢ z cementu portlandzkiego 35 - biatego i maczki wapiennej

- zapraw¢ z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

d) Pakowanie:

Plytki pakowane w pudla tekturowe zawierajace ok. 1 m? ptytek Na opakowaniu umieszcza sie:

- nazwe i adres Producenta, nazwg wyrobu, liczbg sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow latwo tlukacych si¢ oraz napis ,,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie
Swiadectwem ITB nr...".

e) Transport:

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

Podtoge wytozy¢ materialem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktadac¢ $cisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace

wyrobow tatwo ttukacych.

f) Sktadowanie:

Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢ sktadowania do

1.8m

2.6. Wyroby podlogowe rulonowe — wykladzina dywanowa np. Flotex Classic lub inna réwnowazna.
Parametry:

- Wykladzina flokowana,

- Gesto$é: 80 mln wiokien na 1 m?,

- Runo: 100 % poliamid (nylon 6.6),

- Podloze: polichlorek winylu + widkno szklane,

- 10 lat gwarancji na $cieranie,

- Grubo$¢ 4,3 mm (rulony), 5,4 mm (ptytki),

- Wodoodporna,

- Antyelektrostatyczna,

- Trudnozapalna,

- Przeciwposlizgowa,

- Permanentna ochrona antybakteryjna i przeciwgrzybiczna.

2.7. Zaprawa samopoziomujaca np. ,ATLAS” Terplan- N wg Swiadectwa ITB nr 287/94-Og. lub inna
réwnowazna.

2.8. Klej do wykladzin.
Klej do wyktadzin PCW do przyklejenia wyktadziny do podtoza.

2.9. Parkiet drewniany — przemystowy.
Parkiet przemystowy de¢bowy, deska gr. 22 mm. Dobor rodzaju drewna i kolorystyki wg wyboru inwestora.
Nawierzchni¢ nalezy zabezpieczy¢ lakierem w efekcie pot mat.

2.10. WycieraczKi.
Wycieraczki stalowe ocynkowane z gegstym uktadem zeber w kasetach 50x100cm. np. Aco Vario lub inna rownowazna.
Wycieraczka systemowa np. WWS lub inna rownowazna.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodka

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny hyc zabezpieczone
uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podloza
mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gltadko oraz wykonaniem i
wypelnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych. Wymagania podstawowe.
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- podkilad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie ze sztuka budowlang i ustaleniami z
inspektorem, ktéry  okresli wymagang wytrzymalo$¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin
dylatacyjnych.

- wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
$ciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa

- podtoze, na ktérym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

- podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych stalych elementéw budynku paskiem
papy.

- w podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

- temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

- zapraw¢ cementowg nalezy przygotowywac mechanicznie

- zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

- ilo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilo$¢
cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m3.

- zaprawg¢ cementowa nalezy uklada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi
0 wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem rgcznego lub mechanicznego zaggszczenia z
roéwnoczesnym wyrownaniem i zatarciem.

- podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowiacg plaszczyzne lub pochylona, zgodnie z
ustalonym spadkiem.

- powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywaé wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dhugosci lub
szerokosci pomieszczenia.

- weciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np.przez pokrycie
folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. Posadzki cementowe

Na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwu warstwowe z zaprawy
cementowe;.

- Posadzki nalezy wykonywaé zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, ktory powinien okresli¢ rodzaj
konstrukcji podtogi, grubo$¢ warstw, marke zaprawy, wielko$¢ spadkéw rozmieszczeni szczelin
dylatacyjnych.

- Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywaé wytrzymalo$¢ ni nizszg - przy
posadzkach z betonu odpornego na $cieranie - 16 MPa, przy pozostalych posadzkach - 10 MPa.

- W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne - oddzielajace posadzi wraz z cala
konstrukcja podtogi od pionowych elementow budynku.

- dzielace fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych si¢ wymiarach.

- przeciwskurczowe w odstgpach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do
kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m2 przy
posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na S$cieranie i 12 m2 przy posadzkach
jednowarstwowych.

- Zapraw¢ cementowa, z ktdrej wykonano posadzke nalezy doktadnie zaggsci¢, a powierzchnig
wyrownac i zatrze¢ na gtadko

- Zaprawe cementowa, z ktorej wykonano posadzke nalezy dokladnie zaggsci¢, a powierzchnig
wyréwnac i zatrze¢ na gladki .

5.3. Parkiet przemysltowy.

Parkiet nalezy uktadaé i przykleja¢ na idealnie gladkim podlozu. Przed przystapieniem do ukladania parkietu nalezy
sprawdzi¢ podktad: musi by¢ réwny, twardy i suchy. Do przyklejania parkietu przemystowego mozna uzy¢é dowolnego
kleju przeznaczonego do parkietow. Klej naktada si¢ za pomoca pacy ze¢batej, nastgpnie nalezy przyklei¢ bryt, kolejno
dociskajac wszystkie deszczutki. Klepki powinny by¢ utozone w odleglosci 8—10 mm od kazdej $ciany, co pozwala na
prace drewna.

Po utozeniu parkietu nalezy go wycyklinowac, ale nie wczesniej niz 14 dni po utozeniu (po kazdym szlifowaniu parkiet
nalezy dokladnie odkurzy¢). Czynno$¢ t¢ powtarzamy az do uzyskania gladkiej powierzchni, pozbawionej rys.
Nastepnie trzeba wypehi¢ szpary. Tak przygotowang podloge pokrywamy lakierem.

Cokot wykona¢ z listwy drewnianej w kolorze i gatunku parkietu, do wys. 6 cm

5.4. Posadzki z plytek kamionkowych — gresowych.

Plytki w czasie uktadania powinny by¢ czyste, bez §ladow kurzu i brudu.

Spoiny pomiedzy ptytkami powinny posiada¢ szeroko$¢ umozliwiajagca doktadne wypetnienie zaprawa, tj. 1-2mm.
Szeroko$¢ powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Do wypekniania spoin mozna przystapi¢ dopiero po
kilku dniach od ulozenia plytek. Przed rozpoczeciem spoinowania posadzka winna by¢ zwilzona woda, ktéra nie moze
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pozosta¢ w spoinach. Po lekkim stwardnieniu spoiwa a przed jego zwigzaniem nalezy oczysci¢ doktadnie powierzchnig
posadzki.

Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni $cisle potaczona z podktadem.

Wykonczenie potaczenia posadzki ze §ciang ma posta¢ cokolika z tych samych ptytek, mocowanych klejem do Sciany.
Na gorny brzeg cokotu mozna zatozy¢ w trakcie przyklejania listwe wykanczajaca potokragta z polichlorku winylu lub
metalowa.

5.5. Wykladziny rulonowe poliwinylowe o zwiekszonej odpornosci na $cieranie.

Posadzki systemowe powtokowe podlogowe nalezy wykonaé zgodnie z projektem, oraz z wytycznymi i przepisami
technologicznymi wykonania zalaczonymi do produktu przez producenta. Wykonanie posadzki systemowe nalezy
powierzy¢ wyspecjalizowanej firmie wykonawczej, posiadajacej odpowiednie certyfikaty i uprawnienia do
wykonywania tych ze robot.

Wykladzina przyklejana do podktadu niepalnego (beton, szlichta cementowa, warstwy samopoziomujace) ze
zgrzewaniem technologicznym na potaczeniach. Temperatura podloza nie moze by¢ mniejsza niz 10°C a wilgotnosé
podloza nie wigksza niz 3%. Wyktadzing PCW uklada¢ zgodnie z wymogami 1 instrukcja producenta. Listwy
wykonczeniowe i cokoly powinny doktadnie przylega¢ do $cian i posadzki na calej dlugosci. Warstwa wierzchnia po
utozeniu powinna by¢ oczyszczona z zabrudzen oraz zaciggnicta pasta podloga lub innym $rodkiem dostgpnym do
konserwacji podtog i wyktadzin i froterowana.

5.6. WycieraczkKi.
Dostawa i montaz wycieraczek §ci§le wg. wytycznych producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Wymagana jako$¢ materialow

powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorz¢dnym dokumentem.

6.2 Nie dopuszcza
si¢ stosowania do robdt materialow, ktorych wilasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy
stosowa¢ rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole
dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

6.4. Badania w czasie robét
Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami Dostarczone na plac budowy materialy i zaprawy
nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy
w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenia o jakos$ci wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwos$ci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych. Dokumentacja jakosci wyrobow stosowanych do wykonania podtog i posadzek powinna zawieraé:

- certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z norma lub aprobatg techniczng w przypadku kazdego z

zastosowanych wyrobow

- informacje o okresie przydatnosci do stosowania,

- podstawowa informacje bhp i przeciwpozarowe.
Wyniki badan materialow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

6.5. Badania w czasie odbioru
Zakres czynnosci kontrolnych posadzek z zywic syntetycznych i posadzek impregnowanych powierzchniowo obejmuja:

- Sprawdzenie jako$ci powierzchni metoda wizualng. Utwardzona posadzka powinna by¢ jednolitej
barwy, bez rys, spekan i pofaldowan, gladka lub szorstka, w zaleznoéci od rodzaju.

- Niedopuszczalne sg biate przebarwienia i kleisto$§¢ powierzchni pod wptywem wilgoci.

- Sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym
przedmiotem, po naciskaniu nie powinny pozostawa¢ w posadzce trwate odksztalcenia,

- Sprawdzenie przylegania i zwigzania posadzki z podktadem podlogowym poprzez opukiwanie jej
powierzchni drewnianym mtotkiem. Posadzka nie powinna wydawac charakterystycznego ghuchego
odgtosu.

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych metoda wizualng oraz poprzez
zmierzenie ich szeroko$ci w dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliny dylatacyjne powinny
mie¢ jednakowa szeroko$¢, a masa dylatacyjna powinna doktadnie wypetiaé przestrzen pomiedzy
polami posadzki.
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- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania spadkéw zgodnie z projektem arch., przez obserwacje
kierunkow sptywu rozlanej wody.
- Sprawdzenie réwnosci powierzchni posadzki za pomocag taty o dlugosci 2 m, odchylenie na jej
dtugosci nie powinno przekraczaé 2 mm.
- Sprawdzenie metoda wizualng, prawidlowosci wykonania szczegolow wykonczenia posadzki, np.
osadzenia wpustu, wykonania cokohu.
Wyniki kontroli posadzki powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w Dzienniku
udowy lub protokole zatagczonym do Dziennika Budowy. Jezeli cho¢ jedna z kontrolowanych cech nie spelnia
wymogow odbieranych prac budowlanych nie mozna uzna¢ za wykonane prawidtowo.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa robot jest:

m2-posadzki, m3-wycieraczki stalowe.

Ilos¢ robodt okresla si¢ na podstawie przedmiaru z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbiér materialow i robot

powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych
materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem
o0 jakos$ci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot

materiatéw, ktorych wlasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbior6w materialow i wyrobéw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez
ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow pomiaréw
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykona¢ za pomoca naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen z dokladnoscia 1 mm, a
szerokosci spoin - za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania cokolow podlogowych; badanie nalezy wykona¢ przez oceng
wzrokowa,

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogolne.
Podstawa ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie migdzy Zamawiajagcym a Wykonawcg

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1]PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

[2]PN-EN 197-1:2002 - Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego
uzytku.

[3]PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.

[4]PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia,

[5]PN-62/B- 10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.

[6]PN-B-02854:1996 - Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badah rozprzestrzeniania si¢
plomieni po posadzkach podtogowych.

[7] PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

[8]PN-EN 649:2002 - Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podiogowe z

polichlorku winylu

[9]PN-92/B-01814 -Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
zelbetowe. Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych.

[10]PN 89/C-81400 - Wyroby lakierowane - pakowanie, przechowywanie transport.

[11] PN-B-11113 - Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

- Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia,
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B.12.00.00. ROBOTY MALARSKIE
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
malarskich obiektu wg ponizszego.

- Malowanie tynkéw

- Gruntowanie tynkow

1.4. OkreSlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Rozcienczalniki
W zaleznos$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wodg - do farb wapiennych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

- rozcienczalnik do wyroboéw poliwinylowych

2.3. Farby budowlane gotowe.

2.3.1. Farby
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $§wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3.2. Farba silikatowa.
Silikatowa farba wewngtrzna do malowania $cian i sufitbw wewnatrz pomieszczen, wymagajacych okresowego
czyszczenia, intensywnie eksploatowanych.
Doskonale wspolpracuje z tynkami cementowo-wapiennymi i wapiennymi.
Baza: szkto wodne potasowe z organicznymi stabilizatorami.
Odporna na zmywanie i wode, gteboko matowa, wysoka dyfuzyjnosc.

2.3.3.Farba wapienna
Ekologiczna farba oparta na naturalnych sktadnikach. Charakteryzuje si¢ finalnym efektem glebokiego matu,
ktéry bardzo trudno jest otrzymac¢ innymi rodzajami farb. Ma wlasciwosci paroprzepuszczalne, doskonata do
tworzenia efektow starych $cian. Przeznaczona jest do naktadania wewnatrz pomieszczen na tynki wapienne,
cementowo-wapienne oraz surowy beton, a takze na wszystkie podloza nosne, po ich wczeSniejszym
przygotowaniu.

2.4. Srodki gruntujace-preparat gruntujacy np.ATLAS UNI GRUNT.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pgdzli lub aparatow natryskowych

4. TRANSPORT.

Farby pakowane wg punktu 2.5.nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiazujacymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.
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5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Warunki przystapienia do robot
Do wykonania robot malarskich nalezy przystapi¢ po calkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robot budowlanych
oraz przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatéw.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po:
catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociaggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych,
elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych
(bialy montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wylaczniki itp.),
Drugie malowanie mozna wykonywac po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu,

- ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wykladzin z tworzyw sztucznych) z

przybiciem listew.

Przy malowaniu powierzchni wewngetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania
mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej + 1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodow
wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

5.2. Przygotowanie podlozy

5.2.1. Podloze pod farby
posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypehienie ubytkow zaprawa
cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekow
zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypelié¢ zaprawg cementowo-
wapienng.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.4.1. Powloki z farb
powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawaé¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez
smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.

6. KONTROLA JAKOSCL
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni.
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschnigcia podloza.
- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwos$ci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapic¢ nie wezesniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
a) badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb akrylowych nie wczesniej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.
a) badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.
b) badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewngtrznego
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z
badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czg¢sciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarows robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska
pracy. Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie przedmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT.

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej

8.1.0dbior podloza

Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
$wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢
naprawione przez wypeklnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednia
szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa
si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robo6t malarskich
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego
roztozenia farby, jednolitego natg¢Zzenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypehiaczy, braku plam, smug,
zaciekdw, pecherzy odstajacych platow powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp. w stopniu
kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej jako$ci wykonania.
- sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniang lub baweltniang szmatkg kontrastowego koloru.
- sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.
- sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem
powloki od podtoza.
- sprawdzenie odpornosci powltoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powloki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkka szczotka lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCL
9.1. Ustalenia ogolne.
Podstawa ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie migdzy Zamawiajagcym a Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1]JPN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

[2]PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
[3]PN-62/C-81502 - Szpachloéwki i kity szpachlowe. Metody badan.

[4]PN-C-81914:2002 - Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewngtrzne $ciany

i sufity. Klasyfikacja.Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz
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B.13.00.00. SLUSARKA OTWOROWA

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru $lusarki
okiennej i drzwiowej aluminiowej i stalowej, zaluzji zewngtrznych aluminiowych, balustrad aluminiowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu
$lusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg ponizszego.

- $lusarka okienna i drzwiowa aluminiowa.

- $lusarka drzwiowa stalowa.

- zaluzje zewnetrzne aluminiowe

- s$wietliki rurowe typu Eco Light Tunnel,

- balustrady aluminiowe.

1.4. OKreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektows, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Slusarka aluminiowa drzwiowa.

Slusarke nalezy wbudowa¢ kompletnie wykonczona wraz z okuciami, elementami antywlamaniowymi i
samozamykaczy, uszczelkami, powtokami anodowymi.

2.1.1. Na elementy S$lusarki stosowac ksztattowniki ze stopow aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-
2:2001 i PN-EN 755-9:2004.
Potaczenia elementéw wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrecane na Sruby.

Dopuszczalne bledy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-80/M-02138.

2.1.2. Okucia. Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowe
zgodnie z dokumentacjg.

2.1.3. Uszczelki i przektadki EPDM powinny odpowiadaé nastgpujagcym wymaganiom:
- twardoé¢ Shor’a min 35-40
- wytrzymatos¢ na rozciaganie ok. 8,5MPa
- odpornos¢ na temperaturg od —30 do +80°C
- palno$¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
- nasigkliwos$¢ — nie nasigkliwe
- trwato$¢ min. 20 lat.
Uszczelki dolne w formie szczotek.

2.1.4. Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ anodowa powtoka tlenkowa typu Al./An15u wg PN-80/H97023.

Informacje ogolne

Ze wzgledow technicznych i estetycznych na powierzchni¢ surowego aluminium naktadane s3 powloki
ochronne. W celu zapewnienia odpowiedniego wygladu powtoki oraz utrzymania jej wtasciwosci ochronnych
nalezy czysci¢ powierzchni¢ ksztattownikow z gromadzacego si¢ kurzu i innych zanieczyszczen. Prawidlowo i
regularnie konserwowane konstrukcje aluminiowe zachowuja dtugo swoj oryginalny wyglad i charakteryzuja si¢
wysoka trwatos$cia

Elementy aluminiowe zabezpieczane sg w procesach lakierowania proszkowego lub anodowania. W przypadku
obydwu metod wykanczany element powinien by¢ wykonany z odpowiedniego stopu i posiada¢ okreslone
wlasciwos$ci mechaniczne

Lakierowanie proszkowe
Informacje og6lne
Proces lakierowania proszkowego prowadzony jest zgodnie z wymaganiami organizacji Qualicoat.
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Naelektryzowane czasteczki proszku nakladane s3 na wykanczang powierzchni¢ i wygrzewane w piecu w
temperaturze 200 °C. Wszystkie elementy konstrukcji wystawione na dziatanie czynnikoéw atmosferycznych
powinny by¢ pokryte powtoka ochronng o $redniej grubosci 60 um. Minimalna grubos$¢ powtoki wynosi 48 pm.
Nie ma ograniczen dotyczacych maksymalnej grubosci powtoki. W przypadku konstrukcji lakierowanych
budowanych w okolicach nadmorskich (mniej niz 10 km od morza), w strefie przemystowej lub w bardzo
agresywnym S$rodowisku atmosferycznym (np. baseny, laboratoria) nalezy stosowac specjalne powloki
lakiernicze po wczesniejszej konsultacji z producentem profili i dawcg systemu (np. firma Reynaers).

Kontrola wzrokowa

Polakierowana powierzchnia powinna charakteryzowa¢ si¢ rownomiernym zabarwieniem, potyskiem oraz
dobrze pokrywac zabezpieczang powierzchni¢. Przy sprawdzaniu danej partii polakierowanych elementéw zadne
réznice zabarwienia i potysku poszczegdlnych elementdw nie moga by¢ widoczne gotym okiem.
Dla zastosowan na zewnatrz budynku ocena dokonywana jest z odlegtosci 5 metrow.
Dla zastosowan wewnetrznych ocena dokonywana jest z odlegtoéci 3 metrow. Na widocznych powierzchniach
powloki lakierniczej nie moga by¢ widoczne zadne $lady uszkodzen, w wyniku ktérych odkryta bylaby
powierzchnia bazowego metalu. Podczas ogladania polakierowanych powierzchni pod katem prostym nie moga
by¢ widoczne nastgpujace wady powloki lakierniczej:

- chropowato$¢ powierzchni;

- pecherze lakiernicze;

- zjawisko tzw. ,,skorki pomaranczowe;j”;

- wtracenia w powloce lakierniczej;

- kratery;

- miejscowe zmatowienia powierzchni;

- zaglebienia;

- zarysowania.
Na powierzchniach, ktére nie sa bezposrednio widoczne powloka lakiernicza powinna by¢ nalozona w taki
sposdb, zeby nie byta widoczna powierzchnia metalu bazowego.

Anodowanie
Informacje ogoélne
Przez pojecie anodowania rozumiemy proces elektrochemiczny, w wyniku ktoérego na powierzchni¢ metalu,
zwlaszcza aluminium, nakladana jest warstwa jego tlenku. Proces ten przebiega zgodnie z wymaganiami
organizacji EWAA-EURAS okreslonymi w przepisach Qualanod. Sztucznie natozona warstwa ochronna
tlenkow chroni aluminium przed korozja. Proces anodowania umozliwia uzyskanie réznokolorowych powlok co
poprawia estetyke elementow. Ponadto, proces ten umozliwia uzyskanie efektow specjalnych jezeli przed
anodowaniem element zostanie poddany odpowiedniej obrobce wstepnej (np. szczotkowaniu).
W przypadku anodowania zalecana jest konsultacja klienta z dostawca w sprawie wyboru rodzaju wykonczenia
powierzchni i koloru.
Dla elementéw wystawionych na dziatanie czynnikow atmosferycznych grubos¢ powloki tlenkowej nanoszonej
w procesie anodowania powinna spetnia¢ wymagania klasy 20 zgodnie z zaleceniami Qualanod. Oznacza to, ze
srednia grubos$¢ powtoki powinna wynosi¢ co najmniej 20 pm.
W przypadku konstrukcji anodowanych budowanych w okolicach nadmorskich (mniej niz 10 km od morza), w
strefie przemystowej lub w bardzo agresywnym $rodowisku atmosferycznym (np. baseny, laboratoria) $rednia
grubos¢ powtoki powinna wynosic¢ 25 pm.

Kontrola wzrokowa

Do anodowania nadaje si¢ tylko aluminium lub jego stopy o odpowiedniej jakosci (oznaczone jako aluminium
do anodowania). Pozwala to uniknagé¢ powstawania wad w procesie anodowania, takich jak réznice zabarwienia
lub plamy. Wyglad powloki nalezy ocenia¢ przy s$wietle dziennym, patrzac prostopadle na sprawdzang
powierzchnie z odlegltosci 3 m dla elementéw wewnetrznych i 5 m dla elementéw zewnetrznych.

W przypadku anodowania profili i blach zawsze moga wystepowaé pewne roznice zabarwienia. Sprawdzanie
kolorow odbywa si¢ w oparciu o probki koloréw lub probki okreslajace zakres tolerancji koloru powtoki,
uzgodnione wczesniej przez klienta i dostawce. Kolor oceniany jest wzrokowo i odnosi si¢ do catej partii
anodowanych elementow.

2.1.5. Izolacja termiczna
Do wykonania przegrody termicznej w izolowanych ksztattownikach aluminiowych stosowane sa podwojne
pasy poliamidowe Wlasciwosci paséw:
- sktad: poliamid zbrojony wtéknem szklanym (25%), zaopatrzony we wktadki klejace;
- odporno$¢ termiczna: < 250 °C;
- wspotczynnik rozszerzalnosci cieplnej liniowej: a = 23 x 10 1/K
Produkcja ksztattownikow izolowanych termicznie:
- pasy poliamidowe tacza dwie czeSci profilu: wewnetrzng 1 zewngtrzng; po wsunigciu
pasow w odpowiednie rowki krawedzie rowkow sg zagniatane i dodatkowo radetkowane.

77
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych



PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
Z DOBUDOWA DZWIGU OSOBOWEGO

Procesy izolowania ksztaltownikow sg okresowo kontrolowane przez niezalezng organizacj¢ weryfikujaca.
Slusarke zewnetrzng wykonaé z profili cieplych o wspdtczynniku U=1,5 W/m2K.

Wszystkie elementy $§lusarki posiadajagce odporno$¢ pozarowa wykonac¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w
projekcie.

2.1.6. SzKklenie drzwi wewnetrznych :
Drzwi szklone szklem bezpiecznym. Zaopatrzy¢ obustronnie w klamki, odboj i zamek na wkladke patentowa.
Slusarke drzwiowa stalowa nalezy wbudowa¢ kompletnie wykonczona wraz z okuciami, elementami
samozamykaczy 1 uszczelkami. O odpornosci ogniowej i akustycznej wg zestawienia stolarki drzwiowe;j.
Fakture wykonczeniowa w drzwiach wykona¢ zgodnie z projektem

2.1.7. Drzwi wejsciowe glowne, dwuskrzydlowe o konstrukcji aluminiowej ocieplone, oszklone w catosci,
o wspotczynniku przenikania ciepta min. U=1,5W/(m?*K) profile w RAL 7035 jasny szary. Szklenie drzwi
szktem zespolonym, hartowanym, bezpiecznym. Zaopatrzy¢ w dwa zamki antywltamaniowe. Drzwi nalezy
wykona¢ pod zaméwienie zgodnie z zestawieniem stolarki jak np. Hérmann TC 80, RC 2. Kolorystyka
i szczegodty wykonczenia do obowiazkowego ustalenia w nadzorze autorskim. Wymiary zgodnie z zestawieniem
stolarki.

2.5. Slusarka drzwiowa stalowa wewnetrzna.

2.5.1. Drzwi wewngtrzne przeciwpozarowe EI30 do bocznej klatki schodowej, drzwi petne o konstrukcji stalowej,
z wypetnionej izolacja z widkien mineralnych, malowane proszkowo RAL7035 jasny szary, wykonaé jako
przeciwpozarowe EI30 -wg opisu na rysunkach, z samozamykaczem i wktadkg patentowa. Wykona¢ co najmniej
jak Hormann HPL30 C-1. Kolorystyka i szczegoty wykonczenia do obowigzkowego ustalenia w nadzorze
autorskim

3. SPRZET.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia sprzetu odpowiedniej jakosci i w odpowiedniej ilosci w celu wykonania
robdt montazowych oraz czynnosci pomocniczych.

W sktad parku maszynowego uzywanego do produkcji konstrukcji alumniowych wchodzg :

pita mechaniczna, frezarko — kopiarka, zagniatarka do narozy, stot krzyzakowy, prasy wielofunkcyjne, oraz zestaw
szablonow wiertarskich.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach og6lnych”

4.2 Konstrukcje aluminiowe powinny by¢ starannie zapakowane do transportu. Nalezy stosowaé tasmy zabezpieczajace
dostosowane do szerokosci profili. Nalezy takze stosowac gotowe ostony do narozy (tworzywowe).
Do transportu gotowych konstrukcji najlepiej nadajg si¢ samochody ci¢zarowe z zawieszeniem powietrznym.
Transportowane elementy powinny by¢ ustawione i zamocowane tak, aby nie ulegty uszkodzeniu i zabrudzeniu podczas
transportu.
Stosowanie folii ochronnej do zabezpieczenia aluminium ma szczegélne znaczenie na placu budowy gdzie istnieje
niebezpieczenstwo zabrudzenia konstrukeji podczas innych prac budowlanych (np.tynkowanie, cement, wapno, farba).
Po uplywie 6 miesigcy foli¢ ochronng nalezy wymienic.
Profile aluminiowe s3 bardzo wrazliwe na uszkodzenia. Ze wzgledu na naturalng sktonno$¢ aluminium do powstawania
ochronnej warstwy tlenkowej na jego powierzchni aluminium zwykle zaliczane jest do materiatbw odpornych na
korozj¢. Aluminium moze jednak ulega¢ korozji przypadkowe;j.
W celu uniknigcia uszkodzen nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:
- przechowywac profile w suchym pomieszczeniu gdzie nie wystepuje zjawisko kondensacji pary
wodnej.
- unika¢ kontaktu aluminium ze stalg wykorzystujac izolacj¢ drewniang lub tworzywowsa.
- przechowywac profile w pozycji poziomej w sposob, ktory eliminuje mozliwos¢ uszkodzenia lub
zarysowania profili podczas pobierania z potki.
- profile powinny by¢ nalezycie podparte na swojej dtugosci tak, aby uniknaé¢ ich deformacji podczas
sktadowania.
- zawsze przechowywac profile w stanie zapakowanym (papier oboj¢tny chemicznie, tektura lub folia
tworzywowa).
- niezaleznie od sposobu wykonczenia, profile surowe, anodowane lub lakierowane, powinny by¢
transportowane z zachowaniem takich samych §rodkéw ostroznosci.
- w miar¢ mozliwosci przechowywac¢ profile w stanie posortowanym (wg typu i wielko$ci).
- opakowanie zdejmowac dopiero bezposrednio przed wykorzystaniem profili.
- stot monterski, na ktérym rozktadane sg profile powinien by¢ czysty.
Gotowe konstrukcje aluminiowe
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Zmontowane konstrukcje lub ich elementy powinny by¢ skladowane oddzielnie, z zachowaniem nalezytej ostroznosci.
Zalecane jest opakowanie gotowych konstrukcji. Mozna do tego celu wykorzysta¢ gotowe narozniki zabezpieczajace.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Przed rozpocze¢ciem robét nalezy sprawdzié:
- prawidlowo$¢ wykonania oSciezy,
- mozliwo$¢ mocowania elementéow do $cian,
- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Obrébka metalu
Pod pojeciem operacji obrobki metalu rozumiemy wszystkie operacje mechaniczne takie, jak pilowanie, frezowanie,
wiercenie, wykrawanie lub cigcie. W przypadku profili lakierowanych trzeba zwroci¢ uwage, zeby na krawedziach
obrabianych powierzchni nie dochodzito do uszkodzenia powtloki lakierniczej. krawedziach z punktu widzenia jakos$ci
wykonywanych potaczen bardzo istotne sg nastepujace czynniki:

- stosowanie odpowiednich i ostrych narzedzi;

- prawidlowe ustawienie maszyn (np. pre¢dkos¢ obrotowa narzg¢dzia);

- regularna kontrola narzedzi;

- prawidlowe nasmarowaniec maszyn stosowanych do obrobki, specjalny $rodek smarny do

wykrojnikow lub chtodziwa i srodki smarne zalecane przez dostawcoéw maszyn;

- stosowanie odpowiednich blokoéw zaciskowych;

- oczyszczenie stolu roboczego pity z opitkéw i zanieczyszczen;

- stosowanie chlodziw na bazie produktéw obojetnych chemicznie, ktdre nie sa szkodliwe dla powtoki

profili.

Ustawienie/zamocowanie profili podczas cigcia:
Wigksza sita dociskowa mocujaca profil podczas cigcia powinna by¢ przyktadana od ,,powierzchni odniesienia”.
,Powierzchnie odniesienia” muszg by¢ zawsze bardzo doktadnie pionowo lub poziomo ustawione na stole pity.
Do obrobki profili nalezy stosowaé bloki zaciskowe:
gwarantuja one, ze tolerancje wymiarowe profili nie maja wpltywu na jako$¢ zlaczy naroznych; zapobiegaja one
przekrzywieniu si¢ profili na stole podczas cigcia.

5.2. Elementy

powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng Iub instrukcja zaakceptowana przez Inzyniera.

Mocowanie do konstrukcji budynku moze si¢ odbywaé bezposrednio przez profile za pomoca uzycia wkretow lub za
pomoca specjalnych kotew.

Elementy mocujace nie moga by¢ stosowane w odleglosci mniejszej niz 40 mm od krawedzi Sciany kotwienia nie moga
wplywaé na no$no$¢ elementow konstrukcji.

Wszystkie elementy kotwiace wykonane z innych materiatow niz aluminium Iub stal nierdzewna, powinny by¢
odpowiednie zabezpieczone antykorozyjnie i nie mogg powodowaé korozji elementow konstrukcji aluminiowej Na
kazdej krawedzi powinny by¢ uzyte minimum dwa elementy mocujace, w przypadku skrajnych elementow
mocujacych, ich maksymalna odleglo$¢ od naroza konstrukcji aluminiowej nie powinna przekracza¢ 200 mm.
Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy elementami mocujacymi nie powinna przekracza¢ 700 mm. W miejscach w ktorych
nastepuje laczenie shupkéw lub porzeczek z rama, elementy mocujace powinny si¢ znajdowaé w odlegtosci maksimum
200 mm po kazdej ze stron stupka lub poprzeczki. Przy takim mocowaniu, wydtuzanie si¢ lub kurczenie stupka lub
poprzeczki w wyniku zmian temperatury nie powoduje uszkodzen konstrukcji. Zalecane jest dawanie elementu
kotwiacego na wysokosci kazdego zawiasu lub punku blokujacego.

Uwaga:

Elementy kotwiace powinny by¢ stosowane w taki sposob by zmiana wymiardow konstrukcji ze zgledu na zmiany
temperatury nie powodowata uszkodzenia konstrukc;ji.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementow za pomoca kotkow rozporowych lub wstrzeliwanych.

5.4. Mocowanie akcesorii

Wyboér punktdéw mocowanie, iloSci punktdw blokowania, ilosci zawiaséw, maksymalnej wysokosci skrzydet,
maksymalnej szerokosci skrzydet, rodzaju zastosowanego profilu skrzydfa itp. zalezy od instrukcji dostarczonych przez
dostawca systemu i producenta akcesoria. Na elementach przesuwnych i czgéciach ruchomych powinien by¢
zastosowany neutralny smar. Podczas montazu nalezy si¢ upewni¢ czy wszystkie akcesoria dziataja wlasciwie, daja si¢
lekko otwiera¢ i zamykac¢ oraz czy podczas dziatanie nie wydaja stuku.

Montaz zaluzji barier wg zalecen i wytycznych producenta.

5.5. Szklenie

Systemy np. firmy Reynaers zostaly zaprojektowane tak aby umozliwialy szklenie za pomocg uszczelek z EPDM lub
przy uzyciu neutralnego silikonu. W przypadku uzywania silikonu nalezy stosowac¢ specjalny sznur ktéry pozwoli na
uzyskanie wilasciwej odleglosci pomiedzy zestawem szybowym a profilem aluminiowym. Zaleca si¢ uzywanie
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uszczelek, specjalnie zaprojektowanych do profili wybranego systemu , co pozwala na fatwy montaz szyby, dlugi czas
pracy uszczelnienia oraz w razie koniecznos$ci tatwg wymiane szyby.

5.6. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione migdzy o$ciezem a oScieznicg lub $ciang tak aby nie nastgpowato
przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykona¢ z elastycznej masy uszczelniajace;.

5.7. Powloki malarskie
Powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladow pedzla rys i odpryskéw i spelniaé wymagania podane dla
robot malarskich.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Badanie materialow uzytych na konstrukcje

nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalaczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta
stwierdzajacych zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowa¢:

Sprawdzenie wymiaré6w, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjne polaczen konstrukcyjnych,
prawidtowego dziatania cze¢sci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzaé protoko6t odbiory.

6.3. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowa¢:
- sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem rownosci, pionowosci i spoziomowania.
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomi¢dzy elementami a o$ciezami,
- sprawdzenie dziatania cze$ci ruchomych,
stanu i wygladu wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa robét dla B.13.00.00 jest ilo§¢ m? elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.
[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie SST z uwzglednieniem zmian przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbiodr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 1, oraz czynnosci podane w punktach 4 i 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCL.
9.1. Ustalenia ogolne.
Podstawa ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] PN-80/M-02138 - Tolerancje ksztaltu i potozenia.

[2]PN-87/B 0200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru .

[3]PN-EN 10025:2002 - Wyroby walcowane na goraco z nietypowych stali konstrukcyjnych.
[4]PN-91/M-69430 - Elektrody stalowe otulone do spawania napawania. Ogélne badania i wymagania.
[5]PN-75/M-69703 - Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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B.14.00.00. STOLARKA OTWOROWA
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wymiana stolarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robot
montazowych stolarki drzwiowej i okiennej. W sktad tych robot wchodzi:

- Oknazpcv.

- Drzwi drewniane,

- Parapety z blachy aluminiowej powlekanej,

- Parapety drewniane,

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ ze SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV zewnetrzna.

Wykona¢ ze wzmocnionych elementami metalowymi wielokomorowych profili PCV, jako dostosowane do
uzytkowania w obiektach uzytecznos$ci publicznej, o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej. Szklenie szklem
zespolonym trzyszybowym o wspotcz. przenikalnosci cieplnej Umax<1,0W/(m?*K) lub lepszym.

Klamki okien zaopatrzy¢ w zamki na kluczyk.

Drzwi typu balkonowego z niskim progiem o Umax<1,5W/(m?*K) dla catej konstrukcji drzwi. Drzwi wyposazyé w
zatrzask balkonowy, okucia antywlamaniowe. Klamki drzwi zaopatrzy¢é w zamki na kluczyk

2.2. Stolarka okienna z PCV wewnetrzna.
Okna z sali zaje¢ do toalet dla dzieci wykona¢ jako nieotwieralne typu fix z profili PCV bez wymogdw cieplnych.

2.3. Stolarka drzwiowa drewniana np. firmy Hérmann lub inne réwnowazne.

Whbudowaé nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wyposazyé w zamki z dwustronnymi klamkami i zamkami
zgodnie z funkcja. Drzwi odpowiednio do zestawienia stolarki drzwi wyposazy¢ kratki nawiewne, bulaje szklone
szklem mlecznym z uszczelkami i powlokami np. firmy Hérmann lub podobne o takich samych parametrach.

2.4. Parapety z blachy aluminiowej powlekanej

2.5. Parapety z drewna twardego.

3. SPRZET.

Do montazu ww. prefabrykatéw nalezy uzywacé narzedzi specjalistycznych przewidzianych w instrukcjach montazu
wydanych przez producentow poszczegoélnych prefabrykatow.

4. TRANSPORT.

Do transportu zewnetrznego nalezy uzywaé pojazdow kotowych z zamontowanymi specjalistycznymi urzadzeniami,
shuzacymi do zabezpieczenia prefabrykatow przed uszkodzeniem. Dodatkowo sg one wyposazone w materiat majacy na
celu zabezpieczenie prefabrykatow przed opadami atmosferycznymi. Szczegolowy sposob zabezpieczenia
prefabrykatow w czasie transportu od wytworcy na budowe okresla zataczona do specyfikacji produktu odpowiednia
instrukcja.

5. SZCZEGOLOWE WARUNKI WYKONANIA ROBOT.

Podstawowe warunki wykonania robdt montazowych wszystkich elementow objetych ta specyfikacja sa jednakowe.
Zmiany w warunkach montazu wystgpuja juz tylko w dopasowywaniu skrzydet i ich regulacji podczas otwierania.
Prace montazowe rozpocza¢ nalezy od oczyszczenia i wyrownania osciezy otwor6w pod montaz przewidzianego
elementu. Wymiary otworu powinny by¢ wigksze od zewnetrznych wymiardow o$cieznic, jednak nie wigcej niz
20+-30mm. W przypadku wigkszej roznicy, otwor nalezy pomniejszy¢é do wymiaréw dopuszczalnych poprzez
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uzupelnienie przegrody, w ktorej otwor ten wystepuje zgodnie z warunkami technicznymi okre$lajacymi zasady
likwidacji otwordéw w tego typu przegrodzie.

Przed przystagpieniem do montazu elementu wypelniajacego otwor wyréwnuje sie oscieze otworu, a nastepnie wyznacza
miejsca i osadza w nich kotwy, ktore bedg w pierwszej kolejnosci utrzymywaty element. W tak przygotowany otwor
zostaje wstawiony caly element, po czym nast¢puje jego regulacja zar6wno w pionie, jak rowniez w stosunku do
przekroju przegrody. Po takim ustawieniu elementu demontuje sie jego wypelnienie a nastgpnie mocuje samag
oscieznice¢ do uprzednio przygotowanych kotew. Po zamocowaniu oscieznicy i ponownej regulacji znéw montuje si¢
wypehienie zamykajac na stale.

W nastegpnej kolejnosci przystgpuje si¢ do wypetnienia i uszczelnienia przestrzeni pomigdzy oSciezem a oscieznica. Po
zastygnieciu i utwardzeniu masy uszczelniajacej nalezy wyrownaé ja z licem elementu montowanego. Po
zamontowaniu elementu i uszczelnieniu otworu kolej na regulacje czgsci ruchomych, np. skrzydet, wrot itp. oraz
montaz oku¢ w tym elemencie, umozliwiajacych swobodne otwieranie i zamykanie jego cze$ci ruchomych. Montaz
oku¢ powinien przebiega¢ zgodnie z zalaczonag do specyfikacji dostawy instrukcja montazu elementu i jego regulacji.

5.1.Montaz stolarki okiennej i drzwiowej.
Wg warunkéw ogolnych montazu i wytycznych producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-
10180 dla robot szklarskich.

7. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWO. Wszystkie roboty wymienione w B.14.00.00. podlegaja zasadom
odbioru robot zanikajacych. Odbior obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2.0, oraz czynnosci
wyszczegblnione w punkcie 5.0.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogélne.
Podstawa ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1]PN-B-10085:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
[2]PN-75/B-94000 - Okucia budowlane. Podziat.
[3]PN-72/B-10180 - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
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B.15.00.00. ROBOTY POKRYWCZE
1.WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotycza wykonania i odbioru pokry¢
dachowych wraz z obrobkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczng.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajagce i majace na celu wykonanie
pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach budynku tzn.:

- Pokrycie dachu papa termozgrzewalna.

- Obrobki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej,

- Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej,

- System odwodnienia dachu odwréconego,

- Daszek systemowy z ptyt poliestrowych np.ROBELIT.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami inspektora

2. MATERIALY.
2.1. Blacha tytanowo-cynkowa wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998
Do wykonywania obrébek stosowaé blachy tytanowo-cynkowg 0,6mm.

2.2. Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej
Rury spustowe o $r. 12cm  z blachy tytanowo-cynkowej 0,6mm.

2.3. Papa termozgrzewalna na osnowie z wldkniny poliestrowej nawierzchniowa i podkladowa
np wg Swiadectwa ITB nr 974/93.

2.4. Papa wierzchniego krycia.

Papa wierzchniego krycia na osnowie z widkniny poliestrowej 250 , gr. 5,2mm z obustronng powlokg z masy asfaltowej
z asfaltu modyfikowanego SBS z wypelniaczem mineralnym, z zakresem stosowania do -25°C. Strona wierzchnia
pokryta gruboziarnista posypka mineralna

2.5. Fizelina.

2.6. Elementy odwodnienia dachu odwréconego typu np. Sita Easy lub inny rownowazny.
Elementy orurowania o $100mm.

2.7. Daszki aluminiowe ""Metal-gum™ wraz zodciaggami lub inne rownowazne.

2.8. Pokrycie z plyty samonosnej lukowej poliestrowej typ LGC 494 o rozpietosci 3,00 m firmy np. Robelit lub
innej rownowaznej.
Zadaszenie montowane na konstrukcji stalowej ocynkowanej mocowanej do attyki budynku.

3. SPRZET.
Do realizacji robot objetych niniejsza specyfikacja wymagane sa narzedzia specjalistyczne zwigzane z technologiami
poszczegolnych robot oraz powszechne narzedzia dekarskie.

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprz¢t moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora, w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umieéci¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. SZCZEGOLOWE WARUNKI WYKONANIA ROBOT.

5.1. Wymagania ogélne dla podlozy

Podloza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku za$
podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.
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Powierzchnia podloza powinna by¢ réwna, przeswit pomiedzy powierzchnig podtoza a lata kontrolng o dtugosci 2 m
nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi plaszczyznami elementow
ponaddachowych nalezy zaokragli¢ lukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomoca odkosu albo
listwy o przekroju trojkatnym.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajacymi ponad dach nalezy - od strony kalenicy -wykona¢
odboje o gornej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowe;.

5.2. 1zolacje papowe.

- W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podlozu drewnianym na pierwszg warstwe
mozna zastosowac pap¢ na tekturze odmiany 400/1200.

- Polgczenie pokrycia papowego / murem kominowym lub innymi wystajagcymi z dachu elementami
powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu odksztatcen dachu na
tynk,

- Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wytacznie lepik asfaltowy, a do pap smotowych lepik
smotowy odpowiadajagcy wymaganiom norm panstwowych. Mieszanie materiatdw smotowych i
asfaltowych jest niedopuszczalne.

- Grubo$¢ warstwy lepiku migdzy podktadem i pierwszg warstwa izolacji oraz migdzy poszczegolnymi
warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

- Szeroko$¢ zaktadow papy zaré6wno podituznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢
nie mniejsza niz 10 cm.

- Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunicte wzgledem siebie.

5.3. Przygotowanie podloza

Podtoze, do ktérego bedziemy zgrzewac pap¢ nalezy odpowiednio przygotowaé tj oczysci¢ z wszelkiego rodzaju
nierownosci i zanieczyszczen mogacych mie¢ wplyw na jako§¢ wykonanego pokrycia, oraz zagruntowac preparatem
gruntujagcym. Montaz papy do podloza moze nastapi¢ dopiero po catkowitym przeschnigciu zagruntowanej
powierzchni. Zagruntowanie powierzchni stanowi takze tymczasowa ochrone powierzchni przed wnikaniem do niej
wody opadowej.

5.4. Obrobki blacharskie.

- obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci

- roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w

temperaturze nie nizszej od —150C,

- robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach,
Obrobki dachowe montuje si¢ w rézny sposdb w zaleznosci od rodzaju pokrycia. Wykonywane sa one na budowie z
dostosowaniem do sytuacji wystepujacej w trakcie realizacji robot.
Przy wykonywaniu obrobek elementéw wystajacych ponad dach, obrobki wykonuje si¢ z dwoch czesci, tak aby
umozliwi¢ pracg¢ skurczowo-rozkurczowa tego elementu, inng od pracy potlaci dachowej. Polaczenie obrobek na
sztywno doprowadzitoby w konsekwencji do ich zerwania. W podobny sposob obrabiane sa blacha dylatacje
konstrukcyjne dachu.
Po wykonaniu, i zamontowaniu obrobek blacharskich nalezy przystapi¢ do wykonywania pokrycia docelowego. Po
wykonaniu kompletnego pokrycia dachowego montowane sg elementy odprowadzajace wode z potaci dachowej: rynny
dachowe i rury spustowe

5.5. System odwodnienia dachu odwréconego.
Elementy montowa¢ wg zalecen producenta.

5.6. Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej
- rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugosci arkusz
blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,
- powinny by¢ taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlgczach poziomych na
zaktad szerokosci 40 mm: ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci,
- rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wigkszych niz 3 m,
- uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
- rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
glebokos¢ kielicha.
W zaleznosci od rodzaju dachu odprowadzenie wody moze przebiega¢ wewnatrz obiektu, wowczas rury spustowe wraz
z wpustem dachowym musza by¢ zamontowane przed przystgpieniem do wykonania ostatecznego pokrycia dachu.
Po zakonczeniu robo6t a przed ich odbiorem zaleca si¢ wykonanie proby szczelnosci dachu.
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5.8. Daszek systemowy z poliestru np. ROBELIT
Montaz wykona¢ zgodnie zaleceniami producenta i inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Materialy izolacyjne.

- Wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym opakowaniu lub innym réwno
rzgdnym dokumentem.

- Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentoéw potwierdzajacych przez producenta ich
jakos$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatdéw z wystawionymi atestami wytworcy.

- W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jako$ciowym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

- Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialéw izolacyjnych, ktorych wlasciwosci
nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

- Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materialow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Roboty.
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWO.

Podtoze powinno by¢ wykonane z materiatu nie wptywajacego szkodliwie na pokrycie dachowe lub na obrobki
blacharskie. Jesli to niemozliwe, nalezy warstwy wodoszczelne i obrobki blacharskie oddzieli¢ od poditoza warstwa
innego materiatu izolacyjnego.

Kontrole prawidtowosci wykonania podtoza nalezy wykonac przed przystapieniem do robot pokrywezych.
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w STWO.

Podtoze powinno by¢ wykonane z materiatu nie wptywajacego szkodliwie na pokrycie dachowe lub na obrobki
blacharskie. Jesli to niemozliwe, nalezy warstwy wodoszczelne i obrobki blacharskie oddzieli¢ od podloza warstwa
innego materiatu izolacyjnego.

Kontrole prawidtowosci wykonania podtoza nalezy wykonaé przed przystapieniem do robdt pokrywczych.

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekracza¢ 20mm przy dlugosci rur wigkszej od 10m.
Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na dtugosci 2 metrow nie powinno by¢ wigksze od 3mm.

Osie zataman i kolanek powinny tworzy¢ z osig rury spustowej kat 110°+130°.

Do rury spustowej nad polaczeniem z rurg zeliwng nalezy przylutowac kotnierz stozkowy o szerokosci 5+6¢cm,
wykonany z tego samego materialu co rura spustowa. Nad uchwytami rur powinny by¢ przymocowane na rurach
obraczki wykonane z tego samego materiatu co rura i zabezpieczajace rur¢ przed zsuwaniem sie.

Sprawdzenie taczenia i umocowania arkuszy. Sprawdzenie nalezy wykonywa¢ w szwach prostopadtych i
rownolegtych do okapu, na kalenicy w narozach, korytach i zlewach (koszach) dachowych. Polega ono na stwierdzeniu,
czy taczenia i umocowania arkuszy sg zgodne z postanowieniami normy.

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu prawidlowego wykonania uchwytow, denek i wpustdw rynnowych
oraz potaczen poszczegdlnych odcinkéw rynien.

Nalezy takze stwierdzi¢, czy rynny nie majg dziur i peknig¢. Zaleca si¢ sprawdzenie spadkoéw i szczelno$ci rynien przez
nalanie wody do rynien.

Sprawdzenie rur spustowych. Nalezy, stwierdzi¢ prawidlowos$¢ wykonania polaczen w szwach pionowych i poziomych,
mocowan rur w uchwytach, braku odchylen rur od prostoliniowosci i kierunku pionowego; nalezy takze sprawdzic, czy
rury nie maja dziur i peknigc.

Badania nalezy przeprowadza¢ za pomocg ogledzin, z wyjatkiem sprawdzania pionowosci rur, ktore nalezy
dokona¢ za pomocg pionu murarskiego i przymiaru z doktadno$cig do Smm. Sprawdzenie zabezpieczen elewacyjnych
polega na stwierdzeniu prawidlowego wykonania potaczen arkuszy, umocowania zabezpieczen i odgig¢ przy murach.
Sprawdzenie zabezpieczen dachowych. Nalezy stwierdzi¢ prawidlowe wykonania zabezpieczen komindw oraz innych
elementoéw dachu, jak: wietrzniki, wlazy, kotnierze masztow, kotpaki rur wentylacyjnych i nasady kominowe.
Sprawdzenie szczelno$ci pokrycia nalezy przeprowadzi¢ w wybranych przez komisj¢ miejscach sposrod szczegdlnie
narazonych na zatrzymywanie si¢ i przeciekanie wody. Jezeli nie ma warunkow, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po
deszczu, nalezy wybrane miejsca poddawaé przez 10min. zraszaniu wodga w sposob podobny do dziatania deszczu,
obserwujac, czy sptywajaca woda nie zatrzymuje si¢ na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac
zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposob umozliwiajacy odszukanie ich po wyschnigciu pokrycia.

Ocena wynikow badan. Jezeli badania przewidziane w normie dadzg wynik dodatni, wykonane roboty blacharskie
nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy.

W przypadku gdy chociaz jedno z badah da wynik ujemny, calo$¢ odbieranych robot blacharskich lub tylko ich czgs¢
nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami normy. Roboty blacharskie uznane za niezgodne z wymaganiami normy nie
moga by¢ przyjete. W tym przypadku nalezy poprawi¢ wykonane niezgodnie z wymaganiami normy pokrycia w celu
doprowadzenia go do zgodnosci z norm (a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownego badania). W przypadku
stwierdzenia usterek nie nadajacych si¢ do usunigcia, ale nie wptywajacych na szczelno$¢ pokrycia, roboty blacharskie
moga by¢ przyjete z uwzglednieniem procentowego obnizenia warto$ci robot.) oraz wykonawcy.
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7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa robot jest:

Dla robot powierzchniowych - m? pokrytej powierzchni,

Dla pozostatych robét - 1m wykonanych rynien lub rur spustowych. Tlo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1.0dbior podloza.
- badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czgéciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do krycia potaci dachowych,
- sprawdzenie rowno$ci powierzchni podloza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca laty
kontrolnej o dlugo$ci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrows. Przeswit migdzy
sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm,

8.2.0dbior roboét pokrywezych.
8.2.1. Roboty pokrywcze,
jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czgsciowych. Badania w czasie odbioru cze$ciowego nalezy
przeprowadza¢ dla tych robot, do ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
- podtoza (deskowania i tat)
- jakosci zastosowanych materiatow,
- dokladnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
- dokladnosci wykonania obrébek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem. Dokonanie odbioru
cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.2.2. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu robdt, po  deszczu.
Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior cze¢sciowy podloza oraz poszczegdlnych warstw
lub fragmentéw pokrycia,
- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
- protokoty odbioru materiatdw i wyrobow.
Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i
potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajagcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

8.2.3.0dbior pokrycia, obrobek blacharskich, rur spustowych powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych
- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian
- sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami
8.2.4 Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogolne.
Podstawa ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1]BN-66/50591 - Uchwyty do rur spustowych okragtych.

[3]BN-95/6753-08 - Kity budowlane asfaltowo-kauczukowe uszczelniajace.

[4]PN-61/B10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy tytanowo-cynkowej. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze.
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B.16.00.00. DOCIEPLENIE SCIAN

1. WSTEP.
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru zwigzanych z
dociepleniem $cian obiektu ($ciany istniejgce i projektowane) np. firmy STO ISPO w systemie STO Therm.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.
Roboty obejmuja nastepujace czynnosci:
- wykonanie operatu geodezyjnego w 3 poziomach §cian z okresleniem jej odchytek i przedstawienie
powyzszego Inwestorowi (ewentualnie projektantowi) ,
- przygotowanie $cian (starych) przez uzupehienie tynkoéw z zaprawy wyréwnujacej gr. 1,5+2,0 cm,
- przyklejenie plyt styropianowych grubosci 12 cm w strefie cokotu i 15¢cm w strefie nadziemia, typu
FS (samogasnace) o gestosci objetosciowej 15 kg/m dodatkowo kazda plyta winna by¢
przymocowana 4 kotkami plastykowymi,
- pokrycie styropianu warstwg zbrojaca z masy klejacej z zatopiong siatkg z wtdkna szklanego ,
- wykonanie wyprawy tynkowej tynkiem mozaikowym np. STO Superlit — cokotu,
- wykonanie wyprawy tynkowej tynkiem i malowane farbami np. STO COLOR zgodnie z kolorystyka-
elewacji.
2. MATERIALY.
Plyty styropianowe typu FS o gestosci obj. Ys = 15 kg/m® grubosci 12 i 15 cm, zaprawa klejowa, lgczniki do
mechanicznego mocowania ukladu ocieplajacego termodyble, siatka z widkna szklanego, podktad tynkarski ,
cienkoziamisty tynk szlachetny, na bazie zywicy syntetycznej np.Sto-Superlit, farba elewacyjna np. STO Silco
COLOR.

3. SPRZET I MASZYNY

Rusztowania przyscienne z rur stalowych.

4. TRANSPORT.
Reczny.

5. WYKONANIE ROBOT.
Szczegdtowy opis robot zawarty jest w instrukeji ITB nr 334/96 "Ocieplenie Scian zewngtrznych budynkéw metoda
lekka". Nalezy takze skorzysta¢ z zawartych tam szczegdtow ocieplen lub szczegotdw wybranego systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Sprawdzenie stanu jakoSci $cian, zaakceptowanie istniejacych odchytek $cian przez Inwestora.

Sprawdzenie umocowania kotkéw w $cianach. Nalezy przeprowadzi¢ probne badanie wyrywania kotka z okresleniem
sity wyrywajacej - wymagane minimum 1,2 kN.

Pozostate wymagania wg instrukcji rm nr 334/96

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
W g wskazan wspolnych

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Roboty objete ST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wpiséw do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogolne.
Podstawg ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie migdzy Zamawiajacym a Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1]PN-B-20130: 1999 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. ptyty styropianowe (PS-E)
[2]Instrukcja TTB nr 334/96 - Ocieplenie $cian zewngtrznych budynkow metoda lekka"

[3]Aprobata techniczna ITB : - AT -15-3662/99
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B.17.00.00. ROBOTY RUSZTOWANIOWE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rusztowan
budowlanych przysciennych z rur stalowych. Rusztowania te sg przeznaczone do wykonania rob6t montazowych.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i realizacji robot.

2. MATERIALY.

Stojaki stalowe, ptyty pomostowe znormalizowane, st¢zenia stalowe pionowe i poziome, daszki ochronne, odbojnice,
drabiny, urzadzenia piorunochronne, podktady pod stojaki, zakotwienia.

3. SPRZET.

Nie wystepuje.

4. TRANSPORT.
Samochodowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Podktady pod stojaki uktada¢ na przygotowanym podlozu prostopadle do $cian budowli, dopasowac ich uktad do siatki
konstrukcyjnej ,,cigzkiej” dla ktorej rozstaw stojakow wynosi 2,0 m w kierunku podtuznym i 1.35 m w Kierunku
poprzecznym. Wysokos$¢ kazdej kondygnacji rusztowania winna wynosi¢ 2,0 m. Stezenia poziome nalezy rozmieszczac
na catej dlugosci rusztowania w sposob zapewniajacy nieprzesuwno$é na calej dlugosci rusztowania w sposob
zapewniajacy nieprzesuwnos$¢ weztow. Pierwsze stgzenie poziome zaktada si¢ pod pierwsza kondygnacje nad
podtozem, nalezy je montowa¢ bezposrednio do stojakow rusztowania.

Zewnetrzne stojaki rusztowan nalezy taczy¢ stezeniami pionowymi na calej wysokos$ci rusztowania. Liczba stgzen
pionowych nie moze by¢ mniejsza od 2 na kazdej kondygnacji rusztowania a odlegto$¢ miedzy polami st¢zen nie moze
by¢ wigksza niz 10,0 m.

Konstrukcja rusztowania winna by¢ kotwiona do $ciany budynku w sposéb zapewniajacy statecznos$¢ i sztywnosé
konstrukcji. Wielkos¢ sity odrywajacej rusztowanie przypadajaca na 1 kotwe nie moze byé wigksza niz 2,5 kN.
Zakotwienia nalezy umieszcza¢ symetrycznie na calej powierzchni rusztowania, przy czym odlegltos¢ migdzy
kotwieniami w poziomie nie powinna przekracza¢ 5,0 m, a w pionie 4,0 m.

Dopuszczalne odchylki wymiarowe zmontowanego rusztowania nie powinny przekracza¢ wielko$ci podanych w
,»,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych”.

Pomosty robocze powinny mie¢ szerokos¢ nie mniejsza od 1,0 m.

Plyty pomostowe i bale nalezy uktada¢ szczelnie, aby uniemozliwi¢ spadanie jakichkolwiek przedmiotow na nizsze
pomosty. Kazda konstrukcja winna mie¢ ulozone co najmniej dwa pomosty tj. pomost roboczy i pomost
zabezpieczajacy.

Konstrukcja rusztowania powinna by¢ uziemiona w sposob podany w PN na wykonanie urzadzen odgromowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrolg jako$ci przeprowadza kierownik budowy sprawdzajac zgodnos$¢ z warunkami technicznymi.

7. ODBIOR ROBOT.
Roboty odbiera inspektor nadzoru na podstawie zapisoéw w dzienniku budowy

8. PODSTAWA PEATNOSCI
8.1. Ustalenia ogolne.
Podstawa ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca

9. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE.

[1]PN-70/B-50560 — Rusztowania robocze stojace metalowe. Okreslenie, podzial, symbole i gldwne parametry.

[2]PN-71/B-50510 - Rusztowania robocze, stojakowe z rur stalowych, ztgcza. Ogdlne wymagania i badania.

[3]PN-71/B-50505 — Rusztowania robocze, stojakowe z rur stalowych, ztgcza. Ogdlne wymagania i badania i
eksploatacja.
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B.18.00.00. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

1.WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej, utozenie kraweznikow i obrzezy.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace na celu wykonanie
zagospodarowania terenu i matej architektury.

- Nawierzchnie z kostki betonowej,

- Ulozenie kraweznikdéw i obrzezy,

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.
2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.1.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty techniczne;j.
2.1.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigé, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawegdzie kostek rowne i proste, wklesnigcia nie
powinny przekraczac:
- 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
2.1.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
W kraju produkowane sg kostki o dwdch standardowych wymiarach grubosci:
- 60i80mm, z zastosowaniem do nawierzchni przeznaczonych do ruchu samochodowego i pieszego,
Tolerancje wymiarowe wynosza:
- nadhligo$ci =3 mm,
- na szeroko$ci+ 3 mm,
- nagrubosci =5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.
2.1.4. Wytrzymalo$¢ na $ciskanie
Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.1.5. Nasiakliwos¢
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢ nie
wigcej niz 5%.
2.1.6. Odpornos$¢ na dzialanie mrozu
Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250
[2].
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:
- probka nie wykazuje peknigc,
- strata masy nie przekracza 5%,
- obnizenie wytrzymalos$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest
wigksze niz 20%.
2.1.7. Scieralnosé
Scieralnoé¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosié nie wigcej
niz 4 mm.
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2.2. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych
2.2.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,,32,5”.
Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].
2.2.2. Kruszywo
Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajagce wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.2.3. Woda
Wiasciwoscei 1 kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadaé
wymaganiom wg PN-B-32250 [5].
2.2.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow, zgodnie z recepta
laboratoryjna.
Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wytrzymalo$¢, mniejsza nasigkliwo$¢ 1 wieksza
odpornos$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwale zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

2.3. Kruszywo

Kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06712

Na podsypke stosuje si¢ mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do zaprawy cementowo-piaskowej
o frakcji od 0 do 4 mm.

Zawarto$¢ pylow w kruszywie na podsypke cementowo-zwirowa i do zaprawy cementowo-piaskowej nie moze
przekracza¢ 3%, a na podsypke zwirowa - 8%.

Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z
kruszywami innych klas, gatunkow, frakeji (grupy frakcji).

Pozostate wymagania i badania wg PN-B-06712.

2.4.0brzeza betonowe
Prefabrykowane belki betonowe o wym. 30x8 ograniczajace chodniki dla pieszych oraz trawniki.

2.5.Krawezniki betonowe
Prefabrykowane belki betonowe o wym. 30x15 ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace, wyspy kierujace
oraz nawierzchnie drogowe.

2.6. Zwir do wykonania nawierzchni, wymagania:
Opaski przy budynku wykonaé ze zwiru gr.8cm, ptukanego o frakcji od 8-16mm, bez zawartosci cz¢sci pylastych ,
itow, piaskow.

2.7. Scianki oporowe prefabrykowane wys. 1,80 m gr. 12 cm.
2.8. Plyty betonowe tarasowe.

3. SPRZET DO WYKONANIA NAWIERZCHNI

Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowe;j

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowaé mechaniczne urzadzenia
uktadajgce. Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzagcego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do
wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie
Iub krawgznikach.

4. TRANSPORT

Transport betonowych kostek brukowych Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na
palecie. Po uzyskaniu wytrzymato$ci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone s3 na stanowisko, gdzie specjalne
urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta. Kruszywo mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je przed rozsypywaniem i
zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Podloze

90
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych



PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
Z DOBUDOWA DZWIGU OSOBOWEGO

Podloze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty - rodzimy lub
nasypowy o WP > 35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchni¢ z kostki brukowej przeznaczong dla ruchu
pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywa¢ bezposrednio na podtozu z gruntu
piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podloza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i
zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

Podtoze gruntowe pod nawierzchni¢ powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w ST B.02.00.00.

5.2. Przygotowanie podbudowy
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ulozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢ zgodny z
dokumentacja projektowa.
Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkdéw gruntowo-wodnych, moze stanowié:
- grunt ulepszony pospodtka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
- kruszywo naturalne lub famane, stabilizowane mechanicznie,
- podbudowa thuczniowa, zwirowa lub zuzlowa,
lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowe;.
Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego
rodzaju podbudowy.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac krawezniki betonowe wg BN-
80/6775-03/04 [6] lub inne typy obrzezy zgodne z dokumentacjg projektowa lub zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

5.4. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712 [3].

Grubo$¢ podsypki po zagegszczeniu powinna zawierac si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona
woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.5. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodno$¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2
do 3 mm. Kostk¢ nalezy uklada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchni¢ ulozonych kostek przy
uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetié¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchni¢. Nawierzchnia z wypelnieniem
spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

5.6. Warunki przystapienia do robét

Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-zwirowej mozna ukladaé¢ bez $rodkéw ochronnych przed
mrozem, jezeli temperatura otoczenia jest +5°C lub wyzsza. Nie nalezy uktada¢ kostki w temperaturze 0°C lub nizszej.
Jezeli w ciagu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0 do +5°C, a w nocy spodziewane sa przymrozki, kostke
nalezy zabezpieczy¢ przez nakrycie materialem o ztym przewodnictwie cieplnym. Swiezo wykonang nawierzchnie na
podsypce cementowo-zwirowej nalezy chroni¢ w sposob podany w PN-B-06251 .

5.7. Wypelnienie spoin
Zaprawe cementowo-piaskowg mozna stosowaé przy nawierzchniach z kostki kazdego typu uktadanej na podsypce
cementowo-zwirowej. Wypelnienie spoin piaskiem mozna stosowaé przy nawierzchniach z kostki nieregularnej
uktadanej na podsypce zwirowej lub piaskowe;.
Wypetnianie spoin przez zamulanie piaskiem powinno by¢ wykonane z zachowaniem nast¢pujacych wymagan:

- piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.5,

- w czasie zamulania piasek powinien by¢ obficie polewany woda, aby wypehil catkowicie spoiny.
5.8. Pielegnacja nawierzchni
Sposéb pielggnacji nawierzchni zalezy od rodzaju wypehnienia spoin i od rodzaju podsypki.
Nawierzchnia kostkowa, ktérej spoiny zostaly wypelnione piaskiem i pokryte warstwg piasku, mozna oddac
natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypeknia spoiny i po kilku dniach pielegnacje nawierzchni mozna uznaé za
ukonczona.
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5.9. Wykonanie koryta pod lawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod lawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug normalnej
metody Proctora.

5.10. Wykonanie law

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.10.1. Lawa betonowa
Lawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowac szalowanie.
Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub bezposrednio w
korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami
PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowaé co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masa
zalewowaq.

5.11. Ustawienie kraweznikow betonowych
5.11.1. Zasady ustawiania obrzezy i krawe¢znikéw betonowych
Swiatlo (odlegto$é gornej powierzchni kraweznika od nawierzchni trawiastej) powinno byé zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej,
Zewngtrzna $ciana obrzeza od strony nawierzchni powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem,
zwirem, thuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Ustawienie obrzezy powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.11.2. Ustawienie kraweznikéw betonowych na lawie betonowej
Ustawianie kraweznikow betonowych na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.
5.11.3. Wypelnianie spoin
Spoiny kraweznikow nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetnié¢ zwirem, piaskiem lub
zaprawa cementowo-piaskows, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin obrzezy zaprawa cementowo-
piaskowa stosuje si¢ wylacznie do obrzezy ustawionych na fawie betonowe;.
Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury obrzeza ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa
nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowaq nad szczeling dylatacyjng tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t, Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zadaé¢ od producenta wynikoéw biezacych badan wyrobu na
Sciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji
dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan podanych w pkt 2.2.2 i
2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.1.1.Sprawdzenie kraweznikéw.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatlow przeznaczonych do
ustawienia kraweznikéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiary dlugosci 1 glebokosci
uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnos$cia do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021 [6].
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow
prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia
odchytek z doktadnoscig do 1 mm

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Sprawdzenie podloza i podbudowy
Sprawdzenie podloza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z dokumentacja projektowa i
odpowiednimi ST.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej ST.
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6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:
- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowo$ci wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.3.1. Nieréwnosci podluzne
Nieréwnos$ci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 [8] nie
powinny przekracza¢ 0,8 cm.
6.3.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg z tolerancja = 0,5%.
6.3.3. Niweleta nawierzchni
Roéznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1
cm.
6.3.4. Szeroko$¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigeej niz + 5 cm.
6.3.5. Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé + 1,0 cm.

6.4. Czestotliwos¢ pomiarow

Czgstotliwos¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna
by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca si¢, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na
100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam,
gdzie poleci Inzynier

6.5. Sprawdzenie wypelnienia spoin
Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje si¢ co najmniej w pigciu dowolnie obranych miejscach po przez zmierzenie
glebokos$ci wypetnienia spoiny.

6.6. Badania pozostalych materialow
Badania pozostalych materiatdéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny obejmowaé
wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkt 2.

6.7. Sprawdzenie koryta pod lawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podloza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.

6.8. Sprawdzenie law
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) Zgodno$¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacja projektows.
Profil podtuzny goérnej powierzchni lawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne
odchylenia moga wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100 m tawy.

b) Wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwodch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje
wymiarow wynosza:
- dla wysokos$ci + 10% wysokosci projektowane;j,
- dla szerokos$ci + 10% szerokosci projektowane;.

c) Rownos¢ gornej powierzchni faw.
Réwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przylozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m lawy,
trzymetrowej laty.
Przeswit pomiedzy goérng powierzchnia tawy i przylozong tata nie moze przekraczac¢ 1 cm.

d) Zaggszczenie faw.
Zaggszczenie taw bada si¢ w dwoch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub piasku nie moga
wykazywac $ladu urzadzenia zaggszczajacego.
Lawy z tlucznia, badane proba wyjecia poszczeg6lnych ziarn thucznia, nie powinny pozwala¢ na wyjgcie ziarna z
fawy.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde 100 m
wykonanej tawy.
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6.9. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw betonowych

Przy ustawianiu obrzezy nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii obrzezy w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi = 1 ¢cm na kazde 100 m
ustawionego obrzeza,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzny obrzeza od niwelety projektowanej, ktore wynosi £ 1 ¢cm na
kazde 100 m ustawionego obrzeza,

C) rowno$¢ gornej powierzchni obrzezy, sprawdzane przez przylozenie w dwoch punktach na kazde 100 m obrzeza,
trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomig¢dzy gorna powierzchnig obrzeza i przylozona tata nie moze
przekracza¢ 1 cm, doktadno$¢ wypetienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie
na pelna glebokos¢

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki brukowej i piaskowe;.
Jednostka obmiarowg jest m (metr) ustawionego obrzeza betonowego

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogolne.
Podstawa ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajacym a Wykonawca

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwyktly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4.  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
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B.19.00.00. KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru elementéw drewnianej
konstrukcji dachu.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
imontaz elementdéw konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie. W zakres tych robdot wechodzi wykonanie:

- wiezby dachowej sktadajacej si¢ z krokwi zwyktych, ptatwi, stapow i murlat,

- kontrlaty, laty,

- poszycia z desek, ptyt OSB.
1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami inspektora.

2. MATERIALY.

2.1. Drewno

Krawedziaki, deski klasy C27, blachy tacznikowe, $ruby do drewna systemowe. Potgczenia elementow wykonaé na
ptytki kolczaste na warsztacie, maszynowo, obustronnie. Dzwigary dachowe nalezy wykonaé jako prefabrykowane.
Wilgotno$¢ drewna nie wigksza niz 18%.

Elementy trejazy drewnianych wykona¢ jako tradycyjne konstrukcje drewniane wykonane na budowie.

Materialy drewniane zabezpieczone $rodkami przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania
drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja ITB - Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia
drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

2.1.1. Wytrzymalosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza tabela.
Klasy wytrzymatosci — wartosci charakterystyczne drewna litego

Klasy drewna
konstrukcyjnego
. e . litego 0

Rodzaje wlasciwosci Oznaczenie wilgotnosci 12 %

Cc27
Wytrzymatosé, w
N/mm?(MPa)

Zginanie fmk 24
Rozcigganie wzdhuz widkien ft,0,k 14
Rozcigganie w poprzek wiokien 1,90,k 0,4
Sciskanie wzdhuz wiokien fc,0k 21
Sciskanie w poprzek wiokien fc,90,k 2,5
Scinanie fvk 4.0

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Krzywizna podtuzna
a) plaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm
10 mm - dla grubosci do 75 mm
b) bokow 10 mm - dla szerokos$ci do 75 mm
5 mm - dla szerokos$ci > 250 mm
Wichrowatosé¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto§¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu. Nieroéwnosc¢
plaszczyzn - plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegle, boki prostopadle, odchylenia w granicach
odchytek. Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna

2.1.3.Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%
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- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%
2.1.4.Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wicksze:
- wdlugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilo$ci
- wszeroko$ci: do +3 mm lub do -1mm
- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
€) odchylki wymiarowe fat nie powinny by¢ wicksze:
e dla lat o grubosci do 50 mm:
- w grubosci: 4-1 mm i -1 mm dla 20% ilo$ci
- wszerokosci:+2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
e dla lat o grubosci powyzej 50 mm:
- wszerokosci:+2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
- w grubo$ci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szeroko$ci nic powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm.

2.2. Laczniki.

Gwozdzie nalezy stosowaé okragte wg BN-70/5028-12
Sruby z Ibem sze$ciokatnym wg PN-EN —ISO 4014:2002
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-1SO 4034:2002
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

Wkrety do drewna z tbem stozkowy, wg PN-85/M-82503
Ptytki kolczaste

Kotwy wklejane 216

2.3. Srodki ochrony drewna.
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane
wylacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-1TD/87 z 05.08.1989 r.

- Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

- Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i plesnieniem

- Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia

2.4. Skladowanie materialow i konstrukcji.
2.4.1. Materialy i elementy z drewna
Powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym od elementow warstwa folii.
Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob aby nie
powodowa¢ ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20cm.
2.4.2. Laczniki i materialy do ochrony drewna
Nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych,
zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

2.5. Badania na budowie.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inspektora.
Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego montazu kwalifikuje Inspektor.

Odbioér materialow z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inspektor wpisem do dziennika budowy.

2.6 .Plyty OSB
Ptyty OSB gr. 10 i 25mm z prostymi krawedziami.

Lp. Wiasciwosci Metoda badan Wymagania

1 | Maksymalne odchytki wymiaréw:

- grubos$¢ plyty szlifowanej: EN324-1 +0,3mm
- dhugosc i szerokos¢:
+3,0mm
2 | Tolerancje prostoliniowosci brzegow EN324-2 1,5mm/m
3 | Tolerancje konta prostego EN324-2 2,0mm/m
4 | Wilgotno$¢ OSB3 EN322 od 5% do12%

Nalezy stosowaé do tgczenia gwozdzie spiralne lub pierscieniowe

2.7. Okladziny drewniane elewacyjne gr 20mm.
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3. SPRZET.

Roboty moga by¢ wykonywane rgcznie lub mechanicznie z zastosowaniem dowolnego typu sprzetu . Urzadzenia
dzwigowe musza posiada¢ wazne §wiadectwa wydane przed Urzad Dozoru Technicznego.

4. TRANSPORT.

Elementy z drewna klejonego powinny by¢ przewozone dowolnymi, odpowiednimi $rodkami transportu. Podczas
transportu elementy konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ przed odksztatceniem oraz przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wstep.
Ogdlne warunki wykonania robot zgodnie z STWO.

5.2. Szczegélowe zasady wykonania robét.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale §rodkow, ktdre zapewnia osiggnigcie
projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Potaczenie elementéw drewnianych
wykonaé na $ruby. Sruby powinny byé wkrecane w uprzednio nawierconych otworach. Styki drewna z metalem badz
murem powinny by¢ zaizolowane przektadkami z papy izolacyjnej. Przekroje i rozmieszczenia elementdéw powinno
by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
Przy wykonywaniu jednakowych elementow stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub sklejki. Doktadnosé
wykonania wzornika powinna wynosi¢ do lcm.
Dhugo$¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinna si¢ r6zni¢ od projektowanych wiecej jak 0,5cm.
Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki:
- wrozstawie belek lub krokwi:
- do 2cm w osiach rozstawu belek
- do 1cm w osiach rozstawu krokwi
- wdlugosci elementu do 20mm
- w odleglosci migdzy weztami do Smm
- w wysokos$ci do 10mm

5.3. Montaz okladzin z plyt OSB

Wykonanie montazu ptyt nalezy rozpoczac¢ od najnizszej warstwy i nastepnie przemieszczac si¢ ku gorze ptaszczyzny.
Plyty nalezy montowaé do rusztu wkretami stalowymi w rozstawie co 30cm.

W przycietych elementach brzegi nalezy przeszlifowac.

5.4. Montaz poreczy i odbojnic drewnianych systemowych.
Montaz wykona¢ wg zalecen i wytycznych producenta.

6. KONTROLA JAKOSCL
Elementy klejone warstwowo powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 386 oraz EC5 PN-EN-1995-1-1:2010. Powinny
by¢ wykonywane w wyspecjalizowanych zaktadach produkcyjnych przez wykwalifikowany personel i podlegaé
jakosciowej kontroli produkcji, zgodnie z przyjetym systemem zaktadowej kontroli jakosci.
Zakres kontroli jako$ci obejmuje:
na etapie wstgpnym:
- weryfikacje jako$ci prac warsztatowych, kontroli jako$ci w wytworni,
- pomiary geometrii i sprawdzenie odchytek pojedynczych elementow,
- jakos¢ tacznikow.
po zakonczeniu montazu:
- sprawdzenie ogdlnej geometrii ustrojow nosnych,
- sprawdzenie prawidlowosci oraz jakosci wykonania potaczen.

7. OBMIAR ROBOT.

Roboty odbiera inspektor nadzoru na podstawie zapisow w dzienniku budowy. Jednostkami odbioru sa:
- powierzchnia wykonania m?,
- ilo$¢ wymaganej konstrukeji m?

8. ODBIOR ROBOT.
Wszystkie roboty zwigzane z montazem konstrukcji z drewna klejonego podlegaja odbiorom.
Podstawe do odbioru konstrukcji z drewna klejonego stanowia:
- Projekt techniczny.
- Deklaracje zgodnosci, certyfikaty oraz aprobaty techniczne wbudowanych materiatow.
- Dziennik budowy.
- Dokumentacja powykonawcza.
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Stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami ujetymi w dokumentacji
powykonawczej.

Jezeli podczas czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone uchybienia nie majace wplywu na bezpieczenstwo
konstrukcji oraz komfort jej uzytkowania to moze doj$¢ do odbioru robot. W pozostatych przypadkach zaleca si¢
wykonanie ekspertyzy technicznej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogélne.
Podstawg ptatnosci beda warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE.

[1]PN-B-03150:2000 — Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
[2]PN-82/D-94021 — Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
[3]PN-72/M-82505 — Wkrety do drewna z tbem kulistym.

[4]PN-EN 844-3:2002 — Drewno okragtle i tarcica. Terminologia. Terminy ogoélne dotyczace tarcicy.
[5]PN-EN 10230-1:2003 — Gwozdzie z drutu stalowego.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Czes¢ A: Roboty
ziemne, konstrukcje i rozbidorkowe, zeszyt 4 Konstrukcje drewniane, ITB W-wa 2004
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B.18.00.00. URZADZENIA DZWIGOWE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru montazu dzwigu
towarowego-osobowo w obiekcie kontraktowym.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie :
- montazu windy wraz z wyposazeniem i osprzgtem,

1.4. OKkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWiORB s3g zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robdt, ich zgodno$é z dokumentacja projektowa,
STWiORB i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

2.2. Typ dzwigu / model osobowy (parametry minimalne)

Udzwig znamionowy: 400 kg

Pr¢dkosc jazdy: 0,15 m/s

Wysokos¢ podnoszenia: 58m

Liczba przystankow: 3

Liczba wejs¢ do kabiny: 1

Maszynownia: bez maszynowni

Glegboko$é podszybia: 1500 mm

Wysoko$¢ nadszybia: 2600 mm

Wymiary poprzeczne szybu:  szeroko$¢: 1.600 mm, gieboko$é: 2.640 mm

Wymiary kabiny: szerokos$¢: 900 mm, glebokos¢: 1200 mm, wysokosé: 2100 mm

Typ drzwi: drzwi szybowe wychylne potautomatyczne stalowe 900 x 2000mm z automatycznym
ryglowaniem , kontaktem zamkniecia, domykacz, przeszklenie VSG10 mm,

Sterowanie drzwi: automatyczne (za pomoca falownika)

Wymiary drzwi (w $wietle):  szeroko$§¢: 900 mm, wysokosé: 2.000 mm

Wykonczenie: stal nierdzewna szczotkowana.

Pozostale parametry zgodne z projektem technicznych.

Wykaz urzadzen i materialdw jest wyszczegolniony w poszczegdlnych DTR producentéw i nalezy je wiaczyé do
Projektu Wykonawczego. Producenci urzadzen (wind i podnos$nika) podlegaja zatwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu
(nalezy przedtozy¢ minimum dwie propozycje na poszczegdlne windy).

2.2. Wyposazenie i wystréj kabiny:

Drzwi dzwigu powinny otwiera¢ si¢ i zamyka¢ automatycznie. System powinien by¢ oparty na czujnikach (np. na
podczerwien) zatrzymujacych zamykanie drzwi przed kontaktem fizycznym z przedmiotem lub osobg. W kabinie
dzwigu, na $cianie przeciwnej do drzwi wejsciowych nalezy umiesci¢ lustro umozliwiajace osobie poruszajacej si¢ na
wozku sprawdzenie, czy za jej plecami nie znajduje si¢ zadna przeszkoda i czy moze bezpiecznie opusci¢ kabine.
Lustro powinno znajdowac si¢ na wysokosci od 30 do 90 cm od posadzki (dot) i 190 cm od posadzki (gora).
Stosowanie lustra nie jest konieczne, jezeli wymiary kabiny sa wigksze niz 150 x 150 cm. Tablice przyzywowe
wewnatrz i na zewnatrz dzwigu montowaé si¢ na wysokosci od 80 do 110 cm, w odlegtosci co najmniej 50 cm od
naroza kabiny lub $cian. Dzwig powinien by¢ dostosowany do potrzeb o0séb niepelnosprawnych z
niepetnosprawno$ciami sensorycznymi.

Dzwig powinien posiada¢ przycisk drzwi zaopatrzony w oznaczenie dotykowe (jednocze$nie wypukte cyfry i symbole
oraz alfabet Braille’, emitowaé sygnaty dzwickowe na zewnatrz dzwigu informujace o przyjezdzie kabiny, emitowaé
informacje gtosowe podajace numer kondygnacji wewnatrz dzwigu, posiadaé wyswietlacze na zewnatrz i wewnatrz
dzwigu informujace o aktualnym polozeniu kabiny.

Zaprojektowano dzwig przelotowy bez maszynowni (wciagrka w nadszybiu) z napedem elektrycznym
bezreduktorowym, regulowanym  czestotliwoéciowo za pomoca falownika, posiadajacym  sterowanie
mikroprocesorowe. Dzwig wyposazony w system awaryjnego przemieszczania kabiny do najblizszego przystanku po
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zaniku napigcia z automatycznym otwarciem drzwi. Wszystkie komponenty dzwigu winny spetnia¢ wymagania
stawiane przez dyrektywy europejskie

Wciggarka

Typ napedu: bezprzektadniowy z ptynna regulacja predkosci
Nominalna moc silnika: 7,70 kW

Napigcie gtéwne: 400 V /50 Hz

Ciggna nosne: pasy (linki zatopione w tworzywie sztucznym)

Sterowanie: zbiorczo$¢ dwukierunkowa, awaryjny zjazd do najblizszego przystanku w przypadku zaniku napigcia,
sterowanie pozarowe BR1 (zjazd do przystanku podstawowego i pozostanic na nim z otwartymi drzwiami, z
wykorzystaniem zasilania podstawowego), automatyczny powr6t na przystanek podstawowy, modut GSM w celu
zapewnienia tgcznosci alarmowej zgodnie z normg EN 81-28

24. Szczegélowe wymagania dotyczace materialow

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji proponowanych materialdw, urzadzen i producentow przez
Inzyniera Kontraktu i nastgpnie zachowania okreslonych materiatdéw, producentow, typéw urzadzen oraz rozwigzan
projektowych.

Windy nalezy zamontowac zgodnie z obowiazujacymi przepisami, DTR producenta, aktualnymi wydaniami Polskich
Norm wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi w Projekcie
Budowlanym i Projekcie Wykonawczym, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe.”, odnoszgcymi si¢ do poszczegolnych robét oraz zgodnie ze
sztukg budowlang. Obowigzkiem wykonawcy jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnoSci i
atestow, aprobat technicznych, §wiadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych materialow i urzadzen. Wszelkie
urzadzenia oraz narzedzia musza by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktore nie
podlegaja obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢é odpowiednig deklaracje zgodnosci tych wyrobdw z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wlasciwymi przepisami. Obowigzkiem Wykonawcy jest
upewnienie sie, ze zastosowane urzadzenia posiadajg aktualne certyfikaty zgodno$ci lub atesty, dopuszczenia, etc. i
moga by¢ dostarczone przez dostawcoOw w wymaganym terminie. W przeciwnym wypadku, a takze, jesli zachodzi
konieczno$¢ zmiany wielko$ci zamawianego urzadzenia (np., jesli w momencie sktadania zamowienia wyspecyfikowane
w Projekcie wykonawczym urzadzenia nie sg juz produkowane), nalezy niezwlocznie wystgpi¢ o zgode do Inzyniera
Kontraktu na zmian¢ urzadzenia.

Przed zamdowieniem materiatéw i urzadzen nalezy wszelkie, wielko$ci urzadzen i materiatéw, oraz przyjgtych rozwigzan
w stosunku do Projektu Wykonawczego zatwierdzi¢ u Inzyniera Kontraktu, Nalezy pamigtac, ze nie obowigzujg nazwy
producentéow podane w Projekcie Wykonawczym nazwy te zostaly podane jako przykladowe Inzynier Kontraktu po
przedtozeniu minimum dwdch propozycji podejmie decyzje o wyborze Wykonawcy, ktorego materiaty czy urzadzenia
spelniaja niezbgdne parametry techniczne. Elementy musza odpowiadaé aktualnym wydaniom Polskich Norm i spelnia¢
obowigzujace wymagania. Jako§¢ montazu elementow urzadzen dzwigowych podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera
Kontraktu.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do roboét
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w B.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robot

Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzgtu i maszyn musza by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone, a jak tego
wymagaja przepisy, posiadajace uprawnienia. Urzadzenia, ktorych ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego,
moga by¢ uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu os6b znajdujacych si¢ w ich bezposrednim sasiedztwie.
Prace montazowe przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego muszg spetnia¢ wymagania bhp i p.poz.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne dotyczace Srodkéw transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w B.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

4.2. Wymagania szczegolowe dotyczace Srodkéw transportu

Urzadzenia be¢da dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas rozladunku elementow urzadzen
dzwigowych nalezy zachowac szczegdlng ostroznos$¢, aby ich nie uszkodzi¢, pamigtajac jednoczesnie o zachowaniu
wszelkich wymagan bhp. Transport na terenie budowy musi spetnia¢ wymagania zawarte w czgs$ci ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne wymagania wykonania robot budowlanych
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w B.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.
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5.2. Szczegélowe wymagania wykonania robét budowlanych

Podstawg do wykonania robdt moga stanowi¢ jedynie Projekty Wykonawcze, dostarczone przez Inwestora lub
opracowane przez wykonawcow zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia na Budowe, oraz innymi
dokumentami i wymaganiami wskazanymi w Projekcie Budowlanym, Kontrakcie lub w innych dokumentach
przekazanych przez Inwestora. Przed rozpoczgciem robot Projekty Wykonawceze wykonane przez wykonawce musza
zosta¢ zaakceptowane przez Inwestora.

W zakres prac wykonawcy wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac budowlanych i montaz urzadzen
dzwigowych wymienionych w Projekcie Budowlanym oraz innych prac zwigzanych z ich realizacja, zgodnie z
aktualnymi wydaniami obowigzujacych DTR Iub wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentach, normami,
przepisami, wymaganiami Projektu Budowlanego oraz sztuka budowlang.

Roboty budowlane z montazem urzadzen dzwigowych nalezy wykona¢ w taki sposob, aby ich dziatanie spehiato
wszelkie wymagania zawarte w niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu
nalezy przestrzega¢ wszelkich zalecen oraz wykorzystywa¢ wszystkie informacje podane w przekazanych wykonawcy
dokumentach. Wszelkie wymagania szczegoétowe majg za zadanie utatwienie okreslenia niezbg¢dnych prac i w zadnym
wypadku nie ograniczajag wymagan ogoélnych.

W zakres prac wykonawcy wchodza w szczegodlnosci:
dostawa na miejsce whudowania wszelkich materiatow i urzadzen, niezb¢dnych do wykonania robot
oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym dostawa wszelkich materialow
eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji),

2.  zainstalowanie (montaz) wszelkich materialow i urzadzen,

3. podigczenie do wszelkich urzadzen zasilania w energi¢ elektryczna, sterowania i automatycznej

regulacji,

4, przeprowadzenie wymaganych prob wraz z udokumentowaniem ich wynikéw (protokoty odbiorow,

wpisy do dziennika budowy),

5. przeprowadzenie rozruchu i jej regulacji (doprowadzenie do osiggni¢cia wymaganych parametrow

pracy),

6. wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw i analiz oraz przekazanie protokotow Inwestorowi,
przeprowadzenie odbioréw wykonanych prac przez Inwestora oraz odpowiednie wtadze i instytucje,
8.  dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnosci i atestow, swiadectw dopuszczenia do

stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. W wypadku, gdy
zaprojektowane materiaty lub urzadzenia nie posiadaja aktualnych certyfikatow (atestow, dopuszczen,
etc.), wykonawca zobowigzany jest do uzyskania ich wlasnym kosztem i staraniem badz do
wystgpienia o akceptacj¢ innego materiatu lub urzadzenia, posiadajacego wymagany certyfikat lub
atest, dopuszczenie, etc. Proponowane materialy lub urzadzenia musza by¢ réwnowazne z
zastosowanymi w projekcie pod wzgledem technicznym, jako§ciowym, estetycznym oraz kosztowym.

9. odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot,

10. wykonanie przejs¢ 1 przepustow instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne, oraz ich
zabezpieczenie i uszczelnienie.

11. wykonanie uszczelnien wszelkich przej$é instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuka
budowlana,

12. montaz odpowiednich elementow zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢ hatasu oraz drgan
spowodowanych pracg instalacji, oraz zastosowanie odpowiednich rozwigzan ograniczajacych
rozprzestrzenianie drgan i hatasu,

13. kontrola istniejacych linii rzednych wysokosciowych oraz kontrola wymiar6w podawanych na
rysunkach z wymiarami wystgpujacymi w naturze,

14. udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych,

15. wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

16. przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich
protokotow dokumentujacych szkolenie,

17. opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji wind i wszystkich dostarczonych urzadzen wraz z
planem przegladéw i konserwacji wszystkich elementow instalacji,

18. opracowanie i przekazanie Inwestorowi danych wind w formie wymaganej dla opracowania
komputerowego systemu eksploatacji obiektu,

19. zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposob trwaly i
oprawionych, schematow wszystkich urzadzen dzwigowych oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie
ze schematami wszystkich urzadzen, glownej armatury, osprzgtu przy pomocy szyldow
grawerowanych w dwuwarstwowym tworzywie sztucznym,

20. przekazanie pelnej listy (zawierajacej adresy oraz numery telefonéw) dostawcow (producentow)
urzadzen zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcow czgsci zamiennych,

21. wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji, sterowania instalacji wraz z listami
kablowymi, opracowanie i uruchomienie programu, uruchomienie instalacji, korekta parametréw
programu na podstawie pomiaréw dziatajgcej instalacji, doprowadzenie instalacji do wymaganych
parametréw pracy,

~
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22. gwarancja prawidtowego funkcjonowania poszczegolnych urzadzen dzwigowych i instalacji, w catym
okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji dlugoterminowej producentow urzadzen,

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegdlnosci:
- doktadny opis wszelkich instalacji urzadzen dzwigowych w budynku,
- szczegodtowe specyfikacje zastosowanych materiatéw i urzadzen,
- rysunki powykonawcze instalacji urzadzen dzwigowych (komplet rzutéw i schematow) przedstawiajace
rzeczywiste rozmieszczenie urzadzen,
- certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementow
instalacji urzadzen dzwigowych,
Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani zanieczyszczenia
montowanych elementéw urzadzen dzwigowych badz innych elementéw budynku. Wszelkie punkty styku instalacji
urzagdzen dzwigowych z budynkiem musza by¢é wykonane w sposdb uniemozliwiajacy powstawanie halasu i
przenoszenie drgan z instalacji na budynek. Wszystkie urzadzenia mechaniczne nalezy odseparowaé¢ od budynku oraz
od instalacji w sposdb uniemozliwiajacy powstawanie hatasu oraz przenoszenie drgan.

5.3. Wytyczne branzowe

Wszystkie wytyczne branzowe, jezeli nie sa uwzglednione w innych pozycjach nalezy uwzgledni¢ w cenie ryczattowe;j
poszczegodlnych uktadoéw instalacji wind. Odbidr bedzie uwzgledniat komplet montaz i instalacja urzadzen dzwigowych
wraz z robotami branzowymi. Jezeli w Projekcie Budowlanym lub innym nie bedzie szczegétowych wytycznych lub
Projektow Wykonawczych to Wykonawca opracuje na swoj koszt, (ktory nalezy uwzgledni¢é w zaproponowanej cenie
ryczattowej) uzupehiajacy Projekt Wykonawczy, ktory uzgodni z Inzynierem Kontraktu. Doprowadzié¢ energig
elektryczng do szaf zasilajagco-sterowniczych do kazdej maszynowni.

Wykona¢ okablowanie przewodow zasilajgcych i sterowniczych od szaf zasilajgco-sterowniczych automatyki do
poszczegodlnych elementdw wykonawczych i pomiarowych automatyki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania kontroli jakoSci

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w B.00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”.
Zgodnie z wytycznymi producentow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogodlne wymagania dotyczace przedmiaru podano w B.00.00.00 ,,Wymagania Ogodlne”. Cena ryczaltowa dla
poszczegolnych urzadzen dzwigowych.

7.2. Szczegélowe wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania urzadzen
dzwigowych, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze,
obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia i przepusty instalacyjne, kompensatory, potaczenia rozlaczne,
materialy i elementy montazowe i uszczelniajace, izolacje, powtoki malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia na €zas
budowy i zabezpieczenia miejsca robot, ksztattki, elementy taczace i dostosowujace, osprzet, filtry, thumiki dzwieku i
drgan, atestowane przejScia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju
urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty eksploatacyjne oraz wszelkie zabiegi i czynnosci konieczne do
zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania urzadzen
dzwigowych.

Przy wycenie robot nalezy zwrdci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktére moga mie¢ wplyw na koszt
wykonania, uruchomienia lub odbioru urzadzen dzwigowych.

Wszelkie dane liczbowe odnoszace si¢ do wielkosci lub ilo$ci poszczegdlnych elementdéw urzadzen dzwigowych
zawarte W niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkosci nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnoéci za wlasciwe parametry instalacji i odpowiednig ilo§¢ poszczegdlnych czgséci sktadowych urzadzen
dzwigowych. Podstawowym kryterium doboru poszczegélnych elementow urzadzen dzwigowych jest spehnienie
wymagan postawionych poszczegdlnym urzadzen dzwigowych (zapewnienie standardow jakosciowych i ilosciowych
okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne wymagania odbioru robét

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w B.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

Odbioér robot nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob i ma na celu stwierdzenie czy urzadzenia
zostaly wykonane zgodnie z projektem, nadaja si¢ do eksploatacji i osiagaja zaktadane parametry. Kierownik budowy
(robot) powiadamia inwestora o gotowosci obiektow do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o
zakonczeniu rob6t na budowie. Przedmiotem odbioru sa windy, ktore wyodrgbniono jako oddzielne sktadniki
inwestycji.

8.2.0dbior czeSciowy
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Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robét ,,zanikajacych”, ktére musza by¢ wykonane przed zakonczeniem catosci
zadania. Nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos$¢ wykonania z projektem,

- uzycie wlasciwych materiatow,

- wykonanie prawidtowych potaczen i konstrukcji.
Odbiory czgéciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez oceny
prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.

8.3.0dbior koncowy
Po wykonaniu prob przewidzianych dla poszczegdlnych urzadzen dzwigowych nalezy dokonaé¢ komisyjnego odbioru
koncowego.
W sktad komisji wchodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy inwestora i
uzytkownika; w przypadkach szczegélnych w sktad komisji wchodza rowniez:

- przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,

- przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego,

- przedstawiciel strazy pozarnej.
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane uprzednio, wowczas
protokoty tych odbiorow stanowia zatacznik do protokotu koncowego. Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

- zgodno$¢ wykonania z projektem, DTR,

- zgodno$¢ wykonania z WTWiO.
Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupeklieniami dokonywanymi w trakcie

budowy,

- Dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

- protokoly odbioréw cze$ciowych na roboty ,,zanikajace”,

- protokoly wykonanych préb i badan,

- S$wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materialdbw podlegajacych odbiorom

technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych w windach.
Ruch probny oraz uruchomienia urzadzen dzwigowych nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z inwestorem przed
dokonaniem odbiorow koncowych. Podczas odbioru koncowego nastgpuje sprawdzenie dzialania poszczegdlnych
urzadzen i parametréw roboczych urzadzen dzwigowych oraz sprawdzenie stosownych dokumentéw. Z dokonanego
odbioru nalezy sporzadzi¢ protokoét koncowy z adnotacja o jakosci wykonania prac z uwzglgdnieniem opisow
poszczegodlnych parametréw podlegajacych odbiorowi oraz zgodnosci termindw realizacji. Protokot nalezy podpisaé
przez osoby prowadzace budowe.

8.3. Zobowiazania wykonawcy po zakonczeniu robét
Przedsigbiorstwo wykonawcze bedzie musialo zapewnié, po odbiorze, obecno$¢ wykwalifikowanego technika,
uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majacego obshugiwac sprzet i urzadzenia wind.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ogélne wymagania platnosci robét
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci robot podano w B.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy (z uwzglednieniem pdzniejszych zmian):

[1.] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

[2.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).

[3.] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.

[4.] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyroboéw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

[5.] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

[6.] Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

[7.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401)

[8.] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie wyrobow shuzacych
do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wylacznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-362)
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Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materialéw Polskie normy stosowane przy tego typu

urzgdzeniach.

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci
poziomu dzwigku w pomieszczeniach.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét instalacji sanitarnych
podczas realizacji zadania: Przebudowa budynku przedszkola ~w Tuftowicach przy ul.
Przedszkolnej 11 a w szczegdlnosci:

Instalacji wody ciepteji zimnej

Instalacji kanalizacji sanitarnej

Instalacji c.o. i ogrzewania

Instalacji wentylacji
1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami .
1.3 Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis

45300000-0
Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45331000-6 -
powietrza

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45332000-3 Ktadzenie upustéw hydraulicznych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiaty i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiada¢ zaswiadczenie o
gwarantowanej spawalnosci. Obrébka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementéw powinna
by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiatu. Zwraca sie uwage na
to, aby metody stosowane przy tych czynnosciach nie spowodowaty uszkodzen powierzchni
roboczych, ani nie obnizyty wiasciwosci fizycznych i wytrzymatosciowych materiatow.

Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerdw i widocznych ubytkow.
Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ trwale oznaczone.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, swiadectw
jakosci, specyfikacji, paszportéw, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkow
montazowych itp.

Na zadanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace zrédla wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Skladowanie
Rury, ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i odttuszczania)

powinny by¢ skladowane w sposoéb uporzadkowany, w zacienionych miejscach.

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:
Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podifoza, na ktérym sa
skladowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzgdzen
i metod przetadunku.
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Rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podiozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie
przekraczaé¢ sktadowania wysokosci ok. 1 m.
Rury w kregach sktadowa¢ na ptasko na rownym podtozu na podkiadach drewnianych,
pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania 2 m.
Rury o réznych srednicach powinny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
to rury o wiekszych srednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac sie na spodzie.
To samo dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych.
Szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami (korki,
wktadki itp.).
Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktérym mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowaé w
opakowaniach fabrycznych.
Nie dopuszczac do zrzucenia elementow.
Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu.
Zachowac szczegodlng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych,
poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie
wzrasta.
Ksztattki, ztaczki i inne materialy powinny by¢ skfadowane w sposdb uporzgdkowany, z
zachowaniem wyzej omawianych srodkéw ostroznosci.
Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature
i promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chronic¢ je przed:
a) dtugotrwatg ekspozycjg stoneczna,
b) nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.
Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Do wykonywania robot Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujgcym sprzetem:
podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur
komplet elektronarzedzi
komplet narzedzi $lusarskich
komplet narzedzi monterskich roboét instalacyjnych

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu materiatdow, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac¢ sprawne technicznie
Srodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Materialy nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.
Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
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Wytadunek rur powinien odbywac¢ sie z zachowaniem wszelkich $srodkéw ostroznosci

uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur.

Rur nie wolno zrzucaé ze $rodkéw transportowych.

Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne

konce wystajgce poza skrzynie tadunkowa nie byly dtuzsze niz 1 metr.

Rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA INSTALACJI SANITARNYCH

Wszystkie przejscia przewodow instalacyjnych przez przegrody wydzielenia pozarowego ($ciany
klatek schodowych, stropy) zabezpieczy¢ przeciwpozarowo opaskami i masami ppoz.

5.1 Zakres prac

Instalacja wody zimnej

Zaprojektowano instalacje wodociggowa dla pomieszczen sanitarnych i socjalnych z istniejgcej
instalacji wewnetrznej. Przewody wody zimnej wykonac¢ z rur PP ( dopuszcza sie rury zamienne
o $rednicach réwnowaznych). Giéwne ciggi poziome izolowa¢ otuling typu np. Thermaflex lub
Steinonorm gr. 13 mm. Armatura przy odbiornikach wody (umywalki, natrysk, muszle ustepowe,
zlewozmywaki) w wykonaniu standartowym krajowym lub zagranicznym. Mocowanie przewodow
w poziomach na podporach przesuwnych za pomocg obejm plastykowych lub metalowo-
gumowych.. W miejscach przejs¢ przewodoéw przez $ciany stosowacé tuleje ochronne. Po
wykonaniu instalacji wykonac probe cisnienia na 10.0 atn.

Instalacja wewnetrzna c.w.u

Rozprowadzenie przewodow jak w projekcie. Wode doprowadzi¢ do poszczegdlnych przyboréw
i sanitariatow. Catos¢ instalacji c.w.u. wykona¢ z rur PP ( dopuszcza sie rury zamienne o
srednicach rownowaznych). Przewody mocowaé na podporach przesuwnych za pomocg obejm
plastykowych lub metalowo-gumowych. Na koncéwkach cyrkulacji montowaé zawory
regulacyjne . Po wykonaniu instalacji wykonac¢ prébe cisnienia na 10.0 atn.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektowane podejscia do istniejacych pionéw kanalizacyjnych i podejscia do przyboréw
sanitarnych nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC np. WAVIN tgczonych na uszczelki
gumowe. Przewody generalnie prowadzi¢ w posadzkach. Umywalki, ustepy i pisuary montowac
w systemie tradycyjnym. Z kuchni odprowadzenie kanalizacji ttuszczowej oddzielng nitkg do
istniejacego separatora na zewnatrz budynku. Wykona¢ proby szczelnosci instalacii

Instalacja ogrzewania - kottownia

Demontaz kotta i czesci armatury . Montaz nowego kotta gazowego z zasobnikiem cwu
,armaturg i automatyka. Zrédtem ogrzewania bedzie kociot gazowy kondensacyjny. Spaliny
odprowadzi¢ kominem ze stali kwasoodpornej typu 110/160 zewnetrzny.

Instalacja wentylacji

W pomieszczeniach sanitarnych wywiew wspomagany wentylatorami $ciennymi do istniejgcych
kanatéw grawitacyjnych.
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Wentylacja kuchni nawiewno wywiewna za pomocg centrali z odzyskiem ciepta z nagrzewnicg
elektryczng i okapami z nad urzgdzen kuchennych.

5.2 Wymagania dot. wykonania instalacji wodociagowej
Montaz rurociggéow
W najnizszych punktach prowadzenia rurociggdbw wodnych nalezy zapewni¢ mozliwosé
spuszczenia wody. taczenie przewodow poprzez zgodnie z wytycznymi producenta Przejscia
przewodow przez $ciany w tulejach ochronnych z PCV wiekszej $rednicy, uszczelnionych
piankg poliuretanowg. Do mocowania przewodoéw uzywaé typowe uchwyty z tworzyw
sztucznych. Rozstaw uchwytéw wedtug DIN 1988.
Regqulacja instalacji
Przed przystgpieniem do wiasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzadzenie
kilkakrotnie przeptukaé czystg wodg (najlepiej woda pitng), az do stwierdzenia wyptywu
niezanieczyszczonej wody ptucznej.
Urzadzenie instalacji wodociggowej wody pitnej uwaza sie za wyregulowane, jezeli woda
wyptywa z najwyzej potoznych punktéw czerpalnych, a czas napetniania zbiornikow
sptukujgcych nie przekracza 2 minuty.
Regulacji rozptywu wody cieptej w poszczegdlnych obiegach urzadzen nalezy wykonac przy
uzyciu kryz dtawigcych lub innych elementéw regulujgcych. Przed przystgpieniem do
pomiaru temperatury cieptej wody nalezy wyregulowac prace zrddta ciepta oraz sprawdzié¢
zgodno$¢ wykonania prac izolacyjnych z wymaganiami dokumentacji.
Urzadzenie cieptej wody mozna uznaé za wyregulowane, jezeli z kazdego punktu ptynie
woda o temperaturze okreslonej w dokumentaciji, technicznej, z odchytkg £5 °C. Pomiaru
temperatury nalezy dokona¢ po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego. Pomiar
temperatury cieptej wody nalezy dokona¢ termometrem rteciowym z podziatkg 1°C.
Préba szczelno$ci instalacji wodnej i uruchomienie
Instalacje wody cieptej i zimnej nalezy poddac badaniom na szczelno$é.
Mozna dokona¢ prob szczelnosci poszczegdlnych ztadéw lub odgatezien.
Badania szczelnosci urzgdzen nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powyzej 0 °C.
Badania wykona¢ przed zakryciem bruzd i obudéw i wykonaniem izolacji cieplnej.
W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana proba czeSciowa, jezeli badanie
szczelnosci w czasie proby koricowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.
Instalacja wodociggowa przy ci$nieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartosci ci$nienia
roboczego, lecz nie mniejszym niz 1,0 MPa nie powinna wykazywac przeciekédw na
przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potgczeniach.
Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku
cisnienia.
-+ Badania instalacji cieplej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje woda
zimna, drugi raz wodg o temperaturze 55 °C.
-+ Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie wydluzek, punktow statych
i przesuwnych.
-+ Prébe szczelnosci na gorgco przeprowadzi¢ na cisnienie wodociggowe.
-+ Czynnosci przy wykonywaniu proby szczelnosci:
- napetnienie instalacji wodg zimng
- podtaczenie pompy wytworzenia ci$nienia i utrzymania go przez 15 minut
- sprawdzenie szczelnosci wszystkich potagczen i dlawic
- spuszczenie wody
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- napetnienie instalacji wodg gorgca
- badanie szczelnosci instalacji przez 72 godziny
- uszczelnienie armatury
- regulacja cisnien odbiorczych
5.3 Wymagania dot. wykonania instalacji kanalizacyjnej
Przewody kanalizacji nalezy wykona¢ zgodnie z PN-81/B-10700.01.
Prowadzenie przewodow
Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami norm: PN-81/C-10700 ,Instalacje
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze."
Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do
przeptywu Sciekow.
Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej
wody, centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi.
Minimalna odlegtos¢ przewoddéw kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych od przewodow
cieplnych powinna wynosi¢ 0,1 m mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtos§é
ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczng. Izolacje termiczng nalezy wykonaé
réwniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrddfa ciepta mogtoby spowodowaé podwyzszenie
temperatury $cianki przewodu powyzej +45 °C.
Przewody kanalizacyjne mogg by¢ prowadzone po Scianach albo w bruzdach lub kanatach
pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzanie
przewodow.
W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez $ciany lub stropy, pomiedzy
Sciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢ pozostawiona
wolna przestrzen wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny.
Podejécia
Spadki podej$¢ wynikajg z zastosowanych trojnikéw tgczacych podejécie kanalizacyjne z
przewodem spustowym i zasady osiowego montazu przewoddéw; powinny wynosi¢
minimum 2%.
Mocowanie przewodoéw
Przewody nalezy mocowaé do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm.
Powinny one mocowac przewody pod kielichami.
Wszystkie elementy przewoddw spustowych powinny byé mocowane niezaleznie.
Badanie szczelnosci
Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem kanatéw, w ktérych prowadzona
jest kanalizacja wewnetrzna jak nastepuje:
podejscia i przewody spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody,
poziomy odptywowe sprawdzi¢ na szczelno$¢ poprzez ogledziny po napetnieniu woda
instalacji powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem.
5.1 Wymagania dot. wykonania instalacji ogrzewania
Przewody z rur stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie..
Montaz rurociggéow
W najnizszych punktach zataman sieci rurociggdw nalezy zapewni¢ mozliwo$é spuszczenia
wody, w punktach najwyzszych - odpowietrzenia. tgczenie przewoddw zgodnie z wytycznymi
producenta. Przejscia przewodow przez Sciany w tulejach ochronnych wiekszej srednicy,
uszczelnionych piankg poliuretanowa.
Do mocowania przewoddw miedzianych uzywaé typowe uchwyty.

Przebudowa budynku przedszkola w Tutowicach ul. Przedszkolna 11 dz. nr 588 6



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST

Rozstaw uchwytow wedtug DIN 1988.

Montaz armatury

- zabudowa armatury w kottowni zgodna z wytycznymi montazu i projektu.

Izolacja przewodow

Wszystkie przewody izolowa¢ pianka poliuretanowg lub polietylenowg o grubosciach podanych

w projekcie i WT.

Regqulacja i proby
Roboty montazowe, wykonczeniowe oraz rozruch i regulacja hydrauliczna instalacji
wykonane bedg zgodnie z PN-77/H-34031 i BN-90/8864-46 oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, t. Il. ,nstalacje Sanitarne i
Przemystowe ,, pkt. 11.” Instalacje centralnego ogrzewania.
Proby szczelnosci instalacji wykonaé na zmontowanych instalacjach cieplnych budynku na
zimno i goraco.
Badanie szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano- montazowych”, tom. Il, ,Instalacje sanitarne i przemystowe” pkt.
11.8.1i11.8.2.
Prébe dla instalacji wodnych rurowych, bez podtgczenia urzadzen, wykonaé¢ wodg na zimno
na cisnienie 0,6 MPa, a nastepnie na gorgco przy cidnieniu roboczym.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT INSTALACYJNYCH

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkow
transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie
i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatéw i systeméw technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Obmiar rob6t okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych

zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegaja akceptacii

Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

a) Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogdlne".

b) Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robot
Budowlano — Montazowych
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c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
d) Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkfadajgc
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
e) Odbidr jest potwierdzeniem wykonania roboét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja powykonawcza
- Dziennik Budowy
- Dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatow
- Swiadectwa jako$ci dostarczone przez dostawcow
- Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen
- Protokoty odbioréw cze$ciowych
- Protokoty regulacji wstepnej urzgdzen
- Swiadectwa kontroli technicznej producentéw oraz dokumentacje techniczno — ruchowe
dla poszczegdlnych urzadzeh
8.1 Odbiér instalacji wodnych
Przy odbiorze koncowym instalacji wody nalezy przedtozyé protokoty odbioréw czesciowych
i prob szczelno$ci, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejgcego z dokumentacijg techniczng
oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.
W szczegdlnosci nalezy skontrolowac :
uzycie wtasciwych materiatéw,
prawidtowos$¢ wykonania potgczen,
jako$c¢ zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych,
wielkos¢ spadkéw przewodow,
odlegtosci przewodoéw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,
prawidtowos¢ wykonania podpér przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami,
prawidtowos$¢ ustawienia wydtuzek i armatury,
prawidtowos¢ wykonania izolaciji,
zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.
8.2 Odbior instalacji kanalizacyjnej
Odbiory miedzyoperacyjne polegajg na sprawdzeniu:
przebiegu tras kanalizacyjnych,
szczelnosci potaczen kanalizacyjnych,
sposobdw prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,
elementéw kompensaciji, lokalizacji przyboréw sanitarnych.
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajg w wyniku
postepu robot.
Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych, badan
szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacja techniczna.
Ponadto nalezy skontrolowac:
uzycie wtasciwych materiatéw,
odlegtosci przewodoéw kanalizacji wewnetrznej od przewodéw cieplnych,
prawidtowos$¢ wykonania potgczen,
prawidtowos$¢ wykonania mocowan punktéw przesuwnych,
wielkosci spadkéw przewodow,
prawidtowosci zainstalowania przyboréw sanitarnych.
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8.3 Odbior instalacji ogrzewania

Podczas odbiorow czesciowych i koncowych urzgdzen ogrzewania nalezy przeprowadzié¢

nastepujgce badania zgodnosci z wymaganiami technicznymi:
badanie zgodnosci z dokumentacjg techniczng
badanie materiatéw
badanie zabezpieczenia przed korozjg
badanie przewoddéw
badanie armatury
badanie czystosci urzgdzen centralnego ogrzewania
badanie szczelnosci urzgdzen centralnego ogrzewania w stanie zimnym
badanie szczelnosci urzgdzen centralnego ogrzewania w stanie gorgcym
badanie dziatania urzgdzen centralnego ogrzewania w ruchu
Warunki przystgpienia do badanh.

Badania urzgdzen centralnego ogrzewania nalezy przeprowadza¢ w nastepujgcych fazach:
przed zakryciem bruzd, kanatéw, zamurowaniem przejS¢ przewoddéw przez przegrody
budowlane
po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania catego urzadzenia oraz regulacji
w okresie gwarancyjnym

8.4 Odbior instalacji wentylacji
Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci zastosowanych
materiatbw i wykonania robot z Dokumentacjg Projektowsg, Specyfikacjg Techniczng i
poleceniami Zamawiajgcego oraz wytycznymi montazowymi dostawcow urzgdzen (DTR).
Kontroli jakosci podlega:
- sprawdzenie jako$ci zastosowanych materiatbw na podstawie dowoddéw dostawy
zaswiadczenia producenta o jakosci , Swiadectw jakosci lub atestéw producentéw,
- sprawdzenie jakosciowe montazu instalacji klimatyzacyjnej:
- zgodnos$¢é wykonanych robot z dokumentacja,
- montaz rurociggdw wraz z tgcznikami: miejsca utozenia, mocowanie rur,
- izolacja termiczna przewodoéw,
- sprawdzenie poprawnosci wykonania przej$¢ przez przegrody,
- poprawno$¢ podtgczen elektrycznych,
- uruchomienie serwisowe instalacji,
- kompletnos¢ opracowanej instrukcji obstugi,
- gto$nos¢ zainstalowanych urzgdzen.
- zamocowanie rurociggéw,
- osadzenie urzgdzenh z zachowaniem zasad prostoliniowosci mocowania,
- estetyka przejs¢ przez przeszkody,
- czystos¢ wykonanych robot.

Jesli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny , to roboty nalezy uzna¢ za
wykonane prawidtowo. W przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z wymagan, zostanie
okreslony rodzaj prac i materiatdbw oraz sposdb doprowadzenia do zgodnosci robot z
wymaganiami, a nastepnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych prac i
zainstalowanych urzgdzen.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

SIWZ dla zadania Rozbudowa Przedszkola

umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja ww zadania

normy

aprobaty techniczne

a kN~
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6.

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy i przepisy zwigzane:

1.
2.
3.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

20.
21.

22.
23.
24,
25.
26.
27.
28.

29.
30.

31.

PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzeh cieptej wody uzytkowej. Wymagania .
PN-B-01706:1992/Az1:1999 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
Zmiana Az1.

PN-85/B-02421 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw armatury i
urzadzen. Wymagania i badania.

PN-71/B-10420 - Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
PN-ISO 7-1:1995 — Gwinty rurowe potagczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancja i oznaczenia.

PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania .
PN-89/H-02650 - Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.

PN-83/H-02650 - Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.

PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.
PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10800/00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspdélne wymagania i badania.

PN-EN 877:2002(U) — ,, Rury i ksztattki z Zzeliwa, ztgcza i elementy wyposazenia instalaciji
odprowadzenia wéd z budynkéw. Wymagania, metody badan i zapewnienie jako$ci”.
PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.
PN-78/B-12630 - Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

PN-77/B-75700.00 - Urzgdzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Wspoine
wymagania i badania

PN-C-73001:1996 - Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania
PN-85/M-75178.00 - Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania .
Zmiany | Bl 13/93 po6z. 75

PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastgpione. czesciowo,
przez PN-85/M-75002 w czesci dotyczacej armatury przeptywowej;

PN-85/M-75178.00 w zakresie armatury odptywowej;

PN-90/M-75003 w cze$ci dotyczgcej armatury centralnego ogrzewania

PN-64/B-10400 — Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-89/H-02650 - Armatura i rurociggi - Ci$nienia i temperatury

PN-86/H-74374.01 - Armatura i rurociggi - Potgczenia kotnierzowe - Uszczelki -Wymagania
0golne

PN-EN20225:1994 - Czesci ztgczne - Sruby, wkrety i nakretki - Wymiarowanie

~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”. COBRTI INSTAL.
Warszawa 2003r.

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Opracowat:
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SPIS TRESCI
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot specyfikacji.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja.
1.4. Roboty towarzyszace.
1.5. Informacje o terenie robot.
1.6. Zmiany rozwigzan projektowych.
1.7. Okreslenia podstawowe.
1.8. Dokumenty odniesienia.
2. MATERIALY.
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw i wyrobow.
2.2. Odbidr materiatow i wyrobow dostarczanych na budowe.
2.3. Przechowywanie materiatéw i wyrobow na budowie.
3.SPRZET.
4. TRANSPORT.
5. WYKONANIE PROJEKTOWANYCH ROBOT.
5.1. Warunki ogoélne.
5.2. Wymagania ogdlne.
5.3. Ustanowienie kierownika budowy.
5.4. Odbidr frontu robdt.
5.5. Koordynacja robét elektrycznych z innymi robotami.
5.6. Wymagania dotyczace wykonawstwa.
6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Zasady kontroli jakosci.
6.2. Przechowywanie dokumentéw budowy.
6.3. Kontrola jakosci robot.
7. ODBIOR ROBOT.
7.1. Odbidr robdt ulegajacych zakryciu.
7.2. Odbidr czesciowy.
7.3. Odbidr koncowy robot.
7.4. Dokumenty wymagane do odbioru koncowego.
8. BADANIA I PROBY.
8.1. Cel przewidzianych do wykonania badan po montazowych.
8.2. Wymagania dla os6b wykonujacych badania po montazowe.
8.3. Wymagania dotyczace przyrzadow pomiarowych uzywanych do pomiaréw.
8.4. Wymagania dotyczace doboru wtasciwej metody wykonywanych pomiaréw.
8.5. Wymagania dotyczace doktadnosci wykonywanych pomiarow.
8.6. Zasady wykonywania pomiar6w ochronnych.
8.7. Ogoélne zasady wykonania badan i sprawdzen odbiorczych.
8.8. Rodzaj i zakres podstawowych badan odbiorczych nowoprojektowanych instalacji.
8.9. Badania odbiorcze instalacji awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.
8.10. Badania odbiorcze instalacji elektryczne;.
9. PRZEDMIAR ROBOT.
10. WARUNKI PEATNOSCI.

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST — Specyfikacja Techniczna
SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna



1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania og6lne dotyczace wykonania i odbioru
robét elektrycznych dla zadania inwestycyjnego polegajacego na rozbiérce, budowie i przebudowie instalacji
elektrycznych teletechnicznych w budynku istniejacego przedszkola w Tutowicach.
Szczegbtowy zakres robdt zostat okreslonych w projekcie technicznym.
1.2. Zakres stosowania SST.
Niniejsza ST uzupetnia dokumentacje projektowa w szczegdlnosci:
» w zakresie wymagan jakoSciowych i warunkow technicznych wykonania robdt,
¢ w zastosowania odmiennych rozwigzan,
* w oceny prawidtowosci wykonania robdt oraz prob, sprawdzen i odbioru robot.
ST moze by¢ stosowana jako dokument przy zlecaniu powyzej okreslonych robét, zgodnie z ustawa
o zamoOwieniach publicznych oraz realizacji i rozliczaniu tych rob6t. Stosowanie norm i przepiséw w niniejszej
ST nie moze by¢ sprzeczne z jakimikolwiek innymi normami i przepisami, obowiazujacymi w chwili prowadzenia
robot.
1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania og6lne, wsp6lne dla wszystkich elektrycznych
robdt instalacyjno-montazowych.
Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie przebudowy i rozbudowy instalacji elektrycznej,
teletechnicznej i odgromowej w zwiazku z przebudowa obiektu oraz wymiang pokrycia dachu. W pomieszczeniach
nie objetych przebudowa architektoniczna nalezy pozostawic istniejace instalacje elektryczne.
Na klatce schodowej wykona¢ nowa instalacje¢ oddymiania.
Ze wzgledu na przebudowe kottowni zachodzi konieczno$¢ wykonania catej nowej instalacji elektrycznej tacznie
z tablica rozdzielcza kottowni i awaryjnym wytacznikiem pradu kottowni.
1.4. Roboty towarzyszace.
Roboty towarzyszace podlegaja $wiadczeniom umownym nawet w przypadku, jesli nie sa wymienione w umowie
i obejmuja w szczegolnosci:
e utrzymanie i likwidacje placu budowy, utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,
¢ pomiar do rozliczenia rob6t wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadow,
* dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,
* zasilanie placu budowy w energig elektryczna z sieci zawodowe;j,
* doprowadzenie wody i energii do punktéw wykorzystania, o§wietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,
* dostarczenie materiatow eksploatacyjnych, utrzymywanie drobnych urzadzen i narzedzi,
* przewdz materiatéw do miejsca wykorzystania,
* zabezpieczenie robdt, usuwanie odpadéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen, wynikajacych
z rob6t wykonywanych przez wykonawce,
« usuwanie odpadéw do 1m? nie zawierajacych substancji szkodliwych.
1.5. Informacje o terenie robot.
Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy w umdéwionym terminie przekaze wykonawcy teren robot oraz dokumentacije projektowa i ST.
Organizacja robé6t budowlanych.

Wykonawca wlasnym staraniem:



* zorganizuje i bedzie utrzymywat zaplecze budowy,

* zapewni sobie wszelki sprz¢t i potrzebne materiaty do wykonania przedmiotowego zadania,

* zorganizuje prowadzenie robdt pod $cistym nadzorem osdb uprawnionych do kierowania robotami,

* po zakonczeniu rob6t uporzadkuje teren i przywrdci go do stanu poczatkowego.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Teren robét podlega ochronie od uszkodzen oraz zanieczyszczen i w zwiazku z tym wykonawca w okresie

realizacji zamdOwienia zobowigzany jest do:

* zabezpieczenia terenu budowy, zainstalowania i utrzymywania tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych oraz
Srodkéw niezbgdnych do ochrony robdt,

* konsultacji z zarzadca obiektu w sprawie termin6w prowadzenia robot,

e utrzymania ruchu publicznego (mozliwo$¢ dojazdu do sasiednich obiektéw i poses;ji ),

Przystapienie do robot powodujacych utrudnienia wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem przez

umieszczenie tablic informacyjnych oraz w sposéb uzgodniony z zamawiajacym.

Ochrona wykonanych robét.

Wykonawca w okresie realizacji zamdwienia zobowiazany jest utrzymac¢ wykonane roboty w stanie pozwalajacym

na ich odbiér koficowy i przekazanie ich zamawiajacemu.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot i materialy szkodliwe dla otoczenia.

Wykonawca w czasie prowadzenia robot ma obowiazek znac i stosowac wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego i w zwiazku z tym bedzie:

¢ podejmowac wszelkie kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu robot,

* unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych z hatasu, ze skazenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Ochrona przeciwpozarowa.

W okresie realizacji robot wykonawca bedzie :

* przestrzegad przepisy ochrony przeciwpozarowej, facznie z utrzymaniem wymaganego sprawnego sprzgtu
przeciwpozarowego,

 odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wskutek realizacji robdt albo poprzez personel

wykonawcy,

* sktadowat materiaty fatwopalne w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczy je przed dostgpem
0s6b trzecich.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji zamdwienia wykonawca zobowiazany jest :

* przestrzegac przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci przestrzegac przepisow
zakazujacych pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych wymagan
przepisow,

 zapewni¢ wszystkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzgt ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
terenie robdt i dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego,

* zapewnié i utrzymaé w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla catego personelu zatrudnionego przy

robotach objetych zamdwieniem.



Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatne;j.

W okresie realizacji zam6wienia wykonawca :

» odpowiada za ochron¢ wszelkich instalacji i urzadzen znajdujacych si¢ na terenie budowy,

* musi wtasciwe oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem te instalacje i urzadzenia,

* w przypadku uszkodzenia tych instalacji musi bezzwlocznie powiadomic¢ inspektora nadzoru i bezzwtocznie
usuna¢ uszkodzenie,

 odpowiada za szkody wyrzadzone osobom trzecim.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

W okresie realizacji zam6wienia wykonawca :

* zobowiazany jest dostosowac si¢ do obowiazujacych ograniczen obcigzen na osi pojazdéw poruszajacych si¢ po
drogach w zwiazku z transportem materialow,

* jest odpowiedzialny za wszystkie uszkodzenia spowodowane ruchem i musi dokona¢ napraw lub wymieni¢ na
wtlasny koszt uszkodzone elementy,

* nie jest zwolniony z odpowiedzialno$ci za uszkodzenia drog, spowodowane ruchem pojazdéw mimo, ze posiadaja
stosowne zezwolenie na uzycie tych pojazdow.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

* wykonawca ma obowiazek znac i przestrzega¢ wszystkie aktualne przepisy prawa wydane przez wladze centralne
i miejscowe, ktére sa w jakikolwiek sposob zwiazane z wykonywanymi robotami lub moga wptywac na sposob
ich wykonania i prowadzenia,

* wykonawca bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Koszty zwiazane z wypetnieniem obowiazkow okreSlonych w punktach powyzej nie podlegaja odrcbnej zaplacie

i sa uwzglednione w umownym wynagrodzeniu z wykonanie zamowienia.

1.6. Zmiany rozwigzan projektowych.

W przypadkach wymagajacych wprowadzenia zmian w rozwigzaniach projektowych w dokumentacji dostarczone;j

przez zamawiajacego, zastosowania wyrobéw rownowaznych wykonawca ma obowiazek powiadamiania

(w formie wczesniej uzgodnionej) zamawiajacego w celu podjgcia przez niego decyzji w proponowanym przez

wykonawce zakresie.

Wykonawca moze zrealizowaé proponowang przez siebie zmiang tylko po uzyskaniu zgody zamawiajacego na

wprowadzenie tej zmiany. Planowane przez wykonawce zmiany rozwiazan projektowych przez projekty

uzupetniajace i dokumenty uzasadniajace wprowadzenie zmian, ktdre opracowat wykonawca, kazdorazowo
podlegaja pisemnemu zatwierdzeniu przez zamawiajacego, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne,
powinny by¢ rdwniez potwierdzone przez projektanta.

Wszelkie zmiany i odstgpstwa od rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej oraz w niniejszej ST

(rozwigzan materialowych, urzadzen oraz innych) nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych

i uzytkowych przedmiotu zaméwienia oraz zmniejszenia jego trwatosci eksploatacyjnej i zwigkszenia

kosztéw eksploatacji.

ZAMAWIAJACY NIE DOPUSZCZA WPROWADZANIA ZMIAN POZA NASTEPUJACYMI

PRZYPADKAMI:

* zaprojektowane rozwiazanie posiada istotne wady lub wykonawca proponuje rozwigzania korzystniejsze dla
zamawiajacego, w tym przypadku zastrzega sobie on prawo wprowadzenia rozwigzania zamiennego, za zgoda

projektanta bez skutkéw finansowych,



* zaprojektowane rozwiazanie posiada istotne wady, w tym przypadku zamawiajacy zastrzega sobie prawo
wprowadzenia rozwigzania zamiennego bez skutkéw finansowych,

* materiaty zaakceptowane przez inspektora nadzoru nie moga by¢ zmienione bez jego zgody.

1.7. Okreslenia podstawowe.

1.7.1. Przewod elektryczny - przewdd wielositowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu

elektrycznego, mogacy pracowaé na i pod tynkiem.

1.7.2. Puszka rozgalezna (rozgateznik) — element instalacji elektrycznej stuzacy do rozgalezienia i potaczenia

przewoddéw poza tablica rozdzielcza oraz tacznikami elektrycznymi, gniazdami wtyczkowymi i oprawami

o$wietleniowymi,

1.7.3. Tablica rozdzielcza - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace

i zabezpieczajace urzadzenia odbiorcze.

1.7.4. Lacznik elektryczny — urzadzenie elektryczne stuzace do zataczania i wylaczania odbiornikow

elektrycznych (np. o$§wietlenia elektrycznego),

1.7.5. Gniazdo wtyczkowe — urzadzenie elektryczne stuzace do podtaczania aparatdw i urzadzen elektrycznych

przenos$nych lub przesuwnych,

1.7.6. Oprawa o$wietleniowa -urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztalcania strumienia Swietlnego

wysytanego przez zrédto §wiatta zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potaczenia z

instalacja elektryczna.

1.7.7. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa -ochrona czgsci przewodzacych, dostgpnych w wypadku

pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktéceniowych.

1.7.8. Polaczenie wyrdwnawcze - potaczenie do LPS oddzielnych czgsci przewodzacych poprzez kontakt

bezposredni lub przez urzadzenia ograniczajace przepigcia, w celu zredukowania r6znicy potencjatéw wywotanej

przez prad piorunowy.

1.7.9. Obwad ( instalacji elektrycznej) - zespdt elementdw instalacji elektrycznej wspdlnie zasilanych

i chronionych przed przetgzeniem wspolnym zabezpieczeniem;

1.7.10. Obwdd rozdzielczy - wewnetrzna linia zasilajaca - wlz (obiektu budowlanego) - obwdd elektryczny

zasilajacy gtéwna tablicg rozdzielcza;

1.7.11. Obwéd odbiorczy - obwod koncowy (obiektu budowlanego) - obwdd, do ktérego sa przytaczone

bezposrednio odbiorniki energii elektrycznej lub gniazda wtyczkowe;

1.7.12. Obcigzalnosé pradowa dtugotrwata (przewodu) - maksymalna warto$¢ pradu, ktéry moze ptynaé

dtugotrwale w okreslonych warunkach bez przekroczenia dopuszczalnej temperatury przewodu;

1.7.13. Prad przetezeniowy - dowolna warto§¢ pradu wigksza od warto$ci znamionowej. Dla przewodow

warto$cia znamionowa jest obciazalno$¢ pradowa dlugotrwata;

1.7.14. Oprzewodowanie - przewdd, przewody lub przewody szynowe i elementy zapewniajace ich

zamocowanie i ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi;

1.7.15. Urzadzenia elektryczne — wszystkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do takich

celéw jak wytwarzanie, przeksztatcanie, przesytanie rozdziat lub wykorzystanie energii elektrycznej;

1.7.16. Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inna

forme energii;

1.7.17. Rozdzielnica niskonapigciowa - zestaw jednego lub kilku tgcznikéw niskonapigciowych wraz ze

wspdtpracujacym wyposazeniem sterowniczym, pomiarowym, sygnalizacyjnym, zabezpieczeniowym,

regulacyjnym itd., kompletnie zmontowany na odpowiedzialno$é wytworcy, ze wszystkimi wewngtrznymi



potaczeniami elektrycznymi i mechanicznymi oraz czgSciami konstrukcyjnymi;

1.7.18. Ochrona przed dotykiem posrednim - ochrona dostepnych cz¢sci przewodzacych w przypadku

pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktéceniowych;

1.7.19. Ochrona przed dotykiem bezposrednim - ochrona przed dotykiem czgsci czynnych instalacji elektrycznej w
trakcie ich normalnej pracy pod napigciem,

1.7.20. Napigcie znamionowe instalacji - znamionowe napigcie mi¢dzyprzewodowe, na ktdre instalacja zostata
zbudowana;

1.7.21. Obudowa, ostona - element zapewniajacy ochron¢ przed niektérymi wptywami otoczenia i przed

dotykiem bezposrednim z dowolnej strony;

1.7.22. Uziom - przedmiot lub zespdt przedmiotéw umieszczonych w gruncie (ziemi) tworzacy elektryczne
polaczenie z tym gruntem (ziemia);

1.7.23. Przewdd ochronny (PE) - przew6d lub zyta przewodu przeznaczony do elektrycznego potaczenia
nastepujacych czegsci: dostgpnej czesci przewodzacej, obcej przewodzacej, gtdwnej szyny (zacisku uziemiajacego),
uziomu, uziemionego punktu neutralnego Zrédta zasilania lub punktu neutralnego sztucznego;

1.7.24. Przewdd ochronno- neutralny (PEN) - uziemiony przewod (zyta przewodu) spelniajacy jednoczes$nie
funkcje przewodu ochronnego i przewodu neutralnego;

1.7.25. Przewdd uziemiajacy - przewod ochronny taczacy gtéwna szyne (zacisk) uziemiajacq z uziomem;

1.7.26. Gtéwna szyna uziemiajaca - szyna (zacisk) przeznaczona do przylaczenia do uziomu przewodow
ochronnych, w tym przewoddw potaczen wyréwnawczych oraz przewoddw uziemien roboczych, jezeli one
wystepuja;

1.7.27. Potaczenia wyrédwnawcze - elektryczne potaczenia czesci przewodzacych dostepnych lub czesci
przewodzacych obcych w celu uzyskania wyréwnania potencjatow;

1.7.28. Rezystancja uziemienia - rezystancja statyczna mi¢dzy uziomem a ziemig odniesienia zmierzona przy
przeptywie pradu przemiennego o czgstotliwosci technicznej;

1.7.29. Centrala Sterowania Oddymianiem (CSO) - centralna cz¢$¢ instalacji oddymienia klatki schodowej, posiada
zainstalowane oprogramowanie, ktére wykrywa i sygnalizuje zagrozenie zadymieniem po odebraniu informacji od
zainstalowanych czujek lub recznych przyciskéw oddymiania. W momencie odebrania sygnatu alarmu

centrala automatycznie moze uruchomi¢ sitowniki klap oddymiajacych oraz drzwi napowietrzajacych.

1.7.30. Optyczna czujka dymu - Czujka przeznaczona jest do wykrywania dymu pojawiajacego si¢ w pierwszej
fazie pozaru. W momencie wykrycia zagrozenia czujka przekazuje sygnat alarmu do CSO.

1.7.31. Rgczny przycisk oddymiania - przeznaczony do recznego uruchomienia systemu oddymiania klatki
schodowej przez osobg, ktéra zauwazyta zadymienia. Uruchomienie ostrzegacza polega na uderzeniu w szybke
zabezpieczajaca i wcisnigciu przycisku.

1.7.32. Monitoring IP - Jedyny system CCTV, ktéry do transmisji danych wykorzystuje protokot internetowy.
Kazdy element tego systemu jest, mozna powiedzieé, miniaturowym komputerem z karta sieciowa. Monitoring IP
z reguly cechuje si¢ najlepsza jakoscig obrazu i najwyzsza funkcjonalnoscig. Nie jest one jednak doskonaty — moze
prowadzac op6znienia i by¢ podatny na spadki przepustowosci tacza internetowego.

1.7.33. Kamera IP — potaczenie kamery i komputera w cato$¢. Urzadzenie to rejestruje i przesyta obraz na zywo
bezposrednio przez sie¢ IP, umozliwiajac uprawnionym uzytkownikom obserwacj¢ na miejscu lub z oddalonego
stanowiska. Podglad, zapisywanie i zarzadzenie materialem wizyjnym z takiej kamery odbywa si¢ za

posSrednictwem infrastruktury sieci opartej na standardowym protokole IP.



Kamera taka posiada wtasny adres IP. Jest podtaczona do sieci, ktéra zazwyczaj zawiera migdzy innymi
wbudowany serwer WWW, serwer FTP, klienta FTP, klienta poczty elektronicznej, system zarzadzania alarmami,
mozliwoséé programowania i inne opcje. Kamery sieciowe nie musza by¢ podtaczane do komputera, dziataja
niezaleznie dzigki czemu moga byé rozmieszczane w réznych miejscach, w ktorych znajduje si¢ podtaczenie do
sieci IP.

1.8. Dokumenty odniesienia.

Jezeli niniejsza ST powotuje si¢ na PN, przepisy i instrukcje to nalezy je traktowac jako integralng czgs$¢ i czytac je

facznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Zaktada si¢, ze wykonawca w petni zna ich

zawarto$¢ i wymagania. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania PN (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed data
sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania innych norm krajowych , ktére obowiazuja w zwiazku

z wykonywaniem prac objetych zamowieniem i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi

wymaganiami, zawartymi w ST. Zaktada si¢, ze wykonawca dogtebnie zaznajomit si¢ z treScig i wymaganiami

tych norm. Jednocze$nie wykonawce obowiazuja ustalenia zawarte w nizej podanych dokumentach :

Akty prawne:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. z dnia 2002 Nr 106 poz. 1126) z p6zniejszymi zmianami.

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 , poz. 690 , z p6z. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz. U. nr 80 poz. 563).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetiac notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. 2004 nr 195 poz. 2011).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposob6w deklarowania

zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. 2004 nr 202 poz. 2072 , z pdz. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego ( Dz. 2003 nr 120 poz. 1133, z p6z. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. z dnia 2003 r. nr 48 poz.401).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26-09- 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbioérki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U . z2002r. Nr 108 poz. 953).

Normy:

*PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢: 4-443: Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi



- Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi (oryg.)

* PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami - Ochrona przed zaktoceniami elektromagnetycznymi (EMI)
w instalacjach obiektow budowlanych.

* PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa - Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym.

* PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Dobdr Srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

* PN-HD 60364-5-51:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogolne (oryg.)

* PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego - Oprzewodowanie.

* PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa.

* PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-56: Dobdr i montaz wyposazenia

elektrycznego.

* PN-HD 60364-5-56:2010 - Instalacje bezpieczenstwa (oryg.).

* PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Obciazalnos$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

* PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

* PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego i taczenia.

* PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Inne wyposazenie - Niskonapigciowe zespoty pradotwércze.

* PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 7-701: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng lub prysznic

* PN-EN 62305-1:2011: Ochrona odgromowa — Cz¢$¢ 1, Wymagania ogodlne,

* PN-EN 62305-2:2012: Ochrona odgromowa — Czg$¢ 2, Zarzadzanie ryzykiem,

* PN-EN 62305-3:2011: Ochrona odgromowa — Czg$¢ 3, Uszkodzenia fizyczne obiektow budowlanych

1 zagrozenie zycia,

¢ PN-EN 62305-4:2011: Ochrona odgromowa — Cz¢§¢ 4, Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

budowlanych,

* seria norm PN-EN 50164 - (od 1 do 7) — Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS, LPC).

Instalacje elektryczne - sprawdzanie i pomiary:

* PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cze$¢ 6: Sprawdzenie.

* PN-HD 60364-7-715:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 7-715: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oSwietleniowe o bardzo niskim napigciu

* PN-HD 60364-7- 740:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze§¢ 7-740: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Tymczasowe instalacje elektryczne obiektow, urzadzen

rozrywkowych i stragandw na terenie targdw, wesotych miasteczek i cyrkdw.



* PN-HD 60364-5- 54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-54: Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych.

* PN-HD 60364-5-534:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-53: Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego - Odlaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie - Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed
przepigciami (oryg.).

¢ PN-HD 60364-5-551:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-55: Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 551: Niskonapigciowe zespoty pradotwodrcze (oryg.).

* PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 7-704: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.

* PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Dobor Srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywoéw zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa.

* PN-E-05012:1989 Urzadzenia elektroenergetyczne - Dobor silnikdéw elektrycznych i ich instalowanie -
Ogo6lne wymagania i odbior techniczny.

* PN-EN 62262:2003 Stopnie ochrony przed zewn¢trznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez
obudowy urzadzen elektrycznych (Kod IK) (IDT PN-EN 50102:2001) (oryg.).

* PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

* PN-EN 50102:2001 Stopnie ochrony przed zewngtrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez
obudowy urzadzen elektrycznych (Kod IK).

* N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

* N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa

Oswietlenie wewnetrzne i oprawy oswietleniowe:

« PN-EN 12464-1 Swiatto i o§wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Czes$é 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

» PN-EN 12665 Swiatto i o§wietlenie - Podstawowe terminy oraz kryteria okre§lania wymagan dotyczacych
o$wietlenia.

* PN-EN 60598-1:2007 Oprawy o$wietleniowe - Cze$¢ 1: Wymagania ogélne i badania.

* PN-EN 60598-1:2009 Oprawy oswietleniowe - Cze$¢ 1: Wymagania ogélne i badania (oryg.).

* PN-EN 1838 Zastosowania o§wietlenia - O§wietlenie awaryjne.

* PN-EN 50172 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

* PN-EN 60598-2-22:2004 Oprawy o$wietleniowe - Cze$¢ 2-22: Wymagania szczegétowe - Oprawy o§wietleniowe
do o$wietlenia awaryjnego.

* PN-EN 60598-2-22:2004/A2:2008 Oprawy oSwietleniowe - Cze$¢ 2-22: Wymagania szczegétowe - Oprawy
o$wietleniowe do o$wietlenia awaryjnego (oryg.)

* PN-EN 61347-27:2009 Urzadzenia do lamp. Cze$¢ 2-7: Wymagania szczegétowe dotyczace statecznikow
elektronicznych zasilanych pradem statym, do o§wietlenia awaryjnego.

* PN-EN 61347-1:2003/A1:2008 Urzadzenia do lamp. Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne i bezpieczenstwa (oryg.).

* PN-EN 61347-1:2003 Urzadzenia do lamp. Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne i bezpieczenstwa.

* PN-EN 61347-1:2010 Urzadzenia do lamp. Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne i bezpieczenstwa.

* PN-EN 55015:2007/A1:2007 Poziomy dopuszczalne i metody pomiaréw zaburzen radioelektrycznych
wytwarzanych przez elektryczne urzadzenia o§wietleniowe i urzadzenia podobne (oryg.).

* PN-EN 55015:2007 Poziomy dopuszczalne i metody pomiarow zaburzen radioelektrycznych wytwarzanych przez

elektryczne urzadzenia o§wietleniowe i urzadzenia podobne (oryg.).



* PN-EN 55015:2007/A2:2009 Poziomy dopuszczalne i metody pomiaréw zaburzen radioelektrycznych
wytwarzanych przez elektryczne urzadzenia o§wietleniowe i urzadzenia podobne (oryg.).

* PN-EN 61000-44:2010 Kompatybilnoé¢ elektromagnetyczna (EMC). Cze$é 4-4: Metody badan i pomiaréw.
Badanie odpornosci na serie szybkich elektrycznych stanéw przejSciowych.

* PN-EN 50131 Systemy sygnalizacji wlamania i napadu.

* PN-EN 50136 Systemy alarmowe - Systemy i urzadzenia transmisji alarmu.

Normy fakultatywne:

* PN-E-04700 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

* PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa . Ewakuacja.

* PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

Inne dokumenty i ustalenia techniczne:

¢ Poradnik Kierownika Budowy. Od przejgcia placu budowy do odbioru konicowego. Wydawnictwo Forum, 2008.

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, cze$¢ D: Roboty instalacyjne,
zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej, wydawnictwo: Instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa 2012r.

» Wytyczne SITP WP-01:2020 OSWIETLENIE AWARYINE Wytyczne planowania, projektowania, instalowania,
odbioru, eksploatacji i konserwacji."

* PKN-CEN/TS 54-14:2018 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania, projektowania, instalowania,
uruchamiania, eksploatacji i konserwacji.

* Poradnik montera elektryka. WNT, Warszawa 1997 r.

« Katalogi i karty materiatowe producentoéw.

Nazwy i kody robot objetych zamoéowieniem.

Grupy robdt, klasy rob6t lub kategorie robot.

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312000-7 Instalowanie systeméw alarmowych i anten

45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych

45312200-9 Instalowanie przeciwwtamaniowych systeméw alarmowych

45312310-3 Ochrona odgromowa

45312311-0 Montaz instalacji piorunochronnej

45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

45314120-8 Instalowanie abonenckich central telefonicznych

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45314310-7 Uktadanie kabli

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45315600-4 Instalacje niskiego napigcia

45317000-2 Inne instalacje elektryczne
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45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych

35125300-2 Kamery bezpieczenstwa

45324000-4 Tynkowanie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw i wyrobow.

Do realizacji przedmiotu zamoéwienia moga by¢ stosowane wylacznie materialy i wyroby:

1. O parametrach zgodnych z dokumentacja projektowa i niniejsza ST, obowiazujacymi normami i przepisami

2. O wtasciwosciach technicznych i uzytkowych , umozliwiajacych spelnienie wymagan okreSlonych
w dokumentacji, niniejszej ST, przepisach techniczno-budowlanych.

3. Dopuszczone do obrotu i powszechnego uzytkowania tzn. takie, ktére zostaty oznakowane znakiem CE (lub B)
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz posiadaja:

» certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

» deklaracje zgodnoSci lub certyfikaty zgodnosci z aprobata techniczna, dla ktérych nie ustalono polskie;j
normy,

* atesty i Swiadectwa badan pozwalajace na stwierdzenie wiasciwego zastosowania.

0Od 01.05.2004 r. za dopuszczenie do obrotu i stosowania uznaje sic wyroby, dla ktérych producent:

1. Dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg okre§lonego systemu oceny
zgodnosci,

2. Wydat krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia,

3. Oznakowat wyrdb znakiem CE lub znakiem B zgodnie z obowiazujacymi przepisami .

Wyroby dopuszczone na podstawie dotychczasowych przepisow na zasadach okre§lonych w tych przepisach, tzn.,

ze wydane sg aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci z norma lub aprobatg techniczng — zachowuja

wazno$¢ do dnia okreSlonego w tych dokumentach.

Materiaty i wyroby nalezy dostarcza¢ na budowe wraz z wtasciwymi dokumentami dopuszczajacymi je do obrotu

i stosowania w budownictwie oraz dokumentami potwierdzajacymi ich jako$¢, ktérymi migdzy innymi sg:

Swiadectwa jakoSci, karty gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego itp.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzié¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnoSci z danymi

wytworcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci dotyczacych jakosci lub przydatnosci

dostarczonych materiatéw i wyrobow mogacych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonania robét, nalezy przed ich

wbudowaniem poddaé je ponownym badaniom okres§lonym przez inspektora nadzoru lub innych przedstawicieli

z dozoru technicznego robot.

W razie potrzeby materialy powinny by¢ poparte wynikami badan wykonanymi przez producenta, a kopie

wynikow tych badan powinny byé dostarczone przez wykonawce inspektorowi nadzoru.

Okres$lone w dokumentacji projektowej i niniejszej ST znaki towarowe, nazwy producentow i dystrybutoréw

zostaty wskazane w celu wlasciwego (precyzyjnego) opisania przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy dopuszcza stosowanie wyrobow rownowaznych (nie zastepczych) lub o wyzszym standardzie.

Nalezy stosowac wyroby okreSlone w niniejszej specyfikacji lub rownowazne [Art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo zamo6wien publicznych].
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Przed przystapieniem do robot, wykonawca powinien przekaza¢ inspektorowi nadzoru do wgladu wszystkie
dokumenty dopuszczajace materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie oraz §wiadectwa jakosci i atesty
stosowanych materiatow.

2.2. Odbidér materialéw i wyrobow dostarczonych na budowe.

* Przyjecie materiatéw (w tym réwniez elementéw konstrukeji, urzadzen i maszyn) do magazynu na budowie
powinno byé poprzedzone jakoSciowym i iloSciowym odbiorem tych materiatdw. Odbioru i przyjecia mozna
dokona¢ w zaktadzie produkcyjnym dostawcy, w punkcie zdawczo-odbiorczym PKP, PKS lub PSK, w magazynie
budowy lub bezposrednio na budowie.

* Przedsigbiorstwo wykonawcze jest zobowigzane dostarczaé na budowe wyroby i materiaty nowe (tzn. nie
uzywane). Materiaty uzywane moga by¢ stosowane wytacznie za pisemna zgoda inwestora lub jego
upowaznionego przedstawiciela.

* Parametry techniczne materialéw i wyrobdw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie
technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowiazujacych norm panstwowych, przepisow
dotyczacych budowy urzadzen elektrycznych oraz niniejszych warunkéw technicznych. Jesli w projekcie lub
kosztorysie przy okreSlonym materiale, wyrobie lub urzadzeniu podany jest numer katalogowy, to dostarczony na
budowe wyrob powinien Sciste odpowiadaé opisowi katalogowemu. Materiaty i wyroby o zblizonych, lecz nie
identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie, parametrach mozna zastosowaé na budowie wytacznie za
pisemna zgoda projektanta i inwestora lub jego upelnomocnionego przedstawiciela.

* Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga si¢ Swiadectw jakoSci, np.: aparaty, kable, urzadzenia
prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego (np. w przypadku urzadzen prefabrykowanych). Przy odbiorze materiatéw nalezy zwrocic
uwage na zgodnos¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy. Swiadectwa jakosci, karty gwarancyijne, protokoty
wewngtrznego odbioru technicznego itp. dokumenty materialowe nalezy starannie przechowywac¢ w magazynie
wraz z materiatem, a po wydaniu materiatu z magazynu w kierownictwie robét (budowy).

* Urzadzenia dostarczone przez zleceniodawcg powinny by¢ zaopatrzone w Swiadectwa jakoSci.

¢ Dostarczone na miejsce sktadowania (budowe) materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatdéw, czesci
sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen. Nalezy réwniez wyrywkowo sprawdzié jako$¢ wykonania,
stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym spowodowanych korozja itp.

* W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwoSci mogacych mieé wplyw na jako$¢é wykonania
robot, materiaty i elementy urzadzen nalezy przed ich uzyciem sprawdzic.

Dokumenty dopuszczajace stosowanie materiatow i wyrobow w budownictwie, ewentualne dokumenty stanowiace

podstawe wykonania tych wyrobdw oraz oswiadczenia wykonawcy dotyczace wyroboéw jednostkowo

zastosowanych w obiekcie, wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo przedstawia¢ do wgladu inspektorowi
nadzoru. Dokumenty te wykonawca zobowiazany jest przechowywac na budowie przez calty okres wykonywania
robot i po ich zakonczeniu powinien je przekaza¢ zamawiajacemu jako jeden z elementow dokumentacji
odbiorowej.

2.3. Przechowywanie materialow i wyrob6w na budowie.

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja ich producenta.

Sprzet i osprzet podstawowy i pomocniczy nalezy przechowywaé w oryginalnych opakowaniach, kartonach,

opakowaniach foliowych.

Szczegdblnie nalezy chroni¢ materialy przed wptywami atmosferycznymi: deszcz, mréz oraz przed zawilgoceniem.
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Sposob sktadowania materiatow elektrycznych w magazynach jak i konserwacja tych materiatéw powinny by¢

dostosowane do rodzaju materiatow. Nalezy stosowac og6lne wymagania podane w p. 2.1.

Materiaty, aparaty, urzadzenia i maszyny elektryczne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych

przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze o§wietlonych.

Ksztattowniki stalowe o wigkszych przekrojach i niektére materialty budowlane mozna sktadowac na placu,

jednak w miejscu, gdzie nie b¢da narazone na uszkodzenia mechaniczne, dziatanie korozji (przy odpowiednim

zabezpieczeniu) itp.

Przy sktadowaniu poszczegdlnych rodzajow materiatow nalezy przestrzegaé nastepujacych wymagan:

- przewody izolowane i taSmy izolacyjne nalezy przechowywac w pomieszczeniach suchych i chtodnych,

- sktadowanie kabli i osprz¢tu powinno byé zgodne z nast¢pujacymi warunkami: kable w czasie sktadowania
powinny znajdowac si¢ na bebnach; dopuszcza si¢ sktadowanie krétkich odcinkéw kabli w kregach, bez zataman
lub innych uszkodzen mechanicznych, bebny z kablami powinny by¢ umieszczone na utwardzonych podtozach;
bebny powinny by¢ ustawione na krawedziach tarcz (0§ bebna poziomo), a kregi utozone poziomo (ptasko),
osprzet kablowy powinien by¢ sktadowany w pomieszczeniach; zaleca si¢ sktadowanie zestawdéw montazowych
z taSm elektroizolacyjnych oraz z rur termokurczliwych w pomieszczeniach o temperaturze nie przekraczajacej
+20°C,

- wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy, drobne ksztattowniki
itp.,
nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem przed dziataniem korozji,

- narzedzia nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, odpowiednio ogrzewanych
i przewietrzanych; nalezy je odpowiednio zakonserwowac przed dziataniem korozji,

- sprzgt ochrony osobistej oraz odziez ochronng i robocza nalezy przechowywaé w pomieszczeniach jak w p. h);
sktaduje si¢ je na oddzielnych poétkach wedtug gatunkéw, wymiardw i przeznaczenia, z tym ze odziez robocza
uzywana zatluszczong nalezy przechowywaé oddzielnie, rozwieszona, a nie uktadana warstwami; odziez i wyroby
futrzane nalezy zabezpieczy¢ przed gryzoniami i molami,

- farby ptynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje, zalewy kablowe itp. nalezy magazynowac¢ w oddzielnych
pomieszczeniach (ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych przepisoéw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego oraz bhp; wolno stosowac jedynie wodne lub parowe ogrzewanie takich pomieszczen;
pomieszczenie powinno by¢ przewietrzane (wlot powietrza z dotu), pétki i regaty powinny by¢ odporne na ogien;
drzwi magazynu powinny otwieraC si¢ na zewnatrz; na zewnegtrznej stronie drzwi nalezy umocowac¢ odpowiednie
tablice ostrzegawcze, a w poblizu wywiesié instrukcje przeciwpozarowa),

- gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawionych nalezy magazynowac
w specjalnie do tego celu przeznaczonych, nie ogrzewanych i nie nastonecznionych pomieszczeniach; peine butle
nalezy ostroznie transportowac, nie wolno ich rzucaé ani uderzaé, nalezy je chroni¢ przed nagrzaniem (réwniez
przez promienie stonca); puste butle nalezy sktadowaé oddzielnie; butle tlenowe nalezy chronié przed
zattluszczeniem, gdyz moze to spowodowaé pozar i ewentualny wybuch; magazynowanie powinno byé zgodne
z przepisami szczegllnymi lub z normami panstwowymi,

- cement i gips w workach papierowych nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i wilgocia; nalezy zwraca¢ uwagg na okres zdolnosci wigzania cementu i gipsu, ktory
jest stosunkowo krotki; szczegétowe warunki sa podane w odnosnych normach panstwowych,

- cegle, przykrywy kablowe, rury azbestowo-cementowe i Zeliwne mozna sktadowaé w sposdb uporzadkowany na

placu (bez przykrycia dachem), przy czym cegle i rury azbestowo-cementowe w okresie jesienno-zimowym
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nalezy zabezpieczy¢ przed opadami i oblodzeniem (np. ostona z papy lub folii),

3.SPRZET.

Podczas realizacji zamdwienia, wykonawca zobowigzany jest uzywac sprzetu, ktory:

- Spelnia wszystkie wymagania wynikajace z technologii robdt i gwarantuje wlasciwa jako$¢ realizowanych robot
(sprzet nie zapewniajacy wtasciwej jakosci rob6t musi byé bez zadania zamawiajacego wycofany z eksploatacji).

- Nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robédt, zaréwno w miejscu tych robot, jak takze
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,
sprzetu, itp.

- Odpowiada wymaganym przepisom eksploatacyjnym.

- Wykonawca powinien stosowac sprzet, narzgdzia oraz przyrzady pomiarowe spetniajace wymogi bezpieczenstwa
BHP i p.poz , zasad ergonomii oraz w przypadku przyrzadéw pomiarowych posiadajace aktualne §wiadectwo
wzorcowania (jezeli takie sg wymagane przez przepisy np. przyrzady do pomiaru wielkosci zwiazanych
z bezpieczenstwem) czy legalizacji,

- Sprzet, narzedzia oraz przyrzady pomiarowe uzywane w robotach montazowych, moga by¢ obstugiwane przez
pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, staz pracy i uprawnienia do ich obstugi, gwarantujace
wysoka jako$¢ wykonania robot, musza by¢ akceptowane przez zamawiajacego (jezeli budza watpliwosci co do
zapewnienia wlasSciwej jakosci robdt).

Prace mozna wykonywaé réwniez przy pomocy wszelkiego innego sprzetu zaakceptowanego przez kierownika

budowy lub inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT.

W trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia, wykonawca jest zobowigzany do uzywania Srodkéw transportu, ktdre:

- nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot,

- 83 przystosowane do rodzaju transportowanych materiatow, elementéw konstrukcji, urzadzen itp.,

- przy ruchu na drogach publicznych spetniaja wymagania przewidziane prawem o ruchu drogowym.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé wykonanie rob6t w umownym terminie.

Przewozone materiaty powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez wytworce, oraz

zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu w sposdb zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

Zaleca sig, dostarczenia urzadzen bezpoSrednio przed montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu

wewngtrznego z magazynu budowy.

Podczas transportu na budowe, ze sktadu przyobiektowego na stanowisko robocze nalezy zachowaé ostrozno$¢ aby

nie uszkodzié materiatéw do montazu. Minimalne temperatury wykonywania transportu ze wzglgdu na mozliwos$é

uszkodzenia izolacji, wynosza dla przewod6éw nawinigtych na bebny: —15°C oraz —5°C dla zwinigtych w ,,0semke”
odcinkéw. Stosowaé dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYKONANIE PROJEKTOWANYCH ROBOT.

4.1. Warunki ogolne.

Wykonawca zobowiazany jest do:

- prowadzenia rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz innymi dokumentami,

- stosowania wtasciwych metod wykonania robdt i przestrzegania aktualnie obowiazujacych przepiséw bhp i p.poz,

- koordynacji poszczegdlnych prac whasnych i podwykonawcow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za :

- jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt,

- wszelkie bezpieczenstwo wszystkich czynnosci na terenie budowy,
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- zgodno$¢ materiatow i wykonywanych robot z: dokumentacja projektowa i niniejsza ST, przepisami, normami
oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, dokumentacja techniczno-rozruchowa poszczeg6lnych urzadzen,
ustaleniami i poleceniami inspektora nadzoru (i projektanta),

- jako$§¢ wykonania rob6t musi odpowiadaé obowigzujacym przepisom i normom.

W sytuacji, gdy nie zostat okre$lony standard wykonania robot, powinny by¢ one zrealizowane zgodnie z najlepsza

praktyka. Wykonawca powinien stosowaé wyroby spetniajace wszystkie wymogi funkcjonalne i estetyczne.

Przed rozpoczgciem robdt wykonawca powinien zapoznac si¢ z obiektem, w ktérym prowadzone beda roboty

celem stwierdzenia odpowiedniego przygotowania frontu robot.

Kwalifikacje personelu robét elektrycznych powinny by¢ stwierdzone i udokumentowane waznymi

za$wiadczeniami kwalifikacyjnymi. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowane przez

wykonawcg, zostang poprawione przez wykonawce na jego wiasny koszt.

W przypadkach wymagajacych wyjasnien , usciSlen lub wprowadzenia zmian w zastosowanych rozwiazaniach,

wykonawca ma obowiazek powiadamiania (w formie wczesniej uzgodnionej ) inspektora nadzoru

a w uzasadnionych przypadkach takze projektanta, w celu podjecia decyzji technicznych w zadanym lub

proponowanym przez wykonawce zakresie.

Polecenia inspektora beda wykonywane nie p6Zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu

przez wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt.

Po zakoniczeniu rob6t w obiekcie, przed ich odbiorem , wykonawca dokonuje technicznego sprawdzenia jakosci

wykonanych rob6t wraz z wykonaniem odpowiednich badan.

USUNIECIE I WYWIEZIENIE GRUZU Z TERENU ROBOT.

- Usuwanie gruzu z terenu rob6t musi odbywac si¢ wydzielong trasa, poprzez reczny transport w hermetycznie
zamknigtych workach lub przy uzyciu rekawéw foliowych zapewniajacych brak pylenia podczas transportu gruzu.

- Wykonawca na wtasny koszt ma obowiazek wywies¢ gruz z terenu budowy na wyznaczone wysypisko §mieci.

4.2. Wymagania ogolne.

Cato$¢ instalacji powinna byé wykonana tak, aby:

- obcigzenie obwodow w normalnych warunkach byto praktycznie réwno rozdzielone na poszczegdlne fazy,
co nalezy zapewni¢ przez odpowiednie przytaczanie odbiorow 1-fazowych,

- skutki wynikajace z przedostania si¢ obcych ciat statych, w tym pltynéw, byly minimalne a w wyniku dostepu
wody nie mogly wystapi¢ zadne uszkodzenia,

- czesci podatne na niszczace dziatanie substancji powodujacych korozje i zanieczyszczenie byty odpowiednio
zabezpieczone a wszelkie uszkodzenia powodowane przez narazenia mechaniczne byty zminimalizowane,

- instalacja nie byta poddawana nadmiernym naprezeniom mechanicznym w przypadku, gdy istnieje zagrozenie
zwiazane z mozliwoS$cia ruchdéw konstrukcji budynku , uszkodzenie powtok i izolacji przewoddéw, kabli oraz ich
koncowek byto utrudnione,

- elementy wykonane z materiatéw mogacych powodowac wzajemne niszczenie, nie stykaly sig, o ile nie
zastosowano odpowiednich §rodkéw zapobiegajacych skutkom takiego zetknigcia,

- zminimalizowa¢ ryzyko rozprzestrzeniania si¢ ognia,

- tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy usytuowac w taki sposob, aby zapewni¢ tatwy dostep,

a jednoczesnie zabezpieczy¢ przed dostgpem niepowotanych oséb,
- wszelkie prace prowadzi¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 0°C.
Po zakoniczeniu montazu instalacji nalezy:

- opisa¢ obwody zgodnie ze schematami,
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- wykona¢ préby po montazowe i wszystkie wymagane badania odbiorcze.

4.3. Ustanowienie kierownika budowy (robét).

Inwestor nie bedacy osoba fizyczna jest obowigzany do ustanowienia kierownika budowy dla wykonania lub
przebudowy budynkdéw, obiektow inzynierskich oraz statych instalacji zwiazanych z budynkami i obiektami
inzynierskimi. Ustanowienie kierownika budowy w przypadku inwestycji dokonywanych przez osoby fizyczne jest
wymagane dla budynkéw, dla ktérych konieczne jest uzyskanie zezwolenia na ich prowadzenie.

W przypadku gdy na budowie wystepuja instalacyjne roboty budowlano-montazowe dla ich prowadzenia
ustanawia si¢ kierownika robot o odpowiednich kwalifikacjach w danej specjalnosci robot, w tym i dla robot
elektrycznych instalacyjno-montazowych.

Kierownik budowy (robdt) powinien wpisaé w dzienniku budowy (robot) oSwiadczenie o podjeciu swej funkcji.
4.4. Odbioér frontu robét.

Przed rozpoczeciem robét elektrycznych wykonawca powinien zapoznaé si¢ z obiektem budowlanym (lub
terenem), gdzie beda prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robot.

Odbidr frontu robdt przez wykonawce od zleceniodawcy (generalnego wykonawcy, inwestora) powinien by¢
dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem protokotu.

Zakres i termin odbioru frontu robdt oraz stan obiektu przekazywanego do robdt powinien by¢ zgodny z
ustaleniami podanymi w umowie o realizacje inwestycji lub z ewentualnymi p6Zniejszymi zmianami umowy.
Przy przekazywaniu frontu robot zleceniodawca jest obowiazany dostarczy¢é wykonawcy plan urzadzen
podziemnych znajdujacych si¢ na terenie rob6t lub ztozy¢ pisemne o§wiadczenie, ze w danym terenie nie ma
zadnych urzadzen podziemnych.

Szczegbtowy zakres odbioru frontu robot zalezy od charakteru i rodzaju robét przewidzianych do wykonania i jest
podany w poszczegdlnych rozdziatach specjalistycznych.

4.5. Koordynacja robét elektrycznych z innymi robotami.

Koordynacja rob6t budowlano-montazowych poszczegdlnych rodzajéw powinna by¢ dokonywana we wszystkich
fazach procesu inwestycyjnego, poczawszy od projektowania, a skonczywszy na rozruchu i przekazaniu do
eksploatacji. Koordynacja nalezy obja¢ rowniez projekty i robot, ogdlne harmonogramy budowy oraz faze
realizacji (wykonawstwa) inwestycji. Wykonywanie robdt koordynowac na biezaco z kierownikiem budowy -
przedstawicielem generalnego wykonawcy i kierownikami poszczeg6lnych rodzajoéw robot.

Og6lny harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczego6lnych
rodzajow robdt lub ich etapdw i powinien by¢ tak uzgodniony, aby zapewniat prawidtowy przebieg zasadniczych
robdt ogdlnobudowlanych, a w szczegdlnosci umozliwiat technicznie i ekonomicznie prawidlowe wykonawstwo
robdt w tym i elektrycznych.

Og6lny harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawe do opracowania szczegétowych harmonograméw
robét elektrycznych. Koordynacja nalezy objaé rowniez pomocnicze roboty ogélnobudowlane zwiazane z robotami
elektrycznymi, jesli przedsigbiorstwo robot elektrycznych nie bedzie wykonywato robdt pomocniczych sitami
wlasnymi, np. naprawa nawierzchni, wykonywanie rusztowan powyzej wysokosci 4m itp.

4.6. Wymagania dotyczace wykonawstwa.

Warunki techniczne podane w niniejszym punkcie dotycza wykonania i odbioru instalacji elektrycznych
wnetrzowych o napigciu do 1kV w budownictwie ogdlnym, uzytecznoSci publicznej, w pomieszczeniach suchych
lub wilgotnych. Warunki dotycza instalacji wnetrzowych wykonywanych:

- przewodami wielozytlowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa uktadanych pod tynkiem lub w podtodze

- przewodami wtynkowymi,
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- przewodami wielozytlowymi w listwach instalacyjnych z tworzywa,

- przewodami wielozytowymi (kabelkowymi) i kablami uktadanymi w prefabrykowanych kanatach instalacyjnych

(sufitowych, nasciennych itp.)

Warunki dotycza réwniez montazu opraw o$wietleniowych i zabezpieczen.

4.6.1. Wymagania ogodlne dotyczace wykonywania instalacji elektrycznych do 1kV.

- Nalezy zapewni¢ réwnomierne obciazenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie odbior6w
1-fazowych,

- Tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy sytuowac w taki sposob, aby zapewnic: tatwy dostep,

zabezpieczenie przed dostgpem niepowotanych oséb,

- Mocowanie puszek w §cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedna wytrzymato$é

na wyciaganie wtyczki z gniazda,

- Gniazda wtyczkowe i wyltaczniki nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia,

- W tazienkach nalezy przestrzegac zasady poprawnego rozmieszczania sprzgtu z uwzglednieniem przestrzeni
ochronnych,

- Potozenie wytacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowaé takie, aby w calym pomieszczeniu byto jednakowe,

- Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowat u gory,

- Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podtaczac¢ w taki sposéb, aby przewdd fazowy
dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny— do prawego bieguna,

- Instalacje ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami norm i przepisow.

4.6.1.1. PrzejScia przez Sciany i stropy.

- Wszystkie przejsScia obwoddw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. (wewnatrz budynku)
musza by¢ chronione przed uszkodzeniami.

- PrzejScia wymienione wyzej nalezy wykonywaé w przepustach rurowych.

- PrzejScia miedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny byé wykonane w sposdb szczelny,
zapewniajacy nie przedostawanie si¢ wyziewow.

- Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi musza by¢ chronione do wysokoSci bezpiecznej
przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury
stalowe, rury z tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka blaszane, drewniane itp.

- Przepusty instalacji elektrycznych wystepujace w elementach oddzielen przeciwpozarowych, zabezpieczy¢ do

odpornosci ogniowej odpowiadajacej odpornosci ogniowej elementu, w ktérym wystepuja.

- Wszystkie przekucia i przewierty przez stropy, podciagi i Sciany no$ne wykonywaé jedynie po akceptacji
inspektora nadzoru branzy konstrukcyjnej i kierownika budowy. Otwory w stropach pod piony instalacyjne
wykonac w §wietle kanatéw ptyt stropowych.

4.6.1.2. Instalacje wykonywane przewodami jedno-i wielozylowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa

ukladanych pod tynkiem lub w podlodze.

Trasowanie:

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi

instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidtowej konserwacji

i remontow. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Kucie bruzd:

Jesli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, nalezy je wykona¢ przy montazu instalacji.
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- Bruzdy nalezy dostosowaé do §rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.

- Przy uktadaniu dwéch lub kilku rur w jednej bruzdzie szeroko$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy miedzy
rurami wynosity nie mniej niz 5 mm.

- Rury zaleca si¢ uktadac jednowarstwowo.

- Zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich Scianach dzialowych w sposob ostabiajacy ich konstrukcje.

- Zabrania si¢ kucia bruzd, przebié i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.

- Przy przejSciach z jednej strony $ciany na druga lub ze Sciany na strop cata rura powinna by¢ pokryta tynkiem.

- Przebicia przez $ciany nalezy wykonywaé w taki sposdb, aby rur¢ mozna byto wyginaé tagodnymi tukami,
0 promieniu nie mniejszym od wartosci podanych ponize;j.

- Rury w podtodze moga by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi (stropu), ale w taki sposéb, aby nie

byly narazone na naprezenia mechaniczne. Moga by¢ one réwniez zatapiane w warstwie wyrownawczej podtogi.

4.6.1.3. Ukladanie rur i osadzanie puszek.

- Rury nalezy uktadaé i mocowac w uprzednio wykonanych bruzdach.

- Luki z rur sztywnych nalezy wykonywaé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich

uktadania. Najmniejszy dopuszczalny promien tuku powinien wynosié:

Srednica znamionowa rury [mm] 18 21 22 28 37 47
Srednica znamionowa rury [mm] 190 190 250 250 350 450

Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze byé wigksze niz 15°0 wewngtrznej Srednicy rury.

- Laczenie rur nalezy wykonywac za pomoca polaczen jedno kielichowych lub ztaczek dwukielichowych.

Najmniejsza dtugo$¢ potaczenia jedno kielichowego powinna wynosié:

Srednica znamionowa rury [mm] 18 21 22 28 37 47
Dlugos¢ kielicha [mm] 35 35 40 45 60 60

- Puszki powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany

byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycia¢ wymagana liczbg otwordw
dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur.

- Koniec rury powinien wchodzi¢ do §rodka puszki na glteboko$¢ do Smm.

4.6.1.4. Wciaganie przewodow do rur.

Do utozonych rur, po ich przykryciu warstwa tynku lub masy betonowej, nalezy wciagaé przewody przy uzyciu

sprezyny instalacyjnej, zakonczonej z jednej strony kulka a z drugiej uszkiem. Zabrania si¢ uktadania rur wraz

z wciagnigtymi w nie przewodami.

4.6.1.5. Przygotowanie koncow zyl i laczenie przewodow.

Przygotowanie koncéw zyt i taczenie przewodow nalezy wykonywaé zgodnie z podanymi wymaganiami:

- W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddw nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczen skrgcanych.

- W przypadku gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich
przytaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposdb przytaczenia nalezy uzgodnié
z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora.

- Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.

- Do danego zacisku nalezy przytaczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten
jest przystosowany.

- W przypadku stosowania zaciskdw, do ktérych przewody sa przytaczane za pomoca oczek, pomiedzy oczkiem
a nakretka oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowaé si¢ podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozja
w sposOb umozliwiajacy przeptyw pradu.

- Dhugoé¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.
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- Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych. W przypadku
stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzaé¢ warstwy cyny.

- Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

4.6.1.6. Mocowanie puszek.

Puszki nalezy osadzaé na Scianach (przed ich tynkowaniem) w sposob trwaty za pomoca kotkéw rozporowych lub

klejenia. Na Scianach drewnianych puszki nalezy mocowaé za pomoca wkregtow do drewna. Puszki po

zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi. Puszki powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby
ich gérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byta zréwnana z tynkiem.

4.6.1.7. Ukladanie i mocowanie przewodow.

- Instalacje wtynkowe nalezy wykonywac przewodami wtynkowymi. Dopuszcza si¢ stosowanie przewodow
wielozytowych ptaskich.

- Na podtozu z drewna lub innych materiatow palnych mozna uktada¢ przewody na warstwie zaprawy murarskiej
grubosci, co najmniej 5 mm, oddzielajacej przewdd od Sciany. Przewody majace dwie warstwy izolacji, tj.
izolacje kazdej zyty oraz wspdlna powloke, mozna uktada¢ bezposrednio na podtozu drewnianym lub z innego
materiatu palnego, jezeli zabezpieczenie obwodu wynosi nie wigcej niz 16 A.

- Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dhugosci niezbednej do wykonania potaczen.
Przewod neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe.

- Zagigcia i luki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym celu nalezy przecia¢ wzdhuz mostki
pomigdzy zytami przewodu nie uszkadzajac ich izolacji.

- Podtoze do uktadania na nim przewodéw powinno byé gladkie.

- Przewody nalezy mocowac do podtoza za pomoca klamerek. Dopuszcza si¢ rOwniez mocowanie za pomoca
gwozdzikow wbijanych w mostek przewodu.

- Mocowanie klamerkami lub gwozdzikami nalezy wykonywaé w odstgpach okoto 50 cm, wbijajac je tak, aby nie
uszkodzié izolacji zyt przewodu. Zabrania si¢ zaginania gwozdzikow na przewodzie.

- Do puszek nalezy wprowadza¢ tylko te przewody, ktére wymagaja taczenia w puszce; pozostate przewody nalezy
prowadzi¢ obok puszki.

- Przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwina¢ w luzny krazek i wltozy¢ do puszek, a puszki zakry¢
pokrywami lub w inny sposob zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.

- Zabrania si¢ uktadania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyrownawczej podtogi, w ztaczach plyt
itp. bez stosowania oston w postaci rur.

4.6.1.8. Instalacje wykonywane przewodami jednozylowymi lub wielozylowymi w listwach instalacyjnych

z tworzywa (przypodlogowych i Sciennych).

Trasowanie:

Instalacja w listwach wymaga trasowania gniazd wtyczkowych, tacznikéw i przebi¢ w $cianach.

Mocowanie listew:

Listwy instalacyjne nalezy mocowac do podtoza za pomoca kotkow rozporowych lub klejenia. Na §cianach

drewnianych listwy nalezy mocowaé za pomoca wkretéw do drewna.

Montaz osprzetu i przewodow:

- Gniazda wtyczkowe i taczniki nalezy mocowac do podtoza za pomoca kotkow rozporowych lub klejenia.

- Gniazda wtyczkowe przy listwie przypodtogowej nalezy taczy¢ przelotowo, bez rozcinania przewodow.

- Rozgatezienia od przewodow utozonych w listwach instalacyjnych nalezy wykonywac przy uzyciu zaciskéw
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odgateznych (przekluwajacych, kapturkowych itp.).

- W listwach instalacyjnych mozna uktadaé przewody jednozytowe lub wielozytowe.

- W jednym kanale listwy nalezy uktadac nie wigcej niz dwa obwody przewoddw jednozytowych.

- Po utozeniu i potaczeniu oraz zabezpieczeniu przewoddw przed wypadnigciem nalezy listwy zamknaé
pokrywami.

4.6.1.9. Montaz opraw oSwietleniowych.

- Uchwyty (haki) do opraw zwieszakowych montowane w stropach na budowie nalezy mocowaé przez:

a) wkrecenie do zabetonowanej puszki sufitowej przystosowanej do tego celu,

b) wkrecenie w metalowy kotek rozporowy,

¢) wbetonowanie.

Podane wyzej mocowanie powinno wytrzymaé: dla opraw o masie do 10kg sit¢ 500 N, dla opraw o masie wigkszej

od 10kg site w N rowng (50 x masa oprawy) w kg. Nie dopuszcza si¢ mocowania hakéw za pomoca kotkéw

rozporowych z tworzywa sztucznego.

- Metalowe czesci oprawy powinny by¢ trwale odizolowane od haka, jezeli hak ma potaczenie ze stalowymi
uziemionymi elementami budynku.

- Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadlowy oprawy.

- Przewody opraw o$wietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustow za pomoca ztaczy §wiecznikowych.

- Dopuszcza si¢ podtaczanie opraw o§wietleniowych przelotowo pod warunkiem zastosowania ztaczy
przelotowych.

4.6.1.10. Montaz zabezpieczen (gniazd bezpiecznikowych oraz wylacznikow).

- W ogdlnie dostepnych instalacjach wnetrzowych nalezy montowac aparaty zabezpieczajace z pokrywami
ostaniajacymi czesSci bedace pod napigciem.

- Gniazda bezpiecznikéw nalezy montowac na deskach lub bezposrednio na kotkach rozporowych osadzonych
w Scianie. Wylaczniki ptaskie nalezy montowac na listwach aparatowych.

- Do przykrecania nalezy uzywaé wkretéw z tbem pétkolistym o odpowiedniej Srednicy i dhugosei. Pod by
wkretow nalezy podtozy¢ podktadki.

- Przew6d zasilajacy nalezy przytaczaé do styku dolnego, przewod zabezpieczany do gwintu gniazda
bezpiecznikowego lub goérnego styku wytacznika ptaskiego.

- Aparaty zabezpieczajace zainstalowane przed licznikiem nalezy ostonic pokrywa przystosowana do
plombowania.

5.6.2. Instalacje i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej do 1kV.

5.6.2.1. Wstep — wymagania ogdlne.

Ochrong przeciwporazeniowa nalezy realizowac za pomoca srodkéw podstawowych i dodatkowych.

Srodki ochrony podstawowej sa nastepujace:

- pokrycie izolacja robocza metalowych czesSci obwodow elektrycznych wyrobdw przemystu elektrotechnicznego

- ostonigcie gotych czgséci bedacych pod napigciem,

- umieszczenie gotych czedci znajdujacych si¢ pod napigciem w trudno dostepnej odlegtosci,

- zabezpieczenie przewod6éw ruchomych przed uszkodzeniem mechanicznym w miejscu ich wprowadzenia do
odbiornikow,

- wykonanie ostony (np. z ptyty izolacyjnej) gotych szyn lub przewodéw zainstalowanych w pomieszczeniu,

- umieszczenie gotych szyn lub przewodéw na wysokosci wigkszej od 2,5m od poziomu podtogi lub stanowiska

pracy,

bl
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- zastosowanie zgodnych z przepisami odstgpow izolacyjnych gotych szyn rozdzielni od jej metalowej obudowy
zakrywajacej te szyny,

- zastosowanie w pomieszczeniu ruchu elektrycznego porgczy lub przegrod z materiatéw nieprzewodzacych,
utrudniajacych niezamierzone dotknigcie gotych szyn lub zaciskéw aparatéw elektrycznych.

Ochrona dodatkowa polega na zastosowaniu jednego z nastepujacych srodkéw:

- uziemienia ochronnego,

- sieci ochronnej,

- izolacji ochronnej,

- ochronnego obnizenia napigcia dotykowego,

- separacji,

- izolowania stanowiska.

Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotycza wykonania i odbioru:

- instalacji 1 urzadzen dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej w urzadzeniach elektroenergetycznych o napigciu
znamionowym nie przekraczajacym 1kV,

- uzioméw urzadzen elektroenergetycznych oraz uzioméw urzadzen piorunochronnych.

5.6.2.2. Wymagania szczegotowe.

Materiaty stosowane do wykonania instalacji powinny odpowiada¢ nast¢pujacym wymaganiom:

- przewdd ochronny bedacy zyla przewodu wielozytlowego powinien mieé izolacje o barwie zotto-zielonej,

- gote druty, linki lub taSmy miedziane, aluminiowe i stalowe przeznaczone do wykonania przewodow ochronnych
powinny by¢ dostarczane w krggach, bez zataman lub innych uszkodzen mechanicznych.

Materiaty do wykonywania uzioméw powinny odpowiadaé nastepujacym wymaganiom:

- druty lub tasmy stalowe powinny by¢ dostarczane w krggach, bez zataman i innych uszkodzen mechanicznych,

- prety, ksztattowniki i rury stalowe powinny by¢ dostarczane w odcinkach prostych o dlugos$ci nie mniejszej niz
5m, a przeznaczone na uziomy pograzane — 3m.

Inne materialy niezbgdne do wykonania instalacji powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom:

- §ruby, nakretki i podktadki zwykte i sprezyste przeznaczone do wykonania zaciskow i potaczen Srubowych
powinny by¢ wykonane ze stali odpornej na korozje lub ze stali zwyklej ocynkowanej albo w inny sposob
zabezpieczone przed korozja; powtoki ochronne nie powinny powigkszaé rezystancji potaczen,

- materiaty izolacyjne (np. guma, polwinit) przeznaczone do wykonania statej izolacji stanowiska powinny by¢
dostarczone w kregach, bez zataman i uszkodzen; parametry elektryczne i mechaniczne materiatléw izolacyjnych
powinny by¢ podane w zaswiadczeniu o jakoSci, wystawionym przez producenta.

Urzadzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej (wytaczniki przeciwporazeniowe, state urzadzenia

separacyjne, state transformatory bezpieczenstwa itp.) powinny by¢ dostarczone wraz z za§wiadczeniami

potwierdzajacymi zgodno$¢ parametréw z wymaganiami aktualnych norm panstwowych.

5.6.2.3. Montaz przewodow ochronnych w urzadzeniach elektroenergetycznych o napieciu do 1kV.

- Przewody ochronne (uziemiajace, sieci ochronnej i wyréwnawcze) przytaczone do statych urzadzen
elektrycznych Iub do nieruchomych przedmiotéw metalowych nalezy uktadaé w sposéb staty.

- Przewody ochronne utozone w sposob staty nalezy wykona¢ z miedzi, aluminium lub stali. Przewody ochronne do
urzadzen ruchomych (lampy przenosne, urzadzenia elektryczne itp.) powinny by¢ wielodrutowe. Moga one by¢
zyta przewodu wielozytowego lub oddzielnym przewodem jednozylowym. Przewody ochronne powinny
spelniaé wymagania podane w przepisach.

- Uktadanie i taczenie izolowanych przewodéw wielozytlowych, w ktdrych jedna z zyt spetnia funkcje przewodu
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ochronnego, nalezy wykona¢ wedlug wymagan, ktére zostaty podane w p. 3.5.5.

- Izolowane jednozytowe przewody ochronne nalezy uktadaé wzdtuz trasy przewodow skrajnych (fazowych).
Przewd6d ochronny powinien mie¢ w miejscach potaczen dtugo$¢ wigksza niz przewody skrajne.

- Gote przewody ochronne nalezy uktadac¢ jak nastepuje:

- przewody wykonane z drutu, linki lub taSmy nalezy uktada¢ tak, aby byty one dostgpne do ogledzin; wyjatek
stanowia przewody uktadane w tynku lub pod tynkiem,

- przewody stalowe nie ocynkowane nalezy chroni¢ przed korozja, przewody wykonane z drutu o Srednicy
mniejszej niz 10 mm lub taSmy o grubosci mniejszej niz 3 mm, uktadane na zewnatrz w miejscach ogolnie
dostepnych, nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- przewody nie powinny stykaé si¢ z materiatami palnymi; nie nalezy ich stosowa¢ w pomieszczeniach
zagrozonych wybuchem oraz w pomieszczeniach, w ktorych wystepuja pyty tatwo palne; przejscie przez
przegrody palne nalezy wykonaé w rurach stalowych lub azbestocementowych,

- w przypadku zmiany kierunku uktadania, promien zagigcia przewodu nie powinien by¢ mniejszy od
pigciokrotnego wymiaru przewodu (Srednicy lub boku w ptaszczyznie gigcia),

- w przypadku istnienia w obiekcie oddzielnych uzioméw roboczych i ochronnych, przewody nalezy odizolowaé
od przewodéw uziemiajacych uziemienia roboczego,

* Przewody ochronne powinny by¢ taczone w nastgpujacy sposob:

- potaczenia i przytaczenia przewoddw ochronnych wtasciwych i zastepczych nalezy wykonaé jako state;

przerwanie lub rozluznienie tych potaczen nie powinno byé mozliwe bez uzycia narzedzi; potaczenia state mozna

wykonywaé przez spawanie, spajanie na zimno, spajanie termiczne, nitowanie lub docisk srubowy; w przypadku

taczenia przewodu ochronnego z ostona metalowa przewodow lub kabli dopuszcza sig rowniez lutowanie;
potaczenia elektryczne poprzez zbrojenia konstrukcji zelbetowych, lub potaczenia przewodow ochronnych ze
zbrojeniem konstrukcji zelbetowych nalezy wykonywacé przez spawanie,

- przewody z gotej linki nalezy taczy¢ potaczeniem Srubowym na zaktadke przy uzyciu co najmniej dwoch
objemek dwusrubowych; dtugos¢ zaktadki powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; linki aluminiowe nalezy taczy¢

przez zaprasowanie na zimno,

- przewody z gotego drutu nalezy taczy¢ potaczeniem srubowym wg p. b) lub potaczeniem spawanym na, zaktadka

o dtugosci co najmniej 10 cm,

- przewody z taSmy gotej nalezy taczy¢ potaczeniem spawanym lub nitowanym na zaktadka o dtugosci co najmnie;

10cm lub $rubami dociskowymi przez otwory wywiercone w obu koncdwkach tasmy, badzZ potaczeniem
Srubowym wg p. b),

- potaczenia §rubowe nalezy wykonywac §rubami o $rednicy co najmniej 10 mm (gwint M 10) ze stali odpornej n
korozje lub odpowiednio zabezpieczonych przed korozja,

- potaczenia Srubowe nalezy wykonywac w taki sposob, aby ponad nakretke wystawaly co najmniej dwa zwoje
gwintu $ruby; nakretke nalezy odpowiednio mocno dokrecic i zabezpieczy¢ podktadka sprezysta przed
samoczynnym rozluznianiem,

- powierzchnie stykowe potaczen Srubowych nalezy przed dokreceniem oczyscic i pokry¢ wazelina bezkwasowa,

- potaczenia przewoddw ochronnych zastgpczych z rur stalowych gwintowanych nalezy odpowiednio mocno

dokrecaé, obejmujac ztaczka co najmniej piec zwojow gwintu rury.

a

* Migjsca lub odcinki zastepczych przewoddéw ochronnych, w ktérych metaliczna cigglo$¢ potaczen elektrycznych

nie jest zapewniona, nalezy zbocznikowa¢ przewodem omijajacym. Przylaczenie przewodu bocznikujacego

nalezy wykona¢ wg wymagan jak dla zaciskow uziomowych.
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* Przytaczenia przewodéw ochronnych nalezy wykonywaé nastepujaco:

- wtasciwe przewody ochronne izolowane lub gote z drutéw, linek lub taSm nalezy przytaczac do zast¢pczych
przewoddéw ochronnych przez spawanie lub za pomoca objemek dwusrubowych zaopatrzonych w zacisk
przytaczeniowy; dopuszcza si¢ przytaczenia do ostony metalowej przewoddéw lub kabli wykonywac przez
lutowanie,

- przytaczenie whasciwych przewodoéw ochronnych do zastgpczych przewodéw ochronnych nalezy wykonywaé
w miejscach tatwo dostgpnych do ogledzin; jesli warunku tego nie mozna spetnié, nalezy w miar¢ mozliwosci
wykonaé potaczenie spawane badz potaczenie Srubowe szczeg6lnie starannie zabezpieczone przed korozja,

* Zaciski ochronne powinny by¢ wykonane w nastgpujacy sposob: zacisk ochronny powinien by¢ przymocowany
na state do chronionych urzadzen, aparatow i maszyn elektrycznych badz innych przedmiotéw metalowych
objetych dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa, zacisk ochronny powinien by¢ trwale oznaczony oraz rézni¢
si¢ barwa kontrastujaca z barwa urzadzenia, do ktérego jest przymocowany

* Oznakowania barwne nalezy wykonywa¢ w nastgpujacy sposob:

- przewdd neutralny oraz przewod uziemiajacy uziemienia roboczego nalezy oznakowaé barwa jasno niebieska,
b) przewody ochronne wtasciwe oraz trasy przewodéw ochronnych zastepczych powinny byé oznakowane
kombinacja barw zielonej i z6ttej,

- oznakowanie kombinacja barw zielonej i z6ttej nalezy realizowaé przez naniesienie przylegajacych do siebie
zielono-zottych paskdw o szerokosci od 15 do 100 milimetréw kazdy; izolacja zyt, kabli i przewodow
izolowanych powinna by¢ zabarwiona, tak aby na koncu przewodu na dtugosci 15 mm jedna z barw pokrywata
co najmniej 30%, lecz nie w wigcej niz 70°/0 powierzchni, a druga pokrywata pozostat a cze$¢ powierzchni
przewodu,

- kombinacja barw zielonej i z6ttej nie moze by¢ stosowana do zadnych innych celéw poza wyrdznieniem
przewodu petniacego funkcje jak w p. b); oznakowanie kombinacja barw zielonej i z6ttej nalezy wykonaé na calej
dtugosci przewodu, szyny gotej, elementu konstrukcji oraz urzadzenia technologicznego, zyty kabla Iub przewodu
izolowanego,

- gote przewody wielodrutowe i przewody napowietrzne nalezy oznakowac barwami tylko w sasiedztwie miejsca
przytaczenia lub zawieszenia,

5.6.2.4. Montaz urzadzen i aparatow dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej w urzadzeniach

o napieciu do 1kV.

- Wszystkie state urzadzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy umocowac i przytaczy¢ na
state. State aparaty dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nie wbudowane w skrzynki, pulpity itp. nalezy
umocowac za pomoca $rub lub wkretow do tablic rozdzielczych lub ptyt montazowych. Tablice i ptyty nalezy
mocowaé w sposéb trwaty do $cian lub konstrukeji w specjalnych wngkach lub w miejscach chronionych przed
uszkodzeniami oraz nadmierna temperatura, zawilgoceniem, wstrzasami itp.

- Przytaczenia przewodow ochronnych i roboczych do wtasciwych obwoddow aparatow dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ wylacznie poprzez zaciski taczeniowe tych aparatow

- Przewody ochronne w sieci, w ktorej zastosowano wytaczniki przeciwporazeniowe roznicowopradowe, nalezy
izolowac tak jak przewody robocze (skrajne i neutralny). Przewodéw roboczych nie wolno uziemia¢ za
wylacznikiem ani taczy¢ z przewodem ochronnym za lub przed wytacznikiem.

- Gniazda wtyczkowe instalacji na napiecie ochronne obnizone powinny si¢ réznic od gniazd wtyczkowych na nie
obnizone napigcie robocze tak, aby wtyczki przyrzadéw ruchomych na napigcie obnizone nie pasowaty do gniazd

na napiecie nie obnizone.

23



- W pomieszczeniach wilgotnych izolowanie stanowiska nie stanowi srodka dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej.

- Szafy, tablice powinny by¢ objete ochrona przeciwporazeniowa w zalezno$ci od warunkow ich zainstalowania.

- Ochronne przeciwporazeniowa maszyn cyfrowych i jej koordynacje z uziemieniami funkcjonalnymi tych maszyn
nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami ich producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Zasady kontroli jakoSci.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozona jakosé

robdt. W ramach obowigzkéw wynikajacych z zasad kontroli jakosci Wykonawca zobowiazany jest do:

- zapewnienia odpowiedniego systemu kontroli jakos$ci robdt i stosowanych materiatéw, pelnej i systematycznej
kontroli jakoSci robdt, stosowanych materiatéw oraz ich zgodnos$ci z dokumentacja projektowa oraz ST,
przeprowadzania badania materiatow i robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami i normami, systematycznego dokumentowania wynikow badan materialdw i robdt,

- zapewnienia wymaganego personelu, sprz¢tu, wszystkich urzadzen i przyrzadow niezbednych do badan
materialéw oraz robot.

Minimalne wymagania co do zakresu badar i ich czgstotliwo$¢ sa okre§lone w przepisach i normach.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,

aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Kontroli jako$ci wykonania podlega kazda czynno$¢ montazowa.

Poprawno$¢ wykonania czynno$ci montazowej jest osiagnigta, jezeli jej wykonanie przebiega :

- zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu,

- zasadami sztuki budowlanej,

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.

Oceny prawidtowosci wykonania czynnos$ci montazowej nalezy dokonywac na podstawie:

- wynikéw przeprowadzonych bezposrednio pomiaréw lub

- dokumentu zawierajacego wyniki wczesniej zrealizowanego pomiaru.

Wszystkie koszty organizowania i prowadzenia badan materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

Sprawdzenia i kontrole jakoS$ci nalezy wykonywacé w czasie realizacji robot oraz po ich zakonczeniu.

Kontrola jakosci obejmuje :

- kontrole jako$ci materiatow,

- Kontrole jakosci robot.

6.2. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bgda gromadzone i przechowywane na terenie budowy w odpowiednio zabezpieczonym

miejscu. Dokumenty te beda stanowity zataczniki do protokotu koncowego odbioru robét.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru i beda zawsze

przedstawiane do wgladu na zyczenie zamawiajacego.

6.3. Kontrola jakosci roboét.

Kontrola jakosci wykonania robdt powinna :

* by¢ wykonywana w czasie wykonywanie robdt,

* polegaé na sprawdzeniu i ocenie zgodnos$ci wykonania robdt z projektem, niniejsza ST i ogélnymi warunkami
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technicznymi wykonania,

¢ wymaganiami odpowiednich norm i przepiséw,
* poleceniami inspektora nadzoru i projektanta, polegaé w szczeg6lnosci na wykonaniu wtasciwych badan,
¢ obejmowaé migdzy innymi badania w zakresie :

- montazu przewodow elektrycznych i tablic rozdzielczych,

- montazu opraw o$wietleniowych i ich wyposazenia,

- rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych i umieszczonych na nich kierunkéw ewakuacji,

- montazu wytacznikéw i urzadzen sterowania o§wietleniem,

- montazu gniazd (wtasciwe podtaczenie przewodu fazowego i neutralnego).
7. ODBIOR ROBOT.
W zaleznoSci od ustalen roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:
- Odbidr robdt ulegajacych zakryciu,
- Odbidr czesciowy,
- Odbidr koncowy.
7.1. Odbiér robét ulegajacych zakryciu.
Odbidr robdt ulegajacych zakryciu polega na ocenie jakosci i ilosci wykonanych robot, ktére w dalszym etapie
realizacji ulegna zakryciu.
Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Odbidr robdt ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru dokonuje inspektor nadzoru w obecnosci Wykonawcy.
Gotowos¢ danej czegsci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru.
Odbiorowi robdt ulegajacych zakryciu podlegaja miedzy innymi : przewody prowadzone w tynku (ocena jakosci
montazu oprzewodowania przed tynkowaniem w zakresie izolacji przewodow i potaczen w puszkach).
7.2. Odbior czesciowy.
Odbidr czgsciowy polega na ocenie iloci 1 jakoSci wykonanych robot ( na podstawie ogledzin i badan ) w celu
okreSlenia zaawansowania rob6t, w przypadku rozliczania rob6t fakturami czg¢sciowymi.
Odbioru dokonuje inspektor nadzoru w obecno$ci wykonawcy wg zasad jak przy odbiorze koficowym robot.
7.3. Odbiér koncowy robét.
Ogolne zasady odbioru robét.
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie wykonania robdt w odniesieniu do ich jakosci, ilosci 1 wartoSci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru konicowego wykonawca stwierdza wpisem do Dziennika
Budowy i przez niezwloczne powiadomienie zamawiajacego.
Odbidr koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora
nadzoru zakonczenia robot oraz przyjecia ponizej wymienionych i innych dokumentéw wymaganych do odbioru
koncowego.
Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze dokumenty odbiorowe nie sg przygotowane do odbioru koncowego, to wyznaczy
ponowny termin odbioru konicowego robot.

Odbioru koficowego robdt w dniu okreslonym przez zamawiajacego dokona komisja przy udziale:
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inspektora nadzoru, wytypowanych przedstawicieli zamawiajacego oraz kierownika budowy (i wtasciwego

kierownika rob6t) i wykonawcy.

Podstawe odbioru rob6t budowlanych beda stanowily nastgpujace dokumenty:

- specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia ,

- umowa zawarta pomiedzy wykonawca a zamawiajacym,

- dokumentacja techniczna i niniejsza ST,

- przepisy techniczno-budowlane i polskie normy,

- wymagane przepisami protokoty badan, préb i sprawdzen.

Komisja odbierajaca roboty na podstawie przedtozonych dokumentéw, protokotéw z wynikami badan i wynikami

oceny wizualnej, dokona oceny jakoSciowe;j i ilo§ciowej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja i

niniejsza ST. Roboty uznaje si¢ za wykonane pozytywnie, jezeli wszystkie ogledziny i badania z zachowaniem

wymaganych tolerancji daty pozytywne wyniki.

Podstawowym dokumentem z dokonanego odbioru koncowego robot i stanowiacym podstawe do rozliczenia robot

jest zatwierdzony przez zamawiajacego ,, Protokot konicowego odbioru rob6t”, sporzadzony wg wzoru ustalonego

przez zamawiajacego.

Wszystkie roboty poprawkowe lub uzupetiajace, zarzadzone przez komisje¢ odbiorowa beda zestawione wg

wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy

Zamawiajacy.

W dniu zakonczenia czynnoS$ci odbiorowych wykonawca zobowiazany jest do protokolarnego przekazania

kluczy do rozdzielnic, urzadzen i aparatow.

7.4. Dokumenty wymagane do odbioru koncowego.

Na wyznaczony dzien przed dniem odbioru koncowego robdt, Wykonawca zobowiazany jest przygotowaé

okreslone ponizej dokumenty odbiorowe :

- Dokumentacj¢ powykonawcza (zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami
powstatymi w czasie wykonawstwa ), rysunki uzupetniajace lub zamienne itp.,

- Dokumentacj¢ na wykonanie robdt towarzyszacych,

- Dokumenty uzasadniajace uzupelnienia i zmiany rozwiagzan projektowych wprowadzone w trakcie wykonywania
robot.

- Dziennik budowy,

- Protokoty z przeprowadzonych odbioréw czgsciowych poprzednich faz robot,

- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru lub projektanta, oraz dokumenty potwierdzajace wykonanie tych zalecen,

- Dokumenty dopuszczajace zabudowane materiaty do stosowania w budownictwie (certyfikaty zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, atesty higieniczne ) miedzy innymi w zakresie: kable i przewody, obudowy tablic wraz
Z wyposazeniem, oprawy o§wietlenia, gniazda wtyczkowe i taczniki,

- Atesty jakosciowe, Swiadectwa z badan jakoSciowych wbudowanych materialéw oraz protokoty z wynikami
badan laboratoryjnych,

- Kopie kart gwarancyjnych na zastosowane urzadzenia,

- DTR zastosowanych urzadzen tj. instrukcje montazu oraz obstugi technicznej i kontroli itp.,

- Kserokopie dokumentdéw potwierdzajacych uprawnienia pomiarowe, osob ktére wykonywaty badania i podpisaty
protokoty z badan instalacji,

- Protokoty z badan i sprawdzen instalacji elektrycznej oraz teletechniczne;j:

- Protokoty z badan rezystancji izolacji kabli i przewodow elektroenergetycznych,
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- Protokoty z badan przewodow instalacji teletechnicznych,

- Protokoty ze sprawdzenia skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne wylaczenie zasilania
(pomiar petli zwarcia),

- Protokoty z badan zadziatania wytacznikéw réznicowopradowych,

- Protokoty z badan parametréw o$wietlenia podstawowego w pomieszczeniach oraz na ciagach komunikacyjnych,

- Protokoty z badan parametréw awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego,

- Deklaracje zgodno$ci wykonania przeciwpozarowych przepustdw kablowych z aprobata techniczna,

- Inne dokumenty wymagane przez zamawiajacego do odbioru koncowego.

W dokumentacji powykonawczej na stronach tytulowych nalezy nanies¢ adnotacje w kolorze czerwonym

~dokumentacja powykonawcza”. Kazdy rysunek powinien posiada¢ adnotacje ,,wykonano bez zmian” lub

»wykonano ze zmianami” oraz powinien by¢ podpisany przez osobg¢ z uprawnieniami elektrycznymi.

Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji wykonawczej nalezy nanie$¢ kolorem czerwonym (na rysunkach

i w czesci tekstowej dokumentacji).

8. BADANIA I PROBY.

8.1. Cel przewidzianych do wykonania badan po montazowych.

Przewidziane do wykonania badania po montazowe instalacji i urzadzen elektrycznych zamontowanych w obiekcie

przed przekazaniem ich do eksploatacji, stuza do oceny ich aktualnego stanu technicznego pod wzgledem

niezawodnosci i bezpieczenstwa pracy. Dobry stan techniczny zmontowanych i przekazywanych do eksploatacji

instalacji i urzadzen, jest gwarancja ich bezawaryjnej i bezpiecznej pracy. Efektem badan powinny byé

odpowiednie protokoty badan po montazowych.

8.2. Wymagania dla os6b wykonujacych badania po montazowe.

Po montazowe pomiary ochronne z racji swojego charakteru i sposobu wykonywania (praca pod napigciem) niosa

zagrozenia zaréwno dla os6b wykonujacych te pomiary, jak i dla os6b postronnych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow

prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z1996r. nr 62, poz. 288), prace przy

wykonywaniu prob i pomiaréw zaliczane sa do prac w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zzycia

ludzkiego. Pomiary powinny by¢ wykonywane dwuosobowo nie tylko ze wzgledu bezpieczenstwa ale takze ze

wzgledow praktycznych. Osoby wykonujace pomiary powinny posiada¢ odpowiednie wyksztatcenie techniczne,

doswiadczenie eksploatacyjne oraz posiada¢ aktualne Swiadectwa kwalifikacyjne, upowazniajace do wykonywania

pomiaréw jako uprawnienia w zakresie kontrolno-pomiarowym.

Osoba wykonujaca pomiary ochronne w ramach kontroli stanu technicznego instalacji i podpisujaca protokoty

z tych badan powinna mie¢ §wiadectwa kwalifikacyjne D i E z uprawnieniami do wykonywania pomiar6w

ochronnych. Gdy pomiary wykonuje osoba ze §wiadectwem kwalifikacyjnym E, protoko6t musi by¢ sprawdzony

i podpisany przez osobg ze Swiadectwem kwalifikacyjnym D. Badania instalacji teletechnicznej moga by¢

wykonane tylko przez osobe posiadajaca odpowiednie kwalifikacje i odpowiednie uprawnieniami do wykonywania

tych pomiar6éw.

8.3. Wymagania dotyczace przyrzadow pomiarowych uzywanych do pomiarow.

Zgodnie z art. 8.1.2. rozdz. 3 ,,Prawa o miarach ": ,,przyrzady stosowane w ochronie zdrowia, zZycia i §rodowiska,

w ochronie bezpieczenstwa i porzadku publicznego ", czyli przyrzady do badan ochronnych, podlegaja prawnej

kontroli metrologicznej, mimo, iz nie zostalty wymienione w rozporzadzeniu ministra.

Prawna kontrola metrologiczna to dziatanie zmierzajace do wykazania, ze przyrzad pomiarowy spetnia wymagania

okreslone we whasciwych przepisach. W zwiazku z tym przyrzady do pomiaréw ochronnych dla
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zachowania wiarygodnos$ci wynikow badan powinny by¢ poddawane okresowej kontroli metrologiczne;j,

polegajacej na ich wzorcowaniu i do pomiaréw ochronnych moga by¢ uzyte tylko przyrzady, ktére posiadaja

aktualne §wiadectwo wzorcowania przyrzadu pomiarowego . Wzorcowanie to czynnos$ci ustalajace relacje miedzy

warto$ciami wielkosci mierzonej wskazanymi przez przyrzad pomiarowy a odpowiednimi wartoSciami wielkosci

fizycznych, realizowanymi przez wzorzec jednostki miary.

W tej sprawie nalezy stosowac nieobowigzujace zarzadzenia Prezesa Gtéwnego Urzgdu Miar, traktowane

jako zasady wiedzy techniczne; :

- Zarzadzenie Prezesa Gtéwnego Urzedu Miar nr 12 z dnia 30.03.1999 r. w sprawie wprowadzenia przepisow
metrologicznych o miernikach oporu petli zwarcia,

- Zarzadzenie Prezesa Gtéwnego Urzedu Miar nr 18 z dnia 11.07.2000 r. w sprawie wprowadzenia przepisow
metrologicznych o miernikach oporu izolacji .

Wedlug zarzadzenia nr 12 okres waznos$ci dowoddw kontroli metrologicznej miernikéw tego typu wynosi

13 miesigcy, liczac od pierwszego dnia miesiaca, w ktérym dokonano okresowej kontroli metrologiczne;.

8.4. Wymagania dotyczace doboru wlasciwej metody wykonywanych pomiaréow.

Metoda zastosowana do wykonywania pomiar6w powinna by¢ metoda najprostsza, zapewniajaca osiagniecie

wymaganej doktadnosci pomiaréw. Wybor metody pomiaréw wynika ze znajomo$ci mierzonych obiektow

i rozpoznania dokumentacji technicznej badanego obiektu oraz wymagan przepiséw. Sposob przeprowadzania

badan musi zapewnia¢ wiarygodno$¢ ich przeprowadzenia (wzorce, metodyka, kwalifikacje wykonawcéw,

protokoty). Zastosowanie nieprawidtowej lub mato doktadnej metody i niewtasciwych przyrzadéw moze by¢

przyczyna zagrozenia, w nastgpstwie dopuszczenia do uzytkowania urzadzen, nie spetniajacych wymagan

przepisow.

8.5. Wymagania dotyczace dokladnosci wykonywanych pomiaréw.

Doktadno$¢ wykonywania pomiaréw zalezy od klasy doktadno$ci uzytych przyrzadéw, doboru wtasciwej metody

wykonywania pomiaréw i uwzglednienia uwarunkowan wynikajacych ze specyfiki badanego obiektu i jego

parametréw. Przy wykonywaniu pomiaréw nalezy zwr6ci¢ uwage na warunki mogace mieé istotny wptyw na

doktadno$¢ pomiaru, mie¢ $wiadomo$¢ mozliwosci popetniania btedow i wtasciwie interpretowac uzyskane wyniki.

W protokétach pomiaréw powinien znajdowac sig zapis , ze wyniki pomiarow uwzgledniaja bledy pomiarowe.

Wymagan dotyczacych doktadno$ci pomiarow w Polsce nie okreSlaty zadne przepisy, a jedynie zalecenia

wprowadzane przez instrukcje pomiarowe. Instrukcje te stawiaja wymag, aby uchyb pomiarowy przy badaniach

instalacji elektrycznych nie przekraczat = 20 %. Dla celdw realizacji niniejszego projektu nalezy na zasadzie

wiedzy technicznej przyjaé graniczne dopuszczalne bledy pomiaréw zgodne z wymaganiami normy PN-EN 61557

i niemieckiej normy DIN VDE 0413, okreslajacych graniczne btedy pomiaréw.

Zgodnie z tymi normami dopuszczalne bledy pomiaréw sa nastepujace :

- Pomiar rezystancji izolacji, impedancji petli zwarciowej, rezystancji przewozow ochronnych i potaczen
wyréwnawczych, rezystancji uziemienia + 30%,

- Kontrola stanu izolacji sieci + 15%.

Badania ochrony przeciwporazeniowej z wytacznikami ré6znicowopradowymi:

- pomiar napigcia uszkodzenia + 20%,

- pomiar pradu roznicowego + 10%.

8.6. Zasady wykonywania pomiaréow ochronnych.
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Przy wykonywaniu wszystkich pomiaréw nalezy przestrzegac nast¢pujacych zasad: pomiary powinny by¢
wykonywane w warunkach identycznych lub zblizonych do warunkéw normalnej pracy podczas eksploatacji
urzadzen czy instalacji.

przed przystapieniem do pomiaréw nalezy :

- zapozna¢ si¢ z dokumentacja techniczna celem ustalenia poprawnego sposobu wykonania badan,

- dokona¢ ogledzin badanego obiektu dla stwierdzenia jego kompletnosci, braku usterek oraz prawidtowosci
wykonania i oznakowania, sprawdzenia stanu ochrony podstawowej, stanu urzadzen ochronnych oraz
prawidtowosci potaczen,

- sprawdzi¢ prawidtowos¢ funkcjonowania przyrzadéw (kontrola, préba itp.),

- dokonaé niezbednych ustalen i obliczen warunkujacych:

- wybor poprawnej metody pomiaru i jednoznaczno$¢ kryteriow oceny wynikow,

- mozliwo$¢ popehienia bteddéw czy uchybéw pomiarowych,

- koniecznos¢ zastosowania wspotczynnikdéw poprawkowych do wartoSci zmierzonych.

Nie nalezy bez potrzeby dotykaé bezposrednio czgsci czynnych i czesci przewodzacych oraz czesci obcych,

pamigtajac, ze ochrona przeciwporazeniowa moze by¢ niesprawna, nalezy pamigtac, ze urzadzenia

charakteryzujace si¢ duza pojemnoscia, jak kable i kondensatory po wytaczeniu napigcia zagrazaja jeszcze

porazeniem.

8.7. Ogolne zasady wykonania badan i sprawdzen odbiorczych.
Wszystkie badania musza by¢ przeprowadzone zgodnie z normami i przepisami , a w przypadku, gdy normy
nie okreslaja procedury badania to nalezy wykonac je zgodnie z powszechnie stosowana procedura zaakceptowana
przez inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do badan, Wykonawca powinien z co najmniej 3 dniowym
wyprzedzeniem powiadomi¢ inspektora nadzoru o miejscu, rodzaju i terminie badania. Wyniki badan wykonawca
przedstawi na piSmie w formie protokotow do akceptacji inspektora.
Wykonywane badanie odbiorcze winno sktadac si¢ z czesci :
- ogledziny - majace da¢ pozytywna odpowiedz, ze wykonane instalacje sg zgodne z dokumentacja projektowa,
niniejsza ST oraz, ze spetniaja wymaganiami wytworcy i podane w odpowiednich normach przedmiotowych,
- sprawdzenie zgodno$ci wbudowywanych materiatléw z przekazanymi dokumentami dopuszczenia do obrotu
i stosowania oraz §wiadectwami jakoSci i atestami,
- proby i pomiary - majace daé¢ odpowiedz, czy zachowane sa wymagane parametry techniczne instalacji
1 urzadzen.
W kazdym przypadku zakres badania obejmuje: wykonanie ogledzin, préb i pomiaréw oraz sporzadzenie
protokotu z badania wraz z ocena.
W wynikach badan uwzglednic btedy pomiarowe (fakt ten zapisa¢ w uwagach i zaleceniach z badan).
Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi kopie raportow i protokotdw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w uzgodnionym terminie.
Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.
Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéow w miejscu ich
wytwarzania / pozyskiwania, a Wykonawca powinien udzieli¢ mu niezbgdnej pomocy.
Inspektor nadzoru dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, poprzez
migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie

wynikow wilasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
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Wyniki badan stwierdzone protokolarnie powinny by¢ przedstawione komisji odbioru robot.
8.8. Rodzaj i zakres podstawowych badan odbiorczych nowoprojektowanych instalacji.
 Badania rezystancji izolacji kabli, przewoddow, rozdzielnic i odbiornikow.
Zakres badania : wykona¢ dla wszystkich rozdzielnic, obwoddw i odbiornikow.
Wymagana rezystancja izolacji : powinna byé wigksza niz min. rezystancja izolacji okreS§lona w karcie
katalogowej lub w ogdlnych przepisach ( gdy brak danych w karcie).
Pomiar rezystancji izolacji kazdego kabla nalezy wykona¢ megaomomierzem o napigciu nie mniejszym niz
2,5kW, dokonujac odczytu po czasie niezbgdnym do ustalenia si¢ mierzonej wartoSci.
 Sprawdzenia skutecznoS$ci ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne wytaczenie zasilania (pomiar
impedancji petli zwarcia).
Zakres badania : wykona¢ dla wszystkich rozdzielnic, opraw, gniazd i innych odbiornikéw wykonanych
w 1 klasie ochrony i wymagajacych dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;.
* Badania zadziatania wytacznikow przeciwporazeniowych réznicowopradowych
Zakres badania : wykonanie proby zadziatania wytacznika réznicowopradowego, pomiar pradow
i czaséw zadziatania dla wszystkich biegunéw .
* Badania ciagloSci potaczenia czgsci przewodzacych dostgpnych urzadzen lub stykéw ochronnych z przewodem
PE oraz zy! petli zwarcia.
Ciaglo$¢ ta warunkuje ochronne przed porazeniem w obwodzie z wytacznikiem réznicowopradowym
(wykona¢ w ramach pomiaréw impedancji petli zwarciowej).
* Badania przewoddw instalacji teletechnicznych.
Zakres badania :
a) badania rezystancji izolacji wszystkich przewoddow,
b) badania rezystancji wszystkich zyt przewodow (w celu sprawdzenia ciagtosci zyt).
Wymagana rezystancja izolacji powinna by¢ wigksza niz min. rezystancja izolacji okres§lona w karcie katalogowej
przewodu (kabla) lub w ogdlnych przepisach (gdy brak danych w karcie).
Celem badania jest stwierdzenie stanu przerw i zwaré pomigdzy zytami kazdego odcinka linii .
* Badania o$wietlenia podstawowego w pomieszczeniach oraz na ciagach komunikacyjnych.
Zakres badania : wykonanie pomiaréw o$wietlenia ( zgodnie z normami o$wietlenia ) Nalezy zbadaé miedzy
innymi :
- natezenie oraz rownomierno$¢ oswietlenia,
- olénienie (przykre i UGR) , wskaznik oddawania barw Ra.
Warunki wykonania badan:
- badania oswietlenia wykona¢ po zmierzchu (lub przy zastonigtych oknach),
- na ciagach komunikacyjnych pomiary natg¢zenia wykonaé na podtodze.
Protoko6t z badan powinien zawiera¢ migdzy innymi :
- Zzmierzone natgzenia w poszczeg6lnych punktach, (do protokotu nalezy zataczy¢ rysunki z przyjetymi punktami
pomiarowymi),
- obliczona wartos$¢ Srednia natezenia i rdwnomiernosé,
- wymagang warto$¢ nat¢zenia i rownomiernosé.
* Badania parametréw o$wietlenia ewakuacyjnego na ciagach komunikacyjnych.
Zakres badania: wykonanie pomiaréw oSwietlenia (zgodnie z normami o§wietlenia). Warunki wykonania

badan i zawarto$¢ protokotéw z badan - jak w przypadku badan o§wietlenia podstawowego.
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8.9. Badania odbiorcze instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Sprawdzenia i proby funkcjonalne awaryjnego o§wietlenia ewakuacyjnego przeprowadzi¢ ( z udziatem inspektora

nadzoru i innych przedstawicieli Zamawiajacego) w oparciu o ,, WYTYCZNE SITP WP-01:2006 . Oswietlenie

awaryjne. Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji." .

Program sprawdzen i funkcjonalnych préb odbiorczych powinien zawieraé miedzy innymi :

- Sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci sporzadzenia dokumentéw odbiorowych, a w szczegdlnoscei :

dokumentacji powykonawczej i protokotu z badan wykonanych przez Wykonawce.

- Sprawdzenie rozmieszczenia opraw o$wietlenia awaryjnego.

- Sprawdzenie czasu przetaczania oSwietlenia na prace awaryjna po zaniku zasilania podstawowego.

- Sprawdzenie dziatania o§wietlenia awaryjnego przez wylaczenie zasilania w rozdzielni o§wietlenia podstawowego
i wykonanie pomiaru natg¢zenia oSwietlenia.

8.10. Badania odbiorcze instalacji elektrycznej.

Program sprawdzen i funkcjonalnych préb odbiorczych:

Sprawdzenie kompletnos$ci 1 poprawnosci sporzadzenia dokumentow odbiorowych, a w szczegdlnosci:

- dokumentacji powykonawczej i dokumentacji techniczna ruchowych (DTR) , protokotéw z badan wykonanych
przez wykonawce.

- Sprawdzenia instalacji przez ogledziny.

W ramach ogledzin sprawdzié¢ w szczeg6lnosci:

- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja , przepisami oraz instrukcjami producenta,

- prawidtowos$¢ montazu aparatéw i osprzetu ,

- wysoko$¢ montazu rozdzielnic, osprzetu i opraw o$wietlenia, minimalne szerokosci przejsé,

- dostep do urzadzen i osprzgtu umozliwiajacy wygodna obstuge, identyfikacje i konserwacje,

- wystgpowanie i prawidtowo$¢ wykonania schematéw i napisoOw ,0znaczen ostrzegawczych,

- oznaczenie obwodow, urzadzen zabezpieczajacych, tacznikow, zaciskow itp.

- dobdr i nastawienie urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,

- niezawodno$¢ zabezpieczenia urzadzen i osprzetu przed uszkodzeniami i szkodliwymi wplywami otoczenia
(stopnie ochrony ze wzgledu na przedostawanie sig¢ cial statych i wody),

- czy instalacja nie wykazuje zadnych widocznych uszkodzen mogacych ujemnie wptywac na bezpieczenstwo
uzytkownikow i otoczenia,

- poprawno$¢ zabezpieczenia przed bezposrednim dostepem do czesci pod napigciem (za pomoca utrudnienia tego
dostepu przez oddalenie, zamknigcia oraz za pomoca oston),

- obecno$¢ zabezpieczen przeciwpozarowych przed skutkami zjawisk cieplnych.

- Préby funkcjonalne losowo wybranych aparatéw i osprzetu.

- Dziatanie poszczegdlnych aparatéw i osprzetu sprawdzic przez co najmnie;j :

- 3-krotne zamkniecie losowo wybranych tacznikéw, powodujacych wiaczenie odbiornikéw,
- 3-krotne wtaczenie odbiornikow do losowo wybranych gniazd wtyczkowych,

Whioski i ocena wynikow badan.

Wyniki wszystkich sprawdzen oraz préb w zakresie powyzszego programu powinny zakonczy¢ si¢ wynikiem

pozytywnym i potwierdzi¢ pelna sprawno$¢ techniczna instalacji.

Zamawiajacy na podstawie przedstawionych przez wykonawce dokumentéow odbiorowych oraz wykonanych

ogledzin i préb dokonuje odbioru badanej instalacji.

9. PRZEDMIAR ROBOT.
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Przedmiar robot, ktéry opracowano w ramach dokumentacji projektowo-kosztorysowej zawiera zestawienie
przewidywanych do wykonania robdt podstawowych wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem

podstaw ustalajacych szczegdtowy opis oraz z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robot .

Zgodnie z rozporzadzeniem z dnia 02-09-2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno

- uzytkowego, jesli zamdéwienie na roboty budowlane bedzie udzielane w trybie zaméwienia z wolnej reki lub

w istotnych postanowieniach umowy zostanie przyj¢ta zasada wynagrodzenia ryczattowego, dokumentacja
projektowa moze nie obejmowac przedmiaru. Oznacza to, Ze zamawiajacy organizujac zamdéwienie na roboty
budowlane, w sytuacji gdy przewiduje wynagrodzenie ryczattowe a nie kosztorysowe, moze nie przekazywaé
wykonawcy przedmiaru rob6t w ramach specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia ( lub moze go przekazywaé
jako uzupetiajace Zrédto informacji o przedmiocie zaméwienia) . W konsekwencji tego, wykonawca zobowiazany
jest do okreslenia wartoSci swojej oferty (wynagrodzenia) jedynie w oparciu o projekty, a nie przedmiar
opracowany przez Zamawiajacego, ktéry moze by¢ obarczony nieprawidtowosciami . W takim przypadku, gdy

w przedmiarze pominigto czeS¢ robét, ktore wystepuja ewidentnie w projekcie, Wykonawca nie moze zadaé od
Zamawiajacego podwyzszenia kwoty ryczattu. O sposobie rozstrzygnigcia sporéw na tym tle decyduja
kazdorazowo zapisy w specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia oraz postanowienia zawartej pomigdzy
stronami umowy. Jezeli strony umdwily si¢ na wynagrodzenie ryczattowe, wykonawca zamowienia nie moze zadac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzieé¢ rozmiaru lub
kosztow prac (stwierdzenie w art.632, par.1 Kodeksu Cywilnego)

10. WARUNKI PEATNOSCI.

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych rob6t i badan po montazowych.

Zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty nastapi w sposob okreslony w umowie migdzy Zamawiajacym

a Wykonawca.
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