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PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA w Tułowicach OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

SPIS ZAWARTOŚCI:
1. Część opisowa:

1.1. Spis treści

1.2. Opis techniczny PW - architektura i konstrukcja

1.3. Opinia techniczna dotycząca możliwości i warunków przebudowy

1.4.  Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – BIOZ

2. Część rysunkowa – rysunki architektury i konstrukcji:

2.1. PZT PPROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA 1:500

2.2. AK- 1 RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1:100

2.3. AK- 2 RZUT PIWNIC SKALA 1:100

2.4. AK- 3 RZUT PARTERU SKALA 1:100

2.5. AK- 4 RZUT PIĘTRA SKALA 1:100

2.6. AK- 5 RZUT DACHU  SKALA 1:100

2.7. AK- 6 PRZEKRÓJ POPRZECZNY A - A SKALA 1:50

2.8. AK- 7 PRZEKRÓJ POPRZECZNY B - B SKALA 1:50

2.9. AK- 8 ELEWACJE SKALA 1:200

2.10. AK-9 ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH SKALA 1:100 

2.11. AK-10 ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH SKALA 1:100 

2.12. AK-11 ZESTAWIENIE DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH SKALA 1:100 

2.13. AK-12 ZESTAWIENIE OKIEN SKALA 1:100

2.14. AK-13 ZESTAWIENIE ŚCIANEK HPL SKALA 1:100

3.  Część rysunkowa – Rysunki konstrukyjne

3.1.  K-2 KONSTR. FUNDAMENTU PF-1

3.2. K-3 KONSTR.FUNDAM.DŹWIGU ZEWN.DLA NIEPEŁNOSPR. 

3.3. K-4 KONSTR.FUNDAM.DŹWIGU ZEWN.DLA NIEPEŁNOSPR. 
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PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA w Tułowicach OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

CZĘŚĆ OPISOWA

ROZDZIAŁ I– DANE OGÓLNE

 1. Przedmiot inwestycji – zakres opracowania. Przedmiotem inwestycji jest:
 1.1. Przebudowa pomieszczeń piętra budynku.
 1.2. Przebudowa zaplecza kuchennego obejmująca pomieszczenia parteru i piętra.
 1.3. Rozbiórka istniejących szybów dźwigów kuchennych z wbudowaniem w to miejsce 

jednego dźwigu umożliwiającego transport wózków gastronomicznych i personelu. 
W tym uzupełnienia stropów nad piwnica i parterem w miejscu po likwidowanym 
dźwigu.

 1.4. Dobudowa zewnętrznego dźwigu dla niepełnosprawnych w centrum północnej ele-
wacji budynku.

 1.5.  Wydzielenie pożarowe, oddymianie i napowietrzanie głównej klatki schodowej  
 1.6. Remont klatek schodowych głównej i bocznej wraz z ich generalnym remontem, 

wymianą balustrad, stopnic i posadzek.
 1.7. Remont pokrycia i docieplenie styropapą dachu nad istniejącym korpusem budynku

głównego.
 1.8. W zakresie  instalacji sanitarnych i wg ich projektu wykonawczego:

 1.8.1. Wykonanie nowych i wymiana istniejących instalacji sanitarnych w obszarze 
objętym przebudową,

 1.8.2. Przebudowa istniejącej kotłowni gazowej polegająca na wymianie istniejącego
kotła na kocioł kondensacyjny

 1.9.  W zakresie instalacji elektrycznych i wg ich projektu wykonawczego:
 1.9.1. Wykonanie nowych instalacji elektrycznych w obszarze objętym przebudową,
 1.9.2. wykonanie zasilania dźwigów wewnętrznego w zapleczu kuchni i zewnętrzne-
go dla niepełnosprawnych, 

 2. Podstawa opracowania
 2.1.  Umowa z inwestorem,
 2.2.  Mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500,
 2.3.  Inwentaryzacja budowlana do celów projektowych własnego autorstwa
 2.4.  Projekt wykonawczy ROZBUDOWA z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU PRZEDSZKOLA w

TUŁOWICACH własnego autorstwa z marca 2017r.
 2.5. Projekt wykonawczy PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH I ODDYMIANIE

KLATKI SCHODOWEJ PRZEDSZKOLA w TUŁOWICACH własnego autorstwa z grudnia
2017r.

 2.6.  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego  gminy Tułowice - Uchwała Nr
X/80/03 Rady Gminy w Tułowicach z dnia 23 października 2003 r.

 2.7.  Obowiązujące akty i przepisy prawne,
 2.8.  Rozmowy wyjaśniające z inwestorem.

 1. Istniejący stan zagospodarowania działki.  Budynek przedszkola usytuowany
jest w centrum wsi Tułowice przy ul. Przedszkolnej 11 z dojazdem od tejże ulicy.
Parter budynku wyniesiony jest ok. 0,7 m ponad poziom terenu. Teren wokół budyn-
ku jest zagospodarowany i urządzony: zatoką parkingową od strony ulicy z bezpo-
średnim dojściem do budynku, dojściami pieszymi oraz dojazdem technicznym do
części kuchennej i zielenią.
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 2. Przeznaczenie terenu (MPZP) – wg  Uchwały Uchwała nr X/80/03 Rady Gminy w
Tułowicach z dnia 23 października 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Tułowice., teren, na którym zlokalizowany jest budy-
nek przedszkola oznaczony jest symbolem    126UO – przeznaczony jest „pod obiek-
ty  i  urządzenia  oświaty  z  dopuszczeniem  obiektów  sportu  i  rekreacji.  
Szczegółowy opis zgodności z MPZP oraz opis obszaru oddziaływania obiektu znajduje
się w projekcie budowlanym.

 3. Projektowane zagospodarowanie działki
 3.1. Projektowane prace ingerujące w teren poza powierzchnią zabudowy stanu istnie-

jącego ograniczają się do:
 3.1.1. dobudowy zewnętrznego szybu dźwigu dla niepełnosprawnych,
 3.1.2. przebudowy podestu wejściowego przy projektowanym dźwigu dla niepełno-
sprawnych.

 3.1.3. Wykonanie nowego dojścia do przedszkola wzdłuż frontu budynku 
 3.1.4. Budowa zespołu miejsc postojowych dla samochodów osobowych z miejscem 
dla osoby niepełnosprawnej wraz z rozbudową dojazdu

 4.  Zestawienie powierzchni terenu
lp Rodzaj nawierzchni [m2]

 4.1. Powierzchnia terenu działki dz. nr 588 2 261,00

 4.2. Powierzchnia terenu działki dz. nr 589 3 022,00

 4.3. Razem powierzchnia terenu działek dz. nr 588 i 589 5     283,00

 4.4. Powierzchnia zabudowy istniejącego budynku przedszkola 772,97

 4.5. Powierzchnia zabudowy dźwigu zewnętrznego 3,40

 4.6. Razem powierzchnia zabudowy projektowana 776,37

 4.7. Dojazdy i dojścia istniejące 439,39

 4.8. Dojazd i miejsca postojowe zrealizowane w ramach 
przebudowy ul. Przedszkolnej (Polski Ład)-2023

429,35

 4.9. Projektowane miejsca postojowe i dojazd w tym projekcie 231,85

 4.10. Projektowane dojście piesze do wejścia głównego 142,34

 4.11. Razem powierzchnie zabudowane 2     019,30

 4.12. powierzchnia zieleni 3 263,70

 4.13. Razem powierzchnia terenu działek dz. nr 588 i 589 5     283,00

 5.  Prace przygotowawcze – na terenie przyległym do budynku istniejącego umożliwiające 
rozpoczęcie prac budowlanych w projektowanym zakresie rozbudowy i przebudowy. 
Przed rozpoczęciem prac związanych z rozbudowa budynku w celu zapewnienia bez-
piecznego funkcjonowania przedszkola w należy wykonać następujące prace:
 5.1. Rozebrać istniejący podest wejściowy z kostki brukowej przy wejściu północnym 

wraz z chodnikiem do niego prowadzącym na odcinku prostopadłym do budynku od 
północnego ogrodzenia terenu przedszkola
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 1   Dane ogólne

Pow. działki nr 588 km.2 Tułowice 2261 m2

Pow. zabudowy Pz: Istn. budynek przedszkola wraz z kotłownią 506,13 m2

Czść parterowa – sale zajęć (rozbudowa 
2018)

266,84 m2

Tarasy istniejące - pozostawiane m2

Projektowana rozbudowa (dźwig) 3,4 m2

Tarasy projektowane m2

POW. ZABUDOWY RAZEM 776,37 m2

Pow. netto  Pn: Istn. budynek przedszkola z kotłownią 1 027,65 m2

Nowe” sale zajęć (rozbudowa 2018) 218,69 m2

Projektowana rozbudowa 1,54 m2

POW. NETTO BUDYNKU RAZEM 1 247,88 m2

Kubatura brutto budynku 
Vb:

Istn. budynek przedszkola z kotłownią 4 683,70 m3

„Nowe” sale zajęć (rozbudowa 2018) 1 195,00 m3

Szyb dźwigu zewnętrznego 21,42 m3

KUBATURA BUDYNKU RAZEM 5 900,12 m3

 1  Zakres prac
 1.1  Przebudowa pomieszczeń piętra budynku
 1.1.1  przebudowa istniejącej sali gimnastycznej na dwie sale do zajęć korekcyjnych z 
korytarzem i pomieszczenie gospodarcze opiekunów grup. Korytarz ten będzie 
prowadził również do nowych drzwi sali zajęć nr 2/23, magazynu pomocy edukacyjnych
2/19 oraz WC personelu 2/20.

 1.1.2  generalny remont oraz wydzielenie oddymianie i napowietrzanie głównej klatki 
schodowej budynku drzwiami pożarowymi EIS 30 na trzymaczach elektrycznych (patrz 
projekt wykonawczy branży instalacje elektryczne) 

 1.2  Przebudowa zaplecza kuchennego obejmująca pomieszczenia parteru i piętra. 
(szczegółowy opis technologiczny znajduje się w ostatnim rozdziale niniejszego opisu
technicznego)

 1.2.1  Przebudowa kuchni właściwej oraz pomieszczeń sąsiadujących w poziomie piętra 
wynikająca z wprowadzenia dowozu posiłków do poszczególnych sal dedykowanymi 
wózkami kelnerskimi.

 1.2.2  Montaż nowego wyposażenia technologicznego kuchni i zaplecza wraz z meblami 
kuchennymi.

 1.2.3  Przebudowa pomieszczeń socjalnych zaplecza kuchni w poziomie parteru,
 1.2.4  Likwidacja pomieszczenia dolnej rozdzielni posiłków i zmywalni i wynikające z 
tego powiększenie poczekalni rodziców (holu głównego) 1/2

 1.2.5  Rozbiórka istniejących szybów dźwigów kuchennych z wbudowaniem w to miej-
sce jednego dźwigu w szybie stalowym samonośnym umożliwiającego transport 
wózków gastronomicznych i personelu.
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 1.2.6  Generalny remont oraz wydzielenie oddymianie i napowietrzanie głównej klatki 
schodowej budynku drzwiami pożarowymi EIS 30, ognioodpornymi, dymoszczelnymi 
dwuskrzydłowymi (2x120) w poziomie parteru i piętra, na trzymaczach elektrycznych 
(patrz projekt wykonawczy branży instalacje elektryczne) 
 1.2.6.1  Wymiana drzwi przedsionka głównej klatki schodowej na drzwi dwuskrzydło-

we ze skrzydłem nieblokowanym o szer. 120cm (jak użytkowa szerokość biegu 
klatki sch.). Drzwi te należy wyposażyć w siłowniki otwierające

 1.2.6.2  Zaopatrzenie drzwi zewnętrznych głóenrj klatki schodowej i przedsionka w 
siłowniki otwierające je w razie konieczności zapewnienia dopływu powietrza 
kompensacyjnego,

 1.2.7  Oddymianie klatki schodowej poprzez:
 1.2.7.1  montaż klapy oddymiającej po wykonaniu otworu w stropie i ognioodpornego 

przejścia przez projektowany dach nad główną klatką schodową,
 1.3  Dobudowa zewnętrznego dźwigu dla niepełnosprawnych w centrum północnej ele  -

wacji budynku.
 1.4  Remont i ocieplenie styropapą dachu nad częścią wysoką budynku
 1.5  W zakresie zagospodarowania terenu:
 1.5.1  Wykonanie nowego dojścia do przedszkola wzdłuż frontu budynku (od północy) z
dwoma  dojściami  od  ulicy  Przedszkolnej  z  bezpośrednim  połączeniem  z  podestem
wejściowym. Cały chodnik wykonać ze spadkiem podłużnym poniżej 5%, co zapewnia
dostęp dla osób niepełnosprawnych do tego wejścia (po rozbiórce dojścia istniejącego).

 1.5.2  Budowa zespołu miejsc postojowych dla samochodów osobowych z miejscem dla 
osoby niepełnosprawnej wraz z rozbudową dojazdu i połączeniem go z nowo 
zrealizowanym dojazdem w północno – zachodniej części działki oraz istniejącym 
dojazdem gospodarczym w części północno wschodniej.

ROZDZIAŁ II – REMOMNT DACHU NAD CZĘŚCIĄ WYSOKĄ BUDYNKU

 2  Na remont dachu składać się będą: 

 2.1  Demontaż istniejących na dachu elementów instalacji  jak instalacja odgromowa

oraz  dwie  jednostki  zewnętrzne  klimatyzacji  oraz  inne.  Demontaż  obróbek

blacharskich

 2.2  Remont istniejących na dachu kominów wraz z ich czapami.

 2.2.1  Demontaż starych czap wieńczących kominy

 2.2.2  nadmurowanie kominów o wysokość równą grubości warstwy docieplającej ( w

tym wypadku ok 16 cm = ok. dwie warstwy cegły pełnej) 

 2.2.3  montaż nowych czap żelbetowych 

 2.3  Klapa oddymiająca klatki schodowej. 

 2.3.1  Otwór pod projektowana klapę oddymiającą należy wykonać poprzez usunięcie

fragmentu  stropodachu  wentylowanego:  w górnej  warstwie  odpowiedniej  ilości  płyt

korytkowych, zaś w warstwie dolnej poprzez wycięcie jednej płyty kanałowej - jak na

rysunku przekroju A-A.

 2.3.2  Wykonać „ocembrowanie” otworu klapy oddymiającej w grubouści stropodachu

poprzez wymurowanie ścianek na sąsiadujących płytach kanałowych aż do warstwy płyt
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korytkowych. Wewnętrzne lico otworu oddymiającego otynkowac tynkiem wapiennpo –

cementowym i pomalowac na biało.

 2.3.3  Wykonać  niezbędne  obróbki  otworu  i  osadzić  klapę  oddymiającą  zgodnie  z

instrukcja producenta. Uwaga! Zasilanie napędu klapy wg PW instalacji elektrycznych.

 2.4  Prace przygotowawcze na dachu istniejącycm. Dokonać przeglądu starego pokrycia

dachowego,  wyrównać  istniejące  pokrycie  z  papy,  usunąć  pęcherze  w  pokryciu.

Wykonać warstwę wyrównawczą papy izolacyjnej.

 2.5  Wykonanie warstwy docieplającej ze styropianu laminowanego papą - 15 cm 

 2.5.1  Wykonać wzmocnienie krawędzi docieplenia w obrębie pasów nadrynnowych z
krawędziaków  drewnianych  odpowiednio  dobranych  do  grubouści  warstwy
docieplającej.  Krawędziaki  montować  do  krawędzi  dachu  istniejącego  kątowymi
łącznikami ciesielskimi z blachy ocynkowanej.

 2.5.2  Płyty styropianu laminowanego papą montowac do podłoża jednocześnie klejem
do  styropianu  i  łącznikami  mechanicznymi  "teleskopowymi"  zgodnie  z  technologią
producenta.

 2.5.3  Po przygotowaniu obróbek blacharskich okapów i pasów nadrynnowych wykonać
dwuwarstwowe  pokrycie  z  papy  izolacyjnej  i  papy  wierzchniego  krycia  zgodnie  z
technologią producenta papy.

 2.6  Wykonać  nowe  rynny  i  rury  spustowe  wraz  z  bróbkami  z  blachy  tytanowo  -
cynkowej

 2.7  instalację odgromowa należy wykonac zgodnie zprojektem wykonawczym instalacji
elektrycznych

ROZDZIAŁ III- PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO

 3  Rozwiązania architektoniczno – budowlane
 3.1  Funkcja: Przebudowa części istniejącej ma na celu:
 3.1.1  wykonanie ścian działowych wydzielających sale zajęć rehabilitacyjnych
 3.1.2  wykonanie ścian działowych wydzielających nowy układ pomieszczeń w części sal
do zajęc terapeutycznych

 4   Konstrukcja – PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO
 4.1  Przedmiot opracowania - konstrukcja. Przedmiotem opracowania są rozwiąza-

nia konstrukcyjne, związane z przebudową pomieszczeń parteru i  pietra budynku
wynikającą z w/w nadbudowy o dodatkowe sale,  rozbudowy o dźwig zewnętrzny
oraz dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów PPOŻ

 4.2  Podstawa opracowania -konstrukcja. - jak w rozdziale IV
 4.3  Zastosowane materiały -  Jako podstawowe materiały w elementach konstruk-

cyjnych przebudowy przyjęto:
 4.3.1.1  Elementy stalowe: Stal profilowa St3Sx
 4.3.1.2  beton C20/25(B25)
 4.3.1.3  beton podkładowy C20/25(B25)
 4.3.1.4  Zamurowania z cegły pełnej na zaprawie cem.-wap.  1,5 MPa na strzępia
 4.3.1.5  ściany działowe – murowane z cegły dziurawki gr.12cm lub pustaków Poro-
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therm 11.5P+W
 4.3.1.6  Drewno konstrukcyjne klasy C27

 4.3.2  Przyjęte obciążenia
 4.3.2.1  Obciążenia stałe i zmienne wg PN-82/B-02001
 4.3.2.2  Obciążenia technologiczne i montażowe wg PN-82/B-02003
 4.3.2.3  Obciążenie śniegiem PN EN 1991-1-3:2003, PN EN 1991-1-3:2005
 4.3.2.4  Obciążenie wiatrem wg PN EN 1991-4:2008

 4.4  Opis stanu istniejącego - Przedmiotowy budynek został wybudowany na po-
czątku lat 70-tych, wg projektu typowego.  Jest to obiekt wolnostojący, dwukon-
dygnacyjny (parter  i  I  piętro).  W przeważającej  części  od strony północnej  i
wschodniej podpiwniczony. Bryła budynku prosta na planie prostokąta z dobudo-
waną w późniejszym czasie od strony południowej kotłownią. Parter budynku wy-
niesiony jest ok 0,75 m ponad poziom terenu. Budynek wykonany jest w technologii
tradycyjnej, częściowo uprzemysłowionej. Układ ścian konstrukcyjnych podłużny –
dwa trakty po 6m.  Z materiałów archiwalnych wynika, że fundamenty budynku
zostały wykonane w formie ław żelbetowych, betonowanych na budowie. Ściany
fundamentowe oraz ściany piwnicy z bloczków żwirobetonowych i cegły pełnej na
zaprawie cem.-wap. Ściany zewnętrzne parteru i I piętra – cegła kozłowicka 30cm.
Ściany wewnętrzne konstrukcyjne gr. 25cm, z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie
cem.-wap. Stropy prefabrykowane z płyt kanałowych. Stropodach – wentylowany,
płaski,  spadek  5%  -  płytki  korytkowe  gr.  10cm  opierane  na  murkach  z  cegły
dziurawki murowanych na stropie z płyt kanałowych. Budynek posiada dwie klatki
schodowe, obie klatki schodowe i schody w budynku są żelbetowe, betonowane
na budowie. Stopnice wykończone lastrykiem. W 2018r. od strony południowej
budynek  został  rozbudowany o  część  parterową,  w technologii  tradycyjnej  z
elementami uprzemysłowionymi 

 4.5  Opis projektowanych elementów przebudowy
 4.5.1  Przebudowa   pomieszczeń parteru budynku polega głównie na zmianie lokalizacji
wejścia do budynku, oraz zmianie funkcji poprzez wprowadzenie nowego podziału za
pomocą ścian działowych.

 4.5.2  Wykonanie nowych otworów przejściowych i drzwiowych w ścianach nośnych we-
wnętrznych oraz osadzenie w nich nadproży stalowych zgodnie z częścią rysunkową i
zestawieniem nadproży.

 4.5.3  Zamurowania istniejących otworów z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cem.-
wapiennej.

 4.5.4  Wykonanie nowych ścian działowych z cegły dziurawki 12cm lub pustaków cera-
micznych poryzowanych.

-Koniec części konstrukcyjnej opisu dla rozdziału PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJĄ  CEGO-

 5   Inne prace modernizacyjne:
 5.1   Przewody wentylacyjne. W związku z koniecznością przeorganizowania wentylacji 

niektórych pomieszczeń – nowoprojektowanych toalet oraz korytarzy dojściowych sal
zajęć w parterze (pełniących równocześnie funkcję szatni okryć dla dzieci) - należy 
wykonać odpowiednie sięgacze i osadzić wentylatory kanałowe zgodnie z częścią 
„instalacje sanitarne” niniejszego projektu.

 6     Stolarka okienna i drzwiowa   – według zestawienia rysunkowego i zgodnie z za  -
wartym tam opisem.
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 ROZDZIAŁ IV - PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH PAR  -
TERU I PIĘTRA WRAZ Z WBUDOWANIEM NOWEGO DŹWIGU

 7   Zakres przebudowy pomieszczeń kuchennych:
 Przebudowa dotyczy istniejących pomieszczeń kuchni i powiązanego z nią zaplecza sani-
tarnego. Przebudowa mieści się w obrębie istniejącego budynku, nie zmienia sposobu 
użytkowania pomieszczeń. Przebudowa ma na celu usprawnienie funkcjonowania przed-
szkola. Projektowane prace obejmą:

 7.1.1  przebudowa istniejącego zaplecza kuchennego w poziomie piętra – wydzielenie
części magazynowej kuchni i zaplecza szatniowo - sanitarnego dla pracowników kuchni

 7.1.2  przebudowa wentylacji mechanicznej kuchni – wg części instalacje sanitarne PW
 7.1.3  wymiana instalacji elektrycznych kuchni – wg części instalacje elektryczne PW
 7.1.4  przebudowa istniejących  pomieszczeń  w  poziomie  parteru:  wydzielenie  nowej
drogi dostaw, pomieszczenia intendenta oraz zaplecza sanitarnego i bufetu dla persone-
lu niekuchennego;

 7.1.5  usunięcie starych dźwigów brudnego i  czystego i wbudowanie nowego dźwigu
towarowo – osobowego w szybie samonośnym o konstrukcji stalowej, przeznaczonego
do transportu osób oraz produktów spożywczych i  gotowych potraw w zamkniętych
pojemnikach

 8  Konstrukcja – OPIS TECHNICZNY – PRZEBUDOWA
 8.1  Przedmiot opracowania - konstrukcja. Przedmiotem opracowania są rozwią-

zania konstrukcyjne, związane z przebudową istniejącej kuchni i zaplecza budynku
przedszkola w Tułowicach oraz wydzieleniem PPOŻ.

 8.2  Podstawa opracowania -konstrukcja.
 8.2.1  Rozwiązania architektoniczne mgr inż. arch. Wojciecha Paszkowskiego,
 8.2.2  Mapa do celów projektowych
 8.2.3  Pomiary inwentaryzacyjne do celów projektowych własnego autorstwa,
 8.2.4  Rozmowy wyjaśniające z Inwestorem,
 8.2.5  Obliczenia statyczno–wytrzymałościowe
 8.2.6  Obowiązujące przepisy i polskie normy
 8.2.7  Badania geologiczne i opinia geotechniczna z rozpoznania podłoża gruntowego,
wykonane przez mgr Andrzeja Szczygielskiego

 8.2.8  Projekt wykonawczy ROZBUDOWA z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU PRZEDSZKOLA w
TUŁOWICACH własnego autorstwa z marca 2017r.

 8.2.9  Projekt wykonawczy PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH I ODDYMIANIE
KLATKI SCHODOWEJ PRZEDSZKOLA własnego autorstwa z grudnia 2017r.

 8.2.10  w TUŁOWICACH

 8.3  Zastosowane materiały
 8.3.1  W elementach konstrukcyjnych przebudowy zastosowano:
 8.3.2  beton C20/25(B25)
 8.3.3  beton podkładowy C20/25(B25)
 8.3.4  stal zbrojeniowa A-III, 34GS
 8.3.5  ściany działowe – murowane z cegły dziurawki gr.12cm lub pustaków Porotherm
11.5P+W

 8.3.6  Elementy stalowe: Stal profilowa St3Sx
 8.3.7  Zamurowania z cegły pełnej na zaprawie cem.-wap.  1,5 MPa na strzępia

 8.4   Przyjęte obciążenia
 8.4.1  Obciążenia stałe i zmienne wg PN-82/B-02001
 8.4.2  Obciążenia technologiczne i montażowe wg PN-82/B-02003
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 8.4.3  Obciążenie śniegiem PN EN 1991-1-3:2003, PN EN 1991-1-3:2005
 8.4.4  Obciążenie wiatrem wg PN EN 1991-4:2008

 8.5   Opis stanu istniejącego - Przedmiotowy budynek został wybudowany na po-
czątku lat 70-tych, wg projektu typowego. Jest to obiekt wolnostojący, dwukon-
dygnacyjny (parter  i  I  piętro).  W przeważającej  części  od strony północnej  i
wschodniej podpiwniczony. Bryła budynku prosta na planie prostokąta z dobudo-
waną w późniejszym czasie od strony południowej kotłownią. Parter budynku wy-
niesiony jest ok 0,75 m ponad poziom terenu. Budynek wykonany jest w technologii
tradycyjnej, częściowo uprzemysłowionej. Układ ścian konstrukcyjnych podłużny –
dwa trakty po 6m.  Z materiałów archiwalnych wynika, że fundamenty budynku
zostały wykonane w formie ław żelbetowych, betonowanych na budowie. Ściany
fundamentowe oraz ściany piwnicy z bloczków żwirobetonowych i cegły pełnej na
zaprawie cem.-wap. Ściany zewnętrzne parteru i I piętra – cegła kozłowicka 30cm.
Ściany wewnętrzne konstrukcyjne gr. 25cm, z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie
cem.-wap. Stropy prefabrykowane z płyt kanałowych. Stropodach – wentylowany,
płaski, spadek 5% - płytki korytkowe gr. 10cm opierane na murkach z cegły dziu-
rawki murowanych na stropie z płyt kanałowych. Budynek posiada dwie klatki scho-
dowe, obie klatki schodowe i schody w budynku są żelbetowe, betonowane na
budowie. Stopnice wykończone lastrykiem. W 2018r. od strony południowej bu-
dynek został rozbudowany o część parterową,  w technologii tradycyjnej z ele-
mentami uprzemysłowionymi 

 8.6  Ogólny opis i zakres projektowanych elementów przebudowy
 8.6.1  przebudowa istniejącego zaplecza kuchennego w poziomie piętra –

 8.6.1.1  wydzielenie części magazynowej kuchni i zaplecza szatniowo-sanitarnego dla
pracowników  kuchni  –  rozbiórka  istniejących  ścian  działowych  i  wykonanie
nowych

 8.6.1.2  wykonanie otworu okna podawczego w ścianie konstrukcyjnej  – osadzenie
nadproża stalowego Ns-1,

 8.6.2  przebudowa istniejących pomieszczeń w poziomie parteru:
 8.6.2.1  wydzielenie nowej drogi dostaw, pomieszczenia intendenta oraz zaplecza sa-

nitarnego i bufetu dla personelu niekuchennego – rozbiórka istniejących ścian
działowych i wykonanie nowych murowanych z cegły dziurawki gr.12cm lub pu-
staków Porotherm 11.5P+W. Dopuszcza się wykonanie nowych ścian działowych
z płyt GKB.

 8.6.2.2  Rozbiórka istniejących ścian działowych w piwnicy
 8.6.2.3  prace dostosowawcze d dla montazu nowego dźwigu kuchennego  

 8.6.3  przebudowa dźwigu kuchennego  – głównym zadaniem konstrukcyjnym niniej-
szego opracowania jest przebudowa istniejących szybów dźwigu kuchennego. Obecnie
w kuchni funkcjonują dwa małe dźwigi kuchenne, które obudowane są ścianami działo-
wymi murowanymi z cegły na grubość 12cm. Konstrukcję nośną dla istniejących dźwi-
gów stanowi ściana wewnętrzna gr.25cm. Istniejące szyby i dźwigi przeznacza się do
całkowitej rozbiórki. W ich miejsce projektuje się nowy duży dźwig towarowo-osobowy,
w samonośnym szybie konstrukcji stalowej. Ponieważ projektowany dźwig jest większy
od istniejącego (głębszy) projektuje się nowy fundament pod szyb samonośny oraz po-
szerzenie otworów w stropach nad piwnicą i nad parterem.

 8.6.4  Wydzielenie  wiatrołapu wejściowego -  brak prac  konstrukcyjnych.  Wydzielenie
projektuje się wykonać ze stolarki fasadowej montowanej pomiędzy istniejącą posadz-
ką a sufitem.
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 8.7  Opis poszczególnych elementów konstrukcji
 8.7.1  Prace rozbiórkowe

 8.7.1.1  rozbiórka istniejących ścian działowych
 8.7.1.2  wykonanie  otworu  okna  podawczego  pomiędzy  przygotowalnią  brudną  a

kuchnią w ścianie konstrukcyjnej – przed wykonaniem otworu, w ścianie należy
osadzić nadproże stalowe Ns-1, 3xI160 na poduszkach betonowych;

 8.7.1.3  rozbiórka istniejących szybów dźwigów kuchennych wraz z rozbiórką funda-
mentu

 8.7.1.4  rozbiórka części stropów w celu powiększenia otworów w stropach umożli-
wiających montaż konstrukcji samonośnej szybu projektowanego dźwigu. Wy-
cięcie istniejących stropów nad piwnicą i parterem projektuje się  wzdłuż kie-
runku jego podparcia .

UWAGA:  Z  POWODU CIĄGŁEGO  UŻYTKOWANIA  OBIEKTU  NIE  WYKONANO SZCZEGÓ  -
ŁOWEJ ODKRYWKI STROPU. PO ZBADANIU STROPU NAD PIWNICĄ, DO PROJEKTU PRZY  -
JĘTO ZAŁOŻENIA ZGODNE Z PROJEKTEM ARCHIWALNYM BUDYNKU. W PRZYPADKU GDY
PO ROZBIÓRCE ISTNIEJĄCEGO SZYBU DŹWIGU KUCHENNEGO I TYNKU OKAŻE SIĘ ŻE
KIERUNEK  OPARCIA  STROPU  JEST  RÓŻNY  OD ZAŁOŻONEGO NALEŻY  NIEZWŁOCZNIE
SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM W CELU WYKONANIA DODATKOWEGO PODPAR  -
CIA STROPU.

 8.8  Fundament projektowanego dźwigu zaplecza kuchennego
 8.8.1  Warunki gruntowo – wodne – Rozpoznane w podłożu warunki gruntowo-wodne
należy zaliczyć do prostych, przy braku występowania niekorzystnych zjawisk geolo-
gicznych oraz braku zwierciadła wód gruntowych w strefie projektowanego poziomu po-
sadowienia obiektu budowlanego. Występujące w podłożu, poniżej humusu i nasypów,
mineralne grunty rodzime są gruntami,  zarówno niespoistymi (piaski  pylaste,  piaski
drobne), jak i mało, średnio i zwięzło spoistymi (piaski gliniaste, gliny pylaste i gliny
pylaste zwięzłe). Grunty te stanowią podłoże nośne oraz słabe (gliny pylaste zwięzłe).
Zwierciadło wód gruntowych, może występować na głębokości poniżej 5m n.p.t. W żad-
nym z otworów nie nawiercono zwierciadła wód gruntowych.

 8.8.2   Fundament pod dźwig - projektuje się płytę żelbetową PF-1 grubości 25cm z
betonu C20/25 (B25). W celu wykonania fundamentu dźwigu należy podkuć istniejący
fundament ściany o 3cm oraz na całej wysokości ściany skuć istniejący tynk, tak by
projektowany szyb konstrukcji stalowej zmieścił się pomiędzy istniejącą ścianą, a ist-
niejącym żebrem stropu. Zabrania się naruszania żebra stropu. Beton konstrukcyjny
fundamentów układać  na  podkładzie  grubości  10 cm z betonu podkładowego klasy
C8/10 (B10). Płytę fundamentowa PF-1 wykonać w formie wanny głębokości 10cm. Dno
podszybia powinno być gładkie, poziome i zabezpieczone przed przesiąkaniem oleju. W
tym celu dno podszybia (górę płyty fundamentowej) oraz cokół 10 cm pomalować farbą
olejoodporną. Na połączeniu projektowanej płyty z istniejącą ścianą wykonać elastycz-
ną izolację.

 9  Szczegółowe rozwiązania konstrukcji i izolacji fundamentu pokazano w części rysun-
kowej niniejszego opracowania.

 10  UWAGA!
1) DO OBLICZEŃ PRZYJĘTO POZIOM POSADOWIENIA 50cm POD POSADZKĄ PIWNICY W PO  -
ZIOMIE POSADOWIENIA ISTNIEJĄCYCH FUNDAMENTÓW (WG DOKUMENTACJI OTRZYMANEJ
OD INWESTORA). PRZED WYKONANIEM NOWEGO FUNDAMENTU NALEŻY PRZEWIDZIEĆ USU  -
NIĘCIE FUNDAMENTU ISTNIEJĄCEGO SZYBU. ZE WZGLĘDU NA UŻYTKOWANIE OBIEKTU NIE
WYKONANO WEWNĘTRZNYCH ODKRYWEK FUNDAMENTÓW I NIE SPRAWDZONO PRZYJĘTEGO
POZIOMU POSADOWIENIA. W PRZYPADKU NATRAFIENIA  W WYKONANYCH WYKOPACH, NA
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GRUNTY NIENOŚNE LUB POZIOM FUNDAMENTÓW ISTNIEJĄCYCH OKAŻE SIĘ INNY NIŻ PRZY  -
JĘTY, NALEŻY BEZWGLEDNIE PRZED WYKONANIEM FUNDAMENTÓW SKONSULTOWAĆ SIĘ Z
PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO W CELU PODJĘCIA DECYZJI  CO DO
EWENTUALNYCH ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH W PROJEKTOWANYCH FUNDAMENTACH LUB WY  -
MIANY GRUNTU.
2) WIELKOŚĆ I KONSTRUKCJĘ FUNDAMENTU ZAPROJEKTOWANO DO KONKRETNEGO DŹWI  -
GU, NA PODSTAWIE OFERTY FIRMY ROKALIFT TYPU BRKT MYLIFT O WYMIARACH KABINY
90/125 MONTOWANY W SZYBIE STALOWYM SAMONOŚNYM. W PRZYPADKU ZMIANY WYBRA  -
NEGO DOSTAWCY NALEŻY KAŻDORAZOWO ZAWIADOMIĆ PROJEKTANTA W CELU AKTUALIZA  -
CJI ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.

 10.1  Projektowany dźwig zaplecza kuchennego-  Projektuje się dźwig z szybem
stalowym samonośnym na podstawie oferty firmy RokaLift typu MyLift BRKT – LUB
RÓWNOWAŻNY PRODUKT INNEJ FIRMY- o wymiarach kabiny 90/120 z hydraulicz-
nym napędem, posiadającym podwójne zabezpieczenie awaryjnego opuszczania: au-
tomatyczne z kabiny bez pomocy osoby trzeciej i dodatkowe manualne, które za-
pewniają zjazd na dowolny przystanek w przypadku zaniku zasilania elektrycznego,
z zamkniętą kabiną i z sufitem na wysokości 2,1 m. Ściany kabiny wykonać ze stali
nierdzewnej. Szyb samonośny należy przygotować pod zabudowę z płyt GKB. Przy-
jęty dźwig nie posiada maszynowni,  całkowity napęd wraz z tablicą sterową umiesz-
czono w szafie sterowniczej w piwnicy. Samonośna stalowa konstrukcja szybu mon-
towana jest przez producenta do przygotowanej płyty fundamentowej za pomocą
systemowych rozwiązań producenta. Wymagana głębokość podszybia min. 150 mm,
wysokość nadszybia min. 2600mm. Wymagany min. otwór w stropie 1200/1785mm.

 11  Dane techniczne przyjętego dźwigu:
 11.1.1  napęd i sterowanie  - napęd hydrauliczny pośredni bez maszynowni, silnik z
pompą śrubową pracujący w oleju, sterowanie mikroprocesorowe z samo podtrzyma-
niem, hydrauliczny blok sterujący 2-zaworowy oraz wanna olejowa umieszczona w szy-
bie, dostęp do elementów sterowania elektrycznego i hydraulicznego od zewnątrz obok
drzwi szybowych na pierwszym przystanku lub w zewnętrznej szafie sterowej o wymia-
rach 1500 x 700 x 300 mm wolnostojącej obok szybu w odległości do 5,0 m , izolacja
przeciw drganiom

 11.1.2  drzwi - 3 sztuki - drzwi szybowe wychylne półautomatyczne stalowe 900 x 2000
mm z automatycznym ryglowaniem , kontaktem zamknięcia, domykacz, przeszklenie
VSG 10 mm,

 11.1.3  kabina - kabina z plecakową ramą nośną z dojściem jednostronnym, prowadniki
rolkowe, chwytacze rolkowe, wykończenie panelami z blachy nierdzewnej. Interkom w
kabinie, podłoga wykończona wykładziną PCV odporną na ścieranie

 11.1.4  udźwig – 400kg
 11.1.5  zasilanie – 400 V 50Hz
 11.1.6  pobór mocy – 2,2kW
 11.1.7  wysokość podnoszenia ok. 5,8m
 11.1.8  prędkość jazdy 0,15m/s
 11.1.9  ilość przystanków: 3

Uwaga:   Rozwiązania projektowe w tym wielkość otworów w stropach oraz wielkość i   kon  -
strukcję fundamentów zaprojektowano dla konkretnego wymiaru i typu dźwigu wg   wytycz  -
nych wskazanego wyżej producenta. W przypadku zmiany producenta lub modelu dźwigu
przed przystąpieniem do robót należy skontaktować się z projektantem w celu sprawdze  -
nia  i  uzgodnienia  nowych  rozwiązań  projektowych  w ramach  nadzoru  autorskiego.  Ze
względu  na  konstrukcję  stropu  –  istniejące  żebro,  przy  zmianie  szerokości  szybu  nie
należy przekraczać przyjętej szerokości 1200mm. Dźwig i producenta należy wybrać
przed rozpoczęciem robót fundamentowych.
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 11.2  Płyty Pł-1.0, Pł-1.1 – Płyty żelbetowe gr.10cm zaprojektowane jako uzupełnie-
nie otworów w stropach nad piwnicą i parterem powstałych po rozbiórce istniejących
szybów dźwigów kuchennych . Zakłada się oparcie płyt na kątownikach lub zetowni-
kach zakotwionych w istniejących stropach.  Szczegóły oparcia w ramach nadzoru po
rozbiórce istniejącego szybu i odkryciu istniejącej konstrukcji stropu przyległego.

 11.3  Wykonanie  otworu okna podawczego pomiędzy  kuchnią  a  przygotowalnią
brudną w ścianie konstrukcyjnej. Przed przystąpieniem do wykucia otworu należy w
ścianie osadzić nadproże stalowe Ns-1, 3xI160  na poduszkach betonowych.

 11.4  Uwagi końcowe do części konstrukcyjnej opisu.
 11.4.1  Prace budowlane prowadzić w oparciu o odpowiednie projekty wykonawcze oraz
zgodnie z wiedzą budowlaną, technicznymi warunkami robót i odbioru, z zachowaniem
obowiązujących przepisów BHP, pod nadzorem osób posiadających odpowiednie przy-
gotowanie zawodowe potwierdzone posiadanymi uprawnieniami  budowlanymi.  Jakie-
kolwiek zmiany rozwiązań konstrukcyjno materiałowych wymagają akceptacji projek-
tanta  i potwierdzone odpowiednim zapisem w dzienniku budowy.

 11.4.2  W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy niejasności związanych z konstruk-
cją przebudowy  należy kontaktować się z projektantem w ramach nadzoru autorskiego
w celu wyjaśnienia niejasności.

ROZDZIAŁ V –WYPOSAŻENIE BUDOWLANO – INSTALACYJNE
i PRACE WYKOŃCZENIOWE

 12     Stolarka okienna i drzwiowa.    Uwagi wstępne: 
 Geometrię okien i drzwi podano na rysunku „zestawienie stolarki”
 Wymiary otworów należy obowiązkowo sprawdzić na budowie przed dokonaniem zamó  -
wienia. 
 Okna i drzwi zewnętrzne należy montować w grubości docieplenia, w systemie tzw. „cie  -
płego montażu”   z użyciem systemowych konsoli i uszczelnień! - np. konsole dolne, 
boczne i górne w systemie JB-DK wraz z elementami montażowymi ALW do pustaków ce  -
ramicznych oraz uszczelnień zalecanych przez producenta.

 12.1  Okna zewnętrzne -   Okno na piętrze przy dźwigu npspr  . Projektowane 
okna wykonać wg zestawienia stolarki z Okna aluminiowe Aluprof FUTURO MB70HI 
lub równoważne z trzykomorowych kształtowników z przegrodą termiczną o 
głębokości 70 mm (skrzydło 79 mm) spełniające U≤0,9W/(m2*K); uchylno - 
rozwieralne, wypełnienie szybą zespoloną dwukomorową. Rama skrzydła, ościeżnica 
oraz panel malowane proszkowo na kolor biały jak okna istniejące

 12.2  Okna podawcze w części kuchennej

 12.2.1  Okna aluminiowe przesuwane w systemie bez przegrody termicznej Aluprof 
MB23P lub równowazny. Rama skrzydła i ościeżnicy z kształtowników aluminiowych 
jednokomorowych bez przegrody termicznej.

 12.2.2  Głębokość konstrukcyjnakształtowników okna :  53 mm (ościeżnica) i 23 
mm (skrzydło).

 12.2.3  Wypełnienie - szyba pojedyncza bezpieczna,  klejona.

 12.3  Parapety
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 12.3.1   parapety wewnętrzne w salach zajęć wykonać ze wzmocnionych profili PCV 
w kolorze imitującym drewno dębowe. Wykończenie ustalić z projektantem w ra-
mach nadzoru autorskiego.

 12.3.2    parapety zewnętrzne wykonać jako obróbki z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej w kolorze jasnoszarym – w systemie zgodnym z zastosowana stolarka 
okienną.

 12.4     Przeszklone drzwi toalet  Wykonać ze drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne 
oszklone. Przyjęto jak drzwi Aluprof MB45 lub równoważne bez progu, bez przegrody ter-
micznej. 

 12.4.1  Rama skrzydła i ościeżnicy wykonana z kształtowników aluminiowych jednokomo-
rowych bez przegrody termicznej o głębokości 45 [mm];

 12.4.2  wypełnienie skrzydła: szyba pojedyncza, zespolona;

 12.4.3  uszczelki przylgowe na całym obwodzie skrzydła i ościeżnicy; 

 12.4.4  rama i skrzydło malowane proszkowo na kolor JASNY SZARY (L. GREY) RAL 7035,

 12.5   Drzwi

 12.5.1    Drzwi wewnętrzne do projektowanych pomieszczeń stalowe płaszczowe z 
wypełnieniem kartonem komórkowym, malowane proszkowo. Wykonać jak  drzwi 
wewnętrzne stalowe płaszczowe WIŚNIOWSKI ECO kolor jesion, kolor ościeżnicy RAL 
1011, wyposażone zgodnie z potrzebami w kratkę nawiewną lub bulaj, z ościeżnicą 
stalową obejmującą,
Kolorystyka i szczegóły wykończenia do obowiązkowego ustalenia w nadzorze autorskim. 
Uwagi!  Szczegóły wykończenia i kolorystyki drzwi należy ustalić w nadzorze autor-
skim przed złożeniem zamówienia i po wykonaniu pomiarów powykonawczych otwo-
rów w ścianach!

 12.6    Ślusarka

 12.6.1   Daszek nad wejściem od ulicy w sąsiedztwie dźwigu zewnętrznego. 
Nad wejściem należy zamontować systemowy daszek aluminiowy oparty na wsporni-
kach ażurowych o wymiarach 300/150/28 – 1 szt.. O parametrach co najmniej jak typu
"Metal-gum".
Detale wykonania daszków uzgodnić w nadzorze autorskim.

 12.6.2  Schodki zewnętrzne wejścia dostawczego. Wykonać jako zewnętrzne 
schody ażurowe, stalowe, ocynkowane.

 12.6.3  Spocznik i stopnice wypełnione gęstą kratą pomostową np. Wema Drobne 
Oko

 12.6.4  spocznik (pomost) o wymiarach 120cx 150cm oparty na prostokątnej ramie 
poziomej i czterech słupkach z przylgami – do ustawienia na istniejącej nawierzchni
z kostki brukowej betonowej. Poziom górny spocznika zgrany z poziomem istnieją-
cego podestu wejściowego. Całość kotwiona w poziomie spocznika do istniejących 
masywnych ścianek i podestu wejściowego.

 12.6.5  stopnice – 3 szt. o wymiarach 120 x 365 cm montowane na systemowych 
policzkach,

 12.6.6  balustrada o wysokości h=110cm z możliwością łatwego demontażu na czas
dostaw towarów do zaplecza kuchennego.

 12.7  Barierka zabezpieczająca przed pomyłkowym zejściem do piwnicy przy 
ewakuacji w głównej klatce schodowej – wykonać jak bramka antypaniczna nie-
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rdzewna BA1N przeznaczona do montażu na ścianie firmy Agnimet. 
(https://agnimet.com/bramka-antypaniczna-nierdzewna-ba1n)

 13    Właściwości cieplne przegród zewnętrznych – bez zmian, istniejące 

 13.1     ściany zewnętrzne (pustaki ceramiczne poryzowane) ocie  plone warstwą 15cm
styropianu, U=0,19 W/(m2*K), (wg  WT2020 U≤0,20 W/(m2*K),

 13.2    stropodach nad salami zajęć – ocieplony warstwą 22cm – polistyren ekstrudo  -
wany (styropian) na warstwie spadkowej z lekkiego betonu na kruszywie keramzyto  -
wym (min.3cm) , U=0,18W/(m2*K),(wg  WT2020 U≤0,15 W/(m2*K),

 13.3    Stolarka zewnętrzna

 13.3.1  -  drzwi: U≤1,3W/(m2*K) dotyczy drzwi zewnętrznych jako całości;

 13.3.2  -  okna U≤0,9 W/(m2*K) dotyczy okien zewnętrznych jako całości.

 14    Właściwości cieplne przegród zewnętrznych – przebudowa.  – w części 
istniejącej, przebudowywanej  bez zmian, wg rozwiązań z roku 2017 i wcześniejszych.

 15   Roboty wykończeniowe - nadbudowa

 15.1   Wykończenie ścian wewnętrzne:
 15.1.1   Ściany wewnętrzne i ściany działowe wewnętrzne murowane tynkowane 
tynkiem mineralnym, malowane farbami wapiennymi nowej generacji..

 15.1.2  Ściany w pomieszczeniach mokrych (w łazienkach i pomieszczeniu gospo-
darczym, pomieszczeniach technologicznych kuchni i  zaplecza kuchennego)  wy-
kończyć glazurą na pełną wysokość ścian, sufity malować farbami sylikatowym w
kolorze białymi.

 15.1.3   Ściany sal zajęć zabezpieczyć przed uderzeniami blatów stołów i oparć 
krzeseł przy pomocy odpowiednich płyt odbojowych – w poziomie blatów i oparć i 
przy posadzce. Uwaga! Ustalenia materiałowe i kolorystyka wykończeń ścian do 
uzgodnienia w nadzorze autorskim.

 15.2   Wykończenie stropów

 15.2.1  Sufity remontowane w związku z przebudową tynkowane (uzupełniane) tyn-
kiem mineralnym, malowane farbami sylikatowymi lub wapiennymi nowej genera-
cji.

 15.2.2  Sufit głównego holu parteru 1/2 oraz holu piętra 2/14 wykonać jw. z płyt aku-
stycznych  Ecophon Master™ B 600x600x40 lub równoważnych. 
Uwaga! Zachować maksymalną wysokość pomieszczenia powyżej 3,0m, 
Szczegóły do uzgodnienia w nadzorze autorskim.

 15.3   Posadzki. Wykładziny i posadzki opisano w części rysunkowej projektu na rzu-
tach. Wykładziny i system ich montażu muszą spełniać parametr NRO (nie rozprze-
strzeniania ognia).

 15.3.1   W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych, gospodarczych i  pomieszcze-
niach technicznych - posadzki z płytek ceramicznych antypoślizgowych w klasie antypo-
ślizgowości R10.

 15.3.2   W pomieszczeniach sal zajęć, hallu parteru, gabinetów, pomieszczeń biurowych
i administracyjnych i szatni jako wykończenie podłogi: panele winylowe o zwiększo-
nej odporności na ścieranie, wg klasyfikacji obiektowej 34 „Bardzo intensywne na-
tężenie ruchu” przeznaczone dla pomieszczeń na stały pobyt ludzi np. Tarkett iD In-
spiration High Traffic 70 ub równoważne. Montaż na dedykowany klej zgodnie z
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instrukcją  producenta  i  z  zachowaniem  szczegółowej  procedury  montażu
wymaganej przez producenta. Cokół z listew cokołowych PCV proponowanych przez
producenta wykładziny dobranych kolorystycznie do posadzki kolor Highland Oak –
Cream – wg szczegółowego potwierdzenia doboru w nadzorze autorskim. 

 Uwaga!
• Wszystkie nawierzchnie i wykładziny podłogowe należy wywinąć łukowato na ściany

na wys. 15 cm dla ułatwienia prac porządkowych i poprawy warunków sanitarnych
pomieszczeń.

• Nawierzchnię na wewnętrznych ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach zajęć, 
sanitarnohigienicznych, i innych pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia oraz 
schodów zewnętrznych należy wykonać z materiałów niepowodujących poślizgu w 
klasie R9,

• W strefie wejściowej zewnętrznej nawierzchnię w zewnętrznych dojść komunikacyj-
nych wykonać w klasie anypoślizgowości R11,

•  Dobór kolorystyczny i rodzaj wykończenia posadzek należy ustalić w nadzorze 
au  torskim.

 15.3.3  Posadzki wejściowe. W przedsionku wejściowym do budynku w sąsiedz-
twie projektowanego dźwigu zewnętrznego 1/2a  oraz w przedsionku istniejącym 
południowym nr 1/19a  - na oznaczonej na rzucie powierzchni przedsionka i za-
montować posadzkę wejściową gumowo – szczotkowo – rypsową w jednej z do-
stępnych technologii, np. WWS Martyna Terpińska, Wrocław, http://www.wycieracz  -
ki.biz. lub równoważne. Szczegóły uzgodnić w nadzorze autorskim.

 15.3.4  Wycieraczki do obuwia. Przed w/o wejściem należy zainstalować dwie 
wycieraczki do nóg – 2 x kratka stalowa ocynkowana systemowa 80/60cm o prze-
świtach o szer. 6mm wraz z odpowiednim korytem z betonu polimerowego  np. ACO
Vario produkcji ACO System lub równoważne
Uwagi: 
Dobór kolorystyczny i rodzaj wykończenia posadzek należy ustalić w nad  zorze au  -
torskim. 
Wszystkie nawierzchnie i wykładziny podłogowe w pomieszczeniach budynku należy 
wywinąć łukowato na ściany na wys. 15cm dla ułatwienia prac porządkowych i poprawy
warunków sanitarnych pomieszczeń 

ROZDZIAŁ VI – DOBUDOWA ZEWNĘTRZNEGO DŹWIGU DLA NIE-
PEŁNOSPRAWNYCH

 16   Ogólny opis rozwiązania.

 16.1  Przy elewacji północnej, frontowej od ulicy Przedszkolnej  projektuje się dobudo-
wę dźwigu zewnętrznego dla niepełnosprawnych. Dźwig będzie umożliwiał osobie 
niepełnosprawnej ruchowo poruszającej się na wózku inwalidzkim (dziecku z taką 
dysfunkcją pod opieka osoby dorosłej) dostanie się z poziomu gruntu i parteru na 
poziom piętra, gdzie również znajdują się sale zajęć przedszkola oraz piwnic, gdzie 
znajduja się szartnie dla sal zajęć usytuowanych na pietrze budynku.

 16.2  Projektuje się dźwig zewnętrzny w samonośnym szybie o konstrukcji stalowej.

 16.3  Szyb dźwigu zostanie zamontowany na przygotowanej wcześniej zewnętrznej pły-
cie fundamentowej PF-2.
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 16.4  Konstrukcję fundamentu pokazano na rysunku K-3 oraz K-4.

 17  Rozbudowa o dźwig zewnętrzny dla niepełnosprawnych będzie wiązała się z
wykonaniem fundamentu oraz ścian piwnicznych szybu dźwigowego,  pod tenże dźwig
oraz montaż szybu dźwigowego o konstrukcji stalowej samonośnej. Wielkość i konstrukcję
fundamentu  zaprojektowano  do  konkretnego  dźwigu,  zgodnie  z  danymi  przekazanymi
przez firmę ROKAlift. Dopuszcza się wykonanie dźwigu innego producenta o tych samych
lub lepszych parametrach eksploatacyjnych. W takim przypadku należy posadowienie i
konstrukcję  fandamentu  i  płyty  dna  szybu  odpowiednio  przeprojektować  –  w  ramach
nadzoru autorskiego

 17.1  Warunki gruntowo – wodne – Rozpoznane w podłożu warunki gruntowo-wodne
należy zaliczyć do prostych, przy braku występowania niekorzystnych zjawisk geolo-
gicznych oraz braku zwierciadła wód gruntowych w strefie projektowanego poziomu
posadowienia obiektu budowlanego. Występujące w podłożu, poniżej humusu i nasy-
pów, mineralne grunty rodzime są gruntami, zarówno niespoistymi (piaski pylaste,
piaski drobne), jak i mało, średnio i zwięzło spoistymi (piaski gliniaste, gliny pylaste i
gliny pylaste zwięzłe). Grunty te stanowią podłoże nośne oraz słabe (gliny pylaste
zwięzłe). Zwierciadło wód gruntowych, może występować na głębokości poniżej 5m
n.p.t. W żadnym z otworów nie nawiercono zwierciadła wód gruntowych.

 17.2  Fundament – Pod płytę PF-2.0 wykonać poduszkę piaskowo-żwirową. Wymianę
gruntu wykonać do głębokości poziomu spodu fundamentów budynku istniejącego.
Poduszkę wykonać z podsypki zagęszczonej warstwowo  do Is =0,70. Płytę PF-2.0
gr.25cm wykonać w poziomie -2,5m zgodnie z przekrojem. Płytę zbroić zgodnie z ry-
sunkiem konstrukcji  dwukierunkowo prętami Ø10 co 15cm. Na płycie murować ścia-
ny fundamentowe z bloczków żwirowo - betonowych. Ściany fundamentowe oddyla-
tować od istniejącej ściany piwnicy warstwą styroduru XPS gr. 6cm. Ściany funda-
mentowe oraz płyty zabezpieczyć przed wilgocią poprzez otynkowanie i dwukrotne
malowanie masą asfaltowo-kauczukową typu "Dysperbit". Ponadto przed wymuro-
waniem ścian fundamentowych na płycie dolnej ułożyć warstwę papy izolacyjnej. Pas
papy izolacyjnej ułożyć również na ścianach fundamentowych pod płytę PF-2.1 Pod
szyb stalowy wykonać płytę PF-2.1 w formie wanny głębokości 17cm zgodnie z wy-
tycznymi producenta. Dno podszybia powinno być gładkie, poziome i zabezpieczone
przed przesiąkaniem oleju. W tym celu dno podszybia (górę płyty fundamentowej)
oraz cokół 16 cm,  należy pomalować farbą olejoodporną. Płytę zbroić zgodnie z ry-
sunkiem konstrukcji  dwukierunkowo prętami Ø10 co 12cm. 

 17.3  Wykończenie ścian fudmantowych od zewnątrz – widoczną ponad gruntem
część  ściany  fundamentowej  (h=40cm)  pokryć  warstwą  płytek  ceramicznych
klinkierowych w formacie cegły, w kolorze grafitowym.

 17.4  Dźwig  -  Wielkość  i  konstrukcję  fundamentu  zaprojektowano  do  konkretnego
dźwigu, na podstawie oferty firmy ROKAlift - dźwig montowany w szybie stalowym
samonośnym.  
W przypadku zmiany wybranego dostawcy należy każdorazowo zawiadomić projek-
tanta w celu aktualizacji rozwiązań konstrukcyjnych w ramach nadzoru autorskiego.

 18  Uwagi końcowe do części konstrukcyjnej opisu.
 18.1.1   Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie a zaistniałe niezgod-
ności należy wyjaśnić i uzgodnić z głównym projektantem.

 18.1.2  Rysunki konstrukcji należy rozpatrywać łącznie z opisami technicznymi i rysun-
kami architektury oraz instalacji sanitarnych, wentylacji  i elektrycznych. 

 18.1.3   Prace budowlane prowadzić w oparciu o odpowiednie projekty wykonawcze
oraz zgodnie z wiedzą budowlaną, technicznymi warunkami robót i odbioru, z zachowa-
niem obowiązujących przepisów BHP, pod nadzorem osób posiadających odpowiednie
przygotowanie zawodowe potwierdzone posiadanymi uprawnieniami budowlanymi. Ja-
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kiekolwiek zmiany rozwiązań konstrukcyjno materiałowych wymagają akceptacji pro-
jektanta  i potwierdzone odpowiednim zapisem w dzienniku budowy.

 18.1.4  W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy niejasności związanych z konstruk-
cją przebudowy  należy kontaktować się z projektantem w ramach nadzoru autorskiego
w celu wyjaśnienia niejasności.

 18.1.5  Ze względu na użytkowanie obiektu i  brak możliwości  wykonania odkrywek,
wymiary istniejącego  fundamentu przyjęto wg dokumentacji projektowej obiektu do-
starczonej przez inwestora. Jeżeli po wykonaniu wykopów okaże się że wymiary istnie-
jącego fundamentu lub poziom ich posadowienia, odbiegają od założonych wartości w
projekcie, należy bezwzględnie powiadomić o tym projektanta, w celu ustalenia nowych
rozwiązań projektowych.

 18.2  Montaż szybu dźwigu oraz wykonanie połączenia  oraz uszczelnienie projektowa-
nego szybu dźwigu wraz z jego zadaszeniem  z istniejącym budynkiem przedszkola 
jest zadaniem dostawcy urządzenia dźwigowego

 18.3  Szafę sterową urządzenia wykonać w poziomie piwnic w miejscu pokazanym na 
rzucie piwnic.

 18.4  Zasilanie elektryczne urządzeń dźwigu wykonać zgodnie z projektem wykonaw-
czym instalacji elektrycznych stanowiącym integralną część niniejszego projektu.

 19  Parametry przyjętego urządzenia – wg oferty producenta:
Dźwig hydrauliczny Rokalift Typu MyLift bez maszynowni wg dyr. masz. 06/42/EG wg EN 
81-20/50 wg EN 81-21 z ograniczoną strefą bezpieczeństwa lub rozwiązanie równoważne.
Instalacja dźwigu na zewnątrz budynku w samonośnym szybie stalowym dostarczonym 
przez producenta dźwigu. Konstrukcja szybu stalowa cynkowana ogniowo lakierowana wg 
karty RAL. 
Zabudowa szybu z trzech stron panelami szklanymi VSG z stolarką aluminiową uszczelnio-
ną płytami cementowymi „Knauff-Perlite Outdoor“. Dach w systemie Sandwich, dwuczę-
ściowy z odprowadzeniem wody deszczowej 

 19.1  Dane techniczne

 19.1.1  - udźwig: 400 kg

 19.1.2  - zasilanie 400 V 50 Hz

 19.1.3  - pobór mocy 2,2 kW

 19.1.4  - wysokość podnoszenia ok. 3,5 m

 19.1.5  - prędkość podnoszenia Mylift - V 0,15 m/s

 19.1.6  - podszybie: min. - 150 mm

 19.1.7  - nadszybie: min. - 2600 mm

 19.1.8  - ilość przystanków: 3 na trzech kondygnacjach – piwnice, parter i piętro po 
jednej stronie szybu.

 19.2  Wyposażenie:

- napęd hydrauliczny pośredni bez maszynowni, silnik z pompą śrubową pracujący w oleju,
sterowanie mikroprocesorowe, hydrauliczny blok sterujący 4-zaworowy,

-dostęp do elementów sterowania elektrycznego i hydraulicznego w zewnętrznej szafie 
sterowej o wymiarach 1500 x 700 x 300mm (Mylift) lub 1800 x 1000 x 500 (AHR) wolno-
stojącej obok szybu w odległości do 6 m ,

-izolacja przeciw drganiom

-sterowanie mikroprocesorowe wg EN81-20, szybka analiza stanu i błędów na sterowniku,
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-zasilanie awaryjne w przypadku zaniku napięcia zapewnia oświetlenie awaryjne i umożli-
wia zjazd na dowolny poniższy przystanek, zjazd awaryjny przy sygnalizacji pożarowej, 
zapis usterek i cykli jazd z samopodtrzymaniem dyspozycji jazdy (brak konieczności stałe-
go nacisku na przycisk jazdy)

- hydrauliczny blok sterujący , płynny start/zatrzymanie w górę i w dół, podregulowanie 
naprzystankach w kierunku góra i dół, kontrola przeciążenia kabiny, przelewowy zawór 
bezpieczeństwa,

-elektryczne i manualne opuszczanie awaryjne 

- cylinder hydrauliczny z chromowanym tłoczyskiem, głowica cylindra z uszczelkami o ni-
skim zużyciu i taśmami prowadzącymi o niskim zużyciu.

-drzwi szybowe automatyczne automatyczne teleskopowe 2-częściowe 2 sztuki 900 x 
2000 mm , lakierowane RAL7032 wg karty RAL ze stali nierdzewnej „szlif“, przycisk przy-
wołania 40x40 mm podświetlany , strzałki kierunku jazdy montowane w ościeżnicy,

- drzwi kabinowe automatyczne teleskopowe 2-częściowe 1 sztuka 900 x 2000 mm , lakie-
rowane RAL7032 , wg karty RAL , ze stali nierdzewnej „szlif“, 1 sztuka - kurtyny świetlne.

- kabina z plecakową ramą nośną, prowadniki ślizgowe, chwytacze rolkowe, wymiary we-
wnętrzne ok. 1100 x 1400 x 2100 mm (szer. x głęb. x wys.) , 1 dojście, ściana/y z paneli z
blachy stalowej lakierowane wg karty RAL , ze stali nierdzewnej „szlif“ , przeszklenie na 2 
stronach, lustro po stronie napędu, poniżej panel dyspozycji ze stali nierdzewnej, przyciski
dyspozycji 40x40 mm podświetlane, wyświetlacz przystanków LCD, zintergrowane urzą-
dzenie łączności alarmowej , oświetlenie awaryjne, poręcz ze stali nierdzewnej, listwy 
przypodłogowe ze stali nierdzewnej, sufit lakierowany RAL 9010 z otworem dla obsługi 
technicznej i serwisowej, oświetlenie LED, Podłoga - blacha aluminiowa ryflowana typu 
„łezka“. Panel sterowniczy standardowy poziomy. 

ROZDZIAŁ VII REMONT I PRZEBUDOWA KLATEK SCHODOWYCH

 20   Klatka schodowa główna. Poza zamontowaniem nowych drzwi zewnętrznych, przed-
sionka i drzwi dwuskrzydłowych na parterze i piętrze oraz po wykonaniu otworu klapy od-
dymiającej:

 20.1  -  demontaż wszystkich  istniejących balustrad od zejścia do piwnic aż na piętro

 20.2  - Usunięcie istniejących stopnic i posadzki z lastrico,

 20.3  - w to miejsce zamontowanie płyt granitowych o gr. 3 cm,

 20.4  - montaż nowych balustrad ze stali nierdzewnej z poręczami z drewna jesio-
nowego w dwóch poziomach (takie dostosowane do dzieci),

 20.5  - remont, ew. naprawa tynków i malowanie farbami sylikatowymi albo wa-
piennymi

 20.6   wykonanie-„lamperiii” do wys. 150cm nad posadzką z tynku mozaikowego 
„kamyczkowego”.

 21  Klatka schodowa boczna. Poza pracami zasadniczymi w tej klatce, czyli:  powięk-
szeniem drzwi wejściowych do 120cm (czyli otwór ok. 135cm), zamontowaniu drzwi 
EIS30 do piwnicy należy:

 21.1    posadzkę z  lastrico wyremontować – w całości do szpachlowania, szlifowa-
nia i gruntowania impregnatem do betonu lastrico i polerowania,

 21.2    naprawić tynki w niezbędnym zakresie (usunięcie miejscowych sporadycz-

-21-



PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA w Tułowicach OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

nych uszkodzeń, odpadnięć czy spękań i malowanie całości farbami sylikatowymi
albo wapiennymi.

 21.3   remont istniejących balustrad stalowych z płaskownika. Należy je oczyścić, 
wypiaskować, pomalować farbami Hammerite lub równoważnymi,

 21.4   usunąć stare nakładki poręczy z PCV,

 21.5   zamontować nowe wykończenie poręczy z drewna jesionowego – 5/5cm, za-
oblone, impregnowane i lakierowane w kolorze naturalnym drewna. 

ROZDZIAŁ VIII – OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

 21.6  Ochrona przeciwpożarowa:    –   wymagania.
 21.6.1  Główna część przedszkola - kategoria     zagrożenia     ludzi     ZL     II,     budynek
ni  ski     o   dwóch   kondygnacjach     nadziemnych,     klasa     odporności     pożarowej     C.
 21.6.1.1  Wszystkie  elementy  należy  wykonać  jako  NRO  (nierozprzestrzeniające

ognia).
 21.6.1.2  Główna konstrukcja (ściany słupy, podciągi, ramy, belki stropowe) musi

osiągnąć odporność ogniową R 60,
 21.6.1.3  konstrukcja dachu R15,
 21.6.1.4  wymagana odporność ogniowa dla stropów: REI 60,
 21.6.1.5  Wymagana odporność dla ścian zewnętrznych: EI 30  (jeśli  jest to ściana

konstrukcyjna – dodatkowo R 60),
 21.6.1.6  Wymagana odporność dla ścian wewnętrznych: EI 15,
 21.6.1.7  przekrycie dachu RE 15.
 21.6.1.8   Wszystkie przejścia instalacyjne przez strop nad piwnicą zabezpieczyć do

klasy EIS120

 21.7  Ewakuacja
 21.7.1  Wydzielenie pożarowe głównej klatki schodowej. Główna klatka schodowa
będzie służyła do ewakuacji osób przebywających we wszystkich pomieszczeniach 
budynku – poza pomieszczeniami zaplecza kuchennego położonymi na parterze, w 
sąsiedztwie bocznej klatki schodowej.
 21.7.1.1  Należy wydzielić pożarowo klatkę schodowa montując w poziomie parteru i 

piętra drzwi EI30 S200 z samozamykaczami i trzymaczami elektrycznymi 
utrzymującymi te drzwi w pozycji stale otwartej

 21.7.1.2  istniejące drzwi do piwnicy należy wymienić na drzwi EI30 S200 z 
samozamykaczem,

 21.7.1.3  w górnej części biegu schodowego prowadzącego do piwnicy zamontować 
uchylną barierkę ostrzegającą przed omyłkowym zejściem do piwnicy w czasie 
ewakuacji,

 21.7.2  Zabezpieczenie przed zadymieniem głównej klatki schodowej

 21.7.2.1  Oddymianie głównej klatki schodowej należy zapewnić przez projektowany 
otwór w stropie nad klatka schodową, przestrzeń miąższości konstrukcji dachu 
obudowaną płytami GKF EI30  oraz klapę oddymiającą o powierzchni >1,6 m2  
zamontowaną na projektowanym dachu o konstrukcji drewnianej i pokryciu z 
blachodachówki na odpowiedniej podstawie. Klapa oddymiająca ma pełnić 
jednocześnie funkcję świetlika doświetlającego górną część klatki schodowej – 
wypełnienie skrzydła klapy dymowej przeszkleniem – np. poliwęglanem w 
kolorze mlecznym. 

 21.7.2.2   Napowietrzanie głównej klatki schodowej. Nieblokowane skrzydła o 
szerokości użytkowej 120cm drzwi zewnętrznych i drzwi przedsionka 
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prowadzące bezpośrednio do klatki schodowej z zewnątrz należy zaopatrzyć w 
siłowniki otwierające je celem zapewnienia napływu powietrza 
kompensacyjnego  do klatki schodowej. Powierzchnia otworu kompensacyjnego 
>2,08 m2.

 21.7.1  Boczna klatka schodowa jest klatką pomocniczą i nie będzie klatką schodową
wydzieloną  pożarowo oraz  nie  będzie  służyła  do  ewakuacji  osób przebywających w
budynku.
 21.7.1.1  Drzwi prowadzące do piwnicy z tej klatki  schodowej należy wymienić  na

drzwi EI30,
 21.7.1.2   Wyłaz dachowy w tej klatce schodowej będzie spełniał funkcje głównego

wyłazu dachowego dla całego budynku.
 21.7.2  Ewakuacja pomieszczeń socjalnych i intendenta wraz z pomieszczeniami
dostawczymi  parteru  będzie  prowadziła  bezpośrednio  na  zewnątrz  przez  wejście
dostawcze którego drzwi zewnętrzne zostaną poszerzone do szerokości skrzydła 90cm. 

 21.8   Zewnętrzne     zaopatrzenie     w     wodę     do     celów     przeciwpożarowych dla pro-
jektowanego budynku powinno być zabezpieczone w ilości 20 dm3/s z co najmniej 
dwóch hydrantów o średnicy 80 mm lub zapas wody 200 m3 w przeciwpożarowym 
zbiorniku wodnym. W najbliższym otoczeniu budynku usytuowane są hydranty 
uliczne:

 21.8.1.1  - pierwszy w odległości 35 m od budynku przy skrzyżowaniu ul. Kościelnej z 
Przedszkolną,

 21.8.1.2  - drugi w odległości 46 m od budynku przy skrzyżowaniu ulicy Kolejowej
z Przedszkolną.

 21.9   Dojazd pożarowy. Dojazd pożarowy zapewnia ul. Przedszkolna o szerokości 
5,5 m w odległości 20 m od budynku, 

 21.9.1  dojście- utwardzonym chodnikiem   o szerokości 1,5 m.

 21.10  Gaśnice.   W obiekcie powinny być rozmieszczone gaśnice GPX4 w ilości 1 szt. 
na 200m2 powierzchni.

ROZDZIAŁ IX – INFORMACJE WSPÓLNE DLA CZĘSCI ISTNIEJĄCEJ 
i PROJEKTOWANEJ

 21.11     Instalacje wewnętrzne

 21.11.1   Instalacje sanitarne wewnętrzne– wg projektu instalacji sanitarnych,
 21.11.2   Instalacje elektryczne wewnętrzne- wg projektu elektrycznego,

 21.11.3   Instalacja odgromowa – wg projektu elektrycznego,

 21.11.4   Wentylacja

 21.11.4.1  Wentylacja mechaniczna - wg projektu instalacji sanitarnych

 21.11.4.2  Wentylacja  mechaniczna  projektowanych  sanitariatów  sal  zajęć,
korytarzy/szatni dzieci oraz toaleta pracowników w części istniejącej – mecha-
niczna z wykorzystaniem wentylatorów kanałowych zamontowanych na istnieją-
cych murowanych kanałach wentylacyjnych.

 21.11.4.3  Wentylacja naturalna istniejąca w obszarze głównego budynku – zachować 
istniejące wloty wentylacji naturalnej jak pokazano na rysunkach i zaopatrzyć je
w adekwatne kratki wlotowe. Tam, gdzie pokazano należy wykonać sięgacze z 
blachy stalowej ocynkowanej o przekroju zgodnym z kanałem do którego dany 
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sięgacz ma prowadzić. W miejscach widocznych sięgacze obudować konstrukcją
z płyt GKB.

 22   Sposób powiązania instalacji obiektu z sieciami zewnętrznymi. Obiekt bę-
dzie wykorzystywał istniejące przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, wody 
deszczowej, oraz elektroenergetyczne, nie projektuje się nowych przyłączy. Ogrzewa-
nie za pomocą nowego pieca kgazowego kondensacyjnego zlokalizowanego w 
pomieszczeniu istniejącej kotłowni gazowej – zgodnie z częścią Instalacje Sanitarne 
projektu

 23   Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu bu  -
dowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sąsiednie.  Projektowane prace odbywają się obiekcie, który nie zalicza się do obiektów
szczególnie  szkodliwych  dla  środowiska  lub  mogących  pogorszyć  stan  środowiska  
i nie powodują zmian w tym zakresie.

 23.1  ZASILANIE W WODĘ - BEZ ZMIAN - zasilanie bez zmian w wodę z wodociągu
miejskiego. Jakość – woda o parametrach wody pitnej.

 23.2  sposób odprowadzania ścieków – ISTNIEJĄCE BEZ ZMIAN  - do kanalizacji gmin-
nej,

 23.3  Obiekt nie jest źródłem emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyło-
wych i płynnych.

 23.4  Obiekt po przebudowie będzie ogrzewany z wykorzystaniem pomp ciepła jako
źródła ciepła dla ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Dodatkowym źródłem ciepła
w sytuacjach awaryjnych będzie kocioł gazowy kondensacyjny. Wykonanie prac spo-
woduje istotne zmniejszenie emisji spalin gazu, w tym CO2.

 23.5  Obiekt nie będzie miejscem wytwarzania odpadów. Odpady komunalne pochodzą-
ce od użytkowników obiektu będą odbierane na podstawie aktualnej umowy.

 23.6  Projekt nie zmienia właściwości akustycznych budynku oraz nie jest źródłem emi-
sji drgań, hałasu, wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego,
pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń.

 23.7  Obiekt, jako istniejący nie wpływa na istniejącą zieleń i nie wpłynie również na
istniejące wody powierzchniowe i podziemne. Również projektowana dobudowa nie
powoduje zmian wpływających na zieleń istniejącą – poza zmniejszeniem powierzch-
ni trawiastej w zakresie rozbudowy.

 23.8  Powyżej wykazano, że przyjęte w niniejszym projekcie rozwią  zania funkcjonalne i
techniczne eliminują w naj  większym możliwym stopniu wpływ obiektu budowlanego
na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z od  -
rębnymi przepisami.

 24  Uwagi końcowe
 24.1  Niniejszy opis uzupełnia informacje zawarte na rysunkach.
 24.2  Jakiekolwiek zmiany, braki lub niejasności wynikłe w trakcie realizacji tego pro-

jektu należy zgłaszać i wyjaśniać z autorami opracowania w nadzorze autorskim.
 24.3  Prace budowlane prowadzić w oparciu o odpowiednie projekty wykonawcze

oraz zgodnie z wiedzą budowlaną, technicznymi warunkami robót i odbioru, z
zachowaniem obowiązujących przepisów BHP, pod nadzorem osób posiadających
odpowiednie przygotowanie zawodowe potwierdzone posiadanymi uprawnienia-
mi budowlanymi.

 24.4  Integralnymi składnikami niniejszego projektu są projekty budowlane architektu-
ry, konstrukcji,  instalacji  sanitarnych, w tym wentylacji,  oraz instalacji  elektrycz-
nych.

 24.5  Sposób wykończenia i kolorystykę elementów wykończenia oraz szczegóły tech-
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niczne należy ustalać z projektantem w ramach nadzoru autorskiego!
 24.6  Wszelkie zmiany rozwiązań konstrukcyjno - materiałowych wymagają akceptacji

projektanta potwierdzonej odpowiednim wpisem w dzienniku budowy.
 24.7  Wszelkie materiały budowlane konstrukcyjne i wykończeniowe stosowane w cza-

sie prac prowadzonych w obiekcie muszą posiadać certyfikaty dopuszczające je do
stosowania zgodnie z prawem budowlanym.

Opracowali: mgr inż. Agnieszka Borowiecka, mgr inż. arch. Wojciech Paszkowski

projektant architektury: mgr inż. arch. Wojciech Paszkowski

projektant konstrukcji: mgr inż. Tadeusz Działowski

Niemodlin, grudzień 2023

 ROZDZIAŁ XI– TECHNOLOGIA KUCHNI -   OPIS TECHNICZNY

 1  Przedmiot opracowania
Zakresem opracowania projektowego w części technologicznej objęto pomieszczenia zlokalizowane na pozio -
mie 1 pietra, składające się na zaplecze kuchenne budynku przedszkola  w Tułowicach, podlegające przebu-
dowie i modernizacji.

 2  Opis rozwiązań technologicznych
 2.1  Projekt realizuje w całości  program przyjęty od Inwestora, z uwzględnieniem istniejących uwarunko-

wań technicznych i z zastosowaniem rozwiązań uzasadnionych ekonomicznie. Projektem objęto wypo-
sażenie w sprzęt i urządzenia pomieszczeń, aby zapewnić prawidłową organizację pracy, sprawność
procesów produkcyjnych i  ekspedycyjnych, odpowiednie warunki  higieniczno-sanitarne, bezpieczeń-
stwa i higieny pracy oraz ergonomii.

 2.2  Konieczność modernizacji zaplecza kuchennego wynika ze złego stanu technicznego oraz z niepra -
widłowego układu funkcjonalnego pomieszczeń. Wyposażenie technologiczne dobrano  na podstawie
katalogów firm produkcyjnych i dystrybucyjnych.

 2.3  Prawidłowe procesy technologiczne są nierozerwalnie związane z dobrą praktyką higieniczną i dobrą
praktyką produkcyjną, a te dwa elementy są wstępem do skutecznego systemu analiz zagrożeń  i kry-
tycznych punktów kontroli (system ,,HACCP”).

 3  Podstawa opracowania
 3.1  podkłady architektoniczne ukazujące istniejący układ pomieszczeń zaplecza kuchennego;
 3.2  inwentaryzacja sprzętu technologicznego przeznaczonego do dalszej eksploatacji;
 3.3  program świadczonych usług żywieniowych z podaniem ilości przygotowywanych posiłków;
 3.4  katalogi urządzeń gastronomicznych firm produkcyjnych i dystrybutorów;
 3.5  obowiązujące przepisy prawne, w tym:
 3.6  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2015r. poz. 1422 z poen. zm./;
 3.7  ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r.  o bezpieczeństwie żywności i żywienia /Dz. U. Nr 171, poz. 1225 z

późniejszymi zmianami/;
 3.8  rozporządzenie  (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego  i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w

sprawie higieny środków spożywczych /Dz. Urz. UE L 139 z dnia 30.04.2004r./;
 3.9  rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997r. w sprawie ogólnych prze-

pisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz. U. z 2003r Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami/;
 3.10  zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 15 października 1979r. /IW1-2115-9/79/ w spra-

wie wprowadzenia wytycznych programowo – funkcjonalnych projektowania obiektów oświaty i wycho -
wania (nieobowiązujące – traktowane pomocniczo).
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 4  Zakres działalności gastronomicznej
 4.1  Węzeł żywieniowy budynku przedszkola przystosowany będzie do  przygotowywania posiłków cało-

dniowego żywienia dzieci z uwzględnieniem obowiązujących wytycznych, dotyczących zasad prawidło-
wego żywienia m.in. wysokiej jakości i doboru surowców, odpowiedniej wielkości porcji i urozmaicenia 
posiłków w tym:

 4.1.1  posiłków śniadaniowych  z pieczywa wędlin, nabiału, warzyw  i owoców;
 4.1.2  zup i sosów;
 4.1.3  wyrobów garmażeryjnych kulinarnych;
 4.1.4  wyrobów garmażeryjnych z dodatkiem surowców mięsnych;
 4.1.5  wyrobów garmażeryjnych z mięsa drobiowego;
 4.1.6  wyrobów garmażeryjnych nie mięsnych i ryb mrożonych;
 4.1.7  potraw sporządzanych na bazie mleka t.j. zupy mleczne, kaszki, kleiki, twarożki, płatki  z mlekiem 

itp.;
 4.1.8  sałatek i surówek z dodatkiem świeżych i mrożonych owoców
 4.1.9  deserów;
 4.1.10  napojów gorących;
 4.2  W kuchni zapewniona będzie również możliwość sporządzania posiłków realizujących diety podsta-

wowe oraz diety eliminacyjne.

 5  Inne dane informacyjne
 5.1  praca węzła żywieniowego w godzinach dziennych, dostosowana do programu zajęciowego przed -

szkola;
 5.2  zaplecze kuchenne obsługiwane jednozmianowo przez 3 pracowników przy pomocy woźnych pod -

czas dystrybucji posiłków;
 5.3  zaopatrzenie kuchni własnym transportem lub specjalistycznym hurtowni                       i dystrybuto -

rów; dostawy surowców oddzielnymi drzwiami zewnętrznymi przy udziale dźwigu osobowo- towarowe-
go;

 5.4  działalność kuchni zależna od współpracy z zakładami dostarczającymi jaja spożywcze po obróbce
wstępnej;

 5.5  w przypadku własnego transportu należy dostosować go do przewozu środków spożywczych;
 5.6  opakowania transportowe myte u dostawców (mięso, wędliny, nabiał);
 5.7  zajęcia z dziećmi prowadzone w sześciu grupach zajęciowych liczących łącznie max. 150 dzieci;

sale zajęciowe rozlokowane na dwóch kondygnacjach budynku (parter, piętro);
 5.8  dystrybucja posiłków do poszczególnych sal  zajęciowych wózkami  kelnerskimi  z  wykorzystaniem

dźwigu osobowego łączącego poziom parteru i 1 piętra;
 5.9  naczynia stołowe wielokrotnego użytku myte na miejscu w wydzielonej zmywalni naczyń stołowych;
 5.10  pomieszczenia stałej pracy – oświetlone normatywnie światłem dziennym;

 6  Układ funkcjonalny
 Układ funkcjonalny wraz z wyposażeniem technologicznym przedstawiono w części rysunkowej projektu.

Pomieszczenia produkcyjne, magazynowe i ekspedycyjne zlokalizowano w wydzielonej części kondygnacji 
1 pietra przedszkola. Zaplecze kuchenne stołówki obsługiwane oddzielnym  wejściem zewnętrznym prze-
znaczonym dla dostaw towaru, personelu i wynoszenia odpadów produkcyjnych i pokonsumenckich. Na za-
pleczu kuchennym przewidziano następujące pomieszczenia dostępne z korytarza komunikacyjnego:

 6.1  Zespół pomieszczeń magazynowych w tym:

 6.1.1  magazyn artykułów spożywczych wyposażony w regały magazynowedo przechowywania w opako-
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waniach jednostkowych surowców nie wymagających niskich temperatur przechowalniczych,

 6.1.2  magazyn urządzeń chłodniczych wyposażony  w odpowiednią ilość szaf chłodniczych i zamrażarkę
skrzyniową umożliwiających przechowywanie surowców wymagających niskich temperatur z zachowaniem
właściwej segregacji,

 6.2  Przygotowalnię wstępną wyposażoną w obieraczkę do ziemniaków, zmywak dwu - komorowy do my-
cia warzyw i owoców, stoły robocze z półką i szafką dolną do przechowywania bieżących ilości surow-
ców roślinnych. Mała powierzchnia przygotowalni nie pozwala na prawidłowe urządzenie dodatkowego 
stanowiska obróbki wstępnej jaj. Zakłada się, że te dostarczane będą do projektowanej placówki po 
właściwej obróbce z kooperującego zakładu. Można również przewidzieć wyposażenie przygotowali w 
naświetlacz UV z dopuszczeniem mycia jaj w zaprojektowanym zmywaku z przestrzeganiem zasady 
wymienności czasowej, a także każdorazowym wymyciu i zdezynfekowaniu ww. stanowiska pracy 
zgodnie z opracowaną i wdrożoną instrukcją HCCP;

 6.3  Kuchnię w której urządzono zgodnie z przyjętym programem działalności, stanowiska pracy i obróbki 
technologicznej środków spożywczych tj:

 6.3.1  ustawione wyspowo stanowisko obróbki termicznej z kuchenką gazową 6-palnikową, patelnia głę-
bokiego smażenia, podwójnym taboretem gazowym w obrębie urządzeń grzewczych przewidziano właści-
wą powierzchnię odstawczą; urządzenia ustawiono pod okapami wyciągowymi; dodatkowo przewidziano 
wolnostojący piec konwekcyjno – parowy wyposażony w podstawę i zintegrowany okap;

 6.3.2  stanowisko przygotowywania przemiennie potraw z mięsa, drobiu i ryb mrożonych, wyposażone w 
stół do pracy ze zlewem 1-kom  i z szafką dolną, stół oraz mechaniczny wilk do mięsa (prace należy pro-
wadzić z zachowaniem rozdziału czasowego i zachowaniem oddzielności sprzętu  i urządzeń);

 6.3.3  stanowisko przygotowania potraw mącznych wyposażone w stoły do pracy;

 6.3.4  stanowisko rozdrabniania warzyw (owoców) i przygotowania surówek wyposażone w stół do pracy 
ze zlewem 1-kom. i automatyczną szatkownicę warzyw;

 6.3.5  stanowisko mycia sprzętu kuchennego z basenem jednokomorowym wyposażonym w sztorcową 
(ciśnieniową) baterię i regałem ociekowym; wszystkie naczynia po ręcznym umyciu i osuszeniu wstawiane 
będą po zakończeniu pracy do szafek dolnych stołów roboczych;

 6.3.6  stanowisko ekspedycyjne które urządzono w obrębie okna wydawczego skierowanego na rozdziel-
nię, a także w obrębie szafy przelotowej przeznaczonej o przechowywania zastawy stołowej; stanowisko to
wyposażono w stół z szafka dolna przeznaczoną również do przechowywania zastawy stołowej.

 6.4  Zmywalnię naczyń stołowych gdzie brudne naczynia zwożone będą z poszczególnych sal wózkami 
kelnerskimi. Naczynia myte będą wstępnie w zlewozmywaku gastronomicznym,                a następnie 
w zmywarko-wyparzarce poddane będą myciu właściwemu i wyparzaniu. Czyste naczynia stołowe 
wstawiane będą do szafy przelotowej, stanowiącej łącznik z kuchnią. W zmywalni przewidziano stano-
wisko mycia wózków transportowych (zawór czerpalny ze złączką do węża, obniżenie  w posadce z 
wpustem kanalizacyjnym).

 6.5  Pomieszczenie  porządkowe  wyposażone w półki do przechowywania sprzętu porządkowego i środ-
ków czystości oraz zlew gospodarczy zamontowany na wysokości 50cm nad poziomem posadzki.

 7  Utrzymanie czystości i higieny w placówce

 7.1  Kierujący placówką zobowiązany jest do opracowania, wdrożenia i przestrzegania instrukcji dobrej 
praktyki higienicznej (GHP), w części związanej z żywieniem, dotyczącej:

▪ higieny osobistej i stanu zdrowia osób wykonujących prace w procesie produkcji,
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▪ procesów mycia i dezynfekcji,
▪ zaopatrzenia w wodę (okresowe badania wody),
▪ usuwania odpadów i ścieków,
▪ kontroli zabezpieczenia przed szkodnikami,
▪ kwalifikacji i szkoleń pracowników,
▪ konserwacji maszyn i urządzeń.

 1.1  Do przestrzegania zasad higieny przy pracy służą umywalki do mycia rąk przewidziane w kuchni,
przygotowalni wstępnej i w rozdzielni), wyposażone  w podajnik z mydłem w płynie myjąco – odkażają-
cym i podajnik ręczników jednorazowych (alternatywnie urządzeń suszących). Wyposażenie to dotyczy
również zlewozmywaka z zmywalni naczyń konsumenckich.

 1.2  Postępowanie z odpadami poprodukcyjnymi, pokonsumpcyjnymi ustala się na zasadzie usuwania
bieżącego w wydzielonych pojemnikach lub workach foliowych do kubłów. Kubły śmietnikowe powinny
być ustawione  na terenie posesji w przepisowej odległości od okien i drzwi pomieszczeń przeznaczo -
nych na pobyt ludzi i pomieszczeń żywnościowych. Na odbiór odpadów należy zawrzeć stosowną umo-
wę z wyspecjalizowaną firmą.

 2  Wytyczne branżowe.
 2.1  Wykończenie ścian i posadzek

Powierzchnie ścian i sufitów pomieszczeń zaplecza kuchennego powinny być gładkie, białe lub w ja -
snych kolorach, bez uszkodzeń i szczelin, zabezpieczone przed kondensacją pary oraz wzrostem ple -
śni. Ściany w pomieszczeniu kuchni, przygotowalni wstępnej, zmywalni naczyń stołowych, muszą być
pokryte materiałem łatwo zmywalnym, nienasiąkliwym, nietoksycznym, odpornym na działanie wilgoci
– do wysokości, co najmniej 2,0 m, mierząc od poziomu podłogi - np. glazura. Ścianę przy zlewie po-
rządkowym do wysokości 1,6 m od podłogi również należy wyłożyć glazurą. Ściany w magazynach ar -
tykułów spożywczych, rozdzielni posiłków  oraz na korytarzu o wys. 2,0m winny być malowane farbą
zmywalną w jasnym kolorze. Narożniki ścian przy głównych traktach komunikacyjnych należy zabez-
pieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. Połączenia ścian i podłogi w miarę możliwości należy
wykonać jako zaokrąglone w celu ułatwienia czyszczenia, mycia i dezynfekcji. Podłogi w pomieszcze-
niach placówki powinny być gładkie, nienasiąkliwe, łatwo zmywalne, niepylące, nieśliskie oraz odpor -
ne na ścieranie  i uderzenia mechaniczne, ze spadkiem 1÷1,5% w kierunku kanalizacyjnych wpustów
podłogowych. Cokoliki przypodłogowe do wys. ok. 10cm powinny być wykonane z materiału o tych sa -
mych właściwościach co posadzka.

 2.2  Drzwi i okna
 2.2.1  Drzwi powinny mieć powierzchnię gładką, dostosowaną do zmywania wodą. Okna powinny być 

gładkie, szczelne, dostosowane do zmywania wodą, mieć konstrukcję zapobiegającą zbieraniu się kurzu i 
umożliwiającą – w razie potrzeby – założenie ram z siatkami ochronnymi przed dostępem owadów.

 2.3  Instalacja grzewcza
 Instalacja powinna być tak zaprojektowana, aby zapewnić temperatury wewnętrzne w poszczególnych 
pomieszczeniach zgodnie obowiązującymi przepisami tj.: pomieszczenia magazynowe, produkcyjne i 
ekspedycyjne + 160C. Usytuowanie grzejników nie może kolidować z wyposażeniem technologicznym. 
Stosowane grzejniki winny być gładkie, łatwe do utrzymania w czystości.

 
 2.4  Oświetlenie sztuczne

Punkty oświetlenia elektrycznego powinny być wyposażone w nietłukące osłony, chroniące przed od-
pryskiem szkła w razie stłuczenia żarówek lub kloszy oraz mieć konstrukcję umożliwiającą ich łatwe 
czyszczenie. Punkty oświetlenia elektrycznego powinny zapewniać prawidłowe oświetlenie stanowisk 
pracy oraz pomieszczeń. Światło nie powinno zmieniać barw, a jego natężenie powinno wynosić co 
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najmniej:
 2.4.1  Kuchnia, przygotowalnia wstępna - 500 lux
 2.4.2  zmywalnia naczyń stołowych, rozdzielnia posiłków - 300lux
 2.4.3  w magazynach 150-200 lux
 2.4.4  w pozostałych pomieszczeniach zgodnie z PN.

 2.5  Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków
    Wszystkie punkty wodne winny posiadać podłączenie do instalacji wodnej (ciepła i zimna woda) i ka-
nalizacyjnej. Podłączenie inst. wod.-kan. do urządzeń technologicznych winno być zgodne z DTR tych 
urządzeń. Przewody instalacji wewnętrznych powinny być gładkie, szczelne, o konstrukcji zapobiegają-
cej opadaniu ewentualnych skroplin lub zanieczyszczeń na artykuły spożywcze. Kanalizacyjne wpusty 
podłogowe powinny być zabezpieczone kratkami i posiadać zamknięcie syfonowe oraz łatwe do czysz-
czenia osadniki. Przy każdej umywalce należy przewidzieć pojemnik z mydłem w płynie oraz zasobnik  
z ręcznikami jednorazowego użytku. Ścieki z kuchni, zmywalni naczyń stołowych i przygotowalni 
wstępnej przed odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej powinny być podczyszczone w separatorze 
usytuowanym na zewnątrz budynku w odległości min. 5m od otwieralnych okien i drzwi zewnętrznych 
do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi i pomieszczeń żywnościowych.

 2.6  Wentylacja.
 2.6.1    Projekt wentylacji mechanicznej stanowić będzie odrębne opracowanie. W placówce należy za -

projektować układy wentylacyjne oddzielnie dla sal zajęciowych, pomieszczeń administracyjnych i oddziel -
nie dla zaplecza kuchennego.

 2.6.2  W pomieszczeniach projektowanej placówki należy przewidzieć następującą orientacyjną wymianę
powietrza:
 2.6.2.1  zmywalnia naczyń stołowych –8-10 wymian/h,
 2.6.2.2  przygotowalnia wstępna – 4– 6 wymian/h,
 2.6.2.3  magazyny art. spożywczych – 2 wymiany/h,
 2.6.2.4  korytarz, pomieszczenie porządkowe - 1 – 1,5 wymiany/h.

 2.6.3  W kuchni nad urządzeniami grzejnymi należy przewidzieć okapy do odprowadzania oparów, ciepła.
W bilansie cieplnym  należy uwzględnić zyski ciepła z podstawowych urządzeń grzejnych, ilość pary wy -
dzielanej w czasie obróbki termicznej potraw, ilość ciepła wydzielanego przez ludzi i oświetlenie. Przy pro-
jektowaniu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla warunków zimowych i letnich należy ją tak
obliczyć,  żeby  zapewnić  utrzymanie  temperatury  pomieszczeń  zgodnej  z  obowiązującymi  przepisami,
utrzymując w strefie przebywania ludzi prędkość przepływającego powietrza nie większą niż 0,3 m/sek.

 2.7  Liczba pracowników.  Zakłada się, że w poszczególnych pomieszczeniach produkcyjnych będzie
przebywała następująca liczba pracowników:

 2.7.1  kuchnia 2-3 osoby (przebywanie stałe)
 2.7.2  zmywalnia naczyń stołowych 1-2 osoba (przebywanie dorywcze)
 2.7.3  przygotowalnia wstępna 1 osoba (przebywanie dorywcze)

 UWAGA! Faktyczną ilość wymian powietrza w pomieszczeniach należy przyjąć wg obliczeń w projek-
cie wentylacji mechanicznej.

 2.8  Instalacja elektryczna
 We wszystkich pomieszczeniach należy przewidzieć instalację oświetleniową oraz gniazda wtykowe 
jednofazowe i trójfazowe, a w pomieszczeniach wilgotnych – gniazda wtykowe hermetyczne. Wszystkie
urządzenia i maszyny winny być wyposażone w instalację ochrony od porażeń. W pomieszczeniach ze 
stołami i regałami ze stali nierdzewnej części wyposażenia muszą być uziemione. Moc urządzeń poda-
no w zestawieniu wyposażenia technologicznego pomieszczeń.

-29-



PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA w Tułowicach OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

 2.9  Inne uwagi
 2.9.1  W projektowanej placówce należy uwzględnić przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy,

Płacy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy z późniejszymi zmianami (jednolity tekst Dz.U.nr 169 z 2003r. poz. 1650 z późn. zm.). Maszyny i
urządzenia techniczne instalowane w placówce winny odpowiadać wymaganiom jakościowym w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie  z wymogami przepisów  o badaniach i certyfikacji. Zgodnie z za-
sadami bezpieczeństwa pracy pracownicy projektowanej placówki powinni być przeszkoleni w zakresie ob -
sługi maszyn  i urządzeń stanowiących wyposażenie tej placówki oraz w zakresie przepisów bhp. Przy
wszystkich maszynach i urządzeniach gastronomicznych winny być instrukcje obsługi. Personel placówki
powinien posiadać odpowiedni stan zdrowia (badania wstępne i okresowe) potwierdzony orzeczeniem le -
karskim wydanym na podstawie przepisów ustawy o służbie medycyny pracy. Ponadto każdy pracownik
powinien posiadać aktualne zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych. Pracownicy powinni
być wyposażeni w odzież roboczą i ochronną zgodnie z Kodeksem Pracy.

 2.9.2  Przed wznowieniem działalności  (po przeprowadzonej inwestycji) należy:
 2.9.3  wykonać pomiary potwierdzające sprawność w działaniu zastosowanej wentylacji
 2.9.4  wykonać bakteriologiczne badanie wody,
 2.9.5  sprawdzić zabezpieczenie przed porażeniem prądem,
 2.9.6  wykonać pomiary natężenia oświetlenia.
 2.9.7  Projektowaną placówkę należy wyposażyć w maszyny i urządzenia oraz meble gastronomiczne

zgodnie z wykazem tabelarycznym. Wszystkie urządzenia chłodnicze należy wyposażyć w termometry do
rejestracji temperatur. Inwestor może wyposażyć pomieszczenia w sprzęt i urządzenia innych producentów
niż podano w projekcie, pod warunkiem zapewnienia ich funkcji oraz założonych ciągów technologicznych.

Opracował: mgr inż. arch. Wojciech Paszkowski

\

Niemodlin, grudzień2023
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