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Załącznik nr 2 SWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  
„Rozbudowa Oddziału Zewnętrznego w Koziegłowach Aresztu Śledczego w Poznaniu”   
znak sprawy: OI/KI.2230.1.2022 

 
1.Przedmiot inwestycji oraz przeznaczenie 
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na rozbudowie Oddziału 
Zewnętrznego w Koziegłowach Aresztu Śledczego w Poznaniu o nowe budynki administracji oraz 
zamknięty oddział karny z budynkiem penitencjarnym, boiskiem, placami spacerowym oraz halę 
produkcyjną. Ponadto na terenie jednostki znajdzie się również dom przejściowy dla osadzonych              
w okresie resocjalizacji. 
Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Piaskowej w Koziegłowach, gmina Czerwonak.  
Zakres prac obejmuje: 
− budowę budynku penitencjarnego – budynku zakwaterowania osadzonych, 

− budowę budynku wartowni – budynku administracyjnego, 

− budowę budynku biura przepustek – budynku administracyjnego, 

− budowę hali produkcyjnej, 

− budowę domu przejściowego –budynku zakwaterowania osadzonych w okresie resocjalizacji, 

− budowę ogrodzenia podwójnego o wysokości nie większej niż 6,00 m, 

− budowę boiska o powierzchni nie większej niż 600 m2, 

− budowę placów spacerów o łącznej powierzchni nie większej niż 750 m2, 

− rozbudowę i przebudowę układu komunikacyjnego oraz infrastruktury technicznej, 

− rozbiórkę części istniejącego ogrodzenia, wieży wartowniczej i budynków o powierzchni do 35 m2, 

− budowę 70 miejsc postojowych dla aut osobowych oraz 2 miejsca postojowe dla samochodów 
ciężarowych. 
Na przedmiotowej nieruchomości należy przebudować lub rozbudować między innymi: 
- wewnętrzną sieć energetyczną n.n. (zasilanie rezerwowe z uwzględnieniem obecnego agregatu              
o mocy 144kW), 
- wewnętrzną sieć wodociągową, 
- wewnętrzną sieć kanalizacji sanitarnej, 
- wewnętrzną sieć kanalizacji deszczowej (w zależności od uzgodnień z samorządem lokalnym - wraz              
z lokalnymi urządzeniami wodnymi służącymi zagospodarowaniu i odprowadzaniu wód opadowych                    
i roztopowych). 
Koniecznym będzie również wykonanie zjazdu z drogi publicznej obsługującego przedmiotową 
nieruchomość. 
Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia jak wyżej należy wykonać zgodnie                                
z dokumentacją projektową, projektem budowlano – wykonawczym, przedmiarem robót oraz 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami, w tym w 
szczególności z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 
t. j. z późn.zm) oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Przedsięwzięcie obejmuje realizację 3 zadań inwestycyjnych, finansowanych z różnych źródeł 
finansowania: 

Zadanie nr 1 – „Budowa pilotażowego kompleksu penitencjarnego wraz z niezbędną infrastrukturą 
towarzyszącą w Zakładzie Karnym w Koziegłowach" 
Zadanie nr 2 – „Budowa budynku widzeniowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Zakładzie 
Karnym w Koziegłowach”  
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Zadanie nr 3 – „Budowa budynku wartowni w Zakładzie Karnym w Koziegłowach" 

Ogólny zakres poszczególnych zadań przedstawia poniższy opis planowanych działań w ramach 
przedsięwzięcia.  

Szczegółowy zakres poszczególnych zadań zaznaczony został w przedmiarach robót oraz zbiorczym 
zestawieniu robót, stanowiącym element dokumentacji projektowo-kosztowej szczegółowo opisującej 
przedmiot zamówienia. 

 
2.Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
45000000-7 Roboty budowlane  
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45330000-9      Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie. 
 
3.Istniejący oraz projektowany stan zagospodarowania terenu (w podziale na zadania 
inwestycyjne i źródła finansowania): 
3.1.Lokalizacja i stan istniejący:  
Działki 182/10, 182/120, 182/124, są nieruchomościami państwowymi w trwałym zarządzie obecnego   
Oddziału Zewnętrznego w Koziegłowach. Działka 182/119 należy do Skarbu Państwa 
reprezentowanego przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Inwestycja zlokalizowana jest     
południowej części Koziegłów, gm. Czerwonak. Teren inwestycji od strony południowej graniczy                 
z terenem kolejowym, od północy oraz wschodu zakładami produkcyjnymi, natomiast od zachodu 
terenami zielonymi. 
3.2.Istniejący układ komunikacyjny 
Obecnie na teren działki wjazd od strony północno wschodniej z ulicy Piaskowej (droga gminna na 
działce nr ewid.345/49). Na terenie inwestycji znajduje się nieutwardzony parking, budynek 
poczekalni. Istniejący teren Oddziału Zewnętrznego zabezpieczony jest ogrodzeniem pełnym, wjazd 
na teren jednostki przez bramę śluzową od strony północnozachodniej. Obszar przedsięwzięcia jest 
zainwestowany. Na terenie inwestycji znajdują się boisko, parking, budynek transformatorowy. Teren 
istniejącego zakładu karnego o powierzchni ca 3,000m² ogrodzony płytami betonowymi. Na terenie 
znajdują się budynki administracji oraz budynki zamieszkania zbiorowego dla osadzonych. Teren 
inwestycji charakteryzuje się różnicami wysokościowymi terenu rzędu ok. 1,5m. W obszarze inwestycji 
rosną drzewa. 
W granicach inwestycji znajdującej się na działkach nr dz. nr 182/10, 182/119, 182/120, 182/124 nie 
występują formy ochrony zabytków. Teren objęty realizacją inwestycji nie znajduje się pod wpływem 
eksploatacji górniczej. Ulica Piaskowa w Koziegłowach zlokalizowana jest poza granicami terenów 
górniczych. 
3.3.Uwarunkowania geotechniczne 
Podłoże obiektów niepodpiwniczonych charakteryzuje się prostymi warunkami gruntowymi, natomiast 
budynki posadowienia – złożonymi warunkami gruntowymi ze względu na występowanie wód 
gruntowych powyżej poziomu posadowienia. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 
dla inwestycji przyjmuję się drugą kategorię geotechniczną. 
3.4.Rozbiórki budynków i obiektów (zadanie nr 2 – Budżet Państwa) 
Na terenie inwestycji znajdują się obiekty ochrony więziennej przeznaczone do rozbiórki. Wszystkie 
budynki mają wysokość poniżej 8 m, a ich odległość od granicy działki jest większa niż połowa ich 
wysokości w związku z powyższym nie wymagają pozwolenia na rozbiórkę, natomiast wymagają 
zgłoszenia. Zgłoszenie rozbiórki należy dokonać organowi administracji architektoniczno-budowlanej 
na 30 dni na przed planowanymi robotami 
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4.Stan inwestycji 
W ramach inwestycji planowana jest rozbudowa istniejącego Oddziału Zewnętrznego o oddział 
zamknięty, nowe budynki administracji więziennej, zamieszkania zbiorowego oraz halę produkcyjną. 
Budynki projektowane: 
4.1.Budynek penitencjarny (zadanie nr 1 – Norweski Mechanizm Finansowy) – wolnostojący na 
planie zbliżonym do prostokąta o wymiarach 83,58x 19,07m, zwieńczony dachem dwuspadowym              
o spadku połaci 20°. Budynek w konstrukcji murowanej z bloczków silikatowych. Budynek                            
3-kondygnacyjny, podpiwniczony, połączony łącznikiem z budynkiem biura przepustek. W piwnicy 
zlokalizowano węzeł cieplny. Na pierwszej i drugiej kondygnacji zaprojektowano oddziały mieszkalne. 
Na 3 kondygnacji zlokalizowano oddział terapeutyczny, ambulatorium oraz pomieszczenia 
magazynowe. 
Powierzchnia zabudowy–1321,60 m2 
Powierzchnia wewnętrzna netto–3222,43 m2 
Wysokość projektowanego obiektu–12,74 m 
Wysokość / ilość kondygnacji–ŚW/ 3 kondygnacje nadziemne 
4.2.Budynek wartowni (zadanie nr 3 – Budżet Państwa) - wolnostojący na planie zbliżonym do 
prostokąta o wymiarach ca 35,30 m x 12,10 m. Budynek kryty dachem płaskim o spadku 4°. Budynek 
w konstrukcji murowanej z bloczków silikatowych. Budynek 2-kondygnacyjny, niepodpiwniczony.             
W budynku znajdują się pomieszczenia służby więziennej. 
Powierzchnia zabudowy–427,53 m2 
Powierzchnia wewnętrzna netto–681,57 m2 
Wysokość projektowanego obiektu–8,26 m 
Wysokość / ilość kondygnacji–N/ 2 kondygnacje 
4.3. Biuro przepustek z salą widzeń (zadanie nr 2 – Budżet Państwa) – wolnostojący na planie 
zbliżonym do prostokąta o wymiarach ca 35,21 m x 15,21 m. Budynek kryty dachem płaskim o spadku 
5°. Budynek w konstrukcji murowanej z bloczków silikatowych. Budynek 2-kondygnacyjny, 
niepodpiwniczony, połączony łącznikiem z budynkiem penitencjarnym. Na parterze zaprojektowano 
poczekalnie, biura przepustek, pomieszczenia przesłuchań oraz szatnie dla pracowników cywilnych. 
Na piętrze zlokalizowano pomieszczenia widzeń oraz kantynę. 
Powierzchnia zabudowy–535,25 m2 
Powierzchnia wewnętrzna netto–889,44 m2 
Wysokość projektowanego obiektu–8,72 m 
Wysokość / ilość kondygnacji–N/2 kondygnacje 
4.4. Hala produkcyjna (zadanie nr 1 – Norweski Mechanizm Finansowy) --wolnostojący na planie 
zbliżonym do prostokąta o wymiarach ca 40,78 m x 26,08 m. Budynek kryty dachem płaskim o spadku 
4°. Budynek w konstrukcji szkieletowej. Budynek w układzie jednoprzestrzennym, niepodpiwniczony.   
W budynku wydzielona 2-kondygnacja przestrzeń zaplecza biurowo-socjalnego dla pracujących 
osadzonych oraz pracowników zewnętrznych. 
Powierzchnia zabudowy–1063,54 m2 
Powierzchnia wewnętrzna netto–1114,38 m2 
Wysokość projektowanego obiektu–13,02 m 
Wysokość / ilość kondygnacji–SW/ 1 kondygnacja 
4.5. Dom przejściowy (zadanie nr 1 – Norweski Mechanizm Finansowy) - wolnostojący na planie 
zbliżonym do prostokąta o wymiarach ca 42,70 m x 12,20 m. Budynek kryty dachem płaskim o spadku 
4°. Budynek w konstrukcji murowanej z bloczków silikatowych.  
Budynek 1-kondygnacyjny, niepodpiwniczony. W budynku znajdują się pomieszczenia mieszkalne 
oraz zaplecze socjalne dla osadzonych w okresie resocjalizacji. 
Powierzchnia zabudowy – 520,94 m2 
Powierzchnia wewnętrzna netto – 419,37 m2 
Wysokość projektowanego obiektu – 4,41 m  
Wysokość / ilość kondygnacji – N/ 1 kondygnacja  
5.Projektowane zagospodarowanie terenu 
5.1. Ogrodzenia i bramy (zadanie nr 1 – Norweski Mechanizm Finansowy) 
Teren zaprojektowanego oddziału zamkniętego zostanie otoczony ogrodzeniem, o sumarycznej 
wysokości 6m (do wysokości 3m ogrodzenie pełne, żelbetowe, pozostałe 3 m z siatki stalowej), 
zakończonym drutem ostrzowym a wewnątrz terenu wygrodzonego zostaną wydzielone za pomocą 
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ogrodzenia ażurowego z siatki stalowej wysokości 5m strefy oraz pasy ochronne. Zaprojektowane są 
zgodnie z wewnętrznymi wytycznymi Służby Więziennej. 
Ogrodzenie jednostki składa się z linii ogrodzenia zewnętrznego oraz linii ogrodzenia wewnętrznego. 
Przestrzeń pomiędzy ogrodzeniem zewnętrznym a wewnętrznym (pas ochronny) powinien mieć 
szerokość 2,5 – 4m. 
5.1.1.Linia ogrodzenia zewnętrznego: całkowita wysokość ogrodzenia 6 m od poziomu gruntu, 

− ogrodzenie zewnętrzne pełne do wysokości 3 m projektowane jako pełne, żelbeć zabezpieczyć 
siatką z drutu ostrzowego na słupkach stalowych, 

− ogrodzenie należy zwieńczyć zwojami przestrzennymi z drutu ostrzowego o średnicy 73 – 98 cm, 
zwoje powinny być umieszczone w odstępie co 50 cm, 

5.1.2.Linia ogrodzenia wewnętrznego: całkowita wysokość ogrodzenia 5 m, 

− ogrodzenie z siatki z duru ostrzowego na słupkach stalowych, 

− na całej długości między słupami należy wykonać cokół betonowy, 

− dół siatki należy zwieńczyć ocynkowaną linką lub drutem stalowym o średnicy 5-6 mm albo 
ocynkowanym płaskownikiem stalowym o wymiarach 20x5 mm; płaskownik, linkę lub drut należy 
punktowo mocować do cokołu w odległościach nie większych niż 50 cm, 

− ogrodzenie należy zwieńczyć zwojami przestrzennymi z drutu ostrzowego o średnicy 73 – 98 cm, 
zwoje powinny być umieszczone w odstępie co 50 cm, 
5.1.3.Wygrodzenia wewnętrzne na terenie oddziału, wygradzające rejony jednostek 
organizacyjnych: 
− całkowita wysokość ogrodzenia 5 m, 
− ogrodzenie z siatki stalowej zwykłej na słupkach stalowych, 
− na całej długości między słupami należy wykonać cokół betonowy, 
− dół siatki należy zwieńczyć ocynkowaną linką lub drutem stalowym o średnicy 5-6 mm albo 
ocynkowanym płaskownikiem stalowym o wymiarach 20x5 mm; płaskownik, linkę lub drut należy 
punktowo mocować do cokołu   w odległościach nie większych niż 50 cm, 

− wygrodzenie należy zwieńczyć zwojem przestrzennym z drutu ostrzowego o średnicy 73 –98 cm, 
zwoje powinny być umieszczone w odstępie co 50 cm 
5.1.4.Bram 
− pozwalające na przejazd wozu strażackiego, spełniające wymogi przeciwpożarowe szerokości           
i wysokości bram, 
− bramy główna i gospodarcza - pełne, przesłonowe z napędem mechanicznym, bramy powinny 
funkcjonować w systemami śluz z bramami wewnętrznymi, 
−  bramy wewnętrzne ażurowe z napędem mechanicznym,  
− bramy i furtki przejściowe w ogrodzeniach i wygrodzeniach wewnętrznych należy zabezpieczyć 
przed możliwością ich pokonania, zabezpieczenia te powinny stanowić przedłużenie zabezpieczenia 
ogrodzenia lub wygrodzenia wewnętrznego i umożliwiać otwieranie bram i furtek. 
5.2.Place spacerowe i boiska sportowe (zadanie nr 1 – Norweski Mechanizm Finansowy) 
5.2.1.Place spacerowe: − w kształcie czworoboków, najkrótszy bok. min. 2,2 m, 
− ogrodzenia żelbetowe o wysokości 3,3 m, 
− place od góry zabezpieczyć siatką stalową zwykłą, 
− nad siatką montować systemowe zadaszanie całe oszklone, 
− na terenie placów trwale do podłoża montować siedziska, siedziska nie mogą pozwolić na    
   schowanie przedmiotów oraz nie mogą posiadać elementów, które można oderwać, 
− nawierzchnię wykonać z betonu z zapewnieniem odprowadzania lub wsiąkania wody, 
− nad placem wykonać zadaszoną galerię dla funkcjonariuszy SW, podest galerii z kraty wema     
nieograniczającej widoczności, na galerii wykonać pomieszczenie dla funkcjonariusza na konstrukcji 
słupowej, stalowej, ściany i dach wykonać z płyt warstwowych. 
5.2.2.Boisko sportowe − nawierzchnia tartanowa, 
− ogrodzenie boiska wykonać z siatki stalowej zwykłej o wysokości 6 m, od strony hali do wysokości      
3 m wykonać ogrodzenie pełne żelbetowe, powyżej tego do 3 m wykonać ogrodzenie ażurowe z statki 
stalowej zwykłej, 
− siatka stalowa zwykła rozpięta na słupkach stalowych, dół siatki należy zwieńczyć ocynkowaną linką 
lub drutem stalowym o średnicy 5-6 mm albo ocynkowanym płaskownikiem stalowym o wymiarach 
20x5 mm; płaskownik,    
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linkę lub drut należy punktowo mocować do cokołu w odległościach nie większych niż 50 cm, 
− ogrodzenie zwieńczyć dwoma przylegającymi do siebie zwojami przestrzennymi z drutu ostrzowego            
o średnicy 73 –98 cm, umieszczonymi po jednym z każdej strony. 
5.3.Sposób odprowadzania ścieków (zadanie nr 2 – Budżet Państwa) 
Ścieki bytowe będą odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej. 
Wody deszczowe odprowadzone do sieci kanalizacji deszczowej. 
5.4.Układ komunikacyjny oraz dostęp do drogi publicznej (zadanie nr 2 – Budżet Państwa) 
Na teren inwestycji istniejący zjazd od strony północno wschodniej z ulicy Piaskowej (droga gminna na 
działce nr ewidencyjnym 345/49) pozostanie bez zmian. Na północ od zjazdu istniejącego 
zaprojektowano zjazd z tej samej ulicy. Utwardzone ciągi pieszo-jezdne zaprojektowano jako 
nawierzchnie betonowe. Miejsca postojowe wykonane z płyt ażurowych. Zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, drogę pożarową   zaprojektowano na drodze wewnętrznej. 
5.5.Przewidywany sposób unieszkodliwiania odpadów (zadanie nr 2 – Budżet Państwa) 
Na terenie inwestycji zaprojektowano utwardzoną nawierzchnię jako miejsce na 6 kontenerów do 
odpadów stałych, pozwalających na segregację śmieci. Opady będą utylizowane przez firmę, 
zajmującą się odbiorem oraz zagospodarowaniem i utylizacją odpadów komunalnych na terenie 
gminy. 
5.6.Roboty ziemne 
Zgodnie z Opinią geotechniczną wykonaną zaleca się wymianę gruntu, ponieważ występujące na 
powierzchni terenu warstwy gleby nie są gruntami budowlanymi. W trakcie robót ziemnych należy 
uwzględniać właściwości glin, które na skutek wilgotności mogą ulec uplastycznieniu, co w 
konsekwencji spowoduje osłabienie ich nośności 
5.7.Ukształtowanie terenu i zieleni (zadanie nr 2 – Budżet Państwa) 
Układ komunikacyjny dla obsługi Oddziału Zewnętrznego w Koziegłowach zaprojektowano                       
z nawierzchni betonowej oraz płyt ażurowych, szarej kostki brukowej betonowej – zgodnie z 
projektem branży drogowej. Ze względy na specyfikę budowanego obiektu, na terenie 
wygrodzonego oddziału zamkniętego zaprojektowano wycinkę istniejących nasadzeń oraz nasadzania 
kompensujące – zgodnie z projektem zieleni. 
6.Infrastruktura techniczna 
6.1.Instalacje elektryczne (zadanie nr 2 – Budżet Państwa) 
Obiekty jednostki będą zasilane z projektowanej stacji transformatorowej będącej elementem innego 
opracowania. Na terenie zaprojektowano oświetlenie zewnętrzne w oparciu o wewnętrzne wytyczne 
Służby Więziennej. 
Wykonywać zgodnie z opracowaniem branży elektrycznej i teletechnicznej. 
6.2.Instalacje sanitarne (zadanie nr 2 – Budżet Państwa) 
6.2.1.Instalacja wodociągowa 
Zewnętrzna instalacja wody zasilana będzie z istniejącej instalacji wodociągowej. Projektowane 
włączenie odbędzie się za istniejącą komorą wodomierzową. Instalację zaprojektowano z rur PE100 
SDR17 PN10. 
Z uwagi na kolizję istniejącej zewnętrznej instalacji wodociągowej z zaprojektowanym budynkiem nr I 
– HALA oraz z projektowanym budynkiem nr III – Budynkiem penitencjarnym, zaprojektowano 
przekładkę instalacji wodociągowej z rur PE100 SDR17 PN10.  Do przygotowania cieplej wody 
użytkowej zaprojektowano z zasobników C.W.U. 
6.2.2.Instalacja kanalizacji sanitarnej 
Ścieki bytowo –gospodarcze poprzez zaprojektowaną zewnętrzną instalacje kanalizacji sanitarnej 
zostaną odprowadzone do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez projektowane przyłącze 
zakończone studnią przyłączeniową zlokalizowaną na terenie Inwestora. Z uwagi na brak możliwości 
grawitacyjnego odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych konieczne było zaprojektowanie 
przepompowni ścieków, której zadaniem jest przepompowanie części ścieków, tak aby umożliwić 
grawitacyjne odprowadzenie ścieków do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. 
Instalację zaprojektowano z rur PVC-U kl.S SN8 
Trasy projektowanej instalacji zostały przedstawione w części graficznej projektu. 
Projekt przyłącze jest tematem odrębnego opracowania. 
6.2.3.Instalacja kanalizacji deszczowej 
Wody opadowe oraz roztopowe z dachów budynków oraz powierzchni utwardzonych odprowadzane 
zostaną poprzez projektowaną instalację zewnętrzną kanalizacji deszczowej do istniejącej sieci 
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kanalizacji deszczowej poprzez projektowane przyłącze zakończone projektowaną studnią 
przyłączeniową zlokalizowaną na terenie Inwestora. 
Z uwagi na ograniczoną przez gestora sieci kanalizacji deszczowej ilość wód opadowych                      
i roztopowych, którą możemy odprowadzać tj. 60 l/s. Zaprojektowany został zbiornik podziemny 
retencyjny. Przed zbiornikiem zaprojektowano osadnik oraz separator lamelowy w celu 
podczyszczenia wód opadowych   z piasku oraz substancji ropopochodnych. 
Na wyjściu ze zbiornika retencyjnego zaprojektowano regulator odpływu oraz z uwagi na dość 
znaczne przegłębienie przepompownię wód opadowych. Rozprężenie odbędzie się w studni przed 
projektowaną studnią przyłączeniową. 
Instalację zaprojektowano z rur PVC-U kl.S SN8 
Trasy projektowanej instalacji zostały przedstawione w części graficznej projektu. 
Projekt przyłącze jest tematem odrębnego opracowania 
6.2.4.Instalacja C.O. 
Zaprojektowane obiekty będą ogrzewane za pomocą węzła cieplnego zlokalizowanego w kondygnacji 
podziemnej budynku penitencjarnego. 
Wykonywać zgodnie z opracowaniem branży sanitarnej. 
7.Obsługa osób niepełnosprawnych 
Budynki zaprojektowano z wejściami z poziomu gruntu umożliwiające wejście do budynku osobom 
niepełnosprawnym. We budynkach zostały zaprojektowane toalety ogólnodostępne, dźwigi osobowe                  
i pomieszczenia widzeń, przesłuchań dostosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.                         
W budynkach zamieszkania zbiorowego dla osadzonych zaprojektowano pomieszczenia mieszkalne 
dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. 
8.Część informacyjna  
8.1.Przedmiot zamówienia obejmuje wszelkie roboty, które   są   bezpośrednio    i   pośrednio 
związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a tym samym obowiązki Wykonawcy obejmują 
wszelkie zadania, elementy oraz roboty, które są   objęte dokumentacją projektową, a dotyczące 
przedmiotu zamówienia  w szczególności zakresem przedmiotu zamówienia objęte są wszelkie roboty 
tymczasowe, a także: 
1) wykonanie robót przygotowawczych; 
2) organizacja terenu budowy; 
3) wykonanie pozostałych robót budowlanych, usług i dostaw, określonych w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w opisie przedmiotu 
zamówienia, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia; 
4) uporządkowanie terenu budowy, 
5)ponoszenie kosztów związanych z realizacją robót oraz uruchomieniem poszczególnych urządzeń 
do momentu odbioru końcowego (np., prąd, woda, ścieki), 
6) wymiana części, elementów poszczególnych urządzeń instalacji wewnętrznych oraz sieci 
zewnętrznych wynikających z ich terminów gwarancyjnych i serwisowych, warunków eksploatacyjnych 
w okresie gwarancji na 
roboty budowlane, 
7) przygotowanie świadectwa energetycznego obiektów, 
8) przeprowadzenie wszelkich niezbędnych odbiorów i prób w celu możliwości zgłoszenia obiektu do 
użytkowania9) aktywne uczestnictwo i przygotowanie stosownych   dokumentów niezbędnych do 
uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu. 
9) aktywne uczestnictwo i przygotowanie stosownych   dokumentów niezbędnych do uzyskania przez 
Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu. 
8.2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z: 
1) umową 
2) z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 
opisem przedmiotu zamówienia (OPZ).  
3) obowiązującymi przepisami prawa i normami 
4) SWZ 
5) należytą starannością, z aktualną, posiadaną wiedzą techniczną, przepisami BHP, ppoż. oraz 
zasadami doświadczenia zawodowego.  
8.3. Zamawiający informuje, że istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu 
prowadzenia robót budowlanych, celem zapoznania się z wszelkimi uwarunkowaniami w zakresie 
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realizacji przedmiotu zamówienia. Zainteresowani przeprowadzeniem wizji lokalnej Wykonawcy winni 
skontaktować się z Zamawiającym na adres   e-mail: oisw_poznan@sw.gov.pl 
8.4. Wymagania dotyczące robót: 
1) wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, 
przepisami bhp, ppoż. oraz zgodnie z poleceniami inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz 
zaleceniami i wskazówkami Zamawiającego; 
2) roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych, opisem przedmiotu zamówienia, określającymi przedmiot 
zamówienia oraz wymogami niniejszej SWZ; 
3) użyte materiały i urządzenia powinny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, powinny 
posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz zapewnić sprawność 
eksploatacyjną. 
8.5. Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia: 
1) należy zorganizować i utrzymać w należytym porządku oraz zlikwidować po wykonaniu robót 
budowlanych zaplecze techniczne; 
2) należy zabezpieczyć teren budowy, w tym roboty i materiały tam zgromadzone przed dewastacją                    
i dostępem osób postronnych; 
3) Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo (każdego dnia) po zakończeniu prac doprowadzić 
okolice budowy do stanu czystości, tak aby ruch pojazdów i pieszych mógł odbywać się bez zakłóceń. 
8.6. Wymagania stawiane Wykonawcy: 
1) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie 
zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla 
przedmiotu zamówienia; 
2) wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność 
profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia; 
3) spełnienie innych wymagań określonych we wzorze umowy oraz wynikających z obowiązujących 
przepisów prawa 

       8.7. Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić doświadczone                                  
i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, uprawnione do 
kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w zgodzie                         
z postanowieniami odpowiednich decyzji, uzgodnieniami i opiniami, warunkującymi prawidłową 
realizację zamówienia (w przypadku zaistnienia takiej konieczności). 

      Wykonawca przez cały okres realizacji umowy, zobowiązany będzie do posiadania dokumentów 
potwierdzających, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej   w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę gwarancyjną nie 
niższą niż 2 000 000 PLN na wszystkie trzy zadania inwestycyjne łącznie. 
8.8. Z uwagi na to, że od dnia 18 kwietnia 2019 roku obowiązują przepisy ustawy z dnia 9 listopada 

2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane 

lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2191, z późn.zm.), 

Wykonawca ma prawo przesyłać Zamawiającemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne związane z 

realizacją przedmiotowego zamówienia publicznego na roboty budowlane. Do realizacji tego 

uprawnienia służy bezpłatna Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF), wspierająca proces 

obsługi faktur i innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.   

8.9. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamawiający nie dopuszcza 

składania ofert częściowych. 

Budowa pilotażowego kompleksu wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Oddziale       
Zewnętrznym w Koziegłowach musi być realizowana jednoetapowo. Konieczność wykonania 
jednoetapowego zadania podyktowana jest powiązaniem ze sobą elementów składowych inwestycji 
stanowiących niezbędną infrastrukturę techniczną nieprzerwanie funkcjonującej jednostki. Prawidłowe 
zabezpieczenie jednostki jak również uruchomienie wszystkich elementów składowych jest niezbędne 
dla wykazania zakładanych rezultatów projektu w związku z głównym źródłem finansowania, jakim jest 
Projekt ,,Pilotażowe kompleksy penitencjarne” w Programie ,,Sprawiedliwość”, w ramach Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. 
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Brak możliwości podziału przedmiotu zamówienia na części wynika z następujących powodów: 
1) przy ewentualnym podziale zamówienia na części, przy wielkości i zakresie branż składających się 
na przedmiotowe zamówienie, realizacja zamówienia przez dwóch lub więcej potencjalnych 
Wykonawców może być nieefektywna i może wywoływać problemy z dotrzymaniem standardów 
realizacyjnych określonych w SWZ (niższa jakość wykonanych robót); 
2) zawierając jedną umowę w sprawie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu 
Zamawiający zmierza do obniżenia kosztów wykonania robót oraz zapobieżenia, przy nieodpowiednim 
nadzorze, tzw. „podwójnym standardom wykonawstwa”; 
3) ewentualny podział zamówienia na części mógłby doprowadzić do sytuacji, w której znacznie 
wzrośnie koszt wykonania całości zamówienia lub żaden Wykonawca nie złoży oferty na zamówienia 
składające się z pojedynczych pakietów częściowych, które w efekcie stanowią integralną całość 
realizacyjną; 
4) robota budowlana objęta przedmiotem zamówienia z uwagi na to, że stanowi integralną całość 
realizacyjną musi obejmować wszystkie czynności zawarte w opisie przedmiotu zamówienia, bez 
możliwości ich podziału na pakiety częściowe. 
5) podział zamówienia na części mógłby zagrozić: 
• nadmiernymi trudnościami technicznymi wynikającymi ze specyfikacji prowadzonych prac, 
• nadmiernym zwiększeniem kosztów wykonania zamówienia, 
• nadmiernymi trudnościami w skutecznym koordynowaniu działań różnych wykonawców realizujących 
poszczególne części zamówienia, co mogłoby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu 
zamówienia, 
• wydłużeniem czasu realizacji inwestycji. 
6) brak podziału zamówienia na części nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie 
mniejszym podmiotom w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom (nie utrudnia 
konkurencji).  
Aby uzyskać zasadniczy efekt rzeczowy inwestycji, jakim jest zwiększenie pojemności jednostki                       
z jednoczesnym zwiększeniem populacji zatrudnionych osób pozbawionych wolności przy udziale 
kontrahenta zewnętrznego, należy zrealizować wszystkie elementy związane z całym zakresem 
inwestycji. Wszystkie elementy poszczególnych zadań inwestycyjnych (zadania nr 1-3) są od siebie 
zależne, co oznacza brak możliwości uzyskania zdatnych do użytku obiektów bez ukończenia 
pozostałych. 
 
8.10.Zamawiający przewiduje stosowanie art. 94 ust.1 pkt. 5 ustawy. 

8.11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów 

elektronicznych. 

8.12. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 

Pzp. 

8.13. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

8.14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

8.15. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

8.16. Zamawiający przewiduje możliwość  złożenia oferty po: 

1) odbyciu przez wykonawcę wizji lokalnej lub, 

2) sprawdzeniu przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia 

dostępnych na miejscu u zamawiającego. 

Przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu prowadzenia robót budowlanych, celem 

zapoznania się z wszelkimi uwarunkowaniami w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia 

powinna być poprzedzona skontaktowaniem z Zamawiającym na adres                                      

e-mail: oisw_poznan@sw.gov.pl, 
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8.17.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa opracowana       
w 2021 roku wraz ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót zwana dalej w skrócie 
(STWiOR) przez GPVT Pracownia Architektoniczna S.C. 61-512 Poznań, ul. Pamiątkowa 2/37. 
Dokumentacja projektowa, na którą składa się projekt wykonawczy oraz STWiOR określają przedmiot 
zamówienia dając Wykonawcy pełną wiedzę o zamówieniu i w sposób umożliwiający złożenie 
kompletnej oferty, przy czym wszystkie informacje dotyczące materiałów, urządzeń lub wyposażenia 
umożliwiające identyfikację produktu należy traktować jako bazowe, mające na celu doprecyzowanie 
przedmiotu zamówienia i określające standard techniczny i jakościowy. Zamawiający opisując w ten 
sposób przedmiot zamówienia, nie wskazuje na konkretny wyrób czy producenta. W takich 
okolicznościach Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń i wyrobów 
równoważnych. 
Zamawiający zastrzega, że opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen 
technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 
101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym a odniesieniu 
takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne" nawet pomimo ewentualnego braku zwrotu w treści 
opisu przedmiotu zamówienia.   
Ilekroć w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia, jest mowa o znaku towarowym, 
patencie lub pochodzeniu, źródle lub szczególnym procesie charakteryzującym konkretny produkt 
przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz: „lub równoważne”.                     
Za asortyment równoważny Zamawiający uzna ten, który posiada te same lub lepsze od opisanych         
w SWZ parametry jakościowe, a jego zastosowanie nie wpłynie w negatywny sposób na prawidłowe 
funkcjonowanie/użycie asortymentu zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca, który powołuje się 
na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że 
oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz nie 
spowodują poniesienia dodatkowych kosztów z tytułu ich użycia. 
Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe 
oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert 
równoważnych. Udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy, który winien do oferty 
dołączyć stosowne dowody potwierdzające, że zaproponowane rozwiązania spełniają wymagania 
określone przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej i STWiOR. Przyjmuje się, że jeżeli 
Wykonawca nie złoży wykazu przyjętych rozwiązań równoważnych wraz z dowodami 
potwierdzającymi ich zgodność  z rozwiązaniami żądanymi przez Zamawiającego, to będzie realizował 
zamówienie zgodnie z projektem. Jeżeli zastosowanie rozwiązań równoważnych pociągnie za sobą 
konieczność zmian w projekcie, dokona ich na własny koszt.  
Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki Wykonawcy wymienione                  
w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ. 
8.18.Uwarunkowania związane z wykonaniem zamówienia: 
1) Wykonawca powinien w procesie wyceny, organizacji i realizacji zamówienia uwzględnić 
wymienione poniżej szczególne warunki wynikające z lokalizacji budynków, ich funkcji i sposób 
użytkowania, dostosować organizację swojej pracy do potrzeb i wymagań użytkowników obiektu 
pracowników administracji i funkcjonariuszy jednostki. 
2) Roboty uciążliwe – powodujące hałas, drgania, zapylenie, nieprzyjemne zapachy.  
3)Wykonawca wyposaży swoich pracowników w identyfikatory i zgłosi imienną listę pracowników 
Zamawiającemu/Dyrektorowi Oddziału Zewnętrznego w Koziegłowach Aresztu Śledczego w Poznaniu 
przed rozpoczęciem prac. 
8.19.Zamawiający, stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w 
zakresie realizacji zamówienia na roboty budowlane, których wykonanie polega na wykonywaniu 
pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 
2020 r., poz. 1320). 
W związku z tym, Zamawiający wymaga od Wykonawcy, Podwykonawcy (Dalszego Podwykonawcy) 

aby osoby świadczące pracę związaną z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, były zatrudnione na 

umowę    o pracę w rozumieniu ustawy Kodeks pracy. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji 
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przedmiotu zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę to wszystkie prace 

składające się na roboty budowlane oraz służące wykonaniu robót budowlanych, z wyjątkiem prac 

osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz osób będących 

jednocześnie właścicielami lub współwłaścicielami podmiotu występującego jako wykonawca lub 

podwykonawca. 

Szczegółowe warunki zatrudnienia osób na umowę o pracę i sankcje zawarte są w projektowanych 
postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej 
umowy. 
8.20.Inwestycja realizowana jest w ramach: 
1) Porozumienia nr 1/20/DSF/NMF z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie dofinansowania Projektu 
,,Pilotażowe kompleksy penitencjarne” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego 2014-2021 w ramach Programu Operacyjnego ,,Sprawiedliwość” 
W ramach tego porozumienia zostanie wybudowany pawilon mieszkalny wraz z wyposażeniem, hala 
produkcyjna oraz dom przejściowy wraz z wyposażeniem. Na potrzeby kompleksu penitencjarnego 
zostanie zakupiony sprzęt oraz materiały edukacyjne i terapeutyczne. 
Prowadzone postepowanie obejmuje wybudowanie pawilonu mieszkalnego bez wyposażenia, halę 
produkcyjną oraz dom przejściowy bez wyposażenia. Zakup pierwszego wyposażenia pawilonu 
mieszkalnego i domu przejściowego, zakup sprzętu oraz materiałów edukacyjnych i terapeutycznych 
zostanie zakupiony przez Zamawiającego w ramach odrębnego postępowania przetargowego                   
w terminie późniejszym. 
Termin zakończenia inwestycji finansowanej z Norweskiego Mechanizmu Finansowego przewidzianej 
w zadaniu inwestycyjnym nr 1 to 29.03.2024 r. 
Zamawiający zastrzega również, że w powyższym terminie Wykonawca zobowiązany będzie do 
zrealizowania elementów związanych z zagospodarowaniem terenu niezbędne dla funkcjonowania 
obiektów wchodzących w skład zadania inwestycyjnego nr 1, finansowane z Budżetu Państwa i 
zawarte w ramach zadania nr 2.  
2) Wieloletniej prognozy finansowej Budżetu Państwa nas lata 2020 – 2024. 
W ramach tej prognozy zostanie wybudowany budynek widzeniowy z biurem przepustek oraz budynek 
wartowni. 
Prowadzone postępowanie obejmuje wybudowanie budynków wartowni i budynku widzeniowego              
z biurem przepustek bez pierwszego wyposażenia. Zakup pierwszego wyposażenia tych budynków 
zostanie zakupiony przez Zamawiającego w ramach odrębnego postępowania przetargowego                   
w terminie późniejszym. 
Termin zakończenia inwestycji finansowanej z Budżetu Państwa przewidziana w zadaniach 
inwestycyjnych nr 2 i 3 to 09.12.2024 r. 
Termin może ulec skróceniu zgodnie z propozycją oferenta zawartą w formularzu ofertowym złożonej 
dokumentacji. 
8.21.Działania informacyjne podejmowane przez Inwestora oraz Wykonawcę robót budowlanych 
realizowane będą zgodnie   z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021r. w sprawie 
określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane 
lub dofinansowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych (Dz. U.2021.953.tj.). 
1) Wykonawca prac budowlanych umieszcza tablicę informacyjną zawierającą: 

 barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej; 
 informację o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budżetu państwa lub z państwowych 

funduszy celowych; 
 rodzaj dotacji budżetowej lub nazwę programu lub funduszu; 
 nazwę zadania. 

2) Tablicę informacyjną wykonać zgodnie ze wzorem zamieszczonym w pkt. 1.1. załącznika do 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021r. podając: 

 nazwę programu lub dotacji:  
Projekt ,,Pilotażowe kompleksy penitencjarne” współfinansowany ze środków Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach Programu Operacyjnego ,,Sprawiedliwość” 
Rezultat 2: Pilotażowy kompleks penitencjarny „Koziegłowy” 
dofinansowanie:    37 053 tys. zł 
całkowitą wartość: 58 263 tys. zł 
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3) Tablica informacyjna powinna zostać wykonana o wymiarach 120 x 80 cm z płyty kompozytowej, 

tworzywa sztucznego pleksi lub PCV o grubości minimum 3 mm   albo umieszczona na podkładzie 

metalowym z podwójnie zawiniętą krawędzią. 

4) Tablicę informacyjną umieszcza się w miejscu realizacji zadania w momencie rozpoczęcia prac 

budowlanych. 

5) Tablicę informacyjną na obiektach i na ogrodzeniu umieszcza się w sposób określony w §5 pkt. 1 a 

i b oraz pkt. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021r. 

6) Wykonawca dba o stan techniczny tablicy informacyjnej i o to, aby informacja była wyraźnie 

widoczna.  

7) Uszkodzoną lub nieczytelną tablicę Wykonawca wymienia lub odnawia na własny koszt. 

8) Tablica informacyjna jest wyeksponowana przez 5 lat, licząc od dnia zakończenia zadania. 

8.22.Wytyczne w zakresie komunikacji Inwestora z Wykonawcą: 
1) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania informacji w formie pisemnej w zakresie postępu 
prac budowlanych w zakresie realizacji inwestycji co dwa miesiące w celu ich wykorzystania to 
kontaktów z mediami, beneficjentem projektu oraz instytucji nadrzędnej nadzorującej właściwa 
realizację projektu. 
8.23.Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi 
przedmiotową problematykę a w szczególności z przepisami wynikającymi z: 
- ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021 r. poz.2351), 
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.1065), 
- ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz.1129), 
- rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego  
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz.2454 z późn.zm), 
- rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.               
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. 
poz.463.), 
- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2021 r. poz.1098), 
- rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – 
użytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz.2458 z późn.zm), 
- rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. poz.47, poz.401), 
- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz.1213),                 
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021r. w sprawie określenia działań informacyjnych 
podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu 
państwa lub państwowych funduszy celowych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 953), 
- inne przepisy i normy budowlane związane z planowaną inwestycją. 
Wszystkie prace/roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz pod 
nadzorem osób uprawnionych. Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać wymagane atesty, 
aprobaty techniczne, deklaracje zgodności itp. oraz muszą być zastosowane zgodnie z ich kartami 
technicznymi podanymi przez producentów. 

 
Załączniki: 

1. Dokumentacja projektowa; 
2. Projekt budowlano – wykonawczy; 
3. Przedmiar robót; 
4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 


