Norway SLUZBA
grants WIEZIENNA

Zatacznik nr 2 SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ2)

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn.
»Rozbudowa Oddziatlu Zewnetrznego w Kozieglowach Aresztu Sledczego w Poznaniu”
znak sprawy: OI/KI1.2230.1.2022

1.Przedmiot inwestycji oraz przeznaczenie

Przedmiotem zamowienia jest robota budowlana polegajaca na rozbudowie Oddziatu
Zewnetrznego w Koziegtowach Aresztu Sledczego w Poznaniu o nowe budynki administracji oraz
zamkniety oddziat karny z budynkiem penitencjarnym, boiskiem, placami spacerowym oraz hale
produkcyjng. Ponadto na terenie jednostki znajdzie sie réwniez dom przejsciowy dla osadzonych
w okresie resocjalizacji.

Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Piaskowej w Koziegtowach, gmina Czerwonak.

Zakres prac obejmuje:

— budowe budynku penitencjarnego — budynku zakwaterowania osadzonych,

- budowe budynku wartowni — budynku administracyjnego,

— budowe budynku biura przepustek — budynku administracyjnego,

- budowe hali produkcyjnej,

- budowe domu przejSciowego —budynku zakwaterowania osadzonych w okresie resocjalizacji,

— budowe ogrodzenia podwdéjnego o wysokosci nie wiekszej niz 6,00 m,

- budowe boiska o powierzchni nie wigkszej niz 600 m2,

— budowe placoéw spaceréw o tgcznej powierzchni nie wiekszej niz 750 m2,

- rozbudowe i przebudowe ukfadu komunikacyjnego oraz infrastruktury technicznej,

- rozbidrke czesci istniejgcego ogrodzenia, wiezy wartowniczej i budynkéw o powierzchni do 35 m2,

- budowe 70 miejsc postojowych dla aut osobowych oraz 2 miejsca postojowe dla samochodow
ciezarowych.

Na przedmiotowej nieruchomosci nalezy przebudowac lub rozbudowa¢ miedzy innymi:

- wewnetrzng sieC energetyczng n.n. (zasilanie rezerwowe z uwzglednieniem obecnego agregatu
0 mocy 144kW),

- wewnetrzng sie¢ wodociggowa,

- wewnetrzng sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- wewnetrzng sie¢ kanalizacji deszczowej (w zaleznosci od uzgodnien z samorzadem lokalnym - wraz
z lokalnymi urzgdzeniami wodnymi stuzgcymi zagospodarowaniu i odprowadzaniu wod opadowych
i roztopowych).

Koniecznym bedzie roéwniez wykonanie zjazdu z drogi publicznej obstugujacego przedmiotowg
nieruchomosé.

Roboty budowlane bedace przedmiotem zaméwienia jak wyzej nalezy wykonaé zgodnie
z dokumentacjg projektowa, projektem budowlano — wykonawczym, przedmiarem robdt oraz
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot, obowigzujgcymi przepisami, w tym w
szczegolnosci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351
t. j. z pdzn.zm) oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Przedsiewziecie obejmuje realizacje 3 zadan inwestycyjnych, finansowanych z réznych zrodet
finansowania:

Zadanie nr 1 — ,Budowa pilotazowego kompleksu penitencjarnego wraz z niezbedng infrastrukturg
towarzyszgcag w Zaktadzie Karnym w Koziegtowach"

Zadanie nr 2 — ,Budowa budynku widzeniowego wraz z infrastrukturg towarzyszacg w Zaktadzie
Karnym w Koziegtowach”
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Zadanie nr 3 — ,Budowa budynku wartowni w Zaktadzie Karnym w Koziegtowach"

Ogodiny zakres poszczegdlnych zadan przedstawia ponizszy opis planowanych dziatan w ramach
przedsiewziecia.

Szczegotowy zakres poszczegdlnych zadah zaznaczony zostat w przedmiarach robét oraz zbiorczym
zestawieniu robot, stanowigcym element dokumentacji projektowo-kosztowej szczegdtowo opisujgcej
przedmiot zaméwienia.

2.Przedmiot zaméwienia wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV):

45000000-7  Roboty budowlane

45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45320000-6  Roboty izolacyjne

45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

45400000-1  Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45420000-7  Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.

3.Istniejacy oraz projektowany stan zagospodarowania terenu (w podziale na zadania
inwestycyjne i zrodta finansowania):

3.1.Lokalizacja i stan istniejacy:

Dziatki 182/10, 182/120, 182/124, sg nieruchomosciami panstwowymi w trwatym zarzgdzie obecnego
Oddzialu Zewnetrznego w Koziegtowach. Dziatka 182/119 nalezy do Skarbu Panstwa
reprezentowanego przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Inwestycja zlokalizowana jest
potudniowej czesci Koziegtow, gm. Czerwonak. Teren inwestycji od strony potudniowej graniczy
z terenem kolejowym, od potnocy oraz wschodu zaktadami produkcyjnymi, natomiast od zachodu
terenami zielonymi.

3.2.Istniejacy uktad komunikacyjny

Obecnie na teren dziatki wjazd od strony pétnocno wschodniej z ulicy Piaskowej (droga gminna na
dzialce nr ewid.345/49). Na terenie inwestycji znajduje sie nieutwardzony parking, budynek
poczekalni. Istniejgcy teren Oddzialu Zewnetrznego zabezpieczony jest ogrodzeniem petnym, wjazd
na teren jednostki przez brame $luzowg od strony pétnhocnozachodniej. Obszar przedsiewziecia jest
zainwestowany. Na terenie inwestycji znajduja sie boisko, parking, budynek transformatorowy. Teren
istniejgcego zaktadu karnego o powierzchni ca 3,000m? ogrodzony ptytami betonowymi. Na terenie
znajdujg sie budynki administracji oraz budynki zamieszkania zbiorowego dla osadzonych. Teren
inwestycji charakteryzuje sie réznicami wysokosciowymi terenu rzedu ok. 1,5m. W obszarze inwestyc;ji
rosng drzewa.

W granicach inwestycji znajdujgcej sie na dziatkach nr dz. nr 182/10, 182/119, 182/120, 182/124 nie
wystepujg formy ochrony zabytkéw. Teren objety realizacjg inwestycji nie znajduje sie pod wptywem
eksploatacji gérniczej. Ulica Piaskowa w Kozieglowach zlokalizowana jest poza granicami terendow
gorniczych.

3.3.Uwarunkowania geotechniczne

Podtoze obiektdw niepodpiwniczonych charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi, natomiast
budynki posadowienia — ztozonymi warunkami gruntowymi ze wzgledu na wystepowanie wdd
gruntowych powyzej poziomu posadowienia.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
dla inwestycji przyjmuje sie drugg kategorie geotechniczna.

3.4.Rozbiérki budynkéw i obiektéw (zadanie nr 2 — Budzet Panstwa)

Na terenie inwestycji znajdujg sie obiekty ochrony wieziennej przeznaczone do rozbiérki. Wszystkie
budynki majg wysokos¢ ponizej 8 m, a ich odlegtos¢ od granicy dziatki jest wieksza niz potowa ich
wysokosci w zwigzku z powyzszym nie wymagajg pozwolenia na rozbidrke, natomiast wymagaja
zgtoszenia. Zgtoszenie rozbiérki nalezy dokona¢ organowi administracji architektoniczno-budowlanej
na 30 dni na przed planowanymi robotami
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4.Stan inwestycji

W ramach inwestycji planowana jest rozbudowa istniejgcego Oddziatu Zewnetrznego o oddziat
zamkniety, nowe budynki administracji wigziennej, zamieszkania zbiorowego oraz hale produkcyjna.
Budynki projektowane:

4.1.Budynek penitencjarny (zadanie nr 1 — Norweski Mechanizm Finansowy) — wolnostojgcy na
planie zblizonym do prostokagta o wymiarach 83,58x 19,07m, zwienczony dachem dwuspadowym
o spadku potaci 20°. Budynek w Kkonstrukcji murowanej z bloczkéw silikatowych. Budynek
3-kondygnacyjny, podpiwniczony, potgczony tgcznikiem z budynkiem biura przepustek. W piwnicy
zlokalizowano wezet cieplny. Na pierwszej i drugiej kondygnacji zaprojektowano oddziaty mieszkalne.
Na 3 kondygnacji zlokalizowano oddziat terapeutyczny, ambulatorium oraz pomieszczenia
magazynowe.

Powierzchnia zabudowy-1321,60 m2

Powierzchnia wewnetrzna netto—3222,43 m2

Wysokos¢ projektowanego obiektu—12,74 m

Wysoko$é / ilo$é kondygnacji-SW/ 3 kondygnacje nadziemne

4.2.Budynek wartowni (zadanie nr 3 — Budzet Panstwa) - wolnostojgcy na planie zblizonym do
prostokata o wymiarach ca 35,30 m x 12,10 m. Budynek kryty dachem ptaskim o spadku 4°. Budynek
w konstrukcji murowanej z bloczkow silikatowych. Budynek 2-kondygnacyjny, niepodpiwniczony.
W budynku znajdujg sie pomieszczenia stuzby wiezienne;.

Powierzchnia zabudowy—-427,53 m2

Powierzchnia wewnetrzna netto—681,57 m2

Wysokos¢ projektowanego obiektu—8,26 m

Wysokosé / ilos¢ kondygnaciji—N/ 2 kondygnacje

4.3. Biuro przepustek z salg widzen (zadanie nr 2 — Budzet Panstwa) — wolnostojgcy na planie
zblizonym do prostokgta o wymiarach ca 35,21 m x 15,21 m. Budynek kryty dachem ptaskim o spadku
5°. Budynek w konstrukcji murowanej z bloczkéw silikatowych. Budynek 2-kondygnacyjny,
niepodpiwniczony, potgczony tgcznikiem z budynkiem penitencjarnym. Na parterze zaprojektowano
poczekalnie, biura przepustek, pomieszczenia przestuchan oraz szatnie dla pracownikéw cywilnych.
Na pietrze zlokalizowano pomieszczenia widzenh oraz kantyne.

Powierzchnia zabudowy-535,25 m2

Powierzchnia wewnetrzna netto—889,44 m2

Wysokos¢ projektowanego obiektu—8,72 m

Wysokos¢ / ilos¢ kondygnacji—N/2 kondygnacje

4.4. Hala produkcyjna (zadanie nr 1 — Norweski Mechanizm Finansowy) --wolnostojacy na planie
zblizonym do prostokgta o wymiarach ca 40,78 m x 26,08 m. Budynek kryty dachem ptaskim o spadku
4°. Budynek w konstrukcji szkieletowej. Budynek w ukfadzie jednoprzestrzennym, niepodpiwniczony.
W budynku wydzielona 2-kondygnacja przestrzen zaplecza biurowo-socjalnego dla pracujgcych
osadzonych oraz pracownikow zewnetrznych.

Powierzchnia zabudowy-1063,54 m2

Powierzchnia wewnetrzna netto—1114,38 m2

Wysokos¢ projektowanego obiektu—13,02 m

Wysokos¢ / ilos¢ kondygnacji—SW/ 1 kondygnacja

4.5. Dom przejsciowy (zadanie nr 1 — Norweski Mechanizm Finansowy) - wolnostojacy na planie
zblizonym do prostokgta o wymiarach ca 42,70 m x 12,20 m. Budynek kryty dachem ptaskim o spadku
4°. Budynek w konstrukcji murowanej z bloczkéw silikatowych.

Budynek 1-kondygnacyjny, niepodpiwniczony. W budynku znajdujg sie pomieszczenia mieszkalne
oraz zaplecze socjalne dla osadzonych w okresie resocjalizacji.

Powierzchnia zabudowy — 520,94 m2

Powierzchnia wewnetrzna netto — 419,37 m2

Wysokos¢ projektowanego obiektu — 4,41 m

Wysokos¢ / ilos¢ kondygnacji — N/ 1 kondygnacja

5.Projektowane zagospodarowanie terenu

5.1. Ogrodzenia i bramy (zadanie nr 1 — Norweski Mechanizm Finansowy)

Teren zaprojektowanego oddziatu zamknietego zostanie otoczony ogrodzeniem, o sumarycznej
wysokosci 6m (do wysokosci 3m ogrodzenie petne, Zelbetowe, pozostate 3 m z siatki stalowej),
zakonczonym drutem ostrzowym a wewnatrz terenu wygrodzonego zostang wydzielone za pomocag

3
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ogrodzenia azurowego z siatki stalowej wysokosci 5m strefy oraz pasy ochronne. Zaprojektowane sg

zgodnie z wewnetrznymi wytycznymi Stuzby Wiezienne;j.

Ogrodzenie jednostki skfada sie z linii ogrodzenia zewnetrznego oraz linii ogrodzenia wewnetrznego.

Przestrzeh pomiedzy ogrodzeniem zewnetrznym a wewnetrznym (pas ochronny) powinien mieé

szerokos¢ 2,5 — 4m.

5.1.1.Linia ogrodzenia zewnetrznego: catkowita wysoko$¢ ogrodzenia 6 m od poziomu gruntu,

— ogrodzenie zewnetrzne petne do wysokosci 3 m projektowane jako petne, zelbe¢ zabezpieczyé

siatkg z drutu ostrzowego na stupkach stalowych,

- ogrodzenie nalezy zwiehczy¢ zwojami przestrzennymi z drutu ostrzowego o $rednicy 73 — 98 cm,

zwoje powinny by¢ umieszczone w odstepie co 50 cm,

5.1.2.Linia ogrodzenia wewnetrznego: catkowita wysokos$¢ ogrodzenia 5 m,

— ogrodzenie z siatki z duru ostrzowego na stupkach stalowych,

- na catej dtugosci miedzy stupami nalezy wykonaé¢ cokét betonowy,

- dot siatki nalezy zwienczy¢ ocynkowang linkg lub drutem stalowym o $rednicy 5-6 mm albo

ocynkowanym ptaskownikiem stalowym o wymiarach 20x5 mm; ptaskownik, linke lub drut nalezy

punktowo mocowac do cokotu w odlegtosciach nie wiekszych niz 50 cm,

— ogrodzenie nalezy zwienczy¢ zwojami przestrzennymi z drutu ostrzowego o srednicy 73 — 98 cm,

zwoje powinny by¢ umieszczone w odstepie co 50 cm,

5.1.3.Wygrodzenia wewnetrzne na terenie oddzialu, wygradzajgce rejony jednostek

organizacyjnych:

- catkowita wysokos$¢ ogrodzenia 5 m,

- ogrodzenie z siatki stalowej zwyktej na stupkach stalowych,

- na catej dtugosci miedzy stupami nalezy wykonaé cokét betonowy,

- dot siatki nalezy zwienczy¢ ocynkowang linkg lub drutem stalowym o $rednicy 5-6 mm albo

ocynkowanym ptaskownikiem stalowym o wymiarach 20x5 mm; ptaskownik, linke lub drut nalezy

punktowo mocowac do cokotu w odlegtosciach nie wiekszych niz 50 cm,

- wygrodzenie nalezy zwienczy¢ zwojem przestrzennym z drutu ostrzowego o $rednicy 73 —98 cm,

zwoje powinny by¢ umieszczone w odstepie co 50 cm

5.1.4.Bram

— pozwalajgce na przejazd wozu strazackiego, spetniajgce wymogi przeciwpozarowe szerokosci

i wysokosci bram,

- bramy gtéwna i gospodarcza - petne, przestonowe z napedem mechanicznym, bramy powinny

funkcjonowaé w systemami $luz z bramami wewnetrznymi,

— bramy wewnetrzne azurowe z napedem mechanicznym,

- bramy i furtki przejSciowe w ogrodzeniach i wygrodzeniach wewnetrznych nalezy zabezpieczy¢

przed mozliwoscig ich pokonania, zabezpieczenia te powinny stanowic¢ przedtuzenie zabezpieczenia

ogrodzenia lub wygrodzenia wewnetrznego i umozliwia¢ otwieranie bram i furtek.

5.2.Place spacerowe i boiska sportowe (zadanie nr 1 — Norweski Mechanizm Finansowy)

5.2.1.Place spacerowe: — w ksztatcie czworobokéw, najkrétszy bok. min. 2,2 m,

— ogrodzenia zelbetowe o wysokosci 3,3 m,

- place od gory zabezpieczy¢ siatkg stalowg zwykia,

- nad siatkg montowac systemowe zadaszanie cate oszklone,

- na terenie placow trwale do podtoza montowac siedziska, siedziska nie mogg pozwoli¢ na
schowanie przedmiotow oraz nie mogg posiadac elementéw, ktére mozna oderwag,

— nawierzchnie wykonac¢ z betonu z zapewnieniem odprowadzania lub wsigkania wody,

- nad placem wykona¢ zadaszong galerie dla funkcjonariuszy SW, podest galerii z kraty wema

nieograniczajgcej widocznosci, na galerii wykona¢ pomieszczenie dla funkcjonariusza na konstrukgciji

stupowej, stalowej, $ciany i dach wykonac¢ z ptyt warstwowych.

5.2.2.Boisko sportowe — nawierzchnia tartanowa,

— ogrodzenie boiska wykona¢ z siatki stalowej zwyktej o wysokosci 6 m, od strony hali do wysokosci

3 m wykonac¢ ogrodzenie peine zelbetowe, powyzej tego do 3 m wykona¢ ogrodzenie azurowe z statki

stalowej zwyktej,

- siatka stalowa zwykta rozpieta na stupkach stalowych, dét siatki nalezy zwienczy¢ ocynkowang linkg

lub drutem stalowym o $rednicy 5-6 mm albo ocynkowanym ptaskownikiem stalowym o wymiarach

20x5 mm; ptaskownik,
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linke lub drut nalezy punktowo mocowa¢ do cokotu w odlegtosciach nie wiekszych niz 50 cm,

- ogrodzenie zwienczy¢ dwoma przylegajgcymi do siebie zwojami przestrzennymi z drutu ostrzowego
o $rednicy 73 —98 cm, umieszczonymi po jednym z kazdej strony.

5.3.Sposo6b odprowadzania sciekow (zadanie nr 2 — Budzet Panstwa)

Scieki bytowe bedg odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarne;.

Wody deszczowe odprowadzone do sieci kanalizacji deszczowe;j.

5.4.Uklad komunikacyjny oraz dostep do drogi publicznej (zadanie nr 2 — Budzet Panstwa)

Na teren inwestyciji istniejgcy zjazd od strony pétnocno wschodniej z ulicy Piaskowej (droga gminna na
dzialce nr ewidencyjnym 345/49) pozostanie bez zmian. Na poinoc od zjazdu istniejgcego
zaprojektowano zjazd z tej samej ulicy. Utwardzone ciagi pieszo-jezdne zaprojektowano jako
nawierzchnie betonowe. Miejsca postojowe wykonane z pityt azurowych. Zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, droge pozarowg zaprojektowano na drodze wewnetrzne;j.

5.5.Przewidywany sposoéb unieszkodliwiania odpadow (zadanie nr 2 — Budzet Panstwa)

Na terenie inwestycji zaprojektowano utwardzong nawierzchnie jako miejsce na 6 konteneréw do
odpadow statych, pozwalajgcych na segregacje $mieci. Opady bedg utylizowane przez firme,
zajmujgcg sie odbiorem oraz zagospodarowaniem i utylizacja odpadéw komunalnych na terenie
gminy.

5.6.Roboty ziemne

Zgodnie z Opinig geotechniczng wykonang zaleca sie wymiane gruntu, poniewaz wystepujgce na
powierzchni terenu warstwy gleby nie sg gruntami budowlanymi. W trakcie robot ziemnych nalezy
uwzglednia¢ witasciwosci glin, ktére na skutek wilgotnosci moga ulec uplastycznieniu, co w
konsekwencji spowoduje ostabienie ich nosnosci

5.7.Uksztattowanie terenu i zieleni (zadanie nr 2 — Budzet Panstwa)

Uktad komunikacyjny dla obstugi Oddzialu Zewnetrznego w Koziegtowach zaprojektowano
Z nawierzchni betonowej oraz piyt azurowych, szarej kostki brukowej betonowej — zgodnie z
projektem branzy drogowej. Ze wzgledy na specyfike budowanego obiektu, na terenie
wygrodzonego oddziatu zamknigtego zaprojektowano wycinke istniejacych nasadzen oraz nasadzania
kompensujgce — zgodnie z projektem zieleni.

6.Infrastruktura techniczna

6.1.Instalacje elektryczne (zadanie nr 2 — Budzet Panistwa)

Obiekty jednostki beda zasilane z projektowanej stacji transformatorowej bedgcej elementem innego
opracowania. Na terenie zaprojektowano os$wietlenie zewnetrzne w oparciu o wewnetrzne wytyczne
Stuzby Wieziennej.

Wykonywa¢é zgodnie z opracowaniem branzy elektrycznej i teletechnicznej.

6.2.Instalacje sanitarne (zadanie nr 2 — Budzet Panstwa)

6.2.1.Instalacja wodociggowa

Zewnetrzna instalacja wody zasilana bedzie z istniejgcej instalacji wodociggowej. Projektowane
wigczenie odbedzie sie za istniejgcg komorg wodomierzows. Instalacje zaprojektowano z rur PE100
SDR17 PN10.

Z uwagi na kolizje istniejgcej zewnetrznej instalacji wodociggowej z zaprojektowanym budynkiem nr |
— HALA oraz z projektowanym budynkiem nr Ill — Budynkiem penitencjarnym, zaprojektowano
przekfadke instalacji wodociggowej z rur PE100 SDR17 PN10. Do przygotowania cieplej wody
uzytkowej zaprojektowano z zasobnikéw C.W.U.

6.2.2.Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowo —gospodarcze poprzez zaprojektowang zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej
zostang odprowadzone do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez projektowane przytgcze
zakonczone studnig przytgczeniowg zlokalizowang na terenie Inwestora. Z uwagi na brak mozliwosci
grawitacyjnego odprowadzenia $ciekdw bytowo-gospodarczych konieczne byto zaprojektowanie
przepompowni $ciekdw, ktérej zadaniem jest przepompowanie czesci Sciekow, tak aby umozliwic¢
grawitacyjne odprowadzenie sciekéw do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarne;j.

Instalacje zaprojektowano z rur PVC-U kl.S SN8

Trasy projektowanej instalacji zostaty przedstawione w czesci graficznej projektu.

Projekt przytgcze jest tematem odrebnego opracowania.

6.2.3.Instalacja kanalizacji deszczowe]

Wody opadowe oraz roztopowe z dachéw budynkéw oraz powierzchni utwardzonych odprowadzane
zostang poprzez projektowang instalacje zewnetrzng kanalizacji deszczowej do istniejgcej sieci
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kanalizacji deszczowej poprzez projektowane przylagcze zakonczone projektowang studnig
przytaczeniowg zlokalizowang na terenie Inwestora.

Z uwagi na ograniczong przez gestora sieci kanalizacji deszczowej ilo$¢ wdd opadowych
i roztopowych, ktdrg mozemy odprowadzac tj. 60 |/s. Zaprojektowany zostat zbiornik podziemny
retencyjny. Przed zbiornikiem zaprojektowano osadnik oraz separator lamelowy w celu
podczyszczenia wod opadowych z piasku oraz substancji ropopochodnych.

Na wyjsciu ze zbiornika retencyjnego zaprojektowano regulator odptywu oraz z uwagi na dosc
znaczne przegtebienie przepompownie wod opadowych. Rozprezenie odbedzie sie w studni przed
projektowang studnig przytgczeniowa.

Instalacje zaprojektowano z rur PVC-U kl.S SN8

Trasy projektowanej instalacji zostaty przedstawione w czesci graficznej projektu.

Projekt przytgcze jest tematem odrebnego opracowania

6.2.4.Instalacja C.O.

Zaprojektowane obiekty bedg ogrzewane za pomocg wezta cieplnego zlokalizowanego w kondygnaciji
podziemnej budynku penitencjarnego.

Wykonywacé zgodnie z opracowaniem branzy sanitarnej.

7.0bstuga os6b niepetnosprawnych

Budynki zaprojektowano z wejsciami z poziomu gruntu umozliwiajgce wejscie do budynku osobom
niepetnosprawnym. We budynkach zostaty zaprojektowane toalety ogdlnodostepne, dzwigi osobowe
i pomieszczenia widzen, przestuchan dostosowane dla potrzeb o0sd6b z niepetnosprawnosciami.
W budynkach zamieszkania zbiorowego dla osadzonych zaprojektowano pomieszczenia mieszkalne
dostosowane dla 0s6b z niepetnosprawnosciami.

8.Czesc¢ informacyjna

8.1.Przedmiot zamoéwienia obejmuje wszelkie roboty, ktére sg bezposrednio i posrednio
zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia, a tym samym obowigzki Wykonawcy obejmujg
wszelkie zadania, elementy oraz roboty, ktére sg  objete dokumentacjg projektowa, a dotyczgce
przedmiotu zaméwienia w szczegolnosci zakresem przedmiotu zaméwienia objete sg wszelkie roboty
tymczasowe, a takze:

1) wykonanie robét przygotowawczych;

2) organizacja terenu budowy;

3) wykonanie pozostatych robd6t budowlanych, ustug i dostaw, okresSlonych w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz w opisie przedmiotu
zaméwienia, niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu zaméwienia;

4) uporzgdkowanie terenu budowy,

5)ponoszenie kosztow zwigzanych z realizacjg robo6t oraz uruchomieniem poszczegoéinych urzgdzen
do momentu odbioru koricowego (np., prad, woda, Scieki),

6) wymiana czesci, elementéw poszczegdlnych urzgdzen instalacji wewnetrznych oraz sieci
zewnetrznych wynikajgcych z ich terminéw gwarancyjnych i serwisowych, warunkéw eksploatacyjnych
w okresie gwarancji na

roboty budowlane,

7) przygotowanie $wiadectwa energetycznego obiektdw,

8) przeprowadzenie wszelkich niezbednych odbioréw i prob w celu mozliwosci zgtoszenia obiektu do
uzytkowania9) aktywne uczestnictwo i przygotowanie stosownych  dokumentéw niezbednych do
uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

9) aktywne uczestnictwo i przygotowanie stosownych dokumentéw niezbednych do uzyskania przez
Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

8.2. Przedmiot zamoéwienia nalezy wykonaé zgodnie z:

1) umowg

2) z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych,
opisem przedmiotu zamoéwienia (OPZ).

3) obowigzujgcymi przepisami prawa i normami

4) SWz

5) nalezytg starannoscig, z aktualng, posiadang wiedzg techniczng, przepisami BHP, ppoz. oraz
zasadami doswiadczenia zawodowego.

8.3. Zamawiajacy informuje, Ze istnieje mozliwo$¢ przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu
prowadzenia robét budowlanych, celem zapoznania sie z wszelkimi uwarunkowaniami w zakresie
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realizacji przedmiotu zamowienia. Zainteresowani przeprowadzeniem wizji lokalnej Wykonawcy winni
skontaktowac sie z Zamawiajgcym na adres e-mail: oisw_poznan@sw.gov.pl

8.4. Wymagania dotyczace robot:

1) wszystkie prace winny by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi i sztukg budowlang, wiedzg technicznag,
przepisami bhp, ppoz. oraz zgodnie z poleceniami inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz
zaleceniami i wskazéwkami Zamawiajgcego;

2) roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru robot budowlanych, opisem przedmiotu zamowienia, okreslajagcymi przedmiot
zamoéwienia oraz wymogami niniejszej SWZ;

3) uzyte materiaty i urzadzenia powinny by¢ w | gatunku jakosciowym i wymiarowym, powinny
posiada¢ odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz zapewni¢ sprawnosc
eksploatacyjna.

8.5. Ustalenia organizacyjne zwigzane z wykonaniem zamoéwienia:

1) nalezy zorganizowa¢ i utrzyma¢ w nalezytym porzadku oraz zlikwidowaé po wykonaniu robét
budowlanych zaplecze techniczne;

2) nalezy zabezpieczy¢ teren budowy, w tym roboty i materiaty tam zgromadzone przed dewastacjg
i dostepem oséb postronnych;

3) Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo (kazdego dnia) po zakonczeniu prac doprowadzic¢
okolice budowy do stanu czystos$ci, tak aby ruch pojazdéw i pieszych mogt odbywac sie bez zakidcen.
8.6. Wymagania stawiane Wykonawcy:

1) Wykonawca odpowiedzialny bedzie za catoksztatt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie
zamoéwienia, za jakos¢, zgodnos¢ z warunkami technicznymi i jakosciowymi okreslonymi dla
przedmiotu zamowienia;

2) wymagana jest nalezyta staranno$¢ przy realizacji zamowienia, rozumiana jako starannos$é
profesjonalisty w dziatalnosci objetej przedmiotem niniejszego zaméwienia;

3) spetnienie innych wymagan okreslonych we wzorze umowy oraz wynikajgcych z obowigzujgcych
przepiséw prawa

8.7. Wykonawca dla wypetnienia swoich zobowigzan powinien zapewni¢ doswiadczone
i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadan, uprawnione do
kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i w zgodzie
z postanowieniami odpowiednich decyzji, uzgodnieniami i opiniami, warunkujgcymi prawidtowg
realizacje zamodwienia (w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci).

Wykonawca przez caty okres realizacji umowy, zobowigzany bedzie do posiadania dokumentéw
potwierdzajacych, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem niniejszego zamdwienia na sume gwarancyjng nie
nizszg niz 2 000 000 PLN na wszystkie trzy zadania inwestycyjne fgcznie.

8.8. Z uwagi na to, ze od dnia 18 kwietnia 2019 roku obowigzujg przepisy ustawy z dnia 9 listopada
2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2191, z pdzn.zm.),
Wykonawca ma prawo przesytaé Zamawiajgcemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne zwigzane z
realizacjg przedmiotowego zamodwienia publicznego na roboty budowlane. Do realizacji tego
uprawnienia stuzy bezptatna Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF), wspierajgca proces
obstugi faktur i innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych.

8.9. Przedmiot zamoéwienia nie zostal podzielony na czesci. Zamawiajgcy nie dopuszcza
skfadania ofert czesciowych.

Budowa pilotazowego kompleksu wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszgcg w Oddziale
Zewnetrznym w Koziegtowach musi by¢ realizowana jednoetapowo. Konieczno$¢ wykonania
jednoetapowego zadania podyktowana jest powigzaniem ze sobg elementéw skladowych inwestyciji
stanowigcych niezbedng infrastrukture techniczng nieprzerwanie funkcjonujgcej jednostki. Prawidtowe
zabezpieczenie jednostki jak rowniez uruchomienie wszystkich elementéw skfadowych jest niezbedne
dla wykazania zaktadanych rezultatow projektu w zwigzku z gtéwnym Zrédtem finansowania, jakim jest
Projekt ,,Pilotazowe kompleksy penitencjarne” w Programie ,,Sprawiedliwo$é”, w ramach Norweskiego
Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.
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Brak mozliwosci podziatu przedmiotu zamowienia na czesci wynika z nastepujgcych powoddw:

1) przy ewentualnym podziale zaméwienia na czesci, przy wielkosci i zakresie branz skfadajgcych sie
na przedmiotowe zamowienie, realizacja zamowienia przez dwoch lub  wiecej potencjalnych
Wykonawcéw moze byé nieefektywna i moze wywotywaé problemy z dotrzymaniem standardow
realizacyjnych okreslonych w SWZ (nizsza jako$¢ wykonanych robot);

2) zawierajgc jedng umowe w sprawie zamowienia publicznego w przedmiotowym postepowaniu
Zamawiajgcy zmierza do obnizenia kosztow wykonania robot oraz zapobiezenia, przy nieodpowiednim
nadzorze, tzw. ,podwéjnym standardom wykonawstwa”;

3) ewentualny podzial zamoéwienia na czesci moégitby doprowadzié¢ do sytuacji, w ktdrej znacznie
wzrosnie koszt wykonania cato$ci zamoéwienia lub zaden Wykonawca nie ztozy oferty na zamowienia
skladajgce sie z pojedynczych pakietow czesciowych, ktére w efekcie stanowig integralng catosc
realizacyjna;

4) robota budowlana objeta przedmiotem zamdwienia z uwagi na to, ze stanowi integralng catos¢
realizacyjng musi obejmowac¢ wszystkie czynnosci zawarte w opisie przedmiotu zamowienia, bez
mozliwosci ich podziatu na pakiety czesciowe.

5) podziat zamdwienia na czesci mogtby zagrozic:

* nadmiernymi trudnosciami technicznymi wynikajgcymi ze specyfikacji prowadzonych prac,

* nadmiernym zwiekszeniem kosztéw wykonania zaméwienia,

* nadmiernymi trudnosciami w skutecznym koordynowaniu dziatah réznych wykonawcow realizujgcych
poszczegblne czesci zamowienia, co mogloby powaznie zagrozi¢ witasciwemu wykonaniu
zamdéwienia,

» wydtuzeniem czasu realizacji inwestycji.

6) brak podziatu zamowienia na czesci nie ogranicza mozliwosci ubiegania sie 0 zamowienie
mniejszym podmiotom w szczegdlnosci matym i Srednim przedsiebiorstwom (nie utrudnia
konkurenciji).

Aby uzyskaé zasadniczy efekt rzeczowy inwestycji, jakim jest zwiekszenie pojemnosci jednostki
z jednoczesnym zwigkszeniem populacji zatrudnionych oséb pozbawionych wolnosci przy udziale
kontrahenta zewnetrznego, nalezy zrealizowaé wszystkie elementy zwigzane z calym zakresem
inwestycji. Wszystkie elementy poszczegolnych zadan inwestycyjnych (zadania nr 1-3) sg od siebie
zalezne, co oznacza brak mozliwosci uzyskania zdatnych do uzytku obiektow bez ukonhczenia
pozostatych.

8.10.Zamawiajacy przewiduje stosowanie art. 94 ust.1 pkt. 5 ustawy.

8.11. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych oraz w postaci katalogéw
elektronicznych.

8.12. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaméwien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
Pzp.

8.13. Zamawiajacy nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupow.
8.14. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

8.15. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatlu w postepowaniu.

8.16. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zitozenia oferty po:

1) odbyciu przez wykonawce wizji lokalnej lub,

2) sprawdzeniu przez wykonawce dokumentéw niezbednych do realizacji zamdwienia
dostepnych na miejscu u zamawiajgcego.
Przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu prowadzenia roboét budowlanych, celem
zapoznania sie z wszelkimi uwarunkowaniami w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia
powinna by¢ poprzedzona  skontaktowaniem z  Zamawiajgcym na  adres
e-mail: oisw_poznan@sw.gov.pl,
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8.17.Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia okresla dokumentacja projektowa opracowana
w 2021 roku wraz ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét zwana dalej w skrécie
(STWIOR) przez GPVT Pracownia Architektoniczna S.C. 61-512 Poznan, ul. Pamigtkowa 2/37.
Dokumentacja projektowa, na ktérg sktada sie projekt wykonawczy oraz STWIOR okreslajg przedmiot
zamowienia dajgc Wykonawcy petng wiedze o zamodwieniu i w sposéb umozliwiajgcy ztozenie
kompletnej oferty, przy czym wszystkie informacje dotyczace materiatdow, urzgdzen lub wyposazenia
umozliwiajgce identyfikacje produktu nalezy traktowac jako bazowe, majgce na celu doprecyzowanie
przedmiotu zaméwienia i okreslajgce standard techniczny i jako$ciowy. Zamawiajgcy opisujgc w ten
sposob przedmiot zamodwienia, nie wskazuje na konkretny wyréb czy producenta. W takich
okolicznosciach Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materiatdw, urzadzen i wyrobow
réownowaznych.

Zamawiajacy zastrzega, ze opisujgc przedmiot zamowienia przez odniesienie do norm, ocen
technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktérych mowa w art.
101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, dopuszcza rozwigzania rbwnowazne opisywanym a odniesieniu
takiemu towarzyszg wyrazy "lub réwnowazne" nawet pomimo ewentualnego braku zwrotu w tresci
opisu przedmiotu zamowienia.

llekro¢ w zakresie dotyczgacym opisu przedmiotu zamowienia, jest mowa o znaku towarowym,
patencie lub pochodzeniu, zrédle lub szczegdlnym procesie charakteryzujgcym konkretny produkt
przyjmuje sie, ze wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz: ,lub réwnowazne”.

Za asortyment rownowazny Zamawiajagcy uzna ten, ktéry posiada te same lub lepsze od opisanych
w SWZ parametry jakosciowe, a jego zastosowanie nie wptynie w negatywny sposéb na prawidiowe
funkcjonowanie/uzycie asortymentu zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca, ktéry powotuje sie
na rozwigzania réwnowazne opisywanym przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazaé, ze
oferowane przez niego dostawy speiniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego oraz nie
spowodujg poniesienia dodatkowych kosztéw z tytutu ich uzycia.

Przedstawione parametry przedmiotu zaméwienia stanowig minimum techniczne i jakosciowe
oczekiwane przez Zamawiajgcego i bedg stanowily podstawe oceny ewentualnych ofert
réwnowaznych. Udowodnienie rownowaznos$ci lezy po stronie Wykonawcy, ktéry winien do oferty
dofgczy¢ stosowne dowody potwierdzajgce, ze zaproponowane rozwigzania spetniajg wymagania
okreslone przez Zamawiajgcego w dokumentacji projektowej i STWIOR. Przyjmuje sie, ze jezeli
Wykonawca nie zlozy wykazu przyjetych rozwigzah réwnowaznych wraz z dowodami
potwierdzajgcymi ich zgodno$¢ z rozwigzaniami zgdanymi przez Zamawiajgcego, to bedzie realizowat
zamoéwienie zgodnie z projektem. Jezeli zastosowanie rozwigzan réwnowaznych pociggnie za sobg
koniecznos¢ zmian w projekcie, dokona ich na wtasny koszt.

Przedmiot zamowienia obejmuje rowniez wszystkie prace i obowigzki Wykonawcy wymienione
w projekcie umowy stanowigcym Zatgcznik nr 4 do SWZ.

8.18.Uwarunkowania zwigzane z wykonaniem zaméwienia:

1) Wykonawca powinien w procesie wyceny, organizacji i realizacji zamowienia uwzglednic
wymienione ponizej szczegdlne warunki wynikajgce z lokalizacji budynkdéw, ich funkcji i sposob
uzytkowania, dostosowac organizacje swojej pracy do potrzeb i wymagan uzytkownikow obiektu
pracownikéw administracji i funkcjonariuszy jednostki.

2) Roboty ucigzliwe — powodujgce hatas, drgania, zapylenie, nieprzyjemne zapachy.

3)Wykonawca wyposazy swoich pracownikdw w identyfikatory i zgtosi imienng liste pracownikéw
Zamawiajgcemu/Dyrektorowi Oddziatu Zewnetrznego w Koziegtowach Aresztu Sledczego w Poznaniu
przed rozpoczeciem prac.

8.19.Zamawiajacy, stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci w
zakresie realizacji zamdéwienia na roboty budowlane, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z
2020 r., poz. 1320).

W zwigzku z tym, Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy, Podwykonawcy (Dalszego Podwykonawcy)

aby osoby $wiadczace prace zwigzang z wykonywaniem przedmiotu zamdwienia, byty zatrudnione na
umowe o prace w rozumieniu ustawy Kodeks pracy. Rodzaj czynnosci niezbednych do realizaciji
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przedmiotu zamdwienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace to wszystkie prace
sktadajgce sie na roboty budowlane oraz stuzgce wykonaniu robét budowlanych, z wyjatkiem prac
0s6b wykonujagcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz os6b bedacych
jednoczesnie wiascicielami lub wspodtwtascicielami podmiotu wystepujgcego jako wykonawca lub
podwykonawca.
Szczegotowe warunki zatrudnienia oséb na umowe o prace i sankcje zawarte sg w projektowanych
postanowieniach umowy w sprawie zamowienia publicznego, ktére zostang wprowadzone do tresci tej
umowy.
8.20.Inwestycja realizowana jest w ramach:
1) Porozumienia nr 1/20/DSF/NMF z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie dofinansowania Projektu
,,Pilotazowe kompleksy penitencjarne” wspétfinansowanego ze srodkéw Norweskiego Mechanizmu
Finansowego 2014-2021 w ramach Programu Operacyjnego ,,Sprawiedliwos¢”
W ramach tego porozumienia zostanie wybudowany pawilon mieszkalny wraz z wyposazeniem, hala
produkcyjna oraz dom przejsciowy wraz z wyposazeniem. Na potrzeby kompleksu penitencjarnego
zostanie zakupiony sprzet oraz materiaty edukacyjne i terapeutyczne.
Prowadzone postepowanie obejmuje wybudowanie pawilonu mieszkalnego bez wyposazenia, hale
produkcyjng oraz dom przejsciowy bez wyposazenia. Zakup pierwszego wyposazenia pawilonu
mieszkalnego i domu przejsciowego, zakup sprzetu oraz materiatdw edukacyjnych i terapeutycznych
zostanie zakupiony przez Zamawiajgcego w ramach odrebnego postepowania przetargowego
w terminie pozniejszym.
Termin zakonczenia inwestycji finansowanej z Norweskiego Mechanizmu Finansowego przewidzianej
w zadaniu inwestycyjnym nr 1 to 29.03.2024 r.
Zamawiajgcy zastrzega réwniez, ze w powyzszym terminie Wykonawca zobowigzany bedzie do
zrealizowania elementéw zwigzanych z zagospodarowaniem terenu niezbedne dla funkcjonowania
obiektow wchodzacych w skiad zadania inwestycyjnego nr 1, finansowane z Budzetu Panstwa i
zawarte w ramach zadania nr 2.
2) Wieloletniej prognozy finansowej Budzetu Panstwa nas lata 2020 — 2024.
W ramach tej prognozy zostanie wybudowany budynek widzeniowy z biurem przepustek oraz budynek
wartowni.
Prowadzone postepowanie obejmuje wybudowanie budynkéw wartowni i budynku widzeniowego
z biurem przepustek bez pierwszego wyposazenia. Zakup pierwszego wyposazenia tych budynkéw
zostanie zakupiony przez Zamawiajgcego w ramach odrebnego postepowania przetargowego
w terminie pozniejszym.
Termin zakonczenia inwestycji finansowanej z Budzetu Panstwa przewidziana w zadaniach
inwestycyjnych nr 2 i 3 to 09.12.2024 r.
Termin moze ulec skréceniu zgodnie z propozycjg oferenta zawartg w formularzu ofertowym ztozone;j
dokumentacji.
8.21.Dziatlania informacyjne podejmowane przez Inwestora oraz Wykonawce robé6t budowlanych
realizowane bedg zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 7 maja 2021r. w sprawie
okreslenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania finansowane
lub dofinansowane z budzetu panstwa lub panstwowych funduszy celowych (Dz. U.2021.953.1j.).
1) Wykonawca prac budowlanych umieszcza tablice informacyjng zawierajaca:

= barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godta Rzeczypospolitej Polskiej;

= informacje o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budzetu panstwa lub z panstwowych

funduszy celowych;

» rodzaj dotacji budzetowej lub nazwe programu lub funduszu;

* nazwe zadania.
2) Tablice informacyjng wykona¢ zgodnie ze wzorem zamieszczonym w pkt. 1.1. zalgcznika do
rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 7 maja 2021r. podajgc:

= nazwe programu lub dotacji:
Projekt ,,Pilotazowe kompleksy penitencjarne” wspotfinansowany ze $rodkéw Norweskiego
Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach Programu Operacyjnego ,,Sprawiedliwos¢”
Rezultat 2: Pilotazowy kompleks penitencjarny ,,Koziegtowy”
dofinansowanie: 37 053 tys. zt
calkowita wartos¢: 58 263 tys. zt
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3) Tablica informacyjna powinna zosta¢ wykonana o wymiarach 120 x 80 cm z pityty kompozytowej,
tworzywa sztucznego pleksi lub PCV o grubosci minimum 3 mm albo umieszczona na podktadzie
metalowym z podwdjnie zawinietg krawedzig.

4) Tablice informacyjng umieszcza sie w miejscu realizacji zadania w momencie rozpoczecia prac
budowlanych.

5) Tablice informacyjng na obiektach i na ogrodzeniu umieszcza sie w sposob okreslony w §5 pkt. 1 a
i b oraz pkt. 2 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021r.

6) Wykonawca dba o stan techniczny tablicy informacyjnej i o to, aby informacja byta wyraznie
widoczna.

7) Uszkodzong lub nieczytelng tablice Wykonawca wymienia lub odnawia na wiasny koszt.

8) Tablica informacyjna jest wyeksponowana przez 5 lat, liczac od dnia zakonczenia zadania.
8.22.Wytyczne w zakresie komunikacji Inwestora z Wykonawca:

1) Wykonawca zobowigzany jest do przekazania informacji w formie pisemnej w zakresie postepu
prac budowlanych w zakresie realizacji inwestycji co dwa miesigce w celu ich wykorzystania to
kontaktéw z mediami, beneficjentem projektu oraz instytucji nadrzednej nadzorujgcej wiasciwa
realizacje projektu.

8.23.Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami regulujacymi
przedmiotowa problematyke a w szczegdlnosci z przepisami wynikajgcymi z:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021 r. poz.2351),

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.1065),

- ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz.1129),

- rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz.2454 z pézn.zm),

- rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r.
p0z.463.),

- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2021 r. poz.1098),

- rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno —
uzytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz.2458 z pbézn.zm),

- rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. poz.47, poz.401),

- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz.1213),

- rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021r. w sprawie okreslenia dziatarh informacyjnych
podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu
panstwa lub panstwowych funduszy celowych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 953),

- inne przepisy i normy budowlane zwigzane z planowang inwestycja.

Wszystkie prace/roboty muszg by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz pod
nadzorem osob uprawnionych. Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ wymagane atesty,
aprobaty techniczne, deklaracje zgodnos$ci itp. oraz muszg by¢ zastosowane zgodnie z ich kartami
technicznymi podanymi przez producentow.

Zataczniki:
1. Dokumentacja projektowa;
2. Projekt budowlano — wykonawczy;
3. Przedmiar robat;
4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robaét.
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