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INFORMACJA 
 W związku z publicznym otwarciem ofert dotyczących postępowania o zamówienie 

publiczne pod nazwą: „Budowa drogi leśnej nr DR/33/1 na terenie leśnictwa Gracuch 
od km 0+000 do km 0+980,35”. 

 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:  

866.412,00 zł brutto. 
 
2. W postępowaniu oferty w terminie złożyli wykonawcy: 

A. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych TOMBET Sp. z o.o. – Korytnica 10A 28-305 
Sobków; 

B. DROMED Rospędek, Więckowski Sp. Jawna – 26-300 Opoczno ul. Leśna 11; 
C. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ROADSTAR Sp. z o.o. – Pawłów 100 27-225 

Pawłów; 
D. KDBUD Sp. z o.o. S.K. – 26-035 Raków ul. Młyńska 12; 
E. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o. – 26-434 Gielniów 

ul. Opoczyńska 38; 
F. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne DELTABUD Krzysztof Łakomiec - 

Ostojów 39a 26-130 Suchedniów; 
G. Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane LWK Wojciech Stawecki – Jawór 44A            

28-305 Sobków; 
 
3. Ceny zawarte w złożonych ofertach:  

A. –    972.617,58 zł brutto,                 
B. – 1.310.823,50 zł brutto,  
C. –    759.914,48 zł brutto,                 
D. –    745.796,54 zł brutto, 
E. – 1.057.218,49 zł brutto, 
F. –    698.421,01 zł brutto; 
G. –   705.163,75 zł brutto. 

 
4. Zobowiązania umowne zawarte w ofercie: 

A. Zobowiązanie do samodzielnej realizacji kluczowych elementów zamówienia, 
zobowiązanie do zapłaty zwiększonych kar umownych; 

B. Zobowiązanie do samodzielnej realizacji kluczowych elementów zamówienia, 
zobowiązanie do zapłaty zwiększonych kar umownych; 

C. Zobowiązanie do samodzielnej realizacji kluczowych elementów zamówienia, 
zobowiązanie do zapłaty zwiększonych kar umownych; 

D. Zobowiązanie do samodzielnej realizacji kluczowych elementów zamówienia, 
zobowiązanie do zapłaty zwiększonych kar umownych; 

E. Zobowiązanie do samodzielnej realizacji kluczowych elementów zamówienia, 
zobowiązanie do zapłaty zwiększonych kar umownych; 

F. Zobowiązanie do samodzielnej realizacji kluczowych elementów zamówienia, 
zobowiązanie do zapłaty zwiększonych kar umownych; 

G. Zobowiązanie do samodzielnej realizacji kluczowych elementów zamówienia, 
zobowiązanie do zapłaty zwiększonych kar umownych; 
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