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2 CZĘŚĆ OPISOWA 

2.1 Podstawa opracowania 
Projekt „Budowa dróg z chodnikami i parkingów w msc. Zachełmie, gm. Zagnańsk” opracowano w oparciu 

o umowę nr 44/2010 zawartą miedzy Gminą Zagnańsk a Biurem Projektów Neotrans sp. z o.o. 

2.2 Materiały wyjściowe do projektowania 

− mapa do celów projektowych w skali 1:500, 
− uzgodnienia i wytyczne Inwestora, 
− dokumentacja geotechniczna wykonana przez GEOSERVICE, ul. Górna 24, 25-415 Kielce, 
− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 
430), 

− Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (zał do Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181), 

− ustawa o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115), 
− ustawa prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr108, poz. 908), 
− Wymagania Techniczne WT-1 Kruszywa 2008, 
− Wymagania Techniczne WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008, 
− katalogi powtarzalnych elementów drogowych, 
− inne obowiązujące przepisy i normy w zakresie budowy dróg. 

2.3 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest „Budowa dróg z chodnikami i parkingów w msc Zachełmie, gm 
Zagnańsk” polegająca na: 
1. Budowie parkingu przy ul. Spokojnej po zachodniej stronie kamieniołomu dla samochodów osobowych i 
autobusów o powierzchni ok. 1670 m2 wraz z budową oświetlenia. Odwodnienie parkingu planuję się 
poprzez wpusty uliczne oraz kanalizację deszczową.  

2.4 Przeznaczenie obiektu, cel i zakładany efekt inwestycji 
Projektowany parking zapewni miejsca postojowe dla pojazdów parafian pobliskiego kościoła oraz dla 

zwiedzających rezerwat „Zachełmie”  
Celem niniejszego opracowania jest: 
− zapewnienie miejsc postojowych dla parafian oraz zwiedzających rezerwat, 
 W efekcie realizacji powyŜszego celu, projektowany parking polepszy komfort i bezpieczeństwo kierujących. 

2.5 Opis stanu istniejącego 

2.5.1 Jezdnia 
Istniejący teren pod projektowany parking pokryty jest kruszywem zmieszanym powierzchniowo z 

glebą.  W obecnej sytuacji parafianie w sposób nieuregulowany parkują samochody.  

2.5.2 Istniejąca infrastruktura techniczna 
       W obrębie terenu pod projektowany parking zlokalizowane są: 
− sieci elektryczna N.N . 
− przyłącze wodociągowe, 
− sieć teletechniczna, 

2.5.3 Warunki gruntowo – wodne 

      Na obszarze inwestycji firma Przedsiębiorstwo Geologiczno – Fizjograficzne GEOSERVICE, ul. Górna 
24, 25-415 Kielce wykonała dokumentację geotechniczną. Według dokumentacji, w obrębie omawianego 
parkingu, w strefie przemarzania zalegają okruchy zwietrzałego wapienia.  Warunki wodne dobre. Nośność 
podłoŜa ustalono na G1. 
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2.6 Opis projektowanych rozwiązań 

2.6.1 Parametry projektowe parkingu 

Na omawianym parkingu zaprojektowano drogi manewrowe szer. 5,0 m dwukierunkowe ze spadkiem 
jednostronnym 2%. Dla samochodów osobowych przyjęto 48 miejsc postojowych szer. 2,3 m i długości 4,5 m i 
jedno miejsce dla inwalidów. Projektowany parking posiada równieŜ dwa miejsca postojowe dla autobusów 
równoległe do jezdni szer. 3,0 m i dł. 19,0 m. Powierzchnia projektowanego parkingu wynosi ok. 1670 m2. 

Projektowany parking za pomocą jezdni manewrowej połączony jest dwoma zjazdami  z ul. Spokojną.   

2.6.2 Profil podłuŜny 
     Przekroje podłuŜne ulic zaprojektowano w oparciu o pomiar i mapy do celów projektowych sporządzone 
przez firmę: Pracownia Projektowo – Geodezyjna „INTERGEO” ul. Targowa nr 18 Kielce. 

Niwelety na omawianym parkingu zostały dostosowana do spadków normatywnych zgodnych z  
warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Spadek podłuŜny 
stanowisk postojowych dla samochodów osobowych przyjęto 2% a spadek poprzeczny 2,5%.  

2.6.3 Konstrukcja nawierzchni 
Konstrukcję nawierzchni projektowanego parkingu przyjęto w zaleŜności od typu pojazdu oraz na podstawie 

dokumentacji geotechnicznej zgodnie z Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 
marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430).  

Z dokumentacji geotechnicznej grupę nośności podłoŜa ustalono na G1  natomiast głębokość przemarzania 
1,0 m. 

2.6.3.1 Jezdnia i stanowiska postojowe 

Konstrukcja drogi manewrowej oś nr 1 i stanowisk postojowych dla autobusów: 

− warstwa ścieralna z betonowej kostki wibroprasowanej gr. 8 cm. (kostka koloru szarego), 
− podsypka piaskowo – cementowa gr. 3,0 cm., 
− warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie (0-31,5mm) gr. 25 cm., 

Konstrukcja drogi manewrowej oś nr 1a i stanowisk postojowych dla sam. Osobowych: 

− warstwa ścieralna z betonowej kostki wibroprasowanej gr. 8 cm. (kostka koloru szarego), 
− podsypka piaskowo – cementowa gr. 3,0 cm., 
− warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie (0-31,5mm) gr. 15 cm., 

Stanowisk postojowe naleŜy rozdzielić pasem kostki koloru czerwonego.  

2.6.3.2 Chodnik  
Konstrukcja chodnika  przedstawia się następująco: 

− warstwa ścieralna z betonowej kostki wibroprasowanej gr. 8 cm. (kostka koloru szarego) 
− podsypka piaskowo – cementowa gr. 3,0 cm., 
− warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mech. (0-31,5) gr. 10cm, 

 

Powierzchnia  zabudowy  
− nawierzchnia z kostki betonowej gr 8 cm pod chodnik 
− nawierzchnia z kostki pod projektowany parking 
− powierzchnia plantowania 

Ok. 75 m2 

Ok. 1595 m2 

Ok. 1143 m2 
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2.6.4 Odwodnienie. 
Wody opadowe z projektowanego parkingu zlokalizowanego przy ul. Spokojnej ujmowane będą do 

kanalizacji deszczowej a następnie będą podczyszczane w separatorze SEP6/6 i odprowadzane do rowu 
przydroŜnego wzdłuŜ ulicy Spokojnej. 

2.7 Infrastruktura techniczna 
W ramach inwestycji przewiduje się: 

- Wymianę istniejącego słupa elektrycznego N.N oraz regulację wysokościową, 
- Wymianę istniejącego słupa teletechnicznego oraz regulację wysokościową, 

oraz budowę kanalizacji deszczowej oraz budowę oświetlenia parkingu. 
Istniejące przyłącze wodociągowe zostanie przebudowane w ramach przebudowy ul. Spokojnej. 

2.8 Decyzja środowiskowa 
Zgodnie z Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm. § 75 ust. 6 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach 

wydał w dniu 02.03.2011r. znak WOO.I.4210.11.2011.MM.8,RDOŚ-26-WOO.I-6613/3-23/10mm Decyzję o 
środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. 

2.9 Informacja dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 

2.9.1 Obowiązki w procesie inwestycyjnym. 

Przed przystąpieniem do robót inwestor w wyznaczonym terminie przekaŜe protokołem kierownikowi robót 
zgłoszenie wykonania robót, pozwolenie wejścia na działki/prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane 
(wraz ze wszystkimi wymaganiami i uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz podlegającymi ochronie 
środowiska przyrodniczego i kulturowego), dokumentację projektową, specyfikację techniczną. 

 
Do kierownika robót naleŜy: 
− Zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z projektem, ze zgłoszeniem robót, przepisami 

techniczno-budowlanymi oraz obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami B.H.P. 
− Sporządzenie planu BIOZ. 
− Odcinki robót  w widocznym miejscu naleŜy oznakować odpowiednimi znakami drogowymi i 

informacyjnymi oraz odpowiednio zabezpieczyć teren wykonanych robót. Koordynować działaniami 
zapewniającymi przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia zgodnie z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
Do obowiązku inspektora nadzoru inwestorskiego naleŜy: 
− Reprezentowanie inwestora oraz sprawowanie kontroli zgodności realizacji z projektem budowlanym i 

wykonawczym, z wydanym pozwoleniem na budowę, oraz przepisami, normami i zasadami wiedzy 
technicznej. 

− Niedopuszczenie do zastosowania wyrobów wadliwych. 
− Odbiór robót budowlanych. 
− Uczestniczenie we wszelkich próbach przy odbiorach  technicznych gotowych odcinków wykonanych 

robót drogowych oraz robót instalacyjnych i ukształtowania terenu i przekazanie ich do uŜytku. 
− Usuwanie wad a takŜe na Ŝądanie inwestora kontrolowanie rozliczeń prac budowlanych. 
− Wydawanie polecenia kierownikowi grupy robót wpisem do dziennika budowy dotyczące usunięcia 

nieprawidłowości lub zagroŜeń. 
− śądanie od kierownika grupy robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania robót. 
 
Zabezpieczenie pracowników; 
Zabezpieczenie dla pracowników tymczasowych pomieszczeń techniczno-socjalnych oraz wyposaŜenie w 
artykuły pierwszej pomocy czyli apteczek. W powinności Wykonawcy jest przygotowanie i utrzymanie w 
łatwo dostępnym miejscu na terenie prowadzonych robót budowlanych odpowiedniego wyposaŜenia 
pierwszej pomocy przez cały okres obowiązywania umowy. 
Załatwianie potrzeb fizjologicznych na omawianym terenie jest dozwolone wyłącznie w przewidzianych do 
tego celu toaletach, zainstalowanych przez wykonawcę robót. 
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2.9.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Na terenie inwestycji znajduje się: 
− sieci uzbrojenia  naziemnego, w części do regulacji wysokościowej, 
− ulica: Spokojna 

2.9.3 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagroŜenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

− sieci napowietrzna N.N. 
− istniejący ruch uliczny w bezpośrednim sąsiedztwie działki (najechania, potrącenia), 
− wykopy pod przebudowę infrastruktury technicznej. 

2.9.4 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŜeń. 

Podczas prowadzenia robót budowlanych mogą wystąpić zagroŜenia niebezpieczeństwa zdrowia ludzi takie 
jak przy wykonywaniu i zabezpieczaniu wykopów, nasypów oraz wykonywania warstw konstrukcji nawierzchni. 
Ponadto zagroŜenia mogą wystąpić przy wykonywaniu prac związanych z rozbiórką słupów oraz załadunkiem i 
rozładunkiem materiałów. ZagroŜenia wynikające na budowie mogą dotyczyć równieŜ uszkodzeń kabla N.N., 
przy niewłaściwym wykonywaniu robót. ZagroŜenie stanowi równieŜ ruch samochodowy. Mogą wystąpić 
potrącenia pieszych. 

Podczas prowadzenia robót budowlanych mogą wystąpić zagroŜenia niebezpieczeństwa zdrowia ludzi takie 
jak przy wykonywaniu  robót drogowych oraz robót instalacyjnych. 

2.9.4.1 Prace szczególnie niebezpieczne 

− Wykonywanie prac pod siecią elektryczną N.N. – roboty naleŜy prowadzić ze szczególną ostroŜnością 
aby dotknąć, uszkodzić lub zerwać  kabla elektrycznego. Wszystkie prace w pobliŜu kabla powinny 
odbywać się przy wyłączonym zasilaniu,   
Prowadzenie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci: elektroenergetycznych, 
telekomunikacyjnych, a takŜe głębienie otworów poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie pod 
nadzorem przedstawiciela generalnego wykonawcy. Przy pracach szalunkowych w wykopach naleŜy 
stosować odpowiednią Polską Normę. Wykopy naleŜy oznakować i zabezpieczyć przed wpadnięciem 
pracowników i osób trzecich poprzez prawidłowo ustawione poręcze i oświetlenie. Zabrania się 
wykonywania pracy w wykopach przez jedną osobę 

− prace wykonywane w pobliŜu jezdni po której odbywa się ruch kołowy naleŜy wykonywać po ustawieniu 
oznakowania tymczasowego, według zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy. 
Pracownicy powinni nosić kamizelki ostrzegawcze lub ubrania robocze z elementami odblaskowymi.  

− Roboty brukarskie - naleŜy zapewnić sprzęt ochrony indywidualnej, właściwej odzieŜy, szczególnie 
zabezpieczający przed hałasem, 

− malowanie oznakowania poziomego farbą chlorokauczukową – naleŜy zapewnić sprzęt ochrony 
indywidualnej, właściwej odzieŜy i specjalnego instruktaŜu bezpiecznie wykonywanej roboty. Specjalne 
szkolenie musi uwzględniać uświadomienie pracownikom konieczności przestrzegania całkowitego 
zakazu uŜywania kaŜdego alkoholu zarówno w czasie pracy jak i po pracy przez okres trwania prac 
malarskich gdyŜ nie zastosowanie się do tych warunków procedury moŜe skończyć się dla nich 
kalectwem lub śmiercią ze względu na toksyczność par farby chlorokauczukowej.  

Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych powinny być dopuszczeni pracownicy, którzy oprócz 
wymogów regulowanych przepisami bhp, będą dodatkowo przeszkoleni w zakresie bhp przy tych pracach z 
uwzględnieniem konkretnych warunków na budowie. Bezpośredni nadzór nad tymi pracami sprawuje kierownik 
budowy, który udzieli pracownikom instruktaŜu i ustali imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań i 
przypomni wymagania bhp przy poszczególnych czynnościach.  

2.9.5  Dane jednostek ratowniczych zlokalizowanych w pobliŜu inwestycji 

− najbliŜszy punkt lekarski znajduje się w Gminnym Ośrodku Zdrowia Tel. (41) 300-10-57 lub w  
pogotowiu ratunkowym w miejscowości Kielce, przy ul. Świętego Leonarda 10 Nr tel. (41) 344 53 71  

− Ochotnicza StraŜ PoŜarna Chrusty 42  tel. (41) 31-13-402 
− Posterunek Policji w Zagnańsku ul. Turystyczna 86 tel.(41) 349-36-98 
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2.10 Uwagi końcowe 

− Prowadzenie robót budowlanych musi powodować jak najmniejsze utrudnienia dla ruchu kołowego, 
kolejowego oraz mieszkańców przyległych posesji. Konieczne jest więc  właściwe oznakowanie terenu 
budowy, zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kołowego, kolejowego i pieszego, zgodnie z opracowanym 
projektem tymczasowej organizacji ruchu, 

− Wszystkie materiały uŜyte do wykonania warstw nawierzchni i innych elementów drogi powinny 
posiadać aktualne Aprobaty Techniczne i certyfikaty. 

− Całość prac budowlanych  naleŜy prowadzić zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru  oraz zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
BHP. 
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