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1 ORIENTACJA



2 CZESC OPISOWA

2.1 Podstawa opracowania

Projekt ,Budowa drég z chodnikami i parkingdw w msc. Zachetmie, gm. Zagnansk” opracowano w oparciu
0 umowe nr 44/2010 zawartq miedzy Gming Zagnarsk a Biurem Projektow Neotrans sp. z o.0.

2.2 Materiaty wyjsciowe do projektowania

— mapa do celow projektowych w skali 1:500,

— uzgodnienia i wytyczne Inwestora,

— dokumentacja geotechniczna wykonana przez GEOSERVICE, ul. Gérna 24, 25-415 Kielce,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz.
430),

- Szczegofowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (zat do Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181),

— ustawa o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115),

- ustawa prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr108, poz. 908),

- Wymagania Techniczne WT-1 Kruszywa 2008,

— Wymagania Techniczne WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008,

— katalogi powtarzalnych elementow drogowych,

— inne obowigzujgce przepisy i normy w zakresie budowy drog.

2.3 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest ,Budowa drog z chodnikami i parkingbw w msc Zachetmie, gm
Zagnansk” polegajgca na:
1. Budowie drogi za przejazdem kolejowym do kamieniotomu po potudniowej jego Stronie na odcinku od
ul. Spokojnej do granicy dziatki nr 551 wraz jednostronnym chodnikiem. Odwodnienie jezdni planowane jest
powierzchniowo do rowow trawiastych a nastepnie do istniejgcego rowu na terenie kolejowym.

2.4 Przeznaczenie obiektu, cel i zaktadany efekt inwestycji
Projektowana ulica bedzie zapewnia¢ ruch komunikacyjny do planowanego budynku rezerwatu
,LZachetmie” oraz dojazd do dziatki nr 550.
Celem niniejszego opracowania jest:
— zapewnienie optymalnych warunkow ruchu i bezpieczefistwa pojazdéw oraz pieszych,
— uporzadkowanie gospodarki Sciekami opadowymi poprzez wykonanie i requlacje rowow,
W efekcie realizacji powyzszych celow projektowane ulice w sposob bezpieczny zapewnig obstuge
komunikacyjng terendw przylegtych oraz zapewnig swobodniejszy dojazd.

2.5 Opis stanu istniejacego
W istniejgcym stanie w miejscu projektowanej drogi zlokalizowane jest pole uprawne.

2.5.1 Warunki gruntowo — wodne

Na obszarze inwestycji firma Przedsiebiorstwo Geologiczno — Fizjograficzne GEOSERVICE, ul. Gérna
24, 25-415 Kielce wykonafa dokumentacje geotechniczng. Wedtug dokumentacji, w obrebie omawianego odcinka
ulicy Spokojnej, w strefie przemarzania zalega glina zwiezta wisniowa, piasek Sredni, okruchy piaskowca.
Warunki wodne dobre. No$no$¢ podtoza ustalono na G1 oraz G3.

2.6 Opis projektowanych rozwigzan

2.6.1 Parametry projektowe drogi

W przypadku projektowanej ulicy zaktada sie Ze bedzie spefniaCc parametry techniczne ulic klasy D -
dojazdowej. Predkos¢ projektowa Vp = 30 km/h. Na omawianym odcinku zaprojektowano przekroj uliczny z



jednostronnym chodnikiem oraz poboczem gruntowym. Jezdnia dwukierunkowa na odcinku prostym szerokosci
5,0m o spadku jednostronnym 2 %.

Szerokosci w liniach rozgraniczajgcych:

- szeroko$¢ pasa drogowego drogi za przejazdem kolejowym do kamieniotomu wynosi 15,0m,

2.6.2 Droga w planie

2.6.2.1 Jezdnia

Budowe drogi za przejazdem kolejowym do kamieniotomu po potudniowej jego stronie zaprojektowano na
odcinku skrzyzowania z ul. Spokojng do granicy dziatki nr 551 o dtugosci 117,22 m wraz z przyleglym
jednostronnym chodnikiem.

Zatamania osi wyokraglono nastepujacymi fukami poziomymi:

Klotoida Luk poziomy Klotoida
poczatek A poczatek R [m] koniec A koniec
0+071.70 50 0+105.81
0+105.81 30 0+127.98

2.6.2.2 Zjazdy

Zjazd indywidualny na dziatke prywatng zaprojektowano o szerokosciach jezdni 5,0 m ze skosami 1:1.
Nawierzchnie zjazdéw na szerokosci chodnika przewidziano z kostki betonowej a poza chodnikiem z kruszywa.

2.6.3 Droga w profilu podtuznym

Przekroje podituzne ulic zaprojektowano w oparciu o pomiar i mapy do celdw projektowych sporzadzone
przez firme: Pracownia Projektowo — Geodezyjna ,INTERGEO” ul. Targowa nr 18 Kielce.

Niwelety ulic na omawianych odcinkach zostaty dostosowana do spadkdw normatywnych zgodnych z
warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie oraz warunki techniczne
Jjakim powinny odpowiadac skrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie.

Zatamania niwelety za przejazdem kolejowym do kamieniotomu po pofudniowej jego stronie wyokraglono
fukami o promieniach R:

Kilometraz wierzchotka Kilometraz wierzchotka
Ltuk wypukly | Luk wklesty
0+064.81 600

2.6.4 Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcje nawierzchni projektowanych ulic wykonano w oparciu o pomiary natezenia ruchu oraz
dokumentacje geotechniczng. Na podstawie wykonanych pomiarow nateZenia oraz warunkow wydanych
przez gmine Zagnansk, do obliczen konstrukcji przyjeto kategorie ruchu KR2. Z dokumentacji
geotechnicznej grupe no$nosci podfoza ustalono na G3 oraz G1 natomiast gtebokos¢ przemarzania 1,0 m.

2.6.4.1 Jezdnia

Konstrukcja nr 3 - droga za przejazdem kolejowym do kamieniotomu po pofudniowej jego stronie

- Na projektowanym odcinku przyjeto konstrukcje nr Il

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm

— podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7cm

— warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm.,
— warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa, gr. 15 cm.

2.6.4.2 Zjazd do posesji — konstrukcja nr VI

Konstrukcja zjazdu na szer. chodnika przedstawia sie nastepujgco:
— warstwa $cieralna z betonowej kostki wibroprasowanej gr. 8 cm. (kostka koloru ceglanego),
— podsypka piaskowo — cementowa gr. 3,0 cm.,
- warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mech. (0-31,5) gr. 15 cm,



— warstwa gruntu stabilizowanego cem. Rm=2,5 MPa gr. 15¢m,
Konstrukcja zjazdu poza chodnikiem przedstawia sie nastepujgco:
- warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mech. (0-63,0) gr. 20 cm,

2.6.4.3 Chodnik — konstrukcja nr IV
Konstrukcja chodnika przedstawia sie nastepujgco:
— warstwa $cieralna z betonowej kostki wibroprasowanej gr. 8 cm. (kostka koloru szarego)
— podsypka piaskowo — cementowa gr. 3,0 cm.,
- warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mech. (0-31,5) gr. 10cm,

Powierzchnia zabudowy

- nawierzchnia z betonu asfaltowego gr 5cm Ok. 574 m?
—  nawierzchnia z kostki betonowej gr 8 cm pod chodnik Ok. 230 m?
- nawierzchnia z kruszywa na zjazdach Ok. 16 m?

2.6.5 Odwodnienie.

Odwodnienie projektowanej drogi planowane jest powierzchniowo do rowu przydroznego z umocnionym
dnem plytami azurowymi a nastepnie do rowu trawiastego wzadtuz linii kolejowej.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane z projektowanych drog z uwagi na ich kategorie oraz parking o
pow. nie przekraczajgcej 1000m2, nie bedg zawieraly zanieczyszczen w postaci zawiesiny ogoinej i substancjami
ropopochodnymi powodujgcymi konieczno$c stosowania procesu ich podczyszczania przed wprowadzeniem do
odbiornika.

2.7 Infrastruktura techniczna
W ramach inwestycji przewiduje sie budowe oswietlenia drogowego.

2.8 Decyzja Srodowiskowa

Zgodnie z Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm. § 75 ust. 6 Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Kielcach
wydat w dniu 02.03.2011r. znak WOO.1.4210.11.2011.MM.8,RDOS-26-W0O0.1-6613/3-23/10mm Decyzje o
Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewzigcia.

2.9 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

2.9.1 Obowiazki w procesie inwestycyjnym.

Przed przystapieniem do robot inwestor w wyznaczonym terminie przekaze protokotem kierownikowi robot
zgtoszenie wykonania robot, pozwolenie wejscia na dziatki/orawo do dysponowania gruntem na cele budowlane
(wraz ze wszystkimi wymaganiami i uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz podlegajgcymi ochronie
srodowiska przyrodniczego i kulturowego), dokumentacje projektows, specyfikacje techniczna.

Do kierownika robét nalezy:

— Zorganizowanie i kierowanie budowg w sposob zgodny z projektem, ze zgtoszeniem robot, przepisami
techniczno-budowlanymi oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami i przepisami B.H.P.

- Sporzadzenie planu BIOZ.

— Odcinki rob6t ~w widocznym miejscu nalezy oznakowac odpowiednimi znakami drogowymi i
informacyjnymi oraz odpowiednio zabezpieczy¢ teren wykonanych robot. Koordynowac dziataniami
Zapewniajgcymi przestrzeganie podczas wykonywania robot budowlanych zasad bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z planem bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.

Do obowigzku inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy:

- Reprezentowanie inwestora oraz sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji z projektem budowlanym i
wykonawczym, z wydanym pozwoleniem na budowe, oraz przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej.




— Niedopuszczenie do zastosowania wyrobow wadliwych.

= Odbiér robét budowlanych.

- Uczestniczenie we wszelkich probach przy odbiorach technicznych gotowych odcinkéw wykonanych
robot drogowych oraz rob6t instalacyjnych i uksztattowania terenu i przekazanie ich do uzytku.

— Usuwanie wad a takZe na zgdanie inwestora kontrolowanie rozliczen prac budowlanych.

— Wydawanie polecenia kierownikowi grupy rob6t wpisem do dziennika budowy dotyczace usunigcia
nieprawidtowosci lub zagrozen.

—  Zadanie od kierownika grupy rob6t dokonania poprawek badz ponownego wykonania robot.

Zabezpieczenie pracownikow;

Zabezpieczenie dla pracownikow tymczasowych pomieszczeri techniczno-socjalnych oraz wyposazenie w
artykuty pierwszej pomocy czyli apteczek. W powinnosci Wykonawcy jest przygotowanie i utrzymanie w fatwo
dostepnym miejscu na terenie prowadzonych robot budowlanych odpowiedniego wyposazenia pierwszej pomocy
przez cafy okres obowigzywania umowy.

Zatatwianie potrzeb fizjologicznych na omawianym terenie jest dozwolone wytacznie w przewidzianych do
tego celu toaletach, zainstalowanych przez wykonawce robot.

2.9.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na terenie inwestycji znajduje sie:
— ulica: Spokojna

2.9.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

— pozostatodci po rozebranych elementach budowlanych,

- sieci uzbrojenia podziemnego,

— istniejgcy ruch uliczny w bezposrednim sasiedztwie dziatki (najechania, potracenia),
—  wykopy pod przebudowe infrastruktury technicznej.

2.9.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen.

Podczas prowadzenia robot budowlanych moga wystapic zagroZenia niebezpieczenstwa zdrowia ludzi takie
jak przy wykonywaniu i zabezpieczaniu wykopow, nasypOw oraz wykonywania warstw konstrukcji nawierzchni.
Ponadlto zagroZenia mogq wystapi¢ przy wykonywaniu prac zwigzanych z rozbidrkg konstrukcji oraz zatadunkiem
i rozfadunkiem materiatow. ZagroZenia wynikajgce na budowie mogq dotyczy¢ rowniez uszkodzen podziemnych
sieci uzbrojenia technicznego, przy niewfasciwym wykonywaniu rob6t ziemnych. ZagroZzenie Stanowi rowniez
ruch samochodowy oraz kolejowy. Mogq wystapic potracenia pieszych.

Podczas prowadzenia robdt budowlanych mogq wystapic¢ zagroZzenia niebezpieczefistwa zdrowia ludzi takie
jak przy wykonywaniu robot drogowych oraz robot instalacyjnych.

2.9.4.1 Prace szczegélnie niebezpieczne

— wykopy pod przebudowe uzbrojenia podziemnego — roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na
podstawie projektu, okre$lajacego potoZenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalezc sie w
zasiegu prowadzonych robot. Prowadzenie robot ziemnych w bezpoSrednim sgsiedztwie sieci:
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, a takze gtebienie otworéw poszukiwawczych powinno
odbywac sie recznie pod nadzorem przedstawiciela generalnego wykonawcy oraz w przypadku sieci
kolejowych pod nadzorem pracownika z kolei. Przy pracach szalunkowych w wykopach nalezy
stosowac odpowiednig Polskg Norme. Wykopy nalezy oznakowac i zabezpieczyc przed wpadnigciem
pracownikow i 0s6b trzecich poprzez prawidtowo ustawione porecze i oSwietlenie. Zabrania sie
wykonywania pracy w wykopach przez jedng osobe

— prace wykonywane w poblizu jezdni po ktorej odbywa sie ruch kotowy nalezy wykonywac po ustawieniu
oznakowania tymczasowego, wedfug zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy.
Pracownicy powinni nosi¢ kamizelki ostrzegawcze lub ubrania robocze z elementami odblaskowymi.



— roboty bitumiczne — nalezy zapewni¢ sprzet ochrony indywidualnej, wiasciwej odziezy, szczegolnie
butow na grubej podeszwie i specjalnego instruktazu bezpiecznie wykonywanej roboty. Pracownicy
wykonujgcy prace bitumiczne powinni miec zapewnione przerwy w pracy,

— malowanie oznakowania poziomego farbg chlorokauczukowg — nalezy zapewni¢ sprzet ochrony
indywidualnej, wlasciwej odziezy i specjalnego instruktazu bezpiecznie wykonywanej roboty. Specjalne
Szkolenie musi uwzglednia¢ u$wiadomienie pracownikom koniecznodci przestrzegania catkowitego
Zakazu uzywania kazdego alkoholu zardwno w czasie pracy jak i po pracy przez okres trwania prac
malarskich gdyZz nie zastosowanie sie do tych warunkéw procedury moze skoriczy¢ sie dla nich
kalectwem lub $miercig ze wzgledu na toksycznosc par farby chlorokauczukowey.

Do wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych powinny byc dopuszczeni pracownicy, ktorzy oprocz
wymogow regulowanych przepisami bhp, bedq dodatkowo przeszkoleni w zakresie bhp przy tych pracach z
uwzglednieniem konkretnych warunkdw na budowie. Bezposredni nadzor nad tymi pracami sprawuje kierownik
budowy, ktory udzieli pracownikom instruktazu i ustali imienny podziat pracy, kolejno$¢ wykonywania zadan i
przypomni wymagania bhp przy poszczegolnych czynnosciach.

2.9.5 Dane jednostek ratowniczych zlokalizowanych w poblizu inwestycji

— najblizszy punkt lekarski znajduje sie w Gminnym OS$rodku Zdrowia Tel. (41) 300-10-57 lub w
pogotowiu ratunkowym w miejscowosci Kielce, przy ul. Swietego Leonarda 10 Nr tel. (41) 344 53 71

— Ochotnicza Straz Pozarna Chrusty 42 tel. (41) 31-13-402

— Posterunek Policji w Zagnansku ul. Turystyczna 86 tel.(41) 349-36-98

2.10 Analiza szerokosci ulicy

Projektowana droga ma przekrdj w postaci jezdni szerokosci 5,0 m, jednostronnego chodnika szerokosci
2,0m, pobocze szer. 0,75cm oraz row trapezowy umochiony szer. 2,4 — 5,2 m. Na fukach o matych promieniach
szeroko$¢ jezdni zostata odpowiednio zwiekszona. Ze wzgledu na roznorodne uksztattowanie terenu szerokoSc
rowu oraz skarp moze ulec poszerzeniu.

2.11 Uwagi koncowe

— Prowadzenie rob6t budowlanych musi powodowac jak najmniejsze utrudnienia dla ruchu kotowego,
kolejowego oraz mieszkancow przyleglych posesji. Konieczne jest wiec wfasciwe oznakowanie terenu
budowy, zapewnienie bezpieczenstwa ruchu kotowego, kolejowego i pieszego, zgodnie z opracowanym
projektem tymczasowej organizacji ruchu,

— Wszystkie materialy uzyte do wykonania warstw nawierzchni i innych elementow drogi powinny
posiadac aktualne Aprobaty Techniczne i certyfikaty.

— Catosc prac budowlanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
BHP.

3 SPIS ZALACZNIKOW TEKSTOWYCH
— Tabela robét ziemnych — Droga za przejazdem kolejowym — zat. nr 1,
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OrENaCIA TYS. NEZ...cc e e e e e e e 3
—  Projekt zagospodarowania terenu rys. N ZIZ-1/1 .......ouviiiiiii e 10
= Plan sytuacyjny rys. NFD-2/1 ... 1
= Profil podtuzny rys. N D-3/1 ..o —— 12
—  Przekroje normalno — konstrukcyjne rys. nrD-4/1 ..........oooiiiiiiiiiiiie e 13
—  Plansza tyczenia rys. NP D-5/1 ..o 14
—  Przekroje poprzeczne ryS. NED-6/1 .......vr oo 15
= Plan warstwicowy ryS. NED-T/1 ... 16
Opracowat:

magr inz. Pawet Nepelski



