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1 ORIENTACJA



2 CZESC OPISOWA

2.1 Podstawa opracowania

Projekt ,Budowa drég z chodnikami i parkingdw w msc. Zachetmie, gm. Zagnansk” opracowano w oparciu

0 umowe nr 44/2010 zawartq miedzy Gming Zagnarsk a Biurem Projektow Neotrans sp. z o.0.

2.2 Materiaty wyjsciowe do projektowania

2.

mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

uzgodnienia i wytyczne Inwestora,

dokumentacja geotechniczna wykonana przez GEOSERVICE, ul. Gérna 24, 25-415 Kielce,
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz.
430),

Szczegofowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (zat do Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181),
ustawa o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115),

ustawa prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr108, poz. 908),

Wymagania Techniczne WT-1 Kruszywa 2008,

Wymagania Techniczne WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008,

katalogi powtarzalnych elementow drogowych,

inne obowigzujgce przepisy i normy w zakresie budowy drdg.

3 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ,Budowa drog z chodnikami i parkingbw w msc Zachetmie, gm

Zagnansk” polegajgca na:

1.

Rozbudowie ul. Spokojne na odcinku od terenu kolejowego do skrzyzowania z drogg do kamieniotomu

wraz z budowg jednostronnych chodnikéw oraz budowg i przebudowg niezbednej infrastruktury technicznej.
Odwodnienie jezdni planowane jest powierzchniowo do rowow trawiastych.

2.

Budowie drogi za przejazdem kolejowym do kamieniofomu po pofudniowej jego stronie na odcinku od

ul. Spokojnej dtugosci ok. 22 m wraz dwustronnym chodnikiem. Odwodnienie jezdni planowane jest
powierzchniowo do umocnionych rowow a nastepnie do istniejgcego rowu na terenie kolejowym.

2.4 Przeznaczenie obiektu, cel i zakfadany efekt inwestycji

Projektowane ulice zapewniajq ruch komunikacyjny mieszkaficow miejscowosci Zachetmie oraz

KoScielnej Gorki, zapewniajg dojazd parafian do istniejgcego koSciota oraz do utworzonego rezerwatu
LZachetmie’.
Celem niniejszego opracowania jest:

poprawa warunkow ruchu i bezpieczeristwa pojazdow oraz pieszych,

poprawa przepustowosci,

dostosowanie no$nosci konstrukcji nawierzchni do prognozowanego nateZenia ruchu,

uporzgdkowanie gospodarki Sciekami opadowymi poprzez wykonanie i regulacje rowow,

W efekcie realizacji powyzszych celow projektowane ulice w sposéb bezpieczny zapewnig obstuge

komunikacyjng terendw przylegtych oraz zapewnig swobodniejszy dojazd.

2.5 Opis stanu istniejacego

2.5.1 Jezdnia

Istniejgca jezdnia posiada nawierzchnie asfaltowq. Nawierzchnia jest nierdwna, pofatana o

nienormatywnych spadkach, bez prawidtowego odwodnienia. Na omawianych odcinkach zlokalizowany sq
Zjazdy o nawierzchni asfaltowej oraz nawierzchni gruntowey.

2.5.2 Skrzyzowania

Istniejgca ul. Spokojna krzyzuje sie z:



- drogg gminng nr 004572T Sciegna przez wie$ - Koscielna Gérka - do ul. Osiedlowej Wrzosy —
Zachetmie,
- Linig kolejowg Krakow - Warszawa

2.5.3 Odwodnienie

Istniejgce odwodnienie drég jest nieuregulowane, rowy i pobocza sq zaro$nigte, zamulone i
zanieczyszczone. Wody opadowe sptywajg czeSciowo jezdniami co powoduje duze zagrozenie dla ruchu
pojazdow.

2.5.4 Istniejaca infrastruktura techniczna

W obrebie istniejgcego fragmentu ulicy Spokojnej zlokalizowane sg:
— kabel oswietleniowy,
— sieci N.N oraz W.N.
— sie¢ wodociggowa,
— linia teletechniczna,
— kanalizacja sanitarna,

2.5.5 Warunki gruntowo — wodne

Na obszarze inwestycji firma Przedsigbiorstwo Geologiczno — Fizjograficzne GEOSERVICE, ul. Gérna
24, 25-415 Kielce wykonata dokumentacje geotechniczng. Wedtug dokumentacji, w obrebie omawianego odcinka
ulicy Spokojnej, w strefie przemarzania zalega glina zwiezta wiSniowa, piasek $redni, okruchy piaskowca.
Warunki wodne dobre. No$no$¢ podtoza ustalono na G1 oraz G3.

2.6 Opis projektowanych rozwigzan

2.6.1 Parametry projektowe drogi

W przypadku projektowanej ulicy zaktada sie Ze bedzie spetnia¢c parametry techniczne ulic klasy D -
dojazdowej. Predkosc projektowa Vp = 30 km/h. Na omawianym odcinku ul. Spokojnej zaprojektowano przekréj
pot uliczny z jednostronnym chodnikiem i poboczem gruntowym. Jezdnia dwukierunkowa na odcinku prostym
szeroko$ci 5,0m o spadku jednostronnym 2 %. Na dojezdzie do torow kolejowych szeroko$c jezdni przyjeto 5,5m.

Na omawianym odcinku drogi za przejazdem kolejowym przyjeto przekrdj uliczny z jezdnig szer. 5,0 m oraz
obustronnym chodnikiem .

Projekt przewiduje budowe chodnikéw szerokosci 2,0m.

Szerokosci w liniach rozgraniczajacych:

- szeroko$¢ pasa drogowego ul. Spokojnej waha sie w granicach 9,5 m — 26,2 m,

- szerokosc¢ pasa drogowego drogi za przejazdem kolejowym do kamieniofomu waha sie w granicach 17,0 -

28,0m

2.6.2 Droga w planie

2.6.2.1 Jezdnia

Projekt przewiduje przebudowe ul. Spokojnej od skrzyzowania z drogg do kamieniofomu do terenu
kolejowego o dfugosci ok. 236,0m. Na omawianym odcinku zaprojektowano jednostronny chodnik szer. 2,0m

Zatamania osi wyokraglono nastepujacymi fukami poziomymi lub kombinacjg krzywych przejsciowych
i tukow poziomych:

Klotoida tuk poziomy Klotoida
poczatek A poczatek R [m] koniec A koniec
0+883.86 150 0+906.37
0+988.11 150 1+029.76
1+016,534 | 0,5 Dt=6.799 0,5 | 1+040,604
1+047,660 | 0,5 Dt=15,711 05 | 1+069,693
1+029.76 20 1+059.80
1+108.26 10 1+123.07




Opisana Krzywa przejsciowa tyczy sie lewej krawedzi jezdni.

Budowe drogi za przejazdem kolejowym do kamieniotomu po potudniowej jego stronie zaprojektowano na
odcinku od ul. Spokojnej diugosci 22,0 m wraz przylegtym dwustronnym chodnikiem.

Zatamania osi wyokraglono nastepujacymi tukami poziomymi lub kombinacjg krzywych przej$ciowych
i tukow poziomych:

Klotoida Luk poziomy Klotoida
poczatek A poczatek R [m] koniec A koniec
0+127.98 20 0+133.04

2.6.2.2 Zjazdy
Zjazd indywidualne na posesje zaprojektowano o szerokosciach jezdni 5,0 m ze skosami 1:1.
Nawierzchnie zjazdéw na posesje przewidziano z kostki betonowej a do pdl z kruszywa.
Zjazdy indywidualne:

Lp Kilometraz S_zerokosc Nawierzchnia | Lp Kilometraz S_zerokosc Nawierzchnie
Zjazdu [m] Zjazdu [m]

1 0+901,55 5,3 Kostka 4 1+025,92 5,0 Kostka

2 0+907,97 3,0 Kostka 5 1+069,475 5,0 Kruszywo

3 0+940,42 5,0 Kostka 6 1+121,57 3,0 Kostka

Zjazdy publiczne:

Lp Kilometraz S_zerokosc Nawierzchnia | Lp Kilometraz S_zerokosc Nawierzchnie
zjazdu [m] zjazdu [m]

1 0+969,07 6,0 Asfalt

2.6.3 Droga w profilu podtuznym

Przekroje podituzne ulic zaprojektowano w oparciu o pomiar i mapy do celdw projektowych sporzadzone
przez firme: Pracownia Projektowo — Geodezyjna ,INTERGEO” ul. Targowa nr 18 Kielce.
Niweleta ulicy na omawianym odcinku zostata dostosowana do spadkow normatywnych zgodnych z
warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie oraz warunki techniczne
Jjakim powinny odpowiadac skrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie.

Zatamania niwelety ul. Spokojnej wyokraglono tukami o promieniach R:

Kilometraz wierzchotka Kilometraz wierzchotka
tuk wypukty | tuk wklesty
0+897.99 550
0+969.88 500
1+038.15 300
1+064.81 300
1+099.23 300

Zafamania niwelety drogi za przejazdem kolejowym do kamieniotomu po potudniowej jego stronie
wyokraglono fukami o promieniach R:

Kilometraz wierzchotka
Ltuk wypukly | Luk wklesty
200

Kilometraz wierzchotka

0+127.05

2.6.4 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni projektowanych ulic wykonano w oparciu o pomiary nateZenia ruchu oraz
dokumentacje geotechniczng. Na podstawie wykonanych pomiaréw natezenia oraz warunkéw wydanych



przez gmine Zagnansk, do obliczeri konstrukcji przyjeto kategorie ruchu KR2. Z dokumentacji
geotechnicznej grupe no$nosci podtoza ustalono na G3 oraz G1 natomiast gleboko$¢ przemarzania 1,0 m.

2.6.4.1 Jezdnia

Konstrukcja Il i lll - ul. Spokojna
Na odcinku od km 0+994,35 do terenu kolejowego zaprojektowano nowq konstrukcje. Konstrukcja
nawierzchni przedstawia sie nastepujgco:
Konstrukcja nr 11l
— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm
— podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7cm
— warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm.,
— warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa, gr. 15 cm.
Na odcinku od skrzyZzowania z drogq do kamieniofomu do km 0+994,35 zaprojektowano frezowanie
istniejgcego asfaltu na gteboko$c Srednio 4 cm i wykonanie nakfadki w postaci:
Konstrukcja nr Il
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm
— podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7cm
Na czeSci ul. Spokojnej wystapi potrzeba wyréwnania istniejgcej konstrukcji pod projektowang
nawierzchnie. W tym celu przyjeto wyrdwnanie betonem asfaltowym do gr. 10 cm, powyzej 10 cm przyjeto
wyrownanie kruszywem.

Konstrukcja nr 3 - droga za przejazdem kolejowym do kamieniofomu po pofudniowej jego stronie

— Na projektowanym odcinku przyjeto konstrukcje nr lll:

— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm

— podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7cm

— warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm.,
- warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa, gr. 15 cm.

2.6.4.2 Zjazd do posesji — konstrukcja nr VI

Konstrukcja zjazdu przedstawia sie nastepujgco:
— warstwa S$cieralna z betonowej kostki wibroprasowanej gr. 8 cm. (kostka koloru ceglanego),
— podsypka piaskowo — cementowa gr. 3,0 cm.,
— warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mech. (0-31,5) gr. 15 cm,
— warstwa gruntu stabilizowanego cem. Rm=2,5 MPa gr. 15cm,
Zjazd do pdl nalezy wykonac z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. (0-63) gr. 20 cm.

2.6.4.3 Chodnik — konstrukcja nr IV

Konstrukcja chodnika przedstawia sie nastepujgco:
— warstwa Scieralna z betonowej kostki wibroprasowanej gr. 8 cm. (kostka koloru szarego)
— podsypka piaskowo — cementowa gr. 3,0 cm.,
— warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mech. (0-31,5) gr. 10cm,

Powierzchnia zabudowy

—  nawierzchnia z betonu asfaltowego gr 5 cm Ok. 1442,5 m?
—  nawierzchnia z kostki betonowej gr 8 cm pod chodnik Ok. 485,5 m?
—  nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm pod zjazdy Ok. 103,5 m?

2.6.5 Odwodnienie.

Odwodnienie projektowanych drég planowane jest powierzchniowo do rowoéw trawiastych a nastepnie do
odbiornikow:



- wody opadowe Zz odcinkow projektowanych drog gminnych ujmowane bedg powierzchniowo
do zaprojektowanego rowu przydroznego na nastepnie wigczone do istniejgcego rowu przebiegajacego
wzdtuz linii kolejowej w rejonie przejazdu drogowego przez tory kolejowe.(Réw na terenie kolejowym wg.
Oddzielnego opracowania)

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane z projektowanych drég z uwagi na ich kategorie oraz parking
0 pow. nie przekraczajgcej 1000m2, nie bedq zawieraty zanieczyszczen w postaci zawiesiny ogoingj i
substancjami ropopochodnymi powodujgcymi konieczno$¢ stosowania procesu ich podczyszczania przed
wprowadzeniem do odbiornika.

2.7 Infrastruktura techniczna

W ramach inwestycji przewiduje sie przebudowe nastepujgcych sieci:
- Elektrycznej N.N
Oswietlenia drogowego
Teletechnicznej napowietrznej
Wodociggowej
- Kanalizacji sanitarnej
oraz budowe wpustu ulicznego wraz z przykanalikiem.

2.8 Decyzja srodowiskowa

Zgodnie z Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm. § 75 ust. 6 Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Kielcach
wydat w dniu 02.03.2011r. znak WOO.1.4210.11.2011.MM.8,RDOS-26-WOO0.I-6613/3-23/10mm Decyzje o
Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewzigcia.

2.9 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

2.9.1 Obowiazki w procesie inwestycyjnym.

Przed przystapieniem do robot inwestor w wyznaczonym terminie przekaze protokotem kierownikowi robot
zgtoszenie wykonania robot, pozwolenie wejscia na dziatki/orawo do dysponowania gruntem na cele budowlane
(wraz ze wszystkimi wymaganiami i uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz podlegajacymi ochronie
srodowiska przyrodniczego i kulturowego), dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczna.

Do kierownika robét nalezy:

— Zorganizowanie i kierowanie budowg w sposob zgodny z projektem, ze zgtoszeniem robot, przepisami
techniczno-budowlanymi oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami i przepisami B.H.P.

- Sporzadzenie planu BIOZ.

— Odcinki robét ~w widocznym miejscu nalezy oznakowac odpowiednimi znakami drogowymi i
informacyjnymi oraz odpowiednio zabezpieczy¢ teren wykonanych robot. Koordynowac dziataniami
Zapewniajgcymi przestrzeganie podczas wykonywania robot budowlanych zasad bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z planem bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.

Do obowigzku inspektora nadzoru inwestorskieqgo nalezy:

- Reprezentowanie inwestora oraz sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji z projektem budowlanym i
wykonawczym, z wydanym pozwoleniem na budowe, oraz przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej.

— Niedopuszczenie do zastosowania wyrobéw wadliwych.

—  Odbiér robét budowlanych.

— Uczestniczenie we wszelkich probach przy odbiorach technicznych gotowych odcinkow wykonanych
robot drogowych oraz rob6t instalacyjnych i uksztattowania terenu i przekazanie ich do uzytku.

— Usuwanie wad a takZe na zgdanie inwestora kontrolowanie rozliczen prac budowlanych.

— Wydawanie polecenia kierownikowi grupy robdt wpisem do dziennika budowy dotyczace usuniecia
nieprawidtowosci lub zagrozen.

—  Zadanie od kierownika grupy rob6t dokonania poprawek badz ponownego wykonania robot.

Zabezpieczenie pracownikow;




Zabezpieczenie dla pracownikow tymczasowych pomieszczeri techniczno-socjalnych oraz wyposazenie w
artykuty pierwszej pomocy czyli apteczek. W powinnosci Wykonawcy jest przygotowanie i utrzymanie w
fatwo dostepnym miejscu na terenie prowadzonych robdt budowlanych odpowiedniego wyposazenia
pierwszej pomocy przez caty okres obowigzywania umowy.

Zatatwianie potrzeb fizjologicznych na omawianym terenie jest dozwolone wytacznie w przewidzianych do
tego celu toaletach, zainstalowanych przez wykonawce robot.

2.9.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Na terenie inwestycji znajduje sie:
— sleci uzbrojenia podziemnego i naziemnego, w czesci do regulacji wysokosciowej,
— ulica: Spokojna
— droga za kosciotem po potnocnej stronie kamieniofomu
— linia kolejowa

2.9.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarzac zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

— pozostatosci po rozebranych elementach budowlanych,

—  Sieci uzbrojenia podziemnego,

— istniejacy ruch uliczny w bezposrednim sasiedztwie dziatki (najechania, potracenia),
- wykopy pod przebudowe infrastruktury technicznej.

2.9.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen.

Podczas prowadzenia robot budowlanych moga wystapic zagroZenia niebezpieczenstwa zdrowia ludzi takie
jak przy wykonywaniu i zabezpieczaniu wykopow, nasypow oraz wykonywania warstw konstrukcji nawierzchni.
Ponadto zagrozenia mogq wystapi¢ przy wykonywaniu prac zwigzanych z rozbiorkg konstrukcji oraz zatadunkiem
i roztadunkiem materiatow. ZagroZzenia wynikajace na budowie mogg dotyczyc rowniez uszkodzen podziemnych
sieci uzbrojenia technicznego, przy niewfasciwym wykonywaniu robot ziemnych. Zagrozenie stanowi réwniez
ruch samochodowy oraz kolejowy. Mogq wystapic potracenia pieszych.

Podczas prowadzenia robot budowlanych moga wystapic zagroZenia niebezpieczenstwa zdrowia ludzi takie
jak przy wykonywaniu robot drogowych oraz rob6t instalacyjnych.

2.9.4.1 Prace szczegolnie niebezpieczne

— wykopy pod przebudowe uzbrojenia podziemnego — roboty ziemne powinny byc prowadzone na
podstawie projektu, okre$lajacego potoZenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w
zasiegu prowadzonych robot. Prowadzenie robot ziemnych w bezpoSrednim sasiedztwie sieci:
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, a takze gfebienie otwordw poszukiwawczych powinno
odbywac sie recznie pod nadzorem przedstawiciela generalnego wykonawcy oraz w przypadku sieci
kolejowych pod nadzorem pracownika z kolei. Przy pracach szalunkowych w wykopach nalezy
stosowac odpowiednig Polskg Norme. Wykopy nalezy oznakowac i zabezpieczyc przed wpadnigciem
pracownikéw i 0sob trzecich poprzez prawidtowo ustawione porecze i oSwietlenie. Zabrania sie
wykonywania pracy w wykopach przez jedng osobe

— prace wykonywane w poblizu jezdni po ktorej odbywa sie ruch kotowy nalezy wykonywac po ustawieniu
oznakowania tymczasowego, wedfug zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy.
Pracownicy powinni nosi¢ kamizelki ostrzegawcze lub ubrania robocze z elementami odblaskowymi.

— roboty bitumiczne — nalezy zapewnic sprzet ochrony indywidualnej, wtasciwej odziezy, szczegdinie
butow na grubej podeszwie i specjalnego instruktazu bezpiecznie wykonywanej roboty. Pracownicy
wykonujgcy prace bitumiczne powinni miec zapewnione przerwy w pracy,

— malowanie oznakowania poziomego farbg chlorokauczukowgq - nalezy zapewni¢ sprzet ochrony
indywidualnej, wiasciwej odziezy i specjalnego instruktazu bezpiecznie wykonywanej roboty. Specjalne
szkolenie musi uwzglednia¢ u$wiadomienie pracownikom konieczno$ci przestrzegania catkowitego
Zakazu uzywania kazdego alkoholu zardwno w czasie pracy jak i po pracy przez okres trwania prac
malarskich gdyZz nie zastosowanie sie do tych warunkow procedury moze skonczy¢ sie dla nich
kalectwem lub $miercig ze wzgledu na toksyczno$c par farby chlorokauczukowej.



Do wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych powinny byc¢ dopuszczeni pracownicy, ktorzy oprocz
wymogow regulowanych przepisami bhp, bedg dodatkowo przeszkoleni w zakresie bhp przy tych pracach z
uwzglednieniem konkretnych warunkdw na budowie. Bezposredni nadz6r nad tymi pracami sprawuje kierownik
budowy, ktory udzieli pracownikom instruktazu i ustali imienny podziat pracy, kolejno$¢ wykonywania zadan i
przypomni wymagania bhp przy poszczegélnych czynno$ciach.

2.9.5 Dane jednostek ratowniczych zlokalizowanych w poblizu inwestycji

— najblizszy punkt lekarski znajduje sie w Gminnym OS$rodku Zdrowia Tel. (41) 300-10-57 lub w
pogotowiu ratunkowym w miejscowosci Kielce, przy ul. Swigtego Leonarda 10 Nr tel. (41) 344 53 71

- Ochotnicza Straz Pozarna Chrusty 42 tel. (41) 31-13-402

- Posterunek Policji w Zagnarisku ul. Turystyczna 86 tel.(41) 349-36-98

2.10 Analiza szerokosci ulicy

Projektowane drogi na wigkszo$ci odcinkow majg przekréj w postaci jezdni szerokosci 5,0 m, chodnik
szerokosci 2,0m, pobocze szer. 0,75¢cm oraz row trawiasty trapezowy szer. 2,4m. Na tukach o matych
promieniach szerokosc jezdni zostafa odpowiednio zwigkszona. Ze wzgledu na réznorodne uksztattowanie terenu
$zerokoS¢ rowu oraz skarp moze ulec poszerzeniu.

2.11 Uwagi koncowe

— Prowadzenie robot budowlanych musi powodowac jak najmniejsze utrudnienia dla ruchu kofowego,
kolejowego oraz mieszkancow przyleglych posesji. Konieczne jest wiec wfasciwe oznakowanie terenu
budowy, zapewnienie bezpieczenstwa ruchu kotowego, kolejowego i pieszego, zgodnie z opracowanym
projektem tymczasowej organizacji ruchu,

—  Wszystkie materiaty uzyte do wykonania warstw nawierzchni i innych elementow drogi powinny
posiadac aktualne Aprobaty Techniczne i certyfikaty.

- Catosc prac budowlanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
BHP.

3 SPIS ZALACZNIKOW TEKSTOWYCH

— Tabela objetosci betonu asfaltowego na w. wyréwnawcza — ul. Spokojna zat. nr 1,

— Tabela robdt ziemnych — ul. Spokojna — zat. nr 2,

— Tabela robét ziemnych — Droga za przejazdem kolejowym — zat. nr 3,
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