PRZEDMIAR ROBOT /KOSZTORYS OFERTOWY

1702/01_BRANZA DROGOWO-TOROWA Rozbudowa, przebudowa uktadu drogowo-torowego (wersja zamienna ) _v2

N b
Lp. te;:::ccz Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Jednostka llosé Cena jedn. Wartosé
1 2 3 4 5 6 7

1 ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA UKtADU DROGOWO-TOROWEGO

1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 D-01.01.01 Robc?ty pomiarowe (wytyczenie w terenie), obstuga geodezyjna, kol 1,00 0,00
pomiar powykonawczy
RAZEM 1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 0,00

1.2 ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne - usuniecie warstwy humusu, z transportem urobku

2 D-02.00.00 samochodami samowytadowczymi na tymczasowe sktadowisko m3 3 195,00 0,00
Wykonawcy. Materiat do ponownego wbudowania.
Roboty ziemne - korytowanie, wykopy, z transportem urobku

3 D-02.00.00 samoch(?dam| samO\INyIadc?wcz.YW na Sk'(a.dOWI'SkO' Wykonawcy, z m3 97 859,00 0,00
kosztami sktadowania/utylizacji. Wg tabeli robét ziemnych, bez
zakresu P&R.
Formowanie i zageszczanie nasypdw. Zakup materiatu na nasyp,

4 D-02.00.00 dowdz w miejsce wbudowania. Wg tabeli robét ziemnych, bez m3 91 037,00 0,00
zakresu P&R.
RAZEM 1.2 ROBOTY ZIEMNE 0,00

1.3 NAWIERZCHNIE ROZBIORKI

1.3.1 Nawierzchnie bitumiczne

5 D-01.02.04 Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m 173,00 0,00

6 D-05.03.11 :r(;boty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 m2 896,50 0,00

- D-01.02.04 Rozebra_nle _nawnerzchm z mas mineralno-bitumicznych gr. do 4 cm m2 204,00 0,00
mechanicznie.

8 D-01.02.04 Rozebra‘me .naW|erzchn| z mas mineralno-bitumicznych gr. do 6 cm m2 1995,20 0,00
mechanicznie.

g D-01.02.04 Rozebra_nle _nawnerzchm z mas mineralno-bitumicznych gr. do 8 cm m2 119,00 0,00
mechanicznie.

10 D-01.02.04 Rozebra‘me .naW|erzchn| z mas mineralno-bitumicznych gr. do 10 cm m2 11 470,00 0,00
mechanicznie.

1 D-01.02.04 Rozebra_nle _nawnerzchm z mas mineralno-bitumicznych gr. do 16 cm m2 770,00 0,00
mechanicznie.

12 D-01.02.04 Rozebra‘me .naW|erzchn| z mas mineralno-bitumicznych gr. do 20 cm m2 196,00 0,00
mechanicznie.

13 D-01.02.04 Zatadunek, wywoz i optata za sktadowanie - gruz bitumiczny m3 1482,65 0,00
RAZEM 1.3.1 Nawierzchnie bitumiczne 0,00

1.3.2 Nawierzchnie betonowe: kostka, beton

14 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. do 20 cm - zatoka autobusowa. |m2 113,50 0,00

15 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. do 15 cm - chodnik. m2 15,70 0,00

16 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. do 8cm - drogi m2 1560,00 0,00
wewnetrzne.

17 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. do 8cm - zjazdy. m2 1494,90 0,00

18 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. do 8cm - chodnik. m2 2570,00 0,00

19 D-01.02.04 Rozebr'f\tne nawierzchni z kostki betonowej gr. do 8cm- ostrzegawczej, m2 79,60 0,00
koloru zéttego. .

20 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych 50x50x7cm, 35x35x5cm.  [m2 2 307,50 0,00

21 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. do 15cm.  |m2 200,00 0,00

22 D-01.02.04 Zatadunek, wywoz i optata za sktadowanie - gruz betonowy m3 283,82 0,00

23 D-01.02.04 Zatadunek, wywdz do: magazyn ZDiUM we Wroctawiu m3 388,13 0,00
RAZEM 1.3.2 Nawierzchnie betonowe: kostka, beton 0,00

133 Nawierzchnie kamienne: kostka

2 D-01.02.04 Rozebran|e‘naW|erzchn‘| z kOStk.I kamiennej 18/20 - drogi. m2 11 386,10 0,00
Oczyszczenie, segregacja materiatu.

25 D-01.02.04 Rozejbranl_e 5|atk|_stalowej - pod nawierzchnig bitumiczng/na kostce m2 6575,00 0,00
kamiennej - drogi.

26 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 18/20 - zjazdy. m2 131,60 0,00

27 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 4/6. m2 25,40 0,00

28 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 9/11. m2 15,20 0,00
Zatadunek, wywdz - gruz kamienny: kostka kamienna 18/20 - wywdz

29 D-01.02.04 do: magazyn ZDiUM we Wroctawiu (zatozono 80% z m3 1521,54 0,00
niewykorzystanowego ponownie do wbudowania materiatu)
Zatadunek, wywdz i optata za sktadowanie - gruz kamienny: kostka

30 D-01.02.04 kamienna 18/20 (zatozono 20% z niewykorzystanowego ponownie do [m3 380,39 0,00

wbudowania materiatu)
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31 D-01.02.04 Zatadunek, wywoz i optata za sktadowanie - siatka stalowa m3 65,75 0,00
1 D-01.02.04 Zatadunek, wywoz—gruz kam_lenny: k_ostka kamienna 9/11i 4/6 - do: m3 256 0,00
magazyn ZDiUM we Wroctawiu (zatozono 80%)
Zatadunek, wywoz i optata za sktadowanie - gruz kamienny: kostka
33 D-01.02.04 m3 0,64 0,00
kamienna 9/11i 4/6 (zatozono 20%)
RAZEM 1.3.3 Nawierzchnie kamienne: kostka 0,00
134 Nawierzchnie z kruszywa
34 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kruszywa gr. do 40 cm. m2 1235,70 0,00
35 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kruszywa gr. do 20 cm. m2 2 317,00 0,00
36 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kruszywa gr. do 15 cm. m2 21,00 0,00
37 D-01.02.04 Zatadunek, wywdz i optata za sktadowanie - gruz/odpad kruszywo m3 960,83 0,00
RAZEM 1.3.4 Nawierzchnie z kruszywa 0,00
1.3.5 Podbudowy
38 D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z betonu gr. do 25 cm mechanicznie - zatoka m2 113,50 0,00
autobusowa.
39 D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. do 30 cm. m?2 12 353,50 0,00
40 D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. do 20 cm. m2 3 298,60 0,00
41 D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. do 15 cm. m?2 2 905,90 0,00
42 D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. do 10 cm. m2 2 307,50 0,00
43 D-01.02.04 Rozebranie warstwy ulepszonego podtoza gr. do 15 cm. m?2 10 518,10 0,00
44 D-01.02.04 Rozebranie warstwy ulepszonego podtoza gr. do 20 cm. m2 12 465,60 0,00
45 D-01.02.04 Zatadunek, wywdz i optata za sktadowanie - gruz/odpad kruszywo m3 9131,63 0,00
RAZEM 1.3.5 Podbudowy 0,00
1.3.6 Krawezniki, obrzeza
Rozebranie kraweznikéw kamiennych szer. 12-15cm na fawie
46 D-01.02.04 betonowej. Oczyszczenie i segregacja materiatu. Materiat do m 1629,30 0,00
ponownego wbudowania.
Rozebranie kraweznikéw kamiennych szer. 15-20cm na fawie
47 D-01.02.04 betonowej. Oczyszczenie i segregacja materiatu. Materiat do m 57,60 0,00
ponownego wbudowania.
48 D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 na tawie betonowe;j. m 667,20 0,00
49 D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 na tawie betonowe;j. m 1 736,00 0,00
50 D-01.02.04 Rozebram(_a obrzezy betonowych 8x30cm, 6x20cm na tawie m 4166,00 0,00
betonowej.
51 D-01.02.04 Rozebranie $cieku z 1 rzedu kostki kamiennej 18x20. m2 424,44 0,00
52 D-01.02.04 Rozebranie $cieku z 2 rzedéw kostki kamiennej 18x20. m2 90,54 0,00
53 D-01.02.04 Rozebranie Scieku z 1 rzedu kostki betonowej 16x16cm. m2 65,28 0,00
54 D-01.02.04 Rozebranie $cieku z 2 rzedéw kostki betonowej 16x16cm. m2 56,00 0,00
55 D-01.02.04 Za’(adur.me.k,.wywoz i optata za.skladowame - gruz betonowy m3 252752 0,00
(krawezniki betonowe, obrzeza betonowe, tawa betonowa)
Zatadunek, wywdz - gruz kamienny: kostka kamienna 18/20 ze
56 D-01.02.04 m3 68,87 0,00
Sciekdw - wywdz do: magazyn ZDiUM we Wroctawiu (zatozono 80%)
7 D-01.02.04 Zaiafﬁunek, wywdz |lo_pfat)a za skia_dowame - gruz kamienny: kostka m3 17,22 0,00
kamienna 18/20 ze $ciekdw (zatozono 20%)
Zatadunek, wywdz - gruz kamienny: kraweznik 12/15x30 - wywdz do:
58 D-01.02.04 magazyn ZDiUM we Wroctawiu (zatozono 80% z m3 13,86 0,00
niewykorzystanowego ponownie do wbudowania materiatu)
Zatadunek, wywoz i optata za sktadowanie - gruz kamienny: kraweznik
59 D-01.02.04 m3 3,47 0,00
12/15x30 (zatozono 20%)
60 D-01.02.04 Zatadunek, wywoz -gruz kam_lenny: k_rawezmk 15/20x30 - wywdz do: m3 276 0,00
magazyn ZDiUM we Wroctawiu (zatozono 80%)
Zatadunek, wywoz i optata za sktadowanie - gruz kamienny: kraweznik
61 D-01.02.04 m3 0,69 0,00
15/20x30 (zatozono 20%)
RAZEM 1.3.6 Krawezniki, obrzeza 0,00
1.3.7 Rozebranie elementéw torowisk tramwajowych
62 D-01.02.04 Rozebranie toréw tramwajowych - torowisko na podktadach km 0,50 0,00
betonowych
63 D-01.02.04 Rozebrani(.e toréw tramwajowych - torowisko na podbudowie km 0,07 0,00
betonowej
61 D-01.02.04 Rozebram(_a rozjazdéw toréw tramwajowych na podbudowie kol 3,00 0,00
betonowej
65 D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z betonu gr. do 25 cm mechanicznie m?2 210,00 0,00
66 D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. do 30 cm. m2 1380,00 0,00
67 D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. do 20 cm. m?2 1380,00 0,00
68 D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. do 15 cm - miedzytorze m2 680,00 0,00
69 D-01.02.04 Rozebranie warstwy ulepszonego podtoza gr. do 20 cm. m?2 1590,00 0,00
70 D-01.02.04 Zatadunek, wywdz do: magazyn MPK we Wroctawiu - szyny, rozjazdy ¢ 118,63 0,00
(ztom)
71 D-01.02.04 Zatadunek, wywoz i optata za sktadowanie - gruz betonowy m3 206,07 0,00
72 D-01.02.04 Zatadunek, wywdz i optata za sktadowanie - gruz/odpad kruszywo m3 1 110,00 0,00
RAZEM 1.3.7 Rozebranie elementéw torowisk tramwajowych 0,00
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1.3.8 Pozostate

7 D-01.02.04 Dem(?ntaz wna_lty przysta_nkowej -ul. MICk-IeWICZB - petla. Zatadunek i st 5,00 0,00
wywo6z materiatu do ZDiUM we Wroctawiu.

71 D-01.02.04 Demor\taz W|aty.przystankowej - ?WOJCZkaa. Zatadunek i wywodz at 6,00 0,00
materiatu do ZDiUM we Wroctawiu.

75 D-01.02.04 Dem(?ntaz wna_lty rowero_wej -ul. MICkIeW-ICZB - petla. Zatadunek i st 1,00 0,00
wywo6z materiatu do ZDiUM we Wroctawiu.

76 D-01.02.04 De.montaz stojaka r(?werowego. Zatadunek i wywo6z materiatu do at 11,00 0,00
ZDiUM we Wroctawiu.

77 D-01.02.04 De_montaz stupka pr_zystankowego. Zatadunek i wywdz materiatu do st 11,00 0,00
ZDiUM we Wroctawiu.

78 D-01.02.04 Demontaz k(.)szy na $mieci. Zatadunek i wywo6z materiatu do ZDiUM at 19,00 0,00
we Wroctawiu.

75 D-01.02.04 Demonta_z tawki. Zatadunek i wywdz materiatu do ZDiUM we st 5,00 0,00
Wroctawiu.

80 D-01.02.04 Demonta}z biletomatu. Zatadunek i wywdz materiatu do ZDiUM we at 2,00 0,00
Wroctawiu.

81 D-01.02.04 Demonta_z tablicy SIM. Zatadunek i wywdéz materiatu do ZDiUM we st 1,00 0,00
Wroctawiu.

82 D-01.02.04 Demonta}z tablicy WRM. Zatadunek i wywo6z materiatu do ZDiUM we at 2,00 0,00
Wroctawiu.
Demontaz - pylon reklamowy. Zatadunek i wywdz na sktadowisko, z

83 D-01.02.04 kosztami sktadowania/utylizacji lub w miejsce wskazane przez szt 1,00 0,00
Inwestora.

84 D-01.02.04 Demc’mtaz - §cian c.zo’rowych |stn|e.1a1cych prze;.)ustovy. Z.ﬁladunek i at 8,00 0,00
wywoz na sktadowisko, z kosztami sktadowania/utylizacji.
Demontaz balustrad (typu przystankowego), balustrad metalowych.

85 D-01.02.04 m 189,00 0,00
Zatadunek i wywdz materiatu do ZDiUM we Wroctawiu.

86 D-01.02.04 Demontaz ba_mery stalowej. Zatadunek i wywdéz materiatu do ZDiUM m 26,00 0,00
we Wroctawiu.
Demontaz ogrodzenia betonowego/z siatki stalowej ze stupkami

87 D-01.02.04 njufowanym|/_betonowym|, podmurow_kq/fundanlwe_n_tem. W pozycji m 1260,00 0,00
uja¢ demontaz bram, furtek, przekazanie do Wtasciciela lub zatadunek
i wywdz na sktadowisko, z kosztami sktadowania/utylizacji.
Demontaz bramy przesuwnej. W pozycji uja¢ demontaz, przekazanie

88 D-01.02.04 do Wtasciciela lub zatadunek i wywdz na sktadowisko, z kosztami kpl 1,00 0,00
sktadowania/utylizacji.

89 D-01.02.04 Demc’mtaz - muru c?porowego (prz.y bramie pr.zesuwr'1ej).” Zatadunek i 8,10 0,00
wywoz na sktadowisko, z kosztami sktadowania/utylizacji.
Demontaz - ptotek drewniany z ling. W pozycji uja¢ demontaz,

90 D-01.02.04 przekazanie do Wtasciciela lub zatadunek i wywéz na sktadowisko, z  [m 19,00 0,00
kosztami sktadowania/utylizacji.
Rozebranie bariery betonowej - wystajacy kraweznik w pasie zieleni.

91 D-01.02.04 Zatadunek i wywoz urobku na sktadowisko Wykonawcy z kosztami m 81,00 0,00
sktadowania/utylizacji
RAZEM 1.3.8 Pozostate 0,00
RAZEM 1.3 NAWIERZCHNIE ROZBIORKI 0,00

1.4 NAWIERZCHNIE DROGOWE, CHODNIKI, SCIEZKI

1.4.1 Nawierzchnia bitumiczna [KR-4] (1a)

9 D-02.00.00 Prof|.lowan|_e i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 12 239,00 0,00
nawierzchni

93 D-04.05.01 Doprowadzenie podtoza do nosnolsa_lOO MPa. Mieszanka m2 12 239,00 0,00
kruszywowo - cementowa z wytwérni C3/4 <= 6,0MPa, gr. 25cm
Doprowadzenie podtoza do nosnosci 100 MPa. Mieszanka

94 D-04.05.01 kruszywowo - cementowa z wytwdrni C3/4 <= 6,0MPa, gr. 25cm - m?2 4278,24 0,00
poszerzenie pod $ciekiem/kraweznikiem
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu

95 D-04.04.02 0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm. m2 12 239,00 0,00
E2>=160MPa

96 D-04.07.01 Mecha.\nlcz?e oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa podbudowy m2 12 239,00 0,00
ttuczniowej [0,6 kg/m?2]

97 D-07.01.01 Warstwa podbudowy zasadniczej - beton asfaltowy AC22P, gr. 10cm [m2 12 239,00 0,00

98 D-04.07.01 Mechar\lczhe oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa podbudowy m2 13 135,50 0,00
zasadniczej [0,4 kg/m?2]

95 D-04.07.01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca m2 13 135,50 0,00
- beton asfaltowy AC16W, gr. 6 cm
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzgca

100 D-04.07.01 - beton asfaltowy AC16W, gr. 0-10 cm - wyniesienia przejs¢ dla m2 175,80 0,00
pieszych

101 D-04.07.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg warstwy m2 13 135,50 0,00

wigzacej [0,3 kg/m2]
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102

D-05.03.13

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa
Scieralna - beton asfaltowy SMA 115, gr. 4 cm

m2

13 135,50

0,00

RAZEM 1.4.1 Nawierzchnia bitumiczna [KR-4] (1a)

0,00

14.2

Nawierzchnia bitumiczna [KR-4] - nawierzchnia redukujaca hatas
(1a’)

103

D-02.00.00

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni

m2

85,00

0,00

104

D-04.05.01

Doprowadzenie podtoza do nosnosci 100 MPa. Mieszanka
kruszywowo - cementowa z wytwérni C3/4 <= 6,0MPa, gr. 25cm

m2

85,00

0,00

105

D-04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu
0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm.
E2>=160MPa

m2

85,00

0,00

106

D-04.07.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg podbudowy
ttuczniowej [0,6 kg/m?2]

m2

85,00

0,00

107

D-07.01.01

Warstwa podbudowy zasadniczej - beton asfaltowy AC22P, gr. 10 cm

m2

85,00

0,00

108

D-04.07.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg podbudowy
zasadniczej [0,4 kg/m?2]

m2

770,00

0,00

109

D-04.07.01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca
- beton asfaltowy AC16W, gr. 6 cm

m2

770,00

0,00

110

D-04.07.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg warstwy
wigzacej [0,3 kg/m2]

m2

770,00

0,00

111

D-05.03.13a

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa
Scieralna gr. 3cm - mieszanka BBTM8B redukujgca hatas o min. 4 dB

m2

770,00

0,00

RAZEM 1.4.2 Nawierzchnia bitumiczna [KR-4] - nawierzchnia
redukujgca hatas (1a')

0,00

143

Nawierzchnia bitumiczna Sciezki rowerowej, $ciezki pieszo-
rowerowej [4a]

112

D-02.00.00

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni

m2

5429,60

0,00

113

D-04.05.01

Mieszanka kruszywowo - cementowa z wytwérni C1,5/2,0 <= 4,0MPa,
gr. 15cm

m2

5429,60

0,00

114

D-04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu
0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm.
E2>=80MPa

m2

5429,60

0,00

115

D-04.07.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowg podbudowy
ttuczniowej [0,5 kg/m?2]

m2

5429,60

0,00

116

D-04.07.01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzgca
- beton asfaltowy AC16W, gr. 4 cm

m2

5429,60

0,00

117

D-04.07.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowg warstwy
wigzgcej [0,3 kg/m2]

m2

5429,60

0,00

118

D-04.07.01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa
Scieralna - beton asfaltowy AC8S, gr. 4 cm

m2

5429,60

0,00

RAZEM 1.4.3 Nawierzchnia bitumiczna $ciezki rowerowej, Sciezki
pieszo-rowerowej [4a]

0,00

144

Oznakowanie pionowe - $ciezki rowerowej, $ciezki pieszo-rowerowej

119

D-07.02.01

Ustawienie stupkdw z rur stalowych do znakéw drogowych. Rury
stalowe ocynkowane, o $rednicy 60-70mm, o min. grubosci $cianki
2,9mm, zaslepione u goéry, w fundamencie betonowym z betonu
C12/15.

33,00

0,00

120

D-07.02.01

Przymocowanie tarcz znakéw drogowych do stupkéw. Tarcze znakéw
z blachy ocynkowanej stalowej gr. 1,25mm, lico z folii pryzmatycznej
typu 2. Wielko$¢ znaku - zgodnie z opisem projektu statej organizacji
ruchu.

znaki typu C

33,00

0,00

RAZEM 1.4.4 Oznakowanie pionowe - $ciezki rowerowej, Sciezki
pieszo-rowerowej

0,00

145

Oznakowanie poziome - Sciezki rowerowej, Sciezki pieszo-rowerowej

121

D-07.01.01

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe

m2

215,56

0,00

122

D-07.01.01

Oznakowanie poziome grubowarstwowe (w technologii
chemoutwardzalnej) - symbole

szt

3,00

0,00

123

D-07.01.01

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe - symbole

szt

68,00

0,00

RAZEM 1.4.5 Oznakowanie poziome - $ciezki rowerowej, Sciezki
pieszo-rowerowej

0,00

1.4.6

Nawierzchnia bitumiczna chodnika [4a]

124

D-02.00.00

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni

m2

85,00

0,00

125

D-04.05.01

Mieszanka kruszywowo - cementowa z wytworni C1,5/2,0 <= 4,0MPa,
gr. 15cm

m2

85,00

0,00

126

D-04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu
0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm.
E2>=80MPa

m2

85,00

0,00
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127

D-04.07.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg podbudowy
ttuczniowej [0,5 kg/m?2]

m2

85,00

0,00

128

D-04.07.01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca
- beton asfaltowy AC16W, gr. 4 cm

m2

85,00

0,00

129

D-04.07.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg warstwy
wigzacej [0,3 kg/m2]

m2

85,00

0,00

130

D-04.07.01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa
Scieralna - beton asfaltowy AC8S, gr. 4 cm

m2

85,00

0,00

RAZEM 1.4.6 Nawierzchnia bitumiczna chodnika [4a]

0,00

1.4.7

Nawierzchnia chodnika / peron przystankowy z kostki / z ptytki
betonowej [5a]

131

D-02.00.00

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni

m2

9 568,90

0,00

132

D-04.05.01

Mieszanka kruszywowo - cementowa z wytworni C1,5/2,0 <= 4,0MPa,
gr. 15cm

m2

9 568,90

0,00

133

D-04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu
0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm.
E2>=80MPa

m2

9 568,90

0,00

134

D-05.03.23

Nawierzchnia z kostki betonowej / ptytki betonowej gr. 8 cm, na
warstwie podsypki z miatu kamiennego 0/5mm, gr. 3 cm. Wypetnienie
spoin ptytek drobnym piaskiem.

m2

8726,30

0,00

135

D-05.03.23

Nawierzchnia z kostki betonowej / ptytki betonowej gr. 8 cm, na
warstwie podsypki z miatu kamiennego 0/5mm, gr. 3 cm. Wypetnienie
spoin ptytek drobnym piaskiem. NAWIERZCHNIE OSTRZEGAWCZE Z
KOSTKI 10x20x8cm KOLORU ZOLTEGO Z WYPUSTKAMI

m2

644,90

0,00

136

D-05.03.23

Nawierzchnia z kostki betonowej / ptytki betonowej gr. 8 cm, na
warstwie podsypki z miatu kamiennego 0/5mm, gr. 3 cm. Wypetnienie
spoin ptytek drobnym piaskiem. NAWIERZCHNIE OSTRZEGAWCZE Z
PLYT KIERUNKOWYCH 30x30x8cm KOLORU ZOtTEGO

m2

197,70

0,00

RAZEM 1.4.7 Nawierzchnia chodnika / peron przystankowy z kostki /
z ptytki betonowej [5a]

0,00

1.4.8

Nawierzchnia bitumiczna $ciezki rowerowej na
zjeidzie/wzmocnionej [4b]

137

D-02.00.00

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni

m2

1257,20

0,00

138

D-04.05.01

Doprowadzenie podtoza do nosnosci 80MPa. Mieszanka kruszywowo -
cementowa z wytworni C1,5/2,0 <= 4,0MPa, gr. 15cm

m2

1257,20

0,00

139

D-04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu
0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm.
E2>=130MPa

m2

1257,20

0,00

140

D-04.07.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowg podbudowy
ttuczniowej [0,5 kg/m?2]

m2

1257,20

0,00

141

D-04.07.01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzgca
- beton asfaltowy AC16W, gr. 8 cm

m2

1257,20

0,00

142

D-04.07.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg warstwy
wigzgcej [0,3 kg/m2]

m2

1257,20

0,00

143

D-04.07.01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa
Scieralna - beton asfaltowy AC8S, gr. 4 cm

m2

1257,20

0,00

RAZEM 1.4.8 Nawierzchnia bitumiczna $ciezki rowerowej na
zjeidzie/wzmocnionej [4b]

0,00

1.4.9

Nawierzchnia bitumiczna $ciezki rowerowej na zjezdzie, zjazd - KR4 -
zjazd na Terminal Paliw

144

D-02.00.00

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni

m2

92,00

0,00

145

D-04.05.01

Doprowadzenie podtoza do nosnosci 100 MPa. Mieszanka
kruszywowo - cementowa z wytwérni C3/4 <= 6,0MPa, gr. 25cm

m2

92,00

0,00

146

D-04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu
0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm.
E2>=160MPa

m2

92,00

0,00

147

D-04.07.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg podbudowy
ttuczniowej [0,6 kg/m?2]

m2

92,00

0,00

148

D-07.01.01

Warstwa podbudowy zasadniczej - beton asfaltowy AC22P, gr. 10 cm

m2

92,00

0,00

149

D-04.07.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg podbudowy
zasadniczej [0,4 kg/m?2]

m2

92,00

0,00

150

D-04.07.01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca
- beton asfaltowy AC16W, gr. 6 cm

m2

92,00

0,00

151

D-04.07.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg warstwy
wigzacej [0,3 kg/m2]

m2

92,00

0,00

152

D-05.03.13a

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa
Scieralna - beton asfaltowy SMA 11S, gr. 4 cm

m2

92,00

0,00

RAZEM 1.4.9 Nawierzchnia bitumiczna $ciezki rowerowej na zjezdzie,
zjazd - KR4 - zjazd na Terminal Paliw

0,00
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1.4.10

Nawierzchnia chodnika na zjeidzie z kostki/ptytki betonowej /
chodnik wzmocniony [5b]

153

D-02.00.00

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni

m2

1341,10

0,00

154

D-04.05.01

Doprowadzenie podtoza do nosnosci 80MPa. Mieszanka kruszywowo -
cementowa z wytwérni C1,5/2,0 <= 4,0MPa, gr. 15cm

m2

1341,10

0,00

155

D-04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu
0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm.
E2>=130MPa

m2

1341,10

0,00

156

D-05.03.23

Nawierzchnia z kostki betonowej / ptytki betonowej gr. 8 cm, na
warstwie podsypki z miatu kamiennego 0/5mm, gr. 3 cm. Wypetnienie
spoin ptytek drobnym piaskiem.

m2

1341,10

0,00

RAZEM 1.4.10 Nawierzchnia chodnika na zjezdzie z kostki/ptytki
betonowej / chodnik wzmocniony [5b]

0,00

1.4.11

Nawierzchnia chodnika na zjezdzie z kostki / chodnik wzmocniony
KR4 - zjazd na Terminal Paliw

157

D-02.00.00

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni

m2

31,60

0,00

158

D-04.05.01

Doprowadzenie podtoza do nosnosci 100 MPa. Mieszanka
kruszywowo - cementowa z wytwdrni C3/4 <= 6,0MPa, gr. 25cm

m2

31,60

0,00

159

D-04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu
0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 29 cm.
E2>=160MPa

m2

31,60

0,00

160

D-05.03.23

Nawierzchnia z kostki betonowej / ptytki betonowej gr. 8 cm, na
warstwie podsypki z miatu kamiennego 0/5mm, gr. 3 cm. Wypetnienie
spoin ptytek drobnym piaskiem.

m2

31,60

0,00

RAZEM 1.4.11 Nawierzchnia chodnika na zjeZdzie z kostki / chodnik
wzmocniony KR4 - zjazd na Terminal Paliw

0,00

1.4.12

Nawierzchnia chodnika z kruszywa [5c]

161

D-02.00.00

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni

m2

246,70

0,00

162

D-04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu
0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm.
E2>=80MPa

m2

246,70

0,00

163

D-04.04.02

Nawierzchnia z miatu kamiennego 0/5mm, gr. 10cm

m2

246,70

0,00

RAZEM 1.4.12 Nawierzchnia chodnika z kruszywa [5c]

0,00

1.4.13

Nawierzchnia chodnika - nawierzchnia zabezpieczajaca istniejace
drzewa [11a]

164

D-02.00.00

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni

m2

848,60

0,00

165

D-04.02.02

Warstwy z gruntu niewysadzinowego o wskazniku réznoziarnistosci
min. 5 wsp. filtracji k10>6x10 -5 m/s, gr. 15 cm

m2

848,60

0,00

166

D-04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 4-31,5mm (C90/3), o
grubosci 15 cm. E2>=80MPa

m2

848,60

0,00

167

D-10.02.01

Warstwy wyréwnawcza z kruszywa tamanego 4/8mm,
stabilizowanego mechanicznie, gr. 2 cm

m2

848,60

0,00

168

D-10.02.01

Warstwa $cieralna - beton zywiczny (wodo i gazo przepuszczalny), gr.
3 cm. Kolor jasnoszary.

m2

848,60

0,00

RAZEM 1.4.13 Nawierzchnia chodnika - nawierzchnia
zabezpieczajaca istniejgce drzewa [11a]

0,00

1.4.14

Nawierzchnia $ciezki rowerowej - nawierzchnia zabezpieczajaca
istniejace drzewa [11a]

169

D-02.00.00

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni

m2

446,40

0,00

170

D-04.02.02

Warstwy z gruntu niewysadzinowego o wskazniku réznoziarnistosci
min. 5 wsp. filtracji k10>6x10 -5 m/s, gr. 15 cm

m2

446,40

0,00

171

D-04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 4-31,5mm (C90/3), o
grubosci 15 cm. E2>=80MPa

m2

446,40

0,00

172

D-10.02.01

Warstwy wyréwnawcza z kruszywa tamanego 4/8mm,
stabilizowanego mechanicznie, gr. 2 cm

m2

446,40

0,00

173

D-10.02.01

Warstwa $cieralna - beton zywiczny (wodo i gazo przepuszczalny), gr.
3 cm. Kolor grafitowy.

m2

446,40

0,00

RAZEM 1.4.14 Nawierzchnia $ciezki rowerowej - nawierzchnia
zabezpieczajaca istniejgce drzewa [11a]

0,00

1.4.15

Pas techniczny - nawierzchnia przepuszczalna [11a]

174

D-02.00.00

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni

m2

36,00

0,00

175

D-04.02.02

Warstwy z gruntu niewysadzinowego o wskazniku réznoziarnistosci
min. 5 wsp. filtracji k10>6x10 -5 m/s, gr. 15 cm

m2

36,00

0,00

176

D-04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 4-31,5mm (C90/3), o
grubosci 15 cm. E2>=80MPa

m2

36,00

0,00
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177

D-10.02.01

Warstwy wyréwnawcza z kruszywa tamanego 4/8mm,
stabilizowanego mechanicznie, gr. 2 cm

m2

36,00

0,00

178

D-10.02.01

Warstwa $cieralna - beton zywiczny (wodo i gazo przepuszczalny), gr.
3 cm. Kolor grafit.

m2

36,00

0,00

RAZEM 1.4.15 Pas techniczny - nawierzchnia przepuszczalna [11a]

0,00

1.4.16

Nawierzchnia miejsc postojowych [3c]

179

D-02.00.00

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni

m2

147,70

0,00

180

D-04.02.02

Warstwy z gruntu niewysadzinowego o wskazniku réznoziarnistosci
min. 5 wsp. filtracji k10>6x10 -5 m/s, gr. 30 cm. E2>=60MPa

147,70

0,00

181

D-04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 4-31,5mm (C90/3), o
grubosci 20 cm. E2>=80 MPa

m2

147,70

0,00

182

D-04.02.02

Warstwa geowtokniny filtracyjno - separacyjnej.

m2

147,70

0,00

183

D-10.02.01

Warstwy wyréwnawcza z kruszywa tamanego - grysu 2/5mm,
stabilizowanego mechanicznie, gr. 3-5 cm

m2

147,70

0,00

184

D-05.03.23

Nawierzchnie z ptyt betonowych typu MEBA 60x40x10cm, wypetnione
grysem 2/5 mm. Linie krawedziowe z kostki betonowej 20x10x8cm,
kolor grafit.

m2

147,70

0,00

RAZEM 1.4.16 Nawierzchnia miejsc postojowych [3c]

0,00

1.4.17

Nawierzchnia drogi z kostki betonowej / droga wewnetrzna [1c]

185

D-02.00.00

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni

m2

724,60

0,00

186

D-04.05.01

Mieszanka kruszywowo - cementowa z wytworni C1,5/2,0 <= 4,0MPa,
gr. 15cm. E2>= 80 MPa

m2

724,60

0,00

187

D-04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu
0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 30 cm.
E2>=130MPa

m2

724,60

0,00

188

D-05.03.23

Nawierzchnia z kostki betonowej 20x20x8cm kolor: grafit, na warstwie
podsypki z miatu kamiennego 0/5mm, gr. 3 cm. Wypetnienie spoin
ptytek drobnym piaskiem.

m2

724,60

0,00

RAZEM 1.4.17 Nawierzchnia drogi z kostki betonowej / droga
wewnetrzna [1c]

0,00

1.4.18

Nawierzchnia drogi wewnetrznej z kostki betonowej (odbudowa)
[1c]

189

D-02.00.00

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni

m2

1560,00

0,00

190

D-04.05.01

Mieszanka kruszywowo - cementowa z wytworni C1,5/2,0 <= 4,0MPa,
gr. 15cm. E2>= 80 MPa

m2

1560,00

0,00

191

D-04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu
0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 30 cm.
E2>=130MPa

m2

1560,00

0,00

192

D-05.03.23

Nawierzchnia z kostki betonowej z rozbiérki na warstwie podsypki z
miatu kamiennego 0/5mm, gr. 3 cm. Wypetnienie spoin kostki
drobnym piaskiem.

m2

1560,00

0,00

RAZEM 1.4.18 Nawierzchnia drogi wewnetrznej z kostki betonowej
(odbudowa) [1c]

0,00

1.4.19

Nawierzchnia petli autobusowej z kostki kamiennej KR-4 [1f]

193

D-02.00.00

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni

m2

1301,90

0,00

194

D-04.05.01

Doprowadzenie podtoza do G1 i nosnosci 100 MPa. Mieszanka
kruszywowo - cementowa z wytwdrni C3/4 <= 6,0MPa, gr. 25cm

1301,90

0,00

195

D-04.06.01.

Podbudowy betonowe z betonu C20/25, gr. 25cm

1301,90

0,00

196

D-05.03.01

Nawierzchnia z kostki kamiennej 18/20 [starouzytecznej -
historycznej]. Spoinowana fuga ekoksydowa, dwusktadnikowg. Na
warstwie wyréwnawczej z betonu drobnoziarnistego C16/20, gr. 3-
5cm

1301,90

0,00

RAZEM 1.4.19 Nawierzchnia petli autobusowej z kostki kamiennej KR]
4 [1f]

0,00

1.4.20

Nawierzchnia zjazdu z kostki [3a]

197

D-02.00.00

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni

m2

1587,30

0,00

198

D-04.05.01

Mieszanka kruszywowo - cementowa z wytwérni C1,5/2,0 <= 4,0MPa,
gr. 15cm. E2>= 80 MPa

m2

1587,30

0,00

199

D-04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu
0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm.
E2>=130MPa

m2

1587,30

0,00

200

D-05.03.23

Nawierzchnia z kostki betonowej 20x20x8cm kolor: grafit, na warstwie
podsypki z miatu kamiennego 0/5mm, gr. 3 cm. Wypetnienie spoin
ptytek drobnym piaskiem.

m2

1587,30

0,00

RAZEM 1.4.20 Nawierzchnia zjazdu z kostki [3a]

0,00

1.4.21

Nawierzchnia zjazdu bitumicznego [3b]

201

D-02.00.00

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne

nawierzchni

m2

193,80

0,00
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Mieszanka kruszywowo - cementowa z wytwérni C1,5/2,0 <= 4,0MPa,

202 D-04.05.01 m2 193,80 0,00
gr. 15cm. E2>= 80 MPa
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu

203 D-04.04.02 0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm. m2 193,80 0,00
E2>=130MPa

204 D-04.07.01 Mecha_mlczr\e oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa podbudowy m2 193,80 0,00
ttuczniowej
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzgca

205 D-04.07.01 m2 193,80 0,00
- beton asfaltowy AC16W, gr. 8 cm

206 D-04.07.01 M_egfhan_lczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa warstwy m2 193,80 0,00
wigzacej

207 D-04.07.01 NéWlerzchnlez mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa m2 193,80 0,00
Scieralna - beton asfaltowy AC 8S, gr. 4 cm
RAZEM 1.4.21 Nawierzchnia zjazdu bitumicznego [3b] 0,00

1.4.22 Nawierzchnia przejazdu przez torowisko [2b]

208 D-02.00.00 Prof|.lowan|_e i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 467,00 0,00
nawierzchni

208 D-04.05.01 Doprowadzenie podtoza do nosnolsa_lOO MPa. Mieszanka m2 467,00 0,00
kruszywowo - cementowa z wytwérni C3/4 <= 6,0MPa, gr. 25cm

210 D-04.06.01. Warstwa p?d_budow_y z betonu cer_ner\t_owego C30/37, XF4, XC4 (CEM m2 467,00 0,00
1) z dod. wtdkien polimerowych w iloéci 3,0kg/m3, gr. 30cm.

211 D-04.06.01. Warstwa sczepna polimerowo-cementowa m2 467,00 0,00

212 D-04.06.01. Nat/vl_erzchn_la z betonu ce_meln_towego C30/37, XF4, XC4 (CEM 1) z dod. m2 467,00 0,00
wtékien polimerowych w ilosci 3,0kg/m3, gr. 19,5cm.
RAZEM 1.4.22 Nawierzchnia przejazdu przez torowisko [2b] 0,00

1.4.23 Nawierzchnia dojazdu technicznego [1e]

213 D-02.00.00 Prof{lowanlfe i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 466,40 0,00
nawierzchni
Warstwy z gruntu niewysadzinowego o wskazniku réznoziarnistosci

214 D-04.02.02 m2 466,40 0,00
min. 5 wsp. filtracji k10>6x10 -5 m/s, gr. 30 cm. E2>= 80 MPa

215 D-04.04.02 Warst\l/vz_a podbudowy z kruszyw tamanych 4-31,5mm (C90/3), o m2 466,40 0,00
grubosci 20 cm. E2>= 130 MPa

216 D-04.02.02 Warstwa geowtokniny filtracyjno - separacyjnej. m?2 466,40 0,00
Nawierzchnie z ptyt betonowych typu MEBA 60x40x10cm, ptyty

217 D-05.03.23 wypetnione humusem, obsiew trawa na Warstwm wyrownaM{czeJ. z m2 466,40 0,00
kruszywa tamanego - grysu 2/5mm, stabilizowanego mechanicznie, gr.
3cm
RAZEM 1.4.23 Nawierzchnia dojazdu technicznego [1e] 0,00

1.4.24 Pas techniczny z kostki kamiennej 9/11cm [6a]

218 D-02.00.00 Prof{lowanlfe i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 451,70 0,00
nawierzchni
Doprowadzenie podtoza do nosnosci 100 MPa. Mieszanka

219 D-04.05.01 m2 451,70 0,00
kruszywowo - cementowa z wytwdrni C3/4 <= 6,0MPa, gr. 25cm
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu

220 D-04.04.02 0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 25 cm. m2 451,70 0,00
E2>=160MPa
Nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11 starouzytecznej na warstwie

221 D-05.03.01 podsypki cementowo-piaskowej 1:2, gr. 4 cm. Wypetnienie spoin m2 225,85 0,00
kostki zaprawg cementowaq "na mokro".
Nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11 nowej cigto-tupanej na

222 D-05.03.01 warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:2, gr. 4 cm. Wypetnienie |[m2 225,85 0,00
spoin kostki zaprawg cementowa "na mokro".
RAZEM 1.4.24 Pas techniczny z kostki kamiennej 9/11cm [6a] 0,00

1.4.25 Pas techniczny - poszerzenie z kostki kamiennej 18/20 [6c]

293 D-02.00.00 Prof|.lowan|_e i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 35,80 0,00
nawierzchni

224 D-04.05.01 Doprowadzenie podtoza do G1i n?sn_oscn 100 MPa. Mieszanka m2 35,80 0,00
kruszywowo - cementowa z wytwérni C3/4 <= 6,0MPa, gr. 25cm

225 D-04.06.01. Podbudowy betonowe z betonu C20/25, gr. 25cm m2 35,80 0,00
Nawierzchnia z kostki kamiennej 18/20 [starouzytecznej -

226 D-05.03.01 hlstoryc.znej]. 'Spomowarla fuga ekoksydow.q, d\.Nusk’radnlkowq na m2 35,80 0,00
warstwie wyréwnawczej z betonu drobnoziarnistego C16/20, gr. 3-
5cm
RAZEM 1.4.25 Pas techniczny - poszerzenie z kostki kamiennej 18/20 0.00
[6c] i

1.4.26 Pas techniczny z ptytki betonowej 35x35x5cm [6b]

227 D-02.00.00 Prof{lowanlfe i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 873,10 0,00
nawierzchni
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu

228 D-04.04.02 0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm. m2 873,10 0,00

E2>=80MPa

Strona 8z 12




Nawierzchnia z ptytki betonowej 35x35x5cm, na warstwie podsypki z

229 D-05.03.23 miatu kamiennego 0/5mm, gr. 3 cm. Wypetnienie spoin ptytek m2 873,10 0,00
drobnym piaskiem.
RAZEM 1.4.26 Pas techniczny z ptytki betonowej 35x35x5cm [6b] 0,00

1.4.27 Trawnik [7a]

230 D-02.00.00 Rozscielenie ziemi dowiezionej (w tym zakup) - teren ptaski m2 13 215,00 0,00

231 D-02.00.00 Rozscielenie ziemi dowiezionej - teren ptaski m2 15 975,00 0,00

232 D-02.00.00 Rozscielenie ziemi dowiezionej (w tym zakup) - skarpy m2 2 616,00 0,00

233 D-09.02.01 Wykonanie trawnikéw - teren ptaski - obsiew reczny m2 29 190,00 0,00

234 D-09.02.01 Wykonanie trawnikéw - skarpy - hydrobsiew m?2 2 316,00 0,00

235 D-09.02.01 Okres pielegnacji, gwarancji - trawnik rok 3,00 0,00
RAZEM 1.4.27 Trawnik [7a] 0,00
RAZEM 1.4 NAWIERZCHNIE DROGOWE, CHODNIKI, SCIEZKI 0,00

1.5 NAWIERZCHNIA TOROWISKA

151 Nawierzchnia torowiska zabudowanego (PAT) z dopuszczeniem

- ruchu autobusowego [2a]

236 D-02.00.00 Prof{lowanlfe i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 11.005,71 0,00
nawierzchni
Doprowadzenie podtoza do nosnosci 100 MPa. Mieszanka

237 D-04.05.01 m2 11 005,71 0,00
kruszywowo - cementowa z wytwdrni C3/4 <= 6,0MPa, gr. 25cm

938 D-04.06.01. Warstwa chd.budow.y z betonu cer‘nef\t'owego C30/37, XF4, XC4 (CEM m2 9630,00 0,00
1) z dod. wtdkien polimerowych w ilosci 3,0kg/m3, gr. 30cm.

239 D-04.06.01. Warstwa sczepna polimerowo-cementowa m2 9 630,00 0,00

240 D-04.06.01. Nayw.erzchn.la z betonu ce‘me'n'towego C30/37, XF4, XC4 (CEM 1) z dod. m2 9630,00 0,00
wtdkien polimerowych w ilosci 3,0kg/m3, gr. 19,5cm.
RAZEM 1.5.1 Nawierzchnia torowiska zabudowanego (PAT) z o100
dopuszczeniem ruchu autobusowego [2a] ’

1.5.2 Nawierzchnia torowiska zabudowanego roslinnoscia [2d]

a1 D-02.00.00 Prof|.lowan|_e i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 256150 0,00
nawierzchni

242 D-04.05.01 Doprowadzenie podtoza do nosnolsa_lOO MPa. Mieszanka m2 256150 0,00
kruszywowo - cementowa z wytwdrni C3/4 <= 6,0MPa, gr. 20cm

243 D-10.05.01 Warstwa geowtdkniny separacyjno - filtracyjnej m?2 2 561,50 0,00

a4 D-04.04.02 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych - kliniec 4/31,5mm, gr. 30 - m2 256150 0,00
40cm

245 D-04.04.02 Warstwa podbudowy (pod podktadami) z ttucznia 31,5/63mm, gr. m2 2561,50 0,00
20cm

246 D-04.04.02 Warstwa podbudowy (do gérnej powierzchni podktadu) z ttucznia m2 256150 0,00
31,5/63mm, gr. 16cm

247 D-10.02.01b Warstwa geowtdkniny separacyjno - ochronnej m?2 2 561,50 0,00

248 D-10.02.01b Warstwa geokompozytu drenazowo-magazynujacego m2 2561,50 0,00

249 D-10.02.01b Warstwa geowtdkniny separacyjno-filtrujaca m?2 2 561,50 0,00

250 D-10.02.01b Rozscielenie substratu trawnikowego, gr. 15cm m3 384,23 0,00

251 D-10.05.01 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem. m?2 2 561,50 0,00
RAZEM 1.5.2 Nawierzchnia torowiska zabudowanego roslinnoscia 0.00
[2d] ’

1.5.3 Nawierzchnia torowiska z kruszywa [2e]

252 D-02.00.00 Prof|.lowan|_e i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 210,00 0,00
nawierzchni

253 D-04.05.01 Doprowadzenie podtoza do nosnolsa_lOO MPa. Mieszanka m2 210,00 0,00
kruszywowo - cementowa z wytwdrni C3/4 <= 6,0MPa, gr. 20cm

254 D-10.05.01 Warstwa geowtdkniny separacyjno - filtracyjnej m2 210,00 0,00

255 D-10.05.01 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych - kliniec 4/31,5mm, gr. 30- m2 210,00 0,00
40 cm

256 D-10.05.01 Warstwa podbudowy (pod podktadami) z ttucznia 31,5/63mm, gr. m2 210,00 0,00
20cm

257 D-10.05.01 Warstwa podbudowy (do gérnej powierzchni podktadu) z ttucznia m2 210,00 0,00
31,5/63mm, gr. 16cm

258 D-10.05.01 Nawierzchnie z klinica 31,5/63mm, gr. 15cm m2 120,00 0,00
RAZEM 1.5.3 Nawierzchnia torowiska z kruszywa [2e] 0,00

1.5.4 Drenaz
Ukfadanie drenazu z rury elastycznej PVC o $rednicy zewn. 110mm w

250 D-10.05.01 obsypfe %V\{II’OWEJ, w‘arstW|e filtracyjno-separacyjnej z gec.)woknmy. W 450,00 0,00
pozycji ujg¢ roboty ziemne z wywozem urobku, wykonanie podsypki,
obsypki, utozenie warstwy drenazu, rury PVC.
Studnia rewizyjna DN400 z tworzywa PVC/PP wraz z wykonaniem

260 D-10.05.01 robot ziemnych (wykop, zasypanie z zageszczeniem), podsypki, szt 10,00 0,00
obsypki. Zwiericzenie studni A15.
RAZEM 1.5.4 Drenaz 0,00

1.5.5 Scianka peronowa
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Budowa perondw - ustawienie $cianki peronowej L70 na fundamencie

261 D-10.05.01 534,00 0,00
z betonu C12/15 gr. 20cm
RAZEM 1.5.5 Scianka peronowa 0,00

1.5.6 Szczeliny

262 D-10.05.01 Kompl_eksowe wykonanie szczeliny podtuznej petnej w osi jezdni 1385,00 0,00
torowiska

263 D-10.05.01 Kompleksowe wykonanie szczeliny poprzecznej petnej torowiska m 860,00 0,00

264 D-10.05.01 Kompleksowe wykonanie szczeliny poprzecznej pozornej torowiska m 1 970,00 0,00

265 D-10.05.01 Kompleksowe wykonanie dybli $r. 25mm, L=0,50m w otulinie szt. 3 440,00 0,00

266 D-10.05.01 Montaz kotwy $r. 20mm, L=0,80m szt. 1 385,00 0,00

267 D-10.05.01 Kompleksc?we wykonanie szczeliny wzdtuz kraweznika/scianki m 2744,00 0,00
peronowej
RAZEM 1.5.6 Szczeliny 0,00

1.5.7 Szyny

268 D-10.05.01 Tory z szyn 60R2- odcm'ek torowiska betonowego. Mocowanie szyn do 274997 0,00
podbudowy betonowej.
Tory z szyn twardych R290GHT lub R290GHT - odcinek torowiska

269 D-10.05.01 betonowego na tukach R<150m. Mocowanie szyn do podbudowy m 24,02 0,00
betonowej.

270 D-10.05.01 Tory z szyn twardych R34F)GHT - odcinek torowiska betonoyvego na 389,96 0,00
tukach R<50m. Mocowanie szyn do podbudowy betonowej.

71 D-10.05.01 Tory z szyn §0R2 - odcinek torowiska zielonego. Mocowanie szyn do 349,16 0,00
podkfadow zelbetowych.

272 D-10.05.01 Tory z szyn twardych R3_4OGHT—odcmek tc?ronska zielonego na 268,03 0,00
tukach R<50. Mocowanie szyn do podktadow zelbetowych.

273 D-10.05.01 Tory z szyn §0R2 - odcinek torowiska z kruszywa. Mocowanie szyn do 62,04 0,00
podkfadow zelbetowych.
Rozjazd - A petla Sepolno [rozjazd dwutorowy pojedynczy niepetny

274 D-10.05.01 lewy] - montaz wraz z wykonaniem mocowania. Wraz ze skrzynig szt 1,00 0,00
wyposazong w naped, ogrzewanie, blokade zwrotnic, odwodnienie
Rozjazd - B petla Sepolno [rozjazd jednotorowy pojedynczy prawy] -

275 D-10.05.01 montaz wraz z wykonaniem mocowania. Wraz ze skrzynig szt 1,00 0,00
wyposazong w naped, ogrzewanie, blokade zwrotnic, odwodnienie
Rozjazd - C petla Sepolno [rozjazd jednotorowy podwdjny lewy] -

276 D-10.05.01 montaz wraz z wykonaniem mocowani. Wraz ze skrzynig wyposazong |szt 1,00 0,00
w naped, ogrzewanie, blokade zwrotnic, odwodnienie
Rozjazd - D petla Swojczyce [rozjazd jednotorowy pojedynczy prawy] -

277 D-10.05.01 montaz wraz z wykonaniem mocowania. Wraz ze skrzynig szt 1,00 0,00
wyposazong w naped, ogrzewanie, blokade zwrotnic, odwodnienie
Rozjazd - E petla Swojczyce [rozjazd jednotorowy pojedynczy prawy] -

278 D-10.05.01 montaz wraz z wykonaniem mocowania. Wraz ze skrzynig szt 1,00 0,00
wyposazong w naped, ogrzewanie, blokade zwrotnic, odwodnienie
Materiat gruntujacy na bazie zywic epoksydowych (w rowkach szyn +

279 D-10.05.01 cze$¢ zewn. szyny + podtoze ) - szyna 60R2 m 5801,15 0,00
[0,76 m2/mb ]

280 D-10.05.01 Mont.az bloczkéw komorowych z betonu C25/30 - szyna 60R2. m 11602,30 0,00
(przyjeto: 2mb bloczka na 1mb szyny)

281 D-10.05.01 Podlew go_rny'(plonowy) |_do|n\_/, ciggty (po obu stronach szyny) - szyna m3 34,81 0,00
60R2 - odcinki proste, tuki, rozjazdy

282 D-10.05.01 Wykonanie powierzchni dielektrycznej szyn w torowisku wydzielonym m 7330,04 0,00
(na podktadach)

283 D-10.05.01 Spawanie termitem szyn tramwajowych styk. 394,00 0,00

284 D-10.05.01 Podbijanie rozjazdéw kpl. 2,00 0,00

285 D-10.05.01 Podbicie toru m toru 680,13 0,00

286 D-10.05.01 Defektoskopowa kontrola JakOS(?I wykonanych spoin te_rm|towych st 120,00 0,00
UWAGI: wybrane losowo 30 % liczby wykonanych spoin

287 D-10.05.01 Wstepnfa szlifowanie‘ szyn na.d’rugo.éci torowiska o nowej nawierzchni km 275 0,00
stalowej wraz z pomiarem falistosci szyn

288 D-10.05.01 Wstgpne sz!lfowame' rozjazdéw n_a dfugos'a t(?r_owmka 0 nowej st 5,00 0,00
nawierzchni stalowej wraz z pomiarem falistosci szyn

289 D-10.05.01 Oczyszc'zeme' z brudl'J torov_vnska w_zwazku z wytgczeniem komunikacji kpl. 1,00 0,00
tramwajowe;j - skrzyzowania, przejazdy, nowe Mosty Chrobrego
Montaz kozta oporowego za torem dostawczym z ksztattownikéw

290 D-10.05.01 typu IPE200 + UPE200 i belkg drewniang i wykonaniem zasypki toréw szt 1,00 0,00
z ttucznia na dtugosci 2m przed koztem

291 D-10.05.01 Montaz smarownic kpl 10,00 0,00

Strona 10z 12




Montaz potaczen elektrycznych wyréwnawczych - miedzyszynowe,

292 D-10.05.01 t 57,00 0,00
miedzytokowe, w rozjazdach i przyrzgdach wyréwnawczych sz
RAZEM 1.5.7 Szyny 0,00
RAZEM 1.5 NAWIERZCHNIA TOROWISKA 0,00

1.6 ELEMENTY LINIOWE: KRAWEiNIKI, OBRZEZA, $CIEK

1.6.1 Elementy kamienne

93 D-08.03.03 Krawezniki granitowe 20x30cm [h=0cm], z wykonaniem taw m 170,00 0,00
betonowych z betonu C12/15

294 D-08.03.03 Krawezniki granitowe 20x30cm [h=+6cm], z wykonaniem taw m 7,80 0,00
betonowych z betonu C12/15

295 D-08.03.03 Krawezniki granitowe 20x30cm [h=+12cm], z wykonaniem faw m 108,80 0,00
betonowych z betonu C12/15

296 D-08.03.03 Krawezniki granitowe 20x30cm [h=+16cm], z wykonaniem faw m 54.80 0,00
betonowych z betonu C12/15
Krawezniki granitowe - starouzyteczne [h=0cm] z wykonaniem taw

297 D-08.03.03 m 126,40 0,00
betonowych z betonu C12/15. Wymiary 12/15x30cm
Krawezniki granitowe - starouzyteczne [h=+12cm] z wykonaniem taw

298 D-08.03.03 m 1021,50 0,00
betonowych z betonu C12/15. Wymiary 12/15x30cm

299 D-08.03.03 Krawezniki granitowe - peronowe 43,5x31cm z wykonaniem faw m 111,10 0,00
betonowych z betonu C12/15

300 D-05.03.01 Sciekz 1 ‘rzedu kostki kamiennej starouzytecznej 18/20cm z m 3351,80 0,00
wykonaniem taw betonowych z betonu C12/15

301 D-08.03.03 Obrzeza kamienne o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem taw m 2271,90 0,00
betonowych z betonu C12/15 z oporem
RAZEM 1.6.1 Elementy kamienne 0,00

1.6.2 Elementy betonowe

302 D-08.01.01 Krawezniki betonowe 20x30cm [h=0cm] z wykonaniem taw m 451,40 0,00
betonowych z betonu C12/15 z oporem

303 D-08.01.01 Krawezniki betonowe 20x30cm [h=+2cm] z wykonaniem taw m 454,70 0,00
betonowych z betonu C12/15 z oporem

304 D-08.01.01 Krawezniki betonowe 20x30cm [h=+6cm] z wykonaniem taw m 24,40 0,00
betonowych z betonu C12/15 z oporem

308 D-08.01.01 Krawezniki betonowe 20x30cm [h=+12cm] z wykonaniem taw m 2563,70 0,00
betonowych z betonu C12/15 z oporem

306 D-08.01.01 Krawezniki betonowe 20x30cm [h=+16cm] z wykonaniem taw m 114,60 0,00
betonowych z betonu C12/15 z oporem

307 D-08.01.01 Krawezniki betonowe 15x30cm [h=0cm] z wykonaniem faw m 296,90 0,00
betonowych z betonu C12/15 z oporem

308 D-08.01.01 Krawezniki betonowe 15x30cm [h=+2cm] z wykonaniem taw m 180,20 0,00
betonowych z betonu C12/15 z oporem

309 D-08.01.01 Krawezniki betonowe 15x30cm [h=+12cm] z wykonaniem taw m 1090,00 0,00
betonowych z betonu C12/15 z oporem

310 D-08.01.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem taw m 9351,60 0,00
betonowych z betonu C12/15 z oporem

311 D-08.01.01 Palisada betonowa wys. 1,00m z wykonaniem taw betonowych z m 123,40 0,00
betonu C12/15 z oporem, gr. fawy bet. 20cm
RAZEM 1.6.2 Elementy betonowe 0,00

1.6.3 Elementy stalowe

312 D-10.02.01 Obrzeza stalowe 200x6mm ocynkowane z wykonaniem taw m 837,00 0,00
betonowych z betonu C12/15
RAZEM 1.6.3 Elementy stalowe 0,00
RAZEM 1.6 ELEMENTY LINIOWE: KRAWEZNIKI, OBRZEZA, SCIEK 0,00

1.7 ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU

313 D-07.05.01 Montaz bariery: BB/IS-102 wg katalogu mebli miejskich m 1797,30 0,00

314 D-07.05.01 Balustrada U-11a m 317,00 0,00

315 D-07.05.01 Barieroporecz N2W2 m 139,00 0,00

316 D-07.05.01 Barieroporecz N2W3 m 65,00 0,00

317 D-07.05.01 Bariera HIW2 / H2W2 m 57,00 0,00
RAZEM 1.7 ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU 0,00

1.8 WYPOSAZENIE PRZYSTANKOW

318 D-07.05.01 M_or.mta_z stupka przystankowego: SL/PRBO1 wg katalogu mebli st 15,00 0,00
miejskich

319 D-07.05.01 Montaz wiaty przystankowej petnej, 4-segmentowe;j. szt 10,00 0,00

320 D-07.05.01 Montaz wiaty przystan_kowej petnej z bokami o szer. 70cm (wymiar st 1,00 0,00
szyby), 4-segmentowej.

321 D-07.05.01 Montaz wiaty przystan}kowej petnej z bokami o szer. 70cm (wymiar at 1,00 0,00
szyby), 4-segmentowej

322 D-07.05.01 Montaz wiaty przystaer_oweJ petnej z bokami o szer. 40cm (wymiar st 1,00 0,00
szyby), 4 segmentowej i dachu o szer. max 165cm
Montaz tawki: LS/KA-FO1 wg katalogu mebli miejskich. tawki

323 D-07.05.01 szt 26,00 0,00
wyposazone w element podtokietnikowy LS/PR-B01 ?

324 D-07.05.01 Montaz kosza na odpady: KP/KA-A01 wg katalogu mebli miejskich szt 19,00 0,00

325 D-07.05.01 Montaz stupka SDIP (tablica dwustronna) szt 12,00 0,00

326 D-07.05.01 Fundament pod montaz biletomatu szt 3,00 0,00
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RAZEM 1.8 WYPOSAZENIE PRZYSTANKOW 0,00

1.9 PRZEJAZD KOLEJOWY

327 D-10.05.01 Demontaz ptyt przejazdowych - istniejacy przejazd m?2 43,07 0,00

198 D-10.05.01 Wymiana szyn mocowanych w torze - wymiana szyn 49E1 od km m 64,00 0,00
16,610 do km 16,642

329 D-10.05.01 Zabudf)wa przgjazdéw drogowyc.h w linii jednotorowej ptytami m2 43,07 0,00
chodnikowymi - ptyty z demontazu
Zabudowa przejazdéw drogowych w linii jednotorowej ptytami

330 D-10.05.01 chodnikowymi - ptyty zewnetrzne nowe - poszerzenie przejazduo L= |[m2 3,59 0,00
2,40m
Zabudowa przejazdéw drogowych w linii jednotorowej ptytami

331 D-10.05.01 chodnikowymi - ptyty wewnetrzne nowe - poszerzenie przejazdu o L =|m2 3,59 0,00
2,40m
Krawezniki zelbetowy szer. 15/40 x 35cm, na warstwie wyrownujacej

332 D-10.05.01 z suchego betonu gr. 5cm i tawie fundamentowej z betonu C30/37, m 4,80 0,00
gr.22cm
RAZEM 1.9 PRZEJAZD KOLEJOWY 0,00
RAZEM 1 ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA UKtADU DROGOWO- 0,00
TOROWEGO '
RAZEM kosztorys 0,00
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