PRZEDMIAR ROBOT /KOSZTORYS OFERTOWY

1704.22_BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA_ Budowa zasilania podstacji prostownikowej PT-J Swojczyce: urzadzenia i instalacje elek._v2

N b
Lp. teZ::ieccz Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Jednostka llosé Cena jedn. Wartos¢
1 2 3 a4 5 6 7

1 Urzadzenia elektroenergetyczne podstacji

1.1 RSN - Rozdzielnica SN

1 1904.22 Zakup, dostawa i montaz kompletnej rozdzielnicy SN kpl. 1,00 0,00 0,00
RAZEM 1.1 RSN - Rozdzielnica SN 0,00

1.2 RPS - Rozdzielnica pradu statego

2 1904.22 Zakup, dostawa i montaz kompletnej rozdzielnicy pradu statego kpl. 1,00 0,00 0,00
RAZEM 1.2 RPS - Rozdzielnica pradu statego 0,00

1.3 Zespoty prostownikowe

3 1904.22 Zakup, dostawa i montaz zespotéw prostownikowych kompaktowych |kpl. 3,00 0,00 0,00
RAZEM 1.3 Zespoty prostownikowe 0,00

14 Sitownia 3x400V AC/ 220V DC

4 1904.22 Dostawa i montaz sitowni 3x400V AC/220V DC szt. 1,00 0,00 0,00
RAZEM 1.4 Sitownia 3x400V AC/ 220V DC 0,00

1.5 Zabezpieczenie ziemnozwarciowe

S 1904.22 D_ostawa i mo_ntaz elektronicznego zabezpieczenia at. 1,00 0,00 0,00
ziemnozwarciowego
RAZEM 1.5 Zabezpieczenie ziemnozwarciowe 0,00

1.6 Pomiar rozliczeniowy SN

6 1904.22 Osadzenie w podtozu kotkdw metalowych kotwigcych M10 w $cianie |szt. 4,00 0,00 0,00

7 1904.22 Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg szt. 1,00 0,00 0,00

8 1904.22 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na betonie m 90,00 0,00 0,00

g 1904.22 kaada_nle kabli o masie (_jo 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach m 118,00 0,00 0,00
zamknietych + cena kabli

10 1904.22 Zarobienie n_a sm_;cho korca lfabla %—_zyfowego o przekroju zyt do 16 at. 2,00 0,00 0,00
mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych

1 1904.22 Zarobienie n_a sm_;cho korca lfabla fl_—_zyfowego o przekroju zyt do 16 It 4,00 0,00 0,00
mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych

12 1904.22 Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (7 zyt) |szt. 4,00 0,00 0,00

13 1904.22 Badania linii kablowych uktadu pomiaru rozliczeniowego SN pomiar 5,00 0,00 0,00
RAZEM 1.6 Pomiar rozliczeniowy SN 0,00

1.7 Potaczenia kablowe

1.7.1 Trasy kablowe

14 1904.22 Montaz koryt kablowych stalowych o szer. 300mm m 27,00 0,00 0,00

15 1904.22 Kanat instalacyjny z PCW o szerokos$ci podstawy do 60 mm - podtoze 10,00 0,00 0,00
betonowe

16 1904.22 Kanat instalacyjny z PCW o szerokosci podstawy do 130 mm - podtfoze m 10,00 0,00 0,00
betonowe

17 1904.22 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na betonie m 10,00 0,00 0,00

18 1904.22 Rury ochronne z HDPE o $r.ponad 80 mm m 10,00 0,00 0,00
RAZEM 1.7.1 Trasy kablowe 0,00

1.7.2 Linie kablowe
Uktadanie kabli jednozytowych o masie do 3.0 kg/m na napiecie

19 1904.22 znamionowe ponizej 110 kV w rurach, pustakach lub kanatach m 240,00 0,00 0,00
zamknietych w tym kosz kabli
Montaz gtowic wnetrzowych z tasm izolacyjnych na kablach

20 1904.22 jednozytowych (Cu do 120 mm2) na U do 20 kV o izolacji i powtoce z  |kpl. 8,00 0,00 0,00
tworzyw sztucznych

21 1904.22 Uk’rada.nle kabli o masie do 5.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach 240,00 0,00 0,00
zamknietych

2 1904.22 Zarobienie n..a sycho konca Ifabla ?L.-.zy’(owego o przekroju zyt do 500 2t 24,00 0,00 0,00
mm?2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych

2 1904.22 kaada_nle kabli o masie do 3.9 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach m 70,00 0,00 0,00
zamknietych w tym koszt kabli

2 1904.22 Zarobienie n_a sm_;cho korca lfabla ?lj—_zyfowego o przekroju zyt do 120 at. 2,00 0,00 0,00
mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych

25 1904.22 Zaroblejnl(_e na sucho k?nca l_<_a_b|a 5-zytowego o przekroju zyt 35 mm2 at. 2,00 0,00 0,00
na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych

% 1904.22 Zarobienie na sucho korica kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 at. 2,00 0,00 0,00

mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
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Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach

27 1904.22 210,00 0,00 0,00
zamknietych w tym koszt kabli

78 1904.22 Zarobienie n..a sycho konca Ifabla {l.-.zy’(owego o przekroju zyt do 16 2t 2,00 0,00 0,00
mm?2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych

29 1904.22 Zarobienie n..a sycho konca Ifabla ?-.zy’(owego o przekroju zyt do 16 . 12,00 0,00 0,00
mm?2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych

30 1904.22 Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (24 zyt) |szt. 6,00 0,00 0,00

31 1904.22 Uk’rada.nle kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach 610,00 0,00 0,00
zamknietych

3 1904.22 Zarobienie n..a sycho konca Ifabla {l.-.zy’(owego o przekroju zyt do 16 2t 8,00 0,00 0,00
mm?2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych

13 1904.22 Zarobienie n..a sycho konca Ifabla %-.zy’(owego o przekroju zyt do 16 . 6,00 0,00 0,00
mm?2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych

3 1904.22 Zarobienie n..a sycho konca Ifabla %-.zy’(owego o przekroju zyt do 16 . 14,00 0,00 0,00
mm?2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych

35 1904.22 Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (7 zyt) |szt. 8,00 0,00 0,00

36 1904.22 Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (10 zyt) |szt. 2,00 0,00 0,00
Obrébka koricow kabli sygnalizacyjnych opancerzonych

37 1904.22 teletechnicznych ekranowanych i wieloparowych przewodoéw konic. 6,00 0,00 0,00
kompensacyjnych o ilosci 2yt do 24
RAZEM 1.7.2 Linie kablowe 0,00

1.7.3 Przepusty kablowe

38 1904.22 Montaz przepustdw kablowych dla kabli SN i trakcyjnych przepust 30,00 0,00 0,00
RAZEM 1.7.3 Przepusty kablowe 0,00
RAZEM 1.7 Potaczenia kablowe 0,00

1.8 Zdalne sterowanie

39 1904.22 Montaz szafy obiektowej SO szt. 1,00 0,00 0,00

40 1904.22 Montaz szafy koncentratora telemechaniki KT szt. 1,00 0,00 0,00

2 1904.22 Monta% po?wom_ej magistrali CAN—BUS wrz?z zg sprawdzeniem kpl. 1,00 0,00 0,00
komunikacji pomiedzy tgczonymi urzadzeniami

2 1904.22 LISt\,NY elektroinstalacyjne z PCW o szerokosci podstawy do 20 mm 15,00 0,00 0,00
(nascienne, przypodtogowe i scienne) przykrecane do betonu

23 1904.22 I:|s.twy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodtogowe i m 25,00 0,00 0,00
Scienne) przykrecane do betonu

2 1904.22 Kanat instalacyjny z PCW o szerokosci podstawy do 60 mm - podtoze 5,00 0,00 0,00
betonowe

45 1904.22 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na betonie m 20,00 0,00 0,00

46 1904.22 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na betonie m 50,00 0,00 0,00

a7 1904.22 Uk’rada.nle kabli o masie do O.E? kg/m w rurach, pustakach lub kanatach m 280,00 0,00 0,00
zamknietych w tym koszt kabli

48 1904.22 Montaz masztu antenowego konstr. 1,00 0,00 0,00

49 1904.22 Montaz anteny kierunkowej na przygotowanej konstrukcji szt. 1,00 0,00 0,00
RAZEM 1.8 Zdalne sterowanie 0,00

19 Uzupetnienie oprogramowania w Centralnej Dyspozytorni Mocy MPK

i Sp. 2 0.0.

Uzupetnienie oprogramowania Centralnej Dyspozytorni w celu

50 1904.22 wtigczenia podstacji prostownikowej PT-J Swojczyce do systemu kpl. 1,00 0,00 0,00
zdalnego sterowania

51 1904.22 Préby funkcjonalne systemu zdalnego sterowania kpl. 1,00 0,00 0,00
RAZEM 1.9 Uzupetnienie oprogramowania w Centralnej 0,00
Dyspozytorni Mocy MPK Sp. z 0.0. !

1.10 Sprzet BHP

52 1904.22 Wytacznik awaryjnego wytaczenia podstacji kpl. 1,00 0,00 0,00

53 1904.22 Wycinanie chodnikéw dielektrycznych m 52,00 0,00 0,00

54 1904.22 Dostarczenie sprzetu izolacyjnego ochronnego kpl 1,00 0,00 0,00

55 1904.22 Dostarczenie sprzetu chronigcego przed pojawieniem sie napiecia kpl 1,00 0,00 0,00

56 1904.22 Dostarczenie i montaz sprzetu pomocniczego kpl 1,00 0,00 0,00

7 1904.22 Dostarczenie i montaz tabliczek informacyjnych montowanych na kpl. 1,00 0,00 0,00
state

58 1904.22 Dostarczenie tabliczek ostrzegawczych przenosnych kpl 1,00 0,00 0,00

59 1904.22 Sprzet przeciwpozarowy i podreczny przenosny kpl 1,00 0,00 0,00

60 1904.22 Dostarczenie i montaz sprzetu pomocniczego kpl 1,00 0,00 0,00
RAZEM 1.10 Sprzet BHP 0,00
RAZEM 1 Urzadzenia elektroenergetyczne podstacji 0,00

2 Instalacje elektryczne

2.1 Trasy kablowe
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61 1904.22 Montaz koryt kablowych stalowych o szer. 100mm m 75,00 0,00 0,00

62 1904.22 Montaz listew i kanatéw elektroinstalacyjnych m 190,00 0,00 0,00

63 1904.22 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na betonie m 30,00 0,00 0,00
RAZEM 2.1 Trasy kablowe 0,00

2.2 Instalacja oswietlenia

2.2.1 Tablice

64 1904.22 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg szt. 1,00 0,00 0,00

65 1904.22 Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg szt. 1,00 0,00 0,00
RAZEM 2.2.1 Tablice 0,00

2.2.2 Instalacje

66 1904.22 Montazf)praw ()révyietler?ia podstawowego oraz awaryjnego wewnatrz kpl. 31,00 0,00 0,00
podstacji oraz o$wietlenia zewnetrznego

67 1904.22 M]or?taz o§przetu elektroinstalacyjnego: puszki, gniazda 1-faz, faczniki st 69,00 0,00 0,00
oswietlenia

68 1904.22 Mon.taz zes.tawow instalacyjnychz tacznikiem, gniazdem 3x230/400V i . 2,00 0,00 0,00
2 gniazdami 230V

69 1904.22 PrzekaZnik czasowy wentylatora szt. 2,00 0,00 0,00

70 1904.22 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) préb. 1,00 0,00 0,00

71 1904.22 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba) préb. 27,00 0,00 0,00

72 1904.22 Uktaanie kabli i przewodow instalacji elektrycznych m 495,00 0,00 0,00
RAZEM 2.2.2 Instalacje 0,00
RAZEM 2.2 Instalacja oswietlenia 0,00

2.3 Instalacja ogrzewania i wentylacji

2.3.1 Tablice

73 1904.22 Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg szt. 1,00 0,00 0,00
RAZEM 2.3.1 Tablice 0,00

2.3.2 Instalacje

74 1904.22 Uktadanie kabli i przewodéw instalacji ogrzewania i wentylacji m 515,00 0,00 0,00

75 1904.22 Montaz promiennikéw oraz grzejnikéw elektrycznych szt 14,00 0,00 0,00

76 1904.22 Zdalny uktad do pomiaru temperaturyzzastosow_anlem cqurT|ka kL 2,00 0,00 0,00
termometru oporowego lub termoelektrycznego i przetwornika

77 1904.22 V\‘kaonani'e podejécia i montaz przeptywowych podgrzewaczy wody kpl. 1,00 0,00 0,00
uzytkowej

78 1904.22 Uktady ste_rowama elektrycznego zaworem elektromagnetycznym, Ukt 8,00 0,00 0,00
przepustnicg lub rezystorem

79 1904.22 Montaz gniazd wytkowych do grzejnikow i przeptywowego t 3,00 0,00 0,00
ogrzewacza wody
RAZEM 2.3.2 Instalacje 0,00
RAZEM 2.3 Instalacja ogrzewania i wentylacji 0,00

2.4 Instalacja alarmowa

80 1904.22 Montaz modutowej centrali alarmowej do 64 linii dozorowych szt. 1,00 0,00 0,00

81 1904.22 Mo!wt.az aparatow | urzadzeh uktadu sygnalizacji alarm?vygj: szyfrator, 2t 18,00 0,00 0,00
czujki ruchu i p-poz., sygnalizator akustyczny, ROP, czujniki stykowe

82 1904.22 Uktanie kabli i przewodoéw instalacji alarmowej m 320,00 0,00 0,00

83 1904.22 Uruchomienie, sprawdzenie i testy instalacji alarmowej kpl. 1,00 0,00 0,00
RAZEM 2.4 Instalacja alarmowa 0,00

2.5 Instalacja monitoringu wizyjnego (CCTV)

84 1904.22 Montaz kamer monitoringu wizyjnego szt 6,00 0,00 0,00

85 1904.22 Préby funkcjonowania elementéw systemu monitoringu wizyjnego szt 8,00 0,00 0,00

86 1904.22 Uktadanie kabli monitoringu wizyjnego m 145,00 0,00 0,00

87 1904.22 Stanowisk(? podgladu kamer - przygotowanie podtaczenie, kpl. 1,00 0,00 0,00
sprawdzenie
RAZEM 2.5 Instalacja monitoringu wizyjnego (CCTV) 0,00

2.6 Instalacja uziemiajaca i potaczer wyréwnawczych

28 1904.22 Wyklonanle instalacji uziemiajgcej wewnetrzej i potaczen m 130,00 0,00 0,00
wyrownawczych

89 1904.22 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej pomiar 9,00 0,00 0,00
RAZEM 2.6 Instalacja uziemiajaca i potaczen wyréwnawczych 0,00

2.7 Instalacja piorunochronna
Wykonanie instalacji piorunochronnej na dachu budynku oraz

90 1904.22 utozeniem przewoddéw odgromowych pod ociepleniem w rurach m 90,00 0,00 0,00
odgromowych wraz z montazem masztéw odgromowych

91 1904.22 Mechaniczne pograzanie uziomdw pionowych pretowych w gruncie |m 24,00 0,00 0,00

92 1904.22 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej pomiar 12,00 0,00 0,00
RAZEM 2.7 Instalacja piorunochronna 0,00
RAZEM 2 Instalacje elektryczne 0,00

3 Préby pomontazowe

3.1 Rozdzielnica SN
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93 1904.22 Préby, badania, pomiary i symulacjia pracy rozdzielnicy SN kpl. 1,00 0,00 0,00
RAZEM 3.1 Rozdzielnica SN 0,00

3.2 Rozdzielnica pradu statego

94 1904.22 Préby, badania, pomiary i symulacjia pracy rozdzielnicy pradu statego |kpl. 1,00 0,00 0,00
RAZEM 3.2 Rozdzielnica pradu statego 0,00

3.3 Zespot prostownikowy

95 1904.22 Pomiar zespotu prostownikowego kompaktowego kpl. 6,00 0,00 0,00
RAZEM 3.3 Zespét prostownikowy 0,00

3.4 Tablica licznikowa

96 1904.22 Pomiar tablicy rozdzielczej z licznikiem 3- fazowym, do 5 odptywdw szt 1,00 0,00 0,00
RAZEM 3.4 Tablica licznikowa 0,00

3.5 Potaczenia kablowe

97 1904.22 Badanfe i pF)miar Iini.i kablowych zasilajacych i sﬁrowniczo- pomiar 61,00 0,00 0,00
sygnalizacyjnych utozonych w budynku podstacji
RAZEM 3.5 Potaczenia kablowe 0,00
RAZEM 3 Préby pomontazowe 0,00
RAZEM kosztorys 0,00
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