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Lp.
Nr spec. 
technicz.

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość
Cena 
jedn.

Wartość

1 2 3 4 5 6 7
1 Branża srk 

1 1915/01

Demontaż zapór drogowych o napędzie elektrycznym i długości drąga 
drewnianego 5-9 m, w tym kompleksowe roboty ziemne związane z 
wywozem i utylizacją gruntu, robotami pomiarowymi, zwrot 
zdemontowanych urządzeń do właściciela (PKP PLK - IZ Wrocław)

szt.    4,00    0,00

2 jw.

Demontaż sygnalizatorów świetlnych czerwonych bez krzyża św. 
Andrzeja, z dzwonem lub buczkiem, w tym kompleksowe roboty 
ziemne związane z wywozem i utylizacją gruntu, robotami 
pomiarowymi, zdemontowane urządzenia przeznaczone do 
ponownego montażu w nowej lokalizacji

szt.    1,00    0,00

3 jw.

Demontaż sygnalizatorów świetlnych czerwonych bez krzyża św. 
Andrzeja, bez dzwonu i buczka, w tym kompleksowe roboty ziemne 
związane z wywozem i utylizacją gruntu, robotami pomiarowymi, 
zdemontowane urządzenia przeznaczone do ponownego montażu w 
nowej lokalizacji

szt.    2,00    0,00

4 jw. Demontaż przewodów w aparaturze o przekroju do 1.5 mm2 szt.    78,00    0,00

5 jw.
Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości 0.8 m, do 0.4 m 
szerokości dna, 

m    15,00    0,00

6 jw.
Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości 0.8 m, do 0.4 m 
szerokości dna, 

m3    3,60    0,00

7 jw.
Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o 
szer.do 0.4 m - warstwa 10cm pod kablem oraz 10 cm nad kablem m    15,00    0,00

8 jw. Wywóz ziemi + utylizacja m3    1,20    0,00
9 jw. Ułożenie rur osłonowych DVR 110 m    15,00    0,00

10 jw.
Układanie kabli sygnalizacyjnych gołych YKSY do 10 żył w rowach lub 
kanałach kablowych (kabel YKSY 7x2,5)

m    5,00    0,00

11 jw.
Układanie kabli sygnalizacyjnych gołych YKSY 14-19 żył lub 
opancerzonych 2-5 żył w rowach lub kanałach kablowych (kabel YKSY 
19x1,5)

m    10,00    0,00

12 jw. Montaż złącz kablowych dla kabli o liczbie żył 2-10 szt.    1,00    0,00
13 jw. Montaż złącz kablowych dla kabli o liczbie żył 14-19 szt.    2,00    0,00
14 jw. Wprowadzenie kabla do urządzenia szt.    7,00    0,00
15 jw. Montaż przewodów w aparaturze o przekroju do 1.5 mm2 szt.    78,00    0,00

16 jw.
Montaż zapór drogowych o napędzie elektrycznym i długości drąga 
drewnianego 10-12 m, napęd N2 z drągiem 9,0m z wykonaniem robót 
ziemnych, wywozem i utylizacją nadmiaru gruntu

szt.    1,00    0,00

17 jw.
Montaż zapór drogowych o napędzie elektrycznym i długości drąga 
drewnianego 10-12 m, napęd N3 z drągiem 11,0m z wykonaniem 
robót ziemnych, wywozem i utylizacją nadmiaru gruntu

szt.    1,00    0,00

18 jw.
Montaż zapór drogowych o napędzie elektrycznym i długości drąga 
drewnianego 5-9 m - napęd N1 i N4 z drągiem 6,5m z wykonaniem 
robót ziemnych, wywozem i utylizacją nadmiaru gruntu

szt.    2,00    0,00

19 jw.

Montaż sygnalizatorów świetlnych czerwonych bez krzyża św. 
Andrzeja, z dzwonem lub buczkiem , montaż urządzenia wcześniej 
zdemontowanego z wykonaniem robót ziemnych, wywozem i 
utylizacją nadmiaru gruntu

szt.    1,00    0,00

20 jw.

Montaż sygnalizatorów świetlnych czerwonych bez krzyża św. 
Andrzeja, bez dzwonu i buczka , montaż urządzenia wcześniej 
zdemontowanego z wykonaniem robót ziemnych, wywozem i 
utylizacją nadmiaru gruntu

szt.    2,00    0,00

21 jw. Pomiar rezystancji izolacji kabli i ciągłości żył w kablach 2-10 żyłowych odc.    3,00    0,00
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22 jw.
Pomiar rezystancji izolacji kabli i ciągłości żył w kablach 14-19 
żyłowych

odc.    3,00    0,00

23 jw.
Sprawdzenie kompleksowe działania sygnalizacji przejazdowej o ilości 
punktów oddziaływania w komplecie 6-8 - system kat. A

kpl.    1,00    0,00

24 jw.

Zmiana aplikacji w systemie przejazdowym typu SPR-2 prod. 
Bombardier (aktualnie ALSTOM) w zakresie zabudowy nowych 
napędów rogatkowych oraz zmiany czasu ostrzegania w celu 
dostosowania do obowiązujących przepisów - ZMIANĘ MOŻE 
WYKONAĆ TYLKO PRODUCENT URZĄDZEŃ

kpl.    1,00    0,00

RAZEM 1 Branża srk    0,00
2 Prace porządkowe i inne

25
D-
02.00.00

Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm  na całej szerokości jezdni i 
chodników - obok czynnego pasa jezdni

m2    8,00    0,00

26 D- Wywóz ziemi + koszty utylizacji m3    1,60    0,00

27
D-
04.04.02

 Podbudowy z kruszyw łamanych  0/31,5 po zagęszczeniu 15 cm - obok 
czynnego pasa jezdni

m2    8,00    0,00

28
D-
08.01.01

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej, spoiny 
wypełnione zaprawą cementową - obok czynnego pasa jezdni 

m    32,00    0,00

29
D-
05.03.23

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - obok 
czynnego pasa jezdni 

m2    8,00    0,00

RAZEM 2 Prace porządkowe i inne    0,00
RAZEM kosztorys    0,00
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