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Przedmiar

Lp Kod Opis Jm sk'":jg"Ne llo$é robat
1 2 3 4 5 6
1 Roboty z zakresu zagospodarowania terenu
1.1 Nasadzenia
1.1.1{KNR 2-21 Sadzenie drzew lisciastych z zaprawg dotéw, ziemig urodzajng w terenie ptaskim| szt. 11,000
0302-0500
BC_202201
11 szt. 11,000
1.1.2({KNR 2-21 Sadzenie bylin szt. 1 906,000
0302-0500 -
analogia
BC_202201
1906 szt. | 1906,000
1.1.3]KNR 2-21 Sadzenie krzewéw szt. 5,000
0302-0500 -
analogia
BC_202201
5 szt. 5,000
1.1.4|KNR-SEK 6-01 Mechaniczne $cinanie drzew wraz z wywozem i utylizacjg szt. 11,000
0303-0400
BC_202201
11 szt. 11,000
1.2 Ogrod deszczowy, réw odwadniajacy, ekosfery, tablice, tawki, $ciezka
1.2.1{KNNR 1 Wykopy reczny o $rednicy 3,2m i gt. 0,8m m3 6,434
0301-0100
BC_202201
0,8*3,14156*1,6*1,6 m3 6,434
1.2.2[KNNR 1 Woytozenie dna dotu geowtokning m2 9,651
0410-0100
BC_202201
3,14156*1,6%1,6*1,2 m2 9,651
1.2.3|[KNNR 6 Utozenie warstwy kruszywa tamanego do wysokosci 0,5m granulaja 30-60mm m2 9,651
0113-0301
BC_202201
0,000+$1.2.2{9,651} m2 9,651
1.2.4|KNNR 1 Wytozenie potréjnie kruszywa geowtdkning m2 9,651
0410-0100 Krotno$¢=3
BC_202201
3,14156*1,6%1,6*1,2 m2 9,651
1.2.5|KNNR 1 Humusowanie ogrodu deszczowego gr.5cm m2 9,651
0507-0100
BC_202201
0,000+$1.2.2{9,651} m2 9,651
1.2.6|KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1 cm humusu m2 9,651
0507-0200 Krotno$¢=15
BC_202201
0,000+$1.2.2{9,651} m2 9,651
1.2.7/KNNR 1 Wykopy liniowe - przegtebienie rowu odwadniajgcego m3 4,800
0309-0100
BC_202201
(34+14)*0,5*0,2 m3 4,800
1.2.8|Analiza wtasna Wykonanie ekosfer wraz z badaniem szt. 3,000
3 szt. 3,000
1.2.9(Analiza wtasna Montaz tablic edukacyjnych z HPL szt. 7,000
7 szt. 7,000
1.2.10|KNR 2-21 tawki parkowe, fundament betonowy, stalowa rama, siedziska i oparcia z HPL szt. 12,000
0607-0200 - 10mm, jasny-braz
analogia
BC_202201
12 szt. 12,000
1.2.11|KNR-SEK 6-01 Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno przy uzyciu frezarki z odwozeniem | m2 512,500
0103-1001 Scinki (kory) na place sktadowe na odlegtos$é do 20 km
BC_202201
2,5%(106+50+49) m2 512,500
1.2.12|KNR 2-31 Rozebranie istniejgcej podbudowy $ciezek m2 512,500
0803-0300
BC_202201
0,000+$1.2.11{512,500} m2 512,500
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llosci

Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1.2.13|KNNR 6 Korytowanie na gtebokos¢ 30cm pod Sciezki m2 512,500
0101-0300
BC_202201
$1.2.11{512,500} m2 512,500
1.2.14|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, m2 512,500
0103-0300 wykonywane mechanicznie przy uzyciu rowniarki samojezdnej i walca
BC_202201 wibracyjnego w gruntach kat. II-1V
$1.2.11{512,500} m2 512,500
1.2.15|KNNR 6 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubo$¢ warstwy po m2 512,500
0113-0200 zageszczeniu 20 cm
BC_202201
$1.2.11{512,500} m2 512,500
1.2.16/|KNNR 6 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa famanego, grubos$¢ warstwy po m2 512,500
0113-0500 zageszczeniu 10 cm
BC_202201
$1.2.11{512,500} m2 512,500
1.2.17|KNNR 6 Nawierzchnia z miatu kamiennego o grubosci 2cm m2 512,500
0308-0111
BC_202201
$1.2.11{512,500} m2 512,500
1.2.18/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej, spoiny m 390,000
0404-0100 - wypetniane zaprawg cementowg wraz z fawami
analogia
BC_202201
48+62+57+48+48+42+38+47 m 390,000
1.2.19(KNNR 1 Transport urobku samochodami samowytadowczymi 5-10 t na odlegtos¢ do 1 km| m3 153,750
0221-0100 wraz z zatadunkiem z hatd tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,20 m3, grunt kat.
BC_202201 -1l
$1.2.12{512,500}*0,3 m3 153,750
2 Roboty budowlane - teznia
21 Roboty konstrukcyjne
2.1.1|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,60 m3 na m3 208,000
0218-0100 odktad, grunt kat. I-1I
BC_202201
1,3*10*16 m3 208,000
2.1.2|KNR 4-01 Wywo6z samochodami skrzyniowymi do 5 t na odl. do 1 km, ziemi - kat. I-1I m3 208,000
0108-0100
BC_202201
208 m3 208,000
2.1.3|KNNR 6 Podsypka piaskowa gr. 20cm m2 17,325
0112-0100 -
analogia
BC_202201
17,325 m2 17,325
2.1.4|KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu zwyktego - C8/10, na podtozu gruntowym m3 17,325
1101-0100
BC_202201
10,5*16,5*0,1 m3 17,325
2.1.5|KNR-SEK 02-03 |Ptyty XPS ukfadane na chudym betonie gr. 5cm m2 160,000
0202-0104
BC_202201
10*16 m2 160,000
2.1.6|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe z betonu - C20/25 m3 15,382
0205-0117
BC_202201
15,76*9,76*0,1 m3 15,382
2.1.7|KNR 2-02 Zebra i wzmocnienia na ptytach fundamentowych, Zelbetowych, z betonu - m3 42,108
0205-0218 C25/30 - przy szer. zeber 50 cm
BC_202201
0,825%(9,76*2+15,76*2) m3 42,108
2.1.8|KNR 2-02 Zebra i wzmocnienia na ptytach fundamentowych, Zelbetowych, z betonu - m3 1,260
0205-0217 C20/25 - przy szer. zeber 50 cm
BC_202201
0,3*0,15*(10+10+4+4) m3 1,260
2.1.9]1KNR 2-02 Zebro gérne pyty fundamentowej, beton C20/25 m3 4,594
0205-0217 -
analogia
BC_202201
0,3*0,3*(9,76*2+15,76*2) m3 4,594
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Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
2.1.10{KNR K-31 Ptyty XPS klejone obwodowo na ptycie fundamentowej m2 52,000
0204-0132
BC_202201
(16+10+16+10)*1 m2 52,000
2.1.11[{KNNR 2 Stupy nosne drewniane S1 m3 1,824
0402-0301 -
analogia
BC_202201
8%0,2*0,2*5,70 m3 1,824
2.1.12|KNR 2-02 Stupy zelbetowe prostokatne R1 i R2 m3 3,050
0208-0117
BC_202201
(0,25*0,25*3,25*8)+(4*0,25*0,25*5,7) m3 3,050
2.1.13|KNR 2-02 Nadproza zelbetowe z betonu C20/25 - NZ1 i NZ2 m3 2,580
0210-0117
BC_202201
(0,25*0,4*4,15*2)+(0,25*0,5*3,5*4) m3 2,580
2.1.14|KNR 2-02 Murowanie $cian z cegty kratowki na petng cegte m2 131,250
0105-0124
BC_202201
((16+16)*3,25+(10+10)*3,65+(10*2,8/2)*2)-(2,4*3,65+1,1*3,65+3*3*4+3,5*3,65)-(| m2 131,250
(0,25*3,25*8)+(4*0,25*5,7))
2.1.15|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach murowanych m3 3,250
0212-1217 -
analogia
BC_202201
(10+10+16+16)*0,25%0,25 m3 3,250
2.1.16|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne cem-wap. 1,5cm m2 187,950
0803-0100
BC_202201
((16+16)*3,25+(10+10)*3,65+(10*2,8/2)*2)-(2,4*3,65+1,1*3,65+3*3*4+3,5*3,65)+|| m2 187,950
16+16+10+10*0,25)
2.2 Wiezba dachowa i dach
2.2.1/KNNR 2 Montaz wigzb dachowych jetkowych z tarcicy nasyconej, na stropach - ze m2 186,000
0401-0200 $cianka kolankowa
BC_202201
186 m2 186,000
2.2.2|KNNR 2 Montaz konstrukcji dachowych - koszt materiatu m3 7,179
0402-0101
BC_202201
0,08*0,2*5,79*30+0,08*0,2*6,48*3+0,08*0,2*5,56*3+2*0,06*0,2*5,23*19+0,16*0, [ m3 7,179
22*15,76*2+2%0,06*0,2*2,2*4+2*0,06*0,2*2,42*2
2.2.3|KNNR 2 tacenie potaci dachowej od wewnatrz i od zewnatrz m2 186,000
0403-0200 Krotno$¢=2
BC_202201
186 m2 186,000
2.2.4{KNNR 2 Utozenie folii na wiezbie m2 186,000
0604-0210 -
analogia
BC_202201
186 m2 186,000
2.2.5|KNR 2-02 Wetna mineralna dachowa gr. 15cm m2 186,000
0613-0128
BC_202201
186 m2 186,000
2.2.6|KNNR 2 Wykonanie folii paroprzepuszczalnej m2 186,000
0604-0210 -
analogia
BC_202201
186 m2 186,000
2.2.7)KNNR 2 Krycie dachu gontem papowym m2 186,000
0501-0410 -
analogia
BC_202201
186 m2 186,000
2.2.8|KNNR 2 Wykonanie obrébek blacharskich kolor RAL 7016 (w tym pasy nadrynnowe, m2 37,600
0504-0120 podrynnowe, obrébki, Sciana szczytowa)
BC_202201
(0,15*16*2+0,15*0*2)*2+(10*2,8/2)*2 m2 37,600
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Lp Kod Opis Jm sk'":jg"Ne llo$é robat
1 2 3 4 5 6
2.2.9|KNR 2-02 Olejowanie powierzchni drewnianych wewnatrz obiektu bejco- lakierem m2 186,000

1509-0101 - bezbarwnym
analogia
BC_202201
186 m2 186,000
2.2.10|KNNR-W 3 Rynny z blachy na rynny z zastosowaniem tgcznikéw, poétokragte z PVC m 32,000
0511-0403 -
analogia
BC_202201
16+16 m 32,000
2.3 Roboty elewacyjne
2.3.1{KNNR 2 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi gr. 12cm + 2x klej + siatka + [ m2 123,625
1902-0164 tynk silikonowy
BC_202201
187,95-64,325 m2 123,625
2.3.2|KNNR 2 Montaz lameli zewnetrznych 4x3cm w rozstawie co 3cm impregnowanych kolor | m2 64,325
1108-0210 dab naturalny
BC_202201
(3,3*3,65+12,7*0,65+3,25*3,65)*2 m2 64,325
2.3.3|analiza wtasna Montaz logo na elewacji kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
2.3.4|KNNR 7 Montaz okien aluminiowych nieotwieranych, o pow. powyzej 2 m2 m2 21,535
0503-0322
BC_202201
3,5*3,65+2,4*3,65 m2 21,535
2.3.5|KNNR 7 Montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych, dwuskrzydtowych m2 36,000
0503-0843 +
analiza
indywidualna
BC_202201
3*3*4 m2 36,000
2.3.6|KNNR 7 Montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych D3 m2 4,015
0503-0831
BC_202201
1,1*3,65 m2 4,015
2.4 Roboty wykonczeniowe
2.4.1|KNR 2-02 Posadzki z uktadanych metodg zwyktg ptytek gresowych, o wymiarach - 30x30 m2 101,215
1118-0820 cm, nieszkliwionych, technicznych, uktadanych na zaprawie klejowej do gresu
BC_202201
(9,76-0,25-0,25)*(16-0,375-0,375)-10*4 m2 101,215
2.4.2|KNR-SEK 2-02 Gruntowanie $cian wewnetrznych m2 187,950
1516-0300
BC_202201
$2.1.16{187,950} m2 187,950
2.4.3|KNR-SEK 2-02 Malowanie $cian wewnetrzych farbg akrylowg dwukrotnie m2 187,950
1516-0320
BC_202201
$2.1.16{187,950} m2 187,950
2.4.4|Analogia + Analiza |Elementy drewniane tezni - przyblizony tonaz = 2T kpl. 1,000
wiasna
BC_202201
11 kpl. 1,000
2.4.5|Analiza wtasna Technologia tezni wraz ze zbiornikiem solanki inhalacyjnej z tworzywa (300L), kpl. 1,000
osprzetem, zaworami, ciggami instalacyjnymi, studnig z filtrem koszowym,
przytaczem zasilania oraz wraz z robotami towarzyszgcymi
1 kpl. 1,000
2.4.6|TZKNBK cz. V Montaz podtogi technicznej z ptyt OSB m 40,000
0507-0710 -
analogia
BC_202201
10*4 m 40,000
2.5 Taras + zadaszenie studni + pozostate
2.5.1|KNR 2-02 Bloki fundamentowe z betonu C20/25 wraz z wykopem i zasypka pod m3 0,600
0204-0117 - zadaszenie studni
analogia
BC_202201
4*0,6*0,5*0,5 m3 0,600
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Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
2.5.2|KNNR 2 Montaz zadaszenia drewnianego studni m2 24,400

0401-0200
BC_202201
3,35*3+2,35+3+3*3 m2 24,400
2.5.3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,60 m3 na m3 26,752
0218-0100 odktad, grunt kat. I-I|
BC_202201
121,6%0,22 m3 26,752
2.54|KNNR 6 Podsypka piaskowa gr. 15cm m2 121,600
0112-0100 -
analogia
BC_202201
121,6 m2 121,600
2.5.5|KNNR 6 Podbudowa zwirowa 0-31mm gr.5cm m2 121,600
0112-0400
BC_202201
121,6 m2 121,600
2.5.6|KNR-SEK 02-02 |Ptytki gresowe tarasowe gr. 2cm m2 121,600
1118-1231
BC_202201
121,6 m2 121,600
2.5.7|KNR 2-02 Montaz balustrady nierdzewnej m 23,800
1209-0200 -
analogia
BC_202201
23,8 m 23,800
2.5.8|KNR 4-01 Wywo6z samochodami skrzyniowymi do 5 t na odl. do 1 km, ziemi - kat. I-II m3 23,800
0108-0100
BC_202201
23,8 m3 23,800
2.5.9|KNR 2-02 Bloki fundamentowe z betonu C20/25 wraz z wykopem i zasypkg pod m3 1,350
0204-0117 - zadaszenie studni
analogia
BC_202201
15*0,3%0,3*1 m3 1,350
2.5.10{Analiza wtasna Podkonstrukcja stalowa tarasu + legary drewniane BD1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
2.5.11|TZKNBK cz. XI Wykonanie desek kompozytowych tarasu m2 58,100
0601-0500 -
analogia
BC_202201
58,1 m2 58,100
S Roboty z zakresu instalacji elektrycznych
3.1 Rozbudowa pola nr4 w rozdz 1kV + kable 1kV
3.1.1|KNNR 5 Mechaniczne kopanie rowéw kablowych, grunt kat. I-11 m3 24,000
0701-0400
BC_202201
0,8*60*0,5 m3 24,000
3.1.2|KNNR 5 Reczne uktadanie kabla YAKXs 0,6/1 kV 4x120 mm2 w rowach kablowych, m 60,000
0707-0308 zabezpieczenie folig ostrzegawcza z PVC uplastycznionego grub. 0,4-0,6 mm
BC_202201
60 m 60,000
3.1.3|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku o grubosci 0,1 m do rowu o szerokosci powyzej 0,4 m| m 60,000
0706-0200 do 0,6 m
BC_202201
60 m 60,000
3.1.4|KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie rowdw dla kabli o szerokosci do 0,4 m i gtebokosci m 60,000
0705-0101 wykopu do 0,6 m grunt kat. I-Il wraz z zageszczeniem
BC_202101
60 m 60,000
3.1.5|KNNR 11 Wykonanie przewiertow dt. do 20 m, rurami o $rednicy 100 mm, maszyng do m 29,000
0402-0100 wiercen poziomych, w gruntach kat. I-1l
BC_202201
29 m 29,000
3.1.6|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych gietkich DVK fi 110 mm do kabli m 24,000
0705-0113
BC_202201
24 m 24,000
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Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
3.1.7|KNNR 5 Montaz roztgcznikéw izolacyjnych RA400 szt. 1,000

0406-0203 -
analogia
BC_202201
1 szt. 1,000
3.1.8|KNNR 5 Montaz podstaw bezpiecznikowych duzej mocy kpl. 1,000
0312-1002 -
analogia
BC_202201
1 kpl. 1,000
3.1.9]KNNR 5 Mechaniczne kopanie rowow kablowych, grunt kat. I-11 m3 36,000
0701-0400
BC_202201
0,8*(44+41+5)*0,5 m3 36,000
3.1.10|KNNR 5 Reczne uktadanie kabla YAKY 0,6/1 kV 4x50 mm2,zabezpieczenie folig m 85,000
0707-0203 ostrzegawczg z PVC uplastycznionego grubosci 0,4-0,6mm,gat.1-1l
BC_202201
44+41 m 85,000
3.1.11|KNNR 5 Reczne uktadanie kabla YAKY 0,6/1 kV 4x35 mm2 w rowach kablowych m 5,000
0707-0202 zabezpieczenie folig ostrzegawcza z PVC uplastycznionego grubosci 0,4-
BC_202201 0,6mm,gat.-l
5 m 5,000
3.1.12[KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku o grubosci 0,1 m do rowu o szerokosci powyzej 0,4 m| m 90,000
0706-0200 do 0,6 m
BC_202201
90 m 90,000
3.1.13{KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie rowdw dla kabli o szerokosci do 0,4 m i gtebokosci m 90,000
0705-0101 wykopu do 0,6 m grunt kat. I-Il wraz z zageszzceniem
BC_202101
90 m 90,000
3.1.14{KNNR 9 Montaz ztacza kablowego potréjnego ZK 3 wolnostojgcego kpl. 1,000
0101-0301 -
analogia
BC_202201
1 kpl. 1,000
3.1.15|KNR AT-03 Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki| m2 18,000
0104-0200
BC_202201
18 m2 18,000
3.2 Oswietlenie terenu
3.2.1|KNR 4-03 Montaz szafki oSwietleniowej wolnostojgcej 2-obw szt. 1,000
0614-0300 +
analiza wiasna
BC_202201
1 szt. 1,000
3.2.2|KNNR 5 Mechaniczne kopanie rowéw kablowych, grunt kat. I-11 m3 66,800
0701-0400
BC_202201
0,8*167*0,5 m3 66,800
3.2.3|KNNR 5 Reczne uktadanie kabla YAKY 0,6/1 kV 4x25 mm2 w rowach kablowych, m 67,000
0707-0201 zabezpieczenie folig ostrzegawcza z PVC uplastycznionego grubosci 0,4-
BC_202201 0,6mm,gat.-l
67 m 67,000
3.2.4|KNR 5-08 Utozenie bednarki FeZn 30x4mm w ziemi - montaz uziomu powierzchniowego w | m 67,000
0611-0100 wykopie
BC_202201
67 m 67,000
3.2.5|KNNR 5 Reczne uktadanie kabla YKY3x2,5mm2 w DVR w ziemi m 100,000
0707-0112
BC_202201
100 m 100,000
3.2.6|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych DVR fi110 m 100,000
0705-0103 -
analogia
BC_202201
100 m 100,000
3.2.7/KNNR 5 Reczne uktadanie kabla YAKXs 4x35mm2 uktadany w ziemi m 74,000
0707-0308 -
analogia
BC_202201
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Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
74 m 74,000
3.2.8|KNNR 5 Reczne uktadanie kabla YAKXs 4x35mm2 uktadany w rurach m 21,000
0713-0308
BC_202201
21 m 21,000
3.2.9]KNNR 11 Wykonanie przewiertow dt. do 20 m, rurami o $rednicy 100 mm, maszyng do m 94,000
0402-0100 wiercen poziomych, w gruntach kat. I-1l
BC_202201
94 m 94,000
3.2.10{KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku o grubosci 0,1 m do rowu o szerokosci powyzej 0,4 m| m 167,000
0706-0200 do 0,6 m
BC_202201
167 m 167,000
3.2.11{KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie rowdw dla kabli o szerokosci do 0,4 m i gtebokosci m 167,000
0705-0101 wykopu do 0,6 m grunt kat. I-Il wraz z zageszczeniem
BC_202101
167 m 167,000
3.2.12|KNNR 5 Montaz stupéw oswietleniowych H=4m z fundamentem betonowym szt. 8,000
1001-0101 -
analogia
BC_202201
8 szt. 8,000
3.2.13|KNNR 5 Montaz oprawy oswietleniowej LED 36W IP66, 4250Im kpl. 8,000
0502-0302 -
analogia
BC_202201
8 kpl. 8,000
3.2.14{KNNR 5 Montaz tabliczek stupowych TB1 i TB2 szt. 8,000
1006-0101 -
analogia
BC_202201
8 szt. 8,000
3.2.15|KNNR 5 Montaz opraw doziemnych 10W, IP66 kpl. 17,000
0511-0301
BC_202201
17 kpl. 17,000
&3 Instalacje elektryczne w budynku
3.3.1|KNNR 5 Montaz rozdzielnicy przysciennej RG w petni wyposazone;j kpl. szt. 1,000
0404-0153 -
analogia
BC_202201
1 szt. 1,000
3.3.2|KNNR 5 Montaz przez przykrecenie do gotowych otworéw drabinki kablowej DKP m 60,000
1105-0101 200H50/3 N
BC_202201
60 m 60,000
3.3.3|KNNR 5 Montaz wspornikéw pod koryta kablowe szt. 40,000
1104-0411
BC_202201
40 szt. 40,000
3.3.4|KNNR 5 Reczne uktadanie kabla YAKY1x50 mm2 w DVR m 60,000
0714-0203 -
analogia
BC_202201
60 m 60,000
3.3.5|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych DVR fi110 m 60,000
0705-0103 -
analogia
BC_202201
60 m 60,000
3.3.6/|KNR 5-08 Utozenie bednarki FeZn 200 mm2 w ziemi - montaz uziomu powierzchniowego w| m 50,000
0611-0100 wykopie o gtebokosci 0,6 m, grunt kat. I-Il - recznie
BC_202201
50 m 50,000
3.3.7|KNNR 5 Montaz ztgcza kontrolnego szt. 3,000
0612-0600
BC_202201
3 szt. 3,000
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3.3.8|KNNR 5 Montaz PWP przysciennego szt. 1,000

0406-0146 -
analogia
BC_202201
1 szt. 1,000
3.3.9]KNNR 5 Montaz przycisku p.pozarowego - ROP szt. 1,000
0406-0161
BC_202201
1 szt. 1,000
3.3.10|KNNR 5 Montaz promiennikéw 2000W, IP44 szt. 6,000
0406-0382 -
analogia
BC_202201
6 szt. 6,000
3.3.11|KNNR 5 Montaz opraw kinkiet LED 26W, IP44 kpl. 20,000
0502-0201
BC_202201
20 kpl. 20,000
3.3.12|KNNR 5 Montaz opraw LED plafon 11W, IP44 kpl. 2,000
0502-0101
BC_202201
2 kpl. 2,000
3.3.13|KNNR 5 Montaz oprawy natynkowej liniowej LED 33W, IP44 kpl. 4,000
0502-0201
BC_202201
4 kpl. 4,000
3.3.14{KNNR 5 Montaz oprawy awaryjnej LED 3W, 1h, AT kpl. 4,000
0502-0111
BC_202201
4 kpl. 4,000
3.3.15(KNNR 5 Montaz oprawy awaryjnej LED 1W, 1h, AT z piktogramem kpl. 2,000
0502-0111
BC_202201
2 kpl. 2,000
3.3.16[KNR AL-01 Montaz czujki ruchu i obecnosci IP44 szt. 2,000
0201-0401
BC_202201
2 szt. 2,000
3.3.17|KNNR 5 Montaz czujnika zmierzchowego AZH szt. 1,000
0406-0151 -
analogia
BC_202201
1 szt. 1,000
3.3.18|KNNR 5 Montaz opraw typu waz swietlny 3W/miP44 230V m 20,000
0503-0111 -
analogia
BC_202201
20 m 20,000
3.3.19|KNNR 5 Montaz gniazd 2P+Z 10/16A IP44 n.t. szt. 1,000
0308-0402
BC_202201
1 szt. 1,000
3.3.20|KNNR 5 Montaz tgcznika 1-bieg. natynk. IP44 szt. 1,000
0306-0501
BC_202201
1 szt. 1,000
3.3.21|KNNR 5 Utozenie przewodu kabelkowego YDYzo 3x2,5 mm2, 750V n.t. wraz z m 100,000
0206-0406 bruzdowaniem
BC_202201
100 m 100,000
3.3.22|KNNR 5 Utozenie przewodu kabelkowego YDY 5x4 mm2, 750V z bruzdowaniem m 10,000
0205-0605
BC_202201
10 m 10,000
3.3.23|KNNR 5 Utozenie przewodu kabelkowego YDY 3x1,5 mm2, 750V wraz z bruzdowaniem m 150,000
0205-0105
BC_202201
150 m 150,000
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3.3.24|KNNR 5 Wciggniecie przewodoéw kabelkowych b/halogenowych ognioodpornych HDGs m 20,000
0203-0550 3x1,5 mm2 wraz z bruzdowaniem
BC_202201
20 m 20,000
4 Roboty z zakresu instalacji sanitarnych
41 Przytacze wodociggowe + podejscie do technologii
4.1.1|KNNR 5 Mechaniczne kopanie rowdéw pod sie¢ m3 12,480
0701-0400
BC_202201
1,6*13%0,6 m3 12,480
4.1.2[KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku o grubosci 0,1 m do rowu o szerokosci powyzej 0,4 m| m 14,000
0706-0200 do 0,6 m
BC_202201
14 m 14,000
4.1.3|KNNR 11 Wykonanie przewiertow dt. do 20 m, rurami o $rednicy 100 mm, maszyng do m 7,000
0402-0100 wiercen poziomych, w gruntach kat. I-1l
BC_202201
7 m 7,000
4.1.4|KNNR 5 Montaz rury ostonowej fi50 PE80 m 3,000
0705-0102
BC_202201
3 m 3,000
4.1.5|KNR-W 2-19 Montaz rurociggéw z polietylenu PE-HD typ 100, SDR 11, o srednicy 32 m 20,000
0301-0302
BC_202201
20 m 20,000
4.1.6|KNR AT-11 Zasypywanie wykopow liniowych koparkami ggsienicowymi o poj. tyzki 0,60 m3 | m3 12,480
0109-0100 wraz z zageszczeniem
BC_202201
12,480 m3 12,480
4.1.7)]KNNR 4 Montaz wodomierza JS-2,5 DN20, klasa C wraz z zaworami, stelarzem i kpl. 1,000
0140-0100 ztgczkami
BC_202201
1 kpl. 1,000
4.1.8KNNR 4 Montaz studnii wodomierzowe;j szt. 1,000
0224-0100 -
analogia
BC_202201
1 szt. 1,000
4.1.9|KNR-W 2-19 Montaz rurociggéw z polietylenu PE-HD typ 100, SDR 11, o srednicy 32 - m 5,000
0301-0302 instalacja wewnetrzna
BC_202201
1,542+1,5 m 5,000
4.1.10|KNNR 4 Montaz zaworéw kulowych o srednicy 32 mm w instalacji z rur z polietylenu szt. 2,000
0132-0402
BC_202201
2 szt. 2,000
4.2 Instalaja wentylaciji
4.2.1|Analiza wiasna Centrala wentylacyjna NW z kompletnym okablowaniem i podkonstrukcjg kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
4.2.2|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne kotowe fi250 wraz z ksztattkami i ztgczkami m 15,000
0113-0300 (nawiew+wywiew)
BC_202201
8+7 m 15,000
4.2.3|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne kotowe fi200 wraz z ksztattkami i ztgczkami m 11,000
0113-0300 (nawiew+wywiew)
BC_202201
6+5 m 11,000
4.2.4(KNR 2-17 Przewody wentylacyjne kotowe fi160 wraz z ksztattkami i ztgczkami m 19,500
0113-0300 (nawiew+wywiew)
BC_202201
16+3,5 m 19,500
4.2.5|KNR-W-SEK 2-17 |Nawiewnik kotowy fi400 szt. 6,000
0131-0202
BC_202201
6 szt. 6,000
4.2.6(KNR 2-17 Ttumiki akustyczne kotowe fi400-500 szt. 2,000
0155-0304
BC_202201
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2 szt. 2,000
4.2.7|KNR-W-SEK 2-17 [Przepustnice wentylacyjne kotowe fi200 (nawiew + wywiew) szt. 4,000
0131-0213
BC_202201
2+2 szt. 4,000
4.2.8|KNR-W-SEK 2-17 [Przepustnice wentylacyjne kotowe fi160 (nawiew + wywiew) szt. 13,000
0131-0212
BC_202201
8+5 szt. 13,000
4.2.9(KNR 2-17 Skrzynka rozprezna z blachy kwasoodpornej do anemostatu NKSD-R z szt. 6,000
0140-0114 - przytaczem bocznym fi160
analogia
BC_202201
6 szt. 6,000
4.2.10|KNR 2-17 Czerpnia powietrza Scienna z blachy stalowej cynkowanej CSQ- 600x400 szt. 1,000
0146-0300
BC_202201
1 szt. 1,000
4.2.11|KNR 2-17 Kanat wentylacyjny z blachy kwasoodpornej gr. 0,75mm prostokatny kotnierzowy | kpl. 1,000
0103-0600 - 600x400mm o dtugosci 450mm, wraz z uszczelkami EPDM do potaczen
analogia kotnierzowych, wraz z kotnierzem redukcyjnym, dyfuzorem kotnierzowym
BC_202201
11 kpl. 1,000
4.2.12(KNR 2-17 Ttumik kotowy fi400-500 szt. 1,000
0155-0307
BC_202201
1 szt. 1,000
4.2.13|KNR-SEK 2-17 Dyfuzor kotnierzowy z bl. kwasoodpornej o gr. 0,75mm Fi250/600x400 o dtugosci| kpl. 1,000
0103-0601 - 250mm wraz z uszczelkg EPDM do potgczen kotnierzowych
analogia
BC_202201
1 kpl. 1,000
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