
 
 

Przedmiar robót
 

 Rodzaj robót (branża):
  

Budynek tężni z inhalatorium wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu parkowego "Eko-Zakątek" oraz
stanowiskiem ładowania pojazdów elektrycznych
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 Gozałkowice-Zdrój 

  
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
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restauracyjnych obiektów budowlanych
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Kody CPV:

  

Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o.Inwestor:
Uzdrowiskowa 54 

43-230 Goczałkowice Zdrój 

  

 Wykonawca:
  

  

  

  
mgr inż. Grzegorz WiernikSporządził:

 Sprawdził:

01.09.2022Data opracowania:

  
     

     

     

 Wykonawca Inwestor 

1 SeKo Smart 12.1.0.57



Przedmiar

Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

Roboty z zakresu zagospodarowania terenu1

Nasadzenia1.1

11,000szt.Sadzenie drzew liściastych z zaprawą dołów, ziemią urodzajną w terenie płaskimKNR 2-21
0302-0500
BC_202201

1.1.1

11,000szt.11

1 906,000szt.Sadzenie bylinKNR 2-21
0302-0500 -
analogia
BC_202201

1.1.2

1 906,000szt.1906

5,000szt.Sadzenie krzewówKNR 2-21
0302-0500 -
analogia
BC_202201

1.1.3

5,000szt.5

11,000szt.Mechaniczne ścinanie drzew wraz z wywozem i utylizacjąKNR-SEK 6-01
0303-0400
BC_202201

1.1.4

11,000szt.11

Ogród deszczowy, rów odwadniający, ekosfery, tablice, ławki, ścieżka1.2

6,434m3Wykopy ręczny o średnicy 3,2m i gł. 0,8mKNNR 1
0301-0100
BC_202201

1.2.1

6,434m30,8*3,14156*1,6*1,6

9,651m2Wyłożenie dna dołu geowłókninąKNNR 1
0410-0100
BC_202201

1.2.2

9,651m23,14156*1,6*1,6*1,2

9,651m2Ułożenie warstwy kruszywa łamanego do wysokości 0,5m granulaja 30-60mmKNNR 6
0113-0301
BC_202201

1.2.3

9,651m20,000+$1.2.2{9,651}

9,651m2Wyłożenie potrójnie kruszywa geowłókniną
Krotność=3

KNNR 1
0410-0100
BC_202201

1.2.4

9,651m23,14156*1,6*1,6*1,2

9,651m2Humusowanie ogrodu deszczowego gr.5cmKNNR 1
0507-0100
BC_202201

1.2.5

9,651m20,000+$1.2.2{9,651}

9,651m2Dodatek za każdy następny 1 cm humusu
Krotność=15

KNNR 1
0507-0200
BC_202201

1.2.6

9,651m20,000+$1.2.2{9,651}

4,800m3Wykopy liniowe - przegłębienie rowu odwadniającegoKNNR 1
0309-0100
BC_202201

1.2.7

4,800m3(34+14)*0,5*0,2

3,000szt.Wykonanie ekosfer wraz z badaniemAnaliza własna1.2.8
3,000szt.3

7,000szt.Montaż tablic edukacyjnych z HPLAnaliza własna1.2.9
7,000szt.7

12,000szt.Ławki parkowe, fundament betonowy, stalowa rama, siedziska i oparcia z HPL
10mm, jasny-brąz

KNR 2-21
0607-0200 -
analogia
BC_202201

1.2.10

12,000szt.12

512,500m2Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno przy użyciu frezarki z odwożeniem
ścinki (kory) na place składowe na odległość do 20 km

KNR-SEK 6-01
0103-1001
BC_202201

1.2.11

512,500m22,5*(106+50+49)

512,500m2Rozebranie istniejącej podbudowy ścieżekKNR 2-31
0803-0300
BC_202201

1.2.12

512,500m20,000+$1.2.11{512,500}
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Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

512,500m2Korytowanie na głębokość 30cm pod ścieżkiKNNR 6
0101-0300
BC_202201

1.2.13

512,500m2$1.2.11{512,500}

512,500m2Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca
wibracyjnego w gruntach kat. II-IV

KNNR 6
0103-0300
BC_202201

1.2.14

512,500m2$1.2.11{512,500}

512,500m2Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po
zagęszczeniu 20 cm

KNNR 6
0113-0200
BC_202201

1.2.15

512,500m2$1.2.11{512,500}

512,500m2Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po
zagęszczeniu 10 cm

KNNR 6
0113-0500
BC_202201

1.2.16

512,500m2$1.2.11{512,500}

512,500m2Nawierzchnia z miału kamiennego o grubości 2cmKNNR 6
0308-0111
BC_202201

1.2.17

512,500m2$1.2.11{512,500}

390,000mObrzeża betonowe o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej, spoiny
wypełniane zaprawą cementową wraz z ławami

KNNR 6
0404-0100 -
analogia
BC_202201

1.2.18

390,000m48+62+57+48+48+42+38+47

153,750m3Transport urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odległość do 1 km
wraz z załadunkiem z hałd ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,20 m3, grunt kat.
I-II

KNNR 1
0221-0100
BC_202201

1.2.19

153,750m3$1.2.12{512,500}*0,3

Roboty budowlane - tężnia2

Roboty konstrukcyjne2.1

208,000m3Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 na
odkład, grunt kat. I-II

KNR 2-01
0218-0100
BC_202201

2.1.1

208,000m31,3*10*16

208,000m3Wywóz samochodami skrzyniowymi do 5 t na odl. do 1 km, ziemi - kat. I-IIKNR 4-01
0108-0100
BC_202201

2.1.2

208,000m3208

17,325m2Podsypka piaskowa gr. 20cmKNNR 6
0112-0100 -
analogia
BC_202201

2.1.3

17,325m217,325

17,325m3Podkłady betonowe z betonu zwykłego - C8/10, na podłożu gruntowymKNR 2-02
1101-0100
BC_202201

2.1.4

17,325m310,5*16,5*0,1

160,000m2Płyty XPS układane na chudym betonie gr. 5cmKNR-SEK 02-03
0202-0104
BC_202201

2.1.5

160,000m210*16

15,382m3Płyty fundamentowe żelbetowe z betonu - C20/25KNR 2-02
0205-0117
BC_202201

2.1.6

15,382m315,76*9,76*0,1

42,108m3Żebra i wzmocnienia na płytach fundamentowych, żelbetowych, z betonu -
C25/30 - przy szer. żeber 50 cm

KNR 2-02
0205-0218
BC_202201

2.1.7

42,108m30,825*(9,76*2+15,76*2)

1,260m3Żebra i wzmocnienia na płytach fundamentowych, żelbetowych, z betonu -
C20/25 - przy szer. żeber 50 cm

KNR 2-02
0205-0217
BC_202201

2.1.8

1,260m30,3*0,15*(10+10+4+4)

4,594m3Żebro górne pyty fundamentowej, beton C20/25KNR 2-02
0205-0217 -
analogia
BC_202201

2.1.9

4,594m30,3*0,3*(9,76*2+15,76*2)
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Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

52,000m2Płyty XPS klejone obwodowo na płycie fundamentowejKNR K-31
0204-0132
BC_202201

2.1.10

52,000m2(16+10+16+10)*1

1,824m3Słupy nośne drewniane S1KNNR 2
0402-0301 -
analogia
BC_202201

2.1.11

1,824m38*0,2*0,2*5,70

3,050m3Słupy żelbetowe prostokątne R1 i R2KNR 2-02
0208-0117
BC_202201

2.1.12

3,050m3(0,25*0,25*3,25*8)+(4*0,25*0,25*5,7)

2,580m3Nadproża żelbetowe z betonu C20/25 - NŻ1 i NŻ2KNR 2-02
0210-0117
BC_202201

2.1.13

2,580m3(0,25*0,4*4,15*2)+(0,25*0,5*3,5*4)

131,250m2Murowanie ścian z cegły kratówki na pełną cegłęKNR 2-02
0105-0124
BC_202201

2.1.14

131,250m2((16+16)*3,25+(10+10)*3,65+(10*2,8/2)*2)-(2,4*3,65+1,1*3,65+3*3*4+3,5*3,65)-(
(0,25*3,25*8)+(4*0,25*5,7))

3,250m3Wieńce monolityczne na ścianach murowanychKNR 2-02
0212-1217 -
analogia
BC_202201

2.1.15

3,250m3(10+10+16+16)*0,25*0,25

187,950m2Tynki wewnętrzne cem-wap. 1,5cmKNR 2-02
0803-0100
BC_202201

2.1.16

187,950m2((16+16)*3,25+(10+10)*3,65+(10*2,8/2)*2)-(2,4*3,65+1,1*3,65+3*3*4+3,5*3,65)+(
16+16+10+10*0,25)
Więżba dachowa i dach2.2

186,000m2Montaż więźb dachowych jętkowych z tarcicy nasyconej, na stropach - ze
ścianką kolankową

KNNR 2
0401-0200
BC_202201

2.2.1

186,000m2186

7,179m3Montaż konstrukcji dachowych - koszt materiałuKNNR 2
0402-0101
BC_202201

2.2.2

7,179m30,08*0,2*5,79*30+0,08*0,2*6,48*3+0,08*0,2*5,56*3+2*0,06*0,2*5,23*19+0,16*0,
22*15,76*2+2*0,06*0,2*2,2*4+2*0,06*0,2*2,42*2

186,000m2Łacenie połaci dachowej od wewnątrz i od zewnątrz
Krotność=2

KNNR 2
0403-0200
BC_202201

2.2.3

186,000m2186

186,000m2Ułożenie folii na więźbieKNNR 2
0604-0210 -
analogia
BC_202201

2.2.4

186,000m2186

186,000m2Wełna mineralna dachowa gr. 15cmKNR 2-02
0613-0128
BC_202201

2.2.5

186,000m2186

186,000m2Wykonanie folii paroprzepuszczalnejKNNR 2
0604-0210 -
analogia
BC_202201

2.2.6

186,000m2186

186,000m2Krycie dachu gontem papowymKNNR 2
0501-0410 -
analogia
BC_202201

2.2.7

186,000m2186

37,600m2Wykonanie obróbek blacharskich kolor RAL 7016 (w tym pasy nadrynnowe,
podrynnowe, obróbki, ściana szczytowa)

KNNR 2
0504-0120
BC_202201

2.2.8

37,600m2(0,15*16*2+0,15*0*2)*2+(10*2,8/2)*2
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Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

186,000m2Olejowanie powierzchni drewnianych wewnątrz obiektu bejco- lakierem
bezbarwnym

KNR 2-02
1509-0101 -
analogia
BC_202201

2.2.9

186,000m2186

32,000mRynny z blachy na rynny z zastosowaniem łączników, półokrągłe z PVCKNNR-W 3
0511-0403 -
analogia
BC_202201

2.2.10

32,000m16+16

Roboty elewacyjne2.3

123,625m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 12cm + 2x klej + siatka +
tynk silikonowy

KNNR 2
1902-0164
BC_202201

2.3.1

123,625m2187,95-64,325

64,325m2Montaż lameli zewnętrznych 4x3cm w rozstawie co 3cm impregnowanych kolor
dąb naturalny

KNNR 2
1108-0210
BC_202201

2.3.2

64,325m2(3,3*3,65+12,7*0,65+3,25*3,65)*2

1,000kpl.Montaż logo na elewacjianaliza własna2.3.3
1,000kpl.1

21,535m2Montaż okien aluminiowych nieotwieranych, o pow. powyżej 2 m2KNNR 7
0503-0322
BC_202201

2.3.4

21,535m23,5*3,65+2,4*3,65

36,000m2Montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych, dwuskrzydłowychKNNR 7
0503-0843 +
analiza
indywidualna
BC_202201

2.3.5

36,000m23*3*4

4,015m2Montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych D3KNNR 7
0503-0831
BC_202201

2.3.6

4,015m21,1*3,65

Roboty wykończeniowe2.4

101,215m2Posadzki z układanych metodą zwykłą płytek gresowych, o wymiarach - 30x30
cm, nieszkliwionych, technicznych, układanych na zaprawie klejowej do gresu

KNR 2-02
1118-0820
BC_202201

2.4.1

101,215m2(9,76-0,25-0,25)*(16-0,375-0,375)-10*4

187,950m2Gruntowanie ścian wewnętrznychKNR-SEK 2-02
1516-0300
BC_202201

2.4.2

187,950m2$2.1.16{187,950}

187,950m2Malowanie ścian wewnętrzych farbą akrylową dwukrotnieKNR-SEK 2-02
1516-0320
BC_202201

2.4.3

187,950m2$2.1.16{187,950}

1,000kpl.Elementy drewniane tężni - przybliżony tonaż = 2TAnalogia + Analiza
własna
BC_202201

2.4.4

1,000kpl.1*1

1,000kpl.Technologia tężni wraz ze zbiornikiem solanki inhalacyjnej z tworzywa (300L),
osprzętem, zaworami, ciągami instalacyjnymi, studnią z filtrem koszowym,
przyłączem zasilania oraz wraz z robotami towarzyszącymi

Analiza własna2.4.5

1,000kpl.1

40,000mMontaż podłogi technicznej z płyt OSBTZKNBK cz. V
0507-0710 -
analogia
BC_202201

2.4.6

40,000m10*4

Taras + zadaszenie studni + pozostałe2.5

0,600m3Bloki fundamentowe z betonu C20/25 wraz z wykopem i zasypką pod
zadaszenie studni

KNR 2-02
0204-0117 -
analogia
BC_202201

2.5.1

0,600m34*0,6*0,5*0,5
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Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

24,400m2Montaż zadaszenia drewnianego studniKNNR 2
0401-0200
BC_202201

2.5.2

24,400m23,35*3+2,35+3+3*3

26,752m3Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 na
odkład, grunt kat. I-II

KNR 2-01
0218-0100
BC_202201

2.5.3

26,752m3121,6*0,22

121,600m2Podsypka piaskowa gr. 15cmKNNR 6
0112-0100 -
analogia
BC_202201

2.5.4

121,600m2121,6

121,600m2Podbudowa żwirowa 0-31mm gr.5cmKNNR 6
0112-0400
BC_202201

2.5.5

121,600m2121,6

121,600m2Płytki gresowe tarasowe gr. 2cmKNR-SEK 02-02
1118-1231
BC_202201

2.5.6

121,600m2121,6

23,800mMontaż balustrady nierdzewnejKNR 2-02
1209-0200 -
analogia
BC_202201

2.5.7

23,800m23,8

23,800m3Wywóz samochodami skrzyniowymi do 5 t na odl. do 1 km, ziemi - kat. I-IIKNR 4-01
0108-0100
BC_202201

2.5.8

23,800m323,8

1,350m3Bloki fundamentowe z betonu C20/25 wraz z wykopem i zasypką pod
zadaszenie studni

KNR 2-02
0204-0117 -
analogia
BC_202201

2.5.9

1,350m315*0,3*0,3*1

1,000kpl.Podkonstrukcja stalowa tarasu + legary drewniane BD1Analiza własna2.5.10
1,000kpl.1

58,100m2Wykonanie desek kompozytowych tarasuTZKNBK cz. XI
0601-0500 -
analogia
BC_202201

2.5.11

58,100m258,1

Roboty z zakresu instalacji elektrycznych3

Rozbudowa pola nr4 w rozdz 1kV + kable 1kV3.1

24,000m3Mechaniczne kopanie rowów kablowych, grunt kat. I-IIKNNR 5
0701-0400
BC_202201

3.1.1

24,000m30,8*60*0,5

60,000mRęczne układanie kabla YAKXs 0,6/1 kV 4x120 mm2 w rowach kablowych,
zabezpieczenie folią ostrzegawczą z PVC uplastycznionego grub. 0,4-0,6 mm

KNNR 5
0707-0308
BC_202201

3.1.2

60,000m60

60,000mNasypanie warstwy piasku o grubości 0,1 m do rowu o szerokości powyżej 0,4 m
do 0,6 m

KNNR 5
0706-0200
BC_202201

3.1.3

60,000m60

60,000mMechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o szerokości do 0,4 m i głębokości
wykopu do 0,6 m grunt kat. I-II wraz z zagęszczeniem

KNR 2-01
0705-0101
BC_202101

3.1.4

60,000m60

29,000mWykonanie przewiertów dł. do 20 m, rurami o średnicy 100 mm, maszyną do
wierceń poziomych, w gruntach kat. I-II

KNNR 11
0402-0100
BC_202201

3.1.5

29,000m29

24,000mUłożenie rur osłonowych giętkich DVK fi 110 mm do kabliKNNR 5
0705-0113
BC_202201

3.1.6

24,000m24
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Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

1,000szt.Montaż rozłączników izolacyjnych RA400KNNR 5
0406-0203 -
analogia
BC_202201

3.1.7

1,000szt.1

1,000kpl.Montaż podstaw bezpiecznikowych dużej mocyKNNR 5
0312-1002 -
analogia
BC_202201

3.1.8

1,000kpl.1

36,000m3Mechaniczne kopanie rowów kablowych, grunt kat. I-IIKNNR 5
0701-0400
BC_202201

3.1.9

36,000m30,8*(44+41+5)*0,5

85,000mRęczne układanie kabla YAKY 0,6/1 kV 4x50 mm2,zabezpieczenie folią
ostrzegawczą z PVC uplastycznionego grubości 0,4-0,6mm,gat.I-II

KNNR 5
0707-0203
BC_202201

3.1.10

85,000m44+41

5,000mRęczne układanie kabla YAKY 0,6/1 kV 4x35 mm2 w rowach kablowych
zabezpieczenie folią ostrzegawczą z PVC uplastycznionego grubości 0,4-
0,6mm,gat.I-II

KNNR 5
0707-0202
BC_202201

3.1.11

5,000m5

90,000mNasypanie warstwy piasku o grubości 0,1 m do rowu o szerokości powyżej 0,4 m
do 0,6 m

KNNR 5
0706-0200
BC_202201

3.1.12

90,000m90

90,000mMechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o szerokości do 0,4 m i głębokości
wykopu do 0,6 m grunt kat. I-II wraz z zagęszzceniem

KNR 2-01
0705-0101
BC_202101

3.1.13

90,000m90

1,000kpl.Montaż złącza kablowego potrójnego ZK 3 wolnostojącegoKNNR 9
0101-0301 -
analogia
BC_202201

3.1.14

1,000kpl.1

18,000m2Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórkiKNR AT-03
0104-0200
BC_202201

3.1.15

18,000m218

Oświetlenie terenu3.2

1,000szt.Montaż szafki oświetleniowej wolnostojącej 2-obwKNR 4-03
0614-0300 +
analiza własna
BC_202201

3.2.1

1,000szt.1

66,800m3Mechaniczne kopanie rowów kablowych, grunt kat. I-IIKNNR 5
0701-0400
BC_202201

3.2.2

66,800m30,8*167*0,5

67,000mRęczne układanie kabla YAKY 0,6/1 kV 4x25 mm2 w rowach kablowych,
zabezpieczenie folią ostrzegawczą z PVC uplastycznionego grubości 0,4-
0,6mm,gat.I-II

KNNR 5
0707-0201
BC_202201

3.2.3

67,000m67

67,000mUłożenie bednarki FeZn 30x4mm w ziemi - montaż uziomu powierzchniowego w
wykopie

KNR 5-08
0611-0100
BC_202201

3.2.4

67,000m67

100,000mRęczne układanie kabla YKY3x2,5mm2 w DVR w ziemiKNNR 5
0707-0112
BC_202201

3.2.5

100,000m100

100,000mUłożenie rur osłonowych DVR fi110KNNR 5
0705-0103 -
analogia
BC_202201

3.2.6

100,000m100

74,000mRęczne układanie kabla YAKXs 4x35mm2 układany w ziemiKNNR 5
0707-0308 -
analogia
BC_202201

3.2.7
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Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321
74,000m74

21,000mRęczne układanie kabla YAKXs 4x35mm2 układany w rurachKNNR 5
0713-0308
BC_202201

3.2.8

21,000m21

94,000mWykonanie przewiertów dł. do 20 m, rurami o średnicy 100 mm, maszyną do
wierceń poziomych, w gruntach kat. I-II

KNNR 11
0402-0100
BC_202201

3.2.9

94,000m94

167,000mNasypanie warstwy piasku o grubości 0,1 m do rowu o szerokości powyżej 0,4 m
do 0,6 m

KNNR 5
0706-0200
BC_202201

3.2.10

167,000m167

167,000mMechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o szerokości do 0,4 m i głębokości
wykopu do 0,6 m grunt kat. I-II wraz z zagęszczeniem

KNR 2-01
0705-0101
BC_202101

3.2.11

167,000m167

8,000szt.Montaż słupów oświetleniowych H=4m z fundamentem betonowymKNNR 5
1001-0101 -
analogia
BC_202201

3.2.12

8,000szt.8

8,000kpl.Montaż oprawy oświetleniowej LED 36W IP66, 4250lmKNNR 5
0502-0302 -
analogia
BC_202201

3.2.13

8,000kpl.8

8,000szt.Montaż tabliczek słupowych TB1 i TB2KNNR 5
1006-0101 -
analogia
BC_202201

3.2.14

8,000szt.8

17,000kpl.Montaż opraw doziemnych 10W, IP66KNNR 5
0511-0301
BC_202201

3.2.15

17,000kpl.17

Instalacje elektryczne w budynku3.3

1,000szt.Montaż rozdzielnicy przyściennej RG w pełni wyposażonej kpl.KNNR 5
0404-0153 -
analogia
BC_202201

3.3.1

1,000szt.1

60,000mMontaż przez przykręcenie do gotowych otworów drabinki kablowej DKP
200H50/3 N

KNNR 5
1105-0101
BC_202201

3.3.2

60,000m60

40,000szt.Montaż wsporników pod koryta kabloweKNNR 5
1104-0411
BC_202201

3.3.3

40,000szt.40

60,000mRęczne układanie kabla YAKY1x50 mm2 w DVRKNNR 5
0714-0203 -
analogia
BC_202201

3.3.4

60,000m60

60,000mUłożenie rur osłonowych DVR fi110KNNR 5
0705-0103 -
analogia
BC_202201

3.3.5

60,000m60

50,000mUłożenie bednarki FeZn 200 mm2 w ziemi - montaż uziomu powierzchniowego w
wykopie o głębokości 0,6 m, grunt kat. I-II - ręcznie

KNR 5-08
0611-0100
BC_202201

3.3.6

50,000m50

3,000szt.Montaż złącza kontrolnegoKNNR 5
0612-0600
BC_202201

3.3.7

3,000szt.3
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Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

1,000szt.Montaż PWP przyściennegoKNNR 5
0406-0146 -
analogia
BC_202201

3.3.8

1,000szt.1

1,000szt.Montaż przycisku p.pożarowego - ROPKNNR 5
0406-0161
BC_202201

3.3.9

1,000szt.1

6,000szt.Montaż promienników 2000W, IP44KNNR 5
0406-0382 -
analogia
BC_202201

3.3.10

6,000szt.6

20,000kpl.Montaż opraw kinkiet LED 26W, IP44KNNR 5
0502-0201
BC_202201

3.3.11

20,000kpl.20

2,000kpl.Montaż opraw LED plafon 11W, IP44KNNR 5
0502-0101
BC_202201

3.3.12

2,000kpl.2

4,000kpl.Montaż oprawy natynkowej liniowej LED 33W, IP44KNNR 5
0502-0201
BC_202201

3.3.13

4,000kpl.4

4,000kpl.Montaż oprawy awaryjnej LED 3W, 1h, ATKNNR 5
0502-0111
BC_202201

3.3.14

4,000kpl.4

2,000kpl.Montaż oprawy awaryjnej LED 1W, 1h, AT z piktogramemKNNR 5
0502-0111
BC_202201

3.3.15

2,000kpl.2

2,000szt.Montaż czujki ruchu i obecności IP44KNR AL-01
0201-0401
BC_202201

3.3.16

2,000szt.2

1,000szt.Montaż czujnika zmierzchowego AZHKNNR 5
0406-0151 -
analogia
BC_202201

3.3.17

1,000szt.1

20,000mMontaż opraw typu wąż świetlny 3W/mIP44 230VKNNR 5
0503-0111 -
analogia
BC_202201

3.3.18

20,000m20

1,000szt.Montaż gniazd 2P+Z 10/16A IP44 n.t.KNNR 5
0308-0402
BC_202201

3.3.19

1,000szt.1

1,000szt.Montaż łącznika 1-bieg. natynk. IP44KNNR 5
0306-0501
BC_202201

3.3.20

1,000szt.1

100,000mUłożenie przewodu kabelkowego YDYżo 3x2,5 mm2, 750V n.t. wraz z
bruzdowaniem

KNNR 5
0206-0406
BC_202201

3.3.21

100,000m100

10,000mUłożenie przewodu kabelkowego YDY 5x4 mm2, 750V z bruzdowaniemKNNR 5
0205-0605
BC_202201

3.3.22

10,000m10

150,000mUłożenie przewodu kabelkowego YDY 3x1,5 mm2, 750V wraz z bruzdowaniemKNNR 5
0205-0105
BC_202201

3.3.23

150,000m150
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Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

20,000mWciągnięcie przewodów kabelkowych b/halogenowych ognioodpornych HDGs
3x1,5 mm2 wraz z bruzdowaniem

KNNR 5
0203-0550
BC_202201

3.3.24

20,000m20

Roboty z zakresu instalacji sanitarnych4

Przyłącze wodociągowe + podejście do technologii4.1

12,480m3Mechaniczne kopanie rowów pod siećKNNR 5
0701-0400
BC_202201

4.1.1

12,480m31,6*13*0,6

14,000mNasypanie warstwy piasku o grubości 0,1 m do rowu o szerokości powyżej 0,4 m
do 0,6 m

KNNR 5
0706-0200
BC_202201

4.1.2

14,000m14

7,000mWykonanie przewiertów dł. do 20 m, rurami o średnicy 100 mm, maszyną do
wierceń poziomych, w gruntach kat. I-II

KNNR 11
0402-0100
BC_202201

4.1.3

7,000m7

3,000mMontaż rury osłonowej fi50 PE80KNNR 5
0705-0102
BC_202201

4.1.4

3,000m3

20,000mMontaż rurociągów z polietylenu PE-HD typ 100, SDR 11, o średnicy 32KNR-W 2-19
0301-0302
BC_202201

4.1.5

20,000m20

12,480m3Zasypywanie wykopów liniowych koparkami gąsienicowymi o poj. łyżki 0,60 m3
wraz z zagęszczeniem

KNR AT-11
0109-0100
BC_202201

4.1.6

12,480m312,480

1,000kpl.Montaż wodomierza JS-2,5 DN20, klasa C wraz z zaworami, stelarzem i
złączkami

KNNR 4
0140-0100
BC_202201

4.1.7

1,000kpl.1

1,000szt.Montaż studnii wodomierzowejKNNR 4
0224-0100 -
analogia
BC_202201

4.1.8

1,000szt.1

5,000mMontaż rurociągów z polietylenu PE-HD typ 100, SDR 11, o średnicy 32 -
instalacja wewnętrzna

KNR-W 2-19
0301-0302
BC_202201

4.1.9

5,000m1,5+2+1,5

2,000szt.Montaż zaworów kulowych o średnicy 32 mm w instalacji z rur z polietylenuKNNR 4
0132-0402
BC_202201

4.1.10

2,000szt.2

Instalaja wentylacji4.2

1,000kpl.Centrala wentylacyjna NW z kompletnym okablowaniem i podkonstrukcjąAnaliza własna4.2.1
1,000kpl.1

15,000mPrzewody wentylacyjne kołowe fi250 wraz z kształtkami i złączkami
(nawiew+wywiew)

KNR 2-17
0113-0300
BC_202201

4.2.2

15,000m8+7

11,000mPrzewody wentylacyjne kołowe fi200 wraz z kształtkami i złączkami
(nawiew+wywiew)

KNR 2-17
0113-0300
BC_202201

4.2.3

11,000m6+5

19,500mPrzewody wentylacyjne kołowe fi160 wraz z kształtkami i złączkami
(nawiew+wywiew)

KNR 2-17
0113-0300
BC_202201

4.2.4

19,500m16+3,5

6,000szt.Nawiewnik kołowy fi400KNR-W-SEK 2-17
0131-0202
BC_202201

4.2.5

6,000szt.6

2,000szt.Tłumiki akustyczne kołowe fi400-500KNR 2-17
0155-0304
BC_202201

4.2.6
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Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321
2,000szt.2

4,000szt.Przepustnice  wentylacyjne kołowe fi200 (nawiew + wywiew)KNR-W-SEK 2-17
0131-0213
BC_202201

4.2.7

4,000szt.2+2

13,000szt.Przepustnice  wentylacyjne kołowe fi160 (nawiew + wywiew)KNR-W-SEK 2-17
0131-0212
BC_202201

4.2.8

13,000szt.8+5

6,000szt.Skrzynka rozprężna z blachy kwasoodpornej do anemostatu NKSD-R z
przyłączem bocznym fi160

KNR 2-17
0140-0114 -
analogia
BC_202201

4.2.9

6,000szt.6

1,000szt.Czerpnia powietrza ścienna z blachy stalowej cynkowanej CSQ- 600x400KNR 2-17
0146-0300
BC_202201

4.2.10

1,000szt.1

1,000kpl.Kanał wentylacyjny z blachy kwasoodpornej gr. 0,75mm prostokątny kołnierzowy
600x400mm o długości 450mm, wraz z uszczelkami EPDM do połączeń
kołnierzowych, wraz z kołnierzem redukcyjnym, dyfuzorem kołnierzowym

KNR 2-17
0103-0600 -
analogia
BC_202201

4.2.11

1,000kpl.1*1

1,000szt.Tłumik kołowy fi400-500KNR 2-17
0155-0307
BC_202201

4.2.12

1,000szt.1

1,000kpl.Dyfuzor kołnierzowy z bl. kwasoodpornej o gr. 0,75mm Fi250/600x400 o długości
250mm wraz z uszczelką EPDM do połączeń kołnierzowych

KNR-SEK 2-17
0103-0601 -
analogia
BC_202201

4.2.13

1,000kpl.1
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