
Poz Nr ASORTYMENT ROBÓT Jm Ilość Cena Wartość [zł]

Koszt. specyfikacji Jedn. [zł] kol 5x6

1 2 3 4 5 6 7

FREZOWANIE WARSTW BITUMICZNYCH ISTNIEJACEJ 

KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

1 05.03.11

Frezowanie nawierzchni  bitumicznej na gr. 1-8 cm  z odwiezieniem kory 

asfaltowej na teren Bazy RDW w m. Kartuzach - 10 km

(Frezowanie 1-8cm całej powierzchni jezdni oraz zatok i zjazdów 

bitumicznych) 

m2 6 804,10 0,00

1 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

2 04.03.01
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją 

asfaltową (skropienie 0,8kg/m2) jezdnia oraz wloty skrzyżowań i zjazdy
m2 6 404,20 0,00

3 04.03.01
Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową 

(skropienie 0,5kg/m2)  jezdnia 
m2 6 404,20 0,00

4 04.03.01
Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową 

(skropienie 0,5kg/m2)  zjazdy
m2 118,30 0,00

4 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

5 05.03.05
Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC8S średniej gr. 4 cm 

dla ruchu KR 3-4 - jezdnia
m2 6 404,20 0,00

6 05.03.26
Siatka do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych (cały odcinek - 

jezdnia)
m2 6 404,20 0,00

7 05.03.13 Warstwa ścieralna z SMA8 gr. 4 cm dla ruchu KR 3-4 - jezdnia m2 6 404,20 0,00

8 05.03.13 Warstwa ścieralna z SMA8 gr. 4 cm dla ruchu KR 3-4 - zjazdy m2 118,30 0,00

8 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

9 01.02.04
Rozbiórka istniejących krawężników (wraz z ławą bet.) wraz z wywozem 

i utylizacją
m 884,40 0,00

10 01.02.04
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na chodnikach i 

zjazdach materiał do zagospodarowania przez Wykonawcę
m2 1 623,60 0,00

11 01.02.04
Rozbiórka nawierzchni bitumicznej zjazdów wraz z wywozem i utylizacją (gr. 

naw. bitum. 4-8cm) 
m2 32,60 0,00

12 01.02.04
Rozbiórka obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 

wraz z wywozem i utylizacją
m 345,90 0,00

13 01.02.04
Rozbiórka nawierzchni chodników z płytek betonowych 50x50x7cm - materiał 

do zagospodarowania przez Wykonawcę
m2 2,00 0,00

14 01.02.04
Rozbiórka nawierzchni betonowej (śr. grubości 10cm) wraz z wywozem i 

utylizacją
m2 1,50 0,00

14 ELEMENTY ULIC

15 02.01.01 Rowki pod krawężniki 40x40cm wykonane w gruncie kat. I-III m 661,60 0,00

16 08.01.01
Ustawienie krawężników 15X30cm na ławie betonowej z oporem z 

betonu C12/15 (pow. ławy 0,075m2)
m 661,60 0,00

17 02.01.01 Rowki pod krawężniki 40x40cm wykonane w gruncie kat. I-III m 347,20 0,00

18 08.01.01
Ustawienie krawężników 15X22cm na ławie betonowej z oporem z 

betonu C12/15 (pow. ławy 0,063m2)
m 347,20 0,00

19 02.01.01 Rowki pod obrzeża 30x30cm wykonane w gruncie kat. I-III m 262,60 0,00

20 08.03.01
Ustawienie obrzeży 8X25cm na ławie betonowej z oporem z betonu 

C12/15 (pow. ławy 0,043m2)
m 262,60 0,00

21 02.01.01 Rowki pod oporniki 40x40cm wykonane w gruncie kat. I-III m 39,80 0,00

22 08.01.01
Ustawienie oporników 12X25cm na ławie betonowej z oporem z betonu 

C12/15 (pow. ławy 0,078m2)
m 39,80 0,00

23 02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z wywozem 

materiału poza teren budowy i utylizacją

Koryto na chodnikach

m3 354,00 0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Część 3 - Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku km 31+168 - 31+717  przejścia przez m. Przodkowo

składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym na:



24 04.05.01
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 gr. 20cm na 

chodnikach
m2 1 415,40 0,00

25 05.03.23
Ułożenie nawierzchni chodników z kostki betonowej gr. 8cm na 

podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm (kostka nowa szara 20X10cm)
m2 1 415,40 0,00

26 02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z wywozem 

materiału poza teren budowy i utylizacją

Koryto na chodnikach

m3 4,80 0,00

27 04.05.01
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 gr. 20cm na 

chodnikach
m2 4,80 0,00

28 05.03.23

Ułożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej 

(kostka fakturowana barwy żółtej gr. 8cm na podsypce cementowo-

piaskowej gr. 5cm na przejściach dla pieszych  - 2przejścia x 2strony x 

4mb x 0,4m)

m2 4,80 0,00

29 02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z wywozem 

materiału poza teren budowy i utylizacją

Koryto na zjazdach

m3 56,50 0,00

30 04.05.01
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 gr. 20cm na 

zjazdach
m2 226,10 0,00

31 05.03.23
Ułożenie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce 

cementowo-piaskowej gr. 5cm (kostka nowa czarna 20X10cm)
m2 226,10 0,00

32 02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z wywozem 

materiału poza teren budowy i utylizacją

Koryto na zatoce postojowej 

m3 71,00 0,00

33 04.05.01
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 gr. 20cm na 

zatoce postojowej 
m2 158,00 0,00

34 04.04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

0/31,5, kruszywo ze skały litej C90/3 gr. 20cm

Podbudowa na zatoce postojowej 

m2 158,00 0,00

35 05.03.23
Ułożenie nawierzchni zatoki postojowej z kostki betonowej gr. 8cm na 

podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm (kostka nowa szara TT)
m2 158,00 0,00

36 08.02.01

Przełożenie nawierzchni z kostki betonowej 

NALEŻY ZAŁOŻYĆ WYMIANĘ KOSTKI NA NOWĄ W ILOŚCI 20% 

POWIERZCHNI

m2 79,70 0,00

37 08.02.01 Przełożenie nawierzchni z kostki granitowej na wyspach m2 12,00 0,00

38 02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z wywozem 

materiału poza teren budowy i utylizacją

Koryto na zatokach autobusowych

m3 48,00 0,00

39 04.05.01
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 gr. 20cm na 

zatokach autobusowych
m2 106,00 0,00

40 04.04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

0/31,5, kruszywo ze skały litej C90/3 gr. 20cm

Podbudowa na zatokach autobusowych

m2 106,00 0,00

41 05.03.23
Ułożenie nawierzchni zatok autobusowych z kostki betonowej gr. 8cm 

na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm (kostka nowa grafitowa TT)
m2 106,00 0,00

41 OZNAKOWANIE I ELEMENTY BRD



42 07.01.01

Mocowanie tablic znaków pionowych

A-7 - 5 szt.

A-8 - 1 szt.

A-16 - 1 szt.

A-29 - 2 szt.

B-20 - 2 szt.

B-33 (40) - 3 szt.

C-9 - 5 szt.

C-12 -3 szt.

D-1 - 3 szt.

D-2 - 1 szt.

D-6 - 8 szt.

D-6b - 6 szt.

D-15 - 3 szt.

D-18 - 1 szt.

E-15b "224" - 1 szt.

Tarcze wielkość "średnie", folia odblaskowa II generacji

szt. 45,00 0,00

43

Mocowanie tablic znaków pionowych

C-13/16 (pion) - 2 szt.

C-13/16 (poziom) - 4 szt.

Tarcze wielkość "małe", folia odblaskowa II generacji

szt. 6,00 0,00

44

Mocowanie tablic znaków pionowych

E-4 "Wejherowo" - 1 szt.

E-4 "Kartuzy" - 1 szt.

E-4 "Gdynia" - 1 szt.

Tarcze wielkość "średnie", folia odblaskowa II generacji

szt. 3,00 0,00

45
Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

Słupek U-5a szt. 5,00 0,00

46
Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

Tablica prowadząca U-3a szt. 9,00 0,00

47
Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

Słupki U-12c na przejściach dla pieszych szt. 4,00 0,00

48 07.01.01
Oznakowanie grubowarstwowe

m2 327,80 0,00

49
Odtworzenie pętli indukcyjnych sygnalizacji świetlnej

kpl. 1 0,00

49 PIELĘGNACJA ZIELEI

50 02.01.01
Ścięcie pasów zieleni na gr. 10cm oraz plantowanie i przygotowanie do 

humusowania i obsiania nasionami traw 
m2 982,40 0,00

51 06.01.01
Humusowanie wraz z obsianiem nasionami traw przy grubości warstwy 

humusu 10cm (pasy zieleni)
m2 982,40 0,00

51 REGULACJA ELEMENTÓW URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH

52 03.02.01a

Regulacja wysokościowa włazów kanałowych z wymianą włazu na nowy 

D400 oraz odwiezieniem zdemontowanych włazów na teren bazy RDW 

w Kartuzach (odl. 10km)

szt. 6,00 0,00

53 03.02.01a

Regulacja wysokościowa rusztów wpustów ulicznych z oczyszczeniem 

studzienek z piasku i z wymianą rusztów na nowe oraz odwiezieniem 

zdemontowanych rusztów na teren bazy RDW w Kartuzach (odl. 10km)

szt. 2,00 0,00

54 03.02.01a

Regulacja wysokościowa skrzynek zaworów wodociągowych z wymianą 

skrzynek żeliwnych na nowe oraz odwiezieniem zdemontowanych 

skrzynek na teren bazy RDW w Kartuzach (odl. 10km)

szt. 22,00 0,00

55 03.02.01a

Regulacja wysokościowa skrzynek zaworów wodociągowych (hydranty 

ziemne) z wymianą skrzynek żeliwnych na nowe oraz odwiezieniem 

zdemontowanych skrzynek na teren bazy RDW w Kartuzach (odl. 10km)

szt. 2,00 0,00

56 03.02.01a
Regulacja wysokościowa włazów studni teletechnicznych - z wymianą 

pokrywy na nową oraz utylizacją pokrywy z demontażu
szt. 5,00 0,00

57 03.02.01a
Regulacja wysokościowa włazów studni teletechnicznych - bez wymiany 

pokryw
szt. 5,00 0,00

REMONT CZĄSTKOWY Z WYMIANĄ PODBUDOWY



58

Remont cząstkowy nawierzchni z wymianą podbudowy:

- rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. do 4cm wraz z wywozem i 

utylizacją

- przycięcie krawędzi warstw asfaltowych piłą do cięcia asfaltu

- roboty ziemne (pogłębienie koryta) na gł. 47cm wraz z 

zagospodarowaniem gruntu z wykopu

- wykonanie podbudowy z gruntu stab. cementem o Rm 2,5MPa o 

grubości warstwy 20 cm

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. 

mechanicznie o grubości warstwy 20 cm

- wykonanie warstwy wiążącej z AC22P KR 3-4 gr. 7cm

m2 1 713,50 0,00

0,00Podatek VAT 23 %

OGÓŁEM

0,00
(cena oferowana z podatkiem VAT)

Kosztorys ofertowy należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym        

(e-dowód)

 
0,00

(cena  bez podatku VAT)


